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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

DLA ZADANIA INWESTYCYJNEGO:
Dostosowanie dla o0sOb niepetnosprawnych toalety damskiegj
i meskiej na parterze szkoty

ul. Teatralna 1, 64-920 Pita

1. DANE O INWESTYCJI

1.1. Nazwa obiektu: Zespo6t Szkét przy Teatralnej w Pile
1.2. Inwestor: ZespOt Szkot przy Teatralnej w Pile

ul. Teatralna 1, 64-920 Pita

1.3 Opracowat : Projektowanie * Kosztorysowanie Ryszard Politycki


bguzik
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1.4 Roboty budowlano — instalacyjne wg przedmiaru nr STE 001 002
Roboty budowlano instalacyjne WC Meski
Roboty rozbiérkowe
Podtoza i posadzki
Nowe scianki dzialowe wc
Malowanie sufitéw i scian
Stolarka drzwiowa
Instalacja sanitarna
Instalacja sanitarna dla dla oséb niepelnosprawnych
Instalacja elektryczna
Roboty budowlano instalacyjne WC damski
Roboty rozbiérkowe
Podtoza i posadzki
Nowe Scianki dzialowe wc
Malowanie sufitéw i scian
Stolarka drzwiowa
Instalacja sanitarna
Instalacja sanitarna dla dla os6b niepelnosprawnych

Instalacja elektryczna

1.0. 45000000-7 Wymagania ogoélne

1. Wstep

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna "Wymagania ogélne" odnosi sie do wymagan technicznych dotyczacych wykonania i
odbioru robot, wykonanych w ramach zadania,

Adaptacja: Dostosowanie dla os6b niepetnosprawnych toalety damskiej i meskiej na parterze szkoty

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej



Specyfikacje Techniczna jako cze$¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych, nalezy odczytywac i
rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Rob6t opisanych w pkt 1.1.

Wymagania ogélne nalezy rozumie¢ i stosowac w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami
Technicznymi:

1.3.Zakres Robét objetych ST

W zakres prac dotyczgcych niniejszego kontraktu wchodzi:

- wykonanie robo6t budowlano montazowych zgodnie z projektem budowlano wykonawczym,
- spetnienie wszystkich wymagan Zamawiajgcego, z uwzglednieniem,

- opracowanie dokumentacji powykonawczej

- wykonanie, utrzymanie i likwidacja zaplecza budowy,

- montaz tablic informacyjnych,

- zawarcie ubezpieczen na roboty kontraktowe.

1.4.Niektore okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

1.4.1. Pojecia podstawowe: obiekt budowlany, budynek, budowla, roboty budowlane, budowa, remont,
urzadzenia budowlane, teren budowy, prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane,
pozwolenie na budowe, organ samorzadu zawodowego, wtasciwy organ, - okresla Ustawa Prawo Budowlane
Dz.U.Nr80 z pdzniejszymi zmianami.

1.4.2. Odpowiednia (bliska) zgodnos$¢ - zgodnos$¢é wykonywanych Robét z dopuszczonymi tolerancjami,

a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju Robét budowlanych.

1.4.3. Projektant - uprawniona osoba fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowej

1.4.4. Aprobata techniczna - dokument potwierdzajgcy pozytywng ocene techniczng wyrobu stwierdzajgcg
jego przydatnos¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez jednostke upowazniong do
udzielania aprobat technicznych; spis jednostek aprobujgcych zestawiony jest w Rozporzgdzeniu Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994r. W sprawie aprobat i kryteriéw
technicznych dotyczacych wyrobéw budowlanych (Dz.U.Nr10 z dnia 8 lutego 1995 r.P0z.48, rozdziat 2
1.4.5. Certyfikat zgodnosci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujacy, ze
zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyréb, proces lub ustuga sg zgodne z
okreslong normag lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobéw dopuszczonych do
obrotu i stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10)
certyfikat zgodnosci wykazuje, ze zapewniono zgodnos$¢ wyrobu z PN lub aprobate techniczng (w wypadku
wyboroéw, dla ktérych nie ustalono PN).

1.4.6. Znak zgodnosci - zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikaciji,
wskazujgcy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania iz dany wyréb, proces lub ustuga sg zgodne z
okreslong normg lub innym dokumentem normatywnym.

1.4.7. Dziennik budowy - to dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzgcych w
czasie przebiegu robét

1.4.8. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robo6t upowazniona do kierowania
robotami i wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowg
odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe

1.4.9. Rejestr obmiaréw -akceptowana przez Inspektora nadzoru ksigzka z ponumerowanymi stronami
stuzgca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie wyliczen, szkicow, i
ewentualnie dodatkowych zatgcznikow Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg przez Inspektora nadzoru
budowlanego

1.4.10. Materiaty - wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez rozne tworzywa i wyroby niezbedne
do wykonania robét zgodnie z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami technicznymi

1.4.11. Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy

1.4.12. Rekultywacja - to roboty majgce na celu uporzadkowane i przywrécenie pierwotnych funkcji terenu
naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych

1.4.13. Czes¢ obiektu lub etap wykonania - cze$¢ obiektu budowlanego zdolna do Spetnienia
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania do eksploataciji.
1.4.14.Ustalenia techniczne - to ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i

szczegotowych specyfikacjach technicznych

1.4.15.Grupy, klasy, kategorie roboét - to grupy, klasy, kategorie okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z
dn. 5.litopada 2002r w sprawie Wspdélnego Stownika Zaméwien (Dz.Urz.L340 z 16.12.2002 z pézno zm.)
1.4.16.Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i
praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktérej Inwestor powierzyt nadzoér nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy
Inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci wykonywanych robét, bierze udziat w
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sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzgdzen
technicznych jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.4.17.Instrukcja techniczna obstugi (eksploataciji) -opracowana przez dostawce urzgdzen technicznych i
maszyn, okreslajgca rodzaje i lub kolejnosé wspotzalezno$é czynnosci obstugi, przegladdw i zabiegow
konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna jest réwniez
sktadnikiem dokumentacji powykonawcze;.

1.4.18.]stothe wymagania - oznaczajg wymagania dotyczgce bezpieczenstwa zdrowia i pewnych innych
aspektow interesu wspdlnego jakie majg spetnia¢ roboty budowlane.

1.4.19.Przedmiar robét - to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania ze szczegdtowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegotowy
opis oraz wskazanie szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych z
wyliczeniem i zestawieniem iloéci jednostek przedmiarowych robé6t podstawowych.

1.4.20.Robota Podstawowa - minimalny zakres prac ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogdw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopieh scalenia robét

1.4.21.Wyrdb budowlany - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wymontowania, zainstalowania, lub zastosowania w sposob trwaty w
obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do
stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowg, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami kierownika budowy i inspektora nadzoru
inwestorskiego.

1.5.1.Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi przekaze dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa egzemplarze specyfikacji techniczne;.

1.5.2.Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza:

a) Dokumentacja Projektowa zatgczona do Dokumentéw przetargowych

b) Dokumentacja Projektowa - projekt budowlany bedgcy w posiadaniu Zamawiajgcego (do wgladu).

c) Wykonawca w ramach ceny kontraktowej winien opracowac¢ dokumentacje powykonawczg catosci
wykonanych Robét. Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ wszystkie zmiany w stosunku do
projektu wynikte w trakcie realizacji robot.

1.5.3.Zgodnos¢ robot z dokumentacia projektowg i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione choéby w jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacii.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielko$ci liczbowe wymiaréw
sg wazniejsze od skali rysunkow. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne

z dokumentacjg projektowg i SST.

W przypadku gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg projektowg
lub SST i majg wptyw na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4.Zabezpieczenie placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu,

az do zakonczenia i odbioru kohcowego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce w tym:
ogrodzenie, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie ze jest wigczony w cene
umown 3.

1.5.5.0chrona Srodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac przepisy dotyczgce ochrony srodowiska

naturalnego. W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:

a)Utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgce;.

b)Podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowac sie do przepiséw i norm dotyczgcych
ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy.

Stosujac sie do tych wymagan Wykonawca bedzie miat wzglad na lokalizacje magazynoéw i sktadowisk.
1.5.6.0chrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;j.

2.Materiaty

Materiaty, elementy i urzadzenia przeznaczone do robét powinny odpowiada¢ o standardom lub wymogom
Aprobaty Technicznej potwierdzonej Certyfikatem Zgodno$ci wydanym przez Instytut Techniki Budowlanej
badz tez przez Instytut Badawczy Drog i Mostow w Warszawie lub tez innej jednostki uprawnionej lub
zatwierdzonej przez Rzad Polski do wydawania certyfikatéw materiatowych w Polsce. 2.1. Zrédta szukania
materiatléw




Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do Robo6t Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace proponowanego
zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inzyniera.

Zatwierdzenie pewnych materiatéw z danego Zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z
danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposéb ciagty spetniajg wymagania
Specyfikacji Technicznych w czasie postepu Robdét.

2.2Pozyskiwanie materiatow.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleh od wiascicieli i odnosnych wiladz na pozyskanie

materiatow z jakichkolwiek Zrédet miejscowych wtgczajgc w to Zzrodta wskazane przez Zamawiajgcego i

jest zobowigzany dostarczy¢ kierownikowi budowy wymagane dokumenty po zakonczeniu budowy.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatéw do Robdét.

2.3 Inspekcja wytwoérni materiatéw.

Wytwdrnie materiatdw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez kierownika budowy w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatdw mogg by¢ pobierane w celu
sprawdzenia ich wiasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii materiatéw pod
wzgledem jakosci. W przypadku, gdy kierownik bedzie przeprowadzat inspekcje, w wytwdrni bedzie
zapewniona wspotpraca i pomoc Wykonawcy oraz producenta, a kierownik bedzie miat wolny dostep, w
dowolnym czasie, do tych czesci wytwdrni, gdzie odbywa sie produkcja materiatéw przeznaczonych do
realizacji Kontraktu.

2.4 Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, bgdz
ztozone w miejscu wskazanym przez kierownika budowy. Jesli kierownik zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materiatéw do innych robdt, niz te dla ktdrych zostaty zakupione, to koszt tych materiatow zostanie
przewartosciowany przez kierownika.

Kazdy rodzaj Robét, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty Wykonawca wykonuje
na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.5Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do Robdt,
byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci do Robaét i byty
dostepne do kontroli przez kierownika budowy.

Miejsca czasowego skfadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z
kierownikiem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.6 Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatéw w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi kierownika budowy o swoim zamiarze co
najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie diuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez kierownika budowy. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej
zmieniany bez zgody kierownika.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robét powinien byé zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST. PZJ lub
projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym przez kierownika budowy; w przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez kierownika budowy.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentaciji Projektowej, ST i wskazaniach kierownika budowy w terminie przewidzianym Kontraktem.
Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robot ma byé utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy kierownikowi budowy kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi kierownika budowy o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji kierownika budowy nie moze byc¢
zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw Kontraktu,
zostanie przez kierownika budowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robét.

4. Transport



Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na

jakos$¢ wykonywanych Robét i wtasciwosci przewozonych Materiatdéw oraz stan drog (lgdowych i wodnych).
Liczba

Srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robdét zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentaciji
Projektowej, ST i wskazaniach kierownika budowy, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w

odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

Przy transporcie wodnym $rodki ptywajgce beda spetnia¢ wymagania o dopuszczeniu do zeglugi.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom Kontraktu na polecenie kierownika budowy beda usuniete z
Terenu

Budowy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach Igdowych i wodnych oraz dojazdach do Terenu Budowy

5. Wykonanie robét

Ogodlne zasady wykonywania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Rob6t zgodnie z Kontraktem oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatdow i wykonywanych Robét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowag, wymaganiami ST, PZJ
oraz poleceniami kierownika budowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw Robdét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub
przekazanymi na piSmie przez kierownika budowy.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robét
zostang, jesli wymagac tego bedzie kierownika budowy poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia Roboét lub wyznaczenia wysokosci przez kierownika budowy nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnoscé.

Decyzje kierownika budowy dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw Robét bedg oparte
na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie. Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji kierownika budowy uwzgledni wyniki badan materiatow i Robat,
rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty kierownika budowy programu
zapewnienia jakosci, w ktérych przedstawi on zamierzony sposdb wykonywania Robét, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Rob6t zgodnie z Dokumentacjg projektowa,
ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez kierownika budowy. Program zapewnienia jakos$ci
bedzie zawierac:

a)Czesc¢ ogolng opisujaca:

- organizacje wykonania Robét, w tym terminy i sposob prowadzenia Robét,

- organizacje ruchu na budowie.

- bhp

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz osob odpowiedzialnych za jakos¢ Robot

- system (sposob i procedure) proponowanej, kontroli sterowania jakoscig wykonywanych Robét

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium na potrzeby badan), sposéb
oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmow sterujgcych
a takze wycigganych wynikéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i
forme przekazywania tych informac;ji kierownikowi budowy.

b)Czes¢ szczegodtowg opisujgca dla kazdego asortymentu Robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne

- rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzadzeh do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp..

- sposdb zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu

- sposdb i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen, itp.) prowadzonych podczas

- dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementow Robdt,

- sposob postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

Projekt Programu Zapewnienia Jakosci zostanie przedstawiony do zatwierdzenia kierownikowi budowy
najpdzniej razem z Harmonogramem.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robét



Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong
jako$¢ Robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robét i jakosci materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badarn materiatéw oraz Robaét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli kierownik budowy moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy. Wykonawca bedzie
przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz Robét z czestotliwoscig zapewniajgca stwierdzenie, ze
Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne
wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku,
gdy nie zostaty one tam okreslone, kierownik budowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢
wykonanie Robét zgodnie z Kontraktem. Wykonawca dostarczy kierownikowi budowy $wiadectwa, ze
wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Kierownik budowy bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekc;ji.
kierownik bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzadzeh laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyngé ujemnie na wyniki badan,
kierownik budowy natychmiast wstrzyma uzycie do Rob6t badanych materiatéw i dopusci je do uzycia
dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona
zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem
badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3 Pobieranie probek nie dotyczy

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania préobek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byc¢ z jednakowym
prawdopodobiehstwem wytypowane do badan.

Kierownik budowy bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie kierownika Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzag
watpliwosé co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub
ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania probek bedg, dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez kierownika
budowy. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez kierownika budowy beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez kierownika.

6.4 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne albo inne procedury,
zaakceptowane przez kierownika budowy.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi kierownika budowy o rodzaju, miejscu
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich
wyniki do akceptacji kierownika budowy.

6.5 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé kierownikowi budowy kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane kierownikowi budowy na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, kierownik budowy uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatéw u zrodfa ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Kierownik budowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét, prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnos$¢ materiatéw i Robét z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Kierownik budowy moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to kierownik budowy poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo
oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i Robo6t z Dokumentacja
Projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania
prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7 Atesty jakosci materiatow i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatéw przez Wykonawce, kierownik budowy moze dopusci¢ do uzycia
materiaty posiadajgce atest producenta Potwierdzajgcy zgodnosé ich parametrow jakosciowych z ST. W
przypadku materiatéw, dla ktdrych atesty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robét bedzie
posiadac¢ atest okreslajgcy w sposob jednoznaczny jej cechy.
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Produkty przemystowe bedg posiada¢ atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce
kierownikowi budowy.

Materiaty posiadajgce atesty a urzadzenia - wazne legalizacje mogg by¢ badane w dowolnym czasie.
Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnosc¢ ich wiadciwos$ci z ST to takie materiaty i/lub urzadzenia zostang
odrzucone.

6.8 Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu Robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu. z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane
trwatg technika, w porzadku chronologicznym. bezpo$rednio jeden pod drugim bez przerw.

Zatagczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika
i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i kierownika budowy. Do dziennika Budowy nalezy wpisywaé w
szczegodlnosci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowe;j,

- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonogramoéw Robot,

- terminy rozpoczecia i zakohczenia poszczegdlnych elementéw Robot

- przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

- uwagi i polecenia kierownika budowy,

- daty zarzgdzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw Robét zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, czesciowych i koncowych odbioréw
Robét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Rob6t podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegoélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
Robot,

- dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot

- dane dotyczgce jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem,
kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat

- inne istotne informacje o przebiegu Robdét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone kierownikowi
budowy do ustosunkowania sie.

Decyzje kierownika budowy wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

(2) Ksiega Obmiaru

Ksiega Obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw
Robot. Obmiary wykonanych Robét przeprowadza sie w sposoéb ciggty w jednostkach przyjetych w
Wycenionym Przedmiarze Robét i wpisuje do Ksiegi Obmiaru.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne
wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakos$ci.
Dokumenty te stanowig zatgcznik do odbioru Robét i winny by¢ udostepnione na zyczenie kierownika
budowy.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprécz wymienionych w pkt. (1)-(3) nastepujgce dokumenty:

- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

- protokoty przekazania Terenu Budowy,

- protokoty odbioru Robdt,

- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencje na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla kierownika budowy i
przedstawiane do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.




7. Obmiar robét

7.109g6Ine zasady obmiaru Robét

Obmiar robét bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektows i
ST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Przedmiarze Robét.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu kierownika budowy o zakresie
obmierzanych Robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane
do Ksiegi Obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robét lub gdzie indziej
w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robét. Btedne
dane zostang poprawione wg instrukcji kierownika budowy na pismie.

Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i
kierownika budowy.

7.2Zasady okreslania ilosci Robét i materiatéw

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi robét lub materiatéw bedg
obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowe;.

Jesli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych Robdét nie wymagajg tego inaczej, objetosci beda
wyliczone w [m?3], jako dtugo$¢ pomnozona przez sredni przekré;.

llosci , ktére majg by¢é obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
Specyfikacji Technicznych.

7.3Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robét bedg zaakceptowane przez
kierownika budowy.

Zarzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania Robot.

7.4Wagi i zasady wazenia.

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom Specyfikacji
Technicznych. Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajgc w sposob ciggty zachowanie dokfadnosci wg
norm zatwierdzonych przez Inzyniera.

7.5Czas przeprowadzania obmiaru.

Obmiary przeprowadzane przed czesciowym lub koncowym odbiorem Robét, a takze w przypadku
wystepowania

dtuzszej przerwy w obrotach i zmiany Wykonawcy Robét.

Obmiar Robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar Robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotaczone w formie
oddzielnego zatgcznika do Ksiegi Obmiaru, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Rodzaje odbioréw Robot.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich Specyfikacji Technicznych, Roboty podlegajg nastepujgcym etapom
odbioru, dokonywanym przez kierownika budowy przy udziale Wykonawcy:

- odbior Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

- Przejecie czesci Robdt

- Przejecie Robdt i Odcinkow, .

- Akceptacja Robot potwierdzona Swiadectwem Wykonania.

8.2. Odbior Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.

Odbidér Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
Robét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidér Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdinego postepu Robo6t Odbioru Robét dokonuje Inzynier.
Gotowos¢ danej czesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z
jednoczesnym powiadomieniem Inzyl1 iera. Odbidér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak
niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.
Jakos¢ i ilos¢ Robaot ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet
wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg
Projektowg, ST i uprzednimi ustaleniami.



8.3. Przejecie czesci Robot
Przejecia czesci Robot dokonuje sie wg zasad okreslonych w Subklauzuli Warunkéw Ogdlinych.

8.4. Przejecie Robé6t i Odcinkéw

Kiedy catos¢ Robot zostanie zasadniczo ukonnczona i przejdzie zadowalajgco Préby Kohcowe przewidziane
Kontraktem, Wykonawca zawiadamia o tym fakcie kierownika budowy i zobowigzuje sie zakonczy¢ wszystkie
zalegte roboty po Okresie Zgtaszania Wad w czasie przewidzianym na Usuwanie wad. Upowaznia to
kierownika budowy do wystawienia w Swiadectwa Przejecia w odniesieniu do Robot, zgodnie z Subklauzulg
Warunkoéw Ogolinych.

8.5. Dokumenty do Przejecia Robét i Odcinkéw

Podstawowym dokumentem do dokonania Przejecia Robét jest protokét odbioru kohcowego Robét
sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

- Dokumentacje Projektowg z naniesionymi zmianami i z aktualnymi uzgodnieniami

- Specyfikacje Techniczne,

- uwagi i zalecenia kierownika budowy, zwtaszcza przy odbiorze Robdét zanikajagcych i ulegajgcych
zakryciu, i udokumentowanie wykonania Jego zaleceh.

- recepty i ustalenia technologiczne,

- Dzienniki Budowy i Ksiegi Obmiaru,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne z ST i PZJ,

- atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw,

- opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw

zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonywanych zgodnie z PZJ i ST,

- sprawozdanie techniczne,

- dokumentacje geodezyjng powykonawczg - inwentaryzacyjng

- wyniki badan i pomiaréw elektrycznych,

- inne dokumenty wymagane przez

Zamawiajgcego. Sprawozdanie techniczne bedzie

zawierac:

- zakres i lokalizacje wykonywanych Robot,

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentaciji Projektowej przekazanej przez Zamawiajgcego,
- uwagi dotyczgce warunkow realizacji Robot,

- date rozpoczecia i zakonczenia Robot, .

W przypadku gdy, wedtug komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe
do Przejecia Robdt, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin Przejecia Robot.
Wszystkie zarzgdzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania Robot poprawkowych i Robét uzupetniajgcych
wyznaczy komisja.

8.6. Akceptacja Robot potwierdzona Swiadectwem Wykonania

Akceptacjg Robot jest Swiadectwo Wykonania, ktore kierownik budowy wystawi zgodnie z Subklauzulg
Warunkéw Ogdinych. Po wystawieniu prze kierownika budowy Swiadectwa Wykonania, Wykonawca
przedkitada kierownikowi budowy wstepng wersje rozliczenia ostatecznego. Rozliczenie ostateczne nastepuje
zgodnie z Subklauzulg Warunkéw Ogdlnych, po czym kierownik budowy winien wystawi¢ Zamawiajacemu
Ostateczne swiadectwo Ptatno$ci, zgodnie z Subklauzula.

9. Podstawa

ptatnosci 9.1.

Ustalenia ogélne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowag
ustalong dla danej pozycji Przedmiaru Robét.

Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzgledniaé¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie
na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Dokumentacji Projektowej poza elementami

uwzglednionymi w Tabeli Przedmiaru Robét jako Wymagania Zamawiajgcego. Cena jednostkowa

pozycji bedzie obejmowac:

- robocizne bezposrednig,

- wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi(sprowadzenie sprzetu na Teren i z -powrotem,
montaz i demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie, w skfad ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikow nadzoru i
laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym -doprowadzenie energii i wody,
budowa drég dojazdowych itp.), koszty organizacji ruchu na budowie, wraz z projektem, jezeli okaze sie
konieczny, oznakowania Rob6t wydatki dotyczgce bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe
placow i bocznic, badania i ekspertyzy dotyczgce wykonanych Robdét, ubezpieczenia oraz koszty zarzgdu
przedsiebiorstwa Wykonawcy,
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- zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkdw moggcych wystgpi¢
w czasie realizacji Robot w okresie gwarancyjnym (Okresie Zgtaszania Wad),

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku
VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w Wycenionym Przedmiarze Robét
jest ostateczna i wyklucza mozliwo$é zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie Robét objetych tg pozycja
kosztorysowa.

9.2 Zaplecze.

9.2.1 Zaplecze Zamawiajgcego.

9.2.1.1 Zakres prac.

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowigzany zapewni¢ Zamawiajgcemu zaplecze, pozostajgce na jego
majatku po zakonczeniu Kontraktu. W zakres prac wchodzi zakup i dostarczenie na teren budowy, montaz,
utrzymanie oraz likwidacja zaplecza. Utrzymanie zaplecza

W trakcie trwania budowy Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania zaplecza w czystosci, niezbednych
urzgdzen w nalezytej sprawnosci oraz do zapewnienia materiatdw potrzebnych do przeprowadzenia narad
pomieszczenia biurowe, wraz z ich wyposazeniem nalezy utrzymywac¢ w dobrym stanie a w razie
koniecznosci dokona¢ wymiany na nowe. W zakres utrzymania zaplecza wchodzi:

- utrzymanie pomieszczen biurowych:

- zapewnienie pomieszczen, instalacji i urzadzeh w nalezytej sprawnosci,

- zabezpieczenie przed kradziezg oraz zapewnienie dobrych warunkéw b.h.p. i ppoz.,

- Utrzymanie czystosci pomieszczen,

- zapewnienie potrzebnych materiatéw biurowych

- utrzymanie urzadzen tgcznosci

- utrzymanie sprzetu w nalezytej sprawnosci poprzez zapewnienie niezbednych obstug i napraw serwisowych
wraz z biezgcymi kosztami eksploatacji dla potrzeb Kontraktu.

- utrzymanie sprzetu komputerowego w nalezytej sprawnosci poprzez zapewnienie niezbednych obstug
napraw serwisowych wraz z biezgcymi kosztami eksploatacji, zapewnienie potrzebnych materiatow takich
jak: papier do drukarki, tusz lub toner do drukarki

Zaplecze nalezy zlikwidowac¢ po zakonczeniu robét. W ramach likwidacji nalezy cate zaplecze, instalacje i
zdemontowac kontenery biurowe. Kontenery biurowe, wyposazenie biura i materiaty odzyskane z demontazu
zaplecza nalezy przewies¢ w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego na odlegtos¢ do 10km od terenu
budowy. Teren po likwidacji zaplecza nalezy oczyscic¢ i doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

9.3. Tablice informacyjne.

9.3.1Wymagania.

Wykonawca dostarczy i zamontuje na terenie budowy tablice

informacyjng. Tablica informacyjna powinna mie¢ wymiary 0,8m x 1,2m.

9.3.2Zakres prac

Wykonawca zapewni zgodnie z wymaganiami:

- dostarczenie i zainstalowanie tablic tymczasowych;

- utrzymanie tablic tymczasowych w okresie prowadzenia robaot;

- demontaz tablic tymczasowych

9.3.3Koszty zawarcia ubezpieczen na Roboty Kontraktowe

Koszty zawarcia ubezpieczen ponosi Wykonawca; jednostkg pomiaru jest ryczatt. Ptatne po przedstawieniu
kompletu waznego ubezpieczenia na okres Kontraktu w formie ryczattu.

9.3.4 Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarangciji.

Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji ponosi Wykonawca.
Jednostka obmiaru jest ryczatt. Ptatne po przedstawieniu waznej gwarancji wykonania i wszystkich
wymaganych gwarancji.

10. Przepisy zwigzane

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe,
instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czesc¢ i nalezy je czyta¢ fgcznie z Rysunkami i Specyfikacjami,
jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie sig, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscig i
wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie p6zniej niz 30 dni
przed datg skfadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposéb,
Scidle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub odpowiednimi normami krajow UE.

Kazdy potencjalny Oferent przed ztozeniem oferty przetargowej winien zapozna¢ sie z dokumentacjg
projektowag w celu doktadnej analizy rzeczowego zakresu robét i wwzglediajgc ewentualnych robot
koniecznych do wykonania i wynikajgcych z projektu oraz oczekiwan Inwestora , a nie uwzglednionych w
przedmiarze robot. Inwestor lub Zamawiajgcy powinien udzieli¢ wszelkich informacji w zakresie
szczegobtowych oczekuwan i zalecen ,niezaleznie od przyjetego przedmiaru, oraz wykonawca powinien
dokonac wizji lokalnej na obiekcie

W zatgczeniu szkic parteru wc meskie, damskie, dokumentacja fotograficzna.
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