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Cel opracowania.

Celem niniejszego opracowania jest przebudowa drogi gminnej ul. Wiejskiej oraz drogi wewnetrznej ul.
Wiosennej w miejscowosci Niewodniki. Diugos¢ przebudowywanej drogi ul. Wiejska wynosi L=510m, ul. Wiosenna
L=172m. Przebudowa drogi ma na celu poprawienie poprawe komunikacji samochodowej oraz bezpieczenstwa ruchu
pieszo poprzez budowg jednostronnego chodnika.

Opis stanu istniejgcego.

Droga objeta opracowaniem zlokalizowana jest w powiecie opolskim w gminie Dgbrowa miejscowosci
Niewodniki. Ulica Wiejska ma charakter drogi klasy dojazdowej stuzqcej obstudze komunikacyjnej zwartej zabudowy
mieszkaniowej. Droga w stanie istniejgcym posiada istn. nawierzchnie bitumiczng o szerokoSci zmiennej - 4.00m-
4.50m. Stan nawierzchni jest niezadowalajqcy, swiadczq o tym spekania, ubytki nawierzchni. Brak odpowiedniej
nosnosci objawia si¢ spekaniami siatkowymi. Ruch pieszy i rowerowy odbywa poboczem gruntowym. Odwodnienie
drogi odcinka odbywa si¢ powierzchniowo na teren pasa drogowego. Droga wlgcza sie poprzez skrzyzowanie
bitumiczne do drogi wojewodzkiej nr 459 (skrzyzowanie zostato podane gruntownej modernizacji w 2020 r. i nie
wchodzi w zakres opracowania).

Koncepcja rozwiazania projektowego

Podstawowe parametry techniczne

ul. Wiejska

dlugos¢ odcinka drogi 510m

klasa drogi - D dojazdowa
szerokos¢ jezdni -4.50

szer. pobocza -0.75m

szerokos¢ chodnika -2.0m

rodzaj nawierzchni drogi - beton asfaltowy
rodzaj nawierzchni chodnika - kostka betonowa
naw. zjazdow - kostka betonowa
ul. Wiosenna

dlugos¢ odcinka drogi 172m

klasa drogi - D dojazdowa
szerokos¢ jezdni - 3.50 (5.0 w miejscu mijanki)
szer. pobocza -0.75m

naw. zjazdow - kostka betonowa

STAN PROJEKTOWANY
Stan projektowany

Przebieg projektowanego do przebudowy odcinka drogi przedstawiono na kopii mapy do celow projektowych
na planie w skali 1: 500. Projektowana trasa przebiega w istniejgcych granicach pasa drogowego.
Na ulicy Wiejskiej zaprojektowano jezdnie o nawierzchni bitumicznej szerokosci 4.50m z jednostronnym chodnikiem
szerokosci 2.0m z kostki bet.
Na ulicy Wiosennej zaprojektowano jezdnie o szerokosci 3.50m (5.0m w miejscu mijanki) z obustronnymi
poboczami gruntowymi szer.0.75m

Skrzyiowanie 7 drogg wojewodzkq nr 459

W ramach inwestycji projektuje si¢ potgczenie z istniejgcq nawierzchniq skrzyzowania z drogg wojewddzkq Styk
potgczenia nowej nawierzchni z istniejgca uszczelnic¢ tasmq bitumiczng. Zakres skrzyZzowania nie wchodzi w zakres
przebudowy.

Rozbiorki i wyburzenia

Przewiduje si¢ catkowitq rozbidrke istniejgcej nawierzchni bitumicznej , kraweznikéw , kostki betonowg.
Nawierzchnie z kostki betonowej zjazdow nalezy przekazaé wilascicielowi posesji. Pozostaly gruz, urobek nalezy
odwiez¢ na specjalnie przewidziane do tego celu miejsca — skladowiska w celu utylizacji.

Roboty ziemne i przygotowanie terenu.

W ramach zadania przewiduje sig roboty ziemne w zakresie koryta pod nowe warstwy konstrukcyjne jezdni,
chodnikow, zjazdow do posesji. Roboty ziemne prowadzi¢ do glgbokosci zgodnej dokumentacjq projektowq i
projektowang niweletq. Roboty ziemne w obrebie istniejgcej infrastruktury podziemnej wykonywac recznie 7
zachowaniem szczegolnej ostroZnosci oraz w uzgodnieniu i pod nadzorem ich administratorow.



KrawezZniki , Oporniki

Na ulicy Wiejskiej w ramach zadania projektuje si¢ ograniczanie jezdni nowym kraweznikiem betonowym
15x22x100 po stronie chodnika oraz opornikiem bet. 12x25x100 po drugiej stronie. Kraweznik od strony chodnika
nalezy wynies¢ w stosunku do jezdni bitumicznej +- 8cm. Na zjazdach nalezy zastosowaé kraweznik betonowy
najazdowy 15x22x100 wyniesiony +3cm. Krawezniki nalezy wbudowaé na tawie betonowej z betonu C12/15 z oporem.
Od km 0+273 do km 370.00 oraz od km 420 do km 0+475 zaprojektowano opornik korytkowy plytki przejazdowy
40x33x15. Na odcinku od km 0+370 do km 0+420 zaprojektowano opornik polimerowo-cementowy z rusztem klasy
D400 o min. parametrach ASS PPH szer. wew.20cm wysokosci wewnetrznej 10cm.

Chodnik

Wzdtuz odcinka drogi zgodnie z planem zaprojektowano chodnik o szerokosci 2.0m. Nawierzchnie chodnika nalezy
wykonac¢ z kostki betonowej na podbudowie z kamienia tamanego 0-31,5mm gr.15cm oraz w-wie odsgczajgcej z
pospotki gr.10cm Chodnik od strony jezdni nalezy ograniczy¢ nowym kraweznikiem betonowym 15x22x100 wyniesiony
+8cm w stosunku nawierzchni natomiast od strony posesji obrzezem bet 8x30x100 wtopionym Nawierzchnie chodnika
nalezy powigzac¢ wysokosciowo z terenem przylegajgcym(wjazdami do posesji). Po wykonanych pracach brukarskich
obszar w obrebie chodnika nalezy uporzgdkowac¢ zahumusowac i odsia¢ trawq. Krawezniki i oporniki wbudowac na
tqwie betonowej zgodnie ze szczegotem. Dopuszcza sig nie stosowanie obrzeza w przypadku gdy chodnik dochodzi do
ogrodzenia.

Konstrukcja chodnika

-warstwa Scieralna z kostki betonowej - grubosci 8 cm (kolor grafitowy )

-podsypka z miatu kamiennego — grub. 3 cm,

-podbudowa zasadnicza z kamienia lamanego 0-31,5 mm stabilizowanego mech. gr.15cm
-W-wa odsqczajgca z pospotki gr.10cm

Zjazdy

Na odcinku chodnika zaprojektowano utwardzenie zjazdow indywidualnych. Zjazdy nalezy wykona¢ z kostki
betonowej o gr.8cm utozonej na warstwie miatu kamiennego gr.3cm oraz podbudowie kamienia tamanego 0-31.5mm
gr.25¢m. Na wjazdach nalezy zastosowac obnizony kraweznik najazdowy 15x22. Zjazdy poza chodnikiem nalezy
ograniczy¢ obrzezami bet.8x30x100 wbudowanymi na tawie bet. C12/15. Spadek poprzeczny dostosowac do bramy
wjazdowej oraz nawierzchni istniejgcej. Czesé nawierzchni przylegajgcej do wjazdu nalezy rozebraé i powiqzaé
wysokosciowo ze sobg. Na odcinku zjazdu nalezy obnizy¢ kraweznik z 8cm do 3cm.

Konstrukcja nawierzchni zjazdow:

-warstwa scieralna z kostki betonowej - grubosci 8 cm

-podsypka z miatu kamiennego — grub. 3 cm,

-podbudowa zasadnicza z kamienia lamanego 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie — 25¢cm

Wykonanie nowej konstrukcji drogi

W zwigzku , iz w podlozu gruntowym stwierdzono zaleganie przewarstwien z piasku gliniastego (podioze
G3) nalezy wzmocnic istn. podfoze do grupy nosnosci G1. Po wykonaniu niezbednych robot ziemnych w zakresie
korytowania pod nowe w-wy konstrukcyjne nalezy wyprofilowaé podtoze. Po wyprofilowaniu nalezy wzmocnicé
istniejgce podloze gruntowe. Wzmocnienie poditoza nalezy wykonac poprzez wykonanie stabilizacji wykonanej na
miejscu z materiatu z dowozu (pospotka - cement) o Rm = SMPa o gr.20cm. Po wykonaniu stabilizacji uzyskaé
nosnos¢ w-wy ulepszanego podtoza E2> 80MPa.

Podbudowa zasadnicza

Po wzmocnieniu podtoza i uzyskaniu wymaganej nosnosci E2>80MPa nalezy przystgpi¢ do wykonania
podbudowy zasadniczej z kamienia tamanego o tqcznej gr. 20cm. Po wykonaniu i wyprofilowaniu i zageszczeniu
podbudowy nalezy uzyskaé nosnosé w-wy podbudowy zasadniczej E2>120MPa.

Wykonanie warstw bitumicznych

Przed przystgpieniem do uktadania warstw bitumicznych, nalezy przygotowac podtoze. Podloze nalezy
ustabilizowa¢ oczysci¢ z zanieczyszczen, blota kurzu oraz wyprofilowaé by byto rowne, bez kolein. Nastegpnie
skropi¢ podbudowe lepiszczem asfaltowym. Po skropieniu nalezy przystqpi¢ do uktadania poszczegolnych warstw
asfaltowych. Grubos¢ zgodnie z przekrojami. Zaprojektowano nawierzchnie z betonu asfaltowego utozonego w
dwoch warstwach w-wa wigzqgca z betonu AC16 W gr5cm + warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC11S
GR.4cm
Konstrukcja jezdni

—  W-wa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S — grub.4cm

—  W-wa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W- grub.5cm

—  podbudowa z kamienia tamanego 0-31,5mm gr.20cm

—  warstwa ulepszonego podtoza/mrozoodporna mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym (pospotka — cement
z dowozu) 0 Rm=5MPa gr.20cm (stabilizacja metodq na miejscu)



Pobocza

Wzdtuz odcinka drogi zaprojektowano pobocza gruntowe o szerokosci 0.75m ktore nalezy utwardzi¢ kamieniem
tamanym 0-16mm gr. 10cm

Rozwiqzania wysokosciowe

Przebudowa drogi bedzie wymagala korekty istniejqcej niwelety jezdni, jednakze na teren otaczajgcy niweleta w
znacznym stopniu pokrywac sie bedzie ze stanem istniejgcym. Nowy kraweznik/spadki poprzeczne nalezy dostosowaé
wysokosciowo do terenu otaczajgcego, ewentualnie korygujgc zapewniajgc optymalny splyw wody opadowe;j.
Wyniesienie kraweznika wzgledem jezdni powinno wynosi¢ +-8cm (+3cm na zjazdach). Spadek chodnika nalezy
wykonac jako jednostronny min 1% w kierunku drogi w nawigzaniu do wjazdow do posesji. Profil podtuzny chodnika
nalezy ksztaltowac w taki sposob aby w obrebie zjazdu nastepowato lagodne zejscie sciezki . W przypadku duzego
pochylenia zejscie nalezy rozpoczqé na dluzszym odcinku. Spadek porzeczy jezdni wzdtuz wykona¢ jako jednostronny
2% (spadek zaznaczony na palenie zagospodarowania).

Odwodnienie

Odwodnienie drogi tak jak w chwili obecnej odbywa¢ si¢ bedzie powierzchniowe na tereny istniejgcego pasa
drogowego oraz do istniejgcych wpustow fi 500.

Docelowe oznakowanie.
Zaprojektowano nowe oznakowanie pionowe i poziome dostosowane do nowego ukladu drogowego po przebudowie
Projekt docelowego oznakowania powyzszej drogi stanowi odrebne opracowanie.

Kanaly technologiczne.

Zaprojektowano kanat technologiczny uliczny KTu ( IXRHDPEk — F110 + 3xHDPE40+DB7/10) kanat Ktp (
IxRHDPEp110 +IxRHDPEp125 + (3xHDPE40+7X10/1.0) + 3xHDPE40+DB7/10) (sktadajgcy si¢ z rury ostonowej fi
110 oraz 3 rur swiattowodowych fi 40 i jednej prefabrykowanej wigzki mikrorur fi 40. Na trasie kanatu zgodnie z
planem nalezy zastosowac studnie kablowe SKO — 2g Iub SKRI prefabrykowane o ramie i pokrywie ciezkiej z
zabezpieczeniem antywlamaniowym wraz z klodkq systemowq. Studnie nalezy wyposazy¢ w wywietrznik z nazwg
wlasciciela. Tasme ostrzegawczq o szerokosci 200 = 10 mm i grubosci co najmniej 0,3 mm w kolorze
pomaranczowym z perforowanymi otworami o Srednicy co najmniej 10 mm i z trwalym napisem ,,Uwaga Kanat
Technologiczny” umieszcza si¢ nad ciggami kanalow technologicznych w polowie glebokosci ich ulozenia. Tasme
ostrzegawczo-lokalizacyjng o szerokosci 200 £ 10 mm i grubosci co najmniej 0,5 mm w kolorze pomaranczowym z
czynnikiem lokalizacyjnym w postaci tasmy kwasoodpornej o szerokosci co najmniej 25 mm i grubosci co najmniej 0,1
mm, z perforowanymi otworami o Srednicy co najmniej 10 mm i z trwalym napisem ,,Uwaga Kanat Technologiczny”
umieszcza si¢ bezposrednio nad ciggami kanalow technologicznych. Sztywnosé¢ obwodowa rur co najmniej 8 kN/m 2 .
Lokalizacja kanalow technologicznych nie moze naruszac elementow technicznych drogi (posadowienie minimum 50 cm
liczqc od gornej zewnetrznej Scianki kanatu technologicznego) Rury powinny by¢ ukiadane na glebokosci min 0.7m
ponizej poziomu gruntu pod zielericem lub chodnikiem oraz na glebokosci nie mniej niz 0.5m , liczqc od gornej granicy
zewnetrznej Scianki kanalu technologicznego do poziomu najnizej polozonego punktu dolnej granicy konstrukcji(nie
mniej niz Im od poziomu nawierzchni).

Postanowienia koncowe.

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia kontroli jakosci robot okreslonych w w/w SST.

Roboty w obrebie istniejgcego uzbrojenia prowadzié nalezy recznie ze szczegolng ostroznosciq.

Przed oddaniem drogi do ruchu wyregulowa¢ nalezy wszelkie istniejqce studnie, zasuwy i inne elementu uzbrojenia.
Na wykonawcy spoczywa rowniez obowigzek wykonania oznakowania obrebu prowadzenia robot. Wszelkie zmiany
(dotyczgce wykonania robot , doboru rodzaju i ilosci materiatow oraz obmiaru robot), ktore majq znaczqcy wplyw na
Jjakos¢ wykonanej nawierzchni i na wartos¢ kosztorysowq , nalezy przed przystgpieniem do robot uzgodnic z
Inspektorem Nadzoru.

Opracowatl : mgr inz. Grzegorz Kaczmarek Projektowal: mgr inz. Tomasz Sokulski
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1. Plan bezpieczenistwa i ochrony zdrowia.
Rodzaj robot budowlanych i miejsce ich wykonywania
a)Organizacja zaplecza budowy i likwidacja,
b)Roboty pomiarowe,
c)Roboty ziemne — plytkie wykopy, zasypki,
d)Roboty zwigzane z wykonaniem podbudowy jezdni,
e)Roboty zwigzane z wykonaniem nawierzchni jezdni i poboczy,
f)Roboty zwigzane z wykonaniem oznakowania,
g)Roboty wykoriczeniowe.
1.1. Elementy zagospodarowania terenu, ktére mogg stworzy¢ zagroienie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
- rejon pasa drogowego,

1) tymczasowe magazyny materiatow budowlanych, usytuowane na zapleczu budowy,

1.2. Informacije dotyczgce przewidywanych zagroien wystepujgcych podczas realizacji robdt budowlanych,

okreslajgce skale i rodzaje zagroZen oraz miejsce ich wystgpienia.

We wszystkich pracach wymienionych w punkcie 8. istniejq zagrozenia spowodowane prowadzeniem robot w poblizu

uzytkowanej jezdni drogi gminnej ponadto zagrozenia uderzenia, skaleczenia, przygniecenia, obnizenia sprawnosci

wzroku i stuchu.

1.3. Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsc prowadzenia robot budowlanych, stosownie do zagroZenia.
Wszystkie prace prowadzone w pasie drogowym musze by¢ oznakowane i zabezpieczone zgodnie z Projektem
Tymczasowej Organizacji Ruchu wykonanym przez wykonawce robot i zatwierdzonym przez odpowiedni organ.
Wykopy muszqg by¢ zabezpieczone wygrodzeniami,

Prace z uzyciem dzwigow i Zurawi nalezy poprzedzi¢ wytyczeniem zabezpieczeniem stref niebezpiecznych,
Wszystkie tereny robot, na ktorych prace bedg prowadzone w porze nocnej nalezy oswietlic¢ swiattem o
natezeniu min. 100 lux. zwracajqc uwage aby oswietlenie nie oslepiato uzytkownikéw drogi.

1) Informacje o sposobie prowadzenia instruktaiu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robot
sgezegdlnie niebezpiecznych

. Instruktaz pracownikow przed przystgpieniem do robot niebezpiecznych

Przed skierowaniem pracownika do pracy na stanowiska, na ktérych wystepujq zagrozenia, nalezy go zapoznaé z

istniejgcymi zagrozZeniami i przeszkoli¢ w czasie instruktazu na stanowisku pracy, fakt ten odnotowa¢ i potwierdzi¢

przez pracownika w karcie szkolenia.

. Srodki ochrony indywidualnej zabezpieczajgcej przed zagrozeniami

Istnieje koniecznosci stosowania przez pracownikow nizej wymienionych srodkow ochrony indywidualnej,

zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen:

6. -Pomaranczowe odblaskowe kamizelki ostrzegawcze przy wszystkich rodzajach prac,
7. -Kaski ochronne przy wszystkich rodzajach prac,

8. -Rekawice ochronne przy wszystkich rodzajach prac,

9. -Maski ochronne przy robotach pylgcych,

10. -Nauszniki lub korki przy pracach w hatasie > 85 dB,

11. -Nakolanniki przy pracach w pozycji kleczgcej.

. Zasady bezpiecznego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi.

Wszystkie prace wymienione w punkcie 6. nalezy prowadzi¢ pod bezposrednim nadzorem kierownika robot lub
wyznaczonych majstrow robot lub osob upowaznionych przez nich z odpowiednim wpisem do karty szkolenia BHP.
1.4. Sposoby przechowywania i przemieszczania materialow, wyrobow, substancji oraz preparatéw niebezpiecznych
na terenie budowy.




Materialy niebezpieczne nalezy sktadowac i transportowac w szczelnych i zamknietych pojemnikach zgodnie z
instrukcjg producenta.

1.5. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajgce niebezpieczeristwom wynikajgcym z wykonywania robot
budowlanych w strefach szczegdlnie niebezpiecznych.

12. -teren robot nalezy odpowiednio oznakowacd,
13. -zabezpieczy¢ teren zaplecza i magazynow,
1.6. Miejsca przechowywania dokumentacji budowy.

Dokumentacja budowy oraz dokumenty niezbedne do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzgdzen
technicznych nalezy przechowywac w Biurze Kierownika budowy.



