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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
Przebudowa i rozbudowa budynku Urzedu Gminy w Jabtonce - roboty ogéinobudowlane
1 Roboty rozbiérkowe i demontazowe
1.1 Roboty rozbiérkowe
1 Roboty rozbidrkowe w istniejgcej czesci wraz z utylizacjg materiatu z rozbiorki. |kpl.
d.1.|kalk. wtasna |Rozbiérka $cian, skucie tynkéw, oktadzin $ciennych, skucie posadzek i wyle-
1 wek betonowych, demontaz balustrad i poreczy oraz skucie schodéw. Demon-
taz stolarki okiennej i drzwiowej oraz komindéw.
1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2 Stan surowy
2.1 Izolacja $cian przyziemia, fundamentow i podtogi na gruncie
2 Rozebranie kostki dookota budynku ze ztozeniem do ponownego utozenia na |m?2
d.2.|kalk. wtasna |terenie placu budowy.
1
(33.69+11.74+11.74+1.66+1.66+8.60+7.50)*2.00 m?2 153.180
RAZEM 153.180
3|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w |m3
d.2./0206-02 gruncie kat. lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
1/0214-04 legtos$¢ 5 km
(33.69+11.74+11.74+1.66+1.66+8.60+7.50)*2.20*2.00 m3 336.996
RAZEM 336.996
4/KNR-W 4-01 |Umocnienie petne $cian wykopdw o szerokosci do 1.0 m i gtgbokosci do 3.0 m |m2
d.2./0108-01 wraz z rozbiérkag elementami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w grun-
1 tach suchych kat. I-1V
(33.69+11.74+11.74+1.66+1.66+8.60+7.50)*2.20 m?2 168.498
RAZEM 168.498
5/KNR AT-40 |Usuniecie starych izolacji z papy m2
d.2./0106-01
1
(33.69+11.74+11.74+1.66+1.66+8.60+7.50)*2.20 m?2 168.498
RAZEM 168.498
6/KNR AT-40 |Oczyszczenie i zmycie podtoza m?2
d.2./0106-02
1
(33.69+11.74+11.74+1.66+1.66+8.60+7.50)*2.20 m?2 168.498
RAZEM 168.498
7/KNNR 1 Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do |m3
d.2./0318-04 3.0 m w gr.kat. IV zasypanie fundamentéw pospotka
1|analogia
Zasypanie terenu woko6t zewnetrznych Scian:
(33.69+11.74+11.74+1.66+1.66+8.60+7.50)*2.20*1.60 m3 269.597
RAZEM 269.597
8|KNR 0-41 Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnieniaw |m?2
d.2./0102-04 technologii DEITERMANN - gruntowanie Eurolanem TG 2 recznie
1
(33.69+11.74+11.74+1.66+1.66+8.60+7.50)*2.20 m?2 168.498
RAZEM 168.498
9|KNR 0-41 Woysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych w technologii m?2
d.2.|0107-01 SUPERFLEX-10 - szpachlowanie (przygotowanie powierzchni)
1
(33.69+11.74+11.74+1.66+1.66+8.60+7.50)*2.20 m?2 168.498
RAZEM 168.498
10/KNR 0-41 Woysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych w technologii m?2
d.2./0107-03 SUPERFLEX-10 - uszczelnienie powierzchni poddanych dziataniu wody bez
1 cisnienia
(33.69+11.74+11.74+1.66+1.66+8.60+7.50)*2.20 m?2 168.498
RAZEM 168.498
11|KNNR-W 3 |lzolacje pionowe $cian fundamentowych z ptyt z pianki polistyrenowej gr 12 cm|m?2
d.2./0207-03 na klej
1
Sciany fundamentowe po zewnetrznej stronie:
(33.69+11.74+11.74+1.66+1.66+8.60+7.50)*1.20 m?2 91.908
RAZEM 91.908
12|KNNR-W 3 |lIzolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej bez gruntowania po-|m?2
d.2./0207-01 wierzchni
1
Sciany fundamentowe po zewnetrznej stronie:
(33.69+11.74+11.74+1.66+1.66+8.60+7.50)*2.20 m?2 168.498
RAZEM 168.498
13|/KNR 2-01 Drenaz - podsypka filtracyjna ze zwiru lub pospoétki w gotowym suchym wyko- |m3
d.2./0610-07 pie z gotowego kruszywa
1
Sciany fundamentowe po zewnetrznej stronie:
(33.69+11.74+11.74+1.66+1.66+8.60+7.50)*2.20*0.40 m3 67.399
RAZEM 67.399
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14/KNR 9-20 Drenaz z rur o $ciance profilowanej o srednicy nominalnej 150/160 mm w od- |m
d.2./0403-02 cinkach prostych tgczonych kielichowo na wykonanej podsypce
1
Wraz z wpieciem do istniejgcej kanalizacji burzowej
33.69+11.74+11.74+1.66+1.66+8.60+7.50+2.20*4 m 85.390
RAZEM 85.390
15/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce zwiro-|m?2
d.2./0511-04 wej - bez kosztu kostki - kostka uprzednio zdemontowana
1
(33.69+11.74+11.74+1.66+1.66+8.60+7.50)*2.00 m?2 153.180
RAZEM 153.180
2.2 Wykonanie podbudowy i brudnej wylewki wewnetrz budynku
16| KNR-W 2-02 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich w budownictwie mieszkaniowym i uzy- |ms3
d.2.{1103-01 tecznosci publicznej na podtozu gruntowym - pospétka
2
341.62*0.30 m3 102.486
RAZEM 102.486
17|KNR-W 2-02 | Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej |m3
d.2./1101-03 przy zastosowaniu pompy do betonu na podtozu gruntowym - chudy beton B15
2
341.62*0.15 m3 51.243
RAZEM 51.243
18/KNR 0-41 Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia w technologii DEI-  |m2
d.2./0101-04 TERMANN - gruntowanie Eurolanem TG 2 recznie
2
341.62 m?2 341.620
RAZEM 341.620
19/KNR 0-41 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych w technologii m?2
d.2.|0106-01 SUPERFLEX-10 - szpachlowanie (przygotowanie powierzchni)
2
341.62 m?2 341.620
RAZEM 341.620
20|KNR 0-41 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych w technologii m?2
d.2./0106-03 SUPERFLEX-10 - uszczelnienie powierzchni poddanych dziataniu wody bez
2 cisnienia
341.62 m?2 341.620
RAZEM 341.620
2.3 Wykonanie $cian, stropow i schodow
21|NNRNKB (z.VIll) Sciany o grubosci 38 cm budynkéw wielokondygnacyjnych z bloczkéw |m2
d.2.|202 0188c- |z betonu komorkowego o dtugosci 59 cm na zaprawie klejowej - transport ma-
3/09 teriatdw wyciggiem
34.80 m?2 34.800
RAZEM 34.800
22|NNRNKB (z.VIll) Sciany o grubosci 30 cm budynkéw wielokondygnacyjnych z bloczkéw |m2
d.2.|202 0188c- |z betonu komorkowego o dtugosci 59 cm na zaprawie klejowej - transport ma-
3/08 teriatéw wyciggiem
226.93 m?2 226.930
RAZEM 226.930
23|NNRNKB (z.VIl) Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z bloczkéw "YTONG" o gr. 20 |m2
d.2./202 0183-03 |cm - transport materiatéw wyciggiem
3
68.079 m?2 68.079
RAZEM 68.079
24|NNRNKB (z.VIl) Scianki dziatowe o gr. 11.5 cm z bloczkéw "YTONG" o wys. 20 cm - m?2
d.2.|202 0185-01 |transport materiatow wyciagiem
3
42.228 m?2 42.228
RAZEM 42.228
25|KNNR-W 3  |Uzupetnienie $cian oraz zamurowanie otworéw w $cianach z cegty i betonéw |m3
d.2./0302-02 lekkich bloczkami z betonu komorkowego 49x24x24 cm
3
6.927 m3 6.927
RAZEM 6.927
26| NNRNKB (z.11) Utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.2./202 0160-01
3
1.60"16 m 25.600
RAZEM 25.600
27|KNR-W 2-02 |Schody zelbetowe proste na ptycie grubosci 8 cm - z zastosowaniem pompy  |m2 rzu-
d.2./0219-02 do betonu B30 tu
3
30.42 m2 rzu- 30.420
tu
RAZEM 30.420
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28|KNR-W 2-02 |Schody zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci ptyty - z zastoso- |m?2 rzu-
d.2./0219-06 waniem pompy do betonu B30 tu
3 Krotnos¢ = 6
30.42 m2 rzu- 30.420
tu
RAZEM 30.420
29|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- |t
d.2./0259-01 kie 0 ér.do 7. mm
3
Schody:
0.139 t 0.139
RAZEM 0.139
30|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.2./0259-02 browane o $r. 8-10 mm
3
Schody:
0.812 t 0.812
RAZEM 0.812
24 Wykonanie elewacji budynku i ocieplenie skoséw dachowych
31|KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekka-mokrg - gruntowanie pre- |[m2
d.2./2608-03 paratem wzmacniajgcym CT 17 jednokrotnie
4
621.16 m?2 621.160
RAZEM 621.160
32|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekka-mokrg przy |m2
d.2.|2609-01 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie ptyt styropianowych do $cian -
4 ptyty styropianowe gr. 12cm. - styropian grafitowy wspétczynnik przewodzenia
ciepta 0,031 W/mK
621.16-(8.69*12.69) m?2 510.884
RAZEM 510.884
33|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - system ROKER - m?2
d.2.|2613-01 przyklejenie ptyt z wetny mineralnej do Scian
4
8.69*12.69 m?2 110.276
RAZEM 110.276
34|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekka-mokrg przy |m2
d.2./2609-02 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie ptyt styropianowych do oscie-
4 zy gr. 3cm - styropian grafitowy wspoétczynnik przewodzenia ciepta 0,031 W/
mK
Oscieza:
(145.40)*0.25 m2 36.350
RAZEM 36.350
35|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - system ROKER - m?2
d.2./2613-02 przyklejenie ptyt z wetny mineralnej do osciezy
4
(65.70)*0.25 m?2 16.425
RAZEM 16.425
36|KNR 0-17 Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi i z wetny mineralnej meto- |szt.
d.2./12609-03 da lekkg-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przymocowanie ptyt
4 styropianowych i z wetny mineralnej za pomoca dybli plastikowych do $cian z
gazobetonu
(621.16)*5 szt. 3105.800
RAZEM 3105.800
37|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekka-mokrg przy |m2
d.2./2609-06 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie jednej warstwy siatki na scia-
4 nach
510.884 m?2 510.884
RAZEM 510.884
38|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - system ROKER - m?2
d.2./2613-06 przyklejenie warstwy siatki na $cianach
4
8.69"12.69 m?2 110.276
RAZEM 110.276
39|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekka-mokrg przy |m2
d.2./2609-07 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie jednej warstwy siatki na
4 osciezach
Oscieza:
(145.40)*0.25 m2 36.350
RAZEM 36.350
40|KNR 0-23 Ocieplenie Scian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - system ROKER - m2
d.2./2613-07 przyklejenie warstwy siatki na o$ciezach
4
(65.70)*0.25 m?2 16.425
RAZEM 16.425
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41|/KNR 0-17 Ocieplenie Scian budynkow ptytami styropianowymi metodg lekka-mokrg przy |m
d.2./2609-08 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - ochrona naroznikéw wypuktych katowni-
4 kiem metalowym
Narozniki Scian:
8.20"5 m 41.000
Oscieza:
145.40 m 145.400
RAZEM 186.400
42|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - system ROKER - m
d.2./2613-08 ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym
4
65.70 m 65.700
RAZEM 65.700
43|KNR K-04 Wykonanie tynkéw akrylowych na gotowym podtozu z zaprawy Akrytynk o m?2
d.2./0106-03 uziarnieniu 2,0 mm i fakturze baranek
4
621.16 m?2 621.160
RAZEM 621.160
44/ KNR-W 2-02 |Oktadziny $cian i pilastréw zewnetrznych o obwodzie elementéw ponad 10 m/ |m?2
d.2./2102-10 m2 i grubosci elementéw do 6 cm - skaly osadowe - powierzchnia z elemen-
4|uw.p.tab. téw w kilku ptaszczyznach
2.07%(6.65+6.79+1.76*2+11.74"2+1.56+33.69) m?2 156.678
RAZEM 156.678
45|/KNR 9-02 Roboty uzupetniajgce przy ocieplaniu $cian ; zamocowanie listwy naroznej lub |m
d.2./0110-02 dylatacyjnej - montaz listwy dylatacyjnej na potaczeniu budynkow
4|analogia
8.20"2 m 16.400
RAZEM 16.400
46|KNNR 2 Montaz obrébek blacharskich z gotowych elementéw prefabrykowanych z bla- |m2
d.2.|0505-01 chy ocynkowanej i cynkowej o szer. w rozwinieciu do 25 cm - montaz parape-
4|analogia téw
(267.20)*0.25 m?2 66.800
RAZEM 66.800
47|KNR 0-18 Montaz ozdobnego deskowania na elewacji, deska gr. min 25mm, malowane |m?2
d.2./2613-03 lakierobejca
4|analogia
13.20 m?2 13.200
RAZEM 13.200
49 Czas pracy rusztowan przy pracach elewacyjnych tj 686,24rg m-g
d.2.|kalk. wtasna
4
376.11 m-g 376.110
RAZEM 376.110
2.5 Montaz stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej
50{KNR-W 2-02 |Okna aluminiowe o powierzchni ponad 2.0 m2 trzyszybowe EI60 m?2
d.2./1039-03
5
4.00+5.12+0.96 m?2 10.080
RAZEM 10.080
51|KNR-W 2-02 |Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1.5 m2 |m2
d.2./1018-04
5
36.00+81.92+15.36 m?2 133.280
RAZEM 133.280
52|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe m2
d.2./1040-02
5
3.67+3.02 m?2 6.690
RAZEM 6.690
53|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe EI60 m?2
d.2./1040-01
5
2.80 m?2 2.800
RAZEM 2.800
3 Roboty wykonczeniowe wewnetrzne
3.1 Roboty wykonczeniowe
54|KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. IV wykonywane mechanicznie na $cianach i stu- |[m2
d.3./0804-01 pach - tynk gipsowy
1|analogia
1836.71 m?2 1836.710
RAZEM 1836.710
55|KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. IV wykonywane mechanicznie na stropach i m?2
d.3./0804-02 podciggach
1
1051.28 m?2 1051.280
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RAZEM 1051.280
56|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - po- |m?2
d.3./0606-01 ziome podposadzkowe
1
1051.28 m?2 1051.280
RAZEM 1051.280
57|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m2
d.3./0608-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr 10 cm styrodur
1|analogia
341.62 m2 341.620
RAZEM 341.620
58|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m2
d.3./0608-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr 6 cm
1|analogia
1051.28-341.62 m2 709.660
RAZEM 709.660
59|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 70 mm  |m2
d.3./1104-02 zatarte na gtadko
1/1104-03
1051.28 m?2 1051.280
RAZEM 1051.280
60|KNR-W 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowa fi [m2
d.3.|{1116-07 4,.5mm
1
1051.28 m?2 1051.280
RAZEM 1051.280
61|KNR-W 2-02 |Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek z kamieni sztucznych 40x40 cm na za- |m?2
d.3./1111-08 prawie klejowej uktadane metodg nieregularng
1
341.62+76.54 m?2 418.160
RAZEM 418.160
62| NNRNKB (z.VI1) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 10x40 cm na zaprawie |m
d.3.1202 2809-04 |klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2
1
85.62 m 85.620
RAZEM 85.620
63| KNR-W 2-02 |Oktadziny schodéw z ptytek z kamieni sztucznych 30x30 cm uktadanych na m?2
d.3./1120-02 zaprawie klejowej
1
36.11 m?2 36.110
RAZEM 36.110
64|NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujgcej gru-|m2
d.3./202 1130-02 |bosci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
1
822.93 m?2 822.930
RAZEM 822.930
65|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - |[m2
d.3./1112-05 PCW - dwa kolory
1
822.93 m?2 822.930
RAZEM 822.930
66|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulono- m2
d.3./1112-09 wych
1
822.93 m?2 822.930
RAZEM 822.930
67 |KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m2
d.3./1510-03 tozy gipsowych z gruntowaniem
1
1836.71-368.68 m2 1468.030
RAZEM 1468.030
68|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m2
d.3./1510-03 tozy gipsowych z gruntowaniem sufity- R=1,5
1
1051.28 m?2 1051.280
RAZEM 1051.280
69|KNR-W 2-02 |Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podtozy gipso-  |m2
d.3./1510-04 wych z gruntowaniem - dodatek za kazde dalsze malowanie - malowanie farbg
1|analogia akrylowa lamperii
226.10 m?2 226.100
RAZEM 226.100
70|KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 30x60 cm na klej metoda zwyktg Pow. |m2
d.3.|0829-06 2,5-5,0 m2.
1|z.sz.5.7.c
368.68 m2 368.680
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RAZEM 368.680
71|KNR-W 2-02 |Parapety, potki, lady i nakrywy wewnetrzne - elementy grubosci 4 cm i szero- |m
d.3./12119-02 kosci do 30 cm - skaty osadowe - konglomerat aglomarmuru np. botticino
1|analogia
216.40 m 216.400
RAZEM 216.400
72|KNR-W 2-02 |Drzwiczki i kratki osadzone w $cianach o powierzchni elementu do 0.2 m2 - szt.
d.3./1215-02 drzwiczki rewizyjne
1
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
73|KNR 2-02 I1zolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych tasmg dylatacyjng |m
d.3./0617-02 PCW szerokosci 200 mm '3' na taczeniu budynku
1
1.50*2 m 3.000
RAZEM 3.000
74/KNR 2-02 Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych pionowych tasma dylatacyjng |m
d.3./0617-08 PCW szerokosci 200 mm '3' na taczeniu budynku
1
2.20"2 m 4.400
RAZEM 4.400
75|KNR-W 2-02 |Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z wiékien |m2
d.3.|2702-01 mineralnych
1
1053.46 m?2 1053.460
RAZEM 1053.460
3.2 Montaz stolarki okiennej i drzwiowej wewnetrznej
76|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie wy- |mz2
d.3.{1022-01 konczone
2
78.40+38.88 m?2 117.280
RAZEM 117.280
77|KNR-W 2-02 |Oscieznice drewniane dla drzwi wewnatrzlokalowych i wejsciowych do lokalu |szt.
d.3./1025-01
2|analogia
33+18 szt. 51.000
RAZEM 51.000
78| KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe jednoskrzydiowe m?2
d.3./1040-01
2
7.78+4.75 m?2 12.530
RAZEM 12.530
79|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe EI 30 m?2
d.3./1040-01
2
8.64+2.38 m?2 11.020
RAZEM 11.020
80|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe m?2
d.3./1040-02
2
RAZEM 11.020
81|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe EI30 m2
d.3./1040-02
2
6.48+3.67+8.64*2 m?2 27.430
RAZEM 27.430
3.3 Pozostate elementy wyposazenia
82|KNR 2-02 Balustrady schodowe ze stali nierdzewne;j m
d.3./1207-04
3|analogia
15.20 m 15.200
RAZEM 15.200
83|KNR-W 2-02 |Pochwyt na wspornikach ze stali nierdzewne;j m
d.3./1208-03
3|analogia
42.40 m 42.400
RAZEM 42.400
84 Dostawa i montaz systemowych wycieraczek szt
d.3.|kalk. wtasna
3
1.00 szt 1.000
RAZEM 1.000
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KOSZTORYS

Lp. | Podstawa

Opis

jm | Naktady

Koszt
jedn.

Przebudowa i rozbudowa budynku Urzedu Gminy w Jabtonce - roboty ogéinobudowlane

1

Roboty rozbiérkowe i demontazowe

1.1

Roboty rozbiérkowe

1
d.1.1|kalk. wtasna

1*

Roboty rozbidrkowe w istniejgcej czesci wraz z
utylizacjg materiatu z rozbiérki. Rozbiérka
$cian, skucie tynkéw, oktadzin sciennych, sku-
cie posadzek i wylewek betonowych, demontaz
balustrad i poreczy oraz skucie schodéw. De-
montaz stolarki okiennej i drzwiowej oraz komi-
now.

przedmiar = 1.00 kpl.

- M --

Roboty rozbidrkowe w istniejgcej czesci wraz z
utylizacjg materiatu z rozbiérki. Rozbiérka
$cian, skucie tynkéw, oktadzin sciennych, sku-
cie posadzek i wylewek betonowych, demontaz
balustrad i poreczy oraz skucie schodéw. De-
montaz stolarki okiennej i drzwiowej oraz komi-
now.

1 kpl./kpl.

kpl.

kpl. 1.0000

0.000

0.00

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

0.00

0.000

0.000

0.000

0.000

PODSUMOWANIE

Roboty rozbiérkowe

RAZEM

Robocizna

Materialy

Sprzet

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt

PODSUMOWANIE

OGOLEM

Roboty rozbiérkowe i demontazowe

RAZEM

Robocizna

Materialy

Sprzet

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma PRO Wersja 4.56 Nr seryjny: 19726
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KOSZTORYS

Norma PRO Wersja 4.56 Nr seryjny: 19726

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
2 Stan surowy
2.1 Izolacja $cian przyziemia, fundamentow i podlogi na gruncie
2 Rozebranie kostki dookota budynku ze ztoze- | m2
d.2.1|kalk. wtasna |niem do ponownego utozenia na terenie placu
budowy.
przedmiar = (33.69+11.74+11.74+1.66+1.66+
8.60+7.50)*2.00 = 153.180 m2
- M --
1* Rozebranie kostki dookota budynku ze ztoze- | m2 153.1800 0.000 0.00
niem do ponownego utozenia na terenie placu
budowy.
1 m2/m2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
3|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami pod- ms3
d.2.1/0206-02 siebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w gruncie kat.
0214-04 Il z transportem urobku samochodami samo-
wytadowczymi na odlegtos¢ 5 km
przedmiar = (33.69+11.74+11.74+1.66+1.66+
8.60+7.50)*2.20*2.00 = 336.996 m3
-R--
1* robocizna r-g 68.4102 0.000 0.00
0.203 r-g/m3
-8 -
2 koparka gasienicowa 0.4 m3 m-g 25.4095 0.000 0.00
0.0754 m-g/m3
3 samochdd samowytadowczy 5 t m-g| 108.9171 0.000 0.00
0.2016+8*0.0152=0.3232 m-g/m3
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
4/KNR-W 4-01 |Umocnienie petne $cian wykopdw o szerokosci| m2
d.2.1/0108-01 do 1.0 m i gtebokosci do 3.0 m wraz z rozbiér-
kg elementami szalunkowymi stalowymi (wy-
praskami) w gruntach suchych kat. I-IV
przedmiar = (33.69+11.74+11.74+1.66+1.66+
8.60+7.50)*2.20 = 168.498 m?2
-R--
1* robocizna r-g 111.2087 0.000 0.00
0.66 r-g/m?2
- M --
2 pale szalunkowe stalowe kg 45.4945 0.000 0.00
0.27 kg/m2
3 bale iglaste obrzynane nasycone gr.50-64 mm | m3 0.1685 0.000 0.00
kI
0.001 m3/m2
4* drewno na stemple okragte iglaste nasycone m3 0.1516 0.000 0.00
0.0009 m3/mz2
5* materiaty pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2 %(od M)
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
5/KNR AT-40 |Usuniecie starych izolacji z papy m2
d.2.1]0106-01 przedmiar = (33.69+11.74+11.74+1.66+1.66+
8.60+7.50)*2.20 = 168.498 m?2
-R--
1* robocizna r-g 45.4945 0.000 0.00
0.27 r-g/m?2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
6|KNR AT-40 |Oczyszczenie i zmycie podioza m2
d.2.1]0106-02 przedmiar = (33.69+11.74+11.74+1.66+1.66+
8.60+7.50)*2.20 = 168.498 m2
-R--
1* robocizna r-g 33.6996 0.000 0.00
0.2 r-g/m2
- M-
2r woda dm3| 168.4980 0.000 0.00
1 dm3/m2




KOSZTORYS

3.65 dm3/m2

10
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
3 materiaty pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2 %(od M)
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
7/KNNR 1 Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych | m3
d.2.1/0318-04 o szerokosci 0.8-2.5 mi gteb.do 3.0 mw
analogia gr.kat. IV zasypanie fundamentow posp6tka
przedmiar =
Zasypanie terenu wokét zewnetrznych $cian:
(33.69+11.74+11.74+1.66+1.66+8.60+7.50)*
2.20*1.60 269.597
RAZEM (33.69+11.74+11.74+1.66+1.66+
8.60+7.50)*2.20*1.60 = 269.597 m3
-R--
1* robocizna r-g 390.9157 0.000 0.00
1.45 r-g/m3
M-
2x pospétka do betonéw m3 | 283.0769 0.000 0.00
1.05 m3/m3
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
8|KNR 0-41 Przygotowanie powierzchni pionowych nieotyn- | m2
d.2.1/0102-04 kowanych pod uszczelnienia w technologii DE-
ITERMANN - gruntowanie Eurolanem TG 2
recznie
przedmiar = (33.69+11.74+11.74+1.66+1.66+
8.60+7.50)*2.20 = 168.498 m2
-R--
1* robocizna r-g 14.4908 0.000 0.00
0.086 r-g/m2
- M-
2r $rodek gruntujacy Eurolan TG 2 dm3 40.4395 0.000 0.00
0.24 dm3/m2
S -
3* Srodek transportowy m-g 0.0505 0.000 0.00
0.0003 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
9|KNR 0-41 Woysokoelastyczna izolacja powierzchni piono- | m2
d.2.1/0107-01 wych w technologii SUPERFLEX-10 - szpach-
lowanie (przygotowanie powierzchni)
przedmiar = (33.69+11.74+11.74+1.66+1.66+
8.60+7.50)*2.20 = 168.498 m?2
-R--
1* robocizna r-g 14.6930 0.000 0.00
0.0872 r-g/m2
M --
2 masa uszczelniajgca SUPERFLEX-10 dm3| 252.7470 0.000 0.00
1.5 dm3/m2
-8 -
3 Srodek transportowy m-g 0.2207 0.000 0.00
0.00131 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
10/KNR 0-41 Woysokoelastyczna izolacja powierzchni piono- | m2
d.2.1/0107-03 wych w technologii SUPERFLEX-10 - uszczel-
nienie powierzchni poddanych dziataniu wody
bez cisnienia
przedmiar = (33.69+11.74+11.74+1.66+1.66+
8.60+7.50)*2.20 = 168.498 m?2
-R--
1* robocizna r-g 34.9465 0.000 0.00
0.2074 r-g/m2
M --
2 masa uszczelniajgca SUPERFLEX-10 dm3| 615.0177 0.000 0.00
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
-8 -
3 Srodek transportowy m-g 0.5847 0.000 0.00
0.00347 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
11|KNNR-W 3  |lzolacje pionowe $cian fundamentowych z ptyt | m2
d.2.1/0207-03 z pianki polistyrenowej gr 12 cm na klej
przedmiar =
Sciany fundamentowe po zewnetrznej stronie:
(33.69+11.74+11.74+1.66+1.66+8.60+7.50)*
1.20 91.908
RAZEM (33.69+11.74+11.74+1.66+1.66+
8.60+7.50)*1.20 = 91.908 m2
-R--
1* robocizna r-g 28.4915 0.000 0.00
0.31 r-g/m2
- M-
2" ptyty z pianki polistyrenowej gr 12 cm m?2 96.5034 0.000 0.00
1.05 m2/m2
3" klej winylowy emulsyjny kg 27.5724 0.000 0.00
0.3 kg/m2
4 materiaty pomocnicze % 4.0000 0.000 0.00
4 %(od M)
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
12|KNNR-W 3 |Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii | m2
d.2.1/0207-01 kubetkowej bez gruntowania powierzchni
przedmiar =
Sciany fundamentowe po zewnetrznej stronie:
(33.69+11.74+11.74+1.66+1.66+8.60+7.50)*
2.20 168.498
RAZEM (33.69+11.74+11.74+1.66+1.66+
8.60+7.50)*2.20 = 168.498 m?2
-R--
1* robocizna r-g 11.2894 0.000 0.00
0.067 r-g/m2
- M --
2" folia kubetkowa m?2 185.3478 0.000 0.00
1.1 m2/m2
3 materiaty pomocnicze % 8.0000 0.000 0.00
8 %(od M)
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
13|/KNR 2-01 Drenaz - podsypka filtracyjna ze zwiru lub po- | m3
d.2.1|0610-07 spotki w gotowym suchym wykopie z gotowego
kruszywa
przedmiar =
Sciany fundamentowe po zewnetrznej stronie:
(33.69+11.74+11.74+1.66+1.66+8.60+7.50)*
2.20*0.40 67.399
RAZEM (33.69+11.74+11.74+1.66+1.66+
8.60+7.50)*2.20%0.40 = 67.399 m3
-R--
1* robocizna r-g 178.9376 0.000 0.00
2.78*0.955=2.6549 r-g/m3
- M --
2" zwirek filtracyjny m3 85.6641 0.000 0.00
1.271 m3/m3
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

11
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.

14/KNR 9-20 Drenaz z rur o $ciance profilowanej o $rednicy | m
d.2.1/0403-02 nominalnej 150/160 mm w odcinkach prostych
taczonych kielichowo na wykonanej podsypce
przedmiar =
Wraz z wpieciem do istniejgcej kanalizacji bu-
rzowej
33.69+11.74+11.74+1.66+1.66+8.60+7.50+
2.20*4 85.390
RAZEM 33.69+11.74+11.74+1.66+1.66+
8.60+7.50+2.20*4 = 85.390 m

-R--
1* robocizna r-g 29.0326 0.000 0.00
0.34 r-g/m

M --
2 rury drenarskie PE faczone kielichowo m 86.6709 0.000 0.00
1.015 m/m
3 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)

~-S--
4 samochdd skrzyniowy m-g 0.6831 0.000 0.00
0.008 m-g/m

Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

15/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o m?2
d.2.1|0511-04 grubosci 8 cm na podsypce zwirowej - bez
kosztu kostki - kostka uprzednio zdemontowa-
na
przedmiar = (33.69+11.74+11.74+1.66+1.66+
8.60+7.50)*2.00 = 153.180 m2

-R--
1* robocizna r-g 174.9775 0.000 0.00
1.1423 r-g/m2
- M --
2" zwirek 2-8mm m3 12.1472 0.000 0.00
0.0793 m3/mz2
3* woda m3 3.3700 0.000 0.00
0.022 m3/m2
4 materiaty pomocnicze % 0.5000 0.000 0.00
0.5 %(od M)
-8 -
5* wibrator powierzchniowy m-g 19.9134 0.000 0.00
0.13 m-g/m2
6* pita do ciecia kostki m-g 3.8295 0.000 0.00
0.025 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE
Izolacja $cian przyziemia, fundamentéw i podtogi na gruncie
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-12-
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
2.2 Wykonanie podbudowy i brudnej wylewki wewnetrz budynku
16|KNR-W 2-02 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich w budo-| m3
d.2.2|1103-01 whnictwie mieszkaniowym i uzytecznosci pub-
licznej na podtozu gruntowym - pospotka
przedmiar = 341.62*0.30 = 102.486 m3
-R--
1* robocizna r-g 442.7395 0.000 0.00
4.32 r-g/m3
- M --
2 pospotka do betonéw m3 110.6849 0.000 0.00
1.08 m3/m3
3 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
17|KNR-W 2-02 |Podktady betonowe w budownictwie mieszka- | m3
d.2.2|/1101-03 niowym i uzytecznosci publicznej przy zastoso-
waniu pompy do betonu na podtozu gruntowym
- chudy beton B15
przedmiar = 341.62*0.15 = 51.243 m3
-R--
1* robocizna r-g 148.6047 0.000 0.00
2.9 r-g/m3
M-
2 beton zwykly z kruszywa naturalnego B15 m3 52.7803 0.000 0.00
1.03 m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
S -
4 pompa do betonu na samochodzie m-g 5.1243 0.000 0.00
0.1 m-g/m3
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
18/KNR 0-41 Przygotowanie powierzchni poziomych pod m2
d.2.2/0101-04 uszczelnienia w technologii DEITERMANN -
gruntowanie Eurolanem TG 2 rgcznie
przedmiar = 341.62 m2
-R--
1* robocizna r-g 26.9197 0.000 0.00
0.0788 r-g/mz2
M-
2x $rodek gruntujacy Eurolan TG 2 dm3 75.1564 0.000 0.00
0.22 dm3/m2
S -
3* Srodek transportowy m-g 0.0957 0.000 0.00
0.00028 m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
19/KNR 0-41 Woysokoelastyczna izolacja powierzchni pozio- | m2
d.2.2/0106-01 mych w technologii SUPERFLEX-10 - szpach-
lowanie (przygotowanie powierzchni)
przedmiar = 341.62 m2
-R--
1* robocizna r-g 22.7177 0.000 0.00
0.0665 r-g/mz2
- M-
2 masa uszczelniajgca SUPERFLEX-10 dm3| 495.3490 0.000 0.00
1.45 dm3/m2
S -
3* Srodek transportowy m-g 0.4304 0.000 0.00
0.00126 m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
13
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
20|KNR 0-41 Woysokoelastyczna izolacja powierzchni pozio- | m2
d.2.2/0106-03 mych w technologii SUPERFLEX-10 - uszczel-
nienie powierzchni poddanych dziataniu wody
bez cisnienia
przedmiar = 341.62 m2
—-R--
1* robocizna r-g 60.5351 0.000 0.00
0.1772 r-g/m2
M --
2" masa uszczelniajgca SUPERFLEX-10 dm3| 1195.6700 0.000 0.00
3.5 dm3/m2
S -
3* Srodek transportowy m-g 1.1513 0.000 0.00
0.00337 m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
PODSUMOWANIE
Wykonanie podbudowy i brudnej wylewki wewnetrz budynku
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
- 14 -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
2.3 Wykonanie $cian, stropow i schodow
21|NNRNKB 202 | (z.VIIl) Sciany o grubosci 38 cm budynkéw wie-| m2
d.2.3|0188c-09 lokondygnacyjnych z bloczkéw z betonu ko-
maérkowego o dtugosci 59 cm na zaprawie kle-
jowej - transport materiatow wyciagiem
przedmiar = 34.80 m2
-R--
1* robocizna r-g 51.8520 0.000 0.00
1.49 r-g/m2
- M-
2" bloczki z betonu komérkowego 59x24x38 cm | szt. 249.8640 0.000 0.00
7.18 szt./m2
3* zaprawa klejowa "GAZOBEX" - sucha mie- kg 342.4320 0.000 0.00
szanka
9.84 kg/m2
4 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
-8 -
5* wyciag m-g 6.6120 0.000 0.00
0.19 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
22|NNRNKB 202 | (z.VIIl) Sciany o grubosci 30 cm budynkéw wie-| m2
d.2.3|0188c-08 lokondygnacyjnych z bloczkéw z betonu ko-
maérkowego o dtugosci 59 cm na zaprawie kle-
jowej - transport materiatow wyciagiem
przedmiar = 226.93 m2
-R--
1* robocizna r-g 292.7397 0.000 0.00
1.29 r-g/m2
- M-
2" bloczki z betonu komérkowego 59x30x24 cm | szt. | 1629.3574 0.000 0.00
7.18 szt./m2
3* zaprawa klejowa "ATLAS KB-15" - sucha mie- | kg | 2105.9104 0.000 0.00
szanka
9.28 kg/m2
4 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
-8 -
5* wyciag m-g 38.5781 0.000 0.00
0.17 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
23|NNRNKB 202 | (z.VIl) Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych| m2
d.2.3/0183-03 z bloczkéw "YTONG" o gr. 20 cm - transport
materiatéw wyciggiem
przedmiar = 68.079 m2
-R--
1* robocizna r-g 78.2909 0.000 0.00
1.15 r-g/m2
- M --
2 bloczki "YTONG" grubosci 20 cm o powierzch- | szt. | 583.4370 0.000 0.00
ni czotowej gtadkiej
8.57 szt./m2
3" zaprawa murarska "YTONG" - sucha mieszan- | kg 239.6381 0.000 0.00
ka
3.52 kg/m2
4 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
-8 -
5* wyciag m-g 9.5311 0.000 0.00
0.14 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
15
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
24/NNRNKB 202 | (z.VIl) Scianki dziatowe o gr. 11.5 cm z blocz- | m2
d.2.3/0185-01 kow "YTONG" o wys. 20 cm - transport mate-
rialdbw wyciggiem
przedmiar = 42.228 m2
-R--
1* robocizna r-g 29.5596 0.000 0.00
0.7 r-g/m2
- M --
2 bloczki "YTONG" grubosci 11,5 cm o powierz- | szt.| 361.8940 0.000 0.00
chni czotowej gtadkiej
8.57 szt./m2
3 zaprawa murarska "YTONG" - sucha mieszan- | kg 85.3006 0.000 0.00
ka
2.02 kg/m2
4 zaprawa cementowa M 7 ms3 0.0211 0.000 0.00
0.0005 m3/m?2
5* pianka poliuretanowa kg 0.0422 0.000 0.00
0.001 kg/m2
6* folia polietylenowa szeroka (6 lub 12 m) gr. 0,2 | m2 21114 0.000 0.00
mm
0.05 m2/m2
7" materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
-8 -
8* wyciag m-g 2.5337 0.000 0.00
0.06 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
25|KNNR-W 3  |Uzupetnienie $cian oraz zamurowanie otworéw | m3
d.2.3/0302-02 w $cianach z cegly i beton6w lekkich bloczka-
mi z betonu komérkowego 49x24x24 cm
przedmiar = 6.927 m3
-R--
1* robocizna r-g 36.0204 0.000 0.00
5.2 r-g/m3
- M-
2" bloczki z betonu komoérkowego 49x24x24 cm | szt.| 238.9815 0.000 0.00
34.5 szt./m3
3 zaprawa cementowo-wapienna M 7 m3 0.8312 0.000 0.00
0.12 m3/m3
4* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.000 0.00
0.5 %(od M)
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
26|NNRNKB 202 | (z.Il) Utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.2.3|0160-01 przedmiar = 1.6016 = 25.600 m
-R--
1* robocizna r-g 4.8640 0.000 0.00
0.19 r-g/m
- M-
2 nadproza prefabrykowane N4 71x115 m 26.1120 0.000 0.00
1.02 m/m
3 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
-8 -
4* zuraw do 5t m-g 0.5120 0.000 0.00
0.02 m-g/m
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
27|KNR-W 2-02 |Schody zelbetowe proste na ptycie grubosci 8 | m2
d.2.3/0219-02 cm - z zastosowaniem pompy do betonu B30 | rzu-
przedmiar = 30.42 m2 rzutu tu
-R--
1* robocizna r-g 132.0228 0.000 0.00
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jedn.
2 beton zwykly z kruszywa naturalnego B30' ms3 4.9585 0.000 0.00
0.163 m3/m2 rzutu
3 drewno okragte na stemple budowlane ms3 0.0304 0.000 0.00
0.001 m3/m2 rzutu
4 deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III ms3 0.3955 0.000 0.00
0.013 m3/m2 rzutu
5* deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III ms3 0.1217 0.000 0.00
0.004 m3/m2 rzutu
6" gwozdzie budowlane okragte gote kg 15.2100 0.000 0.00
0.5 kg/m2 rzutu
7" materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
-8 -
8* wyciag m-g 3.9546 0.000 0.00
0.13 m-g/m2 rzutu
9* Srodek transportowy m-g 0.6084 0.000 0.00
0.02 m-g/m2 rzutu
10* pompa do betonu na samochodzie m-g 0.9126 0.000 0.00
0.03 m-g/m? rzutu
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
28|KNR-W 2-02 |Schody zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm m?2
d.2.3/0219-06 réznicy grubosci ptyty - z zastosowaniem pom- | rzu-
py do betonu B30 tu
Krotnosé = 6
przedmiar = 30.42 m2 rzutu
-R--
1* robocizna r-g 9.1260 0.000 0.00
0.05*6=0.3 r-g/m2 rzutu
- M-
2" beton zwykly z kruszywa naturalnego B30 m3 2.1902 0.000 0.00
0.012*6=0.072 m3/m2 rzutu
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
-8 -
4* wyciag m-g 1.7157 0.000 0.00
0.0094*6=0.0564 m-g/m2 rzutu
5* pompa do betonu na samochodzie m-g 0.3650 0.000 0.00
0.002*6=0.012 m-g/m2 rzutu
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
29|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow t
d.2.3/0259-01 budynkéw i budowili - prety gtadkie o $r. do 7
mm
przedmiar =
Schody:
0.139 0.139
RAZEM 0.139t
-R--
1* robocizna r-g 4.9623 0.000 0.00
35.7 r-g/t
- M --
2 prety okragte do zbrojenia betonu gtadkie $rdo | t 0.1393 0.000 0.00
7 mm
1.002 t/t
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
-8 -
4 prosciarka do pretéw m-g 0.5004 0.000 0.00
3.6 m-g/t
5* nozyce do pretow m-g 0.6603 0.000 0.00
4.75 m-g/t
6" gietarka do pretow m-g 0.5602 0.000 0.00
4.03 m-g/t
7 wyciag m-g 0.1001 0.000 0.00
0.72 m-g/t
8* Srodek transportowy m-g 0.1807 0.000 0.00
1.3 m-g/t
Razem z narzutami: 0.000
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
30|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow t
d.2.3/0259-02 budynkéw i budowli - prety zebrowane o $r. 8-
10 mm
przedmiar =
Schody:
0.812 0.812
RAZEM 0.812t
-R--
1* robocizna r-g 34.8348 0.000 0.00
42.9 r-g/t
- M-
2" prety okragte do zbrojenia betonu zebrowane t 0.8282 0.000 0.00
$r 8-10 mm
1.02 t/t
3 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
-8 -
4 prosciarka do pretéw m-g 3.4916 0.000 0.00
4.3 m-g/t
5* nozyce do pretéw m-g 4.7096 0.000 0.00
5.8 m-g/t
6" gietarka do pretow m-g 3.8976 0.000 0.00
4.8 m-g/t
7" wyciag m-g 0.6496 0.000 0.00
0.8 m-g/t
8 Srodek transportowy m-g 1.2992 0.000 0.00
1.6 m-g/t
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
PODSUMOWANIE
Wykonanie $cian, stropéw i schodéw
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-18 -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
24 Wykonanie elewacji budynku i ocieplenie skosow dachowych
31|KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg | m2
d.2.4/2608-03 lekkg-mokrg - gruntowanie preparatem wzmac-
niajgcym CT 17 jednokrotnie
przedmiar =621.16 m2
-R--
1* robocizna r-g 41.1208 0.000 0.00
0.0662 r-g/m?2
- M --
2 preparat wzmacniajacy podtoze (CT17) dm3| 124.2320 0.000 0.00
0.2 dm3/m2
3 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
-8 -
4 Srodek transportowy m-g 0.0621 0.000 0.00
0.0001 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
32|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropiano- | m2
d.2.4|2609-01 wymi metodg lekka-mokra przy uzyciu goto-
wych zapraw klejacych - przyklejenie ptyt styro-
pianowych do $cian - ptyty styropianowe gr.
12cm. - styropian grafitowy wspotczynnik prze-
wodzenia ciepta 0,031 W/mK
przedmiar = 621.16-(8.69*12.69) = 510.884
m2
-R--
1* robocizna r-g 678.9648 0.000 0.00
1.329 r-g/m2
- M --
2 ptyty styropianowe 15 cm styropian grafitowy ms3 62.5833 0.000 0.00
wspotczynnik przewodzenia ciepta 0,031 W/
mK
0.1225 m3/m?2
3 zaprawa klejowa sucha do ptyt styropianowych | kg | 3065.3040 0.000 0.00
(CT85)
6 kg/m?2
4 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
-8 -
5* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 6.8969 0.000 0.00
0.0135 m-g/m?2
6* Srodek transportowy m-g 5.1088 0.000 0.00
0.01 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
33|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mi-| m2
d.2.4/12613-01 neralnej - system ROKER - przyklejenie ptyt z
wetny mineralnej do $cian
przedmiar = 8.69*12.69 = 110.276 m?2
-R--
1* robocizna r-g 158.5769 0.000 0.00
1.438 r-g/m?2
- M-
2 ptyty z wetny mineralnej twarde "150" m?2 115.7898 0.000 0.00
1.05 m2/m2
3* zaprawa klejowa do wetny mineralnej ATLAS kg 661.6560 0.000 0.00
ROKER W-20
6 kg/m2
4 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
-8 -
5* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 1.9850 0.000 0.00
0.018 m-g/m2
6* Srodek transportowy m-g 1.5659 0.000 0.00
0.0142 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.000
19
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Lp.

Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

Cena

jednostkowa:

0.00

0.000

0.000

0.000

34
d.2.4

1*

o

3

4*

5

6*

KNR 0-17
2609-02

Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropiano-
wymi metodg lekka-mokra przy uzyciu goto-
wych zapraw klejacych - przyklejenie ptyt styro-
pianowych do osciezy gr. 3cm - styropian grafi-
towy wspétczynnik przewodzenia ciepta 0,031
W/mK

przedmiar =

Oscieza:

(145.40)*0.25 36.350
RAZEM (145.40)*0.25 = 36.350 m2

-R--
robocizna
1.595 r-g/m?2

- M --

plyty styropianowe 3 cm styropian grafitowy
wspotczynnik przewodzenia ciepta 0,031 W/
mK

0.0335 m3/mz2

zaprawa klejowa sucha do ptyt styropianowych
(CT85)

6 kg/m?2

materiaty pomocnicze

1.5 %(od M)

S -
zuraw okienny przenosny 0,15 t
0.0135 m-g/m?2

Srodek transportowy

0.01 m-g/m2

ma2

m3

kg

%

m-g

57.9783

1.2177

218.1000

1.5000

0.4907

0.3635

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00

Cena

Razem z narzutami:

jednostkowa:

0.00

0.000

0.000

0.000

0.000

35
d.2.4

1*

o%

3

4

5

6*

KNR 0-23
2613-02

Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mi-
neralnej - system ROKER - przyklejenie ptyt z
wetny mineralnej do osciezy

przedmiar = (65.70)*0.25 = 16.425 m2

~-R--
robocizna
1.726 r-g/m?2

- M-

ptyty z wetny mineralnej twarde "150"

1.05 m2/m2

zaprawa klejowa do wetny mineralnej ATLAS
ROKER W-20

6 kg/m2

materiaty pomocnicze

1.5 %(od M)

~-S -
zuraw okienny przenosny 0,15 t
0.018 m-g/m2

Srodek transportowy

0.0142 m-g/m2

m2

r-g

m2

kg

Y%

28.3496

17.2463

98.5500

1.5000

0.2957

0.2332

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00

Cena

Razem z narzutami:

jednostkowa:

0.00

0.000

0.000

0.000

0.000

36
d.2.4

1*

o%

3

KNR 0-17
2609-03

Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropiano-
wymi i z wetny mineralnej metodg lekka-mokrg
przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - przy-

mocowanie ptyt styropianowych i z wetny mine-
ralnej za pomoca dybli plastikowych do $cian z
gazobetonu

przedmiar = (621.16)*5 = 3105.800 szt.

~-R--
robocizna
0.0347 r-g/szt.

- M-

dyble plastikowe "z grzybkami"
1.04 szt./szt.

materiaty pomocnicze

1.5 %(od M)

20
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szt.

szt.

%

107.7713

3230.0320

1.5000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
-8 -
4 zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0.6212 0.000 0.00
0.0002 m-g/szt.
5* Srodek transportowy m-g 0.6212 0.000 0.00
0.0002 m-g/szt.
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
37|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropiano- | m2
d.2.4/2609-06 wymi metodg lekka-mokra przy uzyciu goto-
wych zapraw klejacych - przyklejenie jednej
warstwy siatki na $cianach
przedmiar = 510.884 m2
-R--
1* robocizna r-g 312.2523 0.000 0.00
0.6112 r-g/m2
- M-
2" zaprawa klejowa sucha do ptyt styropianowych | kg | 2554.4200 0.000 0.00
(CT85)
5 kg/m2
3 siatka z widkna szklanego m?2 579.8533 0.000 0.00
1.135 m2/m2
4 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
-8 -
5* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 3.5762 0.000 0.00
0.007 m-g/m2
6* Srodek transportowy m-g 2.6566 0.000 0.00
0.0052 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
38|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mi-| m2
d.2.4/2613-06 neralnej - system ROKER - przyklejenie warst-
wy siatki na $cianach
przedmiar = 8.69*12.69 = 110.276 m2
-R--
1* robocizna r-g 68.7019 0.000 0.00
0.623 r-g/m2
- M --
2 zaprawa klejowa do wetny mineralnej ATLAS kg 661.6560 0.000 0.00
ROKER W-20
6 kg/m?2
3* siatka z widkna szklanego m2 125.1633 0.000 0.00
1.135 m2/m2
4 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
-8 -
5* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0.8822 0.000 0.00
0.008 m-g/m2
6* Srodek transportowy m-g 0.6506 0.000 0.00
0.0059 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
39/KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropiano- | m2
d.2.4/2609-07 wymi metodg lekkg-mokra przy uzyciu goto-
wych zapraw klejgcych - przyklejenie jednej
warstwy siatki na osciezach
przedmiar =
Oscieza:
(145.40)*0.25 36.350
RAZEM (145.40)*0.25 = 36.350 m2
-R--
1* robocizna r-g 50.2357 0.000 0.00
1.382 r-g/m?2
- M-
2" zaprawa klejowa sucha do ptyt styropianowych | kg 181.7500 0.000 0.00
(CT85)
5 kg/m2
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
3 siatka z widkna szklanego m?2 59.7231 0.000 0.00
1.643 m2/m2
4 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
-8 -
5* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0.2545 0.000 0.00
0.007 m-g/m2
6" Srodek transportowy m-g 0.1890 0.000 0.00
0.0052 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
40|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mi-| m2
d.2.4|2613-07 neralnej - system ROKER - przyklejenie warst-
wy siatki na osciezach
przedmiar = (65.70)*0.25 = 16.425 m2
-R--
1* robocizna r-g 23.1593 0.000 0.00
1.41 r-g/m2
- M --
2 zaprawa klejowa do wetny mineralnej ATLAS kg 98.5500 0.000 0.00
ROKER W-20
6 kg/m?2
3 siatka z widkna szklanego m2 26.9863 0.000 0.00
1.643 m2/m2
4 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
-8 -
5* zuraw okienny przenosny 0,15t m-g 0.1314 0.000 0.00
0.008 m-g/m2
6* Srodek transportowy m-g 0.0969 0.000 0.00
0.0059 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
41|/KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropiano-| m
d.2.4/2609-08 wymi metodg lekkg-mokra przy uzyciu goto-
wych zapraw klejgcych - ochrona naroznikéw
wypuktych katownikiem metalowym
przedmiar =
Narozniki $cian:
8.20*5 41.000
Oscieza:
145.40 145.400
RAZEM 186.400 m
-R--
1* robocizna r-g 41.0080 0.000 0.00
0.22 r-g/m
- M-
2" zaprawa klejowa sucha do ptyt styropianowych | kg 167.7600 0.000 0.00
(CT85)
0.9 kg/m
3" katownik aluminiowy m 219.2064 0.000 0.00
1.176 m/m
4 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
-8 -
5* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0.1305 0.000 0.00
0.0007 m-g/m
6" Srodek transportowy m-g 0.0932 0.000 0.00
0.0005 m-g/m
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
42|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mi-| m
d.2.4/2613-08 neralnej - system ROKER - ochrona narozni-
kow wypuklych katownikiem metalowym
przedmiar =65.70 m
-R--
1* robocizna r-g 14.4540 0.000 0.00
0.22 r-g/m
22
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dynkéw
przedmiar =8.20*2 = 16.400 m

~R-

23
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
- M --
2 zaprawa klejowa do wetny mineralnej ATLAS kg 59.1300 0.000 0.00
ROKER W-20
0.9 kg/m
3 katownik aluminiowy ochronny m 77.2632 0.000 0.00
1.176 m/m
4 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
-8 -
5* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0.0460 0.000 0.00
0.0007 m-g/m
6* Srodek transportowy m-g 0.0329 0.000 0.00
0.0005 m-g/m
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
43|KNR K-04 Wykonanie tynkéw akrylowych na gotowym m?2
d.2.4/0106-03 podiozu z zaprawy Akrytynk o uziarnieniu 2,0
mm i fakturze baranek
przedmiar = 621.16 m2
-R--
1* robocizna r-g 363.6271 0.000 0.00
0.5854 r-g/mz2
- M-
2" zaprawa AKRYTYNK 2,0 mm kg | 2111.9440 0.000 0.00
3.4 kg/m2
3" $rodek gruntujgcy TYNKOLIT-T kg 155.2900 0.000 0.00
0.25 kg/m2
4 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
-8 -
5* wycigg m-g 5.1556 0.000 0.00
0.0083 m-g/m2
6* Srodek transportowy m-g 6.7085 0.000 0.00
0.0108 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
44/ KNR-W 2-02 |Oktadziny $cian i pilastrow zewnetrznych o ob- | m2
d.2.4/2102-10 wodzie elementéw ponad 10 m/m2 i grubosci
uw.p.tab. elementéw do 6 cm - skaty osadowe - powierz-
chnia z elementéw w kilku ptaszczyznach
przedmiar = 2.07%(6.65+6.79+1.76*2+11.74*
2+1.56+33.69) = 156.678 m2
-R--
1* robocizna r-g | 1481.0771 0.000 0.00
8.221.15=9.453 r-g/m2
- M-
2 zaprawa cementowa M 12 m3 7.5205 0.000 0.00
0.048 m3/m2
3* prety okragte 6-10 mm ze stali nierdzewnej kg 62.6712 0.000 0.00
3H13(grupa stali 94)
0.4 kg/mz2
4 materiaty pomocnicze % 21.0000 0.000 0.00
21 %(od M2+M3)
5* elementy ze skat osadowych m2 161.3783 0.000 0.00
1.03 m2/mz2
-8 -
6* wyciag m-g 25.0685 0.000 0.00
0.16 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
45|/KNR 9-02 Roboty uzupetniajgce przy ocieplaniu $cian ; m
d.2.4/0110-02 zamocowanie listwy naroznej lub dylatacyjnej -
analogia montaz listwy dylatacyjnej na potaczeniu bu-
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Norma PRO Wersja 4.56 Nr seryjny: 19726

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
1* robocizna r-g 3.2800 0.000 0.00
0.2 r-g/m
- M --
2" listwa dylatacyjna LD-ECOROCK m 16.8920 0.000 0.00
1.03 m/m
3 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
-8 -
4~ wyciag m-g 0.3280 0.000 0.00
0.02 m-g/m
5* Srodek transportowy m-g 0.1640 0.000 0.00
0.01 m-g/m
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
46|KNNR 2 Montaz obrébek blacharskich z gotowych ele- | m2
d.2.4|0505-01 mentéw prefabrykowanych z blachy ocynkowa-
analogia nej i cynkowej o szer. w rozwinigciu do 25 cm -
montaz parapetéw
przedmiar = (267.20)*0.25 = 66.800 m2
-R--
1* robocizna r-g 108.2160 0.000 0.00
1.62 r-g/m2
- M-
2" elementy prefabrykowane z blachy stalowej m2 67.4680 0.000 0.00
ocynkowanej
1.01 m2/mz2
3 materiaty pomocnicze % 5.0000 0.000 0.00
5 %(od M)
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
47/KNR 0-18 Montaz ozdobnego deskowania na elewaciji, m?2
d.2.4|2613-03 deska gr. min 25mm, malowane lakierobejcg
analogia przedmiar = 13.20 m2
-R--
1* robocizna r-g 13.7452 0.000 0.00
1.0413 r-g/m2
- M -
2" deski ozdobne pomalowane elewacyjne m2 13.8600 0.000 0.00
1.05 m2/mz2
3* gwozdzie stalowe galwanizowane kg 0.1267 0.000 0.00
0.0096 kg/m?2
4 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
-8 -
5* wycigg m-g 0.0554 0.000 0.00
0.0042 m-g/m2
6* Srodek transportowy m-g 0.0409 0.000 0.00
0.0031 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
48|/KNR AT-05 |Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 | m2
d.2.4/1651-01 m i rozstawie podtuznym ram 2,57 m o wys. do
10m
przedmiar = 834.60 m2
-R--
1* robocizna r-g 149.8942 0.000 0.00
0.1796 r-g/m2
- M-
2 bale iglaste obrzynane 50 mm kl.II ms3 0.1168 0.000 0.00
0.00014 m3/m2
3* kotki rozporowe z tworzywa sztucznego szt. 57.7543 0.000 0.00
0.0692 szt./m2
4 zaslepki z tworzywa sztucznego szt. 57.7543 0.000 0.00
0.0692 szt./m2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
24
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
-8 -
6" rusztowania ramowe elewacyjne o szerokosci | m-g 35.7209 0.000 0.00
0,73 m i rozstawie podtuznym 2,57 m
0.0428 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.000
Rozliczona w pozycjach:31,32,34,36,37,39,41,43
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
49 Czas pracy rusztowan przy pracach elewacyj- | m-g
d.2.4|kalk. wtasna |nych tj 686,24rg
przedmiar = 376.11 m-g
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
PODSUMOWANIE
Wykonanie elewacji budynku i ocieplenie skoséw dachowych
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-25-
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Norma PRO Wersja 4.56 Nr seryjny: 19726

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
2.5 Montaz stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej
50|KNR-W 2-02 |Okna aluminiowe o powierzchni ponad 2.0 m2 | m2
d.2.5/1039-03 trzyszybowe EI60
przedmiar = 4.00+5.12+0.96 = 10.080 m2
-R--
1* robocizna r-g 22.1760 0.000 0.00
2.2 r-g/m2
- M -
2x silikon kg 1.0080 0.000 0.00
0.1 kg/m2
3* pianka poliuretanowa kg 2.9232 0.000 0.00
0.29 kg/m2
4 kotki rozporowe szt. 60.4800 0.000 0.00
6 szt./m2
5* materiaty pomocnicze % 15.0000 0.000 0.00
15 %(od M2+M3+M4)
6* okna aluminiowe trzyszybowe EI60 m2 10.0800 0.000 0.00
1 m2/m2
-8 -
7 wycigg m-g 0.5040 0.000 0.00
0.05 m-g/mz2
8* Srodek transportowy m-g 0.6048 0.000 0.00
0.06 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
51|KNR-W 2-02 |Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego m2
d.2.5/1018-04 PCW o powierzchni ponad 1.5 m2
przedmiar = 36.00+81.92+15.36 = 133.280 m2
-R--
1* robocizna r-g 325.2032 0.000 0.00
2.44 r-g/m2
- M --
2 kotwy elastyczne kpl. szt.| 799.6800 0.000 0.00
6 szt./m2
3 pianka poliuretanowa-opakowanie cisnieniowe |dm3 35.9856 0.000 0.00
0.27 dm3/m2
4~ silikon dm3 1.3328 0.000 0.00
0.01 dm3/m2
5* materiaty pomocnicze % 15.0000 0.000 0.00
15 %(0od M2+M3+M4)
6* okna i drzwi balkonowe z tworzyw szt. oraz in- | m2 133.2800 0.000 0.00
ne przegrody
1 m2/m2
-8 -
7 wyciag m-g 6.6640 0.000 0.00
0.05 m-g/m2
8* Srodek transportowy m-g 7.9968 0.000 0.00
0.06 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
52|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe m?2
d.2.5/1040-02 przedmiar = 3.67+3.02 = 6.690 m2
-R--
1* robocizna r-g 22.1439 0.000 0.00
3.31 r-g/m2
- M-
2x silikon kg 0.6690 0.000 0.00
0.1 kg/m2
3* pianka poliuretanowa kg 2.1408 0.000 0.00
0.32 kg/m2
4 kotki rozporowe szt. 28.7670 0.000 0.00
4.3 szt./m2
5* listwy maskujace m 12.3096 0.000 0.00
1.84 m/mz2
6* materiaty pomocnicze % 15.0000 0.000 0.00
15 %(od M2+M3+M4+M5)
7" drzwi aluminiowe zewnetrzne m?2 6.6900 0.000 0.00
1 m2/m2
26




KOSZTORYS

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
-8 -
8* wyciag m-g 0.3345 0.000 0.00
0.05 m-g/m2
9* Srodek transportowy m-g 0.4014 0.000 0.00
0.06 m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
53|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe EI60 m?2
d.2.5/1040-01 przedmiar = 2.80 m2
-R--
1* robocizna r-g 10.1920 0.000 0.00
3.64 r-g/m?2
- M --
2" silikon kg 0.2800 0.000 0.00
0.1 kg/mz2
3 pianka poliuretanowa kg 0.9520 0.000 0.00
0.34 kg/m2
4 kotki rozporowe szt. 14.0000 0.000 0.00
5 szt./m2
5* listwy maskujace m 7.1400 0.000 0.00
2.55 m/m2
6" materiaty pomocnicze % 15.0000 0.000 0.00
15 %(0od M2+M3+M4+M5)
7" drzwi aluminiowe zewnetrzne EI60 m?2 2.8000 0.000 0.00
1 m2/m2
~-S--
8* wyciag m-g 0.1400 0.000 0.00
0.05 m-g/m2
9* Srodek transportowy m-g 0.1680 0.000 0.00
0.06 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
PODSUMOWANIE
Montaz stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
PODSUMOWANIE
Stan surowy
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-27 -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
3 Roboty wykonczeniowe wewnetrzne
3.1 Roboty wykonczeniowe
54|KNR-W 2-02 |Tynki wewnetrzne zwykte kat. IV wykonywane | m2
d.3.1/0804-01 mechanicznie na $cianach i stupach - tynk gip-
analogia sowy
przedmiar = 1836.71 m2
-R--
1* robocizna r-g 876.1107 0.000 0.00
0.477 r-g/m2
- M-
2 tynk gipsowy kg |20662.9875 0.000 0.00
11.25 kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
-8 -
4* agregat tynkarski 1.1-3 m3/h m-g 98.0803 0.000 0.00
0.0534 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
55|KNR-W 2-02 |Tynki wewnetrzne zwykte kat. IV wykonywane | m2
d.3.1/0804-02 mechanicznie na stropach i podciggach
przedmiar = 1051.28 m2
-R--
1* robocizna r-g 644.4346 0.000 0.00
0.613 r-g/m2
- M --
2 zaprawa wapienna M 0.6 m3 3.1538 0.000 0.00
0.003 m3/m2
3 zaprawa cementowo-wapienna M 2 m3 19.1333 0.000 0.00
0.0182 m3/m?2
4 zaprawa cementowo-wapienna M 7 m3 4.5205 0.000 0.00
0.0043 m3/m?2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
-8 -
6* agregat tynkarski 1.1-3 m3/h m-g 70.5409 0.000 0.00
0.0671 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
56| KNR-W 2-02 |lIzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z m?2
d.3.1{0606-01 folii polietylenowej szerokiej - poziome podpo-
sadzkowe
przedmiar = 1051.28 m2
-R--
1* robocizna r-g 378.4608 0.000 0.00
0.36 r-g/m?2
- M --
2 pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji przeciw- | kg | 3679.4800 0.000 0.00
wilgociowej
3.5 kg/m2
3* folia polietylenowa szeroka (6 lub 12 m) gr. 0,2 | m2 | 1261.5360 0.000 0.00
mm
1.2 m2/m2
4 papa termozgrzewalna m2 | 1187.9464 0.000 0.00
1.13 m2/mz2
5* lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na | kg 189.2304 0.000 0.00
goraco
0.18 kg/m2
6* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
-8 -
7* wyciag m-g 11.7743 0.000 0.00
0.0112 m-g/m2
8* Srodek transportowy m-g 7.1487 0.000 0.00
0.0068 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
28
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
57|KNR-W 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt sty- | m2
d.3.1/0608-03 ropianowych poziome na wierzchu konstrukcji
analogia na sucho - jedna warstwa gr 10 cm styrodur
przedmiar = 341.62 m2
-R--
1* robocizna r-g 30.4383 0.000 0.00
0.0891 r-g/m?2
- M --
2 ptyty styrodur gr 10 cm m?2 358.7010 0.000 0.00
1.05 m2/mz2
3 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
-8 -
4~ wyciag m-g 1.0932 0.000 0.00
0.0032 m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 1.6056 0.000 0.00
0.0047 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
58/KNR-W 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt sty- | m2
d.3.1/0608-03 ropianowych poziome na wierzchu konstrukcji
analogia na sucho - jedna warstwa gr 6 cm
przedmiar = 1051.28-341.62 = 709.660 m?2
-R--
1* robocizna r-g 63.2307 0.000 0.00
0.0891 r-g/m?2
- M --
2 ptyty styropianowe FS 20 gr 6 cm m?2 745.1430 0.000 0.00
1.05 m2/mz2
3 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
-8 -
4~ wyciag m-g 2.2709 0.000 0.00
0.0032 m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 3.3354 0.000 0.00
0.0047 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
59|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zapra- | m2
d.3.1{1104-02 wy cementowej grubosci 70 mm zatarte na
1104-03 gtadko
przedmiar = 1051.28 m2
-R--
1* robocizna r-g | 1069.1518 0.000 0.00
0.659+5%0.0716=1.017 r-g/m2
- M --
2 zaprawa cementowa M 12 m3 76.8486 0.000 0.00
0.0206+5*0.0105=0.0731 m3/m2
3" cement 25 z dodatkami t 0.3154 0.000 0.00
0.0003 t/m2
4 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
-8 -
5% wyciag m-g| 115.9562 0.000 0.00
0.0313+5*0.0158=0.1103 m-g/m?2
6" Srodek transportowy m-g 7.3590 0.000 0.00
0.007 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
60 KNR-W 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - do- | m2
d.3.1{1116-07 ptata za zbrojenie siatkg stalows fi 4,5mm
przedmiar = 1051.28 m2
-R--
1* robocizna r-g 77.7947 0.000 0.00
0.074 r-g/m2
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
- M --
2" siatka stalowa fi 4,5mm oczka co 15 cm m2 | 1072.3056 0.000 0.00
1.02 m2/mz2
3 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
-8 -
4~ wyciag m-g 1.1564 0.000 0.00
0.0011 m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 1.7872 0.000 0.00
0.0017 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
61|KNR-W 2-02 |Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek z kamie- | m2
d.3.1{1111-08 ni sztucznych 40x40 cm na zaprawie klejowej
uktadane metodg nieregularng
przedmiar = 341.62+76.54 = 418.160 m2
-R--
1* robocizna r-g 263.4408 0.000 0.00
0.63 r-g/m?2
- M --
2 ptytki podtogowe z kamieni sztucznych m?2 443.2496 0.000 0.00
1.06 m2/mz2
3 zaprawa klejowa-sucha mieszanka kg | 1254.4800 0.000 0.00
3 kg/m2
4 zaprawa do spoinowania-sucha mieszanka kg 78.6141 0.000 0.00
0.188 kg/m2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
-8 -
6" wyciag m-g 18.1900 0.000 0.00
0.0435 m-g/m2
7" Srodek transportowy m-g 15.4301 0.000 0.00
0.0369 m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
62|NNRNKB 202 | (z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o | m
d.3.1/2809-04 wym. 10x40 cm na zaprawie klejowej w po-
mieszczeniach o pow.ponad 10 m2
przedmiar = 85.62 m
-R--
1* robocizna r-g 28.2546 0.000 0.00
0.33 r-g/m
M --
2 ptytki gresowe antyposlizgowe m2 13.6136 0.000 0.00
0.159 m2/m
3 zaprawa do spoinowania-sucha mieszanka kg 53.9406 0.000 0.00
0.06+0.57=0.63 kg/m
4 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
-8 -
5% wyciag m-g 0.3425 0.000 0.00
0.004 m-g/m
6" Srodek transportowy m-g 0.5137 0.000 0.00
0.006 m-g/m
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
63|KNR-W 2-02 |Okfadziny schodéw z ptytek z kamieni sztucz- | m2
d.3.1{1120-02 nych 30x30 cm uktadanych na zaprawie klejo-
wej
przedmiar =36.11 m2
-R--
1* robocizna r-g 36.4711 0.000 0.00
1.01 r-g/m2
- M --
2 ptytki gresowe antyposlizgowe m2 38.2766 0.000 0.00
1.06 m2/mz2
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1.5 %(od M)

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
3 zaprawa klejowa-sucha mieszanka kg 162.4950 0.000 0.00
4.5 kg/m2
4 zaprawa do spoinowania-sucha mieszanka kg 9.0275 0.000 0.00
0.25 kg/m2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
-8 -
6" wyciag m-g 1.8524 0.000 0.00
0.0513 m-g/m2
7" Srodek transportowy m-g 1.5708 0.000 0.00
0.0435 m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
64 NNRNKB 202 | (z.VII) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z | m2
d.3.1{1130-02 zaprawy samopoziomujgcej grubosci 5 mm
wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad
8 m2
przedmiar = 822.93 m2
-R--
1* robocizna r-g 115.2102 0.000 0.00
0.14 r-g/m2
- M-
2" "CERESIT" CN 72 - sucha mieszanka kg | 6706.8795 0.000 0.00
8.15 kg/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
-8 -
4* wycigg m-g 8.2293 0.000 0.00
0.01 m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 8.2293 0.000 0.00
0.01 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
65|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych m?2
d.3.1/1112-05 bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW - dwa
kolory
przedmiar = 822.93 m2
-R--
1* robocizna r-g 325.3042 0.000 0.00
0.3953 r-g/m2
- M-
2" wyktadzina podtogowa z PCW rulonowa m?2 896.9937 0.000 0.00
1.09 m2/m2
3 klej winylowy osakrylowy kg 493.7580 0.000 0.00
0.6 kg/m2
4* pasta podtogowa bezbarwna kg 82.2930 0.000 0.00
0.1 kg/m2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
-8 -
6* wycigg m-g 4.6907 0.000 0.00
0.0057 m-g/m2
7 Srodek transportowy m-g 3.3740 0.000 0.00
0.0041 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
66|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - m?2
d.3.1/1112-09 zgrzewanie wyktadzin rulonowych
przedmiar = 822.93 m2
-R--
1* robocizna r-g 103.7715 0.000 0.00
0.1261 r-g/m2
- M --
2 prety spawalnicze z PCW nieplastyfikowanego | kg 24.6879 0.000 0.00
0.03 kg/m2
3 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
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Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
67|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi m2
d.3.1/1510-03 powierzchni wewnetrznych - podtozy gipso-
wych z gruntowaniem
przedmiar = 1836.71-368.68 = 1468.030 m2
-R--
1* robocizna r-g 258.3733 0.000 0.00
0.176 r-g/m2
M --
2 farba emulsyjna dm3| 405.1763 0.000 0.00
0.276 dm3/m?2
3 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
~-S--
4 Srodek transportowy m-g 0.4404 0.000 0.00
0.0003 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
68| KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi m?2
d.3.1/1510-03 powierzchni wewnetrznych - podtozy gipso-
wych z gruntowaniem sufity- R=1,5
przedmiar = 1051.28
=1051.280 m2
~-R--
1* robocizna r-g 277.5379 0.000 0.00
0.176*1.5=0.264 r-g/m2
- M-
2 farba emulsyjna dm3| 290.1533 0.000 0.00
0.276 dm3/mz2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
S -
4* Srodek transportowy m-g 0.3154 0.000 0.00
0.0003 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
69|KNR-W 2-02 |Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m?2
d.3.1/1510-04 wewnetrznych - podtozy gipsowych z grunto-
analogia waniem - dodatek za kazde dalsze malowanie
- malowanie farbg akrylowg lamperii
przedmiar =226.10 m2
-R--
1* robocizna r-g 11.4181 0.000 0.00
0.0505 r-g/mz2
M --
2 farba akrylowa do lamperii dm3 23.7405 0.000 0.00
0.105 dm3/m?2
3 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
~-S--
4 Srodek transportowy m-g 0.0452 0.000 0.00
0.0002 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
70|KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 30x60 | m2
d.3.1/0829-06 z.sz. |cm na klej metodg zwykig Pow. 2,5-5,0 m2.
5.7.c przedmiar = 368.68 m2
~-R--
1* robocizna r-g | 697.5426 0.000 0.00
1.5136%1.25=1.892 r-g/m2
- M-
2 ptytki ceramiczne i terakotowe m?2 376.0536 0.000 0.00
1.02 m2/m2
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3 zaprawa klejowa-sucha mieszanka kg | 1751.2300 0.000 0.00
4.75 kg/m2
4 zaprawa spoinujgca kg 221.2080 0.000 0.00
0.6 kg/mz2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
-8 -
6" wyciag m-g 10.8761 0.000 0.00
0.0295 m-g/m2
7" Srodek transportowy m-g 10.1387 0.000 0.00
0.0275 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
71|KNR-W 2-02 |Parapety, potki, lady i nakrywy wewnetrzne - m
d.3.1)2119-02 elementy grubosci 4 cm i szeroko$ci do 30 cm
analogia - skaly osadowe - konglomerat aglomarmuru
np. botticino
przedmiar =216.40 m
-R--
1* robocizna r-g 491.2280 0.000 0.00
2.27 r-g/m
- M-
2" zaprawa cementowa M 12 m3 2.5968 0.000 0.00
0.012 m3/m
3* prety okragte 6-10 mm ze stali nierdzewnej kg 69.2480 0.000 0.00
3H13(grupa stali 94)
0.32 kg/m
4 materiaty pomocnicze % 29.0000 0.000 0.00
29 %(od M2+M3)
5* aglomarmur botticino gr 4 cm i szer 30cm m 222.8920 0.000 0.00
1.083 m/m
-8 -
6" wyciag m-g 6.4920 0.000 0.00
0.03 m-g/m
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
72|KNR-W 2-02 |Drzwiczki i kratki osadzone w $cianach o po- | szt.
d.3.1/1215-02 wierzchni elementu do 0.2 m2 - drzwiczki rewi-
zyjne
przedmiar = 12 szt.
-R--
1* robocizna r-g 13.8000 0.000 0.00
1.15 r-g/szt.
- M --
2" drzwiczki rewizyjne szt. 12.0000 0.000 0.00
1 szt./szt.
3 zaprawa cementowa M 12 m3 0.0600 0.000 0.00
0.005 m3/szt.
4 farba olejna do gruntowania dm3 0.1920 0.000 0.00
0.016 dm3/szt.
5* farba olejna nawierzchniowa dm3 0.1800 0.000 0.00
0.015 dm3/szt.
6" materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
-8 -
7" Srodek transportowy m-g 0.0336 0.000 0.00
0.0028 m-g/szt.
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
73|KNR 2-02 Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych| m
d.3.1/0617-02 poziomych tasma dylatacyjng PCW szerokosci
200 mm '3' na taczeniu budynku
przedmiar = 1.50*2 = 3.000 m
-R--
1* robocizna r-g 0.7794 0.000 0.00
0.2598 r-g/m
- M --
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2 tasma dylatacyjna stalowa z wykonczeniem m 3.1500 0.000 0.00
PCV
1.05 m/m
3* piyty pilSniowe porowate zwykte m2 1.6800 0.000 0.00
0.56 m2/m
4 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
-8 -
5* wycigg m-g 0.0240 0.000 0.00
0.008 m-g/m
6* Srodek transportowy m-g 0.0171 0.000 0.00
0.0057 m-g/m
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
74 KNR 2-02 Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych| m
d.3.1/0617-08 pionowych tasma dylatacyjng PCW szerokosci
200 mm '3' na taczeniu budynku
przedmiar =2.20"2 =4.400 m
-R--
1* robocizna r-g 1.3002 0.000 0.00
0.2955 r-g/m
- M-
2" tasma dylatacyjna z PCW m 4.6200 0.000 0.00
1.05 m/m
3* piyty pilSniowe porowate zwykte m2 2.4640 0.000 0.00
0.56 m2/m
4 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
-8 -
5* wycigg m-g 0.0378 0.000 0.00
0.0086 m-g/m
6* Srodek transportowy m-g 0.0251 0.000 0.00
0.0057 m-g/m
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
75|KNR-W 2-02 |Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z | m2
d.3.1/2702-01 wypetnieniem ptytami z witokien mineralnych
przedmiar = 1053.46 m2
-R--
1* robocizna r-g 884.9064 0.000 0.00
0.84 r-g/m?2
- M --
2 ptyty z prasowanej wetny mineralnej o wym. szt. | 3055.0340 0.000 0.00
60x60x1.5 cm
2.9 szt./m2
3* dzwigar nosny z blachy ksztattowej m | 1811.9512 0.000 0.00
1.72 m/mz2
4* element poprzeczny z blachy ksztattowej m | 1685.5360 0.000 0.00
1.6 m/m2
5* ksztattowniki z blachy-kagtownik przyscienny m 905.9756 0.000 0.00
0.86 m/m?2
6" wieszak szt. 705.8182 0.000 0.00
0.67 szt./m2
7" pret wieszaka szt.| 705.8182 0.000 0.00
0.67 szt./m2
8* klamerki mocujgce szt. | 3012.8956 0.000 0.00
2.86 szt./m2
9* sprezyny przyscienne szt. | 1738.2090 0.000 0.00
1.65 szt./m2
10* taczniki rozporowe Kpl. szt. | 2665.2538 0.000 0.00
2.53 szt./m2
11* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.000 0.00
0.5 %(od M)
-8 -
12* wyciag m-g 10.5346 0.000 0.00
0.01 m-g/m2
13* Srodek transportowy m-g 10.5346 0.000 0.00
0.01 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.000
34
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jedn.
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
PODSUMOWANIE
Roboty wykonczeniowe
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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3.2 Montaz stolarki okiennej i drzwiowej wewnetrzne,
76|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne | m2
d.3.2/1022-01 jednoskrzydtowe fabrycznie wykonczone
przedmiar = 78.40+38.88 = 117.280 m2
-R--
1* robocizna r-g 59.8128 0.000 0.00
0.51 r-g/mz2
- M -
2 skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne m?2 117.2800 0.000 0.00
1 m2/m2
-8 -
3* wycigg m-g 4.6912 0.000 0.00
0.04 m-g/m?2
4* Srodek transportowy m-g 2.3456 0.000 0.00
0.02 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
77|/KNR-W 2-02 |Oscieznice drewniane dla drzwi wewnatrzloka- | szt.
d.3.2/1025-01 lowych i wejsciowych do lokalu
analogia przedmiar = 33+18 = 51.000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 78.5400 0.000 0.00
1.54 r-g/szt.
- M --
2 materiaty pomocnicze % 15.0000 0.000 0.00
15 %
3" oscieznice drewniane szt. 51.0000 0.000 0.00
1 szt./szt.
-8 -
4~ wyciag m-g 1.5300 0.000 0.00
0.03 m-g/szt.
5* Srodek transportowy m-g 1.0200 0.000 0.00
0.02 m-g/szt.
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
78/ KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe m2
d.3.2/1040-01 przedmiar = 7.78+4.75 = 12.530 m2
-R--
1* robocizna r-g 45.6092 0.000 0.00
3.64 r-g/m?2
- M --
2" silikon kg 1.2530 0.000 0.00
0.1 kg/m2
3 pianka poliuretanowa kg 4.2602 0.000 0.00
0.34 kg/m2
4 kotki rozporowe szt. 62.6500 0.000 0.00
5 szt./m2
5* listwy maskujace m 31.9515 0.000 0.00
2.55 m/mz2
6" materiaty pomocnicze % 15.0000 0.000 0.00
15 %(0od M2+M3+M4+M5)
7" drzwi aluminiowe wewnetrzne m2 12.5300 0.000 0.00
1 m2/m2
-8 -
8" wyciag m-g 0.6265 0.000 0.00
0.05 m-g/m2
9* Srodek transportowy m-g 0.7518 0.000 0.00
0.06 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
79|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe EI 30 m2
d.3.2/1040-01 przedmiar = 8.64+2.38 = 11.020 m2
-R--
1* robocizna r-g 40.1128 0.000 0.00
3.64 r-g/m?2
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- M --
2" silikon kg 1.1020 0.000 0.00
0.1 kg/mz2
3 pianka poliuretanowa kg 3.7468 0.000 0.00
0.34 kg/m2
4 kotki rozporowe szt. 55.1000 0.000 0.00
5 szt./m2
5% listwy maskujace m 28.1010 0.000 0.00
2.55 m/mz2
6" materiaty pomocnicze % 15.0000 0.000 0.00
15 %(0od M2+M3+M4+M5)
7" drzwi aluminiowe EI30 wewnetrzne m?2 11.0200 0.000 0.00
1 m2/m2
-8 -
8" wyciag m-g 0.5510 0.000 0.00
0.05 m-g/m2
9* Srodek transportowy m-g 0.6612 0.000 0.00
0.06 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
80|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe m?2
d.3.2/1040-02 przedmiar = 11.02 m2
-R--
1* robocizna r-g 36.4762 0.000 0.00
3.31 r-g/m?2
- M --
2" silikon kg 1.1020 0.000 0.00
0.1 kg/mz2
3 pianka poliuretanowa kg 3.5264 0.000 0.00
0.32 kg/m2
4 kotki rozporowe szt. 47.3860 0.000 0.00
4.3 szt./m2
5* listwy maskujace m 20.2768 0.000 0.00
1.84 m/m2
6* materiaty pomocnicze % 15.0000 0.000 0.00
15 %(od M2+M3+M4+M5)
7" drzwi aluminiowe wewnetrzne m2 11.0200 0.000 0.00
1 m2/m2
-8 -
8" wyciag m-g 0.5510 0.000 0.00
0.05 m-g/m2
9* Srodek transportowy m-g 0.6612 0.000 0.00
0.06 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
81|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe EI30 m2
d.3.2/1040-02 przedmiar = 6.48+3.67+8.64*2 = 27.430 m2
-R--
1* robocizna r-g 90.7933 0.000 0.00
3.31 r-g/m?2
- M --
2" silikon kg 2.7430 0.000 0.00
0.1 kg/mz2
3 pianka poliuretanowa kg 8.7776 0.000 0.00
0.32 kg/m2
4 kotki rozporowe szt. 117.9490 0.000 0.00
4.3 szt./m2
5* listwy maskujace m 50.4712 0.000 0.00
1.84 m/mz2
6" materiaty pomocnicze % 15.0000 0.000 0.00
15 %(0od M2+M3+M4+M5)
7" drzwi aluminiowe wewnetrzne EI30 m2 27.4300 0.000 0.00
1 m2/m2
-8 -
8" wyciag m-g 1.3715 0.000 0.00
0.05 m-g/m2
9* Srodek transportowy m-g 1.6458 0.000 0.00
0.06 m-g/m2
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Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
PODSUMOWANIE
Montaz stolarki okiennej i drzwiowej wewnetrznej
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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3.3 Pozostate elementy wyposazenia
82|KNR 2-02 Balustrady schodowe ze stali nierdzewnej m
d.3.3/1207-04 przedmiar =15.20 m
analogia
-R--
1* robocizna r-g 36.4800 0.000 0.00
2.4 r-g/m
- M -
2 balustrady ze stali nierdzewnej m 15.2000 0.000 0.00
1 m/m
3* zaprawa cementowa m. 80 m3 0.0152 0.000 0.00
0.001 m3/m
4~ elektrody kg 0.9120 0.000 0.00
0.06 kg/m
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
-8 -
6* wycigg m-g 0.3040 0.000 0.00
0.02 m-g/m
7 spawarka elektryczna wirujgca 300 A m-g 11.2480 0.000 0.00
0.74 m-g/m
8* Srodek transportowy m-g 0.1520 0.000 0.00
0.01 m-g/m
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
83|KNR-W 2-02 |Pochwyt na wspornikach ze stali nierdzewnej m
d.3.3/1208-03 przedmiar =42.40 m
analogia
-R--
1* robocizna r-g 41.5520 0.000 0.00
0.98 r-g/m
- M --
2 pochwyty ze stali nierdzewnej m 42.4000 0.000 0.00
1 m/m
3 zaprawa cementowa M 12 m3 0.0424 0.000 0.00
0.001 m3/m
4 farba olejna do gruntowania dms 0.7208 0.000 0.00
0.017 dm3/m
5* farba olejna nawierzchniowa dms 0.6784 0.000 0.00
0.016 dm3/m
6* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
-8 -
7" wyciag m-g 0.8480 0.000 0.00
0.02 m-g/m
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
84 Dostawa i montaz systemowych wycieraczek | szt

d.3.3|kalk. wtasna |przedmiar = 1.00 szt

M --
1* dostawa i montaz systemowych wycieraczek szt 1.0000 0.000 0.00
1 szt/szt
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE
Pozostate elementy wyposazenia
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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Stownie: zero i 00/100 zt

Stownie: zero i 00/100 zt
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PODSUMOWANIE

Roboty wykonczeniowe wewnetrzne

RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
VAT [V] 23% od (£(R+M+S))
RAZEM
OGOLEM
- 40 -




TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet RAZEM
1/Roboty rozbiérkowe i demontazowe 0.00
1.1|/Roboty rozbiérkowe 0.00
2|Stan surowy 0.00
2.1|lzolacja scian przyziemia, fundamentéw 0.00
i podtogi na gruncie
2.2|Wykonanie podbudowy i brudnej wylew- 0.00
ki wewnetrz budynku
2.3|Wykonanie scian, stropéw i schodéw 0.00
2.4|Wykonanie elewacji budynku i ocieple- 0.00
nie skosow dachowych
2.5|Montaz stolarki okiennej i drzwiowej ze- 0.00
wnetrznej
3/Roboty wykonczeniowe wewnetrzne 0.00
3.1/Roboty wykonczeniowe 0.00
3.2|Montaz stolarki okiennej i drzwiowej 0.00
wewnetrznej
3.3|Pozostate elementy wyposazenia 0.00
RAZEM netto 0.00
VAT 0.00
Razem brutto 0.00
Stownie: zero i 00/100 zt
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