

Świnoujście, 19.11.2018r.

WIM.271.1.13.2018

1. **Strona Internetowa  
Zamawiającego, na której  
umieszczono ogłoszenie o  
zamówieniu i udostępniono  
SIWZ.WIM.271.1.13.2018**
2. **Wykonawcy, uczestnicy  
postępowania WIM.271.1.13.2018**

Dotyczy: zamówienia publicznego nr WIM.271.1.13.2018 pn.: „Budowa obwodnicy wschodniej łączącej tereny portowe na wyspie Uznam z drogą krajową nr 93”.

## **ZMIANA NR 2**

Zamawiający na mocy przysługujących mu w świetle przepisu art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 roku, poz. 1986) uprawnień oraz z uwagi na wejście w życie w dniu 18.10.2018 r. obowiązku elektronicznej zamawiania zamówień publicznych dla postępowań przetargowych powyżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, niniejszym zmienia treść zapisów siwz ww. postępowania o zamówienie publiczne, w następujący sposób:

1. Zmienia się treść SIWZ w taki sposób, że Zamawiający usuwa w całości dotychczasowy dokument „SIWZ Obwodnica”, a w to miejsce wprowadza się nowy dokument „**SIWZ Obwodnica – zmiana nr 1**”.
2. Zmienia się treść załącznika nr 1 do SIWZ „formularz\_oferty Obwodnica” w taki sposób, że Zamawiający usuwa w całości dotychczasowy załącznik nr 1 do SIWZ, a w to miejsce wprowadza nowy załącznik nr 1 do SIWZ „**formularz\_oferty Obwodnica – zmiana nr 1**”.
3. Zmienia się treść załącznika nr 2 do SIWZ „Umowa do SIWZ – Obwodnica” w taki sposób, że Zamawiający usuwa w całości dotychczasowy załącznik nr 2 do SIWZ,

a w to miejsce wprowadza się nowy załącznik nr 2 do SIWZ „**Umowa do SIWZ – Obwodnica – zmiana nr 1**”.

4. Zmienia się treść załącznika nr 2.1 do SIWZ „OPZ – Obwodnica Wschodnia” w taki sposób, że Zamawiający usuwa w całości dotychczasowy załącznik nr 2.1 do SIWZ, a w to miejsce wprowadza się nowy załącznik nr 2.1 do SIWZ „**OPZ – Obwodnica Wschodnia – zmiana nr 1**”.
5. Zmienia się treść załącznika nr 2.2 do SIWZ „zakres rzeczowo-finansowy Obwodnica Wschodnia” w taki sposób, że Zamawiający usuwa w całości dotychczasowy załącznik nr 2.2 do SIWZ, a w to miejsce wprowadza się nowy załącznik nr 2.2 do SIWZ „**zakres rzeczowo-finansowy (przedmiar robót) Obwodnica Wschodnia**”.
6. Zmienia się treść załącznika nr 2.3 do SIWZ „wykaz dokumentacji – Obwodnica” w taki sposób, że Zamawiający usuwa w całości dotychczasowy załącznik nr 2.3 do SIWZ, a w to miejsce wprowadza się nowy załącznik nr 2.3 do SIWZ „**wykaz dokumentacji – Obwodnica – zmiana nr 1**”.
7. Zmienia się treść załącznika nr 2.4 do SIWZ „wzór karty gwarancyjnej – Obwodnica” w taki sposób, że Zamawiający usuwa w całości dotychczasowy załącznik nr 2.4 do SIWZ, a w to miejsce wprowadza się nowy załącznik nr 2.4 do SIWZ „**wzór karty gwarancyjnej – Obwodnica – zmiana nr 1**”.
8. Zmienia się treść załącznika nr 3 do SIWZ „dokumentacja projektowa – zmiana nr 1” w taki sposób, że Zamawiający usuwa w całości dotychczasowy załącznik nr 3 do SIWZ, a w to miejsce wprowadza się nowy załącznik nr 3 do SIWZ „**dokumentacja projektowa – zmiana nr 2**”.
9. Zmienia się treść załącznika nr 5 do SIWZ „wzór gwarancji zabezpieczenia należytego wykonania umowy – Obwodnica” w taki sposób, że Zamawiający usuwa w całości dotychczasowy załącznik nr 5 do SIWZ, a w to miejsce wprowadza się nowy załącznik nr 5 do SIWZ „**wzór gwarancji zabezpieczenia należytego wykonania umowy – Obwodnica – zmiana nr 1**”.
10. Zmienia się treść załącznika nr 6 do SIWZ „oswiadcz\_o\_przynal\_do\_grupy\_kap – Obwodnica” w taki sposób, że Zamawiający usuwa w całości dotychczasowy załącznik nr 6 do SIWZ, a w to miejsce wprowadza się nowy załącznik nr 6 do SIWZ „**oświadcz\_o\_przynal\_do\_grupy\_kap – Obwodnica – zmiana nr 1**”.
11. Zmienia się treść załącznika nr 7 do SIWZ „wzór zobowiązania – Obwodnica” w taki sposób, że Zamawiający usuwa w całości dotychczasowy załącznik nr 7

do SIWZ, a w to miejsce wprowadza się nowy załącznik nr 7 do SIWZ **„wzór zobowiązania – Obwodnica – zmiana nr 1”**.

12. Zmienia się treść załącznika nr 8 do SIWZ „wykaz osób – Obwodnica” w taki sposób, że Zamawiający usuwa w całości dotychczasowy załącznik nr 8 do SIWZ, a w to miejsce wprowadza się nowy załącznik nr 8 do SIWZ **„wykaz osób – Obwodnica – zmiana nr 1”**.

13. Zmienia się treść załącznika nr 9 do SIWZ „wykaz dokumentacji – Obwodnica” w taki sposób, że Zamawiający usuwa w całości dotychczasowy załącznik nr 9 do SIWZ, a w to miejsce wprowadza się nowy załącznik nr 9 do SIWZ **„wkaz robót – Obwodnica – zmiana nr 1”**.

KIEROWNIK PROJEKTU

Lukasz Marciniak  
NBO

