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  ZAWARTOŚĆ  SPECYFIKACJI: 
 
 

Lp. ST TYTUŁ Strona 

1. ST- 00.00 Wymagania ogólne 5 ÷ 19 

2. ST- 01.01 Roboty pomiarowe 20 ÷ 23 

3. ST- 02.01 Roboty ziemne 24 ÷ 30 

4. ST- 03.01 Kanalizacja tłoczna – roboty montażowe 31 ÷ 42 

5. ST- 04.01 Sieć wodociągowa - roboty montażowe 43 ÷ 55 
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  DANE OGÓLNE MATERIAŁOWE: 
 

L.p. Element Ilość 

SIEĆ WODOCIĄGOWA 

1 Rurociąg przewodowy z rur PE100RC 2/2 SDR17 PN10 
o średnicy De225x13,4 mm 
(4723,4+501,0+33,4) 

5257,8 mb 

2 Rurociąg osłonowy z rur PE100RC 2/2 SDR17 PN10 
o średnicy De355x21,1 mm wraz z płozami i manszetami 
(116,5+44,0) 

160,5 mb 

3 
Z200 

Zasuwa odcinająca miękkouszczelniona DN200 z żeliwa 
sferoidalnego z obudową teleskopową i skrzynką uliczną dużą 
(13+2) 

15 kpl. 

4 
Z150 

Zasuwa odcinająca miękkouszczelniona DN150 z żeliwa 
sferoidalnego z obudową teleskopową i skrzynką uliczną dużą 

2 kpl. 

5 
ZO1+Z80 

Zawór odpowietrzająco-napowietrzający DN80 do zabudowy 
podziemnej na rurociągu z rur PE100RC 2/2 SDR17 o średnicy De225 
mm ze skrzynką żeliwną min. 300mm z armaturą towarzyszącą (trójnik 
kołnierzowy DN80/80, kolano stopowe DN80, zasuwa odcinająca 
miękkouszczelniona DN80 z żeliwa sferoidalnego z obudową 
teleskopową i skrzynką uliczną dużą) 

1 kpl. 

6 
HP1+Z80 

Hydrant nadziemny DN80 łamany z podwójnym zamknięciem z żeliwa 
sferoidalnego z armaturą towarzyszącą (kolano stopowe DN80, 
króciec dwukołnierzowy DN80, zasuwa odcinająca 
miękkouszczelniona DN80 z żeliwa sferoidalnego z obudową 
teleskopową i skrzynką uliczną dużą) 
(1+3) 

4 kpl. 

7 
 

Wpinki w czynne sieci wodociągowe De250mm do zasuwy DN250 
poprzez redukcję DN250/200 (do realizacji w 2022r.) 

1 kpl. 

8 
 

Wpinki w czynne sieci wodociągowe De225mm do tulei kołnierzowej 
(zrealizowane w 2021r.) 

2 kpl. 

SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ TŁOCZNEJ 

1 Rurociąg przewodowy z rur PE100RC 2/2 SDR17 PN10 
o średnicy De180x10,7 mm 
(4701,4+502,7+33,4) 

5237,5 mb 

2 Rurociąg osłonowy z rur PE100RC 2/2 SDR17 PN10 
o średnicy De315x18,7 mm wraz z płozami i maszetami 
(116,5+44,0) 

160,5 mb 

3 
St-Cxy 

Studnia czyszczakowa betonowa 1500 mm z włazem 600 klasy 
D400 z wyposażeniem wg rysunku szczegółowego projektu 
technicznego (podpory pod urządzenia np. typu 9611, 9612) 

9 kpl. 

4 
St-COxy 

Studnia odpowietrzająco-czyszczakowa betonowa 2000 mm z 
włazem 600 klasy D400 z wyposażeniem wg rysunku szczegółowego 
projektu technicznego (podpory pod urządzenia np. typu 9611, 9612) 

2 kpl. 

5  Wpinki w czynne sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej De180mm do tulei 
kołnierzowej (zrealizowane w 2021r.) 

2 kpl. 
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1. WSTĘP 

 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) 

Specyfikacja Techniczna 00.00. – Wymagania Ogólne, odnosi się do wymagań 
wspólnych, dla wszystkich wymagań technicznych, dotyczących wykonania i odbioru 
robót, które zostaną wykonane w ramach zadania pn: 
„BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ PRZESYŁOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ 

TŁOCZNEJ KADŁUB-MIĘKINIA UL. MROZOWSKA”. 
 

1.2. Zakres Robót objętych ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  

 

            1.3. Zakres Robót objętych ST 
Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi  
Specyfikacjami Technicznymi: 

 

ST- 00.00 Wymagania ogólne 

ST- 01.01 Roboty pomiarowe 

ST- 02.01 Roboty ziemne 

ST- 03.01 Kanalizacja tłoczna – roboty montażowe 

ST- 04.01 Sieć wodociągowa – roboty montażowe 

 
 

1.4.  Określenia podstawowe 
Użyte w ST i wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 
następująco: 
 

1.4.1. Dziennik Budowy - urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń   
i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót, rejestrowania 
dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji 
technicznej, między Inwestorem, Wykonawcą  i  projektantem. 

1.4.2. Inspektor nadzoru - osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez 
Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), 
odpowiedzialna za nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem. 

1.4.3. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do 
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji robót. 

1.4.4. Księga Obmiaru - akceptowany przez inspektora nadzoru służący do wpisywania 
przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót. Wpisy w księdze obmiaru 
podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru. 

1.4.5. Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, 
niezbędne do prowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości 
materiałów i robót. 

1.4.6. Materiały - wszelkie  tworzywa  niezbędne  do  wykonywania robót, zgodnie z  
Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez             
Inspektora nadzoru. 

1.4.7. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do 
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy. 

1.4.8. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do 
umieszczenia w nim drogi i związanych z nią urządzeń oraz drzew i krzewów. Pas 
drogowy może również obejmować teren przewidziany do rozbudowy drogi i 
budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed uciążliwościami 
powodowanymi przez ruch na drodze. 
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1.4.9. Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczalnymi 
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony, z przeciętnymi 
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

1.4.10. Projektant - uprawniona osoba fizyczna lub prawna, będąca autorem Dokumentacji 
Projektowej. 

1.4.11. Teren budowy - przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z 
przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

1.4.12. Teren przyległy do budowy – przestrzeń sąsiadująca z Terenem Budowy znajdująca 
się w obszarze oddziaływania robót budowlanych. 

1.4.13. Pozostałe określenia: 
 
Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego 
przydatność do stosowania w budownictwie; 
Budowla – obiekt budowlany, niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, 
stanowiący całość techniczno-użytkową albo jego wyodrębniony element konstrukcyjny lub 
technologiczny; 
Budynek – obiekt budowlany, trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za 
pomocą przegród budowlanych posiadających fundamenty oraz dach; 
Dokumentacja Powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi; 
Europejska aprobata techniczna – pozytywna ocena przydatności wyrobu budowlanego 
do zamierzonego stosowania, uzaleŜniona od spełnienia wymagań podstawowych przez 
obiekty budowlane, w których wyrób jest stosowany, wydana zgodnie z wymaganiami Unii 
Europejskiej (UE); 
Gwarancja – techniczne zobowiązanie czasowe Wykonawcy zapewniające bezawaryjne 
funkcjonowanie zrealizowanego obiektu budowlanego zgodnie z założeniami projektowymi; 
Kanalizacja sanitarna - kanał stanowiący całość techniczno-użytkową (kanalizację) albo 
jego część stanowiąca odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny (pompownia) 
służący do odprowadzania ścieków sanitarnych (bytowych); 
Kanał - liniowa budowla, przeznaczona do odprowadzania ścieków; 
Kineta - wyprofilowane koryto w dnie studzienki kanalizacyjnej, przeznaczone do 
kierunkowego przepływu ścieków; 
Kolektor sanitarny - kanał grawitacyjny lub tłoczny, przeznaczony do odprowadzenia 
ścieków sanitarnych i ich transportu; 
Kolektor grawitacyjny - kanał przeznaczony do grawitacyjnego spływu ścieków; 
Kolektor tłoczny - kanał przeznaczony do wymuszonego spływu ścieków; 
Kształtki - wszelkie łączniki służące do zmian kierunków, średnic, rozgałęzień, itp. sieci; 
Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju 
w osi drogi lub obiektu liniowego; 
Obiekt budowlany – budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi lub budowla, 
stanowiące całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami; 
Obszar oddziaływania obiektu – teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na 
podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia 
w zagospodarowaniu; 
Podłoże – grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią dróg lub urządzeniem 
liniowym (przewodem wod.-kan., ciepłowniczym, gazowym, kablem elektrycznym lub 
teletechnicznym); 
Polska Norma – dokument techniczny, przyjęty do stosowania na zasadzie konsensusu i 
zatwierdzony przez upoważnioną jednostkę organizacyjną do powszechnego i 
wielokrotnego stosowania, ustalający zasady, wytyczne lub charakterystyki do uzyskania 
optymalnego stopnia uporządkowania w określonym zakresie; 
Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – tytuł prawny wynikający 
z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego 
albo stosunku zobowiązaniowego przewidującego uprawnienie do wykonywania robót 
budowlanych; 
Pozwolenie na budowę – decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i 
prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu 
budowlanego; 
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Projekt organizacji budowy i robót – projekt, który w oparciu o obliczenia i wskaźniki 
techniczno-ekonomiczne, przy uwzględnieniu warunków miejscowych oraz na podstawie 
dokumentacji projektowej ustala technologię, metody, sposoby, środki, urządzenia 
techniczne, transportowe, wyposażenie, itd., niezbędne do wykonania zamierzonego 
przedsięwzięcia inwestycyjnego i poszczególnych robót w odpowiednim tempie, przy 
zachowaniu wyznaczonych terminów, odpowiedniej organizacji oraz jakości realizowanych 
robót; 
Przeszkoda - obiekty, urządzenia, instalacje zlokalizowane na trasie projektowanej 
kanalizacji; 
Przepompownia ścieków - obiekt budowlany wraz z wyposażeniem, instalacjami i 
urządzeniami pomocniczymi, przeznaczony do przetransportowania ścieków z poziomu 
niższego na wyższy; 
Roboty budowlane – budowa oraz wszelkie prace polegające na przebudowie, montażu, 
remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego; 
Skrzyżowania - miejsce przecięcia się rzutu poziomego wykonywanego obiektu liniowego i 
istniejącego uzbrojenia; 
Stal odporna na korozje (stal kwasoodporna) - stal nie gorsza niż stal 1.4301 wg PN-EN 
10088:1998 (0H18N9 wg PN-71/H-86020). 
Studzienka kanalizacyjna (studzienka rewizyjna) - obiekt na kanale przeznaczony do 
kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów; 
Studzienka połączeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do łączenia co 
najmniej dwóch kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy; 
Studzienka przelotowa - obiekt zlokalizowany na załamaniach osi kanału w planie, na 
załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych; 
Urządzenie budowlane (technologiczne) – urządzenie techniczne związane z obiektem 
budowlanym, zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego 
przeznaczeniem; 
Uzbrojenie terenu – urządzenia podziemne i nadziemne o charakterze liniowym (sieci 
wod.-kan., gazowe, elektryczne, teletechniczne) występujące w obszarze oddziaływania 
robót budowlanych; 
Właściwy organ - organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru 
budowlanego, stosownie do ich właściwości, określonej w rozdziale 8 Ustawy Prawo 
budowlane; 
Wspólny Słownik Zamówień (CPV) - systemem klasyfikacji produktów, usług i robót 
budowlanych stworzonym na potrzeby zamówień publicznych; 
Wyrób budowlany - wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu 
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie 
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do 
stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość uŜytkową; 
Znak budowlany – oznakowanie wyrobu budowlanego dopuszczonego do ogólnego 
stosowania, potwierdzające dokonanie oceny zgodności tego wyrobu z normą 
zharmonizowaną lub europejską aprobatą techniczną. 
W specyfikacji użyto określenia zgodne z Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL 
zeszyt 9 pt. „Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” Warszawa, 
sierpień 2003 r. i zeszyt 3 pt. „Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci 
wodociągowych” Warszawa, wrzesień 2001 r. oraz występującymi w obowiązujących 
Polskich Normach. Pozostałe określenia według PN-B-01060. 

 

1.5. Ogólne  wymagania  dotyczące  robót 
Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo 
wszelkich czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich 
zgodność z Dokumentacją Projektową, ST, postanowieniami umowy i poleceniami 
Inspektora nadzoru. 

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy 
Zamawiający w terminie określonym w warunkach Kontraktowych przekaże Wykonawcy 
Teren Budowy wraz z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi                         
i administracyjnymi, Dziennik Budowy i Księgę Obmiaru, Dokumentacje Projektową i ST. 
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Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 
pomiarowych do chwili końcowego odbioru robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki 
geodezyjne, Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

1.5.2. Dokumentacja Projektowa 

Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z 
wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na 
dokumentację projektową: 
 Zamawiającego; wykaz pozycji, które stanowią przetargową dokumentację 
projektową oraz projektową dokumentację wykonawczą (techniczną) i zostaną 
przekazane Wykonawcy, 
 Wykonawcy; wykaz zawierający spis dokumentacji projektowej, którą Wykonawca 
opracuje w ramach ceny kontraktowej. 

1.5.3.   Zaplecze  Wykonawcy  i  media 
Zamawiający nie ma możliwości udostępnienia terenu na zaplecza główne i pomocnicze 
dla Wykonawcy. Wykonawca sam zorganizuje zaplecze budowy na terenie przez siebie 
znalezionym. Wszystkie sprawy organizacyjne i koszty z tym związane Wykonawca 
uwzględni w Cenie Kontraktowej. 
Wszystkie sprawy związane z uzgodnieniem i wykonaniem podłączeń linii telefonicznej 
oraz mediów (energia, woda, odprowadzenie ścieków) do celów zaplecza i budowy 
Wykonawca wykonana we własnym zakresie i uwzględni w Cenie Kontraktowej. 
Wykonawca będzie też ponosił wszystkie koszty eksploatacyjne.  

1.5.4. Zabezpieczenie  Terenu  Budowy  
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania istniejącego ruchu publicznego                   
w sąsiedztwie Terenu Budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia      
i odbioru ostatecznego robót. 
Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru, 
uzgodniony                 z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem, 
projekt organizacji ruchu i zabezpieczeń robót na okres budowy. W zależności od 
potrzeb i postępu robót, projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez 
Wykonawcę. 
W czasie wykonywania robót, Wykonawca zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające, takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, 
sygnały  itp. zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności, w dzień i w nocy, tych zapór i znaków, 
dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 
Fakt przystąpienia do robót, Wykonawca obwieści publicznie, przed ich rozpoczęciem   
w sposób uzgodniony z Inspektor nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i 
ilościach określonych przez Inspektora nadzoru tablic informacyjnych, których treść 
będzie zatwierdzona przez Inspektora nadzoru. Tablice informacyjne będą utrzymywane 
przez Wykonawcę w dobrym stanie, przez cały okres realizacji robót. 
Koszt  zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że  
jest włączony w Cenę Kontraktową. 

   1.5.5.  Odszkodowania 
 Wszystkie sprawy związane  z: 
■  wejściem na tereny prywatne, 
■ odszkodowaniami za ewentualne zniszczenie nasadzeń, itp. 
■ odtworzeniem istniejącego zagospodarowania na trasie prowadzonych robót, 
■ odszkodowaniami za uniemożliwienie dojazdów do garaży i użytkowania garaży, 
■ konsekwencjami czasowego obniżenia poziomu wody gruntowej spowodowanej    

odwodnieniem wykopów (w tym koszty wyceny szkód)  załatwi Wykonawca oraz    
poniesie związane z tym  koszty. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca uzgodni    
terminy  wejścia z właścicielami  (lub dzierżawcami)  gruntów, a po zakończeniu robót    
przywróci  grunty do stanu pierwotnego.  

   1.5.6. Ochrona  środowiska  w  czasie  wykonywania  robot 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować, w czasie prowadzenia robót, wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy               
i  wykańczania robót, Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
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b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do 
przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska, na terenie i wokół Terenu 
Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń i uciążliwości dla osób lub własności 
społecznej i innych, wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn, 
powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się  do  tych  wymagań  będzie  miał  szczególny wzgląd  na: 
1) lokalizację baz, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych 
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 
toksycznymi, 

- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
- możliwością powstania pożaru. 

 Prace budowlane prowadzone w bliskim sąsiedztwie drzew i krzewów należy prowadzić 
pod nadzorem Inspektora nadzoru oraz specjalistycznej firmy zajmującej się pielęgnacją 
terenów zielonych. W miarę potrzeby wykona inwentaryzację zieleni przeznaczonej do 
wycinki oraz załatwi (w imieniu Zamawiającego) wszystkie formalności związane z 
uzyskaniem  
decyzji na wycinkę. Wszelkie prace z tym związane Wykonawca  zleci specjalistycznej 
firmie.  
Na czas odwodnienia wykopów Wykonawca  uzyska zgodę na wykonanie odwodnienia 
od użytkowników działek, które (nawet w części) znajdują się w zasięgu oddziaływania 
odwodnienia (leja depresji) oraz wniesie opłaty za korzystanie ze środowiska związane  
z odwodnieniem wykopów. 

1.5.7. Ochrona  przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca 
będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych      
i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane      
w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przez dostępem osób 
trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem, 
wywołanym jako rezultat robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.5.8.   Materiały  szkodliwe  dla  otoczenia  
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 
użycia.  Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie                
o stężeniu większym od dopuszczalnego. Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót 
będą miały wydane świadectwo dopuszczenia, wydane przez uprawniona jednostkę, 
jednoznacznie określające brak szkodliwości na środowisko. 

1.5.9. Ochrona  własności  publicznej  i  prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz, będących 
właścicielem tych urządzeń, potwierdzenie informacji, dostarczanych mu przez 
Zamawiającego w planie ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie          
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania 
budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest  umieścić w swym harmonogramie rezerwę czasową dla 
wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie zabezpieczenia instalacji 
i urządzeń podziemnych na Terenie Budowy i powiadomić Inspektora nadzoru i władze 
lokalne o zamiarze rozpoczęcia tych prac. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych 
instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane 
władze oraz będzie          z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy 
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie, 
spowodowane przez jego działania, uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i 
urządzeń podziemnych, wykazanych w dokumentach dostarczonych przez 
Zamawiającego. 
Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca 
będzie realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla 
mieszkańców. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy 
mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego działalnością. 
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Wykonawca zobowiązany jest do poniesienia wszystkich kosztów obejmujących: 
opłaty/dzierżawy terenu, w tym: opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty za 
wbudowanie urządzeń w pas drogowy, rekompensaty dla właścicieli za czasowe zajęcie 
nieruchomości oraz koszty przebudowy urządzeń obcych.  
Inspektor nadzoru będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych 
pomiędzy Wykonawcą a właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z 
własności i dróg wewnętrznych. Jednakże, ani Inspektor nadzoru ani Zamawiający nie 
będzie ingerował w takie porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z postanowieniami 
zawartymi w warunkach umowy. 

1.5.10. Ograniczenie  obciążeń  osi  pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś, przy  
transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne 
zezwolenia władz na przewóz nietypowych wagowo i gabarytowo ładunków. Pojazdy          
i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo 
ukończony fragment robót w obrębie placu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za 
naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora 
nadzoru. 

1.5.11. Bezpieczeństwo  i  higiena  pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 
W szczególności, Wykonawca ma obowiązek zadbać aby personel nie wykonywał pracy 
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 
socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież, dla ochrony życia i zdrowia osób 
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
powyżej, nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 

1.5.12.Ochrona  i  utrzymanie  Robót   
Wykonawca  będzie  odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały                  
i urządzenia używane do robót, od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia 
zakończenia robót przez Inspektora nadzoru. 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie 
powinno być potwierdzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy, były                  
w zadawalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie 
Inspektora nadzoru, powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 
godziny, po otrzymaniu tego polecenia. 

1.5.13. Stosowanie  się  do  prawa  i  innych  przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne    
i miejscowe, oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane        
z Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów           
i wytycznych, podczas prowadzenia Robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych, odnośnie wykorzystania opatentowanych 
urządzeń i metod. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe         
z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca,        
z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub 
specyfikacji dostarczonej przez Inspektora nadzoru. 
O terminie rozpoczęcia i ukończenia robót Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje, 
które należy powiadomić zgodnie z obowiązującymi przepisami i te, które uzgadniając 
projekt, postawiły taki warunek. 

1.5.14. Prawo  przejazdu  i  organizacja  ruchu  drogowego 
 Wykonawca  zapewni  w  trakcie  realizacji  robót, na  czas  niezbędny: 

a) utrzymanie płynności ruchu publicznego, 
b) bieżące utrzymanie objazdów i przejazdów w stanie technicznym, umożliwiającym 

ruch kołowy i pieszy zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Po wykorzystaniu i uzgodnieniu z Inspektor nadzoru dokona likwidacji objazdów 
/przejazdów i organizacji ruchu, w tym: 
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a) usunięcia nie wbudowanych  materiałów i oznakowania, 
b) doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego. 
Koszt utrzymania i likwidacji objazdów/przejazdów oraz zastępczej organizacji ruchu nie 
podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową. 
Przed rozpoczęciem robót Wykonawca uzyska decyzje zezwalającą na wejście               
z robotami w pas drogowy, w zakresie: 
■   dróg gminnych, 
Do wydania decyzji zezwalającej na wejście z robotami w pas drogowy należy 
opracować i dostarczyć materiały zgodnie z: 
- Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie określenia 
warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego  (Dz. U. nr 140 poz. 1481), 
- Ustawą Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (tekst jednolity - Dz. U. z 2017r., poz. 
1332 z późniejszymi zmianami). 
Wykonawca w ramach Ceny kontraktowej zobowiązany jest do zapewnienia możliwości 
korzystania  z  dróg  w  przypadku  zajęcia  ich  części  przy  wykonywaniu  robót. 
Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia z właścicielem lub administratorem dróg 
termin i sposób wykonania wszystkich prac prowadzonych na drogach. 
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wynikającego z tych uzgodnień 
zabezpieczenia i oznakowania oraz do poinformowania we wskazany sposób innych 
użytkowników o prowadzonych pracach i wynikających z tego utrudnieniach. 
Wszelkie formalności oraz prace związane z zajęciem dróg (z tymczasowym 
oznakowaniem i organizacją ruchu według zatwierdzonych projektów tymczasowego 
oznakowania i organizacji ruchu i decyzji zezwalającej na wejście z robotami w pas 
drogowy)  Wykonawca zobowiązany jest wykonać własnym staraniem. 

1.5.15. Równoważność  norm  i  zbiorów  przepisów  prawnych 
W różnych miejscach ST podane są odnośniki do Polskich Norm. Normy te winny być 
traktowane jako integralna część warunków Kontraktu i być stosowane w połączeniu      
z dokumentacją projektową i ST.  
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania innych Polskich Norm, które mają 
związek z realizacją robót oraz stosowania ich postanowień na równi z wszystkimi 
innymi wymaganiami zawartymi w ST. Należy przyjmować ostatnie wydania 
dokumentów, bieżące aktualizacje oraz - jeśli brak jest norm zastępujących - normy 
wycofane bez zastąpienia. Zakłada się, iż Wykonawca dogłębnie zaznajomił się z treścią 
i  wymaganiami  tych  Norm.  

1.5.16. Zapewnienie dojazdów na posesje 
 W czasie wykonywanych robót Wykonawca zobowiązany jest zapewnić dojazdy do 

posesji, na których zlokalizowane są sklepy i inne instytucje wymagające stałego 
dojazdu. 

1.5.17. Nadzór  archeologiczny 
Jeżeli w trakcie prowadzenia robót wyniknie konieczność sprawowania nadzoru 
archeologicznego lub wykonania prac związanych z odsłonięciem obiektów zabytkowych 
lub warstwy kulturowej, to nadzory i prace zostaną wykonane i rozliczone jako 
dodatkowe. Jeżeli niezbędnym okaże się opracowanie w związku z tym dokumentacji 
naukowej, to koszt opracowania tej dokumentacji nie będzie obciążał Wykonawcy. 
Wykonawca zobowiązany będzie do zastosowania się do zaleceń nadzoru 
archeologicznego i takiej organizacji robót, aby prowadzone prace archeologiczne nie 
wstrzymywały prac w rejonach, gdzie są możliwe do wykonania. 

1.5.18. Pozwolenia 
Wykonawca uzyska na własny koszt wszystkie wymagane zezwolenia konieczne do 
zakończenia robót za wyjątkiem pozwolenia na użytkowanie, które uzyska Zamawiający. 
Razem z programem robót Wykonawca przedłoży Inspektorowi nadzoru wykaz 
wszystkich tych zezwoleń. 
W szczególności Wykonawca uzyska wszelkie wymagane, zgodnie z prawem polskim 
uzgodnienia, opinie i decyzje administracyjne niezbędne dla uruchomienia i przekazania 
instalacji i urządzeń do rozruchu.  
Wykonawca winien dostosować się do wymagań tych zezwoleń i winien w pełni 
umożliwić kontrole i badanie robót władzom wydającym te zezwolenia. Ponadto winien 
pozwolić władzom na udział w badaniach i procedurach sprawdzających, co nie zwalnia 
Wykonawcy z jakichkolwiek jego obowiązków umownych.  
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Zamawiający udzieli Wykonawcy niezbędnej pomocy do uzyskania ww. zezwoleń          
w zakresie wynikającym z obowiązującego prawa, wedle którego Zamawiający jest 
stroną w procesie inwestycyjnym. 
Zamawiający udzieli Wykonawcy odpowiednich pełnomocnictw, jeżeli będzie to 
konieczne.  
Ponadto Wykonawca przygotuje Zamawiającemu wszystkie niezbędne dokumenty do 
uzyskania  przez  Zamawiającego  decyzji  o  pozwoleniu  na  użytkowanie. 

 

2. Materiały 
2.1. Źródła  szukania  materiałów 

Przy wykonywaniu robót mogą być stosowane wyłącznie materiały, wyroby, urządzenia  
dopuszczone do obrotu i odpowiadały wymaganiom określonym w art.10 ustawy Prawo 
Budowlane a także powinny być zgodne z wymaganiami określonymi w szczegółowych 
specyfikacjach technicznych i projekcie budowlanym.  
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym  wykorzystaniem jakichkolwiek 
materiałów przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do 
zatwierdzenia, szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, 
zamawiania lub wydobywania tych materiałów jak również odpowiednie świadectwa 
badań laboratoryjnych oraz próbki materiałów. 
Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszystkie 
materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, że materiały 
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie 
realizacji robót. 

2.2. Pozyskiwanie  materiałów  miejscowych 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz, na 
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła 
wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru 
wymagane dokumenty, przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów z jakiegokolwiek źródła. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i wszelkie inne 
koszty związane z dostarczeniem materiałów dla Robót. 
Humus i nadkład, czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskiwania 
piasku i żwiru, będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i przywracaniu 
stanu terenu, przy zakończeniu robót. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych 
miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione 
na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru. 
Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru, Wykonawca nie będzie 
prowadził w obrębie terenu budowy żadnych wykopów, poza tymi, które zostały 
wyszczególnione w Kontrakcie. 
Eksploatacja  źródeł  materiałów  będzie  zgodna  z  wszelkimi  regulacjami  prawnymi 
obowiązującymi na danym obszarze. 

2.3. Inspekcja  wytwórni  materiałów 
Wytwórnie materiałowe mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora nadzoru w 
celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. 
Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych 
kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości. 
W przypadku, gdy Inspektor nadzoru będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą 
zachowane następujące warunki: 
a) Inspektor nadzoru będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz 

producenta materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji. 
b) Inspektor nadzoru będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części 

wytwórni, gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji 
Umowy. 

2.4.   Materiały  nie  odpowiadające  wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione             
z terenu  budowy. 



STWiORB – „Budowa sieci wodociągowej przesyłowej i kanalizacji sanitarnej tłocznej Kadłub – Miękinia ul.Mrozowska”, gmina Miękinia 

 
 

14

2.5.   Przechowywanie  i  składowanie  materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one 
potrzebne  do  robót, były  zabezpieczone, zachowały  swoją  jakość  i  właściwości  i  były 
dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru.  
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu 
budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez 
Inspektora nadzoru. 
 

3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z 
ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać wskazaniom zawartym w ST; w przypadku 
braku ustaleń w wymienionych wyżej dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony i 
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z 
zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST w terminie przewidzianym 
Kontraktem. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót, ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami 
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 
warunków Kontraktu, zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i 
niedopuszczone do robót. 

 

4. TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie              
z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST w terminie przewidzianym 
Kontraktem. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 
parametrów technicznych.  
Wykonawca będzie na bieżąco usuwać, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu  budowy. 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom Kontraktu na polecenie Inspektora 
nadzoru będą usunięte z terenu  budowy. 
Wykonawca na własny koszt wykona prace związane z odtworzeniem drogi dojazdowej,  
a w przypadku zniszczenia drogi, odtworzenie uzgodni z zarządcą drogi i wszelkie prace    
z tym związane wykona na własny koszt. 

 

5.   WYKONANIE  ROBÓT 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz 
za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, wymaganiami SST, projektem organizacji robót opracowanym 
przez Wykonawcę oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora nadzoru. 
Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, usunięte 
przez Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem 
błędu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez Inspektora 
nadzoru. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nadzoru nie 
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
robót będą oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, dokumentacji 
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projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji 
Inspektor nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie 
występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, 
wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
Polecenia Inspektora nadzoru powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie 
określonym przez Inspektora nadzoru, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z 
tego tytułu poniesie Wykonawca. 

 

6.    KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT 
6.1. Program  zapewnienia  jakości  (PZJ) 

Do obowiązków Wykonawcy należy przedstawienie programu zapewnienia jakości,       
w którym przedstawi zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, 
kadrowe i organizacyjne, gwarantujące wykonanie robót zgodnie z Dokumentacją 
Projektową, ST i ustaleniami. 
Program zapewnienia jakości powinien zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 

- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
- organizację ruchu na terenie budowy wraz z oznakowaniem, 
- sposób zapewnienia bhp, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania 

poszczególnych elementów robót, 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 

robót, 
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium 

własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić 
prowadzenie badań), 

- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis 
pomiarów, nastaw mechanizmów sterujących, a także wyciąganych 
wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany 
sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru; 
 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
- wykaz  maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami 

technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzeń 
pomiarowo-kontrolnych, 

- rodzaje i ilości środków transportu oraz urządzeń do magazynowania              
i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw  itp. 

- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości          
w czasie transportu, 

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie 
próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń np.) prowadzonych podczas 
dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych 
elementów robót, 

- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi 
wymaganiom. 

6.2. Zasady  kontroli  jakości  Robót 
Celem  kontroli będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, 
sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań 
materiałów oraz robót. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów 
oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie         
z wymaganiami  zawartymi  w  Dokumentacji  Projektowej  i  ST. 
Minimalne badania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST, 
normach i wytycznych. Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru świadectwa, że 
wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację i 
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odpowiadają wymaganiom norm określających procedurę badań. Wszystkie koszty 
związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

6.3. Pobieranie  próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być, 
z jednakowym prawdopodobieństwem, wytypowane do badań. Inspektor nadzoru może 
polecić przeprowadzenie dodatkowych badań tych materiałów, które budzą wątpliwość, 
co do jakości. Koszty tych badań ponosi Wykonawca, tylko w przypadku stwierdzenia 
usterek; w przeciwnym wypadku, koszty te pokrywa Zamawiający. 
Pojemniki do próbek dostarcza Wykonawca. 

6.4.      Badania  i  pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z normami. W przypadku, 
gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować należy 
wytyczne krajowe albo inne procedury. Przed przystąpieniem do badań i pomiarów, 
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub 
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich 
wyniki do akceptacji przez Inspektora nadzoru. 

6.5. Raport  z  badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami 
badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie 
zapewnienia jakości.  

6.6.  Dokumenty  Budowy  
6.6.1. Dziennik Budowy 

Dziennik budowy będzie prowadzony zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
-   Księga Obmiaru 
Księga Obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 
każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób 
ciągły, w jednostkach przyjętych w wycenionym przedmiarze robót i wpisuje do Książki 
Obmiarów. 
 

6.6.2. Dokumenty  laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, receptury 
robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy, będą gromadzone w formie uzgodnionej 
w programie jakości robot. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robot.  

6.6.3. Pozostałe  dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w (pkt. 6.6.1. i 6.6.2)  
następujące  dokumenty: 

a) decyzja zatwierdzająca projekt budowlany i  wydająca  pozwolenie na budowę, 
b) przekazania terenu  budowy, 
c) protokół umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi i inne umowy, 
d) protokół przejęcia - odbioru robót, 
e) protokóły z narad i ustaleń, 
f) korespondencję na budowie. 

6.6.4. Przechowywanie  dokumentów 
Dokumenty budowy winny być przechowywane na terenie budowy, w miejscu 
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy 
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie, w formie przewidzianej prawem. 

 

7. OBMIAR  ROBÓT 
7.1. Ogólne  zasady  obmiaru Robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie                  
z Dokumentacją Projektową i ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym  przedmiarze 
robót. 
Obmiaru dokonuje Wykonawca, po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o 
zakresie obmierzanych  robót  i  terminie  obmiaru, z  co  najmniej  3-dniowym  
wyprzedzeniem. 
Wyniki obmiaru będą wpisywane do Księgi Obmiaru. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny. 
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7.2. Urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę i będą przez 
niego utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania Robot. Urządzenia 
powinny być zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

7.3. Czas  przeprowadzania  obmiaru 
Obmiar  robót  zanikających   przeprowadza  się w  czasie  ich  wykonywania. 
Obmiar  robót  podlegających  zakryciu, przeprowadza  się  przed  ich  zakryciem. 
 

8.    ODBIÓR  ROBÓT 
8.1. Rodzaje  odbiorów  robót 

Roboty  podlegają  następującym etapom  odbioru: 
a)   odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b)   przejęcie - odbiór części robót,  
c)   przejęcie - odbiór końcowy robót, 
d)   akceptacja robót potwierdzona świadectwem wykonania. 

8.2. Odbiór  Robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu 
Odbiór tych robót polega na finalnej ocenie jakości i ilości wykonanych robót, które        
w dalszym procesie realizacji  ulegną zakryciu. Odbiór będzie dokonywany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego 
postępu robót. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowość danej części robót do 
odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym 
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 
później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i 
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.  

8.3. Przejęcie - Odbiór  częściowy  robót 
Przejęcie - Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części  robót. 
Odbioru częściowego robót dokonuje się  wg  zasad  jak w  pkt.  8.1. 

8.4. Przejęcie - Odbiór końcowy  robót 
Zamawiający powoła Komisję Odbiorową, w skład  której wejdą, oprócz przedstawicieli 
Zamawiającego, Inspektor nadzoru, Kierownik Budowy i Przedstawiciel Wykonawcy. 

8.5. Dokumenty  do  odbioru  końcowego  robót 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest świadectwo 
sporządzone wg  wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do wydania świadectwa przejęcia Wykonawca jest zobowiązany przygotować 
następujące dokumenty: 

a) rysunki z naniesionymi zmianami i z aktualnymi uzgodnieniami, 
b) specyfikacje techniczne, 
c) uwagi i zalecenia Inspektora nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót 

zanikających i ulegających zakryciu wraz z udokumentowaniem wykonania tych 
zaleceń, 

d) dziennik budowy i książkę obmiarów, 
e) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie         

z ST i PZJ, 
f) dokumenty materiałowe  
g) sprawozdanie techniczne, 
h) dokumentację geodezyjną powykonawczą - inwentaryzacyjną, 
i) wyniki badań i pomiarów elektrycznych, 
j) inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

Sprawozdanie  techniczne  będzie zawierać: 
-     zakres i lokalizację wykonywanych robót, 
-     wykaz  wprowadzonych  zmian  w  stosunku  do  dokumentacji  projektowej  i  ST  
      przekazanych  przez Zamawiającego, 
-    uwagi dotyczące warunków realizacji robót, 
-    datę  rozpoczęcia  i  zakończenia  robót. 
Wszystkie zarządzone przez Komisję Odbiorową roboty poprawkowe lub uzupełniające 
będą zestawione według wzoru określonego przez Zamawiającego. Termin robót 
poprawkowych i uzupełniających wyznaczy Komisja Odbiorowa. 
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9.   PODSTAWA  PŁATNOŚCI 
9.1. Ustalenia  ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę, za 
jednostkę obmiarową, ustaloną dla danej pozycji  przedmiaru robót. 
Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania              
i badania, składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST                         
i  w dokumentacji  projektowej. 
 
Cena  jednostkowa  robót  będzie  obejmować: 
- koszty  dokumentacji  Wykonawcy, 
- koszty robocizny do wykonania danej pozycji przedmiarowej obejmujące płace 

bezpośrednie, płace uzupełniające, koszty ubezpieczeń społecznych      i podatki od 
płac, 

- koszty materiałów podstawowych i pomocniczych oraz urządzeń do wykonania 
danej pozycji przedmiarowej, obejmujące również koszty dostarczenia materiałów 
oraz urządzeń z miejsca ich zakupu bezpośrednio na stanowiska robocze lub na 
miejsce składowania na terenie budowy, 

- koszty zatrudnienia wszelkiego sprzętu budowlanego niezbędnego do wykonania 
danej pozycji przedmiarowej, obejmujące również koszty sprowadzenia sprzętu na 
teren budowy, jego montażu i demontażu po zakończeniu robót, 

- koszty zatrudnienia przez wykonawcę personelu kierowniczego, technicznego, 
administracyjnego budowy, obejmujące wynagrodzenie tych pracowników nie 
zaliczane do płac bezpośrednich, wynagrodzenia uzupełniające, koszty 
ubezpieczeń społecznych i podatki od wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe, 
które  wg  Wykonawcy obciążają daną budowę,  

- koszty zatrudnienia pracowników zamiejscowych, 
- koszty czynności geodezyjnych, 
- koszty montażu i demontażu obiektów zaplecza tymczasowego oraz koszty 

amortyzacji lub zużycia tych obiektów, 
- koszty zaplecza budowy obejmujące drogi tymczasowe, tymczasowe sieci 

elektryczne, energetyczne, telekomunikacyjne, wodociągowe, kanalizacyjne, 
oświetlenie terenu budowy, zastępcze źródła ciepła do ogrzewania obiektów  i robót, 
urządzenia zabezpieczające materiały i roboty przed deszczem, słońcem, mrozem i 
inne tego typu koszty,  

- koszty ochrony terenu budowy i zaplecza budowy, 
- koszty zużycia, konserwacji i remontów lekkiego sprzętu, przedmiotów             i 

narzędzi, 
- koszty bezpieczeństwa i higieny pracy, obejmujące koszty wykonania planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz niezbędnych zabezpieczeń stanowisk 
roboczych i miejsc wykonywania robót, koszty odzieży i obuwia ochronnego, koszty 
środków sanitarnych, higienicznych i leczniczych, 

- koszty podróży służbowych personelu budowy, 
- koszty tymczasowej organizacji ruchu,  
- koszty opłat za unieszkodliwienie i składowania materiałów odpadowych i z 

rozbiórki, 
- koszty opłat i ewentualnych kar za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm 

określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska, 
- koszty badań jakości materiałów, robót i prób odbiorowych, koszty prób końcowych, 
- koszt szkoleń, 
- koszty dokumentacji powykonawczej (w tym dokumentacji geodezyjnej 

powykonawczej), 
- koszty dokumentacji niezbędnej dla uzyskania przez Zamawiającego pozwolenia na 

użytkowanie,  
- koszty uporządkowania terenu budowy po wykonaniu robót, 
- opłaty graniczne, opłaty, akcyzy i inne podatki należne za robociznę, materiały i 

sprzęt, 
- wszystkie inne koszty budowy, które mogą wystąpić w związku z wykonywaniem 

robót budowlanych, 
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- koszty serwisowania urządzeń i instalacji w okresie zgłaszania wad i w okresie 
rękojmi oraz koszty części zamiennych w okresie zgłaszania wad. 

Opłaty  za  umieszczenie  urządzeń  w  pasie  drogowym  ponosi  Zamawiający.  
 

10. PRZEPISY  ZWIĄZANE 
1.    Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (tekst jednolity - Dz. U. z 2020r., poz. 

1333 z późniejszymi zmianami). 
 

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika 
budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (tekst jednolity - Dz. U. z 2018r., poz. 
963). 

 
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2020r., 

poz. 470). 
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1.  WSTĘP 
1.1.   Przedmiot  ST 

Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania                
i odbioru robót pomiarowych powierzchniowych i liniowych związanych z realizacją 
zadania  pn: 

„BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ PRZESYŁOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ 
TŁOCZNEJ KADŁUB-MIĘKINIA UL. MROZOWSKA”. 

 
1.2.   Zakres  stosowania  ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu robót  wymienionych w punkcie 1.1. 
 

1.3.   Zakres  robót  objętych  ST 
ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające              
i mające na celu wykonanie rozbiórek istniejących nawierzchni drogowych występujących 
przy budowie sieci kanalizacyjnych oraz roboty pomiarowe przy liniowych i 
powierzchniowych robotach ziemnych, drogowych oraz sieciowych.  

 

1.4.   Określenia  podstawowe 
Określenia  podane  w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 
oraz Dokumentacja Techniczną. 

 

1.5.   Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność                   
z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.  Ogólne wymagania 
dotyczące robót podano w ST-00.00  „Wymagania ogólne”. 

 

2.  MATERIAŁY 
Dla robót rozbiórkowych nawierzchni drogowych materiały nie występują (jedynie woda do 
cięcia nawierzchni asfaltowych).  
Warunki ogólne stosowania materiałów podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00 
Wymagania ogólne.  
Materiałami stosowanymi przy wyznaczaniu punktów charakterystycznych terenu budowy 
oraz roboczych punktów wysokościowych wg zasad Niniejszej ST są: 
  -   paliki drewniane o Ø 15 - 20 mm i długości 1,5 do 1,6 m; 
  -   pręty stalowe o Ø 12 mm i długości 30,0 cm; 
  -   farba.  

 

3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00.00 Wymagania Ogólne. 
Do rozbiórek będzie użyty następujący sprzęt: 
-   samochody samowyładowcze; 
-   piła spalinowa z tarcza do cięcia nawierzchni; 
-   sprężarka powietrzna. 
Prace związane ze stabilizacją i oznaczeniem punktów głównych oraz reperów roboczych 
będą wykonywane ręcznie. Prace pomiarowe związane z wytyczeniem oraz określeniem 
rzędnych i reperów roboczych będą wykonywane specjalistycznym sprzętem 
geodezyjnym (niwelator, dalmierz, teodolit). Sprzęt stosowany do wyznaczeń powinien 
gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru. 

 

4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00.00 Wymagania ogólne. 
Transport materiałów z rozbiórki odbywać się będzie samochodami samowyładowczymi 
lub innym środkiem transportu. 
Materiały do robót pomiarowych (paliki drewniane, pręty stalowe, farba) mogą być 
przewożone dowolnym transportem. Przewożony ładunek należy odpowiednio 
zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem.  
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5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1.   Ogólne  warunki  wykonania robót 

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych teren ogrodzić i oznakować zgodnie                  
z wymogami BHP. Roboty rozbiórkowe prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. (Dz. U. Nr 47, poz. 41). W sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.  
Ogólne warunki wykonania prac geodezyjnych podano w ST-00.00. 
Prace pomiarowe powinny zostać wykonane zgodnie z obowiązującymi instrukcjami 
Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii. Wykonawca zobowiązany jest wytyczyć i 
zastabilizować w terenie punkty główne (charakterystyczne) wykopów, sieci oraz punkty 
wysokościowe (repery robocze).   

5.2.   Wyznaczenie punktów wysokościowych i sytuacyjnych sieci kanalizacyjnych i dróg 
Tyczenie należy wykonać w oparciu o Dokumentację Projektową przy wykorzystaniu sieci 
poligonizacji państwowej i innej osnowy geodezyjnej, określonej w dokumentacji 
projektowej. Wyznaczone punkty nie powinny być przesunięte więcej niż 3,0 cm w 
stosunku do projektowanych , a rzędne punktów należy wyznaczyć z dokładnością  do 1,0 
cm  w stosunku do rzędnych określonych w Dokumentacji Projektowej. 

5.3.   Wyznaczenie roboczych punktów wysokościowych.  
Punkty wysokościowe (repery robocze) należy wykonać dla każdego punktu 
charakterystycznego sieci. 

5.4.   Kolejność wykonywania robót geodezyjnych. 
a) wytyczenie głównych osi wykopów, tras sieci oraz lokalizacji studni, pompowni, 

osadnika i separatora wód deszczowych; 
b) wykonanie pomiarów sprawdzających rzędne, spadki rurociągów kanalizacji sanitarnej 

oraz rozmieszczenie uzbrojenia (studnie, pompownie itp.) należy wykonać przed 
rozpoczęciem kolejnych etapów robót  lub zasypaniem wykopów.   

 

6. KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST-00.00 Wymagania ogólne. 
6.1.   System kontroli jakości robót 

Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z wyznaczeniem trasy i punktów 
charakterystycznych i wysokościowych należy prowadzić wg ogólnych zasad określonych              
w instrukcjach i wytycznych Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii. 

6.2.   Sprawdzanie robót pomiarowych 
Należy sprawdzić położenie i rzędne punktów charakterystycznych rurociągów sieci 
kanalizacji sanitarnej - wszystkich studzienek i obiektów.  
 

7. OBMIAR  ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00.00 Wymagania ogólne.  
Jednostką  obmiaru przy prowadzeniu robót pomiarowych przy liniowych robotach w 
terenie jest 1,0 mb.    

                                                           

8. ODBIÓR  ROBÓT 
Ogólne  zasady  odbioru  robót  podano  w  ST-00.00. Wymagania ogólne. 
Odbiór prac związanych z wyznaczaniem liniowych robót w terenie następuje na 
podstawie szkiców i dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokołu kontroli 
geodezyjnej,  które Wykonawca przedkłada Inwestorowi.  
Roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne  wymagania  dotyczące  płatności  podano w  ST-00.00.Wymagania ogólne.  
Płatności za 1,0 mb dla pomiarów przy robotach liniowych należy przyjmować na 
podstawie szkiców i dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokołu kontroli 
geodezyjnej. 
 
Cena wykonania 1,0 mb pomiaru liniowego obejmuje: 
-  wytyczenie punktów charakterystycznych; 
-  wykonanie pomiarów sprawdzających.  
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10. PRZEPISY  ZWIĄZANE 
1. Instrukcja techniczna 0-1:  Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych; 
2. Instrukcja techniczna 0-3:  Ogólne zasady kompletowania prac geodezyjnych; 
3. Instrukcja techniczna G-2:   Wysokościowa osnowa geodezyjna GUGiK; 
4. Instrukcja techniczna Kg:    Geodezyjna obsługa inwestycji GUGiK; 
5. Instrukcja techniczna Kg:    Pomiary sytuacyjne i wysokościowe GOGiK; 
6. Instrukcja techniczna G-3.2:   Pomiary realizacyjne GUGik. 
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1. WSTĘP 
1.1.   Przedmiot  ST 

Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania                
i odbioru robót ziemnych związanych z realizacją projektu pn: 

„BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ PRZESYŁOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ 
TŁOCZNEJ KADŁUB-MIĘKINIA UL. MROZOWSKA”. 

 
1.2.   Zakres  stosowania ST 

Techniczna Specyfikacja jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót, wymienionych w punkcie 1.1.  
 

1.3.   Zakres  robót  objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą wykonania robót ziemnych przy wykonywaniu 
wykopów, zasypek, podsypek i zasypek gruntem z urobku i /lub dowiezionym . 

 

1.4.   Określenia  podstawowe 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi 
odpowiednimi normami i ST -00.00.- Wymagania Ogólne. 

 

2. MATERIAŁY 
Materiałami  stosowanymi  do  wykonania  robót  będących  tematem  niniejszej  
specyfikacji są: 
- grunt wydobyty z wykopów;  
- piasek zakupiony i dowieziony spoza placu budowy;  
- materiały do umocnienia wykopów tj. typowe obudowy skrzyniowe lub inne za zgodą 

Inspektora nadzoru; 
- grodzice stalowe zgodne z dokumentacją projektowa i odpowiadające wymaganiom 

norm: PN-EN 12063:2001; PN-EN 10248-1:1999; PN-EN 10248-2:1999; PN-EN 10249-
1:2000 i PN-EN 10249-2:2000; 

- materiały i  urządzenia  do odwodnienia wykopów; 
- materiały do podparć i podwieszeń; 
- materiały na kładki dla pieszych. 
Do wykonania robót stosować materiały odpowiadające wymogom normy PN-S-02205. 
Grunty rodzime i materiały nieprzydatne do zasypywania wykopów oraz nadmiar gruntów          
z wykopów muszą zostać wywiezione na składowisko. Zapewnienie terenów na odkład 
należy do obowiązków Wykonawcy. 
Grunty, w tym grunty z dowozu, wykorzystywane do zasypywania sieci i obiektów na niej 
powinny zostać sprawdzone pod względem właściwości geotechnicznych oraz posiadać 
akceptację Inspektora nadzoru.  

 

3. SPRZĘT 
Roboty ziemne, związane ze zdjęciem ziemi urodzajnej i wykonaniem wykopów  oraz 
zasypaniem, prowadzone mogą być ręcznie lub przy użyciu następującego  sprzętu 
mechanicznego: 
- koparki,  
- spycharki,  
- równiarki, 
- urządzenia do wbijania grodzic stalowych metoda wibracyjna lub udarowa oraz 

urządzenia do  zakładania tychże grodzic metoda wciskaną; 
- walce, łopaty, szpadle,  
- płyty i walce wibracyjne, 
- do  odwodnienia  wgłębnego  i  powierzchniowego - igłofiltry, drenaż  opaskowy,     
- studnie zbiorcze  w  dnie  wykopu, pompy  spalinowe  i  elektryczne 
- inny  sprzęt  odpowiadający  pod  względem  typów  i  ilości  wymaganiom  zawartym        

w  projekcie  organizacji robót zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 
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4. TRANSPORT 
Samochód samowyładowczy i inne środki transportu - odpowiadające pod względem 
typów i ilości wymaganiom zawartym w projekcie organizacji robót zaakceptowanym 
przez Inspektora nadzoru. Użyte środki transportu muszą być sprawne technicznie. 
Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób 
zabezpieczający je przed zanieczyszczeniami i nadmiernym zawilgoceniem.  
Darń z humusem należy zabezpieczyć przez przykrycie przed nadmiernym wyschnięciem 
i zawilgoceniem lub wywieźć w pobliże miejsca pracy z przeznaczeniem do ponownego  
wykorzystania po zasypaniu rurociągów.  
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1.   Wykopy 

Dno wykopu powinno być równe i wykonane na rzędnej ustalonej w dokumentacji 
projektowej, a szerokość winna być dobrana do średnicy rurociągu i pozostałych 
obiektów. 
 

5.2.   Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je      
w terenie za pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych. 
Wytyczenie robót powinno być wykonane przez geodetę z uprawnieniami. 
Projektowaną oś kanału (przewodu) należy oznaczyć w terenie w sposób trwały                 
i widoczny z założeniem ciągu reperów roboczych. Punkty na  osi należy oznaczyć za 
pomocą drewnianych palików,  tzw. kołków osiowych z gwoździami . Kołki osiowe należy 
wbić na każdym załamaniu trasy i osiach  wszystkich studzienek,  a na odcinkach 
prostych, co około 30 ÷ 50 m. Na każdym odcinku należy utrwalić, co najmniej 3 punkty. 
Kołki dla zasypek wbija się po obu stronach wykopu, tak, aby istniała możliwość 
odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robót. W terenie zabudowanym repery 
robocze należy nawiązać do reperów sieci państwowej. Szkice sytuacyjne reperów i ich 
rzędne Wykonawca przekaże Inspektorowi nadzoru. 
Przed przystąpieniem do właściwych robót ziemnych należy usunąć darń i ziemię roślinną 
pryzmując ją z jednej strony wykopu liniowego  lub rozebrać istniejąca nawierzchnię,  
zainstalować urządzenia odwadniające, zabezpieczające wykopy przed wodami 
opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi.   
Grubość zdejmowanej warstwy humusu jest zależna od głębokości jego zalegania. Zdjąć 
należy humus na całej głębokości jego zalegania. Zdjęty humus należy spryzmować oraz 
zabezpieczyć przed zanieczyszczeniami, wysychaniem, a także najeżdżaniem przez 
pojazdy lub wywieźć w miejsce uzgodnione z Inspektor nadzoru i zabezpieczyć. Nie 
należy zdejmować humusu w czasie intensywnych opadów i bezpośrednio po nich, aby 
uniknąć zanieczyszczenia gliną lub innym gruntem nieorganicznym.  
Urządzenia odwadniające należy kontrolować i konserwować przez cały czas trwania 
robót. Obniżenia wód gruntowych należy dokonywać, gdy woda uniemożliwia 
wykonywanie wykopu. W trakcie realizacji robót ziemnych należy nad otwartymi 
wykopami ustawić ławy celownicze umożliwiające odtworzenie projektowanej osi wykopu    
i przewodu oraz kontrolę rzędnych ław.  
 

5.3.   Odwodnienie   wykopów 
Przy niewielkim napływie wód gruntowych do wykopu stosować odwodnienie 
powierzchniowe poprzez drenaż lub rowek głębokości 20 cm wykonany wzdłuż jednej ze 
ścian wykopu ze spadkiem w kierunku studzienki zbiorczej. W przypadku dużego napływu 
wód gruntowych odwadniać igłofiltrami ułożonymi dwustronnie w odległości co 1,0 m,       
w układzie jednopiętrowym. Czas pracy urządzeń do odwodnienia odcinka długości 50m 
dotyczy wykonania wykopu, podłoża, ułożenia rurociągów, wykonania podsypek                
i zasypek. Przyjęty orientacyjnie czas pracy urządzeń ca 100h. Przy dużym napływie wód 
igłofiltry należy zagęścić, przy niższym należy stosować rzadsze rozstawienie igłofiltrów. 
Wodę z odwodnień odprowadzać do najbliższego odbiornika.  
Każdorazowo sposób odwadniania należy dobrać do aktualnie panujących warunków 
gruntowo - wodnych i uzgadniać na bieżąco z Inspektorem nadzoru.  
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5.4.   Roboty ziemne 
Roboty ziemne wykonać zgodnie z normą BN-83/8836-02, PN-B-06050 oraz                
PN-B-10736:1999. 
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące 
się lub biegnące równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację 
lub zdemontowane i ponownie zamontowane w sposób nie kolidujący z rurociągami.  
Kable i sieci gazowe należy zabezpieczyć w sposób wskazany przez ich właścicieli. 
Rurociągi drenarskie w przypadku ich przerwania należy bezzwłocznie odtworzyć . 
Szerokość wykopu umocnionego uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami przewodu             
i studzienek, do których dodaje się obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na 
deskowanie ścian i uszczelnienie styków. Szczególna uwagę należy zwrócić przy 
ustalaniu szerokości wykopów na odcinkach, na których projektowane jest ułożenie w 
jednym wykopie wodociągu i rurociągu tłocznego. Przy realizacji odcinków układanych 
równolegle można przyjąć wykonywanie ich indywidualnie odcinkami – szerokość wykopu 
= 0,9 m lub wykonywanie równolegle obu sieci – szerokość wykopu = odległość między 
rurociągami + 0,9m (np.: dla układania rurociągów w odległości 0,7 m w osiach – 
szerokość wykopu = 1,6 m). Szerokość wykopów na tych odcinkach powinna być ustalona 
z zachowaniem wyżej podanych zasad – ZAŁOŻONO WYKOPY O SZEROKOŚCI 1,6 m. 
 
Wszystkie wykopy wąsko przestrzenne powinny być szalowane. W zależności od 
głębokości i usytuowania wykopów w odniesieniu do istniejącej zabudowy, projektuje się 
umacnianie ścian wykopów za pomocą typowych obudów skrzyniowych lub za pomocą 
grodzic stalowych G62.  
Ścianki szczelne należy wykonywać zgodnie z dokumentacja projektowa i 
postanowieniem normy PN-EN 12063:2001. 
W czasie wbijania elementów ścianki szczelnej należy prowadzić dziennik wbijania, w 
którym należy zawrzeć: 
-  ogólną charakterystykę urządzenia wbijającego ścianki szczelne; 
-  szkic usytuowania elementów ścianki szczelnej; 
-  dane odnośne zagłębienia elementów i ewentualnych trudności wynikłych podczas 
wbijania.  Wydobyty grunt z wykopu powinien być odłożony przez Wykonawcę na odkład 
lub wywieziony poza plac budowy w miejsce uzgodnione z Inspektor nadzoru.  
Wejście po drabinie do wykopu powinno być wykonywane z chwilą osiągnięcia głębokości 
większej niż 1 m od poziomu terenu, w odległości nie przekraczającej 20 m. 
Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji 
Przetargowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyższym od 
rzędnej projektowanej o 0,20 m. Zdjęcie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno 
być wykonane bezpośrednio przed ułożeniem przewodów rurowych. Wykopy należy 
wykonywać bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. W przypadku występowania w 
dnie wykopu gruntów nienośnych (np. namuły  gliniaste), należy  wybrać  grunt nienośny 
do gruntu nośnego i uzupełnić  piaskiem stabilizowanym cementem . 
Przy wykonywaniu wykopów w bezpośrednim sąsiedztwie istniejących budowli na 
głębokości równej lub większej niż głębokość posadowienia tych budowli, należy je 
zabezpieczyć przed osiadaniem i odkształcaniem.  
W miejscu krzyżowania się ciągów pieszych z wykopem należy wykonać przykrycie  
wykopów kładkami z barierkami dla przejścia pieszych. 
W przypadku przegłębienia wykopu pod rurociąg wykonać ławę żwirową i ją zagęścić.  
Tolerancja dla rzędnych dna wykopu nie powinna przekraczać +3,0 cm dla gruntów 
zwięzłych; +5,0 cm dla gruntów wymagających wzmocnienia. Natomiast tolerancja 
szerokości wykopu do 1,5m wynosi + 5,0 cm; o szerokości większej niż 1,5 m ÷ 15,0cm. 
 

5.5.   Przygotowanie  podłoża 
Przewody należy układać w wykopie na odpowiednio przygotowanym podłożu. Przed 
przystąpieniem do wykonania podłoża należy dokonać odbioru technicznego wykopu. 
       Materiał  na  podsypki  powinien  spełniać  następujące  wymagania: 
-     nie powinny występować cząstki o wymiarach powyżej 20 mm,  
- materiał nie może być zmrożony, 
- nie może zawierać ostrych kamieni lub innego łamanego materiału. 
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Zagęszczanie podłoża powinno być wykonane do Ls nie mniej niż 1,0 zgodnie z normą 
BN-77/8931-12  w drogach, a  Is = 0,98  w  terenach  nieutwardzonych. 
 

5.6.   Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie 
Zasypka  i zagęszczenie gruntu nie powinno spowodować uszkodzenia ułożonego 
przewodu i obiektów na przewodzie. Zasypkę należy wykonać z miejscowego gruntu 
przepuszczalnego. Grubość warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad 
wierzch przewodu powinna wynosić co najmniej 0,30 m. 
Zasypanie  przewodu  przeprowadza  się  w  trzech  etapach: 
- etap I - wykonanie warstwy ochronnej nad kanałami z wyłączeniem odcinków na 

złączach, 
- etap II - po próbie szczelności złącz rurociągów, wykonanie warstwy ochronnej            

w  miejscach  połączeń, 
- etap III - zasyp wykopu gruntem rodzimym - jeśli maksymalna  wielkość cząstek nie 

przekracza 30 mm lub gruntem dowożonym - warstwami z jednoczesnym 
zagęszczeniem i rozbiórką deskowań i rozpór ścian  wykopu. 

Zagęszczanie gruntu powinno być wykonane do Is nie mniej niż 1,0 zgodnie z normą    
BN- 77/8931-12. 
Po zakończeniu prac sieciowych należy przywrócić do stanu pierwotnego nawierzchnię na 
całej długości tras rurociągów,  rowy - wyprofilować skarpy i dno.  Ziemię urodzajną - 
humus rozścielić i posiać trawę, po uprzednim splantowaniu terenu i rozścieleniu humusu  
na terenach nieutwardzonych. 
 

5.7. Wykonanie przewiertu sterowanego 
Przewiert Pilotażowy: 
Pierwszym etapem przewiertu sterowanego jest wykonanie otworu pilotażowego. Do tego 
celu służy głowica wiercąca zakończona specjalną płytką sterującą odchyloną od osi 
głowicy pod kątem 15% - 20%. W głowicy umieszczona jest sonda, która podaje kąt 
nachylenia głowicy względem poziomu, głębokość głowicy w stosunku do powierzchni 
oraz, kąt obrotu sondy, czyli dokładne położenie płytki sterującej względem osi wiercenia. 
Głowica wiercąca jest tak ukształtowana, że w przypadku równoczesnego obracania i 
pchania głowicy tor przewiertu jest prostoliniowy. W przypadku, gdy nie obracamy 
głowicą, a jedynie wpychamy ją w grunt, następuje skręt w kierunku zależnym od 
położenia płytki sterującej. Podczas projektowania i wykonywania otworu pilotażowego 
należy pamiętać, że odchylenie trasy przewiertu (sterowanie) nie może przekraczać 
dopuszczalnego odchylenia żerdzi tj. 6 -10%. Przy pierwszych dwóch żerdziach nie 
powinno się sterować ze względu na ustawienie żerdzi w automatycznych imadłach do ich 
skręcania i rozkręcania. Mimo że metoda przewiertów sterowanych daje możliwość 
wykonywania skrętów, powinno dążyć się do wykonania przewiertu po trajektorii jak 
najbardziej zbliżonej do linii prostej. Ułatwia to zdecydowanie późniejsze przeciąganie 
rury. Średnica otworu pilotażowego zależy od użytej płytki sterującej (mi bardziej miękki 
grunt, tym jest ona szersza) i wynosi 70-140 mm. 
 
Poszerzanie Otworu i Przeciąganie Rurociągu: 
Po wykonaniu otworu pilotażowego, głowica wiercąca zostaje zdemontowana, a na jej 
miejsce montuje się odpowiedni rozwiertak. Rozwiercanie może być jednokrotne lub 
wielokrotne. Jeżeli średnica rury nie jest zbyt duża to bezpośrednio za rozwiertakiem 
mocujemy rurę. Większość rozwiertaków posiada wbudowany krętlik, który zapobiega 
obracaniu się rury. W innym przypadku krętlik taki montujemy dodatkowo między 
rozwiertakiem a wciąganą rurą. Jeżeli średnica rury jest znaczna, to podczas pierwszego 
rozwiercania do rozwiertaka od strony wyjścia montujemy kolejno żerdzie wiertnicze. Po 
osiągnięciu przez rozwiertak punktu wejścia wiertnicy demontujemy go łącząc ze sobą 
żerdzie, a po drugiej stronie w punkcie wyjścia montujemy kolejny większy rozwiertak. 
Operację rozwiercania powtarza się, aż do uzyskania odpowiedniej średnicy otworu. 
Rozwiercony otwór powinien być większy od średnicy wprowadzanej rury PE lub HDPE: - 
ok. 25% dla długości przewiertów do 100 m - ok. 35% dla długości 100 m - 300 m - ok. 50 
% dla długości powyżej 300 m. 
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6. KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT 
Przed  przystąpieniem  do  robót  Wykonawca  winien  wykonać  badania  mające  na  celu: 
- zakwalifikowanie gruntów do odpowiednich kategorii, 
- określenie gruntu i jego uwarstwienia, 
- określenie stanu terenu, 
- ustalenie metod odwodnieniowych. 
Kontrola w trakcie robót winna obejmować: 
-     sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych na  
      placu budowy stałych punktów niwelacyjnych z dokładnością odczytu do 1 mm, 
- sprawdzenie metod wykonywania wykopów, 
- badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy, 
- badanie zabezpieczenia wykopów przez zalaniem wodą, 
- badanie prawidłowości podłoża naturalnego, w tym głównie jego nienaruszalności, 

wilgotności i zgodności z określonym w dokumentacji, 
- badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanego podłoża 

wzmocnionego z kruszywa mineralnego, 
- badanie w zakresie zgodności z dokumentacją projektową i warunkami określonymi       

w odpowiednich normach przedmiotowych,  
- badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu, 
- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaźników 

zagęszczenia poszczególnych jego warstw. 
 

7. OBMIAR  ROBÓT 
Jednostką  obmiarową  robót  ziemnych  jest: 

    m³ -  zdjętej, następnie rozścielonej warstwy humusu i darni, liczony: 
jako iloczyn długości na której występuje wg profili w dokumentacji projektowej x 
szerokości wykopu wyliczonego jak dla robót ziemnych x grubość warstwy, wg 
Dokumentacji geotechnicznej 

     m³ -  odspojonego i wydobytego gruntu (wykopy): 
wykop jest liczony jako iloczyn: długość,  liczona w osi przewodu x głębokość, 
liczona wg profili w dokumentacji projektowej od spodu humusu lub  spodu podsypki 
rozbieranych nawierzchni dróg x szerokość wykopu, równa średnicy przewodu           
+2 x 20cm. 

m³ - wykonania  zasypania  wykopów  z  gruntu  dowiezionego  i  nasypanego z 
odpowiednim  zagęszczeniem: 
zasypanie wykopów  jest liczone jako iloczyn: długość,  liczona w osi przewodu x 
głębokość, liczona wg profili w dokumentacji projektowej od spodu humusu lub  
spodu odtwarzanych dróg do wierzchu obsypki x szerokość wykopu, równa średnicy 
przewodu +2 x 20cm. 

m³ -   układanie i zagęszczanie  podsypki. 
objętość podsypki i obsypki rur jest liczona jako iloczyn długości rurociągów wg 
profili w dokumentacji projektowej (liczonej w osi przewodu x szerokość wykopu jw. 
x grubość podsypki lub osypki), 

 Uwaga:   obsypka wyliczona jw. długość x szerokość x grubość minus objętość rur. 
 

8. ODBIÓR  ROBÓT 
Odbioru robót ziemnych należy dokonać zgodnie z PN-B-06050, PN-B-10736:1999 i 
zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” 
wydanymi  przez Instytut Techniki Budowlanej  w Warszawie. 

9. PODSTAWA  PŁATNOŚCI 
Ogólne  wymagania  dotyczące płatności podano w ST -00.00. 

 

9.1.   Płatności 
Cena  jednostkowa  1 m³ wykopu  obejmuje odpowiednio :  
- zdjęcie ziemi urodzajnej - humusu,  
- wykonanie wykopów kontrolnych w celu odkrycia istniejącego uzbrojenia podziemnego, 
- zabezpieczenie urządzeń podziemnych w wykopie, 
- odspojenie gruntu ze złożeniem urobku na Placu Budowy bezpośrednio przy wykopie, 
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- odspojenie gruntu z wywozem i utylizacją, 
- wykonanie niezbędnych zejść do wykopu, 
- wykonanie kładek przejazdowych i kładek dla pieszych, 
- ręczne wyrównanie skarp wykopu i powierzchni odkładu, 
- zabezpieczenie urządzeń podziemnych w wykopie oraz ich naprawa w przypadku 

przerwania,  
- umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką. 
Cena  jednostkowa  1 m³   podsypki  i obsypek  obejmuje odpowiednio : 
- pryzmowanie gruntu przeznaczonego na zasypkę wraz z jego ewentualnym dowozem, 
- zasypka warstwami z podbiciem przy rurach i  z zagęszczeniem, 
- ścięcie wypukłości oraz zasypanie wgłębień z wyrównaniem powierzchni podsypek i  

obsypek. 
Cena  jednostkowa  1 m³ zasypki  obejmuje odpowiednio : 
- zasypanie wraz z zagęszczaniem wykopów ziemią z odkładu i przywiezioną z 

czasowego odkładu lub z miejsca pozyskania gruntu,  
- ścięcie wypukłości oraz zasypanie wgłębień z wyrównaniem powierzchni terenu  po 

zasypce, 
- plantowanie terenu w miejscach nieutwardzonych,  
- rozścielenie ziemi urodzajnej - humusu, 
- posianie traw. 

 

10. PRZEPISY  ZWIĄZANE 
Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami 
(PN) lub odpowiednimi normami Krajów UE . 

 

10.1.  Normy 
 (PN-86/B-02480) PN-B-02480:1986 Grunty budowlane - Określenia, symbole, podział i  

opis  gruntów; 
 PN-B-04481:1988 (PN-88/B-04481) Grunty budowlane - Badanie próbek gruntu;. 
 PN-68/B-06050        .  Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie 

wykonywania i badania przy odbiorze; 
 PN-S-02205(BN-72/8932-01) Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania    

i badania; 
 PN-78/B-06714 Kruszywa mineralne. Kruszywo kamienne,   

budowlane. Badania techniczne;. 
 BN-83/8836-02  Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania    

i  badania przy odbiorze; 
 BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu; 
 PN-B-10736:1999 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodów 

wodociągowych i kanalizacyjnych - Warunki 
techniczne wykonania. 

 PN-EN 12063:2001  Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych.    
Ścianki szczelne; 

 PN-EN 13252:2002                          Geotekstylia i wyroby pokrewne. Właściwości 
wymagane w odniesieniu  do wyrobów stosowanych w 
systemach drenarskich. 

10.2. Inne: 
Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano - montażowych - część 1- 
Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie. 
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1. WSTĘP 
 
1.1    Przedmiot  ST 

Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania                
i odbioru robót montażowych sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej związanych z realizacją 
projektu pn: 

„BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ PRZESYŁOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ 
TŁOCZNEJ KADŁUB-MIĘKINIA UL. MROZOWSKA”. 

 
1.2.   Zakres  stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót, wymienionych w punkcie 1.1.  

1.3.   Zakres  robót  objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania robót montażowych 
rurociągów ciśnieniowych z rur PE100RC 2/2 SDR17 PN10 o średnicy 180 mm. 

1.4.   Określenia  podstawowe 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi 
odpowiednimi normami i ST -00.00.- Wymagania Ogólne. 

1.5.   Ogólne  wymagania  dotyczące  Robót 
Wykonawca  robót  jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność  
z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora nadzoru. 

2. MATERIAŁY 
Wszystkie materiały i urządzenia stosowane przy wykonaniu robót będą: 
- nowe, nieużywane, oprócz sytuacji, gdy inne materiały wyraźnie dozwolone w kontakcie, 
- w gatunku bieżąco produkowanym, 
- odpowiadające wymaganiom obowiązujących norm i przepisów wymienionych w 

niniejszej specyfikacji i na rysunkach, 
- mieć wymagane polskimi przepisami świadectwa dopuszczenia do obrotu oraz 

wymagane certyfikaty bezpieczeństwa. 
Przed użyciem materiałów do budowy, Wykonawca przedstawi Przedstawicielowi 
Zamawiającego wszelkie wymagane dokumenty na udowodnienie powyższego. 
 
Projektowane rurociągi wykonane będą z rur z PE100RC 2/2 De180mm SDR 17, które 
muszą odpowiadać normom PN – EN 12201 i PN – EN 13244. Kształtki i elementy 
połączeń to standardowe produkty fabryczne.  
 
Na trasie rurociągu zaprojektowano zasuwy nożowe oraz czyszczaki, odpowietrzniki 
zamontowane w studzienkach z kręgów betonowych monolitycznych 1500 i 2000 z 
włazem 600 klasy D400 wyposażone w: 
- przejścia szczelne przez przegrody wg DIN 4060/EN 681; 
- stopnie żeliwne wg PN-H-74086; 
- żelbetowe pierścienie odciążające; 
- włazy żeliwne D 400 wg PN-H-74051/02, EN 124;   
- kołnierze stalowe; 
- śruby, podkładki, nakrętki klasy A4-70; 
- i inne - drobne materiały pomocnicze. 
Elementy studzienek betonowych powinny być wykonane zgodnie z normą (PN-EN 1917:2004)               
i posiadać następujące parametry: 
 beton minimum klasy B45; 
 mrozoodporność F50; 
 nasiąkliwość maksymalnie 4,0 %; 
 wodoszczelność W8. 
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System rur i połączeń musi być systemem jednolitym i musi posiadać : 
- Aprobatę Techniczną COBRTI Instal – rury, studnie lub Aprobate Techniczna ITB. 
- Aprobatę Techniczną IBDiM – rury i studnie 
- Zasuwy – zgodnie z warunkami określonymi w PB. 

         
3. SPRZĘT 

Sprzęt odpowiadający pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w projekcie 
organizacji robót zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 
Wykonawca przystępujący do wykonania sieci ciśnieniowych powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
- koparek, 
- spycharek, 
- sprzętu do zagęszczania gruntu, 
- wciągarek mechanicznych, 
- samochodów samowyładowczych, 
- zgrzewarek doczołowych i elektrooporowych do rur PE. 

 

4. TRANSPORT 
Samochody skrzyniowe i inne środki transportu - odpowiadające pod względem typów      
i ilości wymaganiom zawartym w projekcie organizacji robót zaakceptowanym przez 
Inspektora nadzoru. 
Załadunek i rozładunek rur w paletach należy wykonywać przy użyciu wózków widłowych 
o gładkich widłach. Palety powinny być nieuszkodzone i na tyle mocne, aby podczas 
podnoszenia nie stwarzały zagrożenia dla pracowników. Rury ładowane pojedynczo 
musza być przenoszone przy użyciu miękkich zawiesi typu pasy poliestrowe o 
odpowiedniej wytrzymałości. Pręty, haki, łańcuchy metalowe mogą doprowadzić do 
uszkodzenia w przypadku nieodpowiedniego obchodzenia sie z rurą. Do celów 
transportowych powinny być stosowane ciężarówki o płaskiej platformie lub specjalne 
pojazdy do transportu rur. Na platformie nie powinny znajdować sie żadne gwoździe badź 
inne wystające elementy. Wszelkie burty boczne powinny być płaskie i pozbawione 
ostrych krawędzi. Rury o największej średnicy powinny być ułożone na spodzie stosu 
transportowego bezpośrednio na platformie ciężarówki. Układane pojedynczo rury 
powinny być przekładane listwami drewnianymi tak, aby można było przeciągnąć 
pomiędzy nimi zawiesia do ich rozładunku. W przypadku załadunku rur kielichowych, 
należy tak ułożyć stos rur, aby nie następował bezpośredni kontakt miedzy kielichami 
poszczególnych rur. Rury należy mocno związać, aby uniknąć przesuwania podczas 
transportu. Rury nie powinny być przewieszone poza platformę pojazdu na długość nie 
większa niż pięciokrotność ich nominalnej średnicy i nie więcej niż 2m (mniejsza wartość 
miarodajna). Rur nie wolno zrzucać na miejsce składowania w sposób niekontrolowany. 
Rury powinny być przenoszone na skład. Zrzucanie rur może powodować ich 
mechaniczne uszkodzenia. Wytrzymałość na uderzenia rur plastikowych maleje wraz ze 
spadkiem temperatury otoczenia, co wiąże sie z koniecznością zachowania szczególnej 
ostrożności podczas rozładunku w niskich temperaturach. Do rozładunku ręcznego 
można wykorzystać zawiesia poliestrowe. Rury rozładowywane ręcznie nie mogą swoim 
ciężarem powodować zagrożenia dla pracowników. W przypadku rur ciężkich do 
rozładunku należy stosować dźwig i odpowiednie zawiesia. Podczas rozładunku nie wolno 
dopuścić, aby ktokolwiek znajdował sie pod rurą lub na drodze jej przenoszenia. Skład rur 
powinien być dostępny dla pracowników np. kontroli jakości. Skład powinien być również 
dostępny dla celów łatwego dalszego transportu. Nie wolno składować rur w pobliżu 
ognia, źródeł ciepła lub niebezpiecznych substancji typu: paliwa, rozpuszczalniki, oleje, 
lakiery itd. Rury powinny być składowane w taki sposób jak podczas transportu, z 
przekładkami drewnianymi. Przekładki drewniane powinny być płaskie i odpowiednio 
szerokie, aby nie powodowały deformacji rury. Rury o największych średnicach należy 
składować najniżej. W przypadku rur kielichowych, kielichy należy układać tak, aby nie 
ulegały deformacji (ułożenie na przemian). Czarne rury PE są odporne na działanie 
promieni UV. Mogą być one składowane na placu bez zadaszenia. Rury nie powinny być 
składowane bezpośrednio na podłożu. W tym celu należy zastosować podkładki 
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analogicznie jak te stosowane pomiędzy rurami. Odstępy pomiędzy podkładkami nie 
powinny przekraczać 2,5m. Podłoże składu powinno być płaskie i pozbawione ostrych 
przedmiotów. Wysokość składowanych rur nie powinna przekraczać 3-4 m 

 

5. WYKONANIE  ROBÓT 
5.1.    Ogólne warunki układania rurociągów. 

Po przygotowaniu wykopu i podłoża można przystąpić do wykonania robót montażowych. 
Spadki i głębokości posadowienia rurociągów powinny być zgodne z dokumentacja 
projektowa. Materiały użyte do budowy przewodów powinny być zgodne z dokumentacja 
projektowa i specyfikacja techniczna. Rury do budowy przewodów przed opuszczeniem 
do wykopu, należy oczyścić od wewnątrz i zewnątrz z ziemi oraz sprawdzić czy nie uległy 
uszkodzeniu w czasie transportu i składowania. Przewody z PEHD można montować przy 
temperaturze określonej przez producenta. Każda rura po ułożeniu zgodnie z osią i 
niweleta powinna ściśle przylegać do podłoża na całej swej długości, na co najmniej 1/4 
obwodu, symetrycznie do jej osi. Poszczególne rury należy unieruchomić przez obsypanie 
ziemia pośrodku długości rury i mocno podbić z obu stron, aby rura nie mogła zmienić 
swego położenia do czasu uszczelnienia złączy. Złącza powinny pozostać odsłonięte do 
czasu przeprowadzenia próby na szczelności przewodu. 
Do budowy przewodów w wykopie można przystąpić po częściowym odbiorze 
technicznym wykopu i podłoża na odcinku co najmniej 30m. 
Przewody ciśnieniowe należy ułożyć zgodnie z wymaganiami PN-EN 13244 - 1,2,3,4,5 – 
„Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do ciśnieniowych rurociągów do 
wody użytkowej i kanalizacji sanitarnej układane pod ziemia i nad ziemia”. 
Odchyłka osi ułożonego przewodu od osi projektowanej nie może przekraczać "+,-" 20 
mm, a odchyłka spadku nie może przekraczać "+,-" 10 mm. Nie wolno wyrównywać 
kierunku ułożenia przewodu przez podkładanie pod nie twardych elementów, takich jak 
np. kawałki drewna, kamieni itp. Po zakończeniu prac montażowych w danym dniu należy 
otwarty koniec zabezpieczyć przed ewentualnym zamuleniem woda gruntowa lub 
opadowa przez zatkanie wlotu odpowiednio dopasowana pokrywa. Po sprawdzeniu 
prawidłowości ułożenia przewodu i badaniu szczelności należy rury zasypać do takiej 
wysokości aby znajdujący sie nad nimi grunt uniemożliwił spłyniecie ich po ewentualnym 
zalaniu. Przewody powinny być ułożone w gruncie w sposób uniemożliwiający 
zamarzanie w nich medium w okresie zimowym. W przypadku konieczności ułożenia 
przewodów na mniejszych głębokościach, w celu zabezpieczenia medium przed 
zamarzaniem, przewody powinny być ocieplone, np. warstwa żużla lub keramzytu 
(warstwa ocieplenia nie może mieć bezpośredniego kontaktu z rura z tworzywa 
sztucznego). 

5.2.    Przewody ciśnieniowe z rur PE. 
Rury z PE można układać przy temperaturze powietrza od 0º do +30º C. Rury i kształtki z 
PE łączyć za pomocą zgrzewania elektrooporowego z wykorzystaniem odpowiednich 
kształtek elektrooporowych z wbudowanym elementem grzejnym. Zgrzewania rozpocząć 
od przygotowania końcówek łączonych elementów. Ich powierzchnie czołowe winny być 
prostopadłe do osi i wolne od wiórów, zadziorów. Z powierzchni łączonych elementów 
należy usunąć utleniona warstwę polietylenu i oczyścić. Następnie elementy zestawia sie i 
unieruchamia specjalnymi zaciskami montażowymi, po czym do zacisków kształtki 
podłącza sie kable zgrzewarki elektrooporowej i rozpoczyna właściwy proces zgrzewania. 
Po pomyślnym zakończeniu zgrzewania i upływie czasu chłodzenia można zdemontować 
zaciski montażowe. 
Montaż przewodów PE należy wykonywać przy zachowaniu następujących zasad: 
- sprawdzić czystość każdej rury PE przed jej zamontowaniem w zaciskach zgrzewarki; 
- aby zapobiec przedostaniu sie do środka rury wody i zanieczyszczeń, zaślepić 

znajdujące sie poza wykopem lub w wykopie zgrzane odcinki rurociągu; 
- aby nie dopuścić do porysowania rur, zabrania sie wleczenia lub przeciągania odcinków 

rurociągów z PE po gruncie; 
Zmiany kierunków trasy kanałów ciśnieniowych dokonuje sie za pomocą zamontowania 
odpowiedniej kształtki np: łuku, kolana, trójnika. 
Montaż rurociągów wykonywać w następujących etapach: 
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- wyrównać dno wykopu i wykonać podsypkę; 
- ułożyć rurociąg w wykopie, wykonać obsypke rury piaskiem do wysokości minimum 10 

cm powyżej górnej powierzchni rury; 
- zagęścić obsypke przy rurze, wykonać nadsypke i zasypać gruntem rodzimym , 

pozbawionym kamieni, gruzów, złomu. 
Obsypke należy układać symetrycznie po obu stronach rury warstwami o grubości nie 
większej niż 0,2 m, zwracając szczególna uwagę na jej staranne zagęszczenie w strefie 
podparcia rury. W trakcie zagęszczania obsypki w tej strefie konieczne jest zachowanie 
należytej staranności, aby nie nastąpiło podniesienie rury. Do zagęszczenia obsypki 
zaleca sie stosowanie lekkich wibratorów płaszczyznowych (o masie do 100 kg). 
Używanie wibratora bezpośrednio nad rura jest niedopuszczalne. Wibrator używać 
można, gdy nad rura ułożono warstwę gruntu o grubości, co najmniej 0,3 m. Obsypke do 
wysokości, co najmniej 0,3 m ponad górna krawędź rury zaleca sie wykonać z materiału o 
parametrach takich jak dla podsypki (grupa 1-4) i uziarnieniu zgodnie z tablica 4. 
Grunt rodzimy może być użyty do wykonania obsypki w strefie posadowienia rury o ile 
spełnia on wszystkie poniższe kryteria: 
a) nie zawiera cząstek większych niż dopuszczalne dla danej średnicy rury zgodnie z 

tablica 4; 
b) nie zawiera grud większych niż podwojony rozmiar cząstek dopuszczalnych dla danej 

aplikacji zgodnie z tablica 4; 
c) nie jest materiałem zmrożonym; 
d) nie zawiera cząstek obcych (np. asfaltu, butelek, puszek, kawałków drewna); 
e) gdy wymagane jest zagęszczanie – jest materiałem podatnym. 
W przypadku, gdy niedostępne są szczegółowe informacje na temat gruntu rodzimego 
zakłada sie, że wskaźnik zagęszczenia zawiera sie w granicach 91% do 97% określony 
wg Standardowej Metody Proctora (SPD). 

5.3.    Próba szczelności. 
Próbę szczelności przewodów należy przeprowadzić zgodnie z normą PN-B 10725:1997. 
W celu sprawdzenia szczelności i wytrzymałości połączeń przewodu należy 
przeprowadzić próby szczelności. Próby szczelności należy wykonać dla kolejnych 
odbieranych odcinków przewodu na żądanie inwestora lub użytkownika należy również 
przeprowadzić próbę szczelności całego przewodu. Zaleca się przeprowadzić próbę 
ciśnieniową hydrauliczną, jednakże w przypadkach uzasadnionych względami techniczno-
ekonomicznymi można stosować próbę pneumatyczną. Sposób przeprowadzania i pełny 
zakres wymagań związanych z próbami szczelności są podane w normie. Niezależnie od 
wymagań określonych w normie należy zachować następujące warunki przed 
przystąpieniem do przeprowadzenia próby szczelności: 
-  zastosowane do budowy przewodu materiały powinny być zgodne z obowiązującymi 

przepisami, 
-  odcinki poddawane próbie szczelności mogą mieć długość ok. 200 m w przypadku 

wykopów o ścianach umocnionych lub ok. 300 m przy wykopach nie umocnionych ze 
skarpami, 

-  wszystkie złącza powinny być odkryte oraz w pełni widoczne i dostępne, 
-  odcinek przewodu powinien być na całej swojej długości stabilnie zabezpieczony przed 

wszelkimi przemieszczeniami - wykonana dokładnie obsypka, 
-  wszelkie odgałęzienia od przewodu powinny być zamknięte, 
-  profil przewodu powinien umożliwiać jego odpowietrzenie w najwyższych punktach 

badanego odcinka, 
-  należy sprawdzać wizualnie wszystkie badane połączenia. 
W czasie prowadzenia próby szczelności należy w szczególności przestrzegać 
następujących warunków: 
- przewód nie może być nasłoneczniony a zimą temperatura jego powierzchni 

zewnętrznej nie może być niższa niż 1°C, 
-  napełnianie przewodu powinno odbywać się powoli od najniższego punktu, 
-  temperatura wody wykorzystywanej przy próbie ciśnienia nie powinna przekraczać 

20°C, 
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-  po całkowitym napełnieniu wodą i odpowietrzeniu przewodu należy pozostawić go na 
12 godzin w celu ustabilizowania, 

-  po ustabilizowaniu się próbnego ciśnienia wody w przewodzie należy przez okres 30 
minut sprawdzać jego poziom, 

-  w wypadku próby pneumatycznej napełnianie przewodu powietrzem powinno się 
odbywać dwuetapowo z przeprowadzeniem oględzin badanego odcinka między 
etapami, 

-  po uzyskaniu ciśnienia próbnego należy przewód pozostawić przez okres do 24 godzin 
dla wyrównania temperatury powietrza wewnątrz przewodu z temperaturą otoczenia i 
po tym czasie należy przystąpić do kontrolowania ciśnienia (właściwa próba 
szczelności trwająca nie dłużej niż 24 godziny) w odstępach co 30 minut, 

-  cały przewód może być poddany próbie szczelności dopiero po uzyskaniu 
pozytywnych wyników prób szczelności poszczególnych jego odcinków oraz po jego 
zasypaniu, z wyjątkiem miejsc łączenia odcinków, 

Ciśnienie próbne Pp powinno wynosić: 
-  dla odcinka przewodu o ciśnieniu roboczym pr do 1 MPa, Pp = 1,5 pr lecz nie niższe niż 

1 MPa, 
-  dla odcinka przewodu o ciśnieniu roboczym pr ponad 1 MPa, Pp = pr + 0,5 MPa, dla tej 

sieci ciśnienie próbne winno wynosić 1 MPa. 
Szczelność odcinka i całego przewodu powinna być sprawdzona zgodnie z obowiązującą 
normą. Po zakończeniu próby szczelności należy zmniejszyć ciśnienie powoli w sposób 
kontrolowany, a przewód powinien być opróżniony z wody. 
Wyniki prób szczelności powinny być ujęte w protokołach, podpisanych przez 
przedstawicieli wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i użytkownika. 
Podczas badania powinien być używany cechowany manometr tarczowy (średnica tarczy 
minimum 150 mm) o zakresie o 50% większym od ciśnienia próbnego i działce 
elementarnej 0,01 MPa. 

5.4.   Płukanie rurociągów. 
Po uzyskaniu pozytywnych wyników próby szczelności należy przewód poddać płukaniu 
używając w tym celu czystej wody wodociągowej. Prędkość przepływu wody w 
przewodzie powinna umożliwić usunięci wszystkich zanieczyszczeń mechanicznych 
występujących w przewodzie. 

5.5.   Studzienki rewizyjne czyszczakowe 
Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych należy przestrzegać następujących zasad: 
 Studzienki rewizyjne należy wykonywać na uprzednio wykonanej podsypce piaskowej 

gr. 5cm i  podłożu betonowym z betonu B-10, gr. 10 cm; 
 W przypadku gdy różnica rzędnych dna kanałów w studzience przekracza 0,50 m 

należy  stosować studzienki spadowo-kaskadowe ; 
 We wszystkich studzienkach zamontować pierścienie odciążające 
Nie należy posadawiać studzienek betonowych na gruncie nasypowym. Grunt nasypowy 
należy wybrać i uzupełnić brakującą ilość  „chudym betonem”  lub podsypką zagęszczaną 
warstwami. 
Przejścia przez ściany w istniejących studniach kanalizacyjnych wykonać jako szczelne 
poprzez fabryczne osadzenie tulei- przejść szczelnych. 

5.6.   Przepompownia ścieków 
Wszystkie materiały i urządzenia stosowane przy wykonywaniu przepompowni ścieków 
fekalnych muszą mieć wszystkie wymagane polskim prawem dopuszczenia i certyfikaty. 
Konieczna jest dostawa kompletna od jednego producenta. Wyposażenie przepompowni 
– stal kwasoodporna. Przepompownia wyposażona w dwa zespoły pompowe pracujące 
na przemian. 
Wokół terenu przepompowni należy wykonać ogrodzenie z paneli ogrodzeniowych na 
cokole – wysokość 1,5 m, z bramą wjazdową o szerokości 3,0 m. Nawierzchnia z kostki 
betonowej grubości 8 cm. 
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6.   KONTROLA  JAKOŚCI (WRAZ Z WYMAGANIAMI SZCZEGÓŁOWYMI) 
Przedmiotem kontroli jakościowej będzie zgodność wykonanych robót i użytych 
Materiałów z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami 
Inspektora nadzoru.  
W  ramach  kontroli  jakości  należy: 
- poddać rurociągi próbie na szczelność, 
- sprawdzić usytuowanie armatury, urządzeń, 
- sprawdzić zgodność z dokumentacją projektową, 
- sprawdzić podparcia, podwieszenia armatury, rurociągów, 
- sprawdzić prawidłowość wiercenia otworów i wykonania przejść przez przeszkody, 
- sprawdzić szczelność rurociągów, 
- sprawdzić prawidłowość zamontowania i zabezpieczenia rur ochronnych. 

 
WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE 

6.1.   Badanie materiałów. 
Użyte materiały powinny być zgodne z projektem. 
Sprawdzenie użytych materiałów do budowy rurociągu odbywać się będzie przez 
porównanie ich cech z wymaganiami określonymi w projekcie. 
 

6.2.   Badanie zgodności z projektem. 
a) Sprawdzenie, czy zostały przedłożone wszystkie dokumenty. 
b) Sprawdzenie dokumentów pod względem merytorycznym i formalnym. 
c) Sprawdzenie czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robót zostały wniesione 

do projektu i dostatecznie umotywowane w Dzienniku Budowy zapisem potwierdzonym 
przez Inspektora Nadzoru. 

d) Sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do reperów. 
e) Sprawdzenie czy poszczególne fazy robót wykonano zgodnie z dokumentami. 
 

6.3.   Badanie wykonania wykopów otwartych obudowanych (umocnionych). 
Badanie materiałów i elementów obudowy – wykonać bezpośrednio na budowie przez 
oględziny zewnętrzne, 
a) badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych 

przeprowadza się przez: 
-  oględziny zewnętrzne wzniosu górnych krawędzi obudowy i przylegania ich do terenu, 
-  oględziny zewnętrzne i stwierdzenie wyprofilowania terenu dla zapewnienia odpływu 

wód od krawędzi wykopu poza teren. 
b)  sprawdzenie metod wykonywania wykopów – wykonuje się przez oględziny 

zewnętrzne i porównanie z dokumentacją oraz użytkowanym sprzętem technicznym, 
c)  badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy: 
-  sprawdzenie przez oględziny zewnętrzne składowania materiałów w obrębie klina 

odłamu gruntu, 
-  sprawdzenie prawidłowości składowania gruntu wydobytego z wykopu przeprowadza 

się przez oględziny zewnętrzne, pomiar w planie taśmą stalową z dokładnością do 
0,1m szerokości wolnego pasa terenu dla komunikacji. 

Pomiary wykonywać w trzech dowolnych miejscach w odległościach co 30 m. 
- sprawdzenie zabezpieczenia skrzyżowań wykopu z urządzeniami podziemnymi 

przeprowadza się przez oględziny zewnętrzne, 
-  sprawdzenie prawidłowego wykonania wyjść z wykopu przeprowadza się przez 

oględziny zewnętrzne. 
 

6.4.   Badanie podłoża (w zakresie podłoża wzmocnionego). 
Grubość podłoża piaskowego, żwirowego przeprowadza się pod zewnętrznym obrysem 
dna rury przez oględziny i pomiar grubości i szerokości z dokładnością do 1 cm w trzech 
wybranych miejscach badanego odcinka. 
Badanie w celu stwierdzenia nie zastosowania podłoża betonowego przeprowadza się 
przez oględziny zewnętrzne. 
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6.5.   Badanie głębokości ułożenia przewodu i wielkości przykrycia. 

Badanie przeprowadza się przez pomiar: 
- rzędnej podłoża przy użyciu niwelatora, 
- wysokości przewodu w przekroju poprzecznym, 
- obliczenie różnicy wysokości h, pomiędzy sumą wyników pomiarów jw., a rzędną 

projektowanego terenu w danym punkcie. 
 

6.6.   Badanie w zakresie budowy przewodu i obiektów. 
6.6.1. Badanie ułożenia przewodu 
Badanie ułożenia przewodu na podłożu polega na sprawdzeniu oparcia przewodu wzdłuż 
całej długości i na szerokości co najmniej ¼ obwodu rury, symetrycznie do ich osi. 
Badanie należy przeprowadzić przez oględziny zewnętrzne. 
6.6.2. Badanie ułożenia przewodu w planie 
Badanie polega na sprawdzeniu kierunku osi przewodu wykonanego według rysunków w 
projekcie z dokładnością do 5 cm, w trzech wybranych miejscach badanego odcinka. 
6.6.3. Badanie ułożenia przewodu w profilu 
Badanie polega na sprawdzeniu rzędnych kolejnych studzienek przez pomiar i 
porównanie z rzędnymi w projekcie, lub przez pomiar rzędnych w dowolnie wybranych 
punktach przewodu po jego wierzchu poza złączami rur i porównanie z wyliczonymi 
rzędnymi wg projektu. Pomiaru dokonać w trzech wybranych punktach badanego odcinka 
przewodu. Dokładność pomiaru w studzienkach do 1 cm. 
6.6.4. Badanie wykonania zmiany kierunku ułożonego przewodu w planie i profilu 
Badanie należy przeprowadzić przez oględziny zewnętrzne oraz pomiary. Pomiar 
promienia łuku oraz gabarytów wykonuje się przy użyciu taśmy stalowej i miarki z 
dokładnością do 1 cm. 
6.6.5. Badanie połączenia rur i prefabrykatów 
Sprawdzenie wykonania połączeń należy przeprowadzić przez oględziny zewnętrzne. 
6.6.6. Badanie odbiorcze studzienek 
Badania te polegają na: 
- sprawdzeniu przez oględziny zewnętrzne i pomiar odległości od przewodów i kabli, 
- sprawdzeniu wykonania dna studzienki przez oględziny zewnętrzne, 
- sprawdzeniu wykonania ścian studzienki przez oględziny zewnętrzne, 
- sprawdzeniu przejścia rur przez ściany studzienki przez oględziny zewnętrzne, 
- sprawdzenie włazu kanałowego należy przeprowadzić przez pomiar odległości krawędzi 

otworu od wewnętrznej powierzchni ściany oraz zastosowaniu właściwego typu włazu, 
- sprawdzeniu prawidłowego ułożenia pierścienia odciążającego poprzez oględziny 

zewnętrzne i pomiar odległości górnej krawędzi kręgu studzienki a dolną powierzchnią 
płyty przykrywowej. Płyta przykrywowa powinna opierać się na pierścieniu 
odciążającym, a nie na kręgach studzienki. 

 
6.7.   Badanie równości nawierzchni, warstwy zasypu, podsypki, obsypki. 

6.7.1. Podsypka 
Przewody przyłączy i sieci zewnętrznych sanitarnych należy układać na podsypce z 
piasku. Podsypkę należy zagęścić ubijakami. Wskaźnik zagęszczenia powinien wynosić: 
a) 0,95 w przypadku gruntów niespoistych, 
b) 0,92 w przypadku gruntów spoistych. 
Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna wynosić 15 cm. 
 
6.7.2. Obsypka 
Przewody przyłączy i sieci zewnętrznych sanitarnych należy po obu stronach obsypać 
piaskiem i zagęścić warstwami aż do 15 cm nad wierzch rury. 
 
6.7.3. Badanie warstwy ochronnej zasypu 
Badanie należy wykonać przez pomiar wysokości zasypu nad wierzchem przewodu, który 
powinien wynosić co najmniej 0,30 m. Zbadanie dotykiem sypkości materiału użytego do 
zasypu, skontrolowaniu ubicia ziemi, a w szczególności ubicia jej z boków przewodu, 
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wyznaczenie miejsc do badania stopnia zagęszczenia. Pomiar należy wykonać z 
dokładnością do 0,05 m w miejscach odległych od siebie nie więcej niż 50,0 m 
 
6.7.4. Sprawdzenie warstwy zasypu 
Grubość warstwy poddanej zagęszczeniu powinna być uwzględniona ze współczynnikiem 
spulchnienia gruntu oraz założonej grubości warstwy po osiągnięciu założonego 
zagęszczenia w zależności od stosowanego materiału. W czasie zagęszczania grunt 
winien mieć wilgotność równą wilgotności optymalnej z tolerancją ± 20%. Wilgotność 
należy sprawdzić laboratoryjnie. W zależności od uziarnienia stosowanych materiałów, 
zagęszczenie warstwy należy określać za pomocą wskaźnika stopnia zagęszczenia. 
Poza pasem drogowym wartość wskaźnika zagęszczenia powinna wynosić: 
- dla obsypki (30cm powyżej rury) - 0,97, 
- dla zasypki - 0,50. 
Ustala się minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia w pasie drogowym: 
- dla warstw do głębokości 2 m - 1,00, 
- dla warstw powyżej 2 m głębokości - 0,97. 
Wskaźnik zagęszczenia należy potwierdzić badaniem laboratoryjnym. 
Jeżeli badania kontrolne wykażą, że zagęszczenie warstwy nie jest wystarczające to 
Wykonawca powinien spulchnić warstwę, doprowadzić grunt do wilgotności optymalnej i 
powtórnie zagęścić. Jeżeli powtórne zagęszczenie nie spowoduje uzyskania 
wymaganego wskaźnika zagęszczenia, Wykonawca powinien usunąć warstwę i 
wbudować nowy materiał, o ile Inspektor Nadzoru nie zezwoli na ponowienie próby 
ponownego zagęszczenia warstwy. 
 
6.7.5. Równość nawierzchni  
Nierówności podłużne nawierzchni - poboczy należy mierzyć łatą 4-metrową, zgodnie z 
normą BN-68/8931-04. Nierówności poprzeczne należy mierzyć 4-metrową łatą. 
Nierówności nawierzchni - poboczy nie powinny przekraczać 15 mm. 
Spadki poprzeczne nawierzchni - poboczy na prostych i łukach powinny być zgodne z 
istniejącymi z tolerancją ± 0,5%. 
 

6.8.   Dopuszczalne tolerancje przy odbiorze 
- odchylenie osi rurociągu od ustalonej w planie nie powinno wynosić więcej niż ± 5cm, 
- odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 3,0cm, 
- odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 5,0cm, 
- odchylenie spadku ułożonego rurociągu od przewidzianego w projekcie nie powinno 

przekraczać -10% 
- rzędne pokryw - włazów studni powinny być wykonane z dokładnością do ± 5,0mm. 
 

6.9.   Dokumenty budowy 
6.9.1. Dziennik budowy 
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę i winien być prowadzony od dnia rozpoczęcia robót do 
końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy 
spoczywa na Wykonawcy. 
- Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyły przebiegu 

robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz spraw technicznych i administracyjnych 
na placu budowy. 

- Każdy wpis do Dziennika Budowy będzie opatrzony datą, podpisem osoby, która 
dokonała wpisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Wpisy 
będą czytelne, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim. 

- Załączone do Dziennika Budowy protokóły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora. 

 
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 
- Datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy; 
- Datę przekazania Wykonawcy Dokumentacji Projektowej; 
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- Datę akceptacji przez Inspektora Programu Zapewnienia Jakości i harmonogramu robót; 
- Terminy rozpoczęcia i ukończenia poszczególnych elementów robót; 
- Przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

robotach, uwagi i polecenia Inspektora; 
- Daty i przyczyny wstrzymania robót; 
- Zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, odbiorów 

częściowych i końcowych; 
- Wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy; 
- Warunki atmosferyczne, przerwy lub ograniczenia w pracy spowodowane złą pogodą; 
- Zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji 

Projektowej; 
- Dane dotyczące czynności geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania 

robót; 
- Dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony robót 
- Dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

badań z podaniem kto je przeprowadzał 
- Inne istotne informacje o przebiegu robót. 
- Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do dziennika Budowy będą 

przedłożone Inspektorowi w celu zajęcia stanowiska. 
- Decyzje Inspektora wpisane do dziennika Budowy muszą być podpisane przez 

Wykonawcę z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
- Wpis dokonany przez Projektanta obliguje Inspektora do zajęcia stanowiska. Projektant 
nie jest stroną Umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy. 
 
6.9.2. Księga Obmiarów 
- Księga Obmiarów stanowi dokument umożliwiający rozliczenie faktycznych ilości 

wykonanych robót. 
- Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły, w jednostkach przyjętych 

w wycenionym Przedmiarze Robót i wpisuje sieje do Księgi Obmiarów. 
 
6.9.3. Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się oprócz w/w wymienionych następujące dokumenty: 
- Pozwolenie na realizację Inwestycji 
- Protokóły przekazania Terenu Budowy 
- Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne Świadectwa 

przejęcia robót 
- Protokóły z narad i ustaleń 
- Korespondencja na budowie 
 
6.9.4. Przechowywanie dokumentów budowy 
- Dokumenty budowy należy przechowywać na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym 
- W przypadku zaginięcia jakiegokolwiek dokumentu budowy należy go natychmiast 

odtworzyć w formie przewidzianej prawem 
- Inspektor będzie miał stały dostęp do wszystkich dokumentów budowy. Należy także je 

udostępniać Zamawiającemu na jego życzenie. 
 

7.   OBMIAR  ROBÓT 
Zasady obmiaru robót określono w Specyfikacji Technicznej ST-00.00. 
Obmiar robót polega na określeniu faktycznego zakresu wykonanych robót oraz podaniu   
rzeczywistych ilości użytych materiałów. Obmiar robót obejmuje roboty objęte umową  
oraz ewentualne dodatkowe roboty i nieprzewidziane, których  konieczność  wykonania  
uzgodniona  będzie  w  trakcie  trwania  robót, pomiędzy  Wykonawcą, a  Inspektorem. 

         Jednostką  obmiarową   jest: 
- metr [m]  - dla sieci kanalizacyjnej, 
- [szt.] -  dla armatury, urządzeń. 
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8. ODBIÓR  ROBÓT 
8.1.   Ogólne zasady odbioru Robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji Technicznej ST- 00.00. „Wymagania 
ogólne”. 

8.2.  Warunki  szczegółowe  odbioru  robót 

Odbiór techniczny następuje po zakończeniu montażu sieci oraz po przeprowadzeniu 
badań jak w pkt.6. 
Należy  sprawdzić: 

- prawidłowość zamontowania i działania armatury,  
- prawidłowość wykonania rurociągów i ich połączeń, 
- prawidłowość wykonania izolacji, 
- szczelność przewodów. 

 

9. PODSTAWA  PŁATNOŚCI 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarowi ustalona dla danej pozycji Kosztorysu zgodnie ze złożoną ofertą. 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, 
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i 
w dokumentacji projektowej. 
W szczególności: 
- cena ofertowa winna zawierać koszty zajęcia pasa drogowego, 
- wszystkie czynności związane z regulacją wysokościową urządzeń, związane z obsługą 

geodezyjną zadania w trakcie przygotowania i wykonania zadania, 
- wszystkie czynności związane z powykonawczą inwentaryzacją geodezyjną, 
- wszystkie czynności związane z wykonaniem projektu organizacji ruchu i uzgodnieniem 

projektu organizacji ruchu, jego zmianami w trakcie postępu robót, 
- wszystkie czynności związane z zapewnieniem wykonaniem dróg i przejść 

tymczasowych, 
- wszystkie czynności związane z publikacją informacji o robotach w miejscowych 

mediach, 
- wszystkie koszty związane z dostosowaniem się do warunków kontraktu w 

szczególności do ST, dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe robót będą obejmować: 
- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy, 
- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Do ceny jednostkowej nie należy wliczać podatku VAT. 
 
Koszt dostosowania się do wymagań Warunków Kontraktu i Wymagań Ogólnych 
zawartych w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej obejmuje wszystkie warunki 
określone w w/w dokumentach, a nie wyszczególnione w przedmiarze robót. 

 

10. PRZEPISY  ZWIĄZANE 
10.1. Normy. 

- PN-81/B-03020 - Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia 
statyczne i projektowanie,  

- PN-EN 12050-1 „Przepompownia ścieków w budynkach i ich otoczeniu. Przepompownie 
zawierające fekalia. 

- PN-B-10736 - Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania,  
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- PN-EN 124:2000 - Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni 
dla ruchu pieszego i kołowego - Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, 
sterowanie jakością, 

- PN-B-06050:1999 - Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne, 
- PN-EN 12063:2001 - Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych. Ścianki 

szczelne, 
- PN-EN 1917:2004 – studzienki włazowe i nie włazowe z betonu niezbrojonego, z betonu 

zbrojonego włóknem stalowym i żelbetowe,  
- PN-EN 13101:2005 – stopnie do studzienek włazowych, wymagania, znakowani, 

badania i ocena zgodności,  
- PN-EN 12201-2:2012 - Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

przesyłania wody i do ciśnieniowego odwadniania i kanalizacji - Polietylen (PE) -- Część 
2: Rury, 

- PN-EN 13476-1:2008 – systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
podziemnego, bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji,  

- PN-EN 1074-1:2002 – Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania 
sprawdzające. Część 1: Wymagania ogólne,  

- PN-EN 1074-2:2002 – Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania 
sprawdzające. Część 2: armatura zaporowa,  

- PN-EN 1092-2:1999 – Kołnierze i ich połączenia. Kołnierze okrągłe do rur, armatury, 
łączników i osprzętu z oznaczeniem PN. Kołnierze żeliwne. 

- PN-EN 13331-1:2003 Systemy obudów do wykopów. Część 1. Dane wyrobów, 
- PN-EN 13331-2:2003 Systemy obudów do wykopów. Część 2. Ocena na podstawie 

obliczeń lub badań.  
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1. WSTĘP 
1.1    Przedmiot  ST 

Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania                
i odbioru robót montażowych sieci wodociągowej związanych z realizacją projektu pn:   

„BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ PRZESYŁOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ 
TŁOCZNEJ KADŁUB-MIĘKINIA UL. MROZOWSKA”. 

1.2.   Zakres  stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót, wymienionych w punkcie 1.1.  
 

1.3.   Zakres  robót  objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania robót montażowych 
rurociągów wodociągowych ciśnieniowych z rur PE100RC 2/2 SDR17 o średnicy 
De225mm. 
 

1.4.   Określenia  podstawowe 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi 
odpowiednimi normami i ST -00.00.- Wymagania Ogólne. 
 

1.5.   Ogólne  wymagania  dotyczące  Robót 
Wykonawca  robót  jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność  
z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora nadzoru. 

2. MATERIAŁY 
Wszystkie materiały i urządzenia stosowane przy wykonaniu robót będą: 
- nowe, nieużywane, oprócz sytuacji, gdy inne materiały wyraźnie dozwolone w kontakcie, 
- w gatunku bieżąco produkowanym, 
- odpowiadające wymaganiom obowiązujących norm i przepisów wymienionych w 

niniejszej specyfikacji i na rysunkach, 
- mieć wymagane polskimi przepisami świadectwa dopuszczenia do obrotu oraz 

wymagane certyfikaty bezpieczeństwa. 
Przed użyciem materiałów do budowy, Wykonawca przedstawi Przedstawicielowi 
Zamawiającego wszelkie wymagane dokumenty na udowodnienie powyższego. 
 
Projektowany wodociąg wykonany będzie z rur z PE100RC 2/2 SDR17 De225mm, które 
muszą odpowiadać normom PN – EN 12201 i PN – EN 13244 oraz spełniać wymagania 
Atestu Higienicznego Nr HK/W/0021/02/2013 - wydanego przez PZH Warszawa do 
stosowania na wodzie pitnej. Kształtki i elementy połączeń to standardowe produkty 
fabryczne. Na trasie wodociągu zaprojektowano zasuwy, hydranty nadziemne 
(podziemne) oraz armaturę nawiercająco-zamykającą dla przepinanych przyłączy 
wodociągowych stanowiące standardowe produkty fabryczne. 
System rur i połączeń musi być systemem jednolitym i musi posiadać Aprobatę 
Techniczną COBRTI Instal – rury, studnie lub Aprobatę Techniczna ITB. 
 
Stosować armaturę i inne elementy wyszczególnione w dokumentacji projektowej. 
Wszystkie elementy mszą być nieuszkodzone, bez widocznych defektów, wżerów, itd. 
Armatura i inne elementy muszą posiadać aktualną aprobatę techniczną i deklarację 
zgodności z normą.  
Wszystkie połączenia rozłączne (np.: połączenia kołnierzowe) wyposażyć wyłącznie w 
śruby, nakrętki, podkładki ze stali nierdzewnej (kwasoodpornej) klasy minimum A4-70. 
 
ZASUWY ODCINAJĄCE – Zasuwy zaprojektowano kołnierzowe równoprzelotowe z 
miękkim uszczelnieniem klina, wykonanie z żeliwa sferoidalnego. Ciśnienie nominalne 
PN16. Wrzeciono w wykonaniu ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem, klin z 
nawulkanizowaną powłoką elastomerową. Korpus zasuwy z zewnątrz i wewnątrz 
epoksydowany, pokrywany metodą fluidyzacyjną (minimalna grubość powłoki 250 μm, na 



STWiORB – „Budowa sieci wodociągowej przesyłowej i kanalizacji sanitarnej tłocznej Kadłub – Miękinia ul.Mrozowska”, gmina Miękinia 

 
 

45

krawędziach 200 μm). Śruby całkowicie schowane w korpusie zasuwy, zabezpieczone 
przed korozją masą zalewową. Konstrukcja zasuw musi umożliwiać wymianę 
uszczelnienia wrzeciona bez potrzeby zamykania zasuwy. Zasuwy należy wyposażyć w 
teleskopowe obudowy do zasuw i skrzynki uliczne. Rura przesuwna pod trzpień w 
wykonaniu ze stali ocynkowanej (pręt i profil zamknięty trwale zabezpieczony przed 
rozdzieleniem). Rura ochronna, dzwon i kołnierzyk zabezpieczający z PEHD lub PP. 
Kostka dolna i górna z żeliwa, zabezpieczona antykorozyjnie powłoką z farby proszkowej 
lub ocynkowana, dodatkowo kostka dolna przystosowana do połączenia z trzpieniem 
zasuwy poprzez zawleczkę; uszczelki elastomerowe z wkładką stalową.  
 
SKRZYNKI DO ZASUW – Kwadratowy korpus, okrągła pokrywa z napisem „WODA” typ 
4056, korpus wykonany z żeliwa. Konstrukcja skrzynek winna umożliwiać jej montaż w 
konstrukcji nawierzchni jezdni. Podstawy stabilizacyjne (płyty nośne) pod skrzynki (typ 
4056) wykonane z tworzywa sztucznego. 
 
USZCZELKI – Dla średnic DN80 - 300 uszczelki elastomerowe z wkładką stalową. 
Uszczelki muszą posiadać certyfikat jakości oraz atest PZH. 
 
HYDRANT NADZIEMNY – Hydrant nadziemny łamany z podwójnym zamknięciem. 
Zamknięcie podstawowe – grzybek zamykający pokryty gumą lub odpowiednim 
tworzywem gwarantującym szczelność. Drugie zamknięcie – szczelne w postaci kuli. 
Ciśnienie nominalne PN16. Wymiary kołnierza do posadowienia na kolanie stopowym wg 
PN-EN 1092-2:1999. Korpus wraz zaworem kulowym wykonane z żeliwa sferoidalnego w 
jednej kolumnie (niedzielony). Pełne zabezpieczenie antykorozyjne.  
- zewnętrznie – farbą proszkową proszkową produkowaną na bazie żywic epoksydowych 
o minimalnej grubości 250 mikronów  
- wewnętrznie – farbą proszkową produkowaną na bazie żywic epoksydowych o 
minimalnej grubości 250 mikronów lub emaliowane.  
Wrzeciono i trzpień uruchamiający wykonane ze stali nierdzewnej. Klasa żeliwa, nazwa 
producenta, średnica oraz ciśnienie nominalne oznakowane w formie odlewu w 
widocznym miejscu korpusu. Uszczelnienie wrzeciona co najmniej podwójne o – ringowe 
zNBR lub EPDM, uszczelki płaskie z poliamidu. Odwodnienie powinno działać tylko przy 
pełnym zamknięciu hydrantu.  
 
ODPOWIETRZNIK – Zespół odpowietrzająco-napowietrzający do bezpośredniej 
zabudowy podziemnej. Samoczynne odcięcie do prac eksploatacyjnych. Ciśnienie 
nominalne PN16. Wymiary kołnierza do posadowienia na trójniku DN250/80 wg PN-EN 
1092-2:1999. Elementy kołnierzowe wykonane z żeliwa sferoidalnego, kolumna ze stali 
nierdzewnej A4. Pełne zabezpieczenie antykorozyjne.  
 
KOŁNIERZE – Do połączenia rur stalowych z rurami tworzywowymi stosować kołnierze 
specjalne zabezpieczone przed przesunięciem na ciśnienie robocze PN16 np. System 
2000 firmy Hawle. Kołnierz i pierścień dociskowy wykonane z żeliwa sferoidalnego, 
epoksydowanego. Uszczelki z elastomeru dopuszczonego do kontaktu z wodą pitną. 
Zacisk mosiężne, skręcane na śruby z łbem sześciokątnym A4. 

         
3. SPRZĘT 

Sprzęt odpowiadający pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w projekcie 
organizacji robót zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 
Wykonawca przystępujący do wykonania sieci wodociągowych powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
- koparek, 
- spycharek, 
- sprzętu do zagęszczania gruntu, 
- wciągarek mechanicznych, 
- samochodów samowyładowczych, 
- zgrzewarek doczołowych i elektrooporowych do rur PE. 
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4. TRANSPORT 
Samochody skrzyniowe i inne środki transportu - odpowiadające pod względem typów      
i ilości wymaganiom zawartym w projekcie organizacji robót zaakceptowanym przez 
Inspektora nadzoru. 
Załadunek i rozładunek rur w paletach należy wykonywać przy użyciu wózków widłowych 
o gładkich widłach. Palety powinny być nieuszkodzone i na tyle mocne, aby podczas 
podnoszenia nie stwarzały zagrożenia dla pracowników. Rury ładowane pojedynczo 
musza być przenoszone przy użyciu miękkich zawiesi typu pasy poliestrowe o 
odpowiedniej wytrzymałości. Pręty, haki, łańcuchy metalowe mogą doprowadzić do 
uszkodzenia w przypadku nieodpowiedniego obchodzenia sie z rurą. Do celów 
transportowych powinny być stosowane ciężarówki o płaskiej platformie lub specjalne 
pojazdy do transportu rur. Na platformie nie powinny znajdować sie żadne gwoździe badź 
inne wystające elementy. Wszelkie burty boczne powinny być płaskie i pozbawione 
ostrych krawędzi. Rury o największej średnicy powinny być ułożone na spodzie stosu 
transportowego bezpośrednio na platformie ciężarówki. Układane pojedynczo rury 
powinny być przekładane listwami drewnianymi tak, aby można było przeciągnąć 
pomiędzy nimi zawiesia do ich rozładunku. W przypadku załadunku rur kielichowych, 
należy tak ułożyć stos rur, aby nie następował bezpośredni kontakt miedzy kielichami 
poszczególnych rur. Rury należy mocno związać, aby uniknąć przesuwania podczas 
transportu. Rury nie powinny być przewieszone poza platformę pojazdu na długość nie 
większa niż pięciokrotność ich nominalnej średnicy i nie więcej niż 2m (mniejsza wartość 
miarodajna). Rur nie wolno zrzucać na miejsce składowania w sposób niekontrolowany. 
Rury powinny być przenoszone na skład. Zrzucanie rur może powodować ich 
mechaniczne uszkodzenia. Wytrzymałość na uderzenia rur plastikowych maleje wraz ze 
spadkiem temperatury otoczenia, co wiąże sie z koniecznością zachowania szczególnej 
ostrożności podczas rozładunku w niskich temperaturach. Do rozładunku ręcznego 
można wykorzystać zawiesia poliestrowe. Rury rozładowywane ręcznie nie mogą swoim 
ciężarem powodować zagrożenia dla pracowników. W przypadku rur ciężkich do 
rozładunku należy stosować dźwig i odpowiednie zawiesia. Podczas rozładunku nie wolno 
dopuścić, aby ktokolwiek znajdował sie pod rurą lub na drodze jej przenoszenia. Skład rur 
powinien być dostępny dla pracowników np. kontroli jakości. Skład powinien być również 
dostępny dla celów łatwego dalszego transportu. Nie wolno składować rur w pobliżu 
ognia, źródeł ciepła lub niebezpiecznych substancji typu: paliwa, rozpuszczalniki, oleje, 
lakiery itd. Rury powinny być składowane w taki sposób jak podczas transportu, z 
przekładkami drewnianymi. Przekładki drewniane powinny być płaskie i odpowiednio 
szerokie, aby nie powodowały deformacji rury. Rury o największych średnicach należy 
składować najniżej. W przypadku rur kielichowych, kielichy należy układać tak, aby nie 
ulegały deformacji (ułożenie na przemian). Czarne rury PE są odporne na działanie 
promieni UV. Mogą być one składowane na placu bez zadaszenia. Rury nie powinny być 
składowane bezpośrednio na podłożu. W tym celu należy zastosować podkładki 
analogicznie jak te stosowane pomiędzy rurami. Odstępy pomiędzy podkładkami nie 
powinny przekraczać 2,5m. Podłoże składu powinno być płaskie i pozbawione ostrych 
przedmiotów. Wysokość składowanych rur nie powinna przekraczać 3-4 m 

 

5. WYKONANIE  ROBÓT 
5.1.    Ogólne warunki układania rurociągów. 

Po przygotowaniu wykopu i podłoża można przystąpić do wykonania robót montażowych. 
Spadki i głębokości posadowienia rurociągów powinny być zgodne z dokumentacja 
projektowa. Materiały użyte do budowy przewodów powinny być zgodne z dokumentacja 
projektowa i specyfikacja techniczna. Rury do budowy przewodów przed opuszczeniem 
do wykopu, należy oczyścić od wewnątrz i zewnątrz z ziemi oraz sprawdzić czy nie uległy 
uszkodzeniu w czasie transportu i składowania. Przewody z PEHD można montować przy 
temperaturze określonej przez producenta. Każda rura po ułożeniu zgodnie z osią i 
niweleta powinna ściśle przylegać do podłoża na całej swej długości, na co najmniej 1/4 
obwodu, symetrycznie do jej osi. Poszczególne rury należy unieruchomić przez obsypanie 



STWiORB – „Budowa sieci wodociągowej przesyłowej i kanalizacji sanitarnej tłocznej Kadłub – Miękinia ul.Mrozowska”, gmina Miękinia 

 
 

47

ziemia pośrodku długości rury i mocno podbić z obu stron, aby rura nie mogła zmienić 
swego położenia do czasu uszczelnienia złączy. Złącza powinny pozostać odsłonięte do 
czasu przeprowadzenia próby na szczelności przewodu. 
Do budowy przewodów w wykopie można przystąpić po częściowym odbiorze 
technicznym wykopu i podłoża na odcinku co najmniej 30m. 
Przewody wodociągowe należy ułożyć zgodnie z wymaganiami PN-EN 13244 - 1,2,3,4,5 
– „Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do ciśnieniowych rurociągów do 
wody użytkowej i kanalizacji sanitarnej układane pod ziemia i nad ziemia”. 
Odchyłka osi ułożonego przewodu od osi projektowanej nie może przekraczać "+,-" 20 
mm, a odchyłka spadku nie może przekraczać "+,-" 10 mm. Nie wolno wyrównywać 
kierunku ułożenia przewodu przez podkładanie pod nie twardych elementów, takich jak 
np. kawałki drewna, kamieni itp. Po zakończeniu prac montażowych w danym dniu należy 
otwarty koniec zabezpieczyć przed ewentualnym zamuleniem woda gruntowa lub 
opadowa przez zatkanie wlotu odpowiednio dopasowana pokrywa. Po sprawdzeniu 
prawidłowości ułożenia przewodu i badaniu szczelności należy rury zasypać do takiej 
wysokości aby znajdujący sie nad nimi grunt uniemożliwił spłyniecie ich po ewentualnym 
zalaniu. Przewody powinny być ułożone w gruncie w sposób uniemożliwiający 
zamarzanie w nich medium w okresie zimowym. W przypadku konieczności ułożenia 
przewodów na mniejszych głębokościach, w celu zabezpieczenia medium przed 
zamarzaniem, przewody powinny być ocieplone, np. warstwa żużla lub keramzytu 
(warstwa ocieplenia nie może mieć bezpośredniego kontaktu z rura z tworzywa 
sztucznego). 
 

5.2.    Przewody wodociągowe z rur PE. 
Rury z PE można układać przy temperaturze powietrza od 0º do +30º C. Rury i kształtki z 
PE łączyć za pomocą zgrzewania elektrooporowego z wykorzystaniem odpowiednich 
kształtek elektrooporowych z wbudowanym elementem grzejnym. Zgrzewania rozpocząć 
od przygotowania końcówek łączonych elementów. Ich powierzchnie czołowe winny być 
prostopadłe do osi i wolne od wiórów, zadziorów. Z powierzchni łączonych elementów 
należy usunąć utleniona warstwę polietylenu i oczyścić. Następnie elementy zestawia sie i 
unieruchamia specjalnymi zaciskami montażowymi, po czym do zacisków kształtki 
podłącza sie kable zgrzewarki elektrooporowej i rozpoczyna właściwy proces zgrzewania. 
Po pomyślnym zakończeniu zgrzewania i upływie czasu chłodzenia można zdemontować 
zaciski montażowe. 
Montaż przewodów PE należy wykonywać przy zachowaniu następujących zasad: 
- sprawdzić czystość każdej rury PE przed jej zamontowaniem w zaciskach zgrzewarki; 
- aby zapobiec przedostaniu sie do środka rury wody i zanieczyszczeń, zaślepić 

znajdujące sie poza wykopem lub w wykopie zgrzane odcinki rurociągu; 
- aby nie dopuścić do porysowania rur, zabrania sie wleczenia lub przeciągania odcinków 

rurociągów z PE po gruncie; 
Zmiany kierunków trasy kanałów ciśnieniowych dokonuje sie za pomocą zamontowania 
odpowiedniej kształtki np: łuku, kolana, trójnika. 
Montaż rurociągów wykonywać w następujących etapach: 
- wyrównać dno wykopu i wykonać podsypkę; 
- ułożyć rurociąg w wykopie, wykonać obsypke rury piaskiem do wysokości minimum 10 

cm powyżej górnej powierzchni rury; 
- zagęścić obsypke przy rurze, wykonać nadsypke i zasypać gruntem rodzimym , 

pozbawionym kamieni, gruzów, złomu. 
Obsypke należy układać symetrycznie po obu stronach rury warstwami o grubości nie 
większej niż 0,2 m, zwracając szczególna uwagę na jej staranne zagęszczenie w strefie 
podparcia rury. W trakcie zagęszczania obsypki w tej strefie konieczne jest zachowanie 
należytej staranności, aby nie nastąpiło podniesienie rury. Do zagęszczenia obsypki 
zaleca sie stosowanie lekkich wibratorów płaszczyznowych (o masie do 100 kg). 
Używanie wibratora bezpośrednio nad rura jest niedopuszczalne. Wibrator używać 
można, gdy nad rura ułożono warstwę gruntu o grubości, co najmniej 0,3 m. Obsypke do 
wysokości, co najmniej 0,3 m ponad górna krawędź rury zaleca sie wykonać z materiału o 
parametrach takich jak dla podsypki (grupa 1-4) i uziarnieniu zgodnie z tablica 4. 
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Grunt rodzimy może być użyty do wykonania obsypki w strefie posadowienia rury o ile 
spełnia on wszystkie poniższe kryteria: 
a) nie zawiera cząstek większych niż dopuszczalne dla danej średnicy rury zgodnie z 

tablica 4; 
b) nie zawiera grud większych niż podwojony rozmiar cząstek dopuszczalnych dla danej 

aplikacji zgodnie z tablica 4; 
c) nie jest materiałem zmrożonym; 
d) nie zawiera cząstek obcych (np. asfaltu, butelek, puszek, kawałków drewna); 
e) gdy wymagane jest zagęszczanie – jest materiałem podatnym. 
W przypadku, gdy niedostępne są szczegółowe informacje na temat gruntu rodzimego 
zakłada sie, że wskaźnik zagęszczenia zawiera sie w granicach 91% do 97% określony 
wg Standardowej Metody Proctora (SPD). 
 

5.3.    Próba szczelności. 
Próbę szczelności przewodów wodociągowych należy przeprowadzić zgodnie z normą 
PN-B 10725:1997. 
W celu sprawdzenia szczelności i wytrzymałości połączeń przewodu należy 
przeprowadzić próby szczelności. Próby szczelności należy wykonać dla kolejnych 
odbieranych odcinków przewodu na żądanie inwestora lub użytkownika należy również 
przeprowadzić próbę szczelności całego przewodu. Zaleca się przeprowadzić próbę 
ciśnieniową hydrauliczną, jednakże w przypadkach uzasadnionych względami techniczno-
ekonomicznymi można stosować próbę pneumatyczną. Sposób przeprowadzania i pełny 
zakres wymagań związanych z próbami szczelności są podane w normie. Niezależnie od 
wymagań określonych w normie należy zachować następujące warunki przed 
przystąpieniem do przeprowadzenia próby szczelności: 
-  zastosowane do budowy przewodu materiały powinny być zgodne z obowiązującymi 

przepisami, 
-  odcinki poddawane próbie szczelności mogą mieć długość ok. 200 m w przypadku 

wykopów o ścianach umocnionych lub ok. 300 m przy wykopach nie umocnionych ze 
skarpami, 

-  wszystkie złącza powinny być odkryte oraz w pełni widoczne i dostępne, 
-  odcinek przewodu powinien być na całej swojej długości stabilnie zabezpieczony przed 

wszelkimi przemieszczeniami - wykonana dokładnie obsypka, 
-  wszelkie odgałęzienia od przewodu powinny być zamknięte, 
-  profil przewodu powinien umożliwiać jego odpowietrzenie w najwyższych punktach 

badanego odcinka, 
-  należy sprawdzać wizualnie wszystkie badane połączenia. 
 
W czasie prowadzenia próby szczelności należy w szczególności przestrzegać 
następujących warunków: 
- przewód nie może być nasłoneczniony a zimą temperatura jego powierzchni 

zewnętrznej nie może być niższa niż 1°C, 
-  napełnianie przewodu powinno odbywać się powoli od najniższego punktu, 
-  temperatura wody wykorzystywanej przy próbie ciśnienia nie powinna przekraczać 

20°C, 
-  po całkowitym napełnieniu wodą i odpowietrzeniu przewodu należy pozostawić go na 

12 godzin w celu ustabilizowania, 
-  po ustabilizowaniu się próbnego ciśnienia wody w przewodzie należy przez okres 30 

minut sprawdzać jego poziom, 
-  w wypadku próby pneumatycznej napełnianie przewodu powietrzem powinno się 

odbywać dwuetapowo z przeprowadzeniem oględzin badanego odcinka między 
etapami, 

-  po uzyskaniu ciśnienia próbnego należy przewód pozostawić przez okres do 24 godzin 
dla wyrównania temperatury powietrza wewnątrz przewodu z temperaturą otoczenia i 
po tym czasie należy przystąpić do kontrolowania ciśnienia (właściwa próba 
szczelności trwająca nie dłużej niż 24 godziny) w odstępach co 30 minut, 
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-  cały przewód może być poddany próbie szczelności dopiero po uzyskaniu 
pozytywnych wyników prób szczelności poszczególnych jego odcinków oraz po jego 
zasypaniu, z wyjątkiem miejsc łączenia odcinków, 

Ciśnienie próbne Pp powinno wynosić: 
-  dla odcinka przewodu o ciśnieniu roboczym pr do 1 MPa, Pp = 1,5 pr lecz nie niższe niż 

1 MPa, 
-  dla odcinka przewodu o ciśnieniu roboczym pr ponad 1 MPa, Pp = pr + 0,5 MPa, dla tej 

sieci wodociągowej ciśnienie próbne winno wynosić 1 MPa. 
Szczelność odcinka i całego przewodu powinna być sprawdzona zgodnie z obowiązującą 
normą. Po zakończeniu próby szczelności należy zmniejszyć ciśnienie powoli w sposób 
kontrolowany, a przewód powinien być opróżniony z wody. 
Wyniki prób szczelności powinny być ujęte w protokołach, podpisanych przez 
przedstawicieli wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i użytkownika. 
Podczas badania powinien być używany cechowany manometr tarczowy (średnica tarczy 
minimum 150 mm) o zakresie o 50% większym od ciśnienia próbnego i działce 
elementarnej 0,01 MPa. 
 

5.4.    Płukanie i dezynfekcja rurociągów. 
Po uzyskaniu pozytywnych wyników próby szczelności należy przewód poddać płukaniu 
używając w tym celu czystej wody wodociągowej. Prędkość przepływu wody w 
przewodzie powinna umożliwić usunięci wszystkich zanieczyszczeń mechanicznych 
występujących w przewodzie. Woda płucząca po zakończeniu płukania powinna być 
poddana badaniom fizykochemicznym i bakteriologicznym w jednostce badawczej do tego 
upoważnionej. Jeśli wyniki badań wskazują na potrzebę dezynfekcji przewodu, proces ten 
powinien być przeprowadzony przy użyciu np. roztworów wodnych wapna chlorowanego 
lub roztworu podchlorynu sodu w czasie 24 godzin (zalecane stężenie 30 gCl2/m3). Po 
tym okresie kontaktu, pozostałość chloru w wodzie powinna wynosić ok. 10 mgCl2/dm3. 
Po zakończeniu dezynfekcji i spuszczeniu wody z przewodu należy ponownie go 
wypłukać. 
 

6.   KONTROLA  JAKOŚCI (WRAZ Z WYMAGANIAMI SZCZEGÓŁOWYMI) 
Przedmiotem kontroli jakościowej będzie zgodność wykonanych robót i użytych 
Materiałów z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami 
Inspektora nadzoru.  
W  ramach  kontroli  jakości  należy: 
- poddać rurociągi próbie na szczelność, 
- sprawdzić usytuowanie armatury, urządzeń, 
- sprawdzić zgodność z dokumentacją projektową, 
- sprawdzić podparcia, podwieszenia armatury, rurociągów, 
- sprawdzić prawidłowość wiercenia otworów i wykonania przejść przez przeszkody, 
- sprawdzić szczelność rurociągów, 
- sprawdzić prawidłowość zamontowania i zabezpieczenia rur ochronnych. 
 
WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE 

6.1.   Badanie materiałów. 
Użyte materiały do wodociągu powinny być zgodne z projektem. 
Sprawdzenie użytych materiałów do budowy wodociągu odbywać się będzie przez 
porównanie ich cech z wymaganiami określonymi w projekcie. 
 

6.2.   Badanie zgodności z projektem. 
a) Sprawdzenie, czy zostały przedłożone wszystkie dokumenty. 
b) Sprawdzenie dokumentów pod względem merytorycznym i formalnym. 
c) Sprawdzenie czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robót zostały wniesione 

do projektu i dostatecznie umotywowane w Dzienniku Budowy zapisem potwierdzonym 
przez Inspektora Nadzoru. 

d) Sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do reperów. 
e) Sprawdzenie czy poszczególne fazy robót wykonano zgodnie z dokumentami. 
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6.3.   Badanie wykonania wykopów otwartych obudowanych (umocnionych). 

Badanie materiałów i elementów obudowy – wykonać bezpośrednio na budowie przez 
oględziny zewnętrzne, 
a) badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych 

przeprowadza się przez: 
-  oględziny zewnętrzne wzniosu górnych krawędzi obudowy i przylegania ich do terenu, 
-  oględziny zewnętrzne i stwierdzenie wyprofilowania terenu dla zapewnienia odpływu 

wód od krawędzi wykopu poza teren. 
b)  sprawdzenie metod wykonywania wykopów – wykonuje się przez oględziny 

zewnętrzne i porównanie z dokumentacją oraz użytkowanym sprzętem technicznym, 
c)  badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy: 
-  sprawdzenie przez oględziny zewnętrzne składowania materiałów w obrębie klina 

odłamu gruntu, 
-  sprawdzenie prawidłowości składowania gruntu wydobytego z wykopu przeprowadza 

się przez oględziny zewnętrzne, pomiar w planie taśmą stalową z dokładnością do 
0,1m szerokości wolnego pasa terenu dla komunikacji. 

Pomiary wykonywać w trzech dowolnych miejscach w odległościach co 30 m. 
- sprawdzenie zabezpieczenia skrzyżowań wykopu z urządzeniami podziemnymi 

przeprowadza się przez oględziny zewnętrzne, 
-  sprawdzenie prawidłowego wykonania wyjść z wykopu przeprowadza się przez 

oględziny zewnętrzne. 
 

6.4.    Badanie podłoża (w zakresie podłoża wzmocnionego). 
Grubość podłoża piaskowego, żwirowego przeprowadza się pod zewnętrznym obrysem 
dna rury przez oględziny i pomiar grubości i szerokości z dokładnością do 1 cm w trzech 
wybranych miejscach badanego odcinka. 
Badanie w celu stwierdzenia nie zastosowania podłoża betonowego przeprowadza się 
przez oględziny zewnętrzne. 
 

6.5.   Badanie głębokości ułożenia przewodu i wielkości przykrycia. 
Badanie przeprowadza się przez pomiar: 
- rzędnej podłoża przy użyciu niwelatora, 
- wysokości przewodu w przekroju poprzecznym, 
- obliczenie różnicy wysokości h, pomiędzy sumą wyników pomiarów jw., a rzędną 

projektowanego terenu w danym punkcie. 
 

6.6.   Badanie w zakresie budowy przewodu i obiektów. 
6.6.1. Badanie ułożenia przewodu 
Badanie ułożenia przewodu na podłożu polega na sprawdzeniu oparcia przewodu wzdłuż 
całej długości i na szerokości co najmniej ¼ obwodu rury, symetrycznie do ich osi. 
Badanie należy przeprowadzić przez oględziny zewnętrzne. 
6.6.2. Badanie ułożenia przewodu w planie 
Badanie polega na sprawdzeniu kierunku osi przewodu wykonanego według rysunków w 
projekcie z dokładnością do 5 cm, w trzech wybranych miejscach badanego odcinka. 
6.6.3. Badanie ułożenia przewodu w profilu 
Badanie polega na sprawdzeniu rzędnych kolejnych studzienek przez pomiar i 
porównanie z rzędnymi w projekcie, lub przez pomiar rzędnych w dowolnie wybranych 
punktach przewodu po jego wierzchu poza złączami rur i porównanie z wyliczonymi 
rzędnymi wg projektu. Pomiaru dokonać w trzech wybranych punktach badanego odcinka 
przewodu. Dokładność pomiaru w studzienkach do 1 cm. 
6.6.4. Badanie wykonania zmiany kierunku ułożonego przewodu w planie i profilu 
Badanie należy przeprowadzić przez oględziny zewnętrzne oraz pomiary. Pomiar 
promienia łuku oraz gabarytów wykonuje się przy użyciu taśmy stalowej i miarki z 
dokładnością do 1 cm. 
6.6.5. Badanie połączenia rur i prefabrykatów 
Sprawdzenie wykonania połączeń należy przeprowadzić przez oględziny zewnętrzne. 
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6.6.6. Badanie odbiorcze studzienek 
Badania te polegają na: 
- sprawdzeniu przez oględziny zewnętrzne i pomiar odległości od przewodów i kabli, 
- sprawdzeniu wykonania dna studzienki przez oględziny zewnętrzne, 
- sprawdzeniu wykonania ścian studzienki przez oględziny zewnętrzne, 
- sprawdzeniu przejścia rur przez ściany studzienki przez oględziny zewnętrzne, 
- sprawdzenie włazu kanałowego należy przeprowadzić przez pomiar odległości krawędzi 

otworu od wewnętrznej powierzchni ściany oraz zastosowaniu właściwego typu włazu, 
- sprawdzeniu prawidłowego ułożenia pierścienia odciążającego poprzez oględziny 

zewnętrzne i pomiar odległości górnej krawędzi kręgu studzienki a dolną powierzchnią 
płyty przykrywowej. Płyta przykrywowa powinna opierać się na pierścieniu 
odciążającym, a nie na kręgach studzienki. 

 
6.7.   Badanie równości nawierzchni, warstwy zasypu, podsypki, obsypki. 

6.7.1. Podsypka 
Przewody przyłączy i sieci zewnętrznych sanitarnych należy układać na podsypce z 
piasku. Podsypkę należy zagęścić ubijakami. Wskaźnik zagęszczenia powinien wynosić: 
a) 0,95 w przypadku gruntów niespoistych, 
b) 0,92 w przypadku gruntów spoistych. 
Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna wynosić 15 cm. 
 
6.7.2. Obsypka 
Przewody przyłączy i sieci zewnętrznych sanitarnych należy po obu stronach obsypać 
piaskiem i zagęścić warstwami aż do 15 cm nad wierzch rury. 
 
6.7.3. Badanie warstwy ochronnej zasypu 
Badanie należy wykonać przez pomiar wysokości zasypu nad wierzchem przewodu, który 
powinien wynosić co najmniej 0,30 m. Zbadanie dotykiem sypkości materiału użytego do 
zasypu, skontrolowaniu ubicia ziemi, a w szczególności ubicia jej z boków przewodu, 
wyznaczenie miejsc do badania stopnia zagęszczenia. Pomiar należy wykonać z 
dokładnością do 0,05 m w miejscach odległych od siebie nie więcej niż 50,0 m 
 
6.7.4. Sprawdzenie warstwy zasypu 
Grubość warstwy poddanej zagęszczeniu powinna być uwzględniona ze współczynnikiem 
spulchnienia gruntu oraz założonej grubości warstwy po osiągnięciu założonego 
zagęszczenia w zależności od stosowanego materiału. W czasie zagęszczania grunt 
winien mieć wilgotność równą wilgotności optymalnej z tolerancją ± 20%. Wilgotność 
należy sprawdzić laboratoryjnie. W zależności od uziarnienia stosowanych materiałów, 
zagęszczenie warstwy należy określać za pomocą wskaźnika stopnia zagęszczenia. 
Poza pasem drogowym wartość wskaźnika zagęszczenia powinna wynosić: 
- dla obsypki (30cm powyżej rury) - 0,97, 
- dla zasypki - 0,50. 
Ustala się minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia w pasie drogowym: 
- dla warstw do głębokości 2 m - 1,00, 
- dla warstw powyżej 2 m głębokości - 0,97. 
Wskaźnik zagęszczenia należy potwierdzić badaniem laboratoryjnym. 
Jeżeli badania kontrolne wykażą, że zagęszczenie warstwy nie jest wystarczające to 
Wykonawca powinien spulchnić warstwę, doprowadzić grunt do wilgotności optymalnej i 
powtórnie zagęścić. Jeżeli powtórne zagęszczenie nie spowoduje uzyskania 
wymaganego wskaźnika zagęszczenia, Wykonawca powinien usunąć warstwę i 
wbudować nowy materiał, o ile Inspektor Nadzoru nie zezwoli na ponowienie próby 
ponownego zagęszczenia warstwy. 
 
6.7.5. Równość nawierzchni  
Nierówności podłużne nawierzchni - poboczy należy mierzyć łatą 4-metrową, zgodnie z 
normą BN-68/8931-04. Nierówności poprzeczne należy mierzyć 4-metrową łatą. 
Nierówności nawierzchni - poboczy nie powinny przekraczać 15 mm. 
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Spadki poprzeczne nawierzchni - poboczy na prostych i łukach powinny być zgodne z 
istniejącymi z tolerancją ± 0,5%. 
 

6.8.   Dopuszczalne tolerancje przy odbiorze 
- odchylenie osi rurociągu od ustalonej w planie nie powinno wynosić więcej niż ± 5cm, 
- odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 3,0cm, 
- odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 5,0cm, 
- odchylenie spadku ułożonego rurociągu od przewidzianego w projekcie nie powinno 

przekraczać -10% 
- rzędne pokryw - włazów studni powinny być wykonane z dokładnością do ± 5,0mm. 
 

6.9.   Dokumenty budowy 
6.9.1. Dziennik budowy 
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę i winien być prowadzony od dnia rozpoczęcia robót do 
końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy 
spoczywa na Wykonawcy. 
- Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyły przebiegu 

robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz spraw technicznych i administracyjnych 
na placu budowy. 

- Każdy wpis do Dziennika Budowy będzie opatrzony datą, podpisem osoby, która 
dokonała wpisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Wpisy 
będą czytelne, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim. 

- Załączone do Dziennika Budowy protokóły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora. 

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 
- Datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy; 
- Datę przekazania Wykonawcy Dokumentacji Projektowej; 
- Datę akceptacji przez Inspektora Programu Zapewnienia Jakości i harmonogramu robót; 
- Terminy rozpoczęcia i ukończenia poszczególnych elementów robót; 
- Przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

robotach, uwagi i polecenia Inspektora; 
- Daty i przyczyny wstrzymania robót; 
- Zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, odbiorów 

częściowych i końcowych; 
- Wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy; 
- Warunki atmosferyczne, przerwy lub ograniczenia w pracy spowodowane złą pogodą; 
- Zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji 

Projektowej; 
- Dane dotyczące czynności geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania 

robót; 
- Dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony robót 
- Dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

badań z podaniem kto je przeprowadzał 
- Inne istotne informacje o przebiegu robót. 
- Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do dziennika Budowy będą 

przedłożone Inspektorowi w celu zajęcia stanowiska. 
- Decyzje Inspektora wpisane do dziennika Budowy muszą być podpisane przez 

Wykonawcę z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
- Wpis dokonany przez Projektanta obliguje Inspektora do zajęcia stanowiska. Projektant 
nie jest stroną Umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy. 
 
6.9.2. Księga Obmiarów 
- Księga Obmiarów stanowi dokument umożliwiający rozliczenie faktycznych ilości 

wykonanych robót. 
- Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły, w jednostkach przyjętych 

w wycenionym Przedmiarze Robót i wpisuje sieje do Księgi Obmiarów. 
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6.9.3. Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się oprócz w/w wymienionych następujące dokumenty: 
- Pozwolenie na realizację Inwestycji 
- Protokóły przekazania Terenu Budowy 
- Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne Świadectwa 

przejęcia robót 
- Protokóły z narad i ustaleń 
- Korespondencja na budowie 
 
6.9.4. Przechowywanie dokumentów budowy 
- Dokumenty budowy należy przechowywać na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym 
- W przypadku zaginięcia jakiegokolwiek dokumentu budowy należy go natychmiast 

odtworzyć w formie przewidzianej prawem 
- Inspektor będzie miał stały dostęp do wszystkich dokumentów budowy. Należy także je 

udostępniać Zamawiającemu na jego życzenie. 
 

7.   OBMIAR  ROBÓT 
 

Zasady obmiaru robót określono w Specyfikacji Technicznej ST-00.00. 
Obmiar robót polega na określeniu faktycznego zakresu wykonanych robót oraz podaniu   
rzeczywistych ilości użytych materiałów. Obmiar robót obejmuje roboty objęte umową  
oraz ewentualne dodatkowe roboty i nieprzewidziane, których  konieczność  wykonania  
uzgodniona  będzie  w  trakcie  trwania  robót, pomiędzy  Wykonawcą, a  Inspektorem. 

         Jednostką  obmiarową   jest: 
- metr [m]  - dla sieci wodociągowej, 
- [szt.] -  dla armatury, urządzeń. 

  

8. ODBIÓR  ROBÓT 
8.1.   Ogólne zasady odbioru Robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji Technicznej ST- 00.00. „Wymagania 
ogólne”. 

8.2.  Warunki  szczegółowe  odbioru  robót 

Odbiór techniczny następuje po zakończeniu montażu sieci wodociągowej oraz po 
przeprowadzeniu badań jak w pkt.6. 
Należy  sprawdzić: 
- prawidłowość zamontowania i działania armatury,  
- prawidłowość wykonania rurociągów i ich połączeń, 
- prawidłowość wykonania izolacji, 
- szczelność przewodów. 

 

9. PODSTAWA  PŁATNOŚCI 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarowi ustalona dla danej pozycji Kosztorysu zgodnie ze złożoną ofertą. 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, 
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i 
w dokumentacji projektowej. 
W szczególności: 
- cena ofertowa winna zawierać koszty zajęcia pasa drogowego, 
- wszystkie czynności związane z regulacją wysokościową urządzeń wodociągowy, 

związane z obsługą geodezyjną zadania w trakcie przygotowania i wykonania zadania, 
- wszystkie czynności związane z powykonawczą inwentaryzacją geodezyjną, 
- wszystkie czynności związane z wykonaniem projektu organizacji ruchu i uzgodnieniem 

projektu organizacji ruchu, jego zmianami w trakcie postępu robót, 
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- wszystkie czynności związane z zapewnieniem wykonaniem dróg i przejść 
tymczasowych, 

- wszystkie czynności związane z publikacją informacji o robotach w miejscowych 
mediach, 

- wszystkie koszty związane z dostosowaniem się do warunków kontraktu w 
szczególności do ST, dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe robót będą obejmować: 
- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy, 
- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Do ceny jednostkowej nie należy wliczać podatku VAT. 
 
Koszt dostosowania się do wymagań Warunków Kontraktu i Wymagań Ogólnych 
zawartych w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej obejmuje wszystkie warunki 
określone w w/w dokumentach, a nie wyszczególnione w przedmiarze robót. 

 

10. PRZEPISY  ZWIĄZANE 
10.1. Normy. 

- PN-EN 805:2002– Zaopatrzenie w wodę - Wymagania dotyczące systemów 
zewnętrznych i ich części składowych,  

- PN-81/B-03020 - Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia 
statyczne i projektowanie,  

- PN-B-10736 - Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania,  

- PN-EN 1917:2004 – studzienki włazowe i nie włazowe z betonu niezbrojonego, z betonu 
zbrojonego włóknem stalowym i żelbetowe,  

- PN-EN 12201-2:2012 - Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
przesyłania wody i do ciśnieniowego odwadniania i kanalizacji -- Polietylen (PE) -- Część 
2: Rury, 

- PN-EN 13101:2005 – stopnie do studzienek włazowych, wymagania, znakowani, 
badania i ocena zgodności,  

- PN-EN 14339:2009 - Hydranty przeciwpożarowe podziemne,  
- PN-EN 1074-1:2002 – Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania 

sprawdzające. Część 1: Wymagania ogólne,  
- PN-EN 1074-2:2002 – Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania 

sprawdzające. Część 2: armatura zaporowa,  
- PN-EN 1092-2:1999 – Kołnierze i ich połączenia. Kołnierze okrągłe do rur, armatury, 

łączników i osprzętu z oznaczeniem PN. Kołnierze żeliwne. 
 

10.2. Inne przepisy. 
 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 
2003r. Nr 47, poz. 401); 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia (Dz. U. z 2003r. Nr 120, poz. 1126); 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – w sprawie dziennika 
budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2018r., poz. 963); 

- Warunki techniczne Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw Sztucznych – Polska 
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji; 
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- Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociągowych z 
nieplastyfikowanego polichlorku winylu i polietylenu. 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 07.04.2004 r. zmieniające rozporządzenie 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie. 

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. z 2020r., poz. 1333 z poźn. 
zmianami). 

- Ustawa z dnia 29.0.2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r., poz. 2019). 
- Ustawa z dnia 16.04.2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r. Nr 92, poz. 881). 
- Ustawa z dnia 27.04.2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2019r., poz. 1396 z 

późn. zm.). 
- Ustawa z dnia 7.06.2001 r. - o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzeniu ścieków (Dz.U. z 2019r., poz. 1437). 
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999r. 

w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz.U. Nr 
74/99 poz. 836). 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998r. w 
sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów 
budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz. 71). 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w 
sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu 
znakowania wyrobów budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego 
stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728). 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w 
sprawie określenia wykazu wyrobów budowlanych nie mających istotnego wpływu na 
spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według 
uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 poz. 673). 

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobów 
wyprodukowanych w Polsce, a także wyrobów importowanych do Polski po raz 
pierwszy, mogących stwarzać zagrożenie albo służących ochronie lub ratowaniu życia, 
zdrowia lub środowiska, podlegających obowiązkowi certyfikacji na znak 
bezpieczeństwa i oznaczania tym znakiem, oraz wyrobów podlegających obowiązkowi 
wystawianie przez producenta deklaracji zgodności (Dz.U. Nr 5/00 poz. 53). 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu 
wydawania dokumentów dopuszczających do obrotu wyroby mogące stwarzać 
zagrożenie albo które służą ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia i środowiska, 
wyprodukowane w Polsce lub pochodzące z kraju, z którym Polska zawarła 
porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodności lub deklaracji zgodności 
wystawianej przez producenta, oraz rodzajów tych dokumentów (Dz.U. Nr 5/00 poz.58). 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2003 
r w sprawie wymagań w zakresie efektywności energetycznej (Dz.U. Nr 79/03 poz. 714) 

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagań 
dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. Nr 203/02 poz. 
1718). 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. 
w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i 
terenów (Dz.U. Nr 121/03 poz. 1138). 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 poz. 844, Nr 91/02 
poz. 811). 

- Warunki  Techniczne  Wykonania  i  Odbioru  Robót  Budowlano – Montażowych - tom  
II Instytut Techniki  Budowlanej, 

- Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  rurociągów  z  tworzyw  sztucznych”. 
 
 
 


