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Załącznik nr 2 do SWZ 
 
I. Opis przedmiotu zamówienia 
 
„Opracowanie dokumentacji projektowej sieci trasy rowerowej w ramach „Dolnośląskiej 

Cyklostrady” – Trasa złota na terenie Gminy Krośnice 

 

1. Zamawiający: Gmina Krośnice 

2. Określenie przedmiotu zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 

• 71240000-2 - Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania 

• 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 

3. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej trasy rowerowej 

w ramach „Dolnośląskiej Cyklostrady” – „Trasa złota” na terenie Gminy Krośnice 

4. Termin realizacji zamówienia określa się jako: do 14 miesięcy od daty zawarcia 

umowy, 

5. Opracowanie dokumentacji projektowej trasy złotej w ramach „Cyklostrady 

dolnośląskiej” z podziałem na dwa etapy na terenie Gminy Krośnice, w szczególności 

obejmuje:  

− wykonanie projektu zagospodarowania terenu 

− wykonanie koncepcji (wykonani rozwiązań wstępnych koncepcyjnych) 

− wykonanie projektu architektoniczno – budowlanego branży drogowej 

− wykonanie projektu architektoniczno – budowlanego branży mostowej – w razie 

potrzeby ze względu na potrzebę przejścia nad rowami i ciekami jako przedłużenie 

lub dobudowę istniejących obiektów  

− wykonanie projektu stałej organizacji ruchu 

− wykonanie kosztorysów inwestorskich wraz z obmiarem i kosztorysem 

szczegółowym  

− wykonanie przedmiarów i STWiORB 

− opracowanie i złożenie do właściwego organu administracyjnego kompletnego 

wniosku w zakresie niezbędnym do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę; 

− uzyskanie w imieniu Zamawiającego wymaganych prawem uzgodnień, opinii, 

zatwierdzeń i decyzji,  w tym decyzji o  pozwoleniu na budowę, 

(Wykonawca dokumentacji projektowej zobowiązany jest uzyskać własnym 

staraniem i na własny koszt   wszystkie wymagane przepisami opinie i uzgodnienia, 

pozwolenia wodno -prawne oraz pozwolenia na budowę   

− sprawowanie nadzoru autorskiego podczas realizacji zadania   

Pozostałe elementy opracowania obejmują: 

− wykonanie dokumentacji geotechnicznej dla odcinków budowy nowej drogi 

rowerowej  

− wykonanie mapy do celów projektowych wraz z domiarami wysokości dla odcinków 

budowy nowej drogi rowerowej  

− wykonanie mapy zasadniczej a aktualnymi domiarami nawierzchni drogi dla 

odcinków realizacji trasy rowerowej jako projektu organizacji ruchu 

− pozyskanie wpisów z rejestru ewidencji  

− przygotowanie Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia dla odcinków budowy nowej 

drogi rowerowej  

− inwentaryzacja zieleni dla odcinków budowy nowej drogi rowerowej wraz z 

przygotowaniem projektu i wniosku o ewentualną wycinkę (należy kierować się 
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zasadą zachowania jak największej ilości istniejących drzew i maksymalnego 

graniczenia wycinania istniejących drzew. Należy kierować się zasadą iż jak 

najdłuższe odcinki trasy rowerowej powinny być zacienione, w tym zacienione 

powinno być miejsce odpoczynku dla rowerzystów przy trasie rowerowej. Należy 

stosować przy opracowywaniu dokumentacji  „standardy zielone” zdefiniowane i 

opisane w opracowaniu „Standardy projektowe i wykonawcze dla infrastruktury 

rowerowej województwa dolnośląskiego” tom II. Opracowanie to zawiera wytyczne 

dotyczące zagadnienia kształtowania i ochrony zieleni towarzyszącej drogom dla 

rowerów, ze szczególnym uwzględnieniem drzew)  

− konsultacje techniczne    

− uzgodnienia z gestorami sieci warunków technicznych w zakresie zabezpieczenia 

istniejącej infrastruktury  

6. Szczegółowy opis przebiegu trasy rowerowej  

a) Przebieg trasy rowerowej na terenie gminy zgodny z przebiegiem  oznaczonym na 

mapie „Dolnośląskiej Cyklostrady” dostępnym na stronie Urzędu Marszałkowskiego 

b) planowany przebieg „trasy złotej” na terenie Gminy Krośnice  

− do zaprojektowania planuje się około 14,72km  

− planowany przebieg (planowany przebieg trasy załączono również na 

poglądowych mapach  stanowiących załącznik nr 11 do SWZ):  

Etap I  

Początek od granicy z Gminą Twardogóra wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 448 do 

miejscowości Brzostowo (w pasie drogi wojewódzkiej, działki nr 226/4, 226/3, 226/2 

obręb Brzostowo)  --- w Brzostowie na skrzyżowaniu trasa biegnie prosto omijając 

zakręt i most na drodze wojewódzkiej (działka nr 104/18 i 256/96 obręb Brzostowo) 

--- następnie wzdłuż drogi wojewódzkiej (pasem drogi wojewódzkiej lub działką nr 

256/96) do rzeki Prądnia --- przejście nad rzeką Prądnia --- dalszy przebieg po 

groblach stawów (Brzostowskiego Stawu, Pijawnika, Henryka Nowego, Stawu Toń) 

po lewej stronie drogi wojewódzkiej (działki Stawów Milickich) --- wzdłuż lewej 

strony drogi wojewódzkiej nr 448 do miejscowości Police (działka nr 196 obręb 

Żeleźniki) --- w miejscowości Police (przed zabudowaniami) przejście przez drogę 

wojewódzką nr 448 (działka nr 125/1 obręb Police)--- prosto drogą polną (działka nr 

131 obręb Police) --- przed lasem skręt  w lewo (działka nr 806 obręb Krośnice) do 

drogi gruntowej --- na skrzyżowaniu w prawo drogą gruntową (działki nr 806, 

766/51, 766/52 lub 500/2, 766/53, 765/3, 465 obręb Krośnice) obok Stawu 

Kolejowego --- na skrzyżowaniu z ul. Kolejową w Krośnicach w lewo --- ul. 

Kolejową (w pasie drogi, działka nr 417 obręb Krośnice) ---przejście przez tory 

(działki nr415/1, 415/6, 415/3 obręb Krośnice) ---za torami drogą powiatową nr 

1445D do skrzyżowania, na skrzyżowaniu w prawo (działka nr 427/1, 420, 428 obręb 

Krośnice) ---na skrzyżowaniu w ul. Kwiatową (działki nr 506/121, 506/90, 508/46 

obręb Krośnice) ----- następnie obok Urzędu Gminy (działka nr 508/139). 

Etap II  

Od Urzędu Gminy w Krośnicach w stronę ul. Sportowej  (działka nr 508/139) --- 

wzdłuż ul. Sportowej (przebieg w pasie drogi działki nr 508/139,508/30,508/7, 529/1 

obręb Krośnice) --- na skrzyżowaniu w prawo w ul. Działkową (przebieg w pasie 

drogi) działki nr 530/2, 531 obręb Krośnice) ---na skrzyżowaniu w lewo (działka nr 

142, 140/1, 146/2, 146/1 obręb Wąbnice) do miejscowości Wąbnice --- w Wąbnicach 

na skrzyżowaniu w lewo w stronę Niesułowic w pasie drogi powiatowej nr 1491D 

(działka nr 147 obręb Wąbnice)--- koniec na  granicy Gminy Krośnice z Gminą 

Milicz w ciągu drogi Wąbnice- Niesułowice. 
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c) Przebieg trasy musi uwzględniać założenia projektowe pn.: Przebudowa drogi 

wojewódzkiej nr 448 w miejscowości Żeleźniki” (autor A-Propol, inwestor: 

Dolnośląska Służba Dróg i Kolei) w celu uniknięcia potencjalnej kolizji Trasy złotej 

z planowanym nowym śladem drogi wojewódzkiej. W tym celu projektant 

przeanalizuje możliwość przejścia działką na 262/97 

d) Na trasie należy zaprojektować miejsce obsługi rowerzystów. Miejsce to powinno 

być zaprojektowane zgodnie ze dokumentem „Standardy projektowe i wykonawcze 

dla infrastruktury rowerowej województwa dolnośląskiego”, w szczególności z 

opisem zamieszczonym w tomie I na str. 78-79.  Miejsce obsługi rowerzystów 

powinno znajdować się bezpośrednio przy trasie rowerowej i powinno składać się z: 

stołu, dwóch ławek, kosza na śmieci, zadaszonej wiaty z dwoma ścianami bocznymi, 

tablicy informacyjnej z mapą, stojaków na rowery lub barier do opierania rowerów.  

Lokalizacja – na odcinku, stawów (przy stawie Toń lub Henryk Nowy) 

e) Planowany przebieg trasy, wskazane działki,  na etapie projektowania mogą ulec 

zmianie (w tym między innymi z powodów technicznych,  braku  zgody właścicieli 

nieruchomości, niewielkich zmian/korekt w przebiegu trasy na niektórych odcinkach 

itp.).  Wszystkie zmiany wymagają uzgodnienia z Instytutem Rozwoju 

Terytorialnego oraz Dolnośląską Służbą Dróg i Kolei we Wrocławiu. Wszystkie 

zmiany przebiegu trasy oraz działek muszą być również  akceptowane przez 

Zamawiającego.  

7. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – szczegółowe wytyczne do projektowania  

a) Szczegółowe wymogi dla projektowanych tras - dokumentacja projektowa 

ścieżek/dróg rowerowych  musi być wykonana: 

− zgodnie z założeniami „Koncepcji sieci głównych tras rowerowych 

Województwa Dolnośląskiego Dolnośląska Cyklostrada” stanowiąca załącznik 

do Uchwały nr 4422/VII/21 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 19 

października 2021r. 

− w oparciu o  „Standardy projektowe i wykonawcze dla infrastruktury rowerowej 

Województwa Dolnośląskiego” TOM I i TOM II stanowiące załącznik do 

Uchwały nr 3597/VI/21 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 20 

kwietnia 2021r.  

b) Przy projektowaniu należy kierować się zasadą zachowania jak największej ilości 

istniejących drzew i maksymalnego graniczenia wycinania istniejących drzew i 

krzewów. Należy kierować się zasadą iż jak najdłuższe odcinki trasy rowerowej 

powinny być zacienione, w tym zacienione powinno być miejsce odpoczynku dla 

rowerzystów przy trasie rowerowej. Należy stosować przy opracowywaniu 

dokumentacji  „standardy zielone” zdefiniowane i opisane w opracowaniu 

„Standardy projektowe i wykonawcze dla infrastruktury rowerowej województwa 

dolnośląskiego” tom II. Opracowanie to zawiera wytyczne dotyczące zagadnienia 

kształtowania i ochrony zieleni towarzyszącej drogom dla rowerów, ze szczególnym 

uwzględnieniem drzew 

c) w ramach trasy rowerowej złotej zaplanowano budowę dróg rowerowych 

dwukierunkowych o preferowanej szerokości około 2,5 m – 3 m (ruch rowerowy 

poza jezdnia na drogach dla rowerów).  W przypadku braku technicznych 

możliwości lub innych obiektywnych przyczyn projektant zaproponuje odstępstwa/ 

inne rozwiązania  (ruch rowerowy w jedni na zasadach ogólnych lub ruch rowerowy 

w jezdni na pasach ruchu dla rowerów). 

d) Wykonawca przygotuje również Kartę informacyjna przedsięwzięcia (KIP), 

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 
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informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.  z 2022 poz.1029). 

e) Jeżeli będzie wymagany raport oddziaływania inwestycji na środowisko, 

wykonawca dokona jego odrębnej wyceny.  

f) Projekt budowlany opracowany zgodnie z Rozporządzenie Ministra Rozwoju z 

dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 

budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1609 ze zm) oraz innymi obowiązującymi 

przepisami prawa w tym zakresie.   

g) Kosztorysy inwestorskie sporządzone wg ogólnokrajowych uśrednionych 

stawek i cen jednostkowych, z podziałem na branże budowlane. Kosztorysy 

inwestorskie opracować zgodnie z zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i 

podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych 

kosztów prac projektowych 

h) Szczegółowe specyfikacje techniczne  wykonania i odbioru robót budowlanych 

(STWiORB) należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem z dnia 20 grudnia 2021 r. 

w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji  

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-

użytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454). 

i) Wymagane jest dostarczenie 3 egzemplarzy dokumentacji projektowej, 

wykonawczej, STWiORB oraz projektu stałej i czasowej organizacji ruchu w wersji 

papierowej oraz jednej w wersji elektronicznej.  

j) Wymagane jest dostarczenie 1 egzemplarza kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru  

w wersji papierowej i elektroniczne dla etapu I i etapu II  

k) Przez przedmiar robót należy rozumieć opracowania zawierające zestawienie 

przewidywanych do wykonania robót w kolejności technologicznej ich 

wykonania wraz z ich szczegółowym opisem, miejscem wykonania lub wskazaniem 

podstaw ustalających szczegółowy opis, z wyliczeniem i zestawieniem ilości 

jednostek miar robót podstawowych oraz wskazaniem podstaw do ustalenia cen 

jednostkowych robót lub jednostkowych nakładów 

rzeczowych (nr katalogu, nr tablicy i kolumny). 

l) Należy dostarczyć w wersji papierowej i elektronicznej  również inne uzgodnione 

opracowania niezbędne do realizacji zamierzenia objętego dokumentacją jeśli są 

wymagane. 

m) Opracowana dokumentacja techniczna powinna jednoznacznie określić parametry 

techniczne 

i funkcjonalne przyjętych rozwiązań materiałowych i wybranej technologii. 

n) Opracowana dokumentacja projektowa powinna posiadać wszystkie niezbędne 

opinie, 

uzgodnienia, sprawdzenia projektowe w zakresie wynikającym z przepisów 

szczegółowych. 

o) Opracowana dokumentacja projektowa stanowić będzie w oparciu o art. 103 ust. 1 

ustawy Pzp 

opis przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych i należy je 

opracować zgodnie z art. 99 ustawy Pzp, ze szczególnym uwzględnieniem: 

− przepisu art. 99 ust. 4 i 5 ustawy Pzp, zakazującego opisu przedmiotu 

zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub 

pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty 

lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to 
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doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych 

wykonawców lub produktów, chyba że nie można opisać przedmiotu 

zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu 

takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. W każdym przypadku 

wskazania w dokumentacji znaków towarowych, patentów lub pochodzenia 

Wykonawca zobowiązany jest opisać w projekcie wymagania minimalne jakim 

mają odpowiadać oferty równoważne oraz wskazać kryteria stosowane w celu 

oceny równoważności. 

− przepisu art. 101 ust. 1 i 3 ustawy Pzp wskazującego kolejność ustawową 

stosowania odniesienia się do norm, aprobat, specyfikacji technicznych i 

systemów odniesienia 

− przepisu art. 101 ust. 4 ustawy Pzp wskazującego, iż opisując przedmiot 

zamówienia za pomocą norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, 

specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa 

w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3, Zamawiający jest obowiązany wskazać, że 

dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu 

towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. W każdym przypadku opisania 

przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, ocen technicznych, 

specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa 

w art. 101 ust. 1 pkt. 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp, Wykonawca obowiązany jest 

wskazać w projekcie, że dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, 

a odniesieniu takiemu towarzyszyć mają wyrazy „lub równoważne”. 

p) Dokumentację należy opracować w pełnej problematyce, zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa, w tym z wymaganiami.  

q) przed złożeniem przez Wykonawcę w imieniu Zamawiającego wniosku o uzyskanie 

pozwolenia na realizację inwestycji projekt musi zostać zaakceptowany i 

zatwierdzony przez Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei. W przypadku płatności 

częściowych elementy składowe dokumentacji muszą zostać uzgodnione przez 

DSDIK.    

8. Wymagania względem wykonawcy. 

a) Zamawiający wymaga aby Projektant na bieżąco konsultował wszystkie planowane 

rozwiązania techniczne oraz szczegółowy zakres poszczególnych części 

opracowania. 

b) W przypadku niekompletności dokumentacji Wykonawca zobowiązany będzie do 

wykonania dokumentacji uzupełniającej i pokrycia w całości kosztów jej wykonania, 

w tym również na etapie prowadzenia nadzoru autorskiego. 

c) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność prawną za przedmiot zamówienia i jego 

zgodność z obowiązującymi przepisami. 

d) Wykonawca przeniesie na Zamawiającego całość majątkowych praw autorskich do 

dokumentacji, o której mowa powyżej, na wszystkich polach eksploatacji 

wymienionych w  

art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. 

U. z 2021 r. poz. 1062), w tym także prawo do zezwolenia na wykonywanie 

zależnych praw autorskich z chwilą zapłaty wynagrodzenia za przedmiot 

zamówienia. 

e) Zamawiający przewiduje raz na kwartał  spotkania robocze w siedzibie 

Zamawiającego w celu omówienia zaawansowania prac projektowych, 

napotykanych problemów, zaakceptowania określonych rozwiązań i omówienia 

wszelkich kwestii związanych z przygotowywaną dokumentacją projektową. 
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Wykonawca na każdym spotkaniu przedstawi stopień zaawansowania prac. 

Wykonawca zobowiązany jest do uczestnictwa w spotkaniach roboczych. 

f) Wykonawca uzgodnienia z gestorami sieci warunki techniczne w zakresie 

zabezpieczenia istniejącej infrastruktury;  

g) Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego informowania Zamawiającego o 

wszelkich problemach w realizacji zamówienia, w tym opóźnieniach w wydaniu 

warunków/uzgodnień/opinii, zagrażających realizacji zamówienia w terminie 

umownym; 

h) Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze 

centralne i lokalne oraz inne przepisy, regulaminy, wytyczne, które są w jakikolwiek 

sposób związane z wykonywanymi opracowaniami projektowymi i będzie w pełni 

odpowiedzialny za przestrzeganie ich postanowień podczas wykonywania 

opracowań projektowych. 

i) Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania 

opracowań projektowych, w taki sposób aby założone cele projektu zostały 

osiągnięte zgodnie z zawartą umową. Podstawowe obowiązki projektanta w zakresie 

odpowiedzialności zawodowej oraz wymagania dla projektowanych obiektów 

określa ustawa prawo budowlane. 

j) Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny 

za pełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków towarowych, nazw lub 

innych chronionych praw w odniesieniu do projektów, sprzętu, materiałów lub 

urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem opracowań projektowych. 

Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe lub związane z 

naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych przez Wykonawcę pokryje 

Wykonawca. 

k) Dokumentacja projektowa powinna być spójna i skorygowana we wszystkich 

branżach, powinna zawierać optymalne rozwiązania funkcjonalne, użytkowe, 

konstrukcyjne, materiałowe i kosztowe. 

l) Wykonawca dokumentacji projektowej zobowiązany jest do dokonywania 

ewentualnych zmian dotyczących pozwolenia na budowę będących następstwem 

nienależytego wykonania przedmiotu umowy i zobowiązuje się je pokryć w pełnej 

wysokości. 

m) Wykonawca zobowiązany będzie do pełnienia nadzoru autorskiego, w tym w 

szczególności:  

− wyjaśnienia Zamawiającemu i Wykonawcy robót budowlanych wątpliwości 

dotyczących projektu wykonawczego i zawartych w nim rozwiązań oraz 

ewentualne uzupełnienia szczegółów dokumentacji projektowej;  

− uzgodnienie z Zamawiającym i Wykonawcą robót budowlanych możliwości 

wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w 

dokumentacji projektowej w odniesieniu do materiałów oraz rozwiązań 

konstrukcyjnych i technologicznych;  

− udzielanie odpowiedzi Zamawiającemu, na pytania dot. dokumentacji 

projektowej, zadane przez Wykonawców robót budowlanych, w czasie 

postępowania przetargowego; 

− czuwania w toku realizacji robót budowlanych nad zgodnością rozwiązań 

technicznych, materiałowych i użytkowych z dokumentacją projektową: 

uzupełniania szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśniania 

Wykonawcy robót budowlanych wątpliwości powstałych w toku realizacji tych 

robót, 
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− udziału w naradach technicznych, w odbiorze istotnych części robót 

budowlanych oraz odbiorze końcowym inwestycji – wg. uzasadnionych potrzeb  

− współudziału w wykonaniu przez Wykonawcę robót budowlanych, 

dokumentacji powykonawczej, uwzględniającej wszystkie zmiany wprowadzone 

w dokumentacji projektowej w trakcie realizacji. 


