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ST- 00. - WYMAGANIA OGOLNE

SST - K.01. —- ROBOTY ROZBIORKOWE | DEMONTAZOWE

SST - K.02. —- KONSTRUKCJE | ROBOTY MUROWE, ZAMUROWANIA
SST - K.03. — ROBOTY ZIEMNE

SST — K.04. - KONSTRUKCJE ZELBETOWE — STAL ZBROJENIOWA
SST - K.05. —- KONSTRUKCJE BETONOWE | ZELBETOWE - BETON
SST - K.06. —- KONSTRUKCJE STALOWE

SST - K.07. — ULOZENIE TYNKOW

SST - K.08. —- MALOWANIE SCIAN | SUFITOW

SST - S.09. — ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI SANITARNYCH | ZAGOSPODAROWANIA
TERENU

SST - E.10. - ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

Kody CPV

45000000-7 Roboty budowlane

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

452330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45315700-5 Instalowanie stacji rozdzielczych

45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45317000-2 Inne instalacje elektryczne

45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

Zadanie:

Przebudowa przytgcza kanalizacji bytowo-gospodarczej i deszczowej na poziomie piwnic oraz
budowa drenazu zewnetrznego od strony podwdrza wielorodzinnego budynku mieszkalno-
ustugowego

Adres obiektu:
ul. Kosciuszki 17
40-049 Katowice

Numery ewidencyjne dziatek: .
Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: 0001 Srédmiescie-Zateze
Numery dziatek ewidencyjnych: 222/3, 223

Inwestor:

Miasto Katowice, reprezentowane przez
Komunalny Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej
ul. Grazynskiego 5

40-126 Katowice

Data:
04.2024r.
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ST- 00. - Wymagania Ogoélne

1. Czes$¢ ogodlna ST-00. —- Wymagania ogdine.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania ogéine dotyczgce wykonania i odbioru
rob6t budowlanych w ramach zadania pod nazwa: ,Przebudowa przylgcza kanalizacji bytowo-
gospodarczej i deszczowej na poziomie piwnic oraz budowa drenazu zewnetrznego od strony
podworza wielorodzinnego budynku mieszkalno-ustugowego przy ul. Kosciuszki 17 w Katowicach”.

W dalszej czesci opracowania Specyfikacja Techniczna bedzie opisywana skrotem ST, a
Szczegotowe Specyfikacje Techniczne skrotem SST.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczng jako czesé Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia (SWZ), nalezy odczytywac i
rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania robot, wymienionych w pkt. 1.1.

Do wyceny i wykonania robét stosowaé dokumentacje projektowg, zatgczniki do dokumentacji i
dokumenty przywotane.

1.3. Zakres roboét objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy ST, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
zadania z pkt. 1.1

1.4. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe
Do wykonania robét podstawowych opisanych w niniejszej Specyfikacji Technicznej niezbedne jest
wykonanie prac towarzyszagcych i robét tymczasowych. Zalicza sie do nich roboty, ktére nalezg do
Swiadczen umownych, a nie sg wymienione w umowie i dokumentacji projektowe;.
Do prac towarzyszgcych zalicza sie:
utrzymanie, zabezpieczenie i likwidacja Terenu Budowy,
utrzymanie urzgdzen Terenu Budowy wraz z maszynami,
dziatania ochronne zgodnie z warunkami BHP,
oswietlenie i ogrzewanie pomieszczen pracowniczych,
doprowadzenie wody i energii do punktdw wykorzystania i odprowadzanie Sciekéw,
dostarczenie materiatow eksploatacyjnych,
utrzymanie drobnych urzadzeh i narzedzi,
przew6z materiatéw do miejsc ich wykorzystania,
zabezpieczenie robot przed wodg opadowg i gruntows,
zabezpieczenie obiektdw znajdujgcych sie w strefie wplywu pracy sprzetu,
zabezpieczenie materiatow przed kradziezg i zniszczeniem,
zabezpieczenie wykopow Sciankami petnymi szczelinowymi,
w czasie robot wykona¢ zabezpieczenia miejsca pracy przed dostepem osob niepowotanych
zabezpieczenie przewodow, linii, kabli, drenéw, kanatéw, kamieni granicznych, drzew, roslin
itp.,
usuwanie odpadoéw z obszaru budowy oraz usuwanie zanieczyszczen wynikajgcych z robot
wykonywanych przez wykonawce,
pomiary geodezyjne celem sprawdzenia projektowanych i istniejgcych rzednych,
wytyczenie geodezyjne obiektéw,
prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu Robot i obiektu, niwelacja terenu,
obstuga geodezyjna, odtworzenie punktéw wysokosciowych,
inwentaryzacja powykonawcza, w tym ewentualna inwentaryzacja techniczna obiektéw znaj-
dujgcych sie w strefie wplywu pracy ciezkiego sprzetu,
nadzorowanie robét wykonywanych przez inne instytucje i przedsiebiorstwa
zlecania ptatnych nadzoréw przy wykonywaniu skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem,
odbudowa terendw zielonych i matej architektury, przywrdcenie terenu do stanu poprzednie-
go,
pomiary do rozliczenia robét wraz z wykonaniem lub dostarczeniem przyrzgdéw pomiarowych,
wykonanie projektow zabezpieczenia i odwodnienia wykopow,
wykonanie projektéw zabezpieczania przeciwdziataniu szkéd np. gérniczych, geologicznych
itp jezeli wystgpig w trakcie budowy takie potrzeby,
uzgodnienie z gestorami rodzajéw i typodw dostarczanych materiatéw i urzadzen,
wykonanie niezbednych projektéw warsztatowych i rysunkéw szczegotowych,
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transport reczny materiatow, wywoz i utylizacja gruzu,
uporzadkowanie terenu po wykonaniu robot
koordynacja robét z innymi branzami na budowie.

Do robot tymczasowych zalicza sie:
oznakowanie rob6t w tym wykonanie tablic informacyjnych o budowie zgodnie z obowigzuja-
cymi przepisami,
inne prace techniczne i technologiczne konieczne do przeprowadzenia robdt zasadniczych w
zakresie opisanym w Specyfikacjach Technicznych i Przedmiarze robét oraz projekcie.

Koszty robo6t tymczasowych i prac towarzyszgcych ponosi Wykonawca, koszty te powinny byc¢
uwzglednione w Cenie Kontraktowe;j.

W przypadku braku w Przedmiarze robét indywidualnej pozycji obejmujgcej zakresem Roboty
tymczasowe i prace towarzyszgce (zgodnie z podstawg ptatnosci) koszty tych robdét winny byé
roztozone proporcjonalnie we wszystkich pozycjach Przedmiaru robét. Uznaje sie woéwczas, ze
wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan w zakresie robot tymczasowych i prac
towarzyszacych nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowe;j.

1.5. Nazwy i kody robét objetych przedmiotem zamoéwienia
45000000-7 Roboty budowlane

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

452330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45315700-5 Instalowanie stacji rozdzielczych

45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45317000-2 Inne instalacje elektryczne

45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

1.6. Okreslenia podstawowe

Obiekt budowlany — nalezy przez to rozumiec :

A) budynek wraz z instalacjami urzgdzeniami technicznymi

B) budowle stanowigcg catos¢ techniczno — uzytkowg wraz z instalacjami urzgdzeniami c)
obiekt architektoniczny

Budynek — nalezy przez to rozumiec teki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z grun-

tem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i

dach

Roboty budowlane — nalezy przez to rozumieé¢ budowle a takze roboty polegajace na przebu-

dowie, montazu, remoncie lub rozbidérce obiektu budowlanego

Teren budowy — nalezy przez to rozumiec przestrzen, w ktorej sg prowadzone roboty budow-

lane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy

Pozwolenia na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajacg na

rozpoczecie i prowadzenie robdét lub wykonywania robét budowlanych innych niz budowa

obiektu budowlanego.

Dokumentacja budowy — nalezy przez to rozumie¢ projekt wykonawczy, protokét odbioréw

czesciowych koncowych, w miare potrzeby rysunki i opisy stuzgce realizacji obiekt, operaty

geodezyjne i ksigzki obmiaréw, obmiaréw przypadku realizacji obiektu metodg montazu — tak-

ze dziennik montazu

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce do kierowania robotami i do

wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu ponoszgca ustawowg

odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

Projektant — uprawniona osoba /zespol/ prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacii

technicznej.

Inspektor nadzoru — oznacza osobe powotang przez Zamawiajgcego do dziatania w jego imie-

niu w niniejszym kontrakcie.

Inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie tech-

niczne i praktyke zawodowag oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje

techniczne w budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu budowlane-

go. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i iloSci

wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i zanikaja-
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cych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzgdzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze go-
towego obiektu

Rejestr obmiaréw — nalezy przez to rozumie¢ akceptowang przez Inspektora Nadzoru ksigzke
Z ponumerowanymi stronami, stuzgca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych
robot w formie wyliczen szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w rejestrze
obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru Budowlanego

Materiaty — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytworzone jak

réwniez tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robé6t zgodnie z dokumentacjg
projektowg i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru
Polecenie Inspektora Nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazywane
Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robot
lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Przedmiar robét - nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robot
wedtug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniami i podaniem ilosci robot w
ustalonych jednostkach przedmiarowania

Wykonawca - nalezy przez to rozumie¢ osobe fizyczng lub firme wykonujgcg roboty
budowlane

ST - nalezy przez to rozumie¢ ogdlng specyfikacje techniczng

SST - nalezy przez to rozumie¢ szczegdtowg specyfikacje techniczng wykonania i odbioru
robo6t budowlanych

BiHP - nalezy przez to rozumie¢ zagadnienia bezpieczenstwa i higieny pracy okreslone w
stosownych przepisach

ITB — Instytut Techniki Budowlanej

rysunki — czes¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje przebiegu instalacji i roz-
mieszczenie urzadzeh

Aprobata Techniczna — dokument potwierdzajgcy pozytywng opinie techniczng wyboru stwier-
dzajaca jego przydatnos¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez jednostke
upowazniong do wydawania aprobat technicznych.

Certyfikat Jako$ci — dokument wydany zgodnie z zasadami certyfikacji wykazujacy, ze zapew-
niono odpowiedni stopieh zaufania, ze nalezycie zidentyfikowano wybdr, proces lub ustuga sg
zgodne z okreslong normg lub innymi dokumentami normatywnymi, w odniesieniu do wyro-
boéw dopuszczonych do obrotu i stosowania.

pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z polskimi normami PN-87/B-1060 i PN-82/M-
01600.

1.7. Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci
na Terenie Budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru roboét Budowlanych, poleceniami Inspektora
Nadzoru zgodnie z aktualnymi przepisami i Polskimi Normami.

Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatbw — w przypadku
niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o co najmniej nie gorszych
charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji
technicznej nie mogg powodowaé obnizenia warto$ci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli
dotyczg zamiany materiatow i elementéw okreslonych w dokumentaciji technicznej na inne, nie moga
powodowac zmniejszenia trwatosci eksploatacyjne;j.

Wszelkie réznice pomiedzy dokumentacjg projektowg, przedmiarem i ST nalezy na etapie
przystgpienia do robdt zweryfikowaé. Jakiekolwiek braki w ktorejs z czesci dokumentacji nie zwalniajg
wykonawcy z obowigzku prawidtowego zrealizowania zakresu rob6. Wykonawca nie moze
wykorzystywa¢ btedéw w Dokumentacji Projektowej lub ich pomijaé. O ich wykryciu powinien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktéry w porozumieniu z projektantem dokona odpowiednich
zmian lub poprawek.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST uwazane sg za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatdbw musza
by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi wymogami, a rozrzuty tych cech nie mogg
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy roboty lub materiaty nie bedg w
petni zgodne z Dokumentacjg Projektowa lub ST i wptynie to na zmiane parametréw wykonanych
elementéow budowli, to takie materiaty winny by¢ niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty wykonane
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od nowa na koszt Wykonawcy.

1.8. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

1.9. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, czes$¢ graficzng i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje
projektowa:

dostarczong przez Zamawiajgcego,

sporzadzong przez Wykonawce.
Przed przystgpieniem do robot Wykonawca ma obowigzek doktadnie zaznajomié sie z catoscig
dokumentacji projektowej i przestrzega¢ zobowigzan z niej wynikajgcych.

Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach technicznych nalezy wyjasnia¢ zgodnie z Warunkami
Kontraktu oraz obowigzujgcego prawa. Propozycje zmian w dokumentacji technicznej muszg byé
zgtaszane do Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru. Ponadto Wykonawca zobowigzany jest uzyskac
witasnym kosztem i staraniem ocene zmiany zgodnie z Prawem Budowlanym oraz akceptacje zmiany
przez Projektanta i Uzytkownika instalacji.

W  przypadku propozycji zmian do Kontraktu zgtaszanych przez Wykonawce, Wykonawca
zobowigzany jest do przedstawienia wniosku uzasadniajgcego zmiane wraz z analizg finansows,
rzeczowg i formalng tej zmiany oraz z wszelkimi dokumentami wymaganymi przez Warunki Kontraktu
oraz Prawo Zaméwien Publicznych.

Wykonanie robét dodatkowych moze nastgpi¢ tylko i wylgcznie po uprzednim zaopiniowaniu przez
Inspektora Nadzoru i wyrazeniu zgody przez Zamawiajgcego na takie roboty. Koniecznos¢é wykonania
robét dodatkowych Wykonawca robot zobowigzany jest zgtosié Inspektorowi Nadzoru w terminie 2 dni
od powstania koniecznosci ich wykonania.

1.10. Dokumentacja robé6t budowlanych
Dokumentacje robot budowlanych stanowig :

- przedmiar i opis prac przy realizacji inwestyciji,

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét ( obligatoryjne w przypadku zamowienia
publicznego ) zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia
2021 r. (Dz. U. z 2021 r. nr 2454 z pdzniejszymi zmianami),

- aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodnosci $wiadczace o dopuszczeniu do
obrotu i powszechnego Ilub jednostkowego stosowania uzytych wyrobéw budowlanych
zgodnie z ustawg Prawo Budowlane z 07.07.1994 r ( Dz. U. 1994 nr 86 poz. 414 z
pdzniejszymi zmianami) - dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego zastosowania uzytych wyrobdéw budowlanych, zgodnie z ustawg z
16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych ( dz. U. z 2004 r. nr 92 poz. 881 z pdzniejszymi
zZmianami)

- protokoty odbioréw cze$ciowych, kohicowych i robdt zanikajgcych, z zatgczonymi protokdtami
z badan kontrolnych.

Roboty nalezy wykonywa¢ na podstawie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét
budowlanych opracowanej dla realizacji konkretnego zadania.

1.11. Zgodnosé¢ robét z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w choéby jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji. Wykonawca nie moze
wykorzystywaé btedéw lub opuszczeh w dokumentach kontraktowych, a po ich wykryciu winien
natychmiast powiadomié¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek. W
przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiarow
sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkdéw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg
by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i ST. Wielkosci okreslone w dokumentac;ji projektowej i w ST
beda uzywane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego
przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac
zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé dopuszczalnego
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przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne
z dokumentacjg projektowa lub ST i majg wptyw na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie
materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt
wykonawcy.

1.12. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu
az do zakonhczenia i odbioru ostatecznego robét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie,
sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robét, wygody
spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje
sie, ze jest wtgczony w cene umownag.

1.13. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania rob6t wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywat porzadek na terenie budowy,

b) podejmowaé wszelkie konieczne srodki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony s$rodowiska na terenie i wokdt  terenu placu oraz bedzie unikaé
ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej, a wynikajgcych za skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania,

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegélny wzglad na:
1) lokalizacje baz, warsztatow, magazyndw, sktadowisk,
2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami oraz gruntu,

b) mozliwoscig powstania pozaru.

1.14. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaC przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i
pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym, jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel wykonawcy.

1.15. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone wyposazenia budynku i lokalu, a takze instalacji i urzgdzen
budynku. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
elementow. O fakcie przypadkowego uszkodzenia jakichkolwiek elementéw Wykonawca bezzwtocznie
powiadomi osobe wyznaczona do kontakiéw oraz Inspektora nadzoru i zainteresowanych
uzytkownikow, a takze bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego
dziatanie uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzeh podziemnych wskazanych w
dokumentach dostarczonych przez Zamawiajgcego

1.16. Ograniczenia obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowaC sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatdw na terenie budowy. Pojazdy i fadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg
dopuszczone w obrebie terenu placu i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich
uszkodzen powstatych w trakcie prowadzenia robot.

1.17. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczgcych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

W szczegolnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie. Uznaje sieg, ze
wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
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zapfacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

1.18. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do
robét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.19. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzgdowej, ktdre sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia roboét, np.
- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47 poz.
401 z pdzniejszymi zmianami),
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 2351 z
pdzn. zm),
- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych (Dz.U. 1999 nr 74 poz.
836 z p6zn. zm.).
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881 z
pbzniejszymi zmianami).
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzeh lub metod i w
sposéb ciggly bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. Materialy

21. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty zastosowane do budowy powinny odpowiadac
normom krajowym zastgpionym, jesli to mozliwe, przez normy europejskie lub technicznym aprobatom
europejskim. W przypadku braku norm krajowych lub technicznych aprobat europejskich elementy i
materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich specyfikacji. Materiaty majgce kontakt z
wodg do picia muszg posiada¢ pozytywng opinie Pahnstwowego Zaktadu Higieny w Warszawie.
Ponadto wszystkie materiaty przed zakupem i montazem nalezy uzgodni¢ z inwestorem i uzyskac jego
pisemng akceptacje. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru szczegétowe informacje
dotyczgce zamawiania materiatdbw i odpowiednie aprobaty techniczne lub sSwiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Dopuszcza sie zamiane na
urzadzenia i materiaty inne — rbwnowazne, z zachowaniem odpowiednich parametrow technicznych.
Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy.
Kazdy rodzaj Robdt, w ktorym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.2, Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu, gdy bedg one uzyte do
Robdét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosé i wtasciwos¢ do Robét
i byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

Przed przywiezieniem materiatéw na budowe Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru dokumenty
stwierdzajgce ich zgodnos¢ z aprobatami technicznymi lub réwnorzedne dokumenty dopuszczajgce
materiaty do uzycia w budownictwie. Brak takiego swiadectwa dopuszczenia skutkowaé bedzie
odrzuceniem materiatu przez Inspektora Nadzoru, a kosztami jego usuniecia z budowy zostanie
obcigzony Wykonawca.

3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdot powinien byc¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom
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zawartym w SST.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowacC przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okre$lonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedgcy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma byé utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz obstugiwany przez przeszkolony personel. Bedzie spetniat
normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczgce jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub
SST przewidujg mozliwosé wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez jego
zgody.

Dokumenty uprawniajgce do eksploatacji maszyn na terenie budowy powinny by¢ dostepne dla
organow kontroli w miejscu eksploatacji.

Na stanowiskach pracy przy stacjonarnych maszynach i innych urzadzeniach technicznych powinny
by¢ dostepne instrukcje bezpiecznej obstugi i konserwaciji, z ktérymi zapoznaje sie osoby pracujgce
na tych stanowiskach.

Sprzet montazowy i srodki transportu musza by¢ w pemni sprawne i dostosowane do technologii i
warunkoéw wykonywanych robo6t oraz wymogdw wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania na
budowie.

4. Transport

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu:

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba srodkow
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robé6t zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentac;i
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byé
dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé¢ na biezgco, na
wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogodlne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jakosc
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektows,
wymaganiami SST oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST,
a takze w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczgce realizacji rob6t bedg
wykonywane przez Wykonawce nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbag
wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc w to personel, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robaét.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robdt z czestotliwoscig
zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentaciji
projektowej. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowg. Wszystkie koszty zwigzane
Z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i robét ponosi Wykonawca.
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6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Program Zapewnienia jakosci.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inwestora Programu
Zapewnienia Jakosci dla Robét, w ktérym zaprezentuje on zamierzony sposob wykonywania Robat,
mozliwosci techniczne gwarantujgce wykonanie Robét zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi

Program zapewnienia jakosci bedzie zawieraé w czesci ogdlne;j:

a) organizacje wykonania Robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robot,

b) zasady BHP,

C) sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.
Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢ zatozo-
ng jakosc¢ robot. Wykonawca dostarczy inwestorowi $wiadectwa, ze wszystkie urzadzenia i Sprzet po-
siadajg wazng legalizacje i odpowiadajg wymaganiom norm. Wszystkie koszty zwigzane z organizo-
waniem i prowadzeniem badan ponosi Wykonawca.

6.2.2. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru.

Dla celéow kontroli jakosci i zatwierdzenia, inspektor jest uprawniony do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania zastosowanych i uzytych materiatéw . Wykonawca zapewni mu przy
tym wszelkg potrzebng pomoc. Inspektor bedzie oceniat zgodnosé Materiatéw i Robdt z wymaganiami
Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej na podstawie wynikéw badah dostarczonych
przez Wykonawce.

6.2.3. Atesty jakosci materiatéw i sprzetu.

W przypadku Materiatow, dla ktérych atesty sg wymagane Specyfikacjami Technicznymi, kazda partia
tych Materiatéw dostarczona do Robét bedzie posiadata atest okreslajgcy w sposdb jednoznaczny jej
cechy. Wyroby przemystowe winny posiada¢ certyfikaty wydane przez producenta, poparte wynikami
przeprowadzonych przez niego badan. Kopie tych wynikdw bedg dostarczone przez Wykonawce
Inwestorowi.

6.2.4. Kontrola, pomiary i badania w czasie roboét

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie i z
czestotliwoscig zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru. W szczegdlnosci kontrola powinna
obejmowac:

- zbadanie materiatéw i elementéw pod kgtem ich zgodnosci z cechami podanymi w
dokumentac;ji technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytwérce,

- badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy,

- badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacjg techniczng i warunkami okreslonymi w
odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwoérni materiatow,
ewentualnie innymi umownymi warunkami,

- badanie zastosowanych ztgczy i ich uszczelnienie,

- badanie zmiany kierunkéw przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,

- badanie zabezpieczenia przed korozja,

- sprawdzenie montazu armatury,

- badanie szczelnosci catego przewodu.

7. Obmiar robot

71. Ogodlne zasady obmiaru robét

Obmiar Roboét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacja
Projektowg i ST w jednostkach okreslonych w wycenionym Przedmiarze Robot.

7.2, Zasady okreslania ilosci robét i materiatléw. Jednostki obmiarowe.

Obmiaru nalezy dokonywaé w jednostkach zgodnych z przedmiarem robdt, dopuszczonymi do
stosowania i atestowanymi w Polsce urzgdzeniami pomiarowymi wg stany rzeczywistego na budowie,
metodami zalecanymi w Polskich Normach odpowiednich dla danego rodzaju robot.

Obmiar robét okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami Kontraktu.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie w ilosciach podanych w Przedmiarze Robét lub Specyfikacjach
technicznych nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukohczenia wszystkich Robot.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane
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przez Inspektora. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie zobowigzany posiadaé
wazne $wiadectwa legalizacji (atest). Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce
utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robaét.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdéw robét, a takze
w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robét podlegajgcych
zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne
obliczenia beda wykonane w sposdb zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni, objetosci lub robdt bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksigzki obmiarow. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w
formie oddzielnego zatgcznika do ksigzki obmiaréw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem.

8. Odbior robot
8.1. Ogodlne zasady odbioru robét-rodzaje odbioréw:
W zalezno$ci od ustalern Dokumentaciji Technicznej i SST roboty podlegaja nastepujgcym odbiorom:
a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
c¢) odbiorowi ostatecznemu (koricowy),
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbioér roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu przeprowadza sie dla poszczegdélnych faz robét
podlegajgcych zakryciu. Roboty te nalezy odebraé przed wykonaniem nastepnej czesci robdt,
uniemozliwiajgcych odbidr robdt poprzednich. Zadna cze$é Robét nie powinna byé zakryta lub
uczyniona niedostepng przed Odbiorem.

Odbidér robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru tego
dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowo$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pdzniej
jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakos¢
i ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacjg projektowg i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czesciowego
robo6t dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

Badania przy odbiorze technicznym czesciowym polegajg na wykonaniu préb szczelnosci, ogledzin
wizualnych.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu do ich
ilosci i jakosci. Wykonawca stwierdza zakonczenie robét oraz gotowosé do odbioru ostatecznego na
pismie.

Odbioru ostatecznego Robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jako$ciowej na
podstawie przediozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci
wykonania Robét z Dokumentacjg Projektowg i SST.

8.5. Odbiér pogwarancyjny
Odbidér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu.

8.6. Warunki przejecia robét
Odbidr robét nalezy wykonywac z uwzglednieniem nizej podanych uwarunkowan:
1)  Odbiér kohcowy (Przejecie robét) polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét
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w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i warto$ci oraz osiggniecia wymaganego celu i
zatozonych efektéw

2) Calkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce na podstawie o$wiadczenia wykonawcy z  bezzwiocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora.

3) Odbidér koncowy robét nastgpi w terminie ustalonym w Kontrakcie, liczgc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora zakohczenia robét i przekazania koniecznych dokumentéw.

4) Inspektor wystawi Swiadectwo Przejecia robot stwierdzajgce zakoriczenie robét po
zweryfikowaniu odbioru ostatecznego przez Komisje wyznaczong przez Zamawiajgcego.
Przedstawiciele Inspektora i Wykonawcy wezma réwniez udziat w przekazaniu.

5) Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikdw badan i pomiaréw, Prob Koncowych, Proby Eksploatacyjnej, ocenie
wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania robét z opisem przedmiotu zamowienia.

6) W przypadkach nieusuniecia wad i niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub
robét uzupetniajgcych Komisja ustalali nowy termin odbioru ostatecznego.

8.7. Dokumenty przejecia robot
Do odbioru kohcowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujgce dokumenty:

a) rysunki z naniesionymi zmianami,

b) specyfikacje,

c) uwagi i zalecenia Inspektora, zwiaszcza przy odbiorze robdt zanikajgcych i ulegajgcych

zakryciu,

d) recepty i ustalenia technologiczne,

e) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, Préb Koncowych, Préby
Eksploatacyjnej zgodne z ST,

f) dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

g) aprobaty techniczne, atesty jakosciowe i certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow.

h) instrukcje eksploatacyjne.

i) sprawozdanie techniczne,

i) inwentaryzacje powykonawczg,

k) komplet dokumentacji potwierdzajacych i sankcjonujgcych procedure przekazania obiektéw do
eksploataciji i uzytkowania w swietle obowigzujgcego prawa polskiego.

)  dokumentacje powykonawczg

m) protokoty sprawdzen i badan

n) szczego6towe rozliczenie wartosci przedstawionych do przejecia srodkéw trwatych wg grup
srodkow trwatych zgodnie z przepisami dotyczgcymi rachunkowosci

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierag¢:
a) zakres i lokalizacje wykonywanych robét,
b) wykaz wprowadzonych zmian,
c) uwagi dotyczgce warunkéw realizacji robot,
d) date rozpoczecia i zakonczenia robot.
e) stwierdzenie osiggniecia zatozonego celu i efektow

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedag
gotowe do Przejecia, Komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
koncowego — Przejecia robot.

Wszystkie zarzgdzone przez Komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg
wymagan ustalonych przez Inspektora.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy Komisja.

8.8.  Swiadectwo przejecia

Inspektor wystawi Swiadectwo Przejecia roboét, pod warunkiem spetnienia przez Wykonawce

nastepujgcych warunkéw:

a) zakonczenie wszystkich procedur i badan zgodnie z niniejszymi Wymaganiami i pod warunkiem
uzyskania akceptacji Inspektora,

b) dostarczenia catosci dokumentacji wymaganej w Kontrakcie przed wystawieniem Swiadectwa
Przejecia,

c) dostarczenia Inspektorowi podpisanych pozytywnych rezultatéw wszystkich badan, Préb
Koncowych, Proby Eksploatacyjnej.
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8.9. Dokumentacja powykonawcza

Zgodnie z prawem wykonawca zobowigzany jest do wykonania dokumentacji powykonawczej.
Powinna ona swoim zakresem odpowiada¢ podstawowej dokumentacji projektowej, z uwzglednieniem
wszystkich zmian, odchytek i réznic wprowadzonych w trakcie realizacji obiektu.

9. Podstawa platnosciUstalenia ogélne

Rozliczenie robot i ptatno$¢ za wykonane roboty sfinalizowane bedg zgodnie z zawartg umowa.
Podstawg ptatnosci jest cena ryczaltowa, skalkulowana przez Wykonawce, ustalona dla danej pozycji
Wykazu Kwot Ryczattowych.

Cena ryczaltowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce
sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikacjach Technicznych i Dokumentaciji
Projektowe;j.

Cena ryczattowa bedzie obejmowac:

a) robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

b) wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami ich zakupu,

c) wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na Teren
Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

d) koszty posrednie, w skitad ktérych wchodzg,: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikéw nadzoru i laboratorium, koszty urzgdzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w
tym doprowadzenie energii i wody, itp.), koszty dotyczgce oznakowana robdt, koszty
projektéw uzupetniajgcych, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, opfaty za
dzierzawe placow i bocznic, ekspertyzy dotyczgce wykonanych roboét, ubezpieczenia oraz
koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy i inne,

e) zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow
mogacych wystgpi¢ w czasie realizacji robét w okresie gwarancyjnym,

f) podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami; do cen jednostkowych nie nalezy
wlicza¢ podatku VAT.

9) koszty urzadzenia, utrzymania oraz likwidacji zaplecza Wykonawcy.

Cena ryczattowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w Wycenionym Wykazie Kwot
Ryczaltowych jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zgdania dodatkowej zaptaty za wykonanie robét
objetych tg pozycja rozliczeniowa.

Roboty opisane nalezy traktowaé wskaznikowo. Rzeczywisty obmiar robét towarzyszacych i zuzycie
materiatdw (niezbednych do kompletnego wykonania prac) inny niz podany w Specyfikacjach
Technicznych i Dokumentacji Projektowej nie bedzie podstawg do zmian cen ryczattowych
Wycenionego Wykazu Kwot Ryczattowych i innych roszczen Wykonawcy.

10. Przepisy zwigzane

Roboty bedg wykonywane w sposob bezpieczny, w zgodzie z Polskimi Normami (PN) przepisami
obowigzujgcymi w Polsce, w tym Ustawg Prawo Budowlane oraz Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru.

Specyfikacje Techniczne w réoznych miejscach powotujg sie na Normy, przepisy branzowe, instrukcje.
Nalezy je traktowac jako integralng czesc¢ i nalezy je czyta¢ tacznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak
gdyby tam one wystepowaty. Uwaza sie, ze Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscig i
wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie pdzniej niz
30 dni przed datg sktadania ofert) o ile nie postanowiono inacze;j.

Gdziekolwiek wystepujg odwotania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich
norm Unii Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.

B@r7C«@ Przepisy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z pézniejszymi zmianami. (Dz. U. 2021 r. poz.
2351 z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120
poz. 1126 z pdzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrzesnia 2021 r. w sprawie sposo-
bu prowadzenia dziennikow budowy, montazu i rozbiérki (Dz.U. 2021 poz. 1686 z pdzniejszymi zmia-
nami).
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Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881 z pdzniej-
szymi zmianami)

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. 2002 nr 166 poz. 1360 z p6z-
niejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2020 poz. 276 z pdzniej-
szymi zmianami).

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. 2021 poz. 1344 z pdzniej-
szymi zmianami).

Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 4 stycznia 2019 r. w sprawie rejestru wyrobéw niezgodnych
z wymaganiami lub stwarzajgcych zagrozenie (Dz.U. 2019 poz. 105 z pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oceny zgodno$ci oraz niektorych
innych ustaw (Dz.U. 2011 nr 102 poz. 586 z p6ézniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 19 czerwca 2019 r. zmieniajgce rozporzadze-
nie w sprawie sposobu deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2019 poz. 1176 z p6zniejszymi zmianami)

Rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia 27 marca 2020 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
Polskiej Klasyfikacji Wyrobéw i Ustug (PKWiU) (Dz.U. 2020 poz. 556 z pdzniejszymi zmianami)

B@rrv<@ Normy

PN-ISO-7737;1994 Tolerancje w budownictwie. Przedstawianie danych dotyczacych doktadnosci
wymiaréw

PN-1SO-3443-7:1994 Tolerancje w budownictwie. Ogdlne zasady ustalania kryteriéw odbioru, kon-
trola zgodnos$ci wymiaréw z wymaganymi tolerancjami i kontrola statystyczna

PN-ISO 3443-8:1994 Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robét budowlanych.

PN-ISO 3443-5:1994 Konstrukcje budowlane. Tolerancje w budownictwie Szeregi wartosci stoso-
wane do wyznaczania tolerancji

PN-ISO- 7976-2 Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynkéw i elementéw budowlanych.
Usytuowanie punktéw pomiarowych

PN-ISO 7976-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynkéw i elementéw budowla-
nych. Metody i przyrzady

Uwaga:
Wszelkie roboty ujete w ST nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowg w oparciu o
aktualnie obowigzujgce przepisy i polskie normy przenoszace normy europejski (PN-EN).
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1. Czes$é ogdlna SST — K.01. - ROBOTY ROZBIORKOWE | DEMONTAZOWE
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot budowlanych, tj. rozbiérkami, demontazami oraz zabezpieczeniami w ramach
zadania pod nazwa: ,Przebudowa przytgcza kanalizacji bytowo-gospodarczej i deszczowej na
poziomie piwnic oraz budowa drenazu zewnetrznego od strony podwdrza wielorodzinnego
budynku mieszkalno-ustugowego przy ul. Kosciuszki 17 w Katowicach”.

1.2. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie rozbidrek bedgcych przedmiotem realizacji:

- Demontaz instalacji sanitarnych(kanalizacyjnych),

- Wywdéz i utylizacja gruzu i pozostatych odpadow.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe zgodne z podanymi z ST-00., punkt 1.6.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét zgodne z podanymi z ST-00., punkt 1.7.

2. Materialy
21. Materiaty pochodzace z rozbioérki

Skuty tynk, gruz betonowy, ceglany, elementy instalacji sanitarnych. Koszty odwozu i utylizacji na
wysypisku ponosi Wykonawca.

3. Sprzet
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét zgodne z podanymi z ST-00., punkt 3. Sprzet
uzywany do robot powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadac pod wzgledem
typéw i ilosci wskazaniom zawartym w SST lub projekcie organizacji rob6t, w przypadku braku
ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢é uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru.

Do rozbiérek moze by¢ uzyty dowolny sprzet (ftomy, kilofy, mtoty, topaty, szufle, wiadra, taczki, pity
do metalu i drewna, wciggarki reczne lub elekiryczne, rusztowania) pod warunkiem ze nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robét,
jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i
wyladunku materiatéw.

4. Transport

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania rob6t zgodne z podanymi z ST-00., punkt 4. Gruz z
rozbiérki nalezy na biezgco usuwaé z placu budowy dowolnymi srodkami transportu (samochdéd
wywrotka lub skrzyniowy). Wywozony tadunek nalezy zabezpieczyé przed spadaniem (w czasie
transportu) i przesuwaniem. Nie nalezy gruzu z rozbiérki uzywac¢ do ponownego zabudowania, np.
w podtozach.

5. Wykonanie robét
5.1. Ogodlne zasady wykonania robét

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét zgodne z podanymi z ST-00., punkt 5.

5.2. Roboty rozbiérkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47
poz. 401). Pozostate rozbidrki nalezy prowadzi¢ recznie. Materiat z rozbiérek nalezy wynies¢ poza
obreb budynku, skladowa¢ w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru, a nastepnie odwiez¢
na miejsce docelowego sktadowania (wysypisko) wg wyboru Wykonawcy.
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Nalezy usungé¢ uszkodzone warstwy, wszelkie obrobki blacharskie, rury oraz zutylizowac.

5.3. Roboty zabezpieczeniowe

Przed rozpoczeciem robét zwigzanych z robotami budowlanymi i demontazowymi nalezy ostonié¢
istniejgcg stolarke okienng. Sposdb ostony powinien umozliwi¢ doptyw swiatta dziennego. Nalezy
zabezpieczy¢ elementy istniejgcej instalacji C.O., gazowej, wodociggowe;.

6. Kontrola jakosci robot

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét zgodne z podanymi z ST-00., punkt 6. Wymagania
dla robot rozbiorkowych podano w punktach 5.2. Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu
kompletnosci dokonanej rozbiorki oraz sprawdzeniu braku zagrozen na miejscu.

7. Obmiar robét i wycena
71. Ogodlne zasady obmiaru robét

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot zgodne z podanymi z ST-00., punkt 7.

7.2. Jednostki i zasady obmiarowania

Jednostkami obmiarowymi robét sg:

[m2] - ilo$ci wykutych, Scianek z cegty, posadzek z ptytek, cementowych i masy lastryko, stropow,
[m3] - ilos¢ rozebranych elementdéw ceglanych, cementowych, betonowych i drewnianych, wywoz i
utylizacja gruzu,

[kpl] - komplet,

[rbg] — roboczogodzina,

[mg] — motogodzina,

[kg] — kilogram,

[%] — procent,

[gniazd] — gniazda.

7.3. llo$é robot

llos¢ robot okredla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Zamawiajgcego i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior roboét
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét zgodne z podanymi z ST-00., punkt 8. Wszystkie
roboty objete specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych, ktérych zasady ujeto w
Specyfikacji Ogolne;.

9. Podstawa ptatnosci

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robot zgodne z podanymi z ST-00., punkt 9. Ptatnosé
realizuje sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez
Inspektora Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7 oraz wg zasad
przedstawionych w Specyfikacji Ogdlne;j.

10. Przepisy zwigzane
Szczegotowe przepisy z zakresu warunkéw w BHP przy robotach rozbiérkowych - Rozp. Min. Bud.
i Przemystu Mat. Bud. z dnia 28 marca 1972r. - Dz.U. Nr 13, poz 93 z pdzniejszymi zmianami.
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1. Czes$¢ ogdlna SST — K.02. - KONSTRUKCJE | ROBOTY MUROWE, ZAMUROWA-
NIA

11 Przedmiot Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét budowlanych, tj. wykonaniem konstrukcji murowych (ij. z wykonaniem elementow
murowych, przygotowaniem zaprawy, a takze uktadaniem na zaprawie elementéw murowych oraz
pielegnacjg swiezego muru w ramach zadania pod nazwg: ,Przebudowa przylgcza kanalizacji
bytowo-gospodarczej i deszczowej na poziomie piwnic oraz budowa drenazu zewnetrznego od
strony podwérza wielorodzinnego budynku mieszkalno-ustugowego przy ul. Kosciuszki 17 w
Katowicach”.

1.2 Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie muréw, elementow murowych, zapraw murarskich, tynkow sSciennych oraz innych prac
murarskich objetych Kontraktem, a w szczegodlnosci:

- Zamurowanie otworéw w przewodach kominowych,

- Zamurowanie wykutych br6zd sciennych,

- Zamurowanie wnek podokiennych,

- Wymurowanie scian dziatowych.

1.3 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe zgodne z podanymi z ST-00., punkt 1.6.

14 Ogoélne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét zgodne z podanymi z ST-00., punkt 1.7.

1. Materialy
1.5 Elementy murowe

- Sciany z drobnowymiarowych elementéw murowych.

1.6 Zaprawy
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ stale dostawy na budowe zaprawy o wymaganych
parametrach.

- Zaprawy budowlane zwykte PN90/B-14501.

- Zaprawy budowlane — Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych PN-85/B-04500.

1.7 Dodatki i domieszki do zapraw
Wykonawca, tam gdzie jest to konieczne, zobowigzany jest zastosowa¢ zaprawe z odpowiednimi
dodatkami i domieszkami, po uprzednim uzyskaniu zgody Inzyniera Projektu. Inzynier Projektu
zaopiniuje pozytywnie w razie potrzeby nastepujace rodzaje dodatkéw i domieszek:
- plastyfikatory i uptynniacze,
- dodatki przyspieszajgce wigzanie zaprawy i zwiekszajgce jej mrozoodpornos¢é we wczesnym
stadium.

1.8 Marki zapraw
- M5 o sredniej wytrzymatosci na Sciskanie 5,0MPa -dla wszystkich murowanych kominéw oraz
zamurowywanych gniazd sciennych.

2. Sprzet

21. Przygotowanie elementéw murowych

Roboty zwigzane z obrdbka, docinaniem, transportem itp. elementéw murowych, nalezy wykonaé przy
uzyciu sprawnego technicznie sprzetu mechanicznego zaakceptowanego przez Inzyniera Projektu,
przeznaczonego dla realizacji robét zgodnie z zatozong technologia.
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2.2, Przygotowanie zaprawy

Instalacje do wytwarzania zaprawy przed rozpoczeciem produkcji powinny by¢ poddane ogledzinom
Inzyniera Projektu. Instalacje te powinny by¢ typu automatycznego lub pétautomatycznego przy
wagowym dozowaniu kruszywa, cementu, wody i dodatkow.

Silosy na cement muszg mie¢ zapewniong doskonatg szczelnos¢ z uwagi na wilgo¢ atmosferyczna.
Wagi do dozowania cementu powinny by¢ kontrolowane, co najmniej raz na dwa miesigce i
rektyfikowane na rozpoczecie produkcji, a nastepnie przynajmniej raz na rok. Urzadzenia dozujgce
wode powinny by¢ sprawdzane, co najmniej raz na miesigc.

Objetos¢ mieszalnikéw betoniarek musi zabezpiecza¢ pomieszczenie wszystkich skladnikéw
wazonych bez wyrzucania na zewnatrz.

3. Transport

3.1. Elementy murowe

Zastosowane materiaty mogg by¢é przewozone $rodkami transportu przydatnymi dla danego
asortymentu pod wzgledem mozliwosci utozenia, po uzyskaniu akceptacji Inzyniera Projektu.
Transport elementéow, sposoéb zatadowania i umocowania na srodku transportu powinien zapewnia¢
ich statecznosc¢ i ochrone przed przesunieciem sie tadunku podczas transportu.

3.2, Zaprawy

4.2.1 Skiadniki zaprawy

Sktadniki zaprawy, a takze oraz gotowe mieszanki produkowane w stanie sypkim, nalezy przewozi¢
srodkami transportu odpowiednimi dla danego asortymentu pod wzgledem mozliwosci utozenia, po
uzyskaniu akceptacji Inzyniera Projektu. Elementy wiotkie powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone
przed odksztatceniem i zdeformowaniem. Transport elementéw, sposdb zatadowania i umocowania
na srodki transportu powinien zapewnia¢ ich statecznos$¢ i ochrone przed przesunieciem sie tadunku
podczas transportu, oraz jesli to konieczne zabezpieczenia przed niekorzystnym dziataniem
czynnikéw atmosferycznych.

4.2.2 Ogolne zasady transportu zaprawy
Srodki transportu zaprawy nie powinny powodowaé

- naruszenia jednorodnosci mieszania (segregacja sktadnikéw),

- zmian w skfadzie mieszanki w stosunku do stanu poczatkowego wskutek dostawania sie do
niej opaddéw atmosferycznych, ubytku zaczynu cementowego lub zaprawy, ubytku wody na
skutek wysychania pod wptywem wiatru lub promieni stonecznych itp., zanieczyszczenia,
zmiany temperatury przekraczajgcej granice okreslone wymaganiami technologicznymi.

Czas trwania transportu, dobdr srodkéw i organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca
uktadania zaprawe o takim stopniu plastycznosci, jaki zostat przyjety przy ustalaniu sktadu i dla
rodzaju konstrukciji.

W czasie transportu zaprawy powinny by¢ zachowane wymagania:
- zaprawa powinna by¢ dostarczona na miejsce utozenia w zasadzie bez przetadunku; w razie
konieczno$ci przetadunku liczba przetadowan powinna by¢ mozliwie najmniejsza,
- pojemniki uzyte do przewozenia mieszanki powinny zapewnia¢ mozliwosé¢ stopniowego ich
opréznienia oraz by¢ tatwe do oczyszczenia i przeptukania

4. Wykonanie robét

4.1. Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze obejmujga wykonanie pomiaru elementéw konstrukcji murowych oraz
kominéw. Co do podstawowych parametréw takich jak sprzet, metody wykonywania i odbioru robét.

4.2. Wytwarzanie zaprawy

Projekt zaprawy murarskiej powinien by¢ przygotowany przez Wykonawce przy wspotpracy z
niezaleznym Laboratorium zatwierdzonym przez Inzyniera Projektu.

Wytwarzanie zaprawy moze odbywac sie w na terenie budowy w wydzielonym do tego celu miejscu,
zabezpieczonym przed dziataniem niekorzystnych wptywéw czynnikow atmosferycznych. Dozowanie
kruszywa powinno by¢ wykonywane z dokfadnoscig 2%. Dozowanie cementu, oraz dodatkéw powinno
odbywac¢ sie na niezaleznej wadze, o wigkszej doktadnosci. Dla wody i dodatkéw dozwolone jest
réwniez dozowanie objeto$ciowe. Dozowanie wody winno by¢ dokonywane z doktadno$cig 2%. Czas i
predkos¢ mieszania powinny by¢ tak dobrane, by produkowaé zaprawe odpowiadajgcg warunkom
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jednorodnosci, o ktoérych byta mowa powyzej. Zarob powinien by¢ jednorodny. Urabialnos¢é zaprawy
powinna pozwoli¢ na uzyskanie maksymalnej szczelnosci bez wystgpienia pustek w masie zaprawy
lub na powierzchni. Urabialnos$¢ nie moze byé osiggana przy wiekszym zuzyciu wody niz przewidziano
w recepturze zaprawy. Inzynier Projektu moze zezwoli¢ na stosowanie plastyfikatoréw, uptynniaczy
nawet, jesli ich zastosowanie nie byto przewidziane w projekcie. Produkcja zaprawy i murowanie
powinny zostaé przerwane, gdy temperatura spadnie ponizej 0°C, za wyjatkiem sytuacji szczegoinych,
lecz wtedy Inzynier Projektu wyda kazdorazowo dyspozycje na piSmie z podaniem warunkow
ukfadania zaprawy. Przy projektowaniu sktadu zaprawy dojrzewajgcej w warunkach naturalnych (przy
sredniej temperaturze dobowej > 10°C), srednie wymagane wytrzymatosci na $ciskanie zaprawy fn
poszczegolnych marek okresla sie na podstawie badan w sposéb PN-85/B-04500. W przypadku
odmiennych warunkéw wykonania i dojrzewania zaprawy (np. dojrzewanie w warunkach
podwyzszonej, lub obnizonej temperatury) nalezy uwzglednia¢ wptyw tych czynnikéw na wytrzymatos¢
i inne cechy zaprawy. Konsystencja zaprawy nie rzadsza od plastycznej. Stosunek poszczegdlnych
frakcji kruszywa ustalony doswiadczalnie powinien odpowiadaé najmniejszej jamistosci. Zawartos¢
powietrza w zaprawie murarskiej nie powinna przekracza¢ 2%.

4.3. Wytwarzanie elementéw murowych

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ na budowe elementy murowe o okreSlonych w
odpowiednich normach parametrach. Zgodno$é z wymaganiami dla elementéw murowych,
wykonawca zobowigzany jest potwierdzi¢é przed montazem elementéw certyfikatem na znak
bezpieczenstwa lub certyfikat zgodnosci a takze odpowiednimi atestami.

4.4. Murowanie

Poziomowanie podioza.

Przystepujgc do prac murarskich, zaczynamy od utozenia warstwy wyréwnawczej, ktérg wykonujemy z
zaprawy murarskiej roztozonej réwnomiernie na catej szerokosci muru oraz Sciankach komindw.
Wazne jest, aby w przypadku zaprawy przygotowywanej na budowie pamieta¢ o odpowiednim
uziarnieniu kruszywa. Niepozadane jest, aby ziarna kruszywa byty zbyt duze badz ostre, poniewaz
moze to spowodowac uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowe;.

Przygotowanie elementéw murowych

Istotne jest, aby przed rozpoczeciem murowania zwilzy¢é elementy murowe, co pozwala zapobiec zbyt
szybkiemu oddawaniu wody przez zaprawe. Odpowiednia ilos¢ wody niezbedna jest do prawidtowego
wigzania zaprawy murarskiej i do tego, by po zakornczeniu procesu wigzania miata ona odpowiednig
wytrzymatosé. Szczegdlnej starannoéci nalezy dotozy¢ w przypadku murowania w okresie wysokich
temperatur. Wowczas wskazane jest nawet zdjecie z palety folii ochronnej i polewanie pustakéw
strumieniem wody. W przypadku temperatur nizszych dopuszczalne jest zwilzanie tylko samej
ptaszczyzny stykajgcej sie z zaprawa.

Po wypoziomowaniu podtoza i zwilzeniu cegiet mozna przystgpi¢ do murowania.

Docinanie pustakow

W przypadku, gdy murowane kominy i sciany nie sg zaprojektowane w module istnieje koniecznos¢
docinania elementéw. Do ciecia elementdw murowych zaleca sie stosowanie pit stotowych z tarczg
diamentowa.

Przewigzania w murze.

Elementy murowe uktada sie w kolejnych warstwach w sposéb zapewniajacy prawidiowe ich
przewigzanie. Spoiny pionowe w sgsiadujgcych ze sobg warstwach w zadnym wypadku nie mogg sie
pokrywaé, lecz muszg byé przesuniete, o co najmniej 0,4 h, (gdzie h, jest wysokoscig elementu
murowego), oraz nie mniej niz 100 mm. O ile jest to mozliwe, zaleca sie wykonanie przewigzania
poprzez przesuniecie wynoszgce pot elementu w dwdch sgsiadujgcych warstwach muru. W przypadku
Sciany o niemodularnej dtugosci konieczne jest stosowanie elementow uzupetniajgcych w postaci
elementoéw docinanych, ktére zaburzajg regularny ukfad przewigzah w murze i powodujg mniejsze, niz
100 mm przewigzanie. Przewigzanie elementu murowego uzupetniajgcego nie moze by¢ jednak
mniejsze niz 40 mm. Przewigzania takie nie powinny pokrywac sie ze sobg w kolejnych warstwach.
Elementy docinane nalezy wmurowywac¢ w miare mozliwosci w srodkowej czesci $ciany, a nie przy jej
krawedziach.

W przypadku, gdy wysokos¢ Sciany nie jest wielokrotnoscig 250mm, na warstwe wyréwnujaca, z
reguty bezposrednio pod stropem, stosuje sie elementy przyciete na wysokosci.

Grubosc¢ spoin wspornych (poziomych) i poprzecznych wykonywanych przy uzyciu zapraw zwyktych i
lekkich powinna by¢ nie mniejsza niz 8,0mm i nie wigksza niz 15mm.
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4.5. Zalecenia ogodlne
Murowanie powinno by¢ wykonywane ze szczegolng starannoscig i zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej. Rozpoczecie robdt betoniarskich moze nastgpi¢ po opracowaniu przez wykonawce i
akceptacji przez Inzyniera Projektu dokumentacji technologicznej, obejmujgcej takie prace.
Murowanie powinno by¢ wykonywane przy zachowaniu nastepujgcych warunkéw ogolnych:
- w okresie upalnej, stonecznej pogody wykonany mur powinien byé niezwtocznie zabezpie-
czony przed nadmierng utratg wody.
- data rozpoczecia i zakonczenia murowania catosci i wazniejszych fragmentéw lub czesci bu-
dowli powinna by¢ potwierdzona odpowiednim zapisem,
- wytrzymatos¢ zaprawy na $ciskanie, robocze receptury zapraw murarskich, konsystencja za-
prawy powinna by¢ potwierdzona odpowiednim zapisem,
Gdyby prace murarskie byty wykonywane w okresach obnizonych temperatur, wykonawca
zobowigzany jest codziennie rejestrowaé minimalne temperatury za pomocg sprawdzonego
termometru umieszczonego przy murowanym elemencie. Ewentualne nieréwnosci powinny by¢
usuniete, a miejsca przypadkowo uszkodzone powinny zosta¢ doktadnie naprawione zaprawg
cementowa, ale tylko w przypadku, jesli uszkodzenia te sg w granicach, ktére Inzynier Projektu uzna
za dopuszczalne. W przeciwnym przypadku element podlega rozbiorce i odtworzeniu. Wszystkie
wymienione wyzej roboty poprawkowe sg wykonywane na koszt wykonawcy. Wytadunek mieszanki ze
srodka transportowego powinien nastepowa¢ z zachowaniem maksymalnej ostroznosci celem
unikniecia rozsegregowania sktadnikow. Zabrania sie utozenia zaprawy w jednym ciggu nastepnie
ukfadania kolejno elementéw murowych.

4.6. Przerwy robocze przy murowaniu

Powierzchnia styku elementéw w miejscu przerwania murowania powinny by¢ starannie przygotowane
do potagczenia z kolejna warstwg, przez usuniecie z powierzchni stwardniatych luznych okruchdéw
zaprawy.

4.7. Pielegnacja i warunki muru warunki pielegnacji $wiezego muru, scianek komina
Warunki dojrzewania $wiezo utozonego muru oraz Scianek komina i jego pielegnacja w poczgtkowym
okresie twardnienia powinny:

- zapewni¢ utrzymanie okreslonych warunkow cieplno - wilgotnosciowych

4.8. Wymiary bruzd pionowych, poziomych i ukosnych oraz wneki w $cianach

W $cianach nalezy unika¢ bruzd poziomych i ukosnych. Jezeli nie mozna ich unikngé zaleca sie je
sytuowaé w 1/8 wysokosci $ciany w Swietle pod lub nad stropem. Bruzdy o wymiarach podanych w
tabelach mozna wykonywac bez uzgodnien z Projektantem.

5. Kontrola jakosci robét
Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robot zgodne z podanymi z ST-00., punkt 6.
5.1. Wymagane wilasciwosci zaprawy
5.1.1. Wymagania ogodine
Badania skfadnikow zaprawy powinny by¢ wykonane przed przystgpieniem do przygotowania zaprawy
i prowadzone systematycznie przez caty czas trwania prac murarskich. Podczas rob6t murarskich
nalezy przeprowadzac¢ systematyczng kontrole dla biezgcego ustalania:

- jakosci sktadnikdw zaprawy oraz prawidtowosci ich sktadowania,

- dozowania sktadnikow mieszanki zaprawy,

- jakosci zaprawy w czasie transportu,

- cech wytrzymatosciowych zaprawy,

- prawidtowosci przebiegu twardnienia zaprawy, termindw oraz czesciowego lub catkowitego

obcigzenia konstrukgji.

Sposéb, liczba kontroli, jak réwniez forma prowadzenia sprawozdawczosci i wynikéw kontroli powinny
by¢ dostosowane do rodzaju budownictwa i przyjetych metod realizacji.
Kontrola zapraw powinna obejmowaé sprawdzenie wszystkich cech technicznych podanych w
niniejszej Specyfikacji, oraz ewentualnie innych cech zaznaczonych w dokumentac;ji technicznej.
Dokumentacja techniczna kontroli jakosci powinna zawieraé wszystkie wyniki, badan zaprawy
przewidzianych planem kontroli.

5.1.2. Kontrola jakosci sktadnikéw zaprawy
Cement:
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- dla kazdej partii cementu nalezy przeprowadza¢ badania czasu wigzania, statosci objetosci i
wytrzymatos$ci na Sciskanie,

- cement nie musi by¢ badany, z wyjgtkiem cech podanych w p.2 2 niniejszej Specyfikaciji a, je-
zeli jest przechowywany zgodnie z wymaganiami norm panstwowych, a jego jakos¢ zostata
potwierdzona przy dostawie przez cementownie.

W pozostatych przypadkach sg wymagane badania Kontrolne cementu przed uzyciem go do
wykonania betonu przez sprawdzenie zgodnosci cech fizycznych i wytrzymatosciowych z
wymaganiami odpowiednich norm.

Sprawdzenie jakosci cementu moze by¢ przeprowadzone przez badanie wytrzymatosci zaprawy
wykonanej z tego cementu. Kruszywo:

- dla kazdej dostarczonej partii powinna by¢ przeprowadzona kontrola w zakresie badan niepet-
nych wg PN-861S-06712 obejmujgcym kontrole cech podanych w p.2.3 niniejszej Specyfikacji

- w przypadku gdy badania wykazg niezgodnos¢ wtasciwosci danego kruszywa z wymaganiami
norm, uzycie takiego kruszywa do wykonania zaprawy moze nastgpi¢ tylko tgcznie z innym
kruszywem i pod warunkiem, Zze mieszanina tych kruszyw spetnia wymagania okreslone w
normach na kruszywo stosowane do betonéw,

- biezace badania kruszywa (np. okreslenie aktualnej wilgotnosci, uziarnienia) nalezy przepro-
wadzaé w celu ewentualnej korekty zaprojektowanego skfadu zaprawy.

Woda:
Badanie wody do celdéw budowlanych nalezy przeprowadza¢ zgodnie z wymaganiami norm
panstwowych. Nie nalezy bada¢ wody wodociggowe;.

5.1.3. Kontrola zaprawy murarskiej
Kontrola konsystencji zaprawy.
Konsystencja i urabialno$¢ zaprawy murarskiej powinna by¢ sprawdzana z czestotliwoscig nie
mniejszg niz 2 razy na kazdg zmiane roboczg.
Réznica pomiedzy przyjetg konsystencjg mieszanki a konsystencjg kontrolowang w chwili uktadania
mieszanki nie powinna by¢ wieksza niz:
- +1 cm wg stozka opadowego - dla konsystenciji plastycznej,
Urabialno$é powinna by¢ sprawdzana doswiadczalnie przez probe formowania w rzeczywistych
lub zblizonych do nich warunkach murowania. W wyniku prawidlowo dobranej Urabialno$c¢)
powinno sie uzyskac¢ zageszczong mieszanke betonowg o wymaganej szczelnosci.
Zakres kontroli.
Zachowujgc w mocy wszystkie przepisy ust. 6.1. dotyczgce wytrzymatosci zaprawy, Inzynier Projektu
ma prawo pobrania w kazdym momencie, kiedy uzna to za stosowne, dalszych prébek materiatéw lub
zapraw celem poddania badaniom badz prébom laboratoryjnym.
Kontroli podlegajg nastepujgce wiasciwosci mieszanki betonowej i betonu, badane wg PN-85/B-04500
- wytrzymato$¢ zaprawy na Sciskanie,
- nasigkliwo$¢,
- odpornos¢ zaprawy na dziatanie mrozu,

5.2. Wymagane wlasciwosci elementéw murowych

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ na budowe elementy murowe o okreSlonych w
odpowiednich normach parametrach. Zgodno$é z wymaganiami dla elementéw murowych,
wykonawca zobowigzany jest potwierdzi¢ przed montazem elementéw odpowiednimi atestami oraz
certyfikatem na znak bezpieczehnstwa lub certyfikat zgodnosci. Dla $cian nosnych stosowac elementy
murowe klasy min.15MPa.

Ponadto wykonawca zobowigzany jest sprawdzi¢ czy elementy murowe dostarczone na budowe nie
posiadajg uszkodzen mechanicznych, widocznych rys i spekan, wykwitow marglowych itp. Po
stwierdzeniu wyzej wymienionych uszkodzen wykonawca zobowigzany jest odrzuci¢ takg partie
materiatow jako wadliwg i nie nadajaca sie do zabudowy.

6. Obmiar robét i wycena

6.1. Ogodlne zasady obmiaru roboét

Do obliczania naleznosci przyjmuje sie faktyczng ilos¢ wbudowanych m® muru. llosci przewidywanych
robot ujeto w Przedmiarze Robét . Jednostka obmiarowa. Jednostkg obmiaru jest 1 m® wbudowanego
muru, obliczony na podstawie Dokumentacji Projektowej. Do obliczania naleznosci przyjmuje sie
faktyczng ilos¢ nadprozy. llosci przewidywanych elementéw zestawiono w Przedmiarze Robot. .
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7. Odbioér robot
71. Zakres badan
Badania odbiorcze konstrukcji betonowych i zelbetowych powinny dotyczyé:

- materiatow,

- prawidtowosci oraz doktadnosci wykonania Scian, spoin.

- prawidtowosci i doktadno$ci przygotowania zaprawy murarskiej,

- prawidtowosci i doktadnosci wykonania konstrukcji,
Odbiory robét zanikajgcych nalezy przeprowadza¢ w trakcie wykonywania robot (odbiory
czesciowe), a wyniki wpisywac do protokotu; odbior koncowy obiektu powinien uwzglednia¢ wyniki
odbioréw czesciowych ze szczegdlnym zwrdoceniem uwagi na to, czy zalecenia zawarte w
protokole odbioru czesciowego, (jezeli takie byty) zostaty w petni wykonane.

7.2. Badanie materiatéw

Badanie materiatéw nalezy przeprowadzaé na podstawie zapiséw, zaswiadczeh producentéw o
jakosci materiatéw i innych dokumentdéw stwierdzajgcych zgodno$é uzytych. materiatow z
wymaganiami dokumentacji technicznej oraz normami panstwowymi lub $wiadectwami ITB
dopuszczajgcymi dany materiat do stosowania w budownictwie. Materiaty nie majgce dokumentéw
stwierdzajgcych ich jakos¢, a budzace, pod tym wzgledem watpliwosci, powinny byé poddawane
badaniom laboratoryjnym przed ich wbudowaniem. Badanie zapraw powinno by¢é dokonane w
sposob podany w pkt. 6 niniejszej Specyfikaciji.

7.2.1. Badanie elementéw murowych
Badanie deskowan i rusztowan powinno obejmowaé sprawdzenie ich na zgodnos¢ z wymaganiami
podanymi w odpowiednich Polskich Normach

7.3. Ocena wykonanych konstrukcji

W przypadku stwierdzenia w czasie badan konstrukcji niezgodnosci z wymaganiami podanymi w
niniejszej Specyfikacji oraz w razie uznania catosci lub czesci wykonywanych konstrukcji za
niezgodne z wymaganiami projektu i niniejszych warunkéw nalezy ustali¢, czy w danym przypadku
stwierdzone odstepstwa zagrazajg bezpieczenstwu budowli lub jej czesci. Konstrukcja lub jej czesé
zagrazajgca bezpieczenstwu powinna by¢ rozebrana, ponownie wykonana i przedstawiona do
badan.

8. Podstawa ptatnosci

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robot zgodne z podanymi z ST-00., punkt 9. Ptatnosé
realizuje sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez
Inspektora Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7 oraz wg zasad
przedstawionych w Specyfikaciji Ogolne;j.

Cena jednostki obmiarowej. Ptatno$¢ za jeden metr szeScienny $Sciany nalezy przyjmowac zgodnie
z obmiarem i oceng jakosci wykonanych rob6t na podstawie wynikow pomiaréw i badan
laboratoryjnych.

9. Przepisy zwigzane

9.1. Normy dotyczace elementéw murowych

PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegly. Wymagania
techniczne i badania przy odbiorze

PN-75/B-12003 Cegty petne i bloki drgzone wapienno piaskowe.

9.2. Normy dotyczace zapraw

PN90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane — Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych

9.3. Normy dotyczace konstrukcji murowych

PN-B-03002  Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie. PN-B-
03340 Konstrukcje murowe zbrojone. Projektowanie i obliczanie.

9.4. Inne dokumenty
Instrukcje producenta
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SST - K.03. - ROBOTY ZIEMNE

1. Czes$¢ ogdlna SST — K.03. - ROBOTY ZIEMNE

9.5. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét ziemnych wraz z odwodnieniem wykopu w ramach zadania pod nazwa:
.Przebudowa przytgcza kanalizacji bytowo-gospodarczej i deszczowej na poziomie piwnic oraz
budowa drenazu zewnetrznego od strony podwodrza wielorodzinnego budynku mieszkalno-
ustugowego przy ul. Kosciuszki 17 w Katowicach”.

9.6. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu rob6t ziemnych.
Roboty ziemne w obrebie budynku.

- Wykonywanie wykopdw pod rurociagi,

- Wykonanie robét przy pogtebianiu pomieszczenia technicznego,

- Wykonywanie innych zadan zwigzanych z robotami ziemnymi (wykonanie podsypek piaskowo

— zwirowych itp.).
- Zasypywanie wykopow,
- Odwodnienie wykopdw.

9.7. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe zgodne z podanymi z ST-00., punkt 1.6.

9.8. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robét zgodne z podanymi z ST-00., punkt 1.7.

10. Materiaty pochodzace z rozbiorki

Do zasypywania wykopow nalezy uzy¢ gruntéw niespoistych, niezamarznigtych i bez zanieczyszczen,
takich jak: ziemia ro$linna, odpady materiatbw budowlanych itp. Materiaty do ewentualnego
umocnienia $cian wykopu powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera Projektu. muszg byé
dostosowane do warunkéw gruntowych, a nie spetniajgce wymagan majg by¢ usuniete. Stropodachy
segmentow podziemnych zasypaé materiatami zgodnymi z zestawieniami warstw wg czesci
architektoniczne;j.

11. Sprzet
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakosc¢ i Srodowisko wykonywanych roboét.
Sprzet uzywany do realizacji robét powinien by¢é zgodny z ustaleniami ST oraz projektu organizac;ji
robot, ktéry uzyskat akceptacje Inzyniera.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
Wykonawca przystepujgcy do wykonania robdt ziemnych powinien wykazaé sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu:

— koparki z osprzetem przedsiebiernym, podsiebiernym i chwytakowym,

— pity mechaniczne,

- spycharki,

- tadowarki,

— zageszczarki wibracyjne,

- zestaw do ew. odwadniania wykopdw.

12. Transport

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00., punkt 4.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$é robét i wilasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny byé
zgodne z ustaleniami ST oraz projektu organizacji robét, ktdry uzyskat akceptacje Inzyniera.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego
tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.
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Do transportu wszelkich materiatéw sypkich (np. kruszywo) i zbrylonych (np. ziemia), oraz sprzetu
budowlanego i urzgdzen, nalezy wykorzystywaé samochody skrzyniowe i samowytadowcze. Uzyte
srodki transportu muszg by¢ sprawne technicznie.

13. Wykonanie robot
13.1. Sprawdzenie zgodnosci rzednych terenu i warunkéw gruntowych.

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdéw, wykonawca ma obowigzek sprawdzi¢ zgodnosc
rzednych terenu z danymi wg projektu technicznego. Wszelkie odstepstwa od dokumentacji powinny
by¢ odnotowane wpisem potwierdzonym przez inzyniera Projektu, co bedzie stanowi¢ podstawe do
korekty ilosci robot w Ksiedze Obmiaru.

Wykonawca ma obowigzek biezgcej kontroli i oceny warunkéw gruntowych w trakcie wykonywania
wykopéw i ich konfrontacji z dokumentacjg geotechniczng i geologiczno inzynierska.

Dokumentacja geotechniczna i geologiczno — inzynierska powinna by¢ skontrolowana przez upraw-
nionego geologa w miejscu posadowienia obiektu lub wykonywania budowli w celu ustalenia rzeczy-
wistych warunkéw wodno-gruntowych, nosnosci gruntu i parametréw geotechnicznych w momencie
rozpoczynania budowy oraz przydatnosci gruntu jako materiatu dla celéw danej budowy.

Badania te powinny by¢ wykonane bezposrednio przed rozpoczeciem robét ziemnych i powtarzane w
miare potrzeby w trakcie ich trwania. Wyniki badan kontrolnych wraz ze szkicami i podjetymi decyzja-
mi nalezy zatgczy¢ do dokumentacji powykonawcze;.

13.2. Wykonanie wykopow

Metoda wykonywania robét ziemnych powinna byé dobrana w zaleznosci od wielkosci robét, gteboko-
Sci wykopu, uksztattowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.
Wykopy te powinny by¢ wykonywane w takim okresie, aby po ich zakonczeniu mozna byto przystgpi¢
natychmiast do wykonania przewidzianych w nich robét budowlanych i zasypania ich gruntem odpo-
wiednim do tego celu.

W czasie wykonywania tych robot, na wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$é za bezpieczehstwo
obszaru przylegtego do wykopdéw wraz ze znajdujgcymi sie tam budowlami.

Jezeli na terenie robdt ziemnych zostang stwierdzone urzgdzenia podziemne nieprzewidziane w do-
kumentacji technicznej (instalacje wodociggowe, kanalizacyjne, cieplne, gazowe, elektryczne) wéw-
czas roboty nalezy przerwaé, powiadomié¢ o tym zamawiajgcego, a dalsze prace prowadzi¢ dopiero
po uzgodnieniu trybu postepowania z instytucjami sprawujgcymi nadzér nad tymi urzgdzeniami.

Jezeli na terenie robot ziemnych zostang stwierdzone wykopaliska lub znaleziska o charakterze ar-
cheologicznym lub historycznym woéwczas roboty nalezy przerwac¢, powiadomié o tym zamawiajgce-
go, a dalsze prace prowadzi¢ dopiero po uzgodnieniu trybu postepowania z instytucjami sprawujacy-
mi nadzor archeologiczny.

Wykonywanie wykopow powinno postepowaé w kierunku podnoszenia sie niwelety, tak aby byt
umozliwiony odptyw wody od miejsca wykonywania robot, przy rbwnoczesnym zachowaniu wymaga-
nej projektem dokfadnosci robot.

Wymiary wykopow powinny by¢ dostosowane do wymiaréw budowli lub wymiaréw w planie funda-
mentéw oraz dostosowane do sposobu zaktadania fundamentu, gtebokosci wykopu i rodzaju gruntu,
z uwzglednieniem konieczno$ci wzmocnienia zboczy wykopdw i ich nachylenia.

13.3. Wymiary wykopéw w planie
Wymiary wykopdw w planie powinny by¢ dostosowane do rodzaju gruntu, poziomu wody gruntowe;j
oraz konieczno$¢ mozliwoéci zabezpieczenia scian wykopow.
W przypadku, gdy nie ma mozliwosci wykonania bezpiecznego nachylenia scian wykopu, powinny
by¢ uwzglednione w szerokosci dna wykopu dodatkowo wymiary konstrukcji zabezpieczajgcej oraz
swobodna przestrzen na prace ludzi pomiedzy zabezpieczeniami Sciany wykopu, a wykonywanym
w wykopie fragmentem (elementem budynku lub budowli). Przestrzen ta powinna wynosic¢ nie mniej
niz 0,60 m. a w przypadku wykonywania na $cianach fundamentéw izolacji nie mniej niz 0,80 m.
Szerokos¢ dna wykopdw rozpartych powinna uwzglednia¢ grubosé konstrukciji rozparcia oraz prze-
strzen swobodng miedzy rozparciem i gabarytem elementéw ukfadanych w wykopie. Przestrzeh ta
powinna wynosi¢, co najmniej: w przypadku uktadania rurociggoéw i drenazy - po 30 cm z kazdej
strony, w przypadku fundamentéw - po 50 cm z kazdej strony.

13.4. Odwodnienie wykopu

Na czas prowadzenia rob6t ziemnych i budowlanych nalezy zapewni¢ prawidtowe odwodnienie wy-
kopu.
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13.5. Nienaruszalnos¢ struktury dna wykopu

Wykopy mechaniczne powinny by¢é wykonane do poziomu o 0.3m wyzszego niz poziom posadowie-
nia Pozostate 30 cm nalezy usunac, tak, aby nie naruszy¢ naturalnej struktury gruntu dna wykopu.

13.6. Tolerancje wykonania wykopéw
Wymiary wykopow w planie powinny by¢ wykonane z dokfadnoscig £10 cm, z uwzglednieniem zale-
cenh podanych powyzej.

13.7. Wykonywanie wykopow
Wykonywanie robét sprzetem zmechanizowanym
Przy wykonywaniu robét ziemnych nalezy:
- Uzywa¢ wiasciwych i znajdujgcych sie w dobrym stanie narzedzi,
- Zapewni¢ nalezyte odwadnianie terenu robét, zgodnie z warunkami podanymi w punkcie 5.4.
"Odwodnienie wykopu".
- Pozostawi¢ pas terenu, co najmniej 0.5m wzdtuz krawedzi wykopu, na ktérym niedozwolone
jest urzgdzenie wszelkich sktadowisk i drég komunikacyjnych
- Srodki transportowe pod zatadunek mas ziemnych ustawia¢, co najmniej 20m od krawedzi
skarpy.
- Rozstaw $rodkéw transportowych pomiedzy sobg powinien wynosi¢, co najmniej 1.5m dla
umozliwienia ucieczki robotnikom w przypadku obsuniecia sie mas ziemnych,
- Sprawdzi¢ po kazdej zmianie warunkoéw atmosferycznych (deszcz, $nieg) stan skarp nasy-
pow i wykopow.
- Gtebokos¢ odspajanej jednoczesnie warstwy gruntu, nachylenie skarpy wykopu powinny byé
dostosowane do rodzaju gruntu i zasiegu wysiegnika koparki.
- Roboty ziemne przy nasypach i wykopach wykonywa¢ warstwami, nie dopuszczajgc do po-
wstawania nierownosci.
- Zachowac szczegdblng ostroznos¢ podczas zageszczania krawedzi nasypow.
- Rozstaw pracujgcych maszyn powinien wyklucza¢ mozliwo$¢ ich wzajemnego uszkodzenia,
- Robotnikom nie wolno przebywac¢ w zasiegu pracy maszyn,
- Wyznaczy¢ w terenie strefe niebezpieczng dostosowang do uzywanego sprzetu do wykonania
wykopu.

14. Kontrola jakosci robét
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robot zgodne z podanymi z ST-00., punkt 6.

14.1. Zasady kontroli jakosci rob6t Wymagania ogélne

Nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw wykonania robét z warunkami okreslonymi w
Specyfikacji z potwierdzeniem ich w formie zapisu. Przy kazdym odbiorze robét zanikajacych nalezy
stwierdzi¢ ich jakos¢ w formie protokotéw odbioru roboét.

Przeprowadzenie wszystkich badan materiatéw i jakosci robdt zwigzanych z realizacjg nalezy do
Wykonawcy. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy porownanie uzyskanych wynikow badah z
wymaganiami zawartymi w niniejszej specyfikacji. Gdy jakos¢ wykonanej roboty budzi watpliwosci
Inzynier Projektu moze podda¢ je kontrolnemu badaniu w petnym zakresie. W przypadku
negatywnego wyniku tego badania, koszty z tym zwigzane obcigzajg Wykonawce.

Badanie gruntow

Z przeprowadzonych na terenie budowy badan gruntu nalezy sporzadzi¢ protokdt i poréwnaé
uzyskane wyniki z projektem. Protokdt powinien by¢ dotgczony i przedstawiony przy odbiorze
gotowego obiektu. Pobieranie probek gruntu i badania gruntéw powinny by¢ zgodne z normami
panstwowymi.

Sprawdzenie wykonania roboét

Sprawdzenie dokumentacji technicznej polega na sprawdzeniu jej kompletnosci i stwierdzeniu, czy na
jej podstawie mozna wykona¢ dane roboty ziemne lub budowle ziemna.

Sprawdzenia nalezy dokona¢ wg nastepujgcych zasad:

. wytyczenie osi trasy drog na placu budowy lub dojazdowej nalezy sprawdzi¢ w miej-
scach zataman pionowych niwelety i krzywizny w poziomie oraz co 200 m na prostej.

. punkty wysokosciowe powinny by¢ sprawdzane niwelatorem.

. lokalizacje budynkow lub obiektéw inzynierskich nalezy sprawdzac tasma i pomiarem

. niwelacyjnym z doktadno$cig do 5 mm na kazdym obiekcie oddzielnie.
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. Wyznaczenie konturéw nasypéw i wykopow nalezy sprawdzac tasmg i szablonem z
poziomic, co najmniej w 3-ch miejscach na catej dlugosci w przypadku wykonywania
robét liniowych i co najmniej po brzegach i w srodku wykopu przeznaczonego do po-
sadowienia budynku lub innego obiektu.

Kontrolg nalezy obja¢ nastepujace prace:

Oczyszczenie terenu i jego zmagazynowanie, usuniecie kamieni i gruntdw o matej nosnosci,
wykonanie odwodnienia w miejscu wykonywania rob6t ziemnych, zabezpieczenia przed usuwiskami
gruntu oraz stan drég dojazdowych do placu budowy i miejsca wykonywania robét ziemnych.
Sprawdzenie wykonania wykopéw i ukopdéw polega na skontrolowaniu: zabezpieczenia statecznosci
skarp wykopdw, rozparcia i podparcia $cian wykopow pod fundamenty budowli lub utozenia, albo
wykonania urzgdzen podziemnych, prawidtowos¢ odwodnienia wykopu oraz dokfadnos¢ wykonania
wykopu (usytuowanie, wykonczenie, naruszenie naturalnej struktury gruntu w miejscu posadowienia
budynku lub obiektu inzynierskiego itp).

W przypadku sprawdzania ukopu nalezy okresli¢: zgodnosé rodzaju gruntu w ukopie z dokumentacjg
geotechniczng, zachowanie stanu rGwnowagi zboczy, stan odwodnienia oraz uporzgdkowanie terenu
wokot ukopu.

Z kazdego sprawdzenia robét zanikajgcych i rob6t mozliwych do skontrolowania po ich ukonczeniu
nalezy sporzgdzi¢ protokdt, potwierdzony przez nadzér techniczny zamawiajgcego.

Sprawdzenia kontrolne w czasie wykonywania robét ziemnych powinny by¢ przeprowadzone w takim
zakresie, aby istniata mozliwosé sprawdzenia stanu i prawidtowosci wykonania robét ziemnych przy
odbiorze kohAcowym.

W czasie odbioru czesciowego nalezy dokonywac odbioru tych robét, do ktdrych pozniejszy dostep
bedzie niemozliwy.

BHP i ochrona srodowiska
W trakcie prowadzenia robét ziemnych wykopy powinny by¢ zabezpieczone barierami.
W wykopach gtebszych niz 1.0 m od poziomu terenu powinny byé wykonane w odlegto$ciach nie
wiekszych niz 20 m bezpieczne zejécia (wyjscia) dla pracownikdw.
Schodzenie do wykopu i wychodzenie z niego po rozporach lub skarpach oraz opuszczanie lub
podnoszenie pracownikéw urzgadzeniami przeznaczonymi do wydobywania urobionego gruntu jest
zabronione.
Przy wykonywaniu wykopow waskoprzestrzennych koparkag, pracownicy powinni wykonywac ich
obudowe wytgcznie z zabezpieczonej czesci wykopu.
Niedozwolone jest przebywanie osob pomiedzy $ciang wykopu a koparkg, nawet w czasie jej
postoju oraz przewozenie ludzi w skrzyniach zgarniarek lub innego sprzetu mechanicznego.
Wydobywanie urobku z wykopu waskoprzestrzennego powinno by¢ dokonywane sposobem
mechanicznym, z tym, ze:
A - pracownicy powinni znajdowa¢ sie w bezpiecznej odlegtosci od podnoszonego pojemnika
lub tyzki.
B - wykop powinien by¢ szczelnie przykryty wytrzymatym pomostem, jezeli jednoczesnie odby-
wa sie praca w wykopie i transport urobku.
C - pojemnikéw stuzgcych do transportu urobku nie nalezy wypetnia¢ wiecej niz do 2/3 ich wyso-
kosci. Wytadowanie urobku z tyzki koparki nad skrzynig srodka transportowego powinno nasta-
pi¢ dopiero po zatrzymaniu ruchu obrotowego koparki. Wytadowanie urobku powinno by¢ doko-
nywane nad dnem srodka transportowego na wysokosci nie wiekszej niz:
50 cm w przypadku tadowania materiatéw sypkich.
25 cm w przypadku fadowania materiatéw kamiennych
Ruch pojazdoéw transportowych i maszyn stosowanych przy wykonywaniu wykopdw powinien
odbywac sie poza prawdopodobnym klinem odtamu.

15. Obmiar roboét i wycena

15.1. Ogodlne zasady obmiaru roboét

Do obliczania naleznosci przyjmuje sie faktyczng ilos¢ wykopanych i wbudowanych m*® mas ziemnych.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ewidencji dostaw nowo nawiezionego gruntu oraz do
prowadzenia ksigzki obmiaréw wykonanych wykopow pod elementy konstrukcyjne.

Jednostka obmiarowa.

Jednostkg obmiarowg jest m* wydobywanych lub wywiezionych mas ziemnych.
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16. Odbior robot
16.1. Dokumentacja niezbedna dla dokonania odbioru koncowego
Sprawdzenie i odbiér robét ziemnych powinny byé dokonywane na podstawie sprawdzen
dokonanych, zawierajgce;j:
- dziennik badan i pomiaréw wraz z naniesionymi punktami kontrolnymi (szkice),
- zestawienia wynikéw badan jakosciowych i laboratoryjnych, zgodnie z p. 6.3 niniejszej
Specyfikacji wraz z protokotami sprawdzen.
- robocze orzeczenia jakosciowe,
- analize wynikéw badan wraz z wnioskami.
- aktualng dokumentacje rysunkowg wraz z niezbednymi przekrojami,
- inne dokumenty niezbedne do prawidtowego dokonania odbioru danego rodzaju robét
ziemnych.
W dzienniku badan i pomiaréw powinny byé odnotowane wyniki badarn wszystkich probek oraz wyniki
wszystkich sprawdzen kontrolnych. Na przekrojach powinny by¢ naniesione wyniki pomiaréw i miejsca
pobrania probek, a przekroje poprzeczne i pionowe powinny byé wykonane z tych miejsc, w ktérych
kontrolowane byly wymiary i nachylenia skarp lub spadki.

Przejecie robot

Odbidér gruntéw przeznaczonych do wykonania danego rodzaju robot ziemnych powinien byé
dokonany przed wbudowaniem gruntow.

W przypadku, gdy w wyniku kontroli grunt zostat okreslony jako nieprzydatny do wykonania robot
ziemnych, nie powinien by¢ uzyty do wykonania danego rodzaju robét. Grunt taki moze byé uzyty do
wykonania robét, jezeli po uzgodnieniu z inzynierem Projektu istnieje mozliwos¢ poprawienia jego
wiasciwosci, w wyniku okreslonego procesu technologicznego, w stopniu okreslonym projektem lub
niniejszymi warunkami.

Odbidr czesciowy powinien by¢ przeprowadzony w odniesieniu do tych robét, do ktérych pdzniejszy
dostep jest niemozliwy, albo ktére catkowicie zanikajg (np. odbidér podtoza, przygotowanie terenu,
zageszczenie poszczegolnych warstw gruntu itp.).

Odbioru czesciowego nalezy dokona¢ przed przystgpieniem do nastepnej fazy (czesci) robot
ziemnych, uniemozliwiajgcej dokonania odbioru robét poprzednio wykonanych w terminach
pozniejszych.

Z dokonanego odbioru czesciowego robot powinien by¢ sporzadzony protokét, w ktérym powinna by¢
zawarta ocena wykonanych robét oraz zgoda na wykonanie dalszych robét. O dokonaniu odbioru
czesciowego robdt (robét zanikajgcych) nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru.

Odbidr koncowy robdt powinien byé przeprowadzony po zakoriczeniu robét ziemnych i powinien byé
dokonany na podstawie dokumentacji wymienionej w p. 8.1 niniejszej Specyfikacji, protokotéw z
odbioréw czesciowych i oceny aktualnego stanu robét. W razie, gdy jest to konieczne, przy odbiorze
kohcowym mogg by¢ przeprowadzone badania lub sprawdzenia zalecone przez komisje odbiorczg. Z
odbioru koncowego robot ziemnych nalezy sporzadzi¢ protokét, w ktorym powinna byé zawarta ocena
ostateczna robét i stwierdzenie ich przyjecia. Przeprowadzenie odbioru robé6t ziemnych powinno byc¢
zgodne z zaleceniami podanymi w Specyfikacji ST-00.

Ocena wynikoéw odbioru

Jezeli wszystkie badania i odbiory robo6t przewidziane w trakcie wykonywania robot i niniejszymi
warunkami daty wynik dodatni, wykonane roboty powinny byé uznane za zgodne z wymaganiami
niniejszych warunkéw.

W przypadku, gdy chociaz jedno badanie lub jeden z odbioréw miaty wynik ujemny i nie zostaty
dokonane poprawki doprowadzajgce stan robé6t ziemnych do ustalonych wymaganh oraz gdy dokonany
odbiér koncowy robét jest negatywny, wykonane roboty nalezy uznaé¢ za niezgodne z wymaganiami
niniejszych warunkow.

Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z wymaganiami warunkéw technicznych powinny byé
poprawione zgodnie z ustaleniami komisji odbiorczej i przedstawione do ponownego odbioru, z
ktérego sporzadzi¢ nalezy nowy protokét odbioru koricowego robot.

17. Podstawa ptatnosci

Ogdlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci zgodne z podanymi z ST-00., punkt 9.

Cena jednostki obmiarowej obejmuje: podbudowy, podktady, zasypki, wymiany, podsypki:

Cena jednostkowa obejmuje zakup, dostarczenie, wbudowanie wraz z zageszczeniem nowo
nawiezionego gruntu. W cenie jednostkowej mieszczg sie rowniez koszty zwigzane z dostarczeniem
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mas ziemnych na plac budowy, wszelkich badan stopnia zageszczenia, modutéow Scisliwosci oraz
optaty zwigzane z opracowaniem powykonawczej dokumentacji geologicznych. Cena zawiera réwniez
zabezpieczenie skarp wykopow oraz fundamentéw budynkéw i budowli w sasiedztwie wykopow.

Wykopy.
W cenie obmiarowej jednostki ujgé.

Wykopy mechaniczne i reczne

Wykopy wewnatrz istniejgcych budynkdéw

Wyniesienie urobku na zewnatrz budynku przy wykopach wewnatrz budynkow istniejgcych
Zabezpieczenie skarp wykopu zgodnie z rozwigzaniami zawartymi opisie technicznym i czesci
rysunkowej projektu

Odwodnienia

Zabezpieczenie fundamentéw istniejgcych budynkéw i budowli w sgsiedztwie istniejgcych wy-
kopow - Badania geologiczne

Dla gruntow z wykopdéw nieprzydatnych do ponownego wbudowania cena obejmuje wykop, transport i
optaty za utylizacje gruntu na wysypisku $mieci. Transport na odlegtos¢ do 15 km.

18.

Przepisy zwigzane
Roboty ziemne powinny byt wykonane zgodnie ze Specyfikacjami oraz normami:

- BN-72/8932-0O1 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

- PN-86/B-002480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.

- PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze.

- PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe PN-88/B-04481 Grunty budowlane Badania
prébek gruntu.

- PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

- PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania ogdlne BN-7718931-12 Oznaczanie
wskaznika zageszczenia gruntéw.

BiBN-8318836-02 Przewody podziemne Roboty ziemne.
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SST - K.04. - KONSTRUKCJE ZELBETOWE - STAL ZBROJENIOWA

1. Czes$é ogodlna SST — K.04. - KONSTRUKCJE ZELBETOWE — STAL ZBROJENIO-
WA

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej (SST)
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce zbrojenia betonu w
konstrukcjach zelbetowych wykonywanych na mokro w ramach zadania pod nazwg: ,Przebudowa
przytagcza kanalizacji bytowo-gospodarczej i deszczowej na poziomie piwnic oraz budowa drenazu
zewnetrznego od strony podworza wielorodzinnego budynku mieszkalno-ustugowego przy ul.
Kosciuszki 17 w Katowicach”.

1.2.Zakres roboét objetych Specyfikacja
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie zbrojenia betonu.
W zakres tych robét wchodzi:
- przygotowanie i montaz zbrojenia, pretami okragtymi gtadkimi ze stali A-I;
- przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okrggtymi zebrowanymi ze stali A-IlIN
- Wiencow: beton C20/25.
Zakres roboét obejmuje réwniez:
- Zakotwienia marek i innych elementéw do zabetonowania

1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe zgodne z podanymi z ST-00., punkt 1.6.

1.4.0gélne wymagania dotyczgce roboét
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét zgodne z podanymi z ST-00., punkt 1.7.

2. Materialy

2.1. Stal Zbrojeniowa

2.1.1. Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej

Stal wg PN-H-93215:1982 oraz PN-H-84023-06/A1:1996. Gtéwne prety w konstrukcjach zelbetowych,
wykonaé¢ ze stali klasy A-lIlIN gatunku B500SP. Dotyczy to wszystkich elementéw konstrukciji
zelbetowych wymienionych w punkcie 1.2. Strzemiona ze stali St3S (zbrojenie wg rysunkéw
wykonawczych).

2.1.2. Dostawa stali
Menedzer Projektu, w momencie dostawy stali na Plac Budowy, dokona w obecnosci Wykonawcy
Odbioru stali zbrojeniowej w wigzkach, kregach oraz statkach na budowie, na podstawie atestu, w
ktory powinien byé zaopatrzony kazdy krag lub wigzka stali. Atest ten powinien zawierac:

- znak wytworcy

- gatunek stali,

- numer wyrobu lub partii,

- znak obrdbki cieplnej,

- cechowanie wigzek i kregéw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztu-

ki dla kazdej wigzki czy kregu,
- $rednice nominalna.

2.1.3. Ocena wzrokowa stali zbrojeniowej
Przy ocenie wzrokowej stali, nalezy uwzgledni¢ nastepujace kryteria:
- na powierzchni pretéw nie moze by¢ zgorzeliny, odpadajgcej rdzy, ttuszczéw, farb lub innych
zanieczyszczen,
- odchytki wymiarow przekroju poprzecznego pretdow i ozebrowania muszg miesci¢ sie w
granicach okreslonych dla danej klasy stali w normach przedmiotowych,
- prety dostarczone w wigzkach nie moga wykazywac¢ odchylenia od linii prostej wiekszego niz
5mm na 1 m diugosci preta.

2.1.4. Magazynowanie stali zbrojeniowej
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Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem nieprzepuszczalnym, na podiozu
suchym, w przegrodach lub stojakach z podziatem wg wymiardw i gatunkow.

2.1.5. Elementy stalowe do zabetonowania

Wykonawca zamontuje w szalunkach elementy stalowe do zabetonowania zgodnie z Projektem.
Prace zbrojarskie wykonane specjalistycznymi urzgdzeniami stanowigcymi wyposazenie zbrojarni.
Sprzet uzywany do wykonania zbrojenia musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera Projektu.

3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikacji ,Warunki ogéine”

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktoéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ i Srodowisko wykonywanych roboét.

Sprzet uzywany do realizacji rob6t powinien by¢ zgodny z ustaleniami WO, PZJ oraz projektu
organizacji robot, ktéry uzyskat akceptacije Inzyniera.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

3.1.Roboty betonowe i zelbetowe

Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt betonowych i Zelbetowych powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
+ betoniarka do produkcji mieszanek betonowych réznych klas o konsystencji od pét-
ciektej do gestoplastycznej
* wibratory pograzalne
» zacieraczka do betonu
* agregat strumieniowo-pompowy do odpowietrzania i odprowadzania nadmiaru
wody ze swiezo utozonej mieszanki betonowej
» deskowania inwentaryzowane z drewna lub deskowania z czesciowym uzyciem
materiatow drewnopochodnych takim, jak piyty twarde, stemple, fgczniki stalowe
itp.
» deskowania z tarcz sredniowymiarowych dostosowanych do przestawiania reczne-
go, z ramami drewnianymi z krawedziakow
+ ciesielnia polowa do przygotowania i uzupetniania deskowan i stemplowan.
*+ Maszyny do obrobki stali zbrojeniowej: prosciarka, nozyce mechaniczne, gietarka
mechaniczna.

4. Transport

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano specyfikacji ,Warunki ogélne”

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jako$é robdt i wrasciwosci przewozonych towardw. Srodki transportu winny byé
zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robét, ktéry uzyskat akceptacje Inzyniera.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego
tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym. Do transportu stali zbrojeniowej i dluzyc nalezy uzywac
przyczep.

5. Wykonanie robét
5.1.Czyszczenie zbrojenia
- Prety i walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych
ptatkow rdzy, kurzu i btota,
- Prety zattuszczone lub zabrudzone farbami nalezy czysci¢ preparatami rozpuszczajgcymi
ttuszcz,
- Stal narazona na cho¢by chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ wodg stodkg
- Stal pokryta tuszczacy sie rdzg i zablocong oczyszcza sie szczotkami drucianymi recznie lub
mechanicznie lub tez przez piaskowanie.
- Stal tylko zabtocong mozna zmy¢ strumieniem wody.
- Prety oblodzone odmraza sie strumieniem cieptej wody.
- Mozliwe sg rowniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inzyniera
Projektu.
Czyszczenie pretéw powinno by¢ dokonywane metodami niepowodujacymi zmian we wiasciwosciach
technicznych stali ani pézniejszej ich korozji.
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5.2.Przygotowanie zbrojenia

Prety stotowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane, haki, odgiecia i
rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywac wg projektu z rownoczesnym zachowaniem postanowien
normy PN-B-03264.

taczenie pretow nalezy wykonywac¢ zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264. Wykonawca
zapewni przygotowanie stali na stanowisku zadaszonym, umieszczonym zgodnie z Projektem
Zagospodarowania Placu Budowy, wyposazonym w urzgdzenia do giecia i prostowania pretéw
stalowych o $rednicy do 25 mm,

5.3. Montaz zbrojenia

Wykonawca utozy zbrojenie po Odbiorze Czesciowym deskowan.

Wykonawca nie bedzie podwiesza¢ i mocowaé do zbrojenia deskowan, pomostéw transportowych,
urzgdzen wytwoérczych i montazowych.

Montaz zbrojenia z pojedynczych pretow musi by¢ dokonywany bezposrednio w deskowaniu

6. Kontrola jakosci

Kontrola jakosci wykonania zbrojenia oraz pozostatych elementéw do zabetonowania w betonie
polega na sprawdzeniu zgodnosci z Projektem, Specyfikacjg i normami przedmiotowymi. Nastepujace
kryteria doktadnosci montazu zbrojenia bedg przedmiotem kontroli:

Parametr Zakresy tolerancji _Dopuszczalna réznica
Ciecia pretow daL<60m 20 mm
(L- dtugos$¢ preta wg projektu) dla
L>60m 30 mm Odgiecia (odchylenia w stosunku do potozenia
dla L<0 5m 10 mm okreslonego w projekcie)
da0,5m<I<15m 15 mm . _
dla L>1.5m 20 mm.

Usytuowanie pretow otulenie (zmiana wymiaru w
<5 mm stosunku do wymagan projektu)
Odchylenie plusowe (h- jest catkowitg gruboscia  dla h<0.5m

10 mm elementu) dla0.5m<h<1i5m

15 mm

dla_L>1.5m 20 mm odstepy pomiedzy sasiednimi
réwnolegtymi pretami a<0.05m 5 mm (a - jest
odlegtoscig projektowang pomiedzy a<020m

10 mm powierzchniami przylegtych pretéw)

a<040m 20 mm a>0.40m

30 mm
odchylenia w relacji do grubosci lub szerokosci b<025m 10 mm W
kazdym punkcie zbrojenia (b - oznacza catkowitg b < 0.50 m 15 mm
grubos¢ lub szerokos¢ elementu) b<15m 20 mm
b>1-5m 30 mm

7. Obmiar robét
Jednostka obmiarowa dla stali zbrojeniowej wbudowanej w konstrukcje zawarta jest w jednostce
obmiarowej specyfikaciji ST — K.05 Konstrukcje zelbetowe - beton

8. Przejecie robét
Odbior robdt zbrojarskich podlega zasadom Odbioru Robot Zanikajacych wedtug zasad podanych w
specyfikacji technicznej Specyfikacji WARUNKI OGOLNE.

8.1.0dbiér dostawy stali
Odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie zaswiadczenia, w ktére powinien by¢
zaopatrzony kazdy krag lub wigzka stali.
Zaswiadczenie to powinno zawierac:
*  Znak wytworcey,
* Srednice nominalng,
»  Gatunek stali,
*  Numer wyrobu lub partii, « Znak obrdbki cieplnej.
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» Cechowanie wigzek i kregow powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalo-
wych dla kazde wigzki pretow,

8.2. 0dbiér zmontowanego zbrojenia
Odbiér zbrojenia przed przystgpieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez Inzyniera
Projektu .
Odbidr powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodno$ci zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukciji
zelbetowej i postanowieniami niniejszej Specyfikacji, Sprawdzenie zgodnosci zbrojenia z rysunkami
roboczymi obejmuje;

*  Zgodno$¢ ksztattu pretéw,

* Zgodnos¢ liczby pretéw i ich Srednic w poszczegdlnych przekrojach,

* Rozstaw strzemion,

+ Prawidtowe wykonanie hakow, ztgcz i dtugosci zakotwien,

+ Zachowanie wymaganej projektem technicznym otuliny zbrojenia.

9. Podstawa ptatnosci
Ogdlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci zgodne z podanymi z ST-00., punkt 9.
Podstawe ptatnosci podano w punkcie 9 specyfikacji ST — K.6 Konstrukcje zelbetowe - beton

10. Przepisy zwigzane

Jezeli szczegdlne warunki wykonania robdt przytoczone w Kontrakcie nie przewidujg inaczej,
Wykonawca zastosuje sie w peini do wymagan i zalecen ponizszych przepisow. Wykonawca nie
bedzie roscit zadnych kosztow zwigzanych ze spetnieniem postanowien ponizszych dokumentéw.
PN-H-84023-06/A1:1996. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.

PN-H-93215:1982 Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu,

PN-B-3264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie
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SST - K.05. - KONSTRUKCJE BETONOWE | ZELBETOWE - BETON

1. Cze$é ogdlna SST — K.05. - KONSTRUKCJE BETONOWE | ZELBETOWE - BETON

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét zwigzanych z formowaniem szalunkéw konstrukcji betonowych, uktadaniem betonu,
pielegnacjg oraz wykonawstwem i montazem elementow Zzelbetowych w ramach zadania pod
nazwag:,Przebudowa przytgcza kanalizacji bytowo-gospodarczej i deszczowej na poziomie piwnic
oraz budowa drenazu zewnetrznego od strony podworza wielorodzinnego budynku mieszkalno-
ustugowego przy ul. Kosciuszki 17 w Katowicach”.

1.2. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie betonu, zapraw wyréwnawczych w elementach konstrukcyjnych oraz podkiadow
betonowych we wszelkich robotach posadzkarskich objetych Kontraktem, a w szczegélnosci:

» Zakotwienia marek i innych elementéw do zabetonowania,

+  Wykonania studni schtadzajgcej i odwadniajgce;j.

1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe zgodne z podanymi z ST-00., punkt 1.6.

14. Ogélne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét zgodne z podanymi z ST-00., punkt 1.7.

2. Materialy
2.1. Drewno (deskowania systemowe)
+ Deskowania systemowe posiadajgce odpowiednie atesty i Swiadectwa dopuszczenia.
+ Drewno tartaczne iglaste stosowane do robét ciesielskich powinno odpowiada¢ wy-
maganiom PN-67/D-95017
+ Tarcica iglasta do robdt ciesielskich powinno odpowiadaé wymaganiom PN-
631506251 i PN75/D-96000

2.2 Beton
Wykonawca zapewni regularne dostawy betonu z wytwérni.

2.3. Dodatki i domieszki do betonéw
Wykonawca, tam gdzie jest to konieczne, dostarczy na budowe beton towarowy z dodatkami i
domieszkami, po uprzednim uzyskaniu zgody Inzyniera Projektu. Inzynier Projektu zaopiniuje
pozytywnie w razie potrzeby nastepujgce rodzaje dodatkdéw i domieszek:

*  pyt krzemionkowy,

» plastyfikatory i uptynniacze,

» dodatki przyspieszajgce wigzanie betonu i zwiekszajgce jego mrozoodporno$¢ we

wczesnym stadium
* dodatki zmniejszajgce wodoprzepuszczalnosé.

24, Marka betonu
* beton C20/25 wiehcdw budynku.

3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikacji ST-00., punkt 3.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktoéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ i sSrodowisko wykonywanych robét.

Sprzet uzywany do realizacji rob6t powinien by¢ zgodny z ustaleniami WO, PZJ oraz projektu
organizacji robot, ktéry uzyskat akceptacje Inzyniera.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentdéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
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3.1. Roboty betonowe i zelbetowe

Wykonawca przystepujacy do wykonania robo6t betonowych i zelbetowych powinien wykazaé sie

mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- betoniarka do produkcji mieszanek betonowych réznych klas o konsystencji od poétciektej do

gestoplastycznej

- wibratory pograzalne

- zacieraczka do betonu

- agregat strumieniowo-pompowy do odpowietrzania i odprowadzania nadmiaru wody ze $wiezo
utozonej mieszanki betonowe;j

- deskowania inwentaryzowane z drewna lub deskowania z czes$ciowym uzyciem materiatow
drewnopochodnych takim, jak ptyty twarde, stemple, tgczniki stalowe itp.

- deskowania z tarcz Sredniowymiarowych dostosowanych do przestawiania recznego, z ramami
drewnianymi z krawedziakéw

- ciesielnia polowa do przygotowania i uzupetniania deskowan i stemplowan.

- maszyny do obrébki stali zbrojeniowej: prosciarka, nozyce mechaniczne, gietarka mechaniczna.

4. Transport
4.1. Mieszanka betonowa
Mieszanka powinna by¢ transportowana mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami), a czas
transportu nie powinien by¢ diuzszy niz:
* 90 min przy temperaturze otoczenia + 15*C,
» 70 min przy temperaturze otoczenia + 20°C,
» 30 min przy temperaturze otoczenia + 30°C.

4.1.1. 0Ogodlne zasady transportu
Srodki transportu mieszanki betonowej nie powinny powodowaé

- naruszenia jednorodno$ci mieszania (segregacja sktadnikéw),

- zmian w skfadzie mieszanki w stosunku do stanu poczgtkowego wskutek dostawania sie do
niej opadoéw atmosferycznych, ubytku zaczynu cementowego lub zaprawy, ubytku wody na
skutek wysychania pod wptywem wiatru lub promieni stonecznych itp.,

- zanieczyszczenia,

- zmiany temperatury przekraczajgcej granice okreslone wymaganiami technologicznymi. Czas
trwania transportu, dobdr srodkéw i organizacja powinny zapewniaé¢ dostarczenie do miejsca
ukfadania mieszanke betonowg o takim stopniu ciekto$ci, jaki zostat przyjety przy ustalaniu
skfadu betonu i dla danego sposobu zageszczania i rodzaju konstrukciji.

Dopuszczalne odchylenie Nr konsystencji mieszanki betonowej badanej po transporcie w chwili jej
utozenia, w stosunku do zatozonej recepturg, moze wynosi¢ 1 cm przy stosowaniu stozka
opadowego. W czasie transportu mieszanki betonowej powinny by¢ zachowane wymagania:

- mieszanka powinna by¢ dostarczona na miejsce utozenia w zasadzie bez przetadunku; w ra-
zie konieczno$ci przetadunku liczba przetadowan powinna by¢ mozliwie najmniejsza,

- pojemniki uzyte do przewozenia mieszanki powinny zapewnia¢ mozliwo$¢ stopniowego ich
opréznienia oraz byc¢ tatwe do oczyszczenia i przeptukania,

- przewozenie mieszanki w pudtach samochodéw ciezarowych jest niedopuszczalne.

4.1.2. Transport za pomocg urzagdzen samochodowych

Transport mieszanki betonowej w pojemnikach samochodowych (gruszkach) mieszajgcych jg w
czasie jazdy powinien by¢ tak zorganizowany, aby wytadunek mieszanki nastepowat bezposrednio
nad miejscem jej utozenia lub - jezeli jest to niemozliwe - w poblizu betonowanej konstrukcji lub jej
elementu.

4.1.3. Transport za pomocg pomp i urzagdzen pneumatycznych

Transport za pomocg pomp lub urzgdzeh pneumatycznych mozna stosowac przy odlegto$ci do 300 m
lub przy wysokosci do 35 m, przy duzych ilosciach mieszanki betonowej i zapewnionej odlegtosci
betonowania.

Trasy przewodow do transportu mieszanki betonowej powinny mie¢ w planie i w profilu pionowym
mozliwie najmniejszg liczbe zataman Ztgcza przewodow powinny by¢ szczelne.

Przekrdj przewoddéw powinien by¢ dobrany do uziemienia kruszywa uzytego do przygotowania
mieszanki betonowe;j.

Przed przystgpieniem do ttoczenia mieszanki betonowej urzadzenie transportujgce powinno byc¢
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zbadane na cisnienie hydrauliczne. Ustalone skitady i ciekto$¢ mieszanki betonowej powinny byc¢
sprawdzona i skorygowana na podstawie probnych przepompowan.

Bezposrednio przed przystgpieniem do transportu mieszanki betonowej nalezy zwilzy¢ wewnetrzng
powierzchnie przewodoéw i przetoczy¢ przez nie zaprawe cementowo-wapienng W przypadku
koniecznos$ci przerwy w pompowaniu mieszaniu betonowej trwajgcej diuzej niz 1/2 godz. przewdd do
moczenia powinien by¢ oprézniony i oczyszczony lub przeptukany. Po zakorczeniu toczenia
przewody powinny by¢ niezwtocznie oczyszczone z resztek mieszanki betonowej przez przeptukanie
wodg pod cisnieniem lub w inny réwnorzedny sposob. Transport mieszanki betonowej, niezaleznie od
spetnienia wymagan podanych wyzej, powinien by¢ dokonywany w sposdb okreslony w instrukcji
producenta danego urzgdzenia.

4.1.4. Zalecana odlegto$¢ przewozu
Przy transporcie mieszanki betonowej w zaleznosci od rodzajéw srodkéw transportowych zaleca sie
przyjmowac nastepujgce odlegtosci
* do 15 km - w przypadku transportu mieszanki betonowej o temperaturze normalnej i
konsystencji od wilgotnej do poétciektej, pod warunkiem ze transport odbywa sie po
drogach i dobrze utrzymanej nawierzchni,
* do 12 km - w przypadku transportu mieszanki betonowej w specjalnych wywrotkach,
» do 5-8 km. - w przypadku transportu mieszanki betonowej o konsystencji wilgotnej i
gestoplastycznej urzadzeniami przystosowanymi do mieszania w czasie transportu,
* do 4-5 km - w przypadku transportu mieszanki betonowej o konsystencji wilgotne;j i
gestoplastycznej bez mieszania w czasie transportu,
+ do 2-3 km - w przypadku transportu mieszanki betonowej o konsystencji péiciektej bez
mieszania w czasie transportu. W przypadku transportowania mieszanki mieszalnika-
mi samochodowymi (tzw. gruszkami), czas transportu nie powinien by¢ diuzszy niz:
* 90 min przy temperaturze otoczenia + 15°C,
70 min przy temperaturze otoczenia + 20°C,
-30 min przy temperaturze otoczenia + 30°C.

5. Wykonanie robét

51. Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze obejmujg geodezyjne wytyczenie podstawowych elementéw konstrukciji
zelbetowych. Co do podstawowych parametrow takich jak sprzet, metody wykonywania i odbioru
robét, dopuszczalne odchytki, znajdujg sie w Specyfikacji ST-00., punkt 5.

5.2. Dostawa mieszanki betonowej na Plac Budowy
Dostawa mieszanki betonowej na Plac Budowy moze odbywal sie tylko zgodnie z planem
betonowania i harmonogramem dostaw. Kazdy tadunek mieszanki betonowej bedzie posiadat atest
dostawy zawierajgcy:
* numer kolejny dostawy danego dnia,
* nazwe wytworni betonu,
* numer seryjny atestu,
+ date i godzine zatadunku wraz z godzing pierwszego kontaktu cementu i wody,
numer rejestracyjny samochodu,
nazwe i lokalizacje miejsca dostawy,
numer receptury i numer zamowienia,
rodzaj i ilo$¢ dodatkéw i domieszek,
ilos¢ mieszanki betonowe;j,
deklaracje zgodnosci z niniejszg Specyfikacjg i normg PN-EN 206.1,
godzine dostawy betonu na miejsce,
godzine rozpoczecia roztadunku,
* godzine zakonczenia roztadunku
Najpozniej do kohca nastepnego dnia po betonowaniu Wykonawca przekaze Inzynierowi Projektu
komplet atestéw z betonowania do zatwierdzenia.

5.3. Wykonanie deskowania

Wykonanie deskowan powinno uwzgledni¢ podniesienie wykonawcze zwigzane ze strzatka,
konstrukcji pod wptywem ciezaru utozonego betonu. Deskowanie powinno w czasie jego eksploatacii
zapewni¢ sztywnosS¢ i niezmiennos¢ uktadu oraz bezpieczehstwo konstrukcji W przypadkach
stosowania nietypowych deskowan projekt ich powinien by¢ kazdorazowo oparty na obliczeniach
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statycznych, odpowiadajgcych warunkom PN/S-03200 Ustalona konstrukcja deskowan powinna by¢
sprawdzona na sity wywotane parciem swiezej masy betonowej i uderzenia przy jej wylewaniu z
pojemnikéw z uwzglednieniem szybkosci betonowania, sposobu zageszczania i obcigzania
pomostami roboczymi Konstrukcja deskowan powinna umozliwiaé fatwy ich montaz i demontaz oraz
wielokrotno$é ich uzycia. Tarcze deskowan powinny by¢ tak szczelne, aby zabezpieczaty przed
wyciekaniem zaczynu cementowego z masy betonowej. Mozna stosowaé szalunki metalowe i
podlegajg one wymaganiom jak drewniane. Blachy uzyte do tych szalunkéw winny mie¢ grubosc
zapewniajacg im nieodksztatcalnosé. tby Srub i nitdw powinny by¢ zagtebione. Klamry lub inne
urzgdzenia tgczace powinny zapewnic¢ potgczenie szalunkéw i mozliwosc¢ ich usuniecia bez zniszczen
betonu. Sruby, prety, Sciggi w szalunkach powinny by¢ wykonane ze stali w ten sposéb, aby ich cze$é
pozostajgca w betonie byla odlegta od zewnetrznej powierzchni, co najmniej o 25 mm. Otwory po
Sciggach nalezy wypetni¢ zaprawg cementowg 1:2. Podczas betonowania z konstrukcji nalezy usuwac
wszelkie rozporki i zastrzaty z drewna lub metalu (te ostatnie do 25 mm od zewnetrznej powierzchni
betonu). Deskowania powinny by¢ wykonane $cisle wedlug Rysunkow, przed wypetnieniem masg
betonowg doktadnie sprawdzone, aby wykluczaty mozliwosé jakichkolwiek znieksztatceh lub odchylen
w wymiarach betonowej konstrukgiji.

Prawidtowo$¢ wykonania deskowania powinna by¢ stwierdzona przez Inzyniera Projektu.

Whnetrze szalunkéw powinno by¢ pokryte lekkim czystym olejem parafinowym, ktory nie zabarwia ani
nie zniszczy powierzchni betonu. Nattuszczenie nalezy wykona¢ po zakorczeniu budowy deskowan,
lecz przed utozeniem zbrojenia, ktére w Zzadnym przypadku nie powinno ulec zanieczyszczeniu
jakimkolwiek s$rodkiem. Deskowania nieimpregnowane przed wypetnieniem ich masg betonowg
powinny by¢ obficie zlewane woda.

5.4. Ukladanie mieszanki betonowej (betonowanie)

Przygotowanie do uktadania mieszanki betonowej

Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ formalnie stwierdzona prawidtowos¢ wykonania
wszystkich robot poprzedzajgcych betonowanie, a w szczegdlnosci: ¢« wykonanie deskowania,
rusztowan, usztywnien, pomostow itp.,

* wykonanie zbrojenia,

* wykonanie elementow stalowych przekrojow zespolonych

* przygotowanie powierzchni betonu poprzednio utozonego w miejscu przerwy robo-
czej,

* wykonanie wszystkich robot zanikajgcych, np. warstw izolacyjnych, szczelin dylatacyj-
nych,

» prawidtowos¢ rozmieszczenia i niezawodnos¢ zamocowanie elementéw kotwigcych
zbrojenie i deskowanie formujgce kanaty, przepony oraz innych elementéw ustalajg-
cych potozenie armatury itd.,

+ gotowosc sprzetu i urzgdzen do betonowania.

Deskowanie i zbrojenie powinno by¢ bezposrednio przed betonowaniem oczyszczone ze smieci,
brudu, ptatkow rdzy, ze zwrdéceniem uwagi na oczyszczenie dolnej czesci stupkdéw i Scian.
Powierzchnie okfadzin z betonu przylegajgce do betonu powinny by¢ zwilzone wodg bezposrednio
przed betonowaniem. Powierzchnie deskowania powtarzalnego z drewna, stali lub innych materiatow
powinny by¢ powleczone srodkiem uniemozliwiajgcym przywarcie betonu do deskowania. Jezeli w
warunkach uzasadnionych technicznie stosuje sie deskowanie drewniane jednorazowe, nalezy je
zmoczy¢ wod3.

Powierzchnie uprzednio utozonego betonu konstrukcji monolitycznych i prefabrykowanych elementéw
wbudowanych w konstrukcje monolityczne powinny by¢ przed zabetonowaniem oczyszczone z brudu i
szkliwa cementowego. Woda pozostata w zagtebieniach betonu powinna byé usunieta.

5.4.1. Zalecenia ogdlne

Betonowanie powinno by¢ wykonywane ze szczegdlng starannoscig i zgodnie i zasadami sztuki
budowlanej Rozpoczecie robot betoniarskich moze nastgpi¢ po opracowaniu przez wykonawce i
akceptacji przez Inzyniera Projektu dokumentacji technologicznej, obejmujgcej takie betonowanie.
Betonowanie moze zosta¢ rozpoczete po sprawdzeniu deskowan i zbrojenia przez Inzyniera Projektu.
Wysokos$¢ swobodnego zrzucania mieszanki betonowej o konsystencji wilgotnej i gestoplastycznej nie
powinna przekraczaé¢ 3 m.

W przypadku ukfadania mieszanki betonowej z wigekszych wysokoéci od podanych wyzej nalezy
zastosowac rynny, rury teleskopowe, rury elastyczne (rekawy) itp. Przy koniecznosci zastosowania
urzgdzen pochylych nalezy ich wyloty zaopatrzyé w urzadzenia (klapy ruchome) pozwalajgce na
pionowe opadanie mieszanki betonowej nad miejscem jej utozenia bez rozwarstwienia. Przy ukfadaniu
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mieszanki betonowej z wysokosci wiekszej niz 10 m nalezy stosowaé odcinkowe przewody gietkie
zaopatrzone w posrednie i kohcowe urzgdzenie do redukcji predkosci spadajgcej mieszanki.
Uktadanie mieszanki betonowej powinno by¢ wykonywane przy zachowaniu nastepujgcych warunkéw

ogolnych:

. w czasie betonowania nalezy stale obserwowaé zachowanie sie deskowan i ruszto-
wan, czy nie nastepuje utrata prawidtowosci ksztattu konstrukcji,

. szybkos¢ i wysokos¢é wypetnienia deskowania mieszankg betonowg powinny by¢
okreslone wytrzymatoscig i sztywnoscig deskowania przyjmujgcego parcie swiezo uto-
zonej mieszanki,

. w okresie upalnej, stonecznej pogody utozona mieszanka powinna by¢ niezwtocznie
zabezpieczona przed nadmierng utratg wody,

. w czasie deszczu ukfadana i utozona mieszanka betonowa powinna by¢ niezwtocznie

chroniona przed wodg opadowg; w przypadku gdy na swiezo utozong mieszanke be-
tonowg spadta nadmierna ilo§¢ wody powodujgca zmiane konsystencji mieszanki, na-
lezy jg usunac,

. w miejscach, w ktérych skomplikowany ksztatt deskowania formy lub gesto utozone
zbrojenie utrudnia mechaniczne zageszczanie mieszanki, nalezy dodatkowo stosowaé
zageszczanie reczne za pomocg sztychowania. Przebieg uktadania mieszanki betono-
wej w deskowaniu powinien by¢ rejestrowany w dzienniku robét, w ktérym powinny

by¢ podane:

. data rozpoczecia i zakonczenia betonowania catosci i wazniejszych fragmentéw lub
czesci budowli,

. wytrzymato$¢ betonu na $ciskanie, robocze receptury mieszanek betonowych, konsy-
stencja mieszanki betonowej,

. daty, sposob, miejsce i liczba pobranych probek kontrolnych betonu oraz ich oznako-
wanie, a nastepnie wyniki i terminy badan,

. temperatura  zewnetrzna powietrza i inne  dane dotyczace wa-

runkéw atmosferycznych.

Gdyby betonowanie byto wykonywane w okresach obnizonych temperatur, wykonawca zobowigzany
jest codziennie rejestrowa¢ minimalne temperatury za pomocg sprawdzonego termometru
umieszczonego przy betonowanym elemencie. Beton powinien by¢ uktadany w deskowaniu w ten
sposob, aby zewnetrzne powierzchnie miaty wyglad gtadki, zwarty, jednorodny bez zadnych plam i
skaz. Ewentualne nieréwnosci i kawerny powinny by¢ usuniete, a miejsca przypadkowo uszkodzone
powinny zosta¢ doktadnie naprawione zaprawg cementowg natychmiast po rozszalowaniu, ale tylko w
przypadku, jesli uszkodzenia te sg w granicach, ktére Inzynier Projektu uzna za dopuszczalne. W
przeciwnym przypadku element podlega rozbiérce i odtworzeniu. Wszystkie wymienione wyzej roboty
poprawkowe sg wykonywane na koszt wykonawcy. Ewentualne tgczniki stalowe (drut. sruby, itp. ),
ktére spetniaty funkcje stezen deskowan lub inng i wychodzg z betonu po rozdeskowaniu, powinny
by¢ obciete przynajmniej 1,0 cm (nie mniej niz wartos¢ otuliny) pod wykonczong powierzchnig betonu,
a otwory powinny by¢é wypetnione zaprawg cementowg; Tam gdzie tylko mozliwe, elementy form
deskowania powinny by¢ zastabilizowane w doktadnej pozycji przy zastosowaniu pretéow stalowych
wewnatrz rurek z PCV lub podobnego materiatu koloru szarego (rurki pozostajg w betonie).
Wyladunek mieszanki ze srodka transportowego powinien nastepowaé z zachowaniem maksymalnej
ostroznoéci celem unikniecia rozsegregowania sktadnikdéw. Oprzyrzgdowanie, czasy i sposoby
wibrowania powinny by¢ uzgodnione i zatwierdzone przez Inzyniera Projektu. Zabrania sie wytadunku
mieszanki w jedng hatde i rozprowadzenie jej przy pomocy wibratoréw. Kolejne betonowania nie mogg
tworzy¢ przerw, nieciggtosci ani réznic wizualnych, a podjecie betonowania moze nastgpic¢ tylko po
oczyszczeniu, wyszczotkowaniu i zmyciu powierzchni betonu poprzedniego. Inzynier Projektu moze.
jesli uzna to za celowe, zadecydowac o koniecznosci betonowania ciggtego celem unikniecia przerw.
W tym przypadku praca winna by¢ wykonywana na zmiany robocze i w dni Swigteczne.

5.4.2. Zageszczenie mieszanki betonowej

Mieszanka betonowa powinna by¢ zageszczana za pomocg urzgdzeh mechanicznych. Mieszanka
betonowa w czasie zageszczania nie powinna ulegac rozsegregowaniu a ilo$¢ powietrza w mieszance
betonowej po zageszczeniu nie powinna byé wieksza od dopuszczalnej. Reczne zageszczanie moze
by¢ stosowane tylko do mieszanek betonowych o konsystencji ciektej i potciektej lub, gdy zbrojenie
jest zbyt gesto rozstawione i nie pozwala na uzycie wibratorow pogrgzalnych. Przy stosowaniu
wibratorow pograzalnych odlegto$¢ sgsiednich zagtebien wibratora nie powinna by¢ wieksza niz 1,5-
krotny skuteczny promien dziatania wibratora. Grubos¢ warstwy zageszczanej mieszanki betonowej
nie powinna by¢ wieksza od 1,25 dlugosci butawy wibratora (roboczej jego czesci). Wibrator w czasie
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pracy powinien by¢ zagtebiony na 5-10 cm w dolng warstwe poprzednio utozonej mieszanki. Przy
stosowaniu wibratoréw powierzchniowych ptaszczyzny ich dziatania na kolejnych stanowiskach
powinny zachodzi¢ na siebie na odlegtos¢ 10-20 cm. Grubo$é zageszczonej warstwy mieszanki
betonowej nie powinna przekraczac¢ w konstrukcjach zbrojonych pojedynczo 20 cm, a w konstrukcjach
zbrojonych podwdjnie - 12 cm. Czas wibrowania na jednym stanowisku dla wibratoréw pograzalnych,
predkos¢ posuwu wibratoréw powierzchniowych, jak i skuteczny promien dziatania obydwu typéw
wibratoréw powinny by¢ ustalone doswiadczalnie dla kazdego rodzaju mieszanki betonowej. Zakres i
sposob stosowania wibratoréw powinny byé. Ustalone doswiadczalnie w zaleznosci od przekroju
konstrukcji, mocy wibratoréw, odlegtosci ich ustawienia, charakterystyki mieszanki betonowe;j itp.
Opieranie wibratoréw wszelkich typow o prety zbrojeniowe jest niedopuszczalne. Wibratory powinny
by¢ dobierane do konstrukcji i rodzaju deskowan, przy czym:

+ wgtebne nalezy stosowaé do mieszanki betonowej o konsystencji plastycznej i gesto-
plastycznej; wibratory wgtebne o duzej mocy (powyzej 1,47 kW) nalezy stosowac¢ do
konstrukcji betonowych i konstrukcji zelbetowych o niewielkim procencie zbrojenia i 0
najmniejszym wymiarze w jednym kierunku 0,8 m; wibratory wgtebne matej mocy (po-
nizej 1,47 kW) nalezy stosowac do konstrukcji betonowych oraz zelbetowych o nor-
malnym zbrojeniu i o wymiarach 0.2-0.8 m,

» wibratory powierzchniowe nalezy stosowa¢ do konstrukcji betonowych lub Zelbeto-
wych o najmniejszym wymiarze w jednym kierunku 0,8 m i o rzadko rozstawionym
zbrojeniu oraz do wibrowania podtozy, stropdw, ptyt itp.; ptaszczyzny dziatania wibra-
torow powierzchniowych na sgsiednich stanowiskach powinny zachodzi¢ na siebie na
odlegtos¢ okoto 20 cm; grubos¢ warstwy betonu zageszczonego wibratorami po-
wierzchniowymi nie powinna by¢ wieksza niz:

+ -25 cm w konstrukcjach zbrojonych pojedynczo. -12 cm w konstrukcjach zbrojonych
podwajne.

. wibratory pretowe nalezy stosowac¢ do konstrukcji zelbetowych o bardzo ge-

stym zbrojeniu, nie pozwalajgcym na uzycie wibratoréw wgtebnych.
Wznowienie betonowania po przerwie, w czasie ktdrej mieszanka betonowa zwigzata na tyle, ze nie
ulega uplastycznieniu pod wptywem dziatania wibratora, jest mozliwe dopiero po osiggnieciu przez
beton wytrzymatosci co najmniej 2 MPa i odpowiednim przygotowaniu powierzchni stwardniatego
betonu. Zageszczanie mieszanki betonowej przez odwadnianie urzgdzeniami prézniowymi powinno
by¢ prowadzone wg instrukcji dostosowanych do rodzaju urzgdzenia i konstrukcji, ze zwrdceniem
szczegolnej uwagi na zapewnienie:

+ dostatecznej sztywnosci ptyt deskowania umozliwiajgcych odcigganie nadmiaru wody
Zz mieszanki betonowej,

* tatwosci montazu i rozbiorki deskowania,

* duzej szczelnosci komor podcisnieniowych przylegajgcych do ptyt deskowania odcig-
gajagcych wode,

» tatwosci oczyszczania tkanin filtracyjnych oraz komér podcisnieniowych,

* mozliwosci niwelowania odchytek wymiarowych wynikajgcych z niedoktadnos$ci poto-
zenia elementéw i montazu zbrojenia.

Reczne zageszczanie mieszanki betonowej nalezy wykonywa¢ za pomocag sztychowania kazdej
utozonej warstwy pretami stalowymi w taki sposob, aby konce pretéw wchodzity na gteboko$¢ 5-10 cm
w warstwe poprzednio utozona, oraz jednoczesnego lekkiego opukiwania deskowania mitotkiem
drewnianym.

5.4.3. Zalecenia dotyczace betonowania elementéw

Uktadanie mieszanki betonowej w stupach i $cianach.

Stupy wolno stojgce lub stupy ram powinny by¢ betonowane bez przerw roboczych, odcinkami o
wysokosci nieprzekraczajgcej 5 m przy zageszczaniu mieszanki betonowej wibratorami.

Sciany powinny byé betonowane bez przerw roboczych, odcinkami o wysokos$ci nieprzekraczajgce;
wysokosci kondygnaciji lub 3 m~.

Stupy- o powierzchni przekroju, ponizej 0,16 m? oraz $ciany o grubosci ponizej 15 cm, jak rowniez o
dowolnym przekroju z krzyzujgcym sie zbrojeniem (np. podciggi oparte na stupach) powinny by¢
betonowane odcinkami o wysokosci nie wiekszej niz 2 m przy jednoczesnym prawidtowym
zageszczaniu mieszanki betonowej za pomocag wibratoréw wgtebnych i przyczepnych albo recznie
przez sztychowanie.

Betonowanie konstrukcji ramowych powinno by¢é dokonywane bez przerw. W przypadku koniecznosci
wykonania przerwy roboczej w tego rodzaju konstrukcjach miejsce przerwania konstrukcji powinno
by¢ przyjete zgodnie z wymaganiami w p. 5.6
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Dolna czes¢ stupa lub Sciany powinna by¢ wypetniona na wysokos¢ 15 cm mieszankg betonowg
przeznaczong do betonowania po uprzednim usunieciu kruszywa o uziarnieniu wiekszym niz 10 mm i
o wytrzymato$ci na $ciskanie nie mniejszej niz przewidziana w projekcie.

Uktadanie mieszanki betonowe w belkach i ptytach.

Belki i ptyty zwigzane monolitycznie ze stupami lub $cianami nalezy betonowaé nie wczesniej niz po
uptywie 1-2 godz. od chwili zabetonowania Scian.

5.4.4. Zalecenia dotyczace betonowania w warunkach zimowych

Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznieciem
przez okres pozwalajgcy na uzyskanie wytrzymatosci, co najmniej 20MPa. Uzyskanie wytrzymatosci
15MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych w takich samych warunkach jak
zabetonowana konstrukcja. W okresie zimowym Wykonawca zawsze zapewni srodki pozwalajgce na
odpowiednie ostoniecie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji. Rozwigzaniem moze byé
zastosowanie metoda cieplakéw, lub inna uzgodniona uprzednio z Inzynierem Projektu.

5.5. Przerwy w betonowaniu

Przerwy robocze w betonowaniu konstrukcji powinny sie znajdowa¢ w miejscach uprzednio
przewidzianych w projekcie.

Uksztattowanie powierzchni betonu w miejscu przerwy roboczej przy bardziej odpowiedzialnych
konstrukcjach powinno by¢ uzgodnione z Inzynierem Projektu.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwy roboczej powinna by¢ prostopadifa do kierunku naprezen
gléwnych, tj. w zasadzie pod katem ok. 45°. W stupach i belkach powierzchnia betonu w przerwie
roboczej powinna by¢ prostopadta do osi tych elementéw, a w ptytach i Scianach - do ich powierzchni.
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do
potaczenia stwardniatego ze Swiezym betonem przez usuniecie z powierzchni stwardniatego betonu
luznych okruchdéw betonu oraz warstwy szkliwa cementowego i przeptukaniu miejsca przerwania
betonu wodg. Resztki wody w zagtebieniach betonu powinny by¢ usuniete przed rozpoczeciem
betonowania. Przed betonowaniem powierzchnie stykéw pokry¢ zaprawami sczepnymi.

Okres pomiedzy utozeniem jednej warstwy mieszanki betonowej a natozeniem na te warstwe drugiej
warstwy mieszanki, bez zaliczenia tego okresu jako przerwy roboczej, powinien by¢ ustalony przez
nadzor techniczny (laboratorium kontrolne) w zaleznosci od temperatury zewnetrznej, warunkéw
klimatycznych, wiadciwo$ci cementu i innych czynnikdw wptywajgcych na jako$¢ konstrukgji. Jezeli
temperatura powietrza wynosi wiecej niz 20°C, czas trwania przerwy roboczej nie powinien byé
diuzszy niz 2 godz.

Przy wznowieniu betonowania nie nalezy dotyka¢ wibratorami deskowania, zbrojenia oraz uprzednio
utozonego betonu.

W przypadku koniecznosci przerwy w betonowaniu konstrukcji wykonywanych w deskowaniu
Slizgowym konieczne jest powolne podnoszenie deskowania na niezbedng wysokos¢é po
zabetonowaniu warstwy ostatniej przed przerwg, az do ukazania sie widocznej szczeliny pomiedzy
deskowaniem a powierzchnig betonu

5.6. Otuliny pretéw

Minimalne wielkosci wymaganych otulin zbrojenia ustalono odpowiednio do klasy ekspozycji z
uwzglednieniem wymaganych ognioodpornosci

Zabezpieczenie przeciwpozarowe elementow konstrukcyjnych wykona¢ wedtug zalecen podanych w
czesci  architektonicznej opracowania, zgodnie z uzgodnieniami z rzeczoznawcg ds.
przeciwpozarowych.

Wg wytycznych rzeczoznawcy ds. przeciwpozarowych elementy konstrukcyjne muszg odpowiadaé
nastepujgcym wymaganiom:

Odpornosc¢ ogniowa poszczegoélnych elementéw w klasie C odpornosci pozarowej wynosi:

- gtébwna konstrukcja nosna R 60,
- stropy REI 60,
- stropy garazu administracyjnego REI 120,
- stropy budynku administracyjnego REI 120,
- konstrukcja dachu R 15,
- przekrycie dachu E 15
- Sciany wewnetrzne El 15,

- Sciany zewnetrzne El 30.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Odpornos¢ ogniowa poszczegolnych elementéw w klasie D odpornosci pozarowej
wynosi:+

- gtéwna konstrukcja nosna R 30,

- stropy REI 30,

- konstrukcja dachu bez wymagan,

- przekrycie dachu bez wymagan,

- $ciany wewnetrzne bez wymagan', - Sciany zewnetrzne
El 30.

Spetnienie tych wymagan zapewniono poprzez zastosowanie odpowiednich przekrojéw elementow
zelbetowych oraz otulin (mierzonych od krawedzi elementu do osi zbrojenia gtéwnego).

Dla odpornosci ogniowej 120min
- W stupach przekréj min 35/35cm, otulina min 50mm (fazowanie naroznikéw)
- W belkach szeroko$¢ min 30cm, otulina min 40mm
- W stropach h min 12cm, otulina min 35mm
- W $cianach h min 12cm, otulina min 35mm

Dla odpornosci ogniowej 60min

- W stupach przekréj min 25/25¢cm otulina min 25mm

- W belkach szeroko$¢ min 20cm, otulina min 20mm

- W stropach h min 8cm, otulina 20mm

- W Scianach h min 8cm, otulina min 20mm
Dodatkowo nalezy przestrzega¢ wytycznych zawartych w instrukcji Instytutu Techniki budowlanej nr
409/2005 “Projektowanie elementoéw zelbetowych i murowych z uwagi na odpornos¢ ogniowa”.

Podktadki dystansowe plastikowe i betonowe nalezy umiesci¢ we wiadciwych miejscach, by
zapewni¢ dostateczng otuline. Tam, gdzie otulina zapewnia ognioodpornos¢ (ptyty stropowe i
Sciany) niedozwolone jest uzywanie podktadek plastikowych. Zbrojenie nie powinno dotykac
metali niezelaznych.

5.7. Pielegnacja i warunki rozformowywania betonu dojrzewajacego normalnie

Warunki dojrzewania swiezo utozonego betonu i jego pielegnacja w poczatkowym okresie twardnienia
powinny:

+ zapewni¢ utrzymanie okreslonych warunkéw cieplno - wilgotnosciowych niezbednych
do przewidywanego tempa wzrostu wytrzymatosci betonu,

* uniemozliwia¢ powstawanie rys skurczowych w betonie,

» chroni¢ twardniejgcy beton przed uderzeniami, wstrzgsami i innymi wptywami pogar-
szajgcymi jego jakos¢ w konstrukcji

W okresie pielegnacji betonu nalezy:

» chroni¢ odstoniete powierzchnie betonu przed szkodliwym dziataniem warunkow at-
mosferycznych, a szczegdlnie wiatru i promieni stonecznych {w okresie zimowym -
mrozu) przez ich ostanianie i zwilzanie w dostosowaniu do pory roku i miejscowych
warunkow klimatycznych,

» utrzymywacé utozony beton w statej wilgotno$ci przez co najmniej: — 7 dni - przy
stosowaniu cementow portlandzkich,

— 14 dni - przy stosowaniu cementow hutniczych i innych.

* polewa¢ wodg beton normalnie twardniejgcy, rozpoczynajgc polewanie po 24 godz.
od chwili jego utozenia,

* przy temperaturze + 15°C i wyzej beton nalezy polewaé w ciggu pierwszych 3 dni co 3
godz. w dzien i co najmniej jeden raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3 razy na
dobe,

*  przy temperaturze ponizej +5°C betonu nie nalezy polewac,

* nawilza¢ beton bezposrednio po naparzaniu przez co najmniej 3 dni; woda do polewa-
nia betonéw w okresie kilku godzin po zakonczeniu naparzania powinna mie¢ odpo-
wiednig temperature, dostosowang do temperatury elementu.

Swiezo utozony beton stykajgcy sie z wodami gruntowymi, a szczegdlnie ptyngcymi, powinien byé
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chroniony przed ich ujemnym wpltywem przez czasowe odprowadzenie wody, wykonanie warstwy
izolacyjnej wodochronnej lub w inny rownorzedny sposob, przez co najmniej 4 dni od chwili wykonania
betonu.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania PN-88/S-32250. W czasie
dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.
Rozformowywanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci
rozformowywania (konstrukcje monolityczne), zgodnie z PN-63/S-06251 Iub wytrzymatosci
manipulacyjnej (prefabrykaty).

5.8. Wykonczenie powierzchni betonu
5.8.1. Roéwnos¢ powierzchni
Dla powierzchni betonéw w konstrukcji nosnej obowigzujg nastepujgce wymagania:
+ wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i rowne, bez zagtebien miedzy
ziarnami kruszywa, przetoméw i wybrzuszen ponad powierzchnie
+ krawedzie wypukte elementéw muszg posiada¢ szalowanie szerokosci 2 cm
* pekniecia sg niedopuszczalne
* rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem zachowania wyma-
ganego otulenia
* pustki, raki, wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem zachowania wymaganego
otulenia, a powierzchnia na ktérej wystepujg nie wieksza niz 0,5% powierzchni odpo-
wiedniej $ciany lub stropu
* réwnos¢ gorszej powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna
odpowiadaé wymaganiom normy PN-69/B-10260 tj. wypuktosci i wgtebienia nie po-
winny by¢ wieksze niz 2mm

5.8.2. Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen
Dla elementow betonowych podlegajgcych zakryciu oprocz powierzchni gérnych stropéw nalezy
bezposrednio po rozszalowaniu:
+ wszystkie wystajgce nierownosci wyrowna¢ mechanicznie
» raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupetni¢ zaprawg cementowg , na-
prawczg XM12 a nastepnie wygtadzic.

Dla elementéw betonu architektonicznego nalezy bezposrednio po rozszalowaniu:
+ wszystkie wystajgce nieréwnosci wyréwnac¢ mechanicznie,
* raki i ubytki uzupetni¢ zaprawg cementowg X M12, wygtadzi¢ i po wstepnym stward-
nieniu wyszczotkowac wilgotng szczotkg w celu wyréwnania faktury.

Dla powierzchni gérnych stropow:
+ wszystkie wystajgce nierownosci wyrowna¢ mechanicznie,
-powierzchnie wypoziomowac zaprawg cementowg M12, a nastepnie wygtadzic.

6. Kontrola jakosci roboét

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w Specyfikacji ST-00., punkt 6.

6.1. Deskowania

Wymagania szczegotowe dotyczgce deskowan nalezy przyjmowaé wg PN-63/S-06251. Dopuszczalne
odchytki wymiarowe od projektu dla deskowah s3g S$ciSle zwigzane z odchytkami wymiarowymi
wykonywanych elementéw zelbetowych i betonowych. Odchyiki te podane sg w rozdziale dotyczagcym
wykonania konstrukcji betonowych i zelbetowych.

6.2. Wymagane wlasciwosci betonu
6.2.1. Wymagania ogdine
Badania sktadnikow betonu powinny by¢ wykonane przed przystgpieniem do przygotowania
mieszanki betonowej i prowadzone systematycznie przez caty czas trwania robo6t betonowych.
Podczas robot betonowych nalezy przeprowadzac systematyczng kontrole dla biezgcego ustalania:

+ jakosci sktadnikow betonu oraz prawidtowo$ci ich skladowania,

* dozowania sktadnikbw mieszanki betonowej,

+ jakosci mieszanki betonowej w czasie transportu, ukfadania i zageszczania,

+ cech wytrzymato$ciowych betonu.

+ prawidtowosci przebiegu twardnienia betonu, termindéw rozdeskowania oraz czescio-

wego lub catkowitego obcigzenia konstrukgji.
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Sposob, liczba kontroli, jak réwniez forma prowadzenia sprawozdawczosci i wynikéw Kontroli powinny
by¢ dostosowane do rodzaju budownictwa i przyjetych metod realizacji.

Kontrola betonu powinna obejmowa¢ sprawdzenie wszystkich cech technicznych podanych w
niniejszej Specyfikacji oraz ewentualnie innych cech zaznaczonych w dokumentacji techniczne;.
Kontrola jakosci betonu w konstrukcji moze by¢ przeprowadzona za pomocg sprawdzonych metod
fizycznych, akustycznych, radiometrycznych lub innych, po uzgodnieniu z nadzorem technicznym i
odbiorca.

W przemystowych i przecietnych warunkach wykonania betonu zakres kontroli powinien obejmowac
wszystkie wymagane normami panstwowymi witasciwosci betonu.

Jezeli beton poddawany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac pian kontroli
jakoéci dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione
badania przewidziane normg panstwowg i niniejszg warunkami Specyfikacjg oraz ewentualnie inne
badania konieczne do potwierdzenia prawidtowosci przebiegu zabiegow technologicznych.
Dokumentacja techniczna kontroli jakosci powinna zawieraé wszystkie wyniki, badan betonu
przewidzianych planem kontroli.

6.2.2. Kontrola jakosci sktadnikéw betonu
Cement:
» dla kazdej partii cementu nalezy przeprowadza¢ badania czasu wigzania, statosci ob-
jetosci i wytrzymatosci na Sciskanie,
» cement nie musi by¢ badany, z wyjgtkiem cech podanych w p.2 2 niniejszej Specyfi-
kacji a, jezeli jest przechowywany zgodnie z wymaganiami norm panstwowych, a jego
jakos¢ zostata potwierdzona przy dostawie przez cementownie.

W pozostatych przypadkach sg wymagane badania Kontrolne cementu przed uzyciem go do wykona-
nia betonu przez sprawdzenie zgodnosci cech fizycznych i wytrzymatosciowych z wymaganiami odpo-
wiednich norm.

Sprawdzenie jakosci cementu moze byé przeprowadzone przez badanie wytrzymatosci betonu
wykonanego z tego cementu.

Kruszywo:
- dla kazdej dostarczonej partii powinna by¢ przeprowadzona kontrola w zakresie badan niepet-

nych wg PN-861S-06712 obejmujgcym kontrole cech podanych w p.2.3 niniejszej

w przypadku gdy badania wykazg niezgodnos$¢ wiasciwosci danego kruszywa z wymaganiami

norm, uzycie takiego kruszywa do produkcji betonu moze nastgpi¢ tylko tgcznie z innym kru-

szywem i pod warunkiem, Zze mieszanina tych kruszyw spetnia wymagania okreslone w nor-

mach na kruszywo stosowane do betondw,

biezgce badania kruszywa (np. okreslenie aktualnej wilgotnosci, zawartosci kruszywa drobne-

go lub grubego) nalezy przeprowadza¢ w celu ewentualnej korekty zaprojektowanego skfadu

betonu.

Woda:
Badanie wody do celdéw budowlanych nalezy przeprowadza¢ zgodnie z wymaganiami norm
panstwowych. Nie nalezy bada¢ wody wodociggowe;.

6.2.3. Kontrola procesu wykonywania betonu
Wykonywanie mieszanki betonowej powinno by¢ kontrolowane na biezgco. W przypadkach, gdy beton
poddawany jest specjalnym procesom technologicznym, powinna by¢: prowadzona kontrola przebiegu
tych procesow.
Kontroli powinny podlega¢ parametry, od ktérych zalezy jakos¢ betonu, a szczegélnie:

» temperatura betonu dojrzewajgcego w warunkach innych niz naturalne lub w warun-

kach obnizonej temperatury,

» ci$nienie - w przypadku prasowania mieszanki betonowej,

* podcisnienie - przy odwadnianiu prézniowym,

* inne wielkosci, ktorych kontrolowanie przewidujg wymagania technologiczne,

6.2.4. Kontrola mieszanki betonowej
Kontrola konsystencji mieszki betonowe;.
Konsystencja i Urabialno$¢ mieszanki betonowej powinna by¢ sprawdzana z czestotliwoscig nie
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mniejszg niz 2 razy na. kazdg zmiane roboczg. Konsystencji mieszanki betonowej mozna nie
sprawdza¢ bezposrednio po jej zageszczeniu, gdy wyréb lub element betonowy lub Zelbetowy jest
rozformowany.
Roéznica pomiedzy przyjeta konsystencjg mieszanki a konsystencjg kontrolowang w chwili uktadania
mieszanki nie powinna by¢ wieksza niz:

* 11 cm wg stozka opadowego - dla konsystenc;ji plastyczne;,

* 12 cm wg stozka opadowego - dla konsystenc;ji potciektej i ciektej,

+  +20% ustalonej wartosci wskaznika Ve - Be -dla konsystencji gestoplastycznej i wil-

gotnej.

Urabialno$¢ powinna by¢ sprawdzana doswiadczalnie przez probe formowania w rzeczywistych lub
zblizonych do nich warunkach betonowania. W wyniku prawidtowo dobranej urabialnosci powinno sie
uzyska¢ zageszczong mieszanke betonowg o wymaganej szczelnosci. Miarg tej szczelnosci jest
porowatos¢ zageszczonej mieszanki.
Sprawdzenie zawartosci powietrza w mieszance betonowe;.
Sprawdzenie zawarto$ci powietrza w mieszance betonowej przeprowadza sie metoda cisnieniowg
podczas projektowania jej sktadu, a przy stosowaniu domieszek napowietrzajgcych co najmniej raz w
czasie zmiany roboczej podczas betonowania. Zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej badana
metodg cisnieniowg wg PN-88/S-06250 nie powinna przekraczac:
2% w przypadku nie stosowania domieszek napowietrzajgcych, przedziatéw wartosci podanych w
tabeli nizej w przypadku stosowania domieszek napowietrzajgcych:

Uziarnienie kruszywa mm] 0-16 0-32.5
Zawartos¢ powietrza Beton narazony na czynniki 3.5do553do5
atmosferyczne
[%] Beton narazony na staty dostep wody 3.5do6.54do6
przed zamarzaniem

6.2.5. Kontrola betonu
Zakres kontroli.
Zachowujgc w mocy wszystkie przepisy ust. 6.2. dotyczace wytrzymatosci betonu, Inzynier Projektu
ma prawo pobrania w kazdym momencie, kiedy uzna to za stosowne, dalszych probek materiatéow lub
betondéw celem poddania badaniom badz prébom laboratoryjnym.
Kontroli podlegajg nastepujgce wiasciwosci mieszanki betonowej i betonu, badane wg PN-88/S-
06250

+ wytrzymatos$¢ betonu na Sciskanie,

* nasigkliwos¢ betonu,

* odpornosc¢ betonu na dziatanie mrozu,

. przepuszczalnos¢ wody przez beton.

Zwraca sie uwage na koniecznos¢ wykonania planu kontroli jakosci betonu, zawierajgcego min.
podziat obiektu (konstrukcji) na czesci podlegajace osobnej ocenie oraz szczegotowe okreslenie
liczebnosci i termindw pobierania prébek do kontroli mieszanki i betonu. Inzynier Projektu moze
zazada¢ wykonania badan i kontroli na betonie utwardzonym za pomocy metod nieniszczgcych, jako
préba sklerometryczna, préba za pomocg ultra dzwiekéw, pomiaru opornosci itp.

Sprawdzenie wytrzymatosci betonu na Sciskanie (klasy betonu).

Ocenie podlegajg wszystkie wyniki badania wytrzymatosci na $ciskanie R; prébek pobranych z danej
partii betonu przy stanowisku betonowania. Liczba prébek powinna byé ustalona w planie kontroli
jakosci betonu, przy czym nie moze by¢ mniejsza niz: 1 probka na 100 zarobdéw. 1 prébka na 50 m3
betonu, 1 probka na zmiane roboczg oraz 3 prébek na partie betonu. Zmniejszenie liczby prébek na
partie do 3 wymaga zgody inzyniera Projektu. Prébki pobiera sie losowo, po jednej, rGwnomiernie w
okresie betonowania, a nastepnie przechowuje, przygotowuje i bada zgodnie z normg PN-88/S06250.
Sprawdzenie nasigkliwosci betonu.

Sprawdzenie nasigkliwosci betonu przeprowadza sie przy ustalaniu sktadu mieszanki betonowej oraz
na prébkach pobranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej 3
razy w okresie wykonywania obiektu i nie rzadziej niz 1 raz na 5000m3 betonu. Zaleca sie¢ badanie
nasigkliwo$ci na prébkach wycietych z konstrukcji. Oznaczanie to przeprowadza sie co najmniej na 5
prébkach pobranych z wybranych losowo roznych miejsc. Wymiary probek oraz sposoéb ich
przechowywania, przygotowania i badania zgodnie z normg PN88/S-06250.

Sprawdzanie odpornosci betonu na dziatanie mrozu.

Sprawdzanie odpornosci betonu na dziatanie mrozu przeprowadza sie na probkach wykonanych w
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warunkach laboratoryjnych podczas ustalania skladu mieszanki betonowej oraz na probkach
pobieranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej jeden raz w
okresie betonowania obiektu i nie rzadziej niz 1 raz na 5000m3 betonu. Zaleca sie badanie na
prébkach wycietych z konstrukgciji.
Wymiary prébek oraz sposéb ich przechowywania, przygotowania, badania zgodnie z normg PN88/S-
06250.
Sprawdzenie przepuszczalnosci wody przez beton.
Sprawdzenie stopnia wodoszczelnosci betonu przeprowadza sie na probkach wykonanych w
warunkach laboratoryjnych podczas projektowania sktadu mieszanki betonowej oraz na probkach
pobieranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, nie rzadziej jednak niz 1 raz na
5000 m3 betonu.
Wymiary prébek oraz sposoéb ich przechowywania, przygotowania, badania zgodnie z normg PN88/S-
06250.
Dokumentacja badan.
Dla kazdej partii betonu powinno by¢ wystawione przez producenta zaswiadczenie o jakosci betonu.
Najdtuzszy okres na wystawienie zaswiadczenia o jakosci nie moze by¢ diuzszy niz 3 miesigce, liczac
od daty rozpoczecia produkcji betonu zaliczanego do danej partii Zaswiadczenie o jakosci powinno
zawiera¢ nastepujagce dane merytoryczne:

» charakterystyke betonu, jak klase betonu, jego cechy fizyczne (np. beton odporny na

wplywy atmosferyczne, wodoszczelny) oraz inne niezbedne dane,
* wyniki badah kontrolnych wytrzymatosci betonu na Sciskanie oraz typ prébek stoso-
wanych do badania

* wyniki badan dodatkowych (nasigkliwo$¢, mrozoodpornos$é, wodoszczelnosg),

»  okres, w ktérym wyprodukowano dang partie betonu.
Dokumentacja kontroli betonu powinna w sposob Scisty odzwierciedla¢ jako$¢ i ilos¢ uzytych
sktadnikéw oraz sposob i warunki wykonania, twardnienia, a takze rzeczywiste cechy betonu
znajdujgcego sie w konstrukcji.

7. Obmiar robét

71. Wymagania ogélne dotyczace obmiaru roboét

Do obliczania naleznosci przyjmuje sie faktyczng ilos¢ wbudowanych m?® betonu. llosci
przewidywanych robét betonowych ujeto w Przedmiarze Robdt.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiaru dla konstrukcji zelbetowych, spzonych i betonowych jest 1 m® wbudowanego
betonu, obliczony na podstawie Dokumentacji Projektowe;.

8. Badania i odbiory konstrukcji betonowych monolitycznych
8.1. Zakres badan
Badania odbiorcze konstrukcji betonowych i zelbetowych powinny dotyczyé:
* materiatow,
+ prawidtowos$ci oraz doktadnosci wykonania deskowan i rusztowan, - prawidtowosci i
doktadnosci wykonania zbrojenia,
+ prawidtowosci i doktadnosci przygotowania mieszanki betonowej, jej utozenia, za-
geszczenia i pielegnacii,
+ prawidtowosci i doktadnosci wykonania konstrukcji,

Odbiory robét zanikajgcych nalezy przeprowadza¢ w trakcie wykonywania robét (odbiory czesciowe),
a wyniki wpisywa¢ do protokotu; odbiér kohcowy obiektu powinien uwzglednia¢ wyniki odbiorow
czesciowych ze szczegdlnym zwrdceniem uwagi na to, czy zalecenia zawarte w protokole odbioru
czesciowego, (jezeli takie byty) zostaty w petni wykonane.

Dokumenty warunkujgce przystapienie do badan technicznych przy odbiorze powinny odpowiadac
wymaganiom podanym w Specyfikacji — ,WARUNKI OGOLNE”

8.2. Badanie materiatéw
Badanie materiatéw nalezy przeprowadza¢ na podstawie zapiséw, zaswiadczen producentéw o
jakoséci materiatobw i innych dokumentéw stwierdzajgcych zgodnos$¢ uzytych. materiatdw 2z

wymaganiami dokumentacji technicznej oraz normami panstwowymi Iub sSwiadectwami ITB
dopuszczajgcymi dany materiat do stosowania w budownictwie.
Materialy nie majace dokumentow stwierdzajgcych ich jakos¢, a budzgace pod tym wzgledem
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watpliwosci, powinny by¢ poddawane badaniom laboratoryjnym przed ich wbudowaniem.
Badanie betonéw powinno by¢ dokonane w sposob podany w rozdz. 6.2.5 niniejszej
Specyfikacji.

8.3. Badanie deskowan

Badanie deskowan i rusztowan powinno obejmowaé sprawdzenie ich na zgodno$¢ z wymaganiami
podanymi w PN-63/S-06251.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania deskowania i rusztowania powinno by¢ dokonane przez
pomiar instrumentami geodezyjnymi.

Dopuszcza, sie stosowanie innych metod sprawdzania i pomiaru, pod warunkiem ze pozwolg one na
sprawdzenie z wymagang doktadnos$cia.

Ze sprawdzenia rusztowan i deskowan nalezy spisa¢ protokét, w ktérym powinno znajdowac sie
stwierdzenie dopuszczajgce rusztowanie do wykonania robot betonowych.

8.3.1. Badanie zbrojenia przed rozpoczeciem betonowania
Badanie ustawionego w deskowaniu zbrojenia na zgodno$¢ z wymaganiami podanymi w Specyfikacji
ST-K.5 (Zbrojenie)

8.3.2. Badania konstrukcji
Niezaleznie od badah wymienionych w p.6.2.2 do 6.2.5 przy badaniu konstrukcji betonowych i
zelbetowych powinna by¢ poddana sprawdzeniu i ocenie:

+ prawidtowos¢ cech geometrycznych wykonanych konstrukgji lub jej elementéw oraz zgod-
nos¢ z projektem otwordw i kanatow wykonanych w konstrukcjach, prawidtowos¢ ustawie-
nia czesci zabetonowanych, prawidtowos¢ wykonania szczelin dylatacyjnych,

+ prawidtowos$¢ potozenia budowli w planie i jej rzednych wysokosciowych itp.; sprawdzenie
powinno by¢ wykonane przez przeprowadzenie uznanych, odpowiednich pomiarow,

+ jakosc¢ betonu pod wzgledem jego zageszczenia i jednolitosci struktury, na podstawie do-
ktadnych ogledzin powierzchni betonu lub dodatkowo za pomoca nieniszczgcych metod
badan

+ prawidtowos¢ wykonania rob6t zanikajgcych np. przygotowania zbrojenia, utozenia izolaciji

itp.

Przy sprawdzeniu jakosci powierzchni betonéw nalezy wymagaé, aby tgczna powierzchnia
ewentualnych rakéw nie byta wieksza niz 5% catkowitej powierzchni danego elementu, a w
konstrukcjach cienkosciennych nie wiecej niz 1 %. Lokalne raki nie powinny obejmowac wiecej niz 5%
przekroju danego elementu.

Zbrojenie gtdbwne nie powinno by¢ odstoniete. Dopuszczalne odchytki od wymiarow i potozenia
elementow lub konstrukcji nie powinny by¢ wieksze od podanych ponizej w tabeli. Dopuszczalne
odchytki od wymiarow i potozenia konstrukcji betonowych i zelbetowych
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Odchylenia Dopuszczalne odchytki [mm]
Odchylenie ptaszczyzn i krawedzi ich 5 12
przeciecia od projektowanego pochylenia a) 15 10
a.) na 1 m wysokosci b) 14 +20
b.) na 3,5m c) 8 15
c.) na cata wysokosé konstrukcji i w 120 120
fundamentach d) 8
d.) w 5
Scianach wzniesionych w deskowaniu e)
nieruchomym oraz stupéw a.)
podtrzymujgcych stropy monolityczne b.)
e.) w

Scianach (budowlach) wzniesionych w

deskowaniu slizgowym lub przestawnym a.)
Odchylenia ptaszczyzn poziomych od poziomu b.)
a.)na 1 m pfaszczyzny w dowolnym kie- c.)
runku d.)

b.)na catg ptaszczyzne
Miejscowe odchylenia powierzchni betonu e.)

przy sprawdzaniu fatg o dtugosci 2,0m z
wyjatkiem powierzchni podporowych
a.)powierzchni bocznych i spodnich
b.)powierzchni gérnych
c.)Odchylenia w dtugosci i rozpietosci elementow
d.)Odchylenia w wymiarach przekroju
poprzecznego

e.)Odchylenia w rzednych powierzchni dla
innych elementow

Inne nie wyspecyfikowane odchytki wg BS 5606:1990

8.4. Ocena wykonanych konstrukcji

Jezeli badania dadzg wynik dodatni, wykonane konstrukcje betonowe Ilub zelbetowe nalezy uznaé za
zgodne z wymaganiami warunkéw technicznych W przypadku, gdy chociaz jedno z badan da wynik
ujemny, odbierang konstrukcje bgdz okreslong jej cze$¢ nalezy uznac za niezgodng z wymaganiami
niniejszej Specyfikaciji.

Deskowanie lub zbrojenie nie przyjete w wyniku sprawdzenia powinno byé przedstawione do
ponownego badania po wykonaniu poprawek majgcych na celu doprowadzenie deskowania lub
zbrojenia do wymagan zgodnych z niniejszg Specyfikacja...

W przypadku stwierdzenia w czasie badan konstrukcji niezgodnosci z wymaganiami podanymi w
niniejszej Specyfikacji oraz w razie uznania catosci lub czesci wykonywanych konstrukcji za niezgodne
z wymaganiami projektu i niniejszych warunkéw nalezy ustali¢, czy w danym przypadku stwierdzone
odstepstwa zagrazajg bezpieczenstwu budowli lub jej czesci.

Konstrukcja lub jej cze$¢ zagrazajgca bezpieczehstwu powinna by¢ rozebrana, ponownie wykonana i
przedstawiona do badan.

9. Podstawa ptatnosci

Ogdlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci zgodne z podanymi z ST-00., punkt 9.

Cena jednostki obmiarowe;.

Pfatno$¢ za jeden metr szescienny betonu nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i oceng jakosci
wykonanych robét na podstawie wynikéw pomiaréw i badan laboratoryjnych

Cena jednostkowa uwzglednia zakup, zapewnienie niezbednych czynnikéw produkcji, oczyszczania
poditoza, przygotowanie, transport i utozenie mieszanki betonowej i zageszczeniem i pielegnacja.
Zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i niniejszg Specyfikacjg Techniczng W cene jednostkowg
wliczone sg rowniez wszystkie badania oraz przygotowanie, wykonanie, rozbidrka oraz oczyszczenie
potrzebnych deskowan, rusztowan i podpér tymczasowych oraz wykonanie potrzebnych otworéw (w
tym wiercenie otworédw o s$rednicy do 200mm nie pokazanych na rysunkach) jak réwniez
obetonowanie potrzebnych zakotwien, marek, montaz uszczelnien, tasm dylatacyjnych itp.

Cena jednostkowa obejmuje réwniez zakup, dostarczenie materiatu, oczyszczenie i wyprostowanie,
giecie, przycinanie, tgczenie spawane "na styk" lub "na zaktad" , przy uzyciu drutu wigzatkowego lub
potaczen systemowych, oraz montaz zbrojenia w deskowaniu zgodnie z Dokumentacjg Projektows i
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niniejszg Specyfikacjg, a takze oczyszczenie terenu robét z odpadéw zbrojenia, stanowigcych
witasnos¢ Wykonawcy i usuniecie ich poza plac budowy.

Cena obejmuje takze zakup i montaz: siatek do przerw roboczych np. Recostal, trzpieni dylatacyjnych
np. CRET (halfen), listwe kotwigcych, trzpieni na przebicie np. HDB (halfen), koszy z plastikowymi
kulami systemu COBIAX, tasm uszczelniajgcych w dylatacyjach i przerwach roboczych, wbudowanie
elementéw tacznikowych do konstrukcji stalowych, wykonanie zbrojonego nadbetonu na
prefabrykowanych ptytach TT tgcznie z wykonaniem nawierzchni preparatem powierzchniowo
utwardzalnym

Cena obejmuje zakup montaz kabli i elementéw zakotwienia, trasowanie i nacigganie kabli w
elementach sprezanych

Cena obejmuje wykonanie podbi¢ betonowych dla segmentéw nowoprojektowanych posadowionych
na poziomie wyzszym od poziomu budynku gtéwnego

W cenie jednostkowej mieszczg sie réwniez koszty ewentualnych rusztowan i pomostow niezbednych
do wbudowania stali zbrojeniowej wraz z ich rozbiérka.

10. Przepisy zwigzane
10.1. Normy dotyczace deskowan
PN-89/D-95017 Drewno tartaczne sosnowe i modrzewiowe
PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia
PN-72/D-96002 Tarcica lisciasta ogélnego przeznaczenia
PN-59/S-82010 Podktadki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych
PN-88/S-82121 Sruby z tbem kwadratowym
PN-88/S-82151 Nakretki kwadratowe
PN-85/S-82503 Wkrety do drewna ze tbem stozkowym
PN-85/S-82505 Wkrety do drewna ze tbem kulistym
BN-87/5028-12 Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem okragtym i kwadratowym
PN-90/M 47850: ,Deskowania dla budownictwa monolitycznego. Deskowania uniwersalne.
Terminologia, podziat i gtdwne elementy sktadowe”

10.2. Normy dotyczace konstrukcji betonowych
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie.
PN-63/S-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-74/S-06261 Nieniszczgce badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwiekowa badania
wytrzymatosci betonu na Sciskanie.
PN-74/S-06262 Nieniszczgce badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna. Badania
wytrzymatosci betonu na $ciskanie za pomocg mtotka Schmidta typu N. (metoda ta moze stuzyé
tylko do oceny jednorodnosci betonu i nie moze by¢ traktowana jako alternatywa dla
oznaczenia wytrzymatosci na Sciskanie, ale z zastosowaniem wiasciwej korelacji moze pozwolié¢
na szacowanie wytrzymatosci w konstrukcji) BS 5606:1990 Accuracy in building

10.3. Inne dokumenty
Deskowania systemowe w oparciu o aktualne aprobaty techniczne i Swiadectwa dopuszczenia.
Miedzynarodowe zalecenia obliczania i wykonywania konstrukcji z betonu. Europejski Komitet
Betonu. Arkady. Warszawa 1973.
PRNMiJ. Eurokod 2. Projektowanie konstrukcji z betonu. Cze$¢ 1. Reguty ogdlne i reguty dla
budynkéw. Tom i. Wersja Polska ENV 1992-1-1; 1991 (Tekst do pierwszej ankiety
normalizacyjnej). ITB. Warszawa 1992.
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SST - K.06. - KONSTRUKCJE STALOWE

1. Czes¢ ogodlna SST - K.06. - KONSTRUKCJE STALOWE

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru konstrukcji stalowych zwigzanych z formowaniem szalunkéw konstrukcji betonowych,
uktadaniem betonu, pielegnacjg oraz wykonawstwem i montazem elementow Zelbetowych w ramach
zadania pod nazwa:,Przebudowa przytgcza kanalizacji bytowo-gospodarczej i deszczowej na
poziomie piwnic oraz budowa drenazu zewnetrznego od strony podworza wielorodzinnego budynku
mieszkalno-ustugowego przy ul. Kosciuszki 17 w Katowicach”.

1.2. Zakres robét objetych Specyfikacja
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem
- belek stalowych
Wymiary i charakterystyki przyjetych dla poszczegdlnych elementéw stalowych profili — zgodnie z
rysunkami wykonawczymi konstrukcji i architektury oraz odpowiednimi wykazami stali.

1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe zgodne z podanymi z ST-00., punkt 1.6.

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robét zgodne z podanymi z ST-00., punkt 1.7.

Przed przystgpieniem do realizacji robét Wykonawca zobowigzany jest do opracowania wtasnym
kosztem i staraniem oraz przedstawienia do akceptacji Inspektora Nadzoru n/w dokumentaciji :

. Rysunki warsztatowe wraz z podziatem na elementy wysytkowe do transportu i montazu.
Wymiary liniowe w tych rysunkach winny byé ustalone z dokfadnoscia do 1 mm. Rysunki nalezy
sporzadzi¢ zgodnie z PN ISO 5261 i PN ISO 52611Ak. Rysunki warsztatowe opracowane przez
wykonawce akceptuje projektant przed skierowaniem do produkcji (Akceptacja dotyczy wylgcznie
zgodnosci przyjetych rozwigzan z zatozeniami projektu technicznego).

. Projekt technologii spawania zawierajgcy metode spawania, sprzet i materiaty, kolejnosc
wykonania spoin, przy ktérej wystepujg najmniejsze odksztatcenia i naprezenia spawalnicze, pozycje
tgczonych elementéw przy spawaniu, sposob prostowania elementéw po spawaniu, przygotowanie
brzegdw elementdw i rowkéw do spawania, rodzaje obrébki spoin, metody kontroli i badan

. Projekt organizacji budowy uwzgledniajgcy wytyczne organizacji budowy oraz sprzet
przewidziany do zastosowania przez Wykonawce i warunki budowy. Do projektu organizacji budowy
nalezy projekt transportu technologii, montazu oraz projekty rusztowan, i innych tymczasowych
konstrukcji pomocniczych. Projekt ten powinien zagwarantowaé catkowite bezpieczenstwo ludzi i
montowanej konstrukcji.

. Projekt technologii zabezpieczen antykorozyjnych przewidzianych niniejsza Dokumentacjg
Projektowg obejmujgcy :

- metody przygotowania powierzchni wg PN 70/H 97051 PN 70/H 04652 PN 70/H 04653

- warunki przeprowadzenia prac antykorozyjnych zaréwno w wytworni, jak i po zmontowaniu
konstrukcji uwzgledniajac zagadnienie zabezpieczenia antykorozyjnego stykéw montazowych w
trakcie montazu

- technologie wykonywania zabezpieczen antykorozyjnych w wytworni oraz na placu budowy z
uwzglednieniem réznic w zabezpieczeniu poszczegolnych elementdéw i konstrukcji naprawy
uszkodzen powiok w czasie montazu zabezpieczenia stykdéw i montazowych

- szczegoty techniczne rozwigzan zabezpieczen antykorozyjnych poszczegolnych elementow
konstrukcji szczegdlnie przy dylatacjach i innych elementach wymagajgcych wiekszej staranno$ci
wymagania w zakresie dozoru wykonywania i kontroli

- zestawienie materiatéw i sprzetu do wykonania pokrycia z podziatem na czes¢ dotyczacg wykonania
konstrukgji i cze$¢ dotyczacg montazu.

Zgodnie z pkt. E.1.3 PN-b-06200 ,Rysunki warsztatowe opracowuje wykonawca, jesli w kontrakcie nie
uzgodniono inaczej. Rysunki sporzadza sie zgodnie z PN-B-01040. Rysunki warsztatowe opracowane
przez wykonawce akceptuje projektant przed skierowaniem do produkc;ji.”

Projektanci powinni uzyska¢ do wglagdu w szczegdlnosci:



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

. Termin przekazania dokumentacji warsztatowe;j.

. Termin rozpoczecia i zakohczenia montazu.

. Terminy odbioru poszczegdlnych elementéw konstrukciji.

. Plan jakosci, w tym gtéwnie procedury i instrukcje proceséw specjalnych w szczegdlnosci
spawalniczych i sprezania potgczen sSrubowych, wykaz badan kontrolnych, wykaz punktow
kontrolnych zwigzanych z kontrolg zewnetrzng i odbiorem robdét.

. Projekt montazu.

. Dokumentacje technologiczng robdt spawalniczych i zabezpieczen antykorozyjnych.

. Dokumentacje kontroli jakosci.

. Dodatkowo do kohAcowego odbioru nalezy przygotowac: Deklaracje zgodnosci wg PNEN
45014.

1.5. Kwalifikacje wykonawcy

Konstrukcje zaliczy¢ mozna do klasy 2 wg PN-87/M-69009 i zat. A do PN-B-06200.

Wykonawca konstrukcji stalowej musi by¢ zakwalifikowany do zaktadu | lub Il grupy wg PN87/M-
69009. Wytwodrnia elementéw stalowych winna mie¢ uprawnienia do wykonywania potgczen
spawanych klasy 1. Wytwornia powinna przedstawi¢ odpowiednie swiadectwo kwalifikacyjne wydane
przez Spawalniczg Komisje Kwalifikacyjng. Wymagania te dotycza réowniez firmy przeprowadzajgcej
montaz konstrukcji.

2. Materialy

Wszystkie materiaty i wyroby powinny mie¢ zaswiadczenie jakosci zgodne z PN-EN 45014 i PNH-
01107 lub wyniki badan laboratoryjnych potwierdzajgce wymagang jakos¢. Wszystkie elementy muszg
by¢ trwale oznaczone. Wyroby nieoznaczone nie powinny by¢ stosowane na elementy konstrukciji
nosne;j.

Do wszystkich wyrobow nalezy dotgczy¢é dokumenty potwierdzajgce ich jakos¢ zgodnie z
odpowiednimi normami a w szczegolnosci :

- Wyroby hutnicze wg PN-H-01107

- Elektrody, druty, topiki wg PN-B-06200:1997 wykaz norm tabl. 2

- Sruby zwykta wg PN-M.-82054-18

- Sruby sprezajgce wg PN-M.-82054 potwierdzone atestem dla kazdej partii $rub.

21. Wytwarzanie
Przy wytwarzaniu elementéw stalowych nalezy zachowaé wszystkie wymagania przynalezne
konstrukgji klasy 2.

2.2. Identyfikacja

Kazda czes$¢ konstrukcji i pakiet podobnych czesci w kazdej fazie wytwarzania powinny by¢
jednoznacznie okreslone przez odpowiedni system identyfikacji. Kazda czes$¢ sktadowa powinna by¢
oznaczona trwatym znakiem identyfikacyjnym w sposéb nie powodujgcy jej uszkodzenia. Nalezy
uzyskac akceptacje projektanta, co do rozmieszczenia znakdw identyfikacyjnych.

System identyfikacji powinien umozliwia¢ odniesienie protokotéw odbioréow czgstkowych (materiatow,
wyroboéw, przygotowania powierzchnia do scalenia, scalen, montazu) do konkretnych elementéw
konstrukcyjnych.

2.3. Tolerancje wytwarzania

Przekroje ksztattownikdw spawanych - odchyiki dopuszczalne wg PN-B-06200:1997 tabl.4.

Elementy i czesci sktadowe - odchyiki dopuszczalne wg PN-B-06200:1997 tabl.5.

Srodniki i zebra - odchytki dopuszczalne wg PN-B-06200:1997 tabl.6.

Otwory, wyciecia, krawedzie czotowe - odchyiki dopuszczalne wg PN-B-06200:1997 tabl.7 Styki i
stopy stupéw - odchytki dopuszczalne wg PN-B-06200:1997 tabl.8

24, Spawanie

Roboty spawalnicze prowadzi¢ pod nadzorem spawalniczym, ktérego organizacje, kwalifikacje,
uprawnienia i zakres odpowiedzialnosci okreslono w normach PN-M.-69009 i PN-M.-69900. Czesci
sktadowe ztgcza powinny by¢ obrobione i ztozone zgodnie z wtasciwymi normami a w szczegdlnosci
PN-M.-69011®17.

Wykonanie spawania zgodnie z pkt. 5.4 PN-B-06200.

Dla spoin czotowych blach weztowych stykéw paséw dopuszczalna klasa wadliwosci ztgcza R2.
Pozostate ztgcza klasy minimum R3 wg PN-87/M-69772.
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Wymagane dtugosci badanych obcinkéw spoin zalezg od klasy ztgcza i nalezy je okresli¢ zgodnie z
wymogami podanymi w normie PN-78/M-69011 (np. dla blach czotowych stykow sSrubowych,
sprezanych klasa ztgcza B, wadliwos¢ 2 - z tabl. 3 minimum 50% dtugosci ztgcza bada¢ metodami
nieniszczacymi ).

Spoiny bada¢ zgodnie z PN-87/M-69772 i PN-78/M-69011.

Najszybciej dokonuje sie badania spoin aparaturg ultradzwiekowg. Badanie takie nie daje jednak
mozliwosci rozpoznania rodzaju wady. Dlatego nalezy prowadzi¢ badania zasadnicze metodg
ultradzwiekowg, a w miejscach gdzie wystepujg wady wykryte tg metodg wykonuje sie zdjecia
rentgenowskie. Na podstawie radiogramoéw okresla sie zgodnie z normg PN-87/M-69772 wady zlgczy
spawanych. W zaleznos$ci od wielkosci tych wad ich nasilenia i jakosci ustala sie klase wadliwosci
zigcza.

W celu zapobiezenia powstawania wad w spoinach nalezy starannie i na biezgco kontrolowa¢ prace
spawalnicze i prowadzi¢ ich dziennik. Roboty spawalnicze mogg by¢ prowadzone jedynie przy
temperaturze wyzszej niz -50C, a dla stali niskostopowych przy temperaturze powyzej +50C. Nie
wolno prowadzi¢ prac spawalniczych podczas deszczu i padajgcego sniegu. W przypadku spawania
recznego spawacz musi przedstawi¢ sSwiadectwo przeprowadzonej préby. Préba taka powinna
odbywac¢ sie co maksimum dwa lata. Ponadto préby takiej dokonuje sie zawsze w przypadku
zaistnienia przerwy w wykonywaniu robét spawalniczych wiekszej niz 6 miesiecy, jak réwniez gdy
stwierdzi sie uchybienia w jakosci wykonywanych spoin (dlatego musi by¢ prowadzona w dzienniku
spawow identyfikacja spoiny z jej wykonawca).

2.5. Potaczenia srubowe

Potgczenia srubowe niesprezane - wg pkt 9.6.1 PN-B-06200:1997.

Potgczenia srubowe sprezane - wg pkt 9.6. PN-B-06200:1997 oraz zalgcznika C. Potgczenia
sprezane prowadzi¢ metodg kontrolowanego momentu. Site sprezajgcg i momenty dokrecenia przyjac
zgodnie z tablicg 11 PN-B-06200.

2.6. Montaz konstrukcji

Podpory konstrukcji i zakotwienia srubowe — zgodnie z pkt. 7.4.1 & 3 PN-b06200.
. Tolerancje usytuowania podpdr — tabl. 15 normy j.w.
. Tolerancje montazu — tabl. 16 normy j.w.

2.7. Akceptowanie uzytych materiatéw

Stosowane materiaty i wyroby powinny by¢ zgodne z projektem i spetnia¢ wymagania

Polskich Norm Wszystkie materiaty i wyroby powinny mie¢ zaswiadczenia jakosci zgodnie z PN EN
45014 i PN H 01107 lub wyniki badan laboratoryjnych potwierdzajgce wymagang jakos¢.

Materiaty i wyroby dodatkowe w procesach technologicznych powinny by¢ dobierane odpowiednio do
wymagan projektowych jesli w projekcie nie podano inaczej.

Materiaty i wyroby nalezy przechowywac i konserwowac zgodnie z wymaganiami norm i warunkami
gwarancji jakosci i w sposdb umozliwiajgcy tatwg i jednoznaczng identyfikacje kazdej dostawy Wyroby
nie oznaczone nie powinny by¢ stosowane na elementy konstrukcji nosnej Akceptacja zgtoszonych w
programach wytwarzania t montazu (pkt 5 12 \ 5 1 3) dostawcéw materiatéw nie oznacza akceptaciji
materiatdw Wytworca jest zobowigzany do dokumentowania odpowiedniej jakosci wszystkich partii
materiatow.

2.8. Stal konstrukcyjna

Gatunki stali konstrukcyjne;j.

Do wytwarzania konstrukcji stalowych nalezy uzywac stal zgodnie z PN 901B 03200 Inne gatunki stali
(np pochodzace z importu) mogg byé zastosowane przez Wytworce za zgodg Inzyniera Projektu, jesl
posiadajg Aprobate Techniczng ITB.

Elementy konstrukcyjne powinny spetniac wymagania okreslone w
normach przedmiotowych

dla blach uniwersalnych i grubych wy PN-83/H-92120 PN 79/H-92146 i PN-B3/H92203,

dla walcowki. pretéw i ksztattownikéw wg PN-84/H-93000 i PN-85/H-93001,

dla katownikéw rownoramiennych wg PN-81/H-93401,

dla kgtownikéw nieréwnoramiennych wg PN-81/H 93402,

dla ceownikow PN-86/H 93403.

dla dwuteownikéw wg PN-801H-93407,
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2.9. taczniki i materiatly spawalnicze

Zamoéwienia na taczniki i materialty spawalnicze sktada Wytworca stalowej konstrukcji u
zaakceptowanych przez Inzyniera Projektu Wytwoércéw tych materiatow Na Wytwércy konstrukcji cigzy
obowigzek egzekwowania od dostawcéw i przechowywania atestow potwierdzajgcych spetnienie
wymagan postawionych w normie przedmiotowej dotyczgcej danego wyrobu lub materiatu Atesty
muszg byé przedstawione wraz z dostawg kazdej partii fgcznikéw i materiatdw spawalniczych
Badania, ktére warunkujg wystawienie atestéw Wytwoérca tgcznikéw lub materiatdw spawalniczych
przeprowadza na witasny koszt Materiaty pochodzgce z zapaséw Wytwoércy konstrukcji powinny by¢
atestowane w zakresie ustalonym przez Inzyniera Projektu na koszt wiasny Wytworcy konstrukcji
Spetnione muszg by¢ wymagania norm przedmiotowych

PN-M-82054 (PN-IM-82054) Sruby, wkrety i nakretki PN-M-82101 (PN-85/M82101) Sruby ze tbem
szesciokatnym

PN-M-82105 (PN-85/M-82105) Sruby ze tbom szesciokatnym z gwintem na catej dtugo$ci
PN-M-82002 (PN-771M-82002) Podktadki - Wymagania i badania

PN-M-82005 (PN-781M-82005) Podktadki okragte zgrubne

PN-M-82039 (PN-831M-82039) Podktadki okragte do potgczen sprezanych

PN-M-82144 (PN-86IM-82144) Nakretki szesciokatne

PN-M-82171 (PN-831M-82171) Nakretki szeSciokatne powiekszone do potgczeh sprezanych
PN-M-09355 (PN-731M 09350) Topniki do spawania i napawania tukiem krytym

PN-M-69420 (PN-88/M-69420) Spawalnictwo - Druty lite do spawania i napawania stali PN M 80430
(PN 91 IM 69430) Spawalnictwo Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania

Ogdlne wymagania i badania

PN-M-69433 (PN-881M-69433) Spawalnictwo - Elektrody stalowe otulone do spawania stali
niskoweglowych i stali niskostopowych o podwyzszonej wytrzymatosci

PN-M 89434 (PN- 741M-89434 ) Elektrody otulone do spawania stali niskostopowych przeznaczonych
do pracy w podwyzszonych temperaturach Wytwoérca powinien przestrzegac¢ okresow waznosci
stosowania elektrod wedtug gwarancji dostawcy

taczniki powinny by¢ przechowywane w suchych i przewietrzanych pomieszczeniach z zapewnieniem
ochrony przed korozjg i w sposéb umozliwiajgcy segregacje na poszczegolne asortymenty Materiaty
spawalnicze nalezy przechowywa¢ ponad podtogg w suchych, przewietrzanych | ogrzewanych
pomieszczeniach tgczniki i materiaty spawalnicze przeznaczone do wytworzenia okreslonej stalowej
konstrukcji powinny by¢ oddzielone od pozostatych.

3. Sprzet

Wytworca konstrukcji w programie wytwarzania (pkt 5.1.2 ) i Wykonawca w programie montazu (pkt
5.1.3.) obowigzani sg do przedstawienia Inzynierowi Projektu do akceptacji wykazy zasadniczego
sprzetu Inzynier Projektu jest uprawniony do sprawdzenia czy urzgdzenia dzwigowe posiadajg wazne
Swiadectwa wydane przez Urzgd Dozoru Technicznego.

Wykonawca na zgdanie Inzyniera Projektu jest zobowigzany do probnego uzycia sprzetu w celu
sprawdzenia jego przydatnosci Sprawdzenie powinno odbywaé sie w obecnosci przedstawiciela
Inzyniera Projektu.

4. Transport

4.1. Transport zewnetrzny (od dostawcy na miejsce budowy)

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie wyrobow ze stali konstrukcyjnej powinny odbywac sie
tak, aby powierzchnia stali byta zawsze czysta, wolna zwlaszcza od substancji aktywnych chemicznie i
zanieczyszczeh moggcych utrzymywaé wilgo¢. Wyroby ze stali konstrukcyjnej powinny by¢
utrzymywane w stanie suchym i skladowane nad gruntem na odpowiednich podporach.
Niedopuszczalne jest diugotrwate sktadowanie stali niezabezpieczonych przed opadami. Wyroby ze
stali konstrukcyjnej muszg posiada¢ oznaczenia i cechy zgodnie z PN 731H 01102. Oznaczenia i
cechy muszg by¢ zachowane w catym procesie wytwarzania konstrukcji. Przy dzieleniu wyrobow
nalezy przenie$¢ oznaczenia na czesci pozbawione oznaczen.

Konstrukcja powinna by¢ wysytana w kolejnosci uzgodnionej z wykonawcg montazu.

Konstrukcja przed wysytkg powinna by¢ zabezpieczona przed korozjg

Przy transporcie nalezy dostosowaC sie do ograniczen wymiarowych narzuconych gtownie
zdolnosciami zatadunkowymi srodkow transportowych

W transporcie drogowym zasadnicze wymiary elementéw wysytkowych powinny by¢é nastepujgce
. najwieksza dtugos¢ 15,0 m
. najwieksza szeroko$¢ 3,1 m
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. najwieksza wysokos¢ 3,1 m
. masa 20.0 ton

Dopuszczalne odchylenia dlugosé elementu transportowanego drogami prostymi bez tukéw moze byé
do 18,0 m wysokos¢ elementu na przyczepach specjalnych moze byé do 3,10 m Wszystkie elementy
konstrukcji powinny by¢ tadowane na srodki transportu w ten sposéb, aby mogty by¢ transportowane i
roztadowywane bez powstania nadmiernych naprezen deformacji lub uszkodzen Zalecane jest
transportowanie konstrukcji w takiej pozycji w jakiej bedzie eksploatowana. Ze wzgledu na tatwo$¢ ich
uszkodzenia szczegolnie chronione muszg byé elementy stykow montazowych. Ze wzgledu na
mozliwos¢ wyboczenia we wszystkich rodzajach konstrukcji nalezy odpowiednio usztywni¢ elementy
wiotkie na czas zatadunku i transportu. Drobne elementy takie jak blachy naktadkowe czy blachy
stanowigce potaczenia muszg by¢ jednoznacznie oznakowane i umieszczone w miejscu
zamocowania przy pomocy srub montazowych. Elementy drobnowymiarowe takie jak sruby podktadki
nakretki czy drobne blachy powinny by¢ przewozone w zamknietych pojemnikach Dzwigar powinny
by¢ transportowane w pozycji pionowej i ta pozycja powinna by¢ zachowana we wszystkich fazach
transportu i montazu konstrukcji. W pewnych przypadkach mogg byé one transportowane w innej
pozycji jesli bedg odpowiednio zabezpieczone przed utratg statecznosci i innymi uszkodzeniami
Inzynier Projektu w razie potrzeby moze zgda¢ wykonania odpowiednich obliczen Sposéb mocowania
elementéw musi wykluczy¢é mozliwos¢ przemieszczenia przewrdcenia lub zsuniecia sie ich w
czasie transportu Przewozone elementy powinny by¢ zatadowane w ten sposdb aby nie
przekraczaty zadnej z odpowiednich skrajni ustalonych przez normy Przy transporcie drogowym w
wypadku przekroczenia ktéregokolwiek z wymiardw skrajni lub dopuszczalnych ciezarow pojazdow
nalepy uzyska¢ zgode DODP i Zarzgdéw Drogowych w miastach prezydenckich przez ktérych tereny
przechodzi trasa przejazdu Konwdj przewozgcy czesci nad wymiarowe konstrukcji powinien by¢
oznakowany i poprzedzony przez oznakowany samochéd pilotujgcy.

4.2. Transport wewnetrzny, zatadunek i wytadunek

Urzadzenia transportowe stosowane w transporcie wewnetrznym i przetadunkach powinny byc¢
sprawne oraz bezpieczne. W celu zapewnienia petnego bezpieczenstwa obstuga tych urzadzen
powinna by¢ pouczona o ich dziataniu, o postugiwaniu sie nimi oraz o zachowaniu sie w ich poblizu na
co nalezy uzyskaé pisemne potwierdzenie pracownikéw. Predkos¢ poziomego przemieszczania
tadunkéw powinna byé umiarkowana (ok 5 km/h). Elementy konstrukcji powinny by¢ nalezycie utozone
i przymocowane do $rodka transportowego, aby nie dopuscie do ich zsuniecia sie lub zmiany
potozenia. Elementy wiotkie nalezy usztywniaé, aby nie dopusci¢ do odksztatcen i uszkodzen. Za
pomocg zurawia nalezy przenosi¢ konstrukcje co najmniej 1,0 m nad przedmiotami znajdujacymi sie
na drodze przemieszczania. Podnoszenie elementéw przy ukosnym utozeniu liny zawiesia jest
niedopuszczalne. Od powyzszej zasady mozna odstgpi¢ pod warunkiem przeprowadzenia obliczen
sprawdzajgcych wytrzymatosc¢ i statecznosc¢ zurawia. W celu zachowania bezpieczenstwa podnoszac
konstrukcje nalezy kierowac linami zaczepionymi do niej i obstugiwanymi z odpowiednio odlegtego
miejsca.

4.3. Odbioér konstrukcji po roztadunku

Podczas odbioru po roztadunku nalezy sprawdzi¢ czy elementy konstrukcyjne sg kompletne i
odpowiadajg zatozonej w Dokumentacji Projektowej geometrii. Dopuszczalne odchytki nie powinny
przekracza¢ odchytek podanych w pkt 4 7 PN B 06200 Jezeli Zamawiajacy zawart oddzielnie umowy
na:

. wytworzenie konstrukgji,

. montaz konstrukcji na miejscu budowy,

z réznymi podmiotami gospodarczymi wdéwczas Wykonawca montazu musi dokonaé odbioru
konstrukcji po roztadunku i naprawieniu uszkodzen powstatych w transporcie. Odbiér powinien byc¢
dokonany w obecnosci przedstawiciela Inzyniera Projektu i powinien by¢ przez Inzyniera Projektu
zaakceptowany. Wytwdérca konstrukcji powinien dostarczy¢ wszystkie elementy konstrukcji przez
siebie wytworzone, a takze wszystkie elementy stalowe, ktére bedg uzyte na miejscu budowy, np.:
komplet srub. Z dostawy wytgczone sg farby i materiaty spawalnicze, ktoérych stosowanie jest
ograniczone okresami gwarancji.

4.4, Likwidacja uszkodzen transportowych

Jesli usuwanie odchyitek i uszkodzen Inzynier Projektu uzna za konieczne, to Wytwdrca przedstawia
Inzynierowi Projektu do akceptaciji projekt technologiczny i harmonogram usuwania odchytek. Inzynier
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Projektu moze zastrzec, jakich prac nie mozna wykonywac¢ bez obecnosci przedstawiciela Inzyniera
Projektu. Koszt prac ponosi Wytwérca konstrukcji, a do ich wykonania powinien przystgpic tak szybko,
jak jest to mozliwe ze wzgleddw technicznych. Po zakoriczeniu prac Wykonawca montazu dokonuje
odbioru w obecnosci przedstawiciela Inzyniera Projektu. Jesli po prostowaniu (usuwaniu odchytek)
wystepujg pekniecia lub inne uszkodzenia element (lub jego czesc) zostaje zdyskwalifikowany.

5. Wykonanie robét

5.1. Warunki ogélne

5.1.1. Program montazu i scalania konstrukcji na miejscu budowy

Rozpoczecie rob6t moze nastgpi¢ po pisemnym zaakceptowaniu przez Inzyniera Projektu programu
montazu. Program sporzgdzany jest przez Wykonawce montazu. Program powinien zawiera¢ protokot
odbioru konstrukcji od Wytwércy oraz:

. harmonogram terminowy realizacji

. informacje o personelu kierowniczym i technicznym Wytwércy

. informacje o obsadzie tych stanowisk robotniczych, na ktérych konieczne jest
udokumentowanie kwalifikacji

. projekt montazu

. sprawdzenie pracy statycznej konstrukcji jesli podczas montazu bedzie ona podpierana w
innych punktach niz przewiduje to Dokumentacja Projektowa

. informacje o podwykonawcach

. informacje o podstawowym sprzecie montazowym przewidzianym do realizacji zadania
projekt technologii spawania (jesli wystepuje)

. sposob zapewnienia badan ujetych w Specyfikaciji

. informacje o sposobie zapewnienia bezpieczenstwa osob ktére mogg znalez¢ sie w obszarze
prac montazowych

. inne informacje zgdane przez Inzyniera Projektu

5.1.2. Akceptowanie stosowanych technologii

Jedli jakas z czynnosci technologicznych nie jest okreslona jednoznacznie w Dokumentacii
Projektowej lub zachodzi koniecznos¢ zmiany technologii Wykonawca musi uzyskac akceptacje
Inzyniera Projektu.

5.1.3.  Kontrola wykonywanych robét

Inzynier Projektu jest uprawniony do wyznaczenia harmonogramu czynno$ci kontrolnych badawczych
i odbiorcow czesciowych na czas, ktérych nalezy przerwaé roboty. W zaleznosci od wyniku badan
Inzynier Projektu podejmuje decyzje o kontynuowaniu robaot.

5.2. Montaz i scalanie konstrukcji na miejscu budowy

5.2.1. Skladowanie konstrukcji na placu budowy

Obowigzkiem Wykonawcy montazu jest przygotowanie placu sktadowego konstrukcji i udostepnienie
go Wytwoérecy, by moégt dokonac¢ roztadunku dostarczono) konstrukcji i usungé ew. uszkodzenia
powstate w transporcie. Konstrukcje na placu budowy nalezy uktadaé¢ zgodnie z projektem technologii
montazu uwzgledniajgc kolejnos¢ poszczegdlnych faz montazu. Konstrukcja nie moze bezposrednio
kontaktowac sie z gruntem lub wodag, i dlatego najlepiej ja uktada¢ na podktadkach drewnianych lub
betonowych (np na podktadach kolejowych). Sposdb uktadania konstrukcji powinien zapewnic

. jej statecznosé i nieodksztatcalnosé
. dobre przewietrzenie elementoéw konstrukcyjnych
. dobrg widocznos$é oznakowania elementow sktadowych

zabezpieczenie przed gromadzeniem sie wéd opadowych $niegu zanieczyszczen DTP.

W miare mozliwosci nalezy dgzy¢ do tego, aby dzwigary i belki byty sktadowane w pozycji pionowej
(takiej jak w konstrukcjach) podparte w weztach W przypadku sktadowania w innej pozycji niz pionowa
lub przy innym podparciu niz podano w projekcie montazu wymagane sg obliczenia sprawdzajgce
statecznos$c¢ i wytrzymatosc.

5.2.2. Przemieszczanie elementéw konstrukcji do ostatecznego ich potozenia

Elementy sktadowane na placu budowy muszg by¢ transportowane do miejsca wbudowania w sposéb
gwarantujgcy jego nieuszkodzenie. Elementy transportowane przy pomocy dzwigdw muszg byc¢
podnoszone przy uzyciu odpowiednich zawiesi z zachowaniem zasad bezpieczenstwa (prébne
uniesienie na wysokos¢ 20 cm brak przeszkdd na drodze transportu przeszkolona i odpowiednio
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wyekwipowana zatoga)

Wszelkie uszkodzenia elementéw powstate w czasie transportu wewnetrznego musza byé ocenione
przez Inzyniera Projektu i w razie koniecznosci element musi byé zastgpiony nowym na koszt
Wykonawcy robot.

5.2.3. Wykonanie potaczen tymczasowych

Konstrukcje catkowicie spawane muszg by¢ scalone wg projektu montazu i projektu technologii
spawania zawierajgcego plan spawania. Spawane styki montazowe mogg by¢ wykonane przy
zapewnieniu warunkéw przewidywanych w projekcie technologii spawania, a szczegdlnie przy
odpowiedniej temperaturze wilgotnosci oraz ostoniecia od wiatru.

5.2.4. Wykonanie potaczen statych na miejscu budowy

Potgczenia spawane

Wszystkie spoiny wykonywane na placu budowy muszg by¢ przewidziane w Dokumentacji
Projektowej. Jesli zachodzi potrzeba wykonania dodatkowych spoin lub spoin pomocniczych
(wlgczajgc w to spoiny sczepne) musi by¢ to zaakceptowane przez Inzyniera Projektu . Spawanie nie
przewidzianych w Dokumentacji Projektowej uchwytéw montazowych (uszy) do podnoszenia lub
zamocowan wymaga zgody Inzyniera Projektu Inzynier Projektu moze zazgda¢ wykonania obliczenh
sprawdzajgcych skutki przyspawania uchwytéw montazowych. Spawanie nalezy prowadzi¢ zgodnie z
wymaganiami PN B-06200 Roboty spawalnicze na obiekcie prowadzi¢ mozna w temperaturach
powyzej 5"C Kazda spoina konstrukcyjna musi byé oznakowana przez wykonujgcego jg spawacza
jego markg Wszystkie spoiny po wykonaniu podlegajg badaniu ocenie jakosci i odbiorowi Korncowe
badania spoin powinny by¢ przeprowadzane nie wczesniej jak po uptywie 96 godzin po ich wykonaniu
Badania spoin polegajgce na ogledzinach i makroskopowych badaniach nieniszczgcych prowadzi
przedstawiciel inzyniera Projektu osobiscie Koszty badan radiograficznych i ultradzwiekowych ponosi
Wykonawca, a wykonywac je mogg jedynie laboratoria zaakceptowane przez Inzyniera Projektu
Badania potwierdzajgce jakos¢ robét spawalniczych prowadzié¢ nalepy wedtug norm podanych w p 10
0 ST. Wytwérca zobowigzany jest gromadzi¢ peing dokumentacje badan w postaci radiograméw i
protokotow i przekazac jg Inzynierowi Projektu podczas odbioru ostatecznego konstrukgciji.

Potgczenia na sruby

O ile nie jest okre$lone inaczej w dokumentacji przekazanej z wytworni wykonywanie otworéw i ich
rozwiercanie do ostatecznego wymiaru nalerzy wykona¢ podczas ostatecznego montazu konstrukcji
Rozwiercone lub wiercone otwory (cylindryczne lub stozkowe) powinny by¢ prostopadte do elementu
Rozwiertaki i wiertta powinny by¢ w miare mozliwosci prowadzone mechanicznie. Zte rozmieszczenie
otworéw dyskwalifikuje element Wiercenie i rozwiercanie moze by¢ wykonywane tylko przy pomocy
urzadzen obrotowych Wiercenie przez szablon jest dozwolone po bezpiecznym i pewnym
przymocowaniu go na wtasciwym miejscu Wszystkie czesci muszg by¢ starannie docisniete w czasie
wiercenia. Zle wykonane lub rozmieszczone otwory nie powinny byé naprawiane przez spawanie,
chyba Ze jest to dozwolone przez Inzyniera Projektu Szczelno$é potgczenia za pomocg Srub i trzpieni
montazowych powinna by¢ taka aby szczelinomierz grubosci 0,2 mm nie mogt wejsé miedzy
powierzchnie tgczone gtebiej niz na 20mm Diugosé¢ sruby powinna by¢ taka aby gwint Sruby pracujacy
na docisk i $cinanie (w potgczeniach zwyktych i pasowanych) nie wchodzit gtebiej w otwor fgczonej
czesci niz na 2 zwoje. Nakretka i teb sruby powinny bezposrednio lub poprzez podktadki doktadnie
przylegac¢ do powierzchni tgczonych elementow.

Zabezpieczenie antykorozyjne po montazu

Zasadnicze zabezpieczenie konstrukcji stalowej przed korozjg wykonywane jest w Wytworni gdzie
wykonuje sie wszystkie warstwy powloki zabezpieczajgcej przed korozjg z wylgczeniem ostatniej
warstwy nawierzchniowej. Wykonawca zapewni natozenie ostatniej powtoki malarskiej po wykonaniu
wszystkich poprawek gruntowania. Poprawki i warstwe koncowg nalezy wykonywac¢ na elementach
odczyszczonych osuszonych w dzien bez opaddéw i przy temperaturze konstrukcji powyzej 10"C.
Dopuszcza sie wykonywanie prac malarskich w warunkach zimowych pod warunkiem zapewnienia
odpowiedniej temperatury malowania i schniecia farby pod zadaszeniem. W kazdym przypadku
Wykonawca uzyska wczesniejszg zgode Menedzera Projektu na wykonanie ostatecznej powioki
malarskiej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Obowiazki Wykonawcy

Wykonawca ma obowigzek prowadzi¢ kontrole jakosci prowadzonych przez siebie robdt niezaleznie
od dziatan kontrolnych Inzyniera Projektu
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6.2. Odbiory czesciowe

Harmonogramy odbiorow czesciowych sporzadza Inzynier Projektu po zapoznaniu sie z programem
wytwarzania konstrukcji Harmonogramy stanowig integralng czes¢ akceptaciji programéw Sposoéb i
zakres odbioréw czesciowych opisane sg w pkt 5 niniejszej Specyfikacji

6.3. Zakres kontroli jakosci robét
Zakres kontroli jakosci robot obejmuje na etapie wstepnym:

. Weryfikacje jakosci prac warsztatowych kontroli jakosci w wytwérni kwalifikacji wytworni i jej
personelu,

. Pomiary geometrii i sprawdzenie odchytek pojedynczych elementow,

. Badanie wzrokowe potgczen spawanych,

. Kontrola wzrokowa i kontrola grubosci powtok malarskich,

Jakos¢ tgcznikow.

W razie negatywnego wyniku oceny wzrokowej spoin Wykonawca wykona badania ultradzwigkowe

spoin.

Po zakonczeniu montazu i malowania:

. Sprawdzenie ogdlnej geometrii ustroju,

. Sprawdzenie potgczen montazowych w szczegodlnosci potgczen sprezanych — Sprawdzenie
wykonczenia zakotwieh,

. Koncowy pomiar powtok malarskich.

7. Obmiar robét

Wymagania ogélne dotyczgce obmiaru robot.

llosci przewidywanej stali profilowej zestawiono w Przedmiarze Robot, w ktérym w kazdej pozyciji
uwzgledniono dodatki na wykonanie spoin oraz styki montazowe. llosci przewidywanego materiatu dla
konstrukcji dachowej zestawiono w Przedmiarze Robot Jednostka obmiarowa.

Jednostkg obmiarowa jest 1 t wbudowane] stali profilowej

Dla systeméw ciegnowych jednostkg obmiarowa jest 1 komplet

8. Przejecie robot

8.1. Odbiér dostawy stali

Odbiér stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie zaswiadczenia, w ktére powinien by¢
zaopatrzony kazdy krag lub wigzka stali

Zaswiadczenie to powinno zawieraé

. Znak wytwércy
. Gatunek stali
. Numer wyrobu lub partii,

Znak obrébki cieplnej

8.2. Przejecie zmontowanej konstrukcji stalowej

Odbiér konstrukcji powinien by¢ dokonany przez Inzyniera Projektu. Odbiér powinien polega¢ na
sprawdzeniu zgodnoséci uzytych profili z rysunkami roboczymi konstrukcji stalowej i postanowieniami
niniejszej Specyfikacji Sprawdzenie zgodnosci wykonanej konstrukcji stalowej z rysunkami roboczymi

obejmuje :
. Zgodnos¢ uzytych profili
. Prawidtowe wykonanie potgczen spawanych i skrecanych

9. Podstawa ptatnosci

Ogdlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci zgodne z podanymi z ST-00., punkt 9.

Cena jednostki obmiarowe;.

Cena jednostkowa obejmuje zakup dostarczenie materiatu, oczyszczenie przycinanie potgczenia
spawane skrecane oraz montaz konstrukcji i zabezpieczenie przeciwkorozyjne i przeciwpozarowe
zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i niniejszg Specyfikacjg, a takze oczyszczenie terenu robot z
odpadow konstrukceji stanowigcych wiasnosé Wykonawcy i usuniecie ich poza teren budowy

W cenie jednostkowej mieszczg sie réwniez koszty ewentualnych rusztowan i pomostéw roboczych
niezbednych do wykonania i montazu konstrukcji stalowych wraz z ich rozbiorka.
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10. Przepisy zwigzane

PN-B-06200 1997 Konstrukcje stalowe budowlane Warunki wykonania i odbioru

PN-B-03200 (PN-90/B-03200) Konstrukcje stalowe - Obliczenia statyczne i projektowanie PN-ISO
4464 Tolerancje w budownictwie - Zwigzki miedzy roznymi rodzajami odchytek tolerancji stosowanymi
w wymaganiach.

PN-M-82101 (PN-85/M-82101) Sruby ze tbem szesciokgtnym

PN-M-82105 (PN-85/M-82105) Sruby ze tbem szesciokatnym z gwintem na catej dtugosci
PN-M-82002 (PN-77/M-82002) Podkfadki -Wymagania i badania

PN-M-82005 (PN-78/M-82005) Podkfadki okragte zgrubne

PN-M-82039 (PN-83/M-82039) Podktadki okrggte do potgczen sprezanych

PN-M-82144 (PN-86/M-82144) Nakretki szesciokatne

PN-M-69355 (PN-73/M-69355) Topniki do spawania i napawania fukiem krytym

PN-M-69420 (PN-88/M-69420) Spawalnictwo - Druty lite do spawania i napawania stali

PN-M-69430 (PN-91/M-69430) Spawalnictwo - Elektrody stalowe otulone do spawania i

PN-ISO 5261 Rysunek techniczny dla konstrukcji metalowych PN-ISO 5261/AK Rysunek techniczny
dla konstrukcji metalowych napawania - Ogélne wymagania i badania.

PN-M-69433 (PN-88/M-69433) Spawalnictwo - Elektrody stalowe otulone do spawania stali
niskoweglowych i stali niskostopowych o podwyzszonej wytrzymatosci.

PN M 69015 (PN- 73/M-69015) Spawanie tukiem krytym stali weglowych i niskostopowych

- Przygotowanie brzegéw do spawania.

PN-M-89751 (PN-64/M-69751) Préba twardosci ztgczy spawanych i zgrzewanych.

PN-M-69772 (PN-87/M-69772) Spawalnictwo - Klasyfikacja wadliwosci zigczy spawanych na
podstawie radiogramow.

PN-M-69774 (PN- 76/M-6977 4) Spawalnictwo- Ciecie gazowe stali weglowych o grubosci 5 - 100
mm - Jako$¢ powierzchni ciecia.

PN-M-69775 (PN-89/M-69775) Spawalnictwo - Wadliwosci ztgczy spawanych Oznaczanie klasy
wadliwosci na podstawie ogledzin zewnetrznych.

PN-M-69777 (PN-89/M-69777) Spawalnictwo - Klasyfikacja wadliwosci zlgczy spawanych na
podstawie wynikéw badan ultradZzwigkowych.

PN-M-69008 (PN-87/M-69008) Spawalnictwo - Klasyfikacja konstrukcji spawanych

PN-M-69009 (PN-87IM-89009) Spawalnictwo - Zakfady stosujgce procesy spawalnicze - Podziat PN-
M-69011 (PN- 78/M-69011) Spawalnictwo - Ztgcza spawane w konstrukcjach stalowych -

PN EN 25817 PN-ISO 5817 Ztagcza stalowe spawane tukowo - Wytyczne do okreslania poziomow
jakosci wedtug niezgodnosci spawalniczych

PN-EN 26520 PN-ISO 6520  Klasyfikacja niezgodnosci spawalniczych w zlgczach spawanych
metali wraz z objasnieniami.
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SST - K.07. —- ULOZENIE TYNKOW

1. Czes$é ogdlna SST — K.07. — ULOZENIE TYNKOW

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru tynkédw wewnetrznych cementowo-wapiennych w ramach zadania pod nazwa: ,Przebudowa
przytacza kanalizacji bytowo-gospodarczej i deszczowej na poziomie piwnic oraz budowa drenazu
zewnetrznego od strony podwérza wielorodzinnego budynku mieszkalno-ustugowego przy ul.
Kosciuszki 17 w Katowicach”.

1.2. Zakres roboét objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie tynkoéw wewnetrznych cementowo-wapiennych.

1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe zgodne z podanymi z ST-00., punkt 1.7.

14. Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

1.4.1. Wymogi formalne

Wykonanie tynkéw cementowo-wapiennych wewnetrznych winno by¢ zlecone przedsigbiorstwu
majgcemu wiasciwe doswiadczenie w realizacji tego typu roboét i gwarantujgcemu witasciwg jakos¢ ich
wykonania. Wykonawstwo tynkéw zgodne z wymaganiami norm.

1.4.2. Warunki organizacyjne

Przed przystgpieniem do robét wykonawcy, oraz nadzér techniczny winny sie doktadnie zaznajomic z
catoscig dokumentacji technicznej, oraz z projektem organizacji robét, wykonanym przez Inzyniera
robét. Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach dokumentacji nalezy wyjasni¢ z autorami
poszczegolnych opracowan przed przystgpieniem do robot. Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji
technicznej moga by¢ wykonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektora
nadzoru inwestorskiego, a w przypadku zmian dotyczacych zasadniczych elementéw lub rozwigzan
projektowych mogacych mie¢ wptyw na nosnos¢ obiektdw nalezy uzyska¢ dodatkowa akceptacje
projektantow.

2. Materialy
21. Zastosowane materiatly

Zastosowanym materiatem sg zaprawy cementowo-wapienne, przygotowane na budowie, marka
zaprawy:

- dla wykonania obrzutki - 3,5 (lub zaprawa cementowa 1:1)

- dla wykonania narzutu - 3,5 — dla wykonania gtadzi - 3,5

Uzyte do wykonania mas tynkarskich cement, wapno, kielni murarskich, piasek i woda powinny
odpowiada¢ wymaganiom norm przedmiotowych, w szczegdlnosci nie zawiera¢ siarczanow, chlorkow,
organicznych domieszek. Wapno powinno posiada¢ wydany przez producenta atest.

3. Sprzet

Przy tynkowaniu uzywa sie betoniarek, mieszarek recznych, kielni murarskich, fat drewnianych lub
aluminiowych, pac drewnianych, plastikowych lub filcowych, poziomic itd. Roboty mozna wykonac¢
przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

4. Transport i sktadowanie

Materialy do wykonywania tynkdw mogg by¢ dostarczone dowolnym transportem, zapewniajgcym
ochrone przed warunkami atmosferycznymi. Powinny by¢ skitadowane w sposob zabezpieczajgcy
przed warunkami atmosferycznymi, w szczegdlnosci przed wilgocig. Wapno powinno byé skladowane
na suchym podtozu, niedopuszczalny jest kontakt wapna z gruntem. Miejsce gdzie sktadowane jest
wapno palone powinno by¢ wyposazone w sprzet gasniczy, zgodnie z wymogami p.poz. Przy
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gaszeniu wapna nalezy zachowac¢ srodki ostroznosci zgodnie z wymogami bhp. Wapno, cement,
piasek i woda przeznaczone do wykonania tynkéw powinny by¢é zabezpieczone przed
zanieczyszczeniami organicznym.

5.  Wykonywanie robét
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji harmonogram roboét
uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane roboty tynkarskie.

5.1. Wymagania dla tynkéw wewnetrznych, cementowo-wapiennych
Wymagania dla tynkéw wewnetrznych cementowo-wapiennych zostaty opisane w normie PN-B-10100
- ,Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze."

5.2. Opis ogoliny.
Do wykonywania tynkéw mozna przystgpi¢ po zakonczeniu procesu osiadania i skurczu muroéw, tj. po
uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego. Przed przystgpieniem do robét tynkowych

powinny by¢:

. zakonczone wszystkie roboty stanu surowego,

. zakonczone wszystkie roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
. osadzone oscieznice drzwiowe i okienne (z wyjgtkiem okien i drzwi aluminiowych).

Tynki nalezy wykonywa¢ w temp. nie nizszej niz 5°C i pod warunkiem, ze w ciggu doby temperatura
nie spadnie ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna wykonywac roboty tynkarskie jedynie przy
zastosowaniu odpowiednich $rodkéw zabezpieczajgcych. Zaprawe cementowo-wapienng nalezy
przygotowaé z uzyciem cementu portlandzkiego. Do zaprawy nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone
w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego lub wapna pokarbidowego, ktére
powinno tworzyé jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek wapna niegaszonego i bez
zanieczyszczen. Gaszenie wapna powinno by¢ wykonane zgodnie z ustalonymi wczes$niej wytycznymi
przez kierownika budowy w nawigzaniu do wytycznych ITB w tym zakresie. Sktad objetosciowy
zaprawy nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od marki zaprawy oraz rodzaju cementu i
wapna. Orientacyjny sktad zaprawy o konsystenciji 10 cm wg stozka pomiarowego:

Przy mieszaniu (mechanicznym lub recznym) nalezy najpierw mieszaé sktadniki sypkie (cement,
wapno sucho gaszone i piasek), az do uzyskania jednorodnej mieszaniny, a nastepnie doda¢ wode i
w dalszym ciggu miesza¢ do uzyskania jednorodnej zaprawy. W przypadku stosowania dodatkow
sypkich nalezy je zmiesza¢ na sucho z cementem przed potgczeniem z pozostatymi sktadnikami
sypkimi. W przypadku stosowania dodatkow ciektych (np. ciasta wapiennego) nalezy je rozprowadzi¢
w wodzie przed dodaniem do sktadnikéw sypkich. Podioze z elementéw ceramicznych, pod
wykonanie tynkéw, powinno by¢ czyste i odttuszczone, spoiny powinny by¢ nie zapetnione zaprawag
na gtebokos¢ 10-15 mm . Suche podtoze nalezy zwilzy¢é przed wykonaniem obrzutki. Tynki mozna
wykonaé w sposoéb reczny lub mechaniczny. Obrzutke grubosci 3-4 mm , nalezy wykonac z zaprawy
cementowo-wapiennej marki 3 lub 5, lub z zaprawy cementowej 1:1 Narzut nalezy wykonywaé wg
pasow lub listew kierunkowych, z zaprawy cementowo-wapiennej, po zwigzaniu obrzutki lecz przed jej
stwardnieniem. Podczas wyrownywania nalezy warstwe narzutu dociska¢ pacg przesuwang stale w
jednym kierunku. Grubo$¢ warstwy narzutu powinna wynosi¢

8-15 mm . Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu lecz przed jego stwardnieniem.
Podczas zacierania warstw gtadzi powinna by¢é mocno dociskana do warstwy narzutu. Gfadz nalezy
wykonac¢ z zaprawy cementowowapiennej. Piasek uzyty do wykonania gtadzi powinien by¢ przesiany,
o uziarnieniu 0,25-0,5 mm . Gtadz nalezy zacieraé¢ jednolicie, gtadkg pacg drewniang. Swiezo
wykonane tynki w czasie wigzania i twardnienia, tj. ok. 1 tygodnia, powinny by¢ zwilzone woda.

6. Kontrola jakosci
Materiaty uzyte do przygotowania zaprawy powinny odpowiada¢ wymogom norm:

. Cement- PN-B-30000 "Cement portlandzki" lub PN-88/B-30001 ,Cement portlandzki z
dodatkami".

. Wapno - PN-B-30020 ,Wapno", PN-B-6732-12 ,Ciasto wapienne"

. Woda- PN-C-04630 ,Woda celéw budowlanych. Wymagania i badania"

. Kruszywo - PN-B-06711 ,Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych"

. Zaprawy powinny odpowiada¢ wymogom norm PN-B-14504 ,Zaprawy budowlane

cementowe"
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Kontrola jakosci tynkéw polega na stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z dokumentacjg techniczna.
Minimalna wymagana przyczepnos¢ tynku do podtoza wynosi 0,025 MPa. Dopuszczalne odchylenia
dla tynkéw wewnetrznych lll kat.:

. odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny i krawedzi od linii prostej nie wigkszej niz 3 mm i
w liczbie nie wiekszej niz 3 na diugosci taty kontrolnej 2 m, « odchylenie powierzchni i krawedzi: od
kierunku pionowego: nie wieksze niz 2 mm/m i ogétem nie wiecej niz 4 mm w pomieszczeniach do
3,5 m wysokosci i nie wiecej niz 6 mm w pomieszczeniach wyzszych, od kierunku poziomego: nie
wieksze niz 3 mm/m i ogdlem nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni miedzy przegrodami
pionowymi,

. odchylenia przecinajgcych sie ptaszczyzn od kata przewidzianego w dokumentacji: nie
wiekszy niz 3 mm/m,
. odchylenia promieni krzywizny od promienia projektowego 7 mm miejscowe nierdwnosci o

szerokosci i glebokosci 1 mm i dtugosci do 50 mm w liczbie 3 na 10 m2 tynku,

Niedopuszczalne jest wystepowanie nastepujgcych wad:

. wypryski i spieczenia wskutek obecnosci czgstek wapna niegaszonego,
. pekniecia powierzchni,
. wykwity soli w postaci nalotu, trwate « zacieki na powierzchni, odparzenia,

odstawanie od podtoza.

7. Obmiar robét
Jednostka obmiarowa robét tynkarskich 1 m2. Zaréwno Inspektor jak i wykonawca mogg zgdac
koncowego sprawdzenia dostarczonego materialu w przypadku watpliwosci. Zgdanie wykonawcy
musi by¢ na pismie.

8. Odbiér robét

8.1. Odbiér materiatéw.

Przed rozpoczeciem wykonania tynku nalezy ustali¢ doktadng recepture zaprawy, zaleznie od
parametréw dostarczonych na budowe sktadnikéw, oraz sprawdzi¢ stan podtoza.

8.2. Odbiér podtoza

Odbiér podtoza nalezy przeprowadzié przed rozpoczeciem robét tynkarskich. Podtoze powinno by¢
czyste, odtluszczone, wolne od plam rdzy. Suche podioze nalezy zwilzy¢é wodg. Spoiny muru
ceglanego powinny by¢ nie wypetnione zaprawg na gtebokos$é 10-15 mm od lica muru, spoiny Sciany
murowanej z bloczkéw na gteboko$¢ 2-3 mm, podtoza betonowe nalezy nacig¢ dtutami.

8.3. Odbioér wykonanych tynkéw
Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ m. in.:

. zgodnos¢ uksztattowania powierzchni z dokumentacja techniczna,

. odchylenia powierzchni i krawedzi oraz przecinajgcych sie ptaszczyzn tynkow,

. gtadkos¢ i stan powierzchni:

- wystepowanie wykwitéw, zaciekdéw, pekniec¢, wypryskow i spieczen jest niedopuszczalne,
. przyczepnosé tynkéw do podtoza (min. 0,025 MPa).

Wykonane tynki powinny odpowiada¢ normie PN-70/B-10100 ,Roboty tynkowe. Tynki zwykie.
Wymagania i badania przy odbiorze."

9. Podstawa ptatnosci
Ogdlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci zgodne z podanymi z ST-00., punkt 9.
Roboty tynkarskie ptatne sg wg obmiaru na podstawie ceny jednostkowej, ktéra zawiera:
. zakup materiatow,

. transport na miejsce sktadowania na placu budowy,

. transport do miejsca wykonywania prac,

. ustawienie rusztowan i ich demontaz po wykonaniu prac,
. obrabianie przebic,

. przygotowanie podtoza,

. wykonanie tynkow,

. osadzenie drobnych elementdw,
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. wykonanie reperacji tynkow, < uporzadkowanie miejsca robaot.

10. Przepisy zwigzane

. Dz. U. nr 75/2002 ,Warunki techniczne jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie"
. Polskie normy:

- PN-B-04500 PN-C- 04630 - ,Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych"
- PN-B-10100 - ,Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania".

- PN-B-01300 PN-B-04309 - ,Roboty tynkowe. Tynki zwykfe. Wymagania i badania przy odbiorze."

- PN-B-04320 - ,Cementy. Terminy i okreslenia."

- PN-B-04350 - ,Cement. Metody badan. Oznaczanie stopnia biatosci."

- chemiczna." - ,Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci."

- PN-B-04351 - ,Kamien wapienny i wapno niegaszone oraz hydratyzowane. Analiza

~Wapno niegaszone, suchogaszone i hydrauliczne. Oznaczenie cech fizycznych i
wytrzymatosciowych."

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROB’(')T BUDOWLANYCH
SST - K.08. - MALOWANIE SCIAN | SUFITOW

1. Czes$é ogdlna SST — K.08. —- MALOWANIE SCIAN | SUFITOW

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikaciji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru konstrukcji stalowych zwigzanych z formowaniem szalunkéw konstrukcji betonowych,
uktadaniem betonu, pielegnacjg oraz wykonawstwem i montazem elementow Zelbetowych w ramach
zadania pod nazwg: ,Przebudowa przylgcza kanalizacji bytowo-gospodarczej i deszczowej na
poziomie piwnic oraz budowa drenazu zewnetrznego od strony podwdrza wielorodzinnego budynku
mieszkalno-ustugowego przy ul. Kosciuszki 17 w Katowicach”.

Przedmiotem specyfikacji jest okreslenie wymagan odnosnie wiasciwosci materiatéw
wykorzystywanych do rob6t malarskich, wymagan i sposobéw oceny podtozy, wymagan dotyczgcych
wykonania powtok malarskich wewnetrznych i zewnetrznych powierzchni obiektéw oraz ich odbioréw.
Specyfikacja nie obejmuje wymagan dotyczgcych zabezpieczenia chemoodpornego i antykorozyjnego
obiektow budowlanych oraz powiok malarskich wykonywanych wedtug metod opatentowanych lub
zaprojektowanych indywidualnie dla konkretnego obiektu.

1.2. Zakres roboét objetych SST

Specyfikacja dotyczy wykonania malowania wewnetrznego (wewnatrz pomieszczen) i zewnetrznego
(wystawionego na bezposrednie dziatanie czynnikéw atmosferycznych) obiektéw budowlanych nie
narazonych na agresje chemiczng i obejmuje wykonanie nastepujgcych czynnosci: — przygotowanie
podtoza, — wykonanie powtok malarskich.

1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe zgodne z podanymi z ST-00., punkt 1.6, a takze zdefiniowanymi ponizej:

- Podtoze malarskie — surowa, zagruntowana lub wygtadzona (np. szpachléwka)powierzchnia
(np. muru, tynku, betonu, drewna, ptyt drewnopodobnych, itp.), na ktérej bedzie wykonywana
powioka malarska.

- Powloka malarska — stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona
na podtozu, decydujgca o wiasciwosciach uzytkowych i walorach estetycznych
pomalowanej powierzchni.

- Farba — ptynna lub potptynna zawiesina bgdz mieszanina bardzo rozdrobnionych ciat statych
(np. pigmentu — barwnika i réznych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.

- Lakier — niepigmentowany roztwor koloidalny (np. zywic, olejow, poliestréw), ktéry tworzy
powtoke transparentng po pokryciu nim powierzchni i wyschnieciu.

- Emalia - lakier barwiony pigmentami, zastygajgcy w szklistg powtoke.

- Pigment — naturalna lub sztuczna substancja barwna badz barwigca, ktéra nadaje kolor
farbom lub emaliom.

- Farba dyspersyjna — zawiesina pigmentow i wypetniaczy w dyspersji wodnej polimeru z
dodatkiem Srodkéw pomocniczych.

- Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych — zawiesina pigmentéw i obcigznikéw w
spoiwie zywicznym, rozcieficzanym rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyng lakows,
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terpentyng itp.).

- Farba i emalie na spoiwach zywicznych rozcienczalne wodg — zawiesina pigmentow i
obcigznikdéw w spoiwie zywicznym, rozcienczalne woda.

- Farba na spoiwach mineralnych — mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu,
szkfa wodnego itp.), pigmentéw, wypetniaczy oraz srodkéw pomochiczych i modyfikujgcych,
przygotowana w postaci suchej, przeznaczonej do zarobienia wodg lub w postaci ciekiej,
gotowej do stosowania mieszanki.

- Farba na spoiwach mineralno-organicznych — mieszanina spoiw mineralnych i organicznych
(np. dyspersji wodnej zywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.), pigmentéw, wypetniaczy
oraz $rodkéw pomocniczych; produkowana w postaci suchych mieszanek lub past do
zarobienia wodg.

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace robot.
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét zgodne z podanymi z ST-00., punkt 1.7.

1.5. Dokumentacja rob6t malarskich.

Roboty malarskie nalezy wykonywaé na podstawie uzgodnien z Inwestorem:

- kolorystyke, wzornictwo i lokalizacje powitok malarskich, uzgadnia¢ w fazie wykonawczej z
inwestorem

- przy wykonywaniu prac remontowych nalezy wykorzystaé takze: PRZEDMIAR ROBOT

2. Materiaty
2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST — 00
+~Wymagania ogoélne”, pkt 2

2.2 Rodzaje materiatow

Wszystkie materialy do wykonania robo6t malarskich powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1. Materiatly do malowania wnetrz obiektéw budowlanych.
Do malowama powierzchni wewnatrz obiektéw mozna stosowac:
farby dyspersyjne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81914:2002,
farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe
odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81901:2002,
emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe
odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81607:1998,
farby na spoiwach:
- zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe,
- zywicznych rozcienczalnych wodag,
- mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujgcymi w postaci ciektej lub suchych mieszanek do
zarobienia woda,
- mineralno-organicznych jedno- lub kilkusktadnikowe do rozciehAczania wodg, ktére powinny
odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych,
lakiery wodorozcienczalne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C81802:2002,
lakiery na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe, ktére
powinny odpowiadaé wymaganiom aprobat technicznych,
srodki gruntujgce, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.

2.2.2. Materiaty do malowania zewnetrznych powierzchni obiektow budowlanych
Do malowama powierzchni zewnetrznych obiektéw mozna stosowac:
farby dyspersyjne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81913:1998,
farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe
odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81901:2002,
emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe
odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81607:1998,
- farby na spoiwach:
- rozpuszczalnikowych zywicznych innych niz olejne i ftalowe,
- mineralnych z dodatkami modyfikujacymi w postaci suchych mieszanek do zarobienia woda,
- mineralno-organicznych jedno- lub kilkusktadnikowe do rozciehAczania wodg, ktdére powinny
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odeW|adac wymaganiom normy PN-91/B-10102,
farby i emalie na spoiwie zywicznym rozcienczalne woda, ktére powinny odpowiadaé
wymaganiom aprobat technicznych,
farby na spoiwach mineralnych z dodatkami modyfikujgcymi w postaci ciektej, ktére powinny
odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych,
srodki gruntujgce, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.

2.2.3. Materiaty pomocnicze
Materiaty pomocnicze do wykonywania robét malarskich to:
rozcienczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakieréw i emalii, spirytus
denaturowany, inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie,
srodki do odttuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen podtoza,
srodki do likwidacji zaciekow i wykwitéw,
kity i masy szpachlowe do naprawy podfoza.
Wszystkie ww. materialy muszg mie¢ wiasnosci techniczne okreslone przez producenta lub
odpowiadajgce wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych bgdz PN.

2.2.4. Woda

Do przygotowania farb zarabianych wodg nalezy stosowa¢ wode odpowiadajgcg wymaganiom normy
PN-EN 1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu — Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu”. Bez
badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana tylko wodociggowa woda pitna. Niedozwolone jest uzycie
wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i
mut.

2.3. Warunki przyjecia na budowe materiatéow i wyrobéw do robét malarskich
Materiaty i wyroby do robdt malarskich moga byé przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce
warunki:
- sg zgodne z ich wyszczegodlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej (szczegoétowej),
sg whasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamkniec) i oznakowane
(petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),
spetniajg wymagane wlasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
producent dostarczyt dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego zastosowania wyrobéw oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobéw lub
firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,
niebezpieczne wyroby malarskie i materiaty pomocnicze, w zakresie wynikajgcym z Ustawy o
substancjach i preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001 r. (Dz. U. Nr 11, poz. 84 z
pdzn. zmianami), posiadajg karty charakterystyki substancji niebezpiecznej, opracowane
zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty
charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. Nr 140, poz.
1171 z pézn. zmianami),
opakowania wyrobow zakwalifikowanych do niebezpiecznych spetniajg wymagania podane w
rozporzgdzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 wrzesnia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowan
substancji niebezpiecznych i preparatéw niebezpiecznych (Dz. U. Nr 173, poz. 1679, z pdzn.
zmianami),
spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia
robot malarskich powinien sie konczy¢ przed zakonczeniem podanych na opakowaniach
terminéw przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobdéw).
Przyjecie materiatow i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do protokotu przyjecia
materiatow.

2.4, Warunki przechowywania materiatéw i wyroboéw do robét malarskich

Materiaty i wyroby do robét malarskich powinny by¢é przechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentow odniesienia tj. norm badz
aprobat technicznych. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatdw i wyrobdéw
opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami
atmosferycznymi, przemarznieciem i przed dziataniem promieni stonecznych. Wyroby malarskie
konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych opakowaniach w
temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny by¢ uktadane na
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paletach lub drewnianej wentylowanej

poditodze, w ilosci warstw nie wiekszej niz 10. Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu
wykonywania robdt, to wode nalezy przechowywaé w szczelnych i czystych pojemnikach lub
cysternach. Nie wolno przechowywa¢ wody w opakowaniach po srodkach chemicznych lub w takich,
w ktorych wezeéniej przetrzymywano materiaty moggce zmienié sktad chemiczny wody.

3. Sprzet
3.1. Ogélne wymagania
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST — 00 ,Wymagania ogélne”, pkt 3

3.2. Sprzet i narzedzia do wykonywania robé6t malarskich

Do wykonywama robo6t malarskich nalezy stosowad:

szczotki o sztywnym wiosiu lub druciane do czyszczenia podioza,

szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

pedzle i watki,

mieszadta napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji

sktadnikéw farb, « agregaty malarskie ze sprezarkami,

* drabiny i rusztowania.

Uwaga: Ostatecznego doboru sprzetu wraz z okresleniem jego parametréow nalezy dokona¢ w
szczegobtowej specyfikacji techniczne;.

4. Transport
4.1. Ogélne wymagania
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST — 00 ,Wymagania ogoélne”, pkt 4

4.2. Transport i sktadowanie materiatéw

Transport materiatébw do robot malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urzadzeh i
srodkéw transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢é przewozone materiaty w sposob
wykluczajagcy ich zawilgocenie i uszkodzenie opakowan. W przypadku duzych ilodci materiatow
zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku oraz roztadunku urzadzen
mechanicznych. Do transportu farb i innych materiatbw w postaci suchych mieszanek, w
opakowaniach papierowych zaleca sie uzywac¢ samochodéw zamknietych. Do przewozu farb w innych
opakowaniach mozna wykorzystywa¢ samochody pokryte plandekami lub zamkniete.

5. Wykonania roboét
5.1. Ogodlne zasady

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST — 00 ,Wymagania ogéine”, pkt 5

5.2. Warunki przystapienia do robot malarskich

Do wykonywania robét malarskich mozna przystgpi¢ po catkowitym zakonczeniu poprzedzajgcych
rob6t budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podiozy pod malowanie a takze kontroli
materiatow.

Wewnatrz budynku pierwsze malowanie $cian i sufitdw mozna wykonywac po:

. catkowitym ukoriczeniu robét instalacyjnych, tj. wodociggowych, kanalizacyjnych, centralnego
ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjatkiem zatozenia urzgdzen sanitarnych (bialy montaz)
oraz armatury o$wietleniowej (gniazdka, wytgczniki itp.),

. wykonaniu podtozy pod wyktadziny podtogowe,
. utozeniu podtég drewnianych, tzw. biatych,
. catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jesli

stolarka nie zostata wykonczona fabrycznie. Malowanie mozna wykonywaé po:

- wykonaniu tzw. biatego montazu,

- ulozeniu posadzek (z wyjgtkiem wyktadzin dywanowych i wyktadzin z tworzyw sztucznych) z
przybiciem listew przysciennych i cokotow,

- oszkleniu okien, jesli nie byto to wykonane fabrycznie.

5.3. Wymagania dotyczace podiozy pod malowanie

5.3.1. Nieotynkowane mury z cegly lub z kamienia
Mury ceglane i kamienne pod wzgledem dokfadnosci wykonania powinny odpowiadaé wymaganiom
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podanym w szczegotowej specyfikacji technicznej dla robdt murowych. Spoiny muru powinny by¢
catkowicie wypetnione zaprawg, rowno z licem muru. Przed malowaniem wszelkie ubytki w murze
powinny byé uzupetnione. Powierzchnia muru powinna by¢ oczyszczona z zaschnietych grudek
zaprawy, wystajgcych poza jej obszar oraz resztek starej powtoki malarskiej. Mur powinien by¢ suchy
czyli jego wilgotnos¢, w zalezno$ci od rodzaju farby, ktérg wykonywana bedzie powtoka malarska, nie
moze by¢ wieksza od podanej w tablicy 1.

Powierzchnia muru powinna by¢ odkurzona i odttuszczona.

5.3.1. Beton

Powierzchnia powinna by¢ oczyszczona z odstajgcych grudek zwigzanego betonu. Wystajgce lub
widoczne elementy metalowe powinny by¢ usuniete lub zabezpieczone farbg antykorozyjna.
Uszkodzenia lub rakowate miejsca betonu powinny by¢é naprawione zaprawg cementowg lub
specjalnymi mieszankami, na ktére wydano aprobaty techniczne. Wilgotnos$¢ podtoza betonowego, w
zaleznosci od rodzaju farby, kiérg wykonywana bedzie powitoka malarska, nie moze przekraczaé
wartosci podanych w tablicy 1. Powierzchnia betonu powinna by¢ odkurzona i odttuszczona.

5.3.2. Tynki zwykle
- Nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom okre$lonym w szczegoétowej

specyfikacji technicznej dla robét tynkowych. Wszelkie uszkodzenia tynkéw powinny by¢
usuniete przez wypetnienie odpowiednig zaprawg i zatarte do réwnej powierzchni.
Powierzchnia tynkéw powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy, ttuszczu,
wykwitdw solnych).
Tynki malowane uprzednio farbami powinny by¢ oczyszczone ze starej farby i wszelkich
wykwitéw oraz odkurzone i umyte wodg. Po umyciu powierzchnia tynkow nie powinna
wykazywac Sladéw starej farby ani pylu po starej powtoce malarskiej. Uszkodzenia tynkéw
nalezy naprawi¢ odpowiednig zaprawg, zalecang przez producenta wyrobéw malarskich.
Wilgotno$¢ powierzchni tynkdow (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna przekraczac
warto$ci podanych w tablicy 1.
Wystajgce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie.

Tynki pocienione powinny spetniaé takie same wymagania jak tynki zwykle.

5.3.3. Podloza z drewna, materialow drewnopochodnych

Podtoza z drewna i materiatbw drewnopochodnych powinny byé niezmurszate o wilgotnosci nie
wiekszej niz 12%, bez zepsutych lub wypadajgcych sekdw i zaciekdw z. Powierzchnia powinna by¢
odkurzona i oczyszczona z plam ttuszczu, zywicy, starej farby i innych zanieczyszczen. Ewentualne
uszkodzenia powinny by¢ naprawione szpachléwka, na ktérg wydano aprobate techniczng.

5.3.4. Podloza z ptyt gipsowo-kartonowych

Podtoza z ptyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ odkurzone, bez plam ttuszczu i oczyszczone ze
starej farby. Wkrety mocujagce oraz styki ptyt powinny by¢ zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty
ptyt powinny by¢ naprawione masg szpachlowg, na ktérg wydana jest aprobata techniczna.

5.3.5. Podloza z ptyt wiéknisto-mineralnych

Podtoza z ptyt wtdknisto-mineralnych powinny mie¢ wilgotnos¢ nie wieksza niz 4% oraz powierzchnie
doktadnie odkurzona, bez plam ttuszczu, wykwitdw, rdzy i innych zanieczyszczen. Wkrety mocujgce
nie powinny wystawac poza lico piyty, a ich gtéwki powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

5.3.6. Elementy metalowe
Elementy metalowe przed malowaniem powinny by¢ oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy, pozostatoSci
zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odtluszczone.

5.4. Warunki prowadzenia rob6t malarskich

5.4.1. Warunki ogélne prowadzenia rob6t malarskich

Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone:
przy pogodzie bezwietrznej i bez opadéw atmosferycznych (w przypadku robdt malarskich
zewnetrznych),
w temperaturze nie nizszej niz +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, ze w ciggu doby nie
nastgpi spadek temperatury ponizej 0°C,
w temperaturze nie wyzszej niz 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, by temperatura podtoza
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nie przewyzszyta 20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych ).

W przypadku wystgpienia opadéw w trakcie prowadzenia robé6t malarskich powierzchnie swiezo
pomalowane (nie wyschniete) nalezy ostoni¢. Roboty malarskie mozna rozpoczgg, jezeli wilgotno$¢
podtozy przewidzianych pod malowanie nie przekracza odpowiednich wartosci podanych w pkt. 5.3.
Prace malarskie na elementach metalowych mozna prowadzi¢ przy wilgotnosci wzglednej powietrza
nie wiekszej niz 80%. Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknietych nalezy
zapewni¢ odpowiednig wentylacje. Roboty malarskie farbami, emaliami Ilub lakierami
rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z daleka od otwartych zrédet ognia, narzedzi oraz silnikdw
powodujgcych iskrzenie i mogacych byé zrédtem pozaru. Elementy, ktdre w czasie robét malarskich
mogg ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy zabezpieczyC i ostoni¢ przez zabrudzeniem
farbami.

5.4.1. Wykonanie rob6t malarskich zewnetrznych

Roboty malarskie na zewnatrz obiektéw budowlanych mozna rozpoczg¢, kiedy podtoza spetniajg
wymagania podane w pkt. 5.3., a warunki prowadzenia rob6t wymagania okreslone w pkt. 5.4.1.
Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farby, ktéra powinna zawieragé:

. informacje o ewentualnym srodku gruntujgcym i o przypadkach, kiedy nalezy go stosowac,

. sposob przygotowania farby do malowania,

. sposob naktadania farby, w tym informacje o narzedziach (np. pedzle, walki, agregaty
malarskie),

. krotnos¢ naktadania farby oraz jej zuzycie na 1 m2,

. czas miedzy naktadaniem kolejnych warstw, ¢ zalecenia odnosnie mycia narzedzi, « zalecenia

w zakresie bhp.

5.4.2. Wykonanie rob6t malarskich wewnetrznych

Wewnetrzne roboty malarskie mozna rozpoczaé, kiedy podtoza spetniajg wymagania podane w pkt.
5.3., a warunki prowadzenia robét wymagania okreslone w pkt. 5.4.1. Prace malarskie nalezy
prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farb, zawierajgca informacje wymienione w pkt. 5.4.2.

5.5. Wymagania dotyczace powtok malarskich
5.5.1. Wymagania w stosunku do powtok z farb dyspersyjnych
Powtoki z farb dyspersyjnych powinny byé:

a) niezmywalne przy stosowaniu srodkéw myjgcych i dezynfekujgcych, odporne na tarcie na
sucho i na szorowanie oraz na reemulgacije,

b) aksamitno-matowe lub posiadac nieznaczny potysk,

c) jednolitej barwy, rownomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i
dokumentacjag projektowa,

a) bez uszkodzen, przeswitow podtoza, sladow pedzla,

b) bez ztuszczen, odstawania od podtoza oraz widocznych tgczen i poprawek,

c) bez grudek pigmentéw i wypetniaczy ulegajgcych rozcieraniu.

Dopuszcza sie chropowatos$¢ powtoki odpowiadajgcg rodzajowi faktury pokrywanego podtoza.

5.5.2. Wymagania w stosunku do powlok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicz-
nych oraz farb na spoiwach zywicznych rozcienczalnych woda
Powtoki te powinny by¢:

a) odporne na zmywanie wodg ze srodkiem myjgcym, tarcie na sucho i na szorowanie,
b) bez uszkodzen, smug, plam, przeswitéw i Sladow pedzla,
c) zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacjg projektowg w zakresie barwy i potysku.

Dopuszcza sie chropowatos¢ powtoki odpowiadajacg rodzajowi faktury pokrywanego podioza. Przy
jednowarstwowej powtoce malarskiej dopuszczalne sg nieznaczne miejscowe przeswity podtoza. Nie
dopuszcza sie w tego rodzaju powtokach: a) spekan,

b) tuszczenia sie powtok,

c) odstawania powtok od podtoza.

5.5.3. Wymagania w stosunku do powiok wykonanych z farb mineralnych z dodatkami mody-
fikujacymi lub bez, w postaci suchych mieszanek oraz farb na spoiwach mineralno-
organicznych

Powtoki z farb mineralnych powinny:

a) rownomiernie pokrywac podtoza, bez przeswitow, plam i odpryskow,
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b) nie Scierac sie i nie obsypywac przy potarciu miekkg tkaning bawetniang,

c) nie mie¢ sladow pedzla,

d) w zakresie barwy i potysku by¢ zgodne z wzorcem producenta oraz dokumentacjg projektowa,
e) by¢ odporne na zmywanie wodg (za wyjgtkiem farb wapiennych i cementowych bez dodatkow
modyfikujgcych),

f) nie mie¢ przykrego zapachu.

Dopuszcza sie w tego rodzaju powtokach:

a) na powifokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcien barwy powtoki w miejscach
napraw tynku po hakach rusztowan, o powierzchni kazdego z nich nie przekraczajgcej 20 cm2,

b) chropowatos¢ powtoki odpowiadajg rodzajowi faktury pokrywanego podifoza,

c) odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na catej dlugosci na liniach styku odmiennych
barw,

d) Slady pedzla na powtokach jednowarstwowych.

5.5.4. Wymagania w stosunku do powlok z lakieréw na spoiwach zywicznych wodorozcien-
czalnych i rozpuszczalnikowych
Powtoki z lakieréw powinny:

a) mie¢ jednolity w odcieniu i potysku wyglad, zgodny z wzorcem producenta i dokumentacjg
projektowa,

b) nie mie¢ sladow pedzla, smug, plam, zaciekdw, uszkodzen, pecherzy i zmarszczen,

c) dobrze przylega¢ do podtoza,

d) mie¢ odpornos¢ na zarysowania i wycieranie,

e) mie¢ odpornos¢ na zmywanie wodg ze srodkiem myjgcym.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogdlne zasady kontroli

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST — 00 ,Wymagania ogodlne”, pkt 6

6.2. Badania przed przystapieniem do robét malarskich

Przed przystgpieniem do robdét malarskich nalezy przeprowadzi¢ badanie podfozy oraz materiatéw,
ktére bedg wykorzystywane do wykonywania robaot.

6.2.1. Badania podiozy pod malowanie

Badanie podtoza pod malowanie, w zaleznosci od jego rodzaju, nalezy wykonywaé w nastepujgcych
terminach:

. dla podtoza betonowego nie wczesniej niz po 4 tygodniach od daty jego wykonania,

. dla pozostatych podtozy, po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia.

Badanie podtoza powinno by¢ przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementow
przeznaczonych do malowania. Kontrolg powinny by¢ objete w przypadku:

. muréw ceglanych i kamiennych — zgodnos¢ wykonania z projektem budowlanym, doktadnosé
wykonania zgodnie ze szczegdtowg specyfikacjg techniczng robdt murowych, wypetnienie spoin,
wykonanie napraw i uzupetnien, czystos¢ powierzchni, wilgotnos¢ muru,

. podtozy betonowych — doktadnos¢ i zgodnos$¢ wykonania z projektem budowlanym oraz
szczego6towg specyfikacjg techniczng robét betonowych, czystosé powierzchni, wykonanie napraw i
uzupetnien, wilgotnos¢ podtoza, zabezpieczenie elementéw metalowych,

. tynkéw zwyklych i pocienionych — zgodnos¢ z projektem, réwnosé¢ i wyglad powierzchni z
uwzglednieniem wymagan okreslonych w szczegdtowej specyfikacji technicznej robot tynkowych,
czystos¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien, zabezpieczenie elementéw metalowych,
wilgotnos¢ tynku,

. podiozy z drewna — wilgotnos¢, stan podioza, wyglad i czystos¢ powierzchni, wykonanie
napraw i uzupetnien,

. ptyt gipsowo-kartonowych i widknisto-mineralnych — wilgotnosé, wyglad i czystosé
powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien, wykonczenie stykow oraz zabezpieczenie wkretow,

. elementow metalowych — czystosé powierzchni.

Doktadnos¢ wykonania muréw nalezy bada¢ metodami opisanymi w szczegotowej specyfikacji
technicznej robot murowych. Réwnos$¢ powierzchni tynkdéw nalezy sprawdzaé metodami podanymi w
szczegotowej specyfikacji technicznej robét tynkowych. Wyglad powierzchni podtozy nalezy oceniaé
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wizualnie, z odlegtosci okoto 1 m, w rozproszonym sSwietle dziennym lub sztucznym. Zapylenie
powierzchni (z wyjgtkiem powierzchni metalowych) nalezy ocenia¢ przez przetarcie powierzchni
suchg, czystg reka. W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia nalezy uzywac czystej
szmatki. Wilgotnosé podtozy nalezy oceniaé przy uzyciu odpowiednich przyrzadéw. W przypadku
watpliwosci nalezy pobraé prébke podtoza i okresli¢ wilgotnos¢ metodg suszarkowo-wagowg. Wyniki
badanh powinny byé poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., odnotowane w formie protokotu
kontroli i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.2.2. Badania materiatéw
Farby i srodki gruntujgce uzyte do malowania powinny odpowiadaé normom wymienionym w pkt.
2.2.1.-2.2.4. Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:

. czy dostawca dostarczyt dokumenty Swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego zastosowania wyrobow uzywanych w robotach malarskich,

. terminy przydatnosci do uzycia podane na opakowaniach,

. wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.

Ocene wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzaé wizualnie. Farba powinna stanowi¢ jednorodng
w kolorze i konsystencji mieszanine. Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktérych widac:

a) w przypadku farb ciektych:

. skoagulowane spoiwo,

. nieroztarte pigmenty,

. grudki wypetniaczy (z wyjatkiem niektérych farb strukturalnych),
. kozuch,

. Slady plesni,

. trwaly, nie dajgcy sie wymieszac osad,

. nadmierne, utrzymujgce sie spienienie,

. obce wtrgcenia,

. zapach gnilny,

b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:
. Slady plesni,

. zbrylenie, * obce wtracenia,

. zapach gnilny.

6.3. Badania w czasie robot

Badania w czasie rob6t polegajg na sprawdzaniu zgodnosci wykonywanych robot malarskich z
dokumentacjg projektowg, wymaganiami niniejszej specyfikacji i instrukcjami producentéw farb.
Badania te w szczegdlnosci powinny dotyczy¢ sprawdzenia technologii wykonywanych robdt w
zakresie gruntowania podtozy i naktadania powtok malarskich.

6.4. Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie
wymagania dotyczgce wykonanych robot malarskich, w szczegdlnosci w zakresie:

. zgodnosci z dokumentacjg kosztorysowa, specyfikacjg techniczng (szczegoétowg) wraz z ew.
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji kosztorysowej powykonawczej,

. jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow, ¢ prawidtowosci przygotowania podtozy,

. jakosci powtok malarskich.

Przy badaniach w czasie odbioru robét nalezy wykorzystywaé wyniki badan dokonanych przed
przystgpieniem do robét i w trakcie ich wykonywania. Badania powiok przy ich odbiorze nalezy
przeprowadzaé nie wczesniej niz po 14 dniach od zakonczenia ich wykonywania. Badania techniczne
nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy wilgotnosci wzgledne;j
powietrza nie przekraczajgcej 65%. Ocena jakosci powtok malarskich obejmuje:

. sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego,

. sprawdzenie zgodnos$ci barwy i potysku,
. sprawdzenie odpornosci ha wycieranie,
. sprawdzenie przyczepnosci powtoki,

. sprawdzenie odpornosci na zmywanie.

Metody przeprowadzania badan powtok malarskich w czasie odbioru robét:

a) sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w Swietle
rozproszonym z odlegtosci okoto 0,5 m,

b) sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku — przez poréwnanie w sSwietle rozproszonym barwy i
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potysku wyschnietej powtoki z wzorcem producenta,

c) sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie — przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej
powierzchni wetniang lub bawetniang szmatka w kolorze kontrastowym do powifoki. Powioke nalezy
uznac¢ za odporng na wycieranie, jezeli na szmatce nie wystgpity slady farby,

d) sprawdzenie przyczepnosci powtoki:

. na podtozach mineralnych i mineralno-widknistych — przez wykonanie skalpelem siatki nacie¢
prostopadtych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazdg strone a nastepnie przetarciu pedzlem
nacietej powloki; przyczepnos¢ powiloki nalezy uznaé za dobrg, jezeli zaden z kwadracikéw nie
wypadnie,

. na podtozach drewnianych i metalowych — metodg opisang w normie

PN-EN I1SO 2409:1999,

e) sprawdzenie odpornosci na zmywanie — przez pieciokrotne silne potarcie powtoki mokrg namydlong
szczotkg z twardej szczeciny, a nastepnie dokfadne sptukanie jej wodg za pomocg migkkiego pedzla;
powioke nalezy uzna¢ za odporng na zmywanie, jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie
zabarwieniu oraz jezeli po wyschnieciu cata badana powtoka bedzie miata jednakowa barwe i nie
powstang przeswity podtoza.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 i opisane w protokole
podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) oraz wykonawcy.

7. Przedmiaru i obmiaru roboét
71. Ogodlne zasady przedmiaru i obmiaru
Ogodlne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST — 00 ,Wymagania ogoélne”, pkt 7

7.2. Szczegotowe zasady obmiaru robot malarskich

Powierzchnie malowania oblicza sie¢ w metrach kwadratowych w rozwinieciu, wedtug rzeczywistych
wymiarow. Z obliczonej powierzchni nie potrgca sie otwordw i miejsc nie malowanych o powierzchni
kazdego z nich do 0,5 m2. Dla $cian i sufitow z profilami ciggnionymi lub ozdobami, okien i drzwi,
elementéw azurowych, grzejnikow i rur nalezy stosowac¢ uproszczone metody obmiaru. Dla Scian i
sufitdw z profilami ciggnionymi lub wklejonymi ozdobami uproszczony sposéb ich obmiaru polega na
obliczeniu powierzchni rzutu i zwiekszeniu uzyskanego wyniku przez zastosowanie wspoétczynnikow
podanych w tablicy 2.

Powierzchnie dwustronnie malowanych wbudowanych okien i drzwi (skrzydet z o$cieznicami wraz z
¢wieréwatkami) oblicza sie w metrach kwadratowych powierzchni w $Swietle wykorczonych otworéw
(osciezy), stosujgc do uzyskanych wynikéw wspotczynniki z tablicy 3.

Malowanie opasek i wytogéw osciezy oblicza sie odrebnie w metrach kwadratowych powierzchni w
rozwinieciu. Powierzchnie dwustronnie malowanych elementéw azurowych (siatek, krat, balustrad itd.)
oblicza sie w metrach kwadratowych wedtug jednostronnej powierzchni ich rzutu. Malowanie
obustronne zeber grzejnikéw radiatorowych obmierza sie jako podwodjng powierzchnie prostokata,
opisanego na grzejniku (z wyjatkiem grzejnikow typu S-130 i T-1, dla ktérych nalezy przyjmowac
potréjng powierzchnie opisanego prostokgta). Malowanie rur o $rednicy zewnetrznej do 30 cm
obmierza sie w metrach dtugosci. Malowanie rur o wiekszych srednicach zewnetrznych oblicza sie w
metrach kwadratowych ich powierzchni w rozwinieciu.

8. Sposob odbioru robét
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST — 00 ,Wymagania ogdlne”, pkt 8

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem powtok malarskich elementem ulegajgcym zakryciu sg
podtoza. Odbiér podtozy musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robo6t malarskich. W trakcie odbioru
nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.1. niniejszej specyfikacji. Wyniki badah nalezy
poréwnac¢ z wymaganiami dotyczacymi podtozy pod malowanie, okreslonymi w pkt. 5.3. niniejszej
specyfikacji. Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznac¢ podioza za
wykonane prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz specyfikacjg techniczng
(szczegodtowq) i zezwoli¢ na przystgpienie do robot malarskich. Jezeli chociaz jeden wynik badania
jest negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i
rodzaje materiatébw koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci podtoza. Po wykonaniu ustalonego
zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badanie podtozy. Wszystkie ustalenia zwigzane z
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dokonanym odbiorem robét ulegajacych zakryciu
(podtozy) oraz materiatéw nalezy zapisa¢ w protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbiér czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét. Odbioru czesciowego
robot dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robdt. Celem odbioru czes$ciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych
usterek w realizowanych robotach i ich usunigcie przed odbiorem kohcowym. Odbiér cze$ciowy robdt
jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy. Protokét odbioru
czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia roboét (jezeli umowa takg forme
przewiduje).

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

Odbidér koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowg. Odbiér ostateczny przeprowadza
komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan
oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania
powinna okresla¢ umowa. Wykonawca robdot obowigzany jest przediozy¢ komisji nastepujgce
dokumenty:

. dokumentacje kosztorysowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania
robot,

. szczegobtowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania
robot,

. ew. ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robdét,

. dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych
materiatéw i wyrobéw budowlanych, ¢ protokoty odbioru podtozy,

. protokoty odbioréw czesciowych,

. instrukcje producentow dotyczgce zastosowanych materiatow,

. wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie przedtozonymi dokumentami, przeprowadzié¢
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, poréwna¢ je z wymaganiami
podanymi w dokumentacji projektowej i pkt. 5.5 niniejszej specyfikacji technicznej oraz dokonac oceny
wizualnej. Roboty malarskie powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a
dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.
Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny powitoka malarska nie powinna by¢ przyjeta. W
takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:

. jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujgcych, usungé niezgodnosci powtoki z
wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i pkt. 5.5 niniejszej specyfikacji technicznej
oraz przedstawi¢ powtoke ponownie do odbioru,

. jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci powtoki
malarskiej zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym
obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

. w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do
usuniecia wadliwie wykonanych robét malarskich, wykonania ich ponownie i powtérnego zgtoszenia
do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu. Z
czynnoéci odbioru sporzgdza sie protokédt podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i
wykonawcy. Protokét powinien zawierac:

. ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

. ocene wynikow badan,

. wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

. stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania rob6t malarskich z zamowieniem.

Protokét odbioru kohcowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koricowego pomiedzy
zamawiajagcym a wykonawca.
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8.5. Odbiér po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu powtok malarskich po uzytkowaniu w
tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot poprawkowych, zwigzanych
z usuwaniem zgtoszonych wad. Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na
podstawie oceny wizualnej powtok malarskich, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,Odbior
ostateczny (koncowy)”. Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji
gwarancyjnej, negatywny do dokonania potrgcenn wynikajacych z obnizonej jakosci robdét. Przed
uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone
wady w wykonanych robotach malarskich.

9. Podstawa rozliczenia robét podstawowych, tymczasowych i prac towarzyszacych
9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robot
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robét podano w ST — 00,Wymagania ogolne”, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Ogdlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci zgodne z podanymi z ST-00., punkt 9.

Rozliczenie robét malarskich moze byé dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i
ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych
robét. Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu
odbioru pogwarancyjnego.

9.3. Podstawy rozliczenia wykonanego i odebranego zakresu robé6t malarskich
Podstawy rozliczenia rob6t malarskich stanowig okreslone w dokumentach umownych (ofercie) ceny
jednostkowe i ilosci robo6t zaakceptowane przez zamawiajgcego.

Ceny jednostkowe wykonania robo6t malarskich uwzgledniaja:

. przygotowanie stanowiska roboczego,

. dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,

. obstuge sprzetu,

. ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajgcych
wykonanie robét na wysokosci do 5 m, od poziomu podtogi lub terenu,

. zabezpieczenie podtdg i innych elementdéw, nie przeznaczonych do malowania, przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania robét malarskich,

. przygotowanie farb, szpachléwek, gruntéw i innych materiatéw,

. ocene i przygotowanie podtozy, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i
szczegotowej specyfikacji technicznej,

. préby koloréw,

. demontaz przed robotami malarskimi i montaz po wykonaniu robét elementéw, ktére

wymagajg zdemontowania w celu wykonania prac malarskich np.
skrzydet okiennych i drzwiowych,

. wykonanie prac malarskich,

. usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robot,
. oczyszczenie miejsca pracy z materiatdw zabezpieczajgcych oraz oczyszczenie niepotrzebnie
zamalowanych elementow nie przeznaczonych do malowania,

. usuniecie pozostatosci, resztek i odpadow materiatdw w sposoéb podany w szczegdtowej
specyfikacji technicznej (opisaé¢ sposéb usuniecia pozostatosci i odpaddow),

. likwidacje stanowiska roboczego,

. koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Sposoby rozliczenia w cenach jednostkowych robét malarskich kosztéw montazu, demontazu i pracy
rusztowanh niezbednych do wykonania robét na wysokosci powyzej 5 m od poziomu ich ustawienia:
Ceny jednostkowe robdt obejmujg réwniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan
niezbednych do wykonania robé6t na wysokosci powyzej 5 m od poziomu ich ustawienia oraz koszty
pomostow i barier zabezpieczajgcych. Ceny jednostkowe nie obejmujg podatku VAT.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkéw — Wymagania i badania.

PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery — Metoda siatki nacig¢.

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery — Wodne wyroby lakierowe i systemy powlokowe na wewnetrzne
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sciany i sufity — Klasyfikacja.

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kopolimeryzowane styrenowe.

PN-C-81800:1998 Lakiery olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane
styrenowe.

PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe.

PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcieficzalne stosowane wewnatrz.

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkow.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu — Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

10.2. Ustawy

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 sr. Nr
204, poz. 2087 z p6zn. zmianami).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118).
Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 11,
poz. 84 z pdzn. zmianami).

10.3. Rozporzadzenia

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr
75, poz. 664).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania
zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004
r. Nr 198, poz. 2041 z pézn. zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemdéw oceny
zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczgce w ocenie
zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r. Nr
195, poz. 2011).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr
120, poz. 1126).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z pdozn.
zmianami).

Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji
niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U.

z 2002 r. Nr 140, poz. 1171 z pézn. zmianami).

Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrzesnia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowan
substancji niebezpiecznych i preparatéow niebezpiecznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 173, poz. 1679 z pdzn.
zmianami).

10.4. Inne dokumenty i instrukcje

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych —

Wymagania ogdéine Kod CPV 45000000-7, wydanie Il OWEOB Promocja — 2005 rok.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, Cze$¢ B — Roboty wykonczeniowe,
zeszyt 4 ,Powltoki malarskie zewnetrzne i wewnetrzne”, wydanie ITB 2003 rok.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, tom 1, czesc¢ 4, wydanie Arkady — 1990
rok.
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SST- S.09. — Roboty w zakresie instalacji sanitarnych i zagospodarowania terenu

1. Czes¢ ogolna SST-S.09. — Roboty w zakresie instalacji sanitarnych i zagospoda-
rowania terenu

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania ogélne dotyczgce wykonania i odbioru
robot budowlanych zwigzanych z budowg instalacji sanitarnych wewnetrznych i zewnetrznych w
ramach zadania pod nazwag: ,Przebudowa przytgcza kanalizacji bytowo-gospodarczej i deszczowej na
poziomie piwnic oraz budowa drenazu zewnetrznego od strony podworza wielorodzinnego budynku
mieszkalno-ustugowego przy ul. Kosciuszki 17 w Katowicach”.

1.2.Zakres roboét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy ST, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
nastepujgcych instalaciji:

—  Przebudowy instalacji wod-kan

1.3.Roboty podstawowe
W zakres robot wchodzg roboty wynikajgce z dokumentacji projektowej i podane w ponizszym
wyka2|e
roboty przygotowawcze,
wykonanie przewodow kanalizacji bytowo-gospodarczej i deszczowe;,
dostawa i montaz podpér i podwieszen rurociggoéw, urzgdzen, armatury,
demontaz i przebudowa istniejgcych instalacji kanalizacyjnych,
wykonanie projektéw warsztatowych i niezbednych rysunkéw szczegotowych,
wykonanie dostawy i montazu armatury oraz innego uzbrojenia z tablicami informacyjnymi o
lokalizacji armatury,
préby szczelnosci,
ochrona przed korozja,
ptukanie instalacji,
uruchomienie instalacji,
regulacja hydrauliczna i regulacja dziatania,
szkolenie uzytkownikéw z zakresu obstugi urzadzen i instalacji,
roboty koricowe, konieczne do uzyskania Swiadectwa Przejecia robét.

1.4.Prace towarzyszace i roboty tymczasowe
Do wykonania robét podstawowych opisanych w niniejszej Specyfikacji Technicznej niezbedne jest
wykonanie prac towarzyszgcych i rob6t tymczasowych. Zalicza sie do nich roboty, ktére nalezg do
Swiadczen umownych, a nie sg wymienione w umowie i dokumentacji projektowej.
Do prac towarzyszacych zalicza sie:
utrzymanie, zabezpieczenie i likwidacja Terenu Budowy,
utrzymanie urzgdzen Terenu Budowy wraz z maszynami,
dziatania ochronne zgodnie z warunkami BHP,
oswietlenie i ogrzewanie pomieszczen pracowniczych,
doprowadzenie wody i energii do punktow wykorzystania i odprowadzanie sciekdw,
dostarczenie materiatéw eksploatacyjnych,
utrzymanie drobnych urzadzen i narzedzi,
przew6z materiatéw do miejsc ich wykorzystania,
zabezpieczenie robot przed wodg opadowg i gruntows,
zabezpieczenie obiektdw znajdujgcych sie w strefie wplywu pracy sprzetu,
zabezpieczenie materiatéw przed kradziezg i zniszczeniem,
zabezpieczenie wykopdw $ciankami petnymi szczelinowymi,
w czasie robot wykona¢ zabezpieczenia miejsca pracy przed dostepem osob niepowotanych
zabezpieczenie przewodow, linii, kabli, drenéw, kanatéw, kamieni granicznych, drzew, roslin
itp.,
usuwanie odpaddéw z obszaru budowy oraz usuwanie zanieczyszczen wynikajgcych z robot
wykonywanych przez wykonawce,
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pomiary geodezyjne celem sprawdzenia projektowanych i istniejgcych rzednych,

wytyczenie geodezyjne obiektow,

prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu Robot i obiektu, niwelacja terenu,
obstuga geodezyjna, odtworzenie punktéw wysokosciowych,

inwentaryzacja powykonawcza, w tym ewentualna inwentaryzacja techniczna obiektéw znaj-
dujgcych sie w strefie wplywu pracy ciezkiego sprzetu,

nadzorowanie robét wykonywanych przez inne instytucje i przedsiebiorstwa

Zlecania ptatnych nadzoréw przy wykonywaniu skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem,
odbudowa terendw zielonych i matej architektury, przywrdcenie terenu do stanu poprzednie-
go,

pomiary do rozliczenia rob6t wraz z wykonaniem lub dostarczeniem przyrzadéw pomiarowych,
wykonanie projektéw zabezpieczenia i odwodnienia wykopdw,

wykonanie projektéw zabezpieczania przeciwdziataniu szkdéd np. gérniczych, geologicznych
itp jezeli wystgpig w trakcie budowy takie potrzeby,

uzgodnienie z gestorami rodzajow i typodw dostarczanych materiatéw i urzadzen,

wykonanie niezbednych projektéw warsztatowych i rysunkéw szczegdtowych,

transport reczny materiatéw, wywoéz i utylizacja gruzu,

uporzgdkowanie terenu po wykonaniu robot

koordynacja robét z innymi branzami na budowie.

Do robét tymczasowych zalicza sie:
oznakowanie robét w tym wykonanie tablic informacyjnych o budowie zgodnie z obowigzuja-
cymi przepisami,
inne prace techniczne i technologiczne konieczne do przeprowadzenia robo6t zasadniczych w
zakresie opisanym w Specyfikacjach Technicznych i Przedmiarze robét oraz projekcie.

Koszty robot tymczasowych i prac towarzyszgcych ponosi Wykonawca, koszty te powinny byé
uwzglednione w Cenie Kontraktowe;j.

W przypadku braku w Przedmiarze robét indywidualnej pozycji obejmujgcej zakresem Roboty
tymczasowe i prace towarzyszgce (zgodnie z podstawg ptatnosci) koszty tych robdét winny byé
roztozone proporcjonalnie we wszystkich pozycjach Przedmiaru robét. Uznaje sie woéwczas, ze
wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan w zakresie robét tymczasowych i prac
towarzyszacych nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowe;j.

1.5. Nazwy i kody robét objetych przedmiotem zamoéwienia

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
452330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

1.6. Okreslenia podstawowe

Okreslema podstawowe zgodne z podanymi z ST-00., punkt 1.6 oraz:
instalacja wod-kan — uktad przewodow, armatury, przyborow i urzadzen stuzgcych do dopro-
wadzenia wody i odprowadzenia sciekow bytowych i deszczowych z budynku,
cisnienie robocze instalacji, pros., (lub poper)- Obliczeniowe (projektowe) cisnienie pracy instalaciji
przewidziane w dokumentac;ji projektowej, ktére dla zachowania zaktadanej trwato$ci instalacji
nie moze by¢ przekroczone w zadnym jej punkcie.
cisnienie dopuszczalne instalacji - najwyzsza wartos¢ cisnienia statycznego wody w najniz-
szym punkcie instalacji.
cisnienie prébne, ppn,- CiSnienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktérym dokonywane
jest badanie jej szczelnosci.
ciSnienie nominalne p.- cisnienie charakteryzujgce wymiary i wytrzymatos¢ elementu instalacji
w temperaturze odniesienia rownej 20 °c.
temperatura robocza, t..n,- obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji przewidzia-
na w dokumentac;ji projektowej, ktéra dla zachowania zaktadanej trwatosci instalacji nie moze
by¢ przekroczona w zadnym jej punkcie.
srednica nominalna (dn lub DN) -$rednica, ktéra jest dogodnie zaokrgglong liczbg, w przybli-
zeniu réwng $rednicy rzeczywistej (dla rur - Srednicy zewnetrznej, dla kielichdw ksztattek -
Srednicy wewnetrznej) wyrazonej w milimetrach.
kanalizacja grawitacyjna - system kanalizacyjny, w ktérym przeptyw Sciekéw nastepuje dzieki
sile ciezkosci.
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pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z polskimi normami PN-87/B-1060 i PN-82/M-
01600.

1.7.0gélne wymagania dotyczace wykonania roboét
Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robét zgodne z podanymi z ST-00., punkt 1.7.

2. Materialy

2.2.0gd6Ilne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania odnosnie materiatéw podano w ST-00. punkt 2.

Materiaty do budowy instalacji powinny by¢ zgodne z odpowiednimi normami lub posiada¢ $wiadectwo
dopuszczenia do powszechnego stosowania w budownictwie. Wszystkie elementy instalaciji
wodociggowych, ktére moga stykac sie bezposrednio z wodg powinny by¢ wykonane z materiatéw
posiadajacych swiadectwo (atest) stwierdzajgce, ze nie pogarszajg jakosci wody.

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosé z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i
dokumentow technicznych,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polska Norma, aprobatg techniczng, w przypadku
wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt
1 i ktére spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robdt bedzie posiadac¢ te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone
przez Wykonawce Inspektorowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone. Dopuszcza sie zamiane na
urzadzenia i materiaty inne — rownowazne, z zachowaniem odpowiednich parametréw technicznych.

2.3.Instalacja kanalizacyjna.

Instalacje kanalizacji sanitarnej wykona¢ z rur PVC-HT na zigczach kielichowych uszczelnianych
pierscieniem gumowym. Piony nalezy zakohczy¢ ponad dachem rurg wywiewng @110/3160 z
zastosowaniem szczelnego przejscia przez dach. Lokalizacja rur wywiewnych zgodnie z rysunkiem
rzutu dachu. Na pionach na wysokosci ok. 0,5 m od posadzki nalezy zastosowaC rewizje
umozliwiajgcg czyszczenie instalacji.

Instalacje mocowac do $cian i stropéw typowymi uchwytami z przektadkg gumowa w odlegtosciach wg
wytycznych producenta rur.

Rury obudowywac $ciankami GK tworzac przestrzenie instalacyjne. Wszystkie przybory kanalizacyjne
wyposazy¢ w zamkniecia syfonowe wodne lub mechaniczne.

Kompensacja przewodéw realizowana bedzie poprzez potgczenia kielichowe rur i ksztattek.
Projektowane instalacje wykonac¢ zgodnie z normg PN-EN 1610:2002 ,Budowa i badania przewoddw
kanalizacyjnych” i wymaganiami technicznymi Cobrti Instal.

W czasie montazu przyboréw nalezy zachowac¢ wtasciwe wysokosci urzgdzen nad podtoga.

2.4.Przechowywanie i skladowanie materiatow
Ogdlne wymagania odnosnie materiatéw podano w ST-00. punkt 2.2

Rury stalowe nalezy przechowywaé¢ w pomieszczeniach suchych, czystych, wolnych od szkodliwych
par i gazéw. Rury luzem uktada¢ nalezy na gtadkim i czystym podtozu. Nie nalezy wsuwaé rur o
mniejszych srednicach do wigkszych. Niedopuszczalne jest ,wleczenie” rur po podiozu.

Ksztattki i ztgczki powinny by¢ sktadowane w sposéb uporzadkowany

3. Sprzet
3.2.0gdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania odnosnie materiatéw podano w ST-00. punkt 3.
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4. Transport
4.2.0gdlne wymagania dotyczace transportu:
Ogdlne wymagania odnosnie materiatéw podano w ST-00. punkt 4.

Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu wytgcznie w potozeniu poziomym lub
zgodnie z oznaczeniami na opakowaniach. Materiaty powinny by¢ tadowane obok siebie na catej
powierzchni i zabezpieczone przed uszkodzeniem i przesuwaniem sie przez podklinowanie lub inny
sposob. Materiatly w czasie transportu nie powinny styka¢ sie z ostrymi przedmiotami, moggcymi
spowodowaé uszkodzenia mechaniczne.

Transport armatury powinien odbywac sie krytymi srodkami transportu, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna by¢ zabezpieczona przed
przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

Skrzynki mogg by¢ transportowane dowolnymi srodkami komunikacyjnymi. Wykonawca zabezpieczy
w czasie transportu elementy przed przemieszczeniem i uszkodzeniem. Skrzynki nalezy fgczyé w
jednostki tadunkowe i uktadac je na paletach. Rozmieszczenie jednostek powinno umozliwia¢ uzycie
sprzetu mechanicznego do roztadunku.

5. Wykonanie robét
5.2.0golne zasady wykonania robét
Ogdlne wymagania odnosnie materiatéw podano w ST-00. punkt 5.

Przed przystgpieniem do montazu instalacji nalezy :

- wyznaczy¢ miejsca ukfadania rur, ksztattek i armatury,

- wykona¢ otwory i obsadzi¢ uchwyty, podpory i podwieszenia,

- wykonaé bruzdy w scianach w przypadku uktadania w nich przewodow,

- wykonac¢ otwory w $cianach i stropach dla przejs¢ przewoddw oraz zatozenie rur/tulei ochronnych,
szczelnych przejs¢,

- utozenie rur.

Po wykonaniu czynnosci pomocniczych nalezy przystgpi¢ do wilasciwego montazu rur, ksztattek i
armatury. Przewody tgczy¢ za pomocg ztgczek odpowiednich dla danego systemu rurowego lub
poprzez zgrzewania elektrooporowe badZz spawanie. Przewody nalezy mocowaé zgodnie z
wytycznymi montazu systemu oraz wytycznymi projektowania i wykonania instalacji COBRTI INSTAL.

6. Kontrola jakosci robét
6.2.0golne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét zgodne z podanymi z ST-00., punkt 6.

6.3.Kontrola, pomiary i badania

6.3.1. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykonaé badania majgce na celu:
- ustalenie metod prowadzenia robo6t i ich kontroli w czasie trwania budowy.

6.3.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie roboét

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie i z
czestotliwoscig zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru. W szczegdlnosci kontrola powinna
obejmowac:

- zbadanie materiatow i elementéw pod katem ich zgodnosci z cechami podanymi w dokumentaciji
technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytwarce,

- badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy,

- badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacjg techniczng i warunkami okreslonymi w odpowiednich
normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytworni materiatdéw, ewentualnie innymi
umownymi warunkami,

- badanie zastosowanych ztgczy i ich uszczelnienie,

- badanie zmiany kierunkéw przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,

- badanie zabezpieczenia przed korozja,

- sprawdzenie montazu armatury,

- badanie szczelno$ci catego przewodu.
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6.3.3. Proby szczelnosci

Instalacja kanalizacyjna:

Préby przeprowadzi¢ przed zakryciem instalacji. Podejscia i piony kanalizacyjne nalezy obserwowac
podczas przeptywu wody odprowadzanej z wszystkich przyboréw sanitarnych.

W przypadku wystepowania nieszczelnosci instalacje poprawi¢ a nastepnie ponownie poddac prébie
szczelnosci.

Wyniki préb szczelnosci odcinkéw, jak i catego przewodu nalezy ujgé w protokotach podpisanych
przez przedstawicieli wykonawcy, nadzoru inwestorskiego i uzytkownika.

Rurocigg przed oddaniem do eksploatacji podlega doktadnemu przeptukaniu czystg wodg, przy
szybkosci przeptywu dostatecznej dla wyptukania wszystkich zanieczyszczeh mechanicznych.

7. Obmiar robot
7.2.0gdIne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady kontroli jako$ci robét zgodne z podanymi z ST-00., punkt 7.

7.3.Zasady okreslania ilosci robét i materialéw. Jednostki obmiarowe.

Obmiaru nalezy dokonywaé w jednostkach zgodnych z przedmiarem robdt, dopuszczonymi do
stosowania i atestowanymi w Polsce urzgdzeniami pomiarowymi wg stany rzeczywistego na budowie,
metodami zalecanymi w Polskich Normach odpowiednich dla danego rodzaju robot.

- Jednostki obmiarowe dla robét zwigzanych z budowa rur, kanatéw i izolacji jest mb (metr biezgcy)

- Jednostkg obmiarowg dla urzgdzen jest kpl (komplet)

- Jednostkg obmiarowg dla elementoéw jest szt. (sztuka)

Obmiar robét okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami Kontraktu.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robo6t podlegajg akceptaci
Inspektora i muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizaciji.

7.4.Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zgodne z podanymi z ST-00., punkt 7.3.

7.5.Czas przeprowadzenia obmiaru
Czas przeprowadzenia obmiaru zgodny z podanymi z ST-00., punkt 7.4.

8. Odbior robot

Odbidr robét zgodny z podanymi z ST-00., punkt 8.

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
- wszystkie zakryte czesci instalacji.

9. Przepisy zwigzane

9.2.Normy

- PN-B-01805:1985 - Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogdélne zasady ochrony.

- PN-H-97051:1970 - Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa do
malowania. Ogolne wytyczne

- PN-EN 736:2001 - Armatura przemystowa. Terminologia

- PN-M-47900-2:1996 - Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania ramowe.

- PN-EN 10025-2:2007 - Stal niestopowa konstrukcyjna ogdélnego przeznaczenia. Gatunki

- PN-EN 10224:2006 - Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogolnego zastosowania

- PN-EN 10210:2007 - Ksztattowniki zamkniete wykonane na gorgco ze stali konstrukcyjnych
niestopowych i drobnoziarnistych

- PN-M-69430:91 - Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.

Ogodlne wymagania i badania

PN-74/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogolnego zastosowana.

PN-EN 442-1:1999 Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne.

PN-H-97053:1979 ,Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogdlne wytyczne.
BN-79/8860-01/01 Uchwyty do rurociggdéw pionowych i poziomych

PN-81/B - 10700.00 - Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.
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PN-8 I/B - 10700.02 - Instalacje wewnetrzne rurociggowe i kanalizacyjne. Przewody wody zimnej i
cieptej z rur stalowych ocynkowanych. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu

PN-EN 13828:2004(U) Armatura w budynkach. Recznie sterowane zawory kulowe wykonane ze
stopoéw miedzi i stali odpornej na korozje w instalacjach wody wodociggowej. Badania i wymagania.
PN-EN 1453-1:2002 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych o $ciankach strukturalnych,
do odprowadzania nieczystosci i $ciekdw (o niskiej i wysokiej temperaturze) Wymagania dotyczace rur
i systemu

PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia z elastomeréw — Wymagania materiatowe dotyczgce uszczelek
ztgczy rur wodociggowych i odwadniajgcych.

PN-EN 681-2:2002/A1:2002U Uszczelnienia elastomerowe — Wymagania materiatowe dotyczace
uszczelek ztgczy rurowych stosowanych w instalacjach wodociggowych i odwadniajgcych — Czes¢ 2:
Elastomery termoplastyczne.

PN-EN1717 :2003 Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociggowych
(zawory antyskazeniowe)

PN-M-82054.03 Wiasnosci mechaniczne zaworéw kulowych

9.3.Inne dokumenty

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru. Cobrti Instal Zeszyty

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru robét Budowlano — Montazowych czeé¢ Il oraz wytyczne
oraz przepisy BHP i ppoz.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociggow z tworzyw sztucznych
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SST- E.10. — Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

1. Czes$¢ ogdlna — SST-E.10. — Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej (SST)
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowe] Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z budowg instalacji elektrycznych w ramach zadania pod
nazwg: ,Przebudowa przytgcza kanalizacji bytowo-gospodarczej i deszczowej na poziomie piwnic
oraz budowa drenazu zewnetrznego od strony podwoérza wielorodzinnego budynku mieszkalno-
ustugowego przy ul. Kosciuszki 17 w Katowicach”.

1.2.Zakres robét objetych (SST)

Ustalenia zawarte w niniejszej Szczegodtowej Specyfikacji Technicznej dotyczg i obejmujg wszystkie

czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu:

- montaz instalacji elektrycznych wewnetrznych;

- montaz urzgdzen i odbiornikdw energii elektrycznej, wraz z przygotowaniem podtoza i robotami
towarzyszacymi, dla obiektéw kubaturowych;

- montaz rozdzielnic i tablic bezpiecznikowych;

Specyfikacja Techniczna (ST) dotyczy wszystkich czynnosci majgcych na celu wykonanie robét
zwigzanych z:

- kompletacjg wszystkich materiatéw potrzebnych do wykonania podanych wyzej prac;

- wykonaniem wszelkich rob6t pomocniczych w celu przygotowania podioza (w szczegdlnosci
roboty murarskie, slusarsko-spawalnicze, montaz elementéw osprzetu instalacyjnego, itp.);

- utozeniem wszystkich materiatow w sposob i w miejscu zgodnym z dokumentacjg techniczng;

- wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacjg techniczng wszystkich elementéw
wyznaczonych w dokumentaciji;

- wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacjg techniczng wszystkich wyznaczonych kabli
i przewodéw;

- przeprowadzeniem wymaganych préb i badan oraz potwierdzenie protokotami kwalifikujgcymi
montowany element instalacji elektrycznej.
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1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe zgodne z podanymi z ST-00., punkt 1.6., a takze podanymi ponizej:

- Specyfikacja techniczna - dokument zawierajgcy zespét cech wymaganych dla procesu
wytwarzania lub dla samego wyrobu, w zakresie parametréw technicznych, jakosci, wymogéw
bezpieczenstwa, wielkosci charakterystycznych a takze, co do nazewnictwa, symboliki, znakow i
sposobow oznaczania, metod badan i prob oraz odbioréw i rozliczeh.

- Aprobata techniczna - dokument stwierdzajgcy przydatnos¢ dane wyrobu do okreslonego
obszaru zastosowania. Zawiera ustalenia techniczne, co do wymagan podstawowych wyrobu
oraz metodyke badanh dla potwierdzenia tych wymagan.

- Deklaracja zgodnosci - dokument w formie os$wiadczenia wydany przez producenta,
stwierdzajgcy zgodnos¢ z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami,
przepisami, wymogami lub specyfikacjg techniczng dla danego materiatu lub wyrobu.

- Certyfikat zgodnosci - dokument wydany przez upowazniong jednostke badajgcg (certyfikujaca),
stwierdzajgcy zgodnos¢ z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami,
przepisami, wymogami lub specyfikacjg techniczng dla badanego materiatu lub wyrobu.

- Urzadzenia elektryczne - wszelkie urzgdzenia i elementy instalacji elektrycznej przeznaczone do
wytwarzania, przeksztatcania, przesytania, rozdziatu lub wykorzystania energii elektryczne;.

- Odbiorniki energii elektrycznej - urzgdzenia przeznaczone do przetwarzania energii elektrycznej
w inng forme energii (Swiatto, ciepto, energie mechaniczng itp.).

- Klasa ochronnosci - umowne oznaczenie, okreslajgce mozliwosci ochronne urzgadzenia, ze
wzgledu na jego cechy budowy, przy bezposrednim dotyku.

- Oprawa oswietleniowa ( elektryczna) - kompletne urzadzenie stuzgce do przymocowania i
potaczenia z instalacjg elektryczng jednego lub kilku zrédet Swiatta, ochrony Zrédet Swiatta przed
wptywami zewnetrznymi i ochrony Srodowiska przed szkodliwym dziataniem zrodta Swiatta a
takze do uzyskania odpowiednich parametrow swietlnych ( bryta fotometryczna, luminacja),
utatwia wiadciwe umiejscowienie i bezpieczng wymiane Zrodet Swiatta, tworzy estetyczne formy
wymagane dla danego typu pomieszczenia. Elementami dodatkowymi sg ostony lub elementy
ukierunkowania zrédet Swiatta w formie: klosza, odbtysnika, rastra.

- Stopien ochrony IP - okreslona w PN-EN 60529, umowna miara ochrony przed dotykiem
elementéw instalacji elektrycznej oraz przed przedostaniem sie ciat statych, wnikaniem cieczy
(szczegdlnie wody) i gazéw, a ktérg zapewnia odpowiednia obudowa.

- Obwdd instalacji elektrycznej - zespdt elementéw potgczonych posrednio lub bezposrednio ze
zrodtem energii  elektrycznej za pomocg chronionego przed przelezeniem wspdlnym
zabezpieczeniem, kompletu odpowiednio potgczonych przewoddw elektrycznych. W skfad
obwodu elektrycznego wchodzg przewody pod napieciem, przewody ochronne oraz wszelkie
urzadzenia zmieniajgce parametry elektryczne obwodu, rozdzielcze, sterownicze i
sygnalizacyjne, zwigzane z danym punktem zasilania w energie (zabezpieczeniem).

- Przygotowanie podtoza - zespot czynnosci wykonywanych przed zamocowaniem osprzetu
instalacyjnego, urzadzenia elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej, ukfadaniem kabli i
przewodow majgcy na celu zapewnienie mozliwosci ich zamocowania zgodnie z dokumentacija;.

Do prac przygotowawczych tu zalicza sie nastepujgce grupy czynnosci:

- wiercenie i przebijanie otworéw przelotowych i nieprzelotowych;
- kucie bruzd i wnek;

- osadzanie kotkdow w podtozu, w tym ich wstrzeliwanie;

- montazu montaz uchwytéw do rur i przewodow;

- montaz konstrukcji wsporczych instalacji wigzkowych;

- montaz rur instalacyjnych;

1.4.0gélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakos¢ wykonania robdt, stosowanych materiatéw i oraz za ich
zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inzyniera.

Przed przystapieniem do realizacji rob6t Wykonawca zobowigzany jest do opracowania na wiasny
koszt oraz do przedstawienia do akceptacji Inzyniera ponizszej dokumentacji techniczne;j.

Przed przystgpieniem do wykonywania robdt elektrycznych Wykonawca zobowigzany jest do
opracowania na wiasny koszt oraz przedstawienia do akceptacji Inzyniera harmonogram robdt,
uwzgledniajgcy rodzaj, kolejnosé, etapy i terminy wykonania robodt, jak réwniez przedstawic
technologie wykonawstwa tych robot

Przy ustalaniu kolejnosci i sposobu wykonywania poszczegoélnych rodzajéw roboét nalezy uwzglednié
warunki rownoczesnego wykonywania kilku robo6t branzowych na sgsiednich odcinkach
przylegajacych do siebie lub potozonych jeden nad drugim, w celu zapobiezenia kolizjom i
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nieszczesliwym wypadkom oraz powstawania przeszkod przy rownoczesnym wykonywaniu robét na
tych odcinkach.

1.5. Dokumentacja robét montazowych
Dokumentacje rob6t montazowych elementéw instalacji elektrycznej stanowia:

- projekt w zakresie wynikajgcym z rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr
202, poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75, péz. 664 z p6zn. zmianami),

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt (obligatoryjne w przypadku zamdwien
publicznych), sporzadzone zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w
sprawie szczegolowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr
202, poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75, péz. 664 z pdzn. zmianami);

- dokumenty Swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. z 2004 r. nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobdéw lub zalecenia producentéw
dotyczace stosowania wyrobdw;

- protokoty odbioréw czesciowych, kohcowych oraz robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu z
zatgczonymi protokotami z badan kontrolnych;

- dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca
1994 r. - Dz. U. 22010 r. nr 243, poz. 1623 z pdzniejszymi zmianami).

Montaz elementow instalacji elektrycznej nalezy wykonywaé na podstawie dokumentacji projektowe; i
szczegotowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét montazowych, opracowanych dla
konkretnego przedmiotu zamowienia.

2. Materiaty
Do wykonania i montazu instalacji, urzagdzenh elektrycznych i odbiornikéw energii elektrycznej w
obiektach budowlanych nalezy stosowac przewody, kable, osprzet oraz aparature i urzgdzenia
elektryczne posiadajgce dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

2.1. Zrédta uzyskania materiatow
Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do rob6t Wykonawca
przedstawi szczegétowe informacje dotyczgce proponowanego zrédta zamawiania tych materiatow i
odpowiednie atesty, aprobaty techniczne, swiadectwa zgodnosci, $wiadectwa dopuszczenia itp. oraz
prébki do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego
Zatwierdzenie partii materiatdbw z danego zrddta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z
danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.
Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia kazdorazowo jakosciowego i ilosciowego odbioru
materiatbw przed ich zabudowaniem w celu udokumentowania, Zze materialy uzyskane z
dopuszczonego zrodta w sposob cigglty spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznej w czasie
postepu robé6t. Odbioru dokonuje Kierownik Robét elektrycznych sporzgdzajagc na te okolicznosé
stosowng notatke. Wykonawca jest obowigzany dostarczy¢ na budowe wyroby i materiaty nowe
(nieuzywane). W uzasadnionych przypadkach uzywane petnowartoSciowe materialy mogg by¢
stosowane wytgcznie za pisemng zgoda Zamawiajgcego lub na jego wniosek.

2.2. Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom
Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy.
Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.3.Przechowywanie i skladowanie materiatow
Wykonawca zadba, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do
robét, byly zabezpieczone przed wplywami warunkéw  atmosferycznych, czynnikow
fizykochemicznych, zanieczyszczeniem, zachowaty swojg, jakos¢ i byty dostepne do kontroli przez
Inspektora Nadzoru. Przy sktadowaniu nalezy przestrzegaé wymagan wynikajgcych ze specjalnych
wiasciwosci materiatdw i urzagdzen podanych przez producenta lub dostawce. Miejsca czasowego
sktadowania materiatéw uzgodnione z Kierownikiem Budowy organizuje Wykonawca.
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2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujag mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o swoim zamiarze
przed uzyciem materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany
bez zgody Zamawiajgcego. Jezeli w dokumentacji projektowej lub ST podano, ze dopuszcza sie
stosowanie materiatéw réwnowaznych oznacza to, ze zastosowane materiaty i aparatura elektryczna
zamienna muszg spetniaé wszystkie parametry techniczne, jakosciowe i uzytkowe materiatow i
aparatury wyszczegdlnionych w dokumentacji projektowej i ST.

2.5. Dopuszczenie materiatéw do stosowania
Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sie wyroby, dla ktérych producent lub jego
upowazniony przedstawiciel:

- dokonat oceny zgodnosci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug okreslonego systemu
oceny zgodnosci;

- wydat deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane
specyfikacje techniczne, normy opracowane przez Miedzynarodowg Komisje Elektrotechniczng (IEC) i
wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy krajowe opracowane z uwzglednieniem przepiséw
bezpieczenstwa Miedzynarodowej Komisji ds. Przepiséw Dotyczacych Zatwierdzenia Sprzetu
Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne;

- oznakowat wyroby znakiem CE Ilub znakiem budowlanym B zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami;

- wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla wyrobu umieszczonego
w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia
i bezpieczenstwa;

- wydat oswiadczenie, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu budowlanego, dopuszczonego do
jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualng dokumentacjg projektowa,
sporzadzong przez projektanta obiektu lub z nim uzgodniona.

2.6. Rodzaje materiatow
Wszystkie materiaty do wykonania instalacji elektrycznej powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).
Szczegotowy wykaz stosowanych materiatdw wg przedmiaru prac. Typ oraz parametry przedstawiono
w pkt. EL.00.03.00. Specyfikacja materiatowa.

2.7. Kable i przewody

Kable energetyczne uktadane w budynkach winne posiada¢ izolacje wg wymogow dla rodzaju
pomieszczenia i powtoke ochronng.

Parametry techniczne zastosowanych kabli:

1. Kable niskiego napiecia:

- hapiecia znamionowe -0,6/1 kV;

- przekroje zyt: - 16 do 300 mm?;

- materiat przewodzacy — miedz lub aluminium.

Przewody instalacyjne uktadane w budynkach winne posiada¢ izolacje wg wymogoéw dla rodzaju
pomieszczenia i powtoke ochronng.

1. Przewody niskiego napiecia:

- hapiecia znamionowe - 450/750V;

- przekroje zyk: -1,5do 10 mm?;

- materiat przewodzacy — miedz.

2.8.0Osprzet instalacyjny do kabli i przewodéw

Przepusty kablowe i ostony krawedzi - w wyniku podziatu budynku na strefy pozarowe, w
miejscach przejscia kabli miedzy strefami lub dla ochrony izolacji przewodéw przy przejsciach przez
Scianki konstrukcji wsporczych nalezy stosowaé przepusty ochronne. Kable i przewody uktadane
bezposrednio na podtodze nalezy chronié poprzez stosowanie oston (rury instalacyjne, listwy
podtogowe).

Puszki elektroinstalacyjne moga by¢ standardowe i do $cian pustych, stuzg do montazu gniazd
i tgcznikow instalacyjnych, wystepuja jako taczgce, przelotowe, odgatezne lub podiogowe i sufitowe.
Wykonane sg z materiatdw o wytrzymatosci elektrycznej powyzej 2kV, niepalnych lub trudno
zapalnych, ktore nie podtrzymujg ptomienia, a wydzielane w wysokiej temperaturze przez puszke gazy
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nie sg szkodliwe dla cziowieka, jednoczesnie zapewniajg stopien ochrony minimalny IP 2X. Dobor
typu puszki uzalezniony jest od systemu instalacyjnego. Ze wzgledu na system montazu -wystepujg
puszki natynkowe, podtynkowe, natynkowo - wtynkowe, podtogowe. W zaleznosci od przeznaczenia
puszki muszg spetniaé nastepujgce wymagania, co do ich wielko$ci: puszka sprzetowa @ 60 mm,
sufitowa lub koncowa @ 60 mm lub 60x60 mm, rozgatezna lub przelotowa @ 70 mm lub 75 x 75 mm -
dwu- trzy- lub czterowejsciowa dla przewodow o przekroju zyty do 6 mm?. Puszki elektroinstalacyjne
do montazu gniazd i tfgcznikéw instalacyjnych powinny by¢ przystosowane do mocowania osprzetu za
pomocg ,pazurkéw" i / lub wkretow.

Koncéwki kablowe, zaciski i konektory wykonane z materiatéw dobrze przewodzacych prad
elektryczny jak aluminium, miedz, mosigdz, montowane poprzez zaciskanie, skrecanie lub lutowanie;
ich zastosowanie utatwia podtgczanie i umozliwia wielokrotne odtgczanie i przytgczanie przewoddéw do
instalacji bez koniecznosci kazdorazowego przygotowania koncow przewodu oraz umozliwia
systemowe izolowanie za pomocg oston izolacyjnych.

Pozostaty osprzet - utatwia montaz i zwieksza bezpieczenstwo obstugi; wyr6zni¢ mozna kilka
grup materiatéw: oznaczniki przewodow, dtawnice, ztgczki i szyny, zaciski ochronne itp.

2.9.Systemy mocujace przewody, kable, instalacje wigzkowe i osprzet

Rury instalacyjne wraz z osprzetem (rozgatezienia, tuleje, tgczniki, uchwyty) stosowa¢ wykonane z
tworzyw sztucznych o wytrzymatosci elektrycznej powyzej 2kV, niepalnych lub trudno zapalnych, ktére
nie podtrzymujg ptomienia, a wydzielane przez rury w wysokiej temperaturze gazy nie sg szkodliwe
dla cztowieka. Rurowe instalacje wnetrzowe powinny by¢ odporne na temperature otoczenia w
zakresie od - 5 do + 60°C, a ze wzgledu na wytrzymatos¢, wymagajg stosowania rur z tworzyw
sztucznych lekkich i srednich.

Jednoczesdnie podigczenia silnikdw i maszyn narazonych na uszkodzenia mechaniczne nalezy
wykonywac¢ przy uzyciu rur stalowych. Dobdr s$rednicy rur instalacyjnych zalezy od przekroju
poprzecznego kabli i przewoddw wcigganych oraz ich ilosci wcigganej do wspdlnej rury instalacyjne;j.
Rury z tworzyw sztucznych mogag by¢ gtadkie lub karbowane i jednoczesnie gietkie lub sztywne;
Srednice typowych rur gtadkich: od @16 do @63 mm (wieksze dla kabli o duzych przekrojach zyt wg
potrzeb do 200 mm?) natomiast $rednice typowych rur karbowanych: od @16 do @54 mm. Rury
stalowe czarne, malowane lub ocynkowane mogg by¢ gtadkie lub karbowane - $rednice typowych rur
gtadkich (sztywnych): od @13 do @42 mm, $rednice typowych rur karbowanych gietkich: od @7 do
@48 mm i sztywnych od @16 do J50 mm. Dla estetycznego zamaskowania kabli i przewodéw w
instalacjach podfogowych stosuje sie gietkie ostony kablowe - spiralne, wykonane z tasmy lub
karbowane rury z tworzyw sztucznych.

Uchwyty do mocowania kabli i przewodoéw - klinowane w otworze z elementem trzymajgcym
statym lub zaciskowym, wbijane i mocowane do innych elementéw np. paski zaciskowe lub uchwyty
kablowe przykrecane; stosowane gtéwnie z tworzyw sztucznych (niektdére elementy mogg byc¢
wykonane takze z metali).

Uchwyty do rur instalacyjnych - wykonane z tworzyw i w typowielkosciach takich jak rury
instalacyjne - mocowanie rury poprzez wciskanie lub przykrecanie (otwarte lub zamykane).

3. Osprzet elektroinstalacyjny

UWAGA OGOLNA.

Dopuszcza sie montaz osprzetu (puszki, fgczniki, gniazda wtykowe, oprawy oswietleniowe itp.) na
podtozu palnym tylko ze znakiem V W innym przypadku podtoze nalezy przystosowac
(np. przez utozenie blachy grub. miff 0,5mm mm wystajagcg 5,0mm poza obreb montowanego

osprzetu).

3.1. Laczniki

taczniki ogdlnego przeznaczenia wykonane dla potrzeb instalacji podtynkowych, natynkowych i
natynkowo-wtynkowych:
taczniki podtynkowe powinny by¢ przystosowane do instalowania w puszkach @ 60 mm za pomocg
wkretéw lub ,pazurkow".
taczniki natynkowe i natynkowo-wtynkowe przygotowane sg do instalowania bezposrednio na
podtozu (Scianie) za pomocg wkretdéw lub przyklejane.
Zaciski do tgczenia przewoddw winny umozliwia¢ wprowadzenie przewodu o przekroju 1,0-2,5 mm2.
Obudowy fgcznikéw powinny by¢ wykonane z materiatdw niepalnych lub niepodtrzymujgcych
ptomienia.
Podstawowe dane techniczne:

- napiecie znamionowe: 250V; 50 Hz;
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- prad znamionowy: do 10A;
- stopien ochrony w wykonaniu zwyktym: minimum IP 2X;
- stopien ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44.

3.2. Gniazda wtykowe
Gniazda ogodlnego przeznaczenia do montazu w instalacjach podtynkowych, natynkowych i
natynkowo-wtynkowych:
Gniazda podtynkowe 1-fazowe powinny zosta¢ wyposazone w styk ochronny i przystosowane do
instalowania w puszkach 0 60 mm za pomocg wkretéw lub ,pazurkow".
Gniazda natynkowe i natynkowo-wtynkowe 1-fazowe powinny by¢ wyposazone w styk ochronny i
przystosowane do instalowania bezposredniego na podtozu za pomocg wkretéw lub przyklejane.
Gniazda natynkowe 3-fazowe muszg by¢ przystosowane do 5-cio zylowych przewoddéw, w tym do
podtgczenia styku ochronnego oraz neutralnego.
Zaciski do potgczenia przewodow winny umozliwia¢ wprowadzenie przewodow o przekroju od 1,5-6,0
mm? w zaleznosci od zainstalowanej mocy i rodzaju gniazda wtykowego.

Obudowy gniazd nalezy wykona¢ z materiatéw niepalnych lub niepodtrzymujgcych ptomienia.
Podstawowe dane techniczne gniazd:

- hapiecie znamionowe: 250V lub 250V/400V; 50 Hz;

- prad znamionowy: 10A, 16A dla gniazd 1-fazowych;

- prad znamionowy: 16A do 63A dla gniazd 3-fazowych;

- stopien ochrony w wykonaniu zwyktym: minimum IP 2X;

- stopien ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44.

3.3.Osprzet oswietleniowy

Montaz i rozmieszczenie opraw oswietleniowych nalezy wykonywal na podstawie dokumentacii
projektowej zawierajacej:

- dobdr opraw i zrodet Swiatta;

- plan rozmieszczenia opraw;

- rysunki sposobu mocowania opraw;

- plan instalacji zasilajgcej oprawy;

- obliczenie rozktadu natezenia oswietlenia oraz spadkéw napiecia i obcigzen;

- zasady konserwaciji i eksploatacji instalacji oswietleniowe;.
Oprawy oswietleniowe dobrano odpowiednio do potrzeb o$wietleniowych pomieszczenia i warunkéw
Srodowiskowych.
Wypusty sufitowe i scienne powinny byé przystosowaé do instalowania opraw oswietleniowych, przy
czym przekroj przewodow utozonych na state nie moze by¢ mniejszy od 1 mm? a napigcie izolacji nie
moze by¢ mniejsze od 750 V, jesli przewody uktadane sg w rurkach stalowych lub otworach
prefabrykowanych elementéw budowlanych oraz 300 V w pozostatych przypadkach.

4. Specyfikacja materialowa
4.1.Oprawy oswietleniowe

Oprawy oswietleniowe przyjeto stosownie do potrzeb oswietleniowych poszczegdlnych pomieszczen
oraz warunkoéw srodowiskowych, jakie tam wystepujg w oparciu o wymagania normy PN-EN 12464-1.
Oprawy te w zaleznosci od tego, na jakim bedg montowane podtozu (beton, $ciany murowane, itp.)
nalezy dostarczyé z odpowiednim osprzetem mocujgcym i pomocniczym (jak np. uchwyty, zwieszaki
itp.).
Wszystkie oprawy swietldwkowe winny by¢ wyposazone w elektroniczne uktady zaptonowe.
Wszystkie oprawy oswietlenia ewakuacyjnego i kierunkowego muszg by¢ wyposazone w uktady
zasilania awaryjnego. Oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego i kierunkowego w zaleznosci od sposobu
ich montazu (na $cianie, na stropie zelbetowym, czy pod sufitem podwieszonym lub tp.) dostarczy¢ z
odpowiednim pomocniczym osprzetem mocujgcym. Ponadto wszystkie oprawy oswietlenia
kierunkowego nalezy wyposazy¢ w stosowne piktogramy zgodnie z norma.
Oprawy oswietlenia ewakuacyjnego i zapasowego oznakowaé trwale paskiem o szerokosci 2cm
koloru zottego.
Dopuszcza sie montaz opraw zamiennych, lecz o réwnowaznych parametrach technicznych i
uzytkowych spetniajgcych wymagania normy j.w.
Oprawy oswietlenia ewakuacyjnego muszg spetniaé wymogi normy PN-EN 60598-2-22:2004P oraz
posiadac swiadectwo dopuszczenia CNBOP-PIB.
Szczegotowy wykaz zastosowanych opraw oswietleniowych wg przedmiaru i ksigzki standardéw.
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4.2.Kable, przewody, osprzet kablowy
Projektowane instalacje elektroenergetyczne wewnetrzne wykonane bedg przewodami i kablami
miedzianymi o izolacji i powtoce polwinitowej, przy czym kable winny mie¢ izolacje na napiecie 0,6/1
kV, natomiast przewody na napiecie 450/750V. Nalezy stosowac kable i przewody o kolorystyce zyt
zgodnej z wymaganiami normy, przy czym przewody ochronne (PE) muszg miec izolacje koloru
zielonozéitego, a przewody neutralne (N) koloru niebieskiego.
Szczegotowy wykaz stosowanych materiatow wg przedmiaru i ksigzki standardow.

4.3.Rozdzielnice, tablice
Projektowane tablice rozdzielcze zabudowane zostang natynkowo. Aparatura rozdzielcza: roztgczniki
wytgczniki  nadprgdowe, wylgczniki réznicowoprgdowe, ochronniki przeciwprzepieciowe itp.
zainstalowac¢ na szynach TH.
Dostep do urzadzen rozdzielczych i zasilajgcych powinien byé mozliwy tylko dla oséb upowaznionych.
Przeznaczenie wszystkich odptywdw na tablicach i rozdzielnicach musi by¢ starannie i trwale opisane.
Szczegotowy wykaz stosowanych materiatow wg przedmiaru i ksigzki standardow.
Wszystkie tablice o stopniu ochrony minimum [P30, obcigzalnos¢ szyn gtéwnych zgodnie ze
schematami.

4.4.Osprzet instalacyjny.

Puszki elektroinstalacyjne
Dla mocowania osprzetu puszki z tworzyw sztucznych niepalnych lub niepodtrzymujgcych palenia
przystosowane do mocowania w nich osprzetu przez przykrecenie. Jako puszki przelotowe i
rozgatezne stosowac puszki z tworzyw sztucznych niepalnych lub nie podtrzymujgcych palenia, przy
czym stosownie do miejsca montazu bedg to puszki natynkowe.
W zaleznosci od technologii wykonania scian (murowane czy z ptyt suchego tynku na ruszcie)
zastosowac puszki odpowiednie do sposobu montazu instalaciji.

Rury instalacyjne
Nalezy stosowac rury z materiatéw niepalnych lub co najmniej niepodtrzymujgcych ptomienia, o
wytrzymatos$ci elektrycznej izolacji 2kV, wraz z osprzetem jak taczniki, ztgczki, kolanka, uchwyty.
Do wykonania instalacji wnetrzowych przewidziano rury izolacyjne sztywne, gftadkie oraz rury
izolacyjne gietkie karbowane. W niewielkim zakresie zastosowano takze rury instalacyjne stalowe.
Srednice rur dostosowaé do liczby i przekroju uktadanych w nich przewodéw lub kabili.

taczniki
taczniki winny byé przystosowane do montazu w puszkach przez przykrecenie wkretami Obudowy
tacznikbw muszg by¢é wykonane z materiatdw niepalnych, dobrej jakosci, fatwe w utrzymaniu
czystosci. W przypadku wiekszej ilosci osprzetu mocowanego obok siebie, mocowaé go w ramkach
wielokrotnych. W pomieszczeniach wilgotnych, technicznych oraz na scianach z glazurg zabudowaé
taczniki o stopniu szczelnosci IP-44. W obwodach oswietlenia zapasowego pracujgcych w ukfadzie
sieciowym IT stosowaé wytgczniki dwubiegunowe.

5. Warunki przyjecia na budowe materiatéw do rob6t montazowych
Wyroby do robét montazowych mogag by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:

- sg zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i
specyfikacji techniczne;j

- sg wilasciwie oznakowane i opakowane,

- spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatow réwniez
karty katalogowe wyrobdéw lub firmowe wytyczne stosowania wyrobdw.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robét montazowych - wyrobow i materiatdw nieznanego
pochodzenia.
Przyjecie materiatéw i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do ksigzki obmiarow.

6. Warunki przechowywania materialdow do montazu instalacji elektrycznych
Wszystkie materiaty pakowane powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg
producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.

W szczegolnosci kable i przewody nalezy przechowywaé na bebnach (oznaczenie ,B") lub w krgzkach
(oznaczenie ,K"), konce przewoddéw producent zabezpiecza przed przedostawaniem sie wilgoci do
wewnatrz i wyprowadza poza opakowanie dla utatwienia kontroli parametréw (ciggtosc zyt, przekréj).



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Pozostaty sprzet, osprzet i oprawy oswietleniowe wraz z osprzetem pomocniczym nalezy
przechowywaé¢ w oryginalnych opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych. Szczegdlnie
nalezy chroni¢ przed wptywami atmosferycznymi: deszczem, mrozem oraz zawilgoceniem.
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobéw opakowanych powinno by¢ suche i
zabezpieczone przed zawilgoceniem.

7. Sprzet.
7.1.0go6lne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktoéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien byc¢
zgodny z projektem organizacji robot, zaakceptowanym przez Zamawiajgcego; w przypadku braku
ustalen w takich dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Zamawiajgcego.
Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowacC przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreSlonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Zamawiajgcego w terminie
przewidzianym umowa.
Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma byé utrzymywany w
dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania, a Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu Kkopie
dokumentoéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkoéw umowy,
zostang przez Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.
Wykonawca przystepujgcy do wykonania instalacji elektrycznych winien wykazac¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacych maszyn i sprzetu gwarantujgcych wiasciwg jakosc robot:

- samochdod dostawczy;

- zuraw samochodowy;

- ciggnik kotowy;

- przyczepa do przewozenia kabli;

- rusztowania;

- elektronarzedzia;

- spawarka transformatorowa;

- obcinarka do przewodow i inny drobny sprzet elektryka.

8. Transport
8.1.0gdlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Zamawiajgcego, w terminie przewidzianym umowa.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniaé wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byé
dopuszczone przez Zamawiajgcego, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.
W czasie transportu oraz sktadowania materiatdw oraz aparatury elektrycznej przestrzegaé zalecen
wytwércow.
Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

8.2. Transport materiatow
Podczas transportu materiatéw ze skfadu przy obiektowego na obiekt, nalezy zachowaé ostroznos¢,
aby nie uszkodzi¢ materiatbw do montazu. Minimalne temperatury dopuszczajgce wykonywanie
transportu wynoszg dla bebnow: (-) 15'C i (-) 5'C dla krgzkéw, ze wzgledu na mozliwos¢ uszkodzenia
izolaciji.
Nalezy stosowa¢ dodatkowe opakowania w przypadku mozliwosci uszkodzen transportowych.

9. Wykonanie robét — instalacje wewnetrzne
9.1. Warunki przystapienia do robét
W ramach komisyjnego przejecia budowy Wykonawca powinien dokonag:
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- sprawdzenia kompletnosci dokumentacji projektowe;j;

- sprawdzenia dokumentacji (pozwolenie na budowe, uzgodnienia);

- oceny stanu terenu w zakresie mozliwosci wyznaczenia: *drog dowozu materiatdw, *miejsc
sktadowania materiatéw.
Przed przystgpieniem do robét montazowych nalezy odebraé protokolarnie front robdét od
Generalnego Wykonawcy lub Zamawiajgcego.
Stan robét budowlanych i wykoriczeniowych powinien by¢ taki, aby roboty elektromontazowe mozna
bylo prowadzi¢ bez narazenia instalacji na uszkodzenie, a pracownikéw na wypadki przy pracy.
Wykonawca zobowigzany jest uzgadnia¢ z Zamawiajgcym wszelkie wylgczenia zasilania w media tj.
prad, woda, c.o, niezbedne do prowadzenia robot, a takze mozliwo$¢ wykonywania niezbednych prac
w rejonie normalnej dziatalnosci
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z dokumentacjg techniczng i umowg
oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i jako$¢é wykonanych robét.
Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami ST oraz poleceniami Inzyniera.
Wykonawca przedstawi Inzynierowi Budowy do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdét
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty elektroenergetyczne.

9.2. Montaz rozdzielnic
9.2.1. 0Ogodlne warunki wykonania robét
1. Podstawowe warunki wykonania robét podano Specyfikacji ST 00.00: Wymagania ogdlne.
Wykonawca przedstawi Inzynierowi budowy do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty elektroenergetyczne.
2. Dla zapewnienia warunkéw prawidtowego montazu budowe stacji powinno sie prowadzi¢ w dwéch
etapach, obejmujacych:

- roboty inzynieryjno-budowlane;

- roboty elektromontazowe.

3. Roboty inzynieryjno-budowlane w zaleznosci od rodzaju stacji (napowietrzna czy wnetrzowa)
odpowiednio obejmujg:

- czynnosci przygotowawcze polegajgce na organizacyjnym przygotowaniu budowy,
przygotowaniu pracownikéw, urzgdzen i materiatdw oraz zagospodarowaniu placu budowy wraz z
doprowadzeniem energii elektryczne;j;

- prace miernicze wykonywane przez stuzbe geodezyjng;

- prace ziemne, na ktore sktadajg sie: usuniecie wierzchniej warstwy ziemi (gruntu), niwelacja
terenu oraz wykopy pod fundamenty budynkéw, urzadzeh i konstrukcji wsporczych;

- montaz i stawianie konstrukcji wsporczych.

4. Roboty elektromontazowe obejmujg:

- czynnosci przygotowawcze polegajgce na organizacyjnym przygotowaniu robot, tj. ustaleniu i
przygotowaniu - potrzebnych pracownikow, sprzetu, narzedzi, materiatéw, technologii i harmonogramu
montazu;

- montaz rozdzielnic prefabrykowanych s$redniego napiecia i oszynowania (okablowania)
gtébwnego stacji, wraz z izolacja;

- montaz aparatury gtéwnej;

- montaz transformatorow;

- montaz uziemien;

- montaz urzgdzen, aparatury, osprzetu, kabli, obwodéw pomocniczych oraz potrzeb wiasnych;

- przeprowadzenie prac rozruchowo-regulacyjnych;

- uporzgdkowanie terenu.

5. Przed zainstalowaniem osprzetu, aparatury, urzadzen i innych materiatéw nalezy sprawdzic ich stan
techniczny, poprawnosc¢ dziatania i zgodnosc¢ z przeznaczeniem.

6. W czasie montazu, rozruchu (i eksploatacji) nalezy przestrzegaé¢ zasad prawidtowego wykonania
potaczen.

7. W czasie wykonywania lub po zakohAczeniu poszczegdélnych etapéw robdt nalezy dokonywac ich
odbioréw miedzyoperacyjnych lub czesciowych.

9.2.2. Wykonawstwo instalacji
Wykonawstwo instalacji powinno $cisle odpowiada¢ wymaganiom j dokumentac;ji i ponadto:

- uwzgledniaé wymagania okreslone w odnosnych normach, przepisach i warunkach wykonania i
odbioru technicznego;

- uwzglednia¢ zastosowanie nowoczesnych technologii instalacyjnych;

- by¢ prowadzone przez doswiadczonych monteréw o potwierdzonych kwalifikacjach.
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Catos¢ robot powinna by¢ prowadzona z uwzglednieniem
- przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy;
- przepiséw dotyczgcych ochrony przeciwpozarowe;j;
- przepisoéw dotyczgcych pracy przy urzadzeniach elektrycznych.

9.2.3. Wykonanie dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej
Jako ochrone przeciwporazeniowg dodatkowg zastosowano

1. Sie¢ nN 230/400V

- Samoczynne Wytgczenie Zasilania zgodnie z PN-HD 60364-4-41. Ochrona polega na
potaczeniu czesci przewodzacych dostepnych z uziemionym przewodem ochronnym, powodujgcym w
warunkach zaktéceniowych odtgczenie zasilania.

Ukfady sieciowe przyjeto:

- Uktad TN-C: sie¢ rozdzielcza;

- Uktad TN-S: sie¢ odbiorcza;
Przewody ochronne PE nalezy przytaczyé do zaciskdw specjalnie do tego przewidzianych. Rozdziat
przewodu PEN na PE i N w szafce energetycznej. Nalezy wykona¢ uziemienie szyn: PEN i PE w
rozdzielniach gtéwnych nN. Przewody uziemiajgce i uziomy nalezy zabezpieczyé przed korozja.
Uziomy nalezy wykonac¢ z ptaskownika ocynkowanego. Wszystkie potgczenia spawane i Srubowe w
gruncie nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg lakierem asfaltowym natozonym, co najmniej dwukrotnie.
Stopien zageszczania gruntu co najmniej jak dla wykopéw pod stupy. Uziemienia powinny
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-HD 60364-5-54. Wartos¢ rezystancji uziemienia nie powinna by¢é
wieksza niz 5 Q.

9.3. Oswietlenie awaryjne.
Zgodnie z RMI z dnia 12.03.2009r., budynek, w ktéorym zanik napiecia w elektroenergetycznej sieci
zasilajgcej moze spowodowaé zagrozenie zycia lub zdrowia ludzi, powazne zagrozenie Srodowiska,
a takze znaczne straty materialne, nalezy zasila¢ co najmniej z dwdch niezaleznych, samoczynnie
zatgczajgcych sie zrédet energii elektrycznej, oraz wyposaza¢ w samoczynnie zatgczajgce sie
oswietlenie awaryjne (zapasowe lub ewakuacyjne). Dla potrzeb zasilania o$wietlenia awaryjnego
projektuje sie ustawienie rozdzielnicy oswietlenia awaryjnego.
Oswietlenie ewakuacyjne stanowi rodzaj oswietlenia awaryjnego umozliwiajgcy tatwe i pewne wyjscie
z budynku w czasie zaniku napiecia. Natezenie oswietlenia ewakuacyjnego zgodnie wg PN-EN 1838
-1,0 Ix.

Czes¢ oswietlenia ewakuacyjnego (oswietlenie ewakuacyjne korytarzy; klatek schodowych; gtéwnych
ciggéw pieszych) zostanie wykorzystana dla celéw oswietlenia nocnego i strazniczego.

Czas podtrzymania zasilania wynosi 3 godziny — zasilanie w systemie centralnej baterii z
‘inteligentnym’ tadowaniem baterii, z kontrolg stanu opraw i kontrolg stanu izolacji instalaciji.
Awaryjne oswietlenie zapasowe nalezy stosowac¢ w pomieszczeniach, w ktérych po zaniku oswietlenia
podstawowego istnieje koniecznos¢ kontynuowania czynnosci w niezmieniony sposéb lub ich
bezpiecznego zakonczenia, przy czym czas dziatania tego o$wietlenia powinien by¢ dostosowany do
uwarunkowan wynikajagcych z wykonywanych czynnosci oraz warunkdéw wystepujgcych w
pomieszczeniu (drogi ewakuacyjne, miejsca usytuowania aparatury tgczeniowej i sterowniczej,
zespotdw powodujgcych stan zagrozenia, gtdwnych rozdzielnic i zasilania urzgdzen bezpieczenstwa,
pomieszczen stuzb podstawowych).
Oprawy os$wietlenia zapasowego i ewakuacyjnego bedg wyposazone w moduly adresowe,
umozliwiajgce petng kontrole obwodéw i poszczegdlnych opraw z mozliwoscig sterowania, centralny
nadzér i wizualizacje systemu.
Przewody i kable elektryczne w obwodach urzadzehn alarmu pozaru, oswietlenia awaryjnego i
tacznosci powinny mie¢ klase PH odpowiednig do czasu wymaganego do dziatania tych urzgdzen,
zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy dotyczgcej metody badan palnosci cienkich przewodow i kabli
bez ochrony specjalnej stosowanych w obwodach zabezpieczajgcych.

9.3.1. Rozmieszczenie opraw oswietlenia awaryjnego

W celu zapewnienia wtasciwej widzialnosci umozliwiajgcej ewakuacje wymaga sie, aby byly
odwietlone strefy okreslonej przestrzeni. Z wymagania tego wynika, ze wskazane jest umieszczanie
opraw oswietleniowych, co najmniej 2m nad podtoga.

W celu zapewnienia odpowiedniego natezenia oswietlenia, oprawy oswietleniowe do oswietlenia
ewakuacyjnego, zgodne kazdych PN-EN 60598-2-22: 2004P, powinny by¢ usytuowane w poblizu
kazdych drzwi wyjsciowych oraz w takich miejscach, gdzie to konieczne, aby zwrdci¢ uwage na
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potencjalne niebezpieczenstwo lub umieszczony sprzet bezpieczenstwa. Zatem oprawy powinny by¢
umieszczane:

a) przy kazdych drzwiach wyjsciowych przeznaczonych do wyjscia ewakuacyjnego;

b) w poblizu schoddéw, tak, aby kazdy stopien byt oswietlony bezposrednio;

c) w poblizu kazdej zmiany poziomu;

d) obowigzkowo przy wyjsciach ewakuacyjnych i znakach bezpieczenstwa,;

€) przy kazdej zmianie kierunku;

f) przy kazdym skrzyzowaniu korytarzy;

g) na zewnatrz i w poblizu kazdego wyjscia koncowego;

h) w poblizu kazdego punktu pierwszej pomocy;

i) w poblizu kazdego urzadzenia przeciwpozarowego i przycisku alarmowego
Jesli punkty pierwszej pomocy lub urzgdzenia przeciwpozarowe i przyciski alarmowe nie znajdujg sie
na drodze ewakuacyjnej ani w strefie otwartej, to powinny one by¢ tak oswietlone, aby natezenie
oswietlenia na podtodze w ich poblizu wynosito, co najmniej 5 Ix (,w poblizu” oznacza ,w obrebie” 2m
mierzone w poziomie).
Rozmieszczenie opraw oswietlenia awaryjnego powinno by¢ poparte obliczeniami natezenia
od$wietlenia w miejscach, gdzie nalezy sie spodziewa¢ najmniej korzystnych warunkéw (zmiana
kierunku drogi ewakuacyjnej, pomieszczenia wysokie itp.). Przy projektowaniu rozmieszczenia opraw
oswietlenia awaryjnego nie nalezy uwzglednia¢ wspétczynnikow odbi¢ od Scian, podiogi i sufitu,
szczegdlnie nalezy za to bra¢ pod uwage wysokos¢ pomieszczen.

9.4. Montaz przewododw instalacji elektrycznych.
Zakres robot obejmuje:

- przemieszczenie w strefie montazowej;

- zlozenie na miejscu montazu wg projektu;

- wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc montazu
osprzetu;

- roboty przygotowawcze o charakterze ogdélnobudowlanym jak: kucie bruzd w podtozu, przekucia
Scian i stropéw, osadzenie przepustdéw, zdejmowanie przykry¢ kanatow instalacyjnych, wykonanie
Slepych otworéw poprzez podkucie we wnece albo kucie reczne lub mechaniczne, wiercenie
mechaniczne otworéw w sufitach, $cianach lub podtozach;

- osadzenie kotkéw osadczych plastikowych oraz dybli, srub kotwigcych lub wspornikéw, konsoli,
wieszakow wraz z zabetonowaniem;

- montaz na gotowym podtozu elementdéw osprzetu instalacyjnego do montazu kabli i przewodéw;

- tuki z rur sztywnych nalezy wykonywac przy uzyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur w
trakcie ich ukfadania. Przy ksztaltowaniu tuku sptaszczenie rury nie moze by¢ wigksze niz 15%
wewnetrznej Srednicy rury. Najmniejsze dopuszczalne promienie tuku podane sg w tablicy ponize;.
Najmniejsze dopuszczalne promienie tuku

Srednica znamionowa rury (mm) |18 21 22 28 37 47

Promien tuku (mm) 190 (190 |250 (250 |350 (450

- tgczenie rur nalezy wykonaé za pomocg przewidzianych do tego celu ztagczek (lub przez
kielichowanie),

- puszki powinny by¢ osadzone na takiej gtebokosci, aby ich gérna (zewnetrzna) krawedz po
otynkowaniu $ciany byta zréwnana (zlicowana) z tynkiem;

- przed zainstalowaniem nalezy w puszce wycigé wymagang liczbe otworéw dostosowanych do
Srednicy wprowadzanych rur;

- koniec rury powinien wchodzi¢ do srodka puszki na gteboko$é do 5mm;

- wcigganie do rur instalacyjnych i kanatéw zakrytych drutu stalowego o srednicy 1,0 do 1,2mm
dla utatwienia wciggania kabli i przewodoéw wg dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej;

- montaz kabli i przewoddw zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystykg podang w
dokumentaciji projektowej i specyfikacji technicznej;

- w przypadku tatwosci wciggania kabli i przewoddw, wcigganie drutu prowadzgcego, stalowego
nie jest konieczne, przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciagi i
dodatkowe naprezenia;

- oznakowanie zgodne wytycznymi z dokumentacji projektowej i szczegotowej specyfikacii
technicznej SST lub normami (PN-EN 60446);
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- roboty o charakterze ogélnobudowlanym po montazu kabli i przewoddw jak: zaprawianie bruzd,
naprawa $cian i stropow po przekuciach i osadzeniu przepustow, montaz przykry¢ kanatow
instalacyjnych,

- przeprowadzenie prob i badan zgodnie z PN-IEC 60364-6-61.

9.4.1. Trasowanie
Przy wytyczaniu trasy nalezy uwzgledniaé konstrukcje budynku oraz bezkolizyjno$¢ z innymi
instalacjami i urzagdzeniami.

1. Trasa powinna przebiegac¢, wszedzie tam gdzie to mozliwe, wzdtuz linii prostych - rownolegtych
i prostopadtych do scian i stropow, zmieniajgc swéj kierunek tylko w zaleznosci od potrzeb (tuki i
rozgatezienia, podejscia do urzadzen).

2. Trasa prowadzenia instalacji kanatowej powinna uwzglednia¢ rozmieszczenie odbiornikow oraz
instalacje nieelektryczne, takie jak technologiczne, gazowe wodno-kanalizacyjne, grzewcze,
wentylacyjne i klimatyzacyjne, itp., aby unikng¢ skrzyzowan i niedozwolonych zblizen miedzy tymi
instalacjami.

3. Trasa przebiegu powinna by¢ fatwo dostepna do konserwaciji lub remontow.

4. Trasowanie powinno uwzglednia¢ miejsca mocowania konstrukcji wsporczych instalacji. Nalezy
przestrzega¢ utrzymania jednakowych wysoko$ci zamocowania wspornikow i odlegtosci miedzy
punktami podparcia (zawieszenia).

9.4.2. Instalacje natynkowe

Na przygotowanej trasie nalezy mocowac konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia
na nich instalacji elektrycznych (bez wzgledu na rodzaj instalacji elementy te powinny zostac
zamocowane do podtoza w sposéb trwaty, uwzgledniajgcy warunki lokalne i technologiczne, w jakich
dana instalacja bedzie pracowaé oraz sam rodzaj instalacji).

Odlegtosci miedzy uchwytami nie powinny byé wieksze od: - 0,5 m dla przewoddéw wielozytowych
(kabelkowych), -1,0 m dla kabli.

Rozstawienie uchwytéw powinno by¢ takie, aby odlegto$ci miedzy nimi byty jednakowe, a uchwyty
znajdowaty sie w poblizu sprzetu i osprzetu, do ktérego dany przewdd jest wprowadzany. Przewody
na wspornikach nalezy uktadac tak, aby zwisy przewodéw miedzy wspornikami byly niewidoczne.
Instalacje wykonane przewodami kabelkowymi w uchwytach na tynku przy podej$ciach do urzgdzen
oraz w miejscach narazonych na uszkodzenia mechaniczne chroni¢ rurami ochronnymi winidurowymi
sztywnymi lub stalowymi stosownie do miejsca montazu instalacji. Przy mocowaniu do podioza
konstrukcji wsporczych, na ktérych bedg zamocowane korytka lub drabinki, nalezy uwzgledni¢
nosnos¢ tych konstrukcji, aby spetnione byly wymagania wytrzymatosci mechanicznej ciggow
instalacyjnych.

9.4.3. Instalacje pod tynkiem
Trasowanie jak w punkcie EL.01.03.03

a) Montaz konstrukcji wsporczych i uchwytéow
Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji elektrycznych, bez
wzgledu na rodzaj technologii (system), powinny byé zamocowane do podtoza (Scian i stropow) w
Sposob trwaty.
Dobdr elementéw wsporczych powinien uwzgledniaé warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana
instalacja pracuje oraz sam rodzaj instalaciji.

b) Przejscia przez sciany i stropy
Wszystkie przejscia obwodéw instalacji elektrycznych przez $ciany i stropy muszg by¢ chronione
przed uszkodzeniami. Przejscia nalezy wykonywac¢ w przepustach rurowych (rurach ostonowych).
Obwody instalacji elektrycznych przechodzace przez podiogi muszg by¢ chronione przed
uszkodzeniami do wysokosci bezpiecznej. Jako ostony mozna stosowac rury stalowe, rury sztywne z
tworzyw sztucznych, korytka.
Wszystkie przepusty przez Sciany i stropy oddzieleh p.poz. (tzn. na granicy réznych stref pozarowych)
nalezy uszczelni¢ systemowymi, atestowanymi materiatami uszczelniajgcymi, do odpornosci ogniowe;j
elementéw budowlanych. Natomiast przepusty instalacyjne przechodzace przez $ciany zewnetrzne
budynku ponizej poziomu terenu uszczelni¢ przed mozliwodcig wnikania gazu i wilgoci do wnetrza
budynku.

c) Kucie bruzd
Jesli nie wykonano bruzd w czasie rob6t budowlanych, nalezy to zrobi¢ w trakcie montazu instalacji.
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Bruzdy nalezy dostosowa¢ do Srednicy rury z uwzglednieniem rodzaju i grubosci tynku. Przy
uktadaniu dwéch lub kilku rur w jednej bruzdzie, szerokos¢ bruzdy powinna by¢ taka, aby odstepy w
Swietle miedzy rurami wynosity nie mniej niz 5 mm. Rury zaleca sie uktadac jednowarstwowo.
Zabronione jest kucie bruzd, przebi¢ i przepustow w betonowych elementach konstrukcyjno-
budowlanych. Wszystkie takie przypadki wymagajg konsultacji na miejscu z projektantem konstrukgji.
Zabronione jest wykonywanie bruzd w cienkich $cianach dziatowych w sposdb ostabiajgcy ich
konstrukcje.
Przy przejsciu z jednej strony $ciany na drugg (lub ze Sciany na strop) cata rura powinna by¢ pokryta
tynkiem.
Przejscia przez Sciany nalezy wykonywac¢ w taki sposob, aby rure mozna byto wygina¢ fagodnymi
tukami.
Rury mogag by¢ uktadane w warstwach konstrukcyjnych podtogi lub zatapiane w warstwie
wyroéwnawczej podtogi, tak, aby nie byty narazone na naprezenia mechaniczne.

d) Uktadanie rur i osadzanie puszek
Rury nalezy ukfada¢ i mocowa¢ w uprzednio wykonanych bruzdach. tuki z rur sztywnych nalezy
wykonywaé przy uzyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur w trakcie ich uktadania. Przy
ksztattowaniu tuku sptaszczenie rury nie moze by¢ wieksze niz 15% wewnetrznej Srednicy rury.
Najmniejsze dopuszczalne promienie tuku podane sg w zaleceniach producenta rur. taczenie rur
nalezy wykonaé¢ za pomocg przewidzianych do tego celu ztgczek (lub przez kielichowanie). Puszki
powinny zosta¢ osadzone na takiej gtebokosci, aby ich gérna (zewnetrzna) krawedz po otynkowaniu
Sciany byta zréwnana (zlicowana) z tynkiem. Przed zainstalowaniem nalezy w puszce wycigc
wymagang liczbe otworéw dostosowanych do $rednicy wprowadzanych rur. Koniec rury powinien byc¢
wprowadzony do $rodka puszki na gtebokos¢ do 5 mm. W przypadku Scian gipsowo kartonowych
dostosowac sposdb montazu instalacji i czas wykonania do wymogéw systemu budowlanego. Przed
wciggnieciem przewoddw do puszek puszki te nalezy pomalowaé wewnagtrz lakierem o kolorze
zaleznym od rodzaju kategorii zasilania instalacji (1,11,11l), dla ktérej te puszki sg przeznaczone.

e) Wciaganie przewodoéw do rur
Do utozonych rur po ich przykryciu warstwg tynku lub masy betonowej, nalezy wciagna¢ przewody
przy uzyciu odpowiednich narzedzi (przyrzgdow). Przewody na catej dtugosci wciggniecia do rury nie
moga mie¢ potgczenh.
Zabronione jest uktadanie rur wraz z wciggnietymi przewodami oraz wcigganie przewodéw do
niezatynkowanych rur.
Przewody powinny byé utozone swobodnie i nie powinny zosta¢ narazone na naciggi i dodatkowe
naprezenia.
Po wciggnieciu przewoddw do rur i wykonaniu potgczen na listwach zaciskowych w puszkach - na
pokrywach puszek (od zewnatrz lub od wewnatrz), w zaleznosci od tego, w jakich pomieszczeniach
puszki sg zlokalizowane, namalowac¢ trwale czytelne opisy numeréw obwodow, ktorych te puszki
dotycza.

9.4.4. Instalacje w tynku

Trasowanie jak wyzej

Podtoze do ukfadania przewoddéw powinno by¢ gtadkie. tuki i zgiecia przewoddéw powinny byc¢
tagodne. Przewody nalezy mocowa¢ za pomocg specjalnych uchwytow.

Zabrania sie ukfadania przewoddw bezposrednio w betonie, w warstwie wyréwnawczej podtogi i w
ztgczach piyt betonowych bez stosowania oston w postaci rur.

9.4.5. Laczenie przewodoéw oraz przytgczanie do aparatow i urzagdzen

Miejsca potgczen zyt przewodoéw z zaciskami odbiornikéw powinny by¢ doktadnie oczyszczone. Samo
potaczenie musi by¢ wykonane w sposob pewny pod wzgledem elektrycznym i mechanicznym oraz
zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku i korozjg. W instalacjach elektrycznych wnetrzowych
taczenia przewoddw nalezy wykonywacC w sprzecie i osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie
wolno stosowac potaczen skrecanych.

Przewody wypustéw instalacji oswietleniowej nalezy fgczyé z przewodami opraw oswietleniowych za
pomocg ztgczek.

Diugos¢ odizolowanej zyly przewodu powinna zapewnia¢ prawidtowe przytgczenie. Przewody w
miejscach potgczen powinny mie¢ zapas dtugosci.

Przewdd ochronny PE powinien mie¢ wiekszy zapas niz przewody czynne.

Przewody muszg byC¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciggi i dodatkowe
naprezenia.
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Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowac uszkodzeh mechanicznych. W
przypadku, gdy odbiorniki elektryczne majg wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz przewody, a samo
ich przytgczenie do instalacji nie zostato opracowane w projekcie, sposdb przytgczenia nalezy
uzgodni¢ z projektantem lub Inspektorem Nadzoru.

Do danego zacisku nalezy przytgczaé przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie, do jakich
zacisk ten jest przystosowany. W przypadku stosowania zaciskéw, do ktérych przewody sa
przytaczane za pomocg oczek, pomiedzy oczkiem a nakretkg oraz pomiedzy oczkami powinny
znajdowac sie podktadki metalowe, zabezpieczone przed korozjg w sposdb umozliwiajgcy przeptyw
pradu.

Konce przewodéw miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek) powinny byé zabezpieczone
zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca sie stosowanie takich tulejek zamiast cynowania).

9.4.6. Podejscia do odbiornikéw

Podejscia instalacji elektrycznych do odbiornikbw nalezy wykonaé w miejscach bezkolizyjnych,
bezpiecznych oraz w sposéb estetyczny.

Podejscia w gére od przewodow utozonych pod stropami mogg by¢ wykonane tak jak cata instalacja,
lecz samo podejscie przez strop musi by¢ chronione przed uszkodzeniem. Podejscia zwieszakowe
stosuje sie w przypadkach zasilania odbiornikdw od géry. Podejscia tego rodzaju stosuje sie
najczesciej do opraw oswietleniowych, odbiornikow zasilanych z instalacji wykonanych na drabinkach
kablowych, w korytkach itp.

Do odbiornikow zamocowanych na scianach, stropach lub konstrukcjach podejscia nalezy wykonywac
przewodami utozonymi na tych Scianach, stropach lub konstrukcjach budowlanych, a takze na innego
rodzaju podtozach, np. ksztattowniki, korytka, drabinki kablowe itp.

9.5.Montaz opraw oswietleniowych i sprzetu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikow
energii elektrycznej

Te elementy instalacji montowa¢ w koncowej fazie robét, aby unikngé¢ niepotrzebnych zniszczen i
zabrudzen. Oprawy do stropu montowaé wkretami zabezpieczonymi antykorozyjnie na kotkach
rozporowych plastikowych. Ta sama uwaga dotyczy sprzetu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikow
energii elektrycznej montowanego na $cianach.
Przed zamocowaniem opraw nalezy sprawdzi¢ ich dziatanie oraz prawidtowosc¢ potgczen.
Zrédta $wiatta i zaptonniki do opraw nalezy zamontowaé po catkowitym zainstalowaniu opraw.
Nalezy zapewni¢ réwnomierne obcigzenie faz linii zasilajgcych przez odpowiednie przylgczanie
odbioréw 1-fazowych.
Mocowanie puszek w $cianach i gniazd wtykowych w puszkach powinno zapewniaé niezbednag
wytrzymato$¢ na wycigganie wtyczki i gniazda.
Gniazda wtykowe i wytgczniki nalezy instalowa¢é w sposéb niekolidujacy z wyposazeniem
pomieszczenia.
W sanitariatach nalezy przestrzega¢ zasady poprawnego rozmieszczania sprzetu z uwzglednieniem
przestrzeni ochronnych.
Potozenie wytgcznikow klawiszowych nalezy instalowaé na wys. 1,1+1,2m
Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym nalezy instalowaé w takim potozeniu, aby styk ten
wystepowat u gory.
Przewody do gniazd wtykowych 2-biegunowych nalezy podtgczac w taki sposdb, aby przewdd fazowy
dochodzit do lewego bieguna, a przewdd neutralny do prawego bieguna.
Przewdd ochronny bedacy zytg przewodu wielozytowego powinien mieé izolacje bedgcg kombinacjg
barwy zielonej i zotte;.
Typy opraw, trasy przewodow oraz sposéb ich prowadzenia wykona¢ zgodnie z planami instalaciji i
schematami.

9.6.Instalacja potaczen wyréwnawczych

Dla uziemienia urzadzen i przewodow, na ktérych nie wystepuje trwale potencjat elektryczny, nalezy
wykona¢ instalacje potgczen wyréwnawczych. Instalacja ta sktada sie z potgczenia wyrownawczego:
gtébwnego (gtdbwna szyna wyréwnawcza), miejscowego (dodatkowego — dla czesci przewodzacych,
jednoczesnie dostepnych) i nieuziemionego. Elementem wyréwnujgcym potencjaty jest przewdd
wyréwnawczy. Pofgczenia wyréwnawcze gtéwne i miejscowe nalezy wybra¢ tgczgc przewody
ochronne z cze$ciami przewodzgcymi innych instalaciji.

Potaczenia wyréwnawcze gtéwne nalezy wykonaé na najnizszej kondygnacji budynku tj. na poziomie

(-1).
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Do gtéwnej szyny uziemiajgcej podtgczy¢ rury cieptej i zimnej wody, centralnego ogrzewania itp.,
sprowadzajgc je do wspdlnego punktu — gtdwnej szyny uziemiajace;j.

W przypadku niemoznos$ci dokonania potgczenia bezposredniego, pomiedzy elementami metalowymi,
nalezy stosowac iskierniki.

Dla instalacji potgczen wyréwnawczych w rozdzielnicach zasilajgcych zewnetrzne obwody
oswietleniowe nalezy stosowaé odgromniki zaworowe pomiedzy przewodami fazowymi a uziemieniem
instalacji piorunochronne;.

10. Kontrola jakosci robét
10.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Zamawiajgcego
programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robdét,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z
dokumentacjg projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

Program zapewnienia jakosci (PZJ) bedzie zawierac:

a) czes¢ ogodlng opisujgca:

- organizacje wykonania roboét, w tym terminy i sposdb prowadzenia robdt;

- bhp;

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje;

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementéw
robot;

- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot;

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli.

b) cze$¢ szczegdtowg opisujgcg dla kazdego asortymentu robét:

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzagdzenia pomiarowo-kontrolne;

- $rodki transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatow;

- spos6b zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu;

- sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwosé;

- pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzgdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw
materiatéw i wykonywania poszczegoélnych elementéw robdt;

- sposbb postepowania z materiatami i robotami nieodpowiadajgcymi wymaganiom.

10.2. Zasady kontroli jakosci robét
Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac
zatozong jako$¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdét i jakosci materiatdw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materiatdéw oraz robét.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robdt z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji
Projektowej i ST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢é sg okreSlone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Zamawiajacy ustali, jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umows.
Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidlowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

11. Badania techniczne i pomiary kontrolne podczas montazu
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiajgcego.
Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi
na pismie ich wyniki do akceptacji Zamawiajgcego.
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11.1. Badania odbiorcze instalacji elektrycznych

Kazda instalacja elektryczna w budynku powinna by¢ poddana szczeg6towym ogledzinom i prébom,
obejmujgcym niezbedny zakres pomiarow, w celu sprawdzenia czy spetnia wymagania dotyczace
ochrony ludzi, zwierzat i mienia przed zagrozeniami.
Badania odbiorcze powinna przeprowadzac¢ komisja skfadajgca sie z co najmniej dwéch osob, dobrze
znajgcych wymagania stawiane instalacjom elektrycznym.
Badania odbiorcze instalacji elektrycznych moga przeprowadzaé wytgcznie osoby posiadajgce
Swiadectwa kwalifikacyjne.
Zakres badan odbiorczych obejmuje:

- ogledziny instalacji elektrycznych,

- badania (pomiary i proby) instalacji elektrycznych,

- préby rozruchowe.
Ogledziny, pomiary i proby powinny by¢ wykonywane przez oddzielne zespotly, a komisja ustala
jedynie stan faktyczny na podstawie dostarczonych protokotow.
Protokoty z badan (pomiaréw i préb), sprawdzen i odbioréw czesciowych nalezy przedtozyé komisji w
trakcie odbioru.
Komisja moze by¢ jednoczesnie wykonawcg ogledzin, badan i préb, z tym ze z badan i préb powinny
zosta¢ wykonane oddzielne protokoty.
Po zakonczeniu badan odbiorczych komisja sporzgdza protokét kohcowy. Protokdt nalezy przedtozy¢
do odbioru koncowego budynku (instalacji elektrycznych w budynku). Protokét ten powinien zawieraé
co najmniej nastepujgce dane:

- numer protokotu, miejscowos¢ i date sporzgdzenia;

- nazwe i adres obiektu;

- imiona i nazwiska cztonkoéw komisji oraz stanowiska stuzbowe;

- date wykonania badan odbiorczych;

- ocene wynikéw badan odbiorczych;

- decyzje komisji odbioru o przekazaniu (lub nie przekazaniu) obiektu do eksploatacii;

- ewentualne uwagi i zalecenia komisji;

- podpisy cztonkow komisji, stwierdzajgce zgodnos¢ ustalen zawartych w protokole.

11.2. Ogledziny instalacji elektrycznych

Ogledziny nalezy wykona¢ przed przystgpieniem do préb i po odigczeniu zasilania instalacii.
Ogledziny majg na celu stwierdzenie, czy wykonana instalacja lub urzadzenie:

- spefniajg wymagania bezpieczenstwa;

- zostaty prawidtowo zainstalowane i dobrane oraz oznaczone zgodnie z projektem;

- nie majg widocznych uszkodzen mechanicznych, mogacych mieé¢ wplyw na pogorszenie
bezpieczenstwa uzytkowania.

Zakres ogledzin obejmuje sprawdzenie prawidtowosci:

- wykonania instalacji pod wzgledem estetycznym (jako$¢ wykonanej instalacji);

- ochrony przed porazeniem prgdem elektrycznym;

- doboru urzgdzen i Srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywéw zewnetrznych;

- ochrony przed pozarem i skutkami cieplnymi;

- doboru przewodow do obcigzalnosci pradowej i spadku napiecia;

- wykonania potgczen obwodow;

- doboru oraz nastawienia urzgdzen zabezpieczajacych i sygnalizacyjnych;

- umieszczenia odpowiednich urzgdzen odtagczajgcych i taczacych;

- rozmieszczenia oraz umocowania aparatéw, sprzetu i osprzetu;

- oznaczenia przewoddéw fazowych, neutralnych, ochronnych oraz ochronno-neutralnych;

- umieszczenia schematow, tablic ostrzegawczych lub innych informacji na oznaczenie obwodow,
bezpiecznikéw, tgcznikéw, zaciskéw itp.;

- wykonania dostepu do instalacji i urzadzeh elektrycznych w celu ich wygodnej obstugi i
konserwacji.

11.3. Badania (pomiary i proby) instalacji elektrycznych
Przed przystgpieniem do pomiardw i prob nalezy usung¢ wszystkie wady, btedy montazowe i usterki
wykryte w trakcie ogledzin instalacji.
Pomiary i préby przeprowadza sie w celu stwierdzenia, czy zainstalowane przewody, aparaty,
urzadzenia i srodki ochrony:
- spetniajg wymagania okreslone w odpowiednich normach;
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- odpowiednio zabezpieczajg osoby i mienie przed negatywnym oddziatywaniem instalacji
elektrycznych, nie majg uszkodzen, wad lub odpornosci mniejszej niz wymagana;

- sg dobrane, zainstalowane i wykazujg parametry okreslone w projekcie.
Podstawowy zakres pomiaréw i prob obejmuje:

- sprawdzenie ciggtosci przewoddw ochronnych, w tym gtéwnych i dodatkowych (miejscowych)
potaczen wyréwnawczych;

- pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych;

- pomiar rezystanciji izolacji kabli;

- pomiar rezystancji uziemienia;

- pomiar pragdow uptywowych;

- sprawdzenie biegunowosci;

- sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania;

- sprawdzenie dziatania urzgdzen ochronnych réznicowoprgdowych;

- sprawdzenie wytrzymatosci elektrycznej;

- przeprowadzenie préb dziatania;

- sprawdzenie ochrony przed spadkiem lub zanikiem napiecia.
Kazda wyzej wymieniona praca pomiarowo-kontrolna powinna byé zakornczona sporzgdzeniem
protokotu z przeprowadzonych badan i pomiaréw. Protokét musi zawieraé co najmniej nastepujgce
dane:

- nazwe badanego urzgdzenia i jego dane znamionowe;

- miejsce jego zainstalowania;

- rodzaj wykonanych pomiaréw;

- nazwisko osoby wykonujgcej pomiary;

- date wykonania pomiarow;

- spis uzytych przyrzadow i ich numery;

- liczbowe wyniki pomiarow;

- uwagi i wnioski.
Ocene koncowg badan odbiorczych nalezy uznac za dodatnig wowczas, gdy wyniki wszystkich badan
w zakresie ogledzin, pomiaréw i prob sg dodatnie.
Jezeli w trakcie badan stwierdzono usterki, to po ich usunieciu nalezy powtérzy¢ wszystkie badania,
na ktére usterka mogta mie¢ wptyw.
Pomiary i préby przeprowadza sie na zgodnos¢ z wymaganiami PN-IEC 60364-6-61.
1. Rozréznia sie nastepujgce rodzaje badan:

- badania czesciowe (w czasie budowy);

- badania odbiorcze;
2. Badania powinny obejmowac nastepujgce czynnosci:

a) ogledziny;

b) sprawdzenie ciggtosci potgczen;

c) pomiar rezystancji uziemienia.

11.4. Kontrola w trakcie montazu
Urzadzenia i aparaty elektryczne oraz kable elektroenergetyczne powinny posiadaé atest fabryczny
lub Swiadectwo jakosci wydane przez producenta. Kontrola i badania w trakcie robdét:
- sprawdzenie i badanie kabli po utozeniu, przed zasypaniem;
- sprawdzenie przepustéw kablowych, przed zasypaniem;
- pomiary geodezyjne przed zasypaniem;
- uziemienia ochronne przed zasypaniem.

12. Préby
W zaleznosci od potrzeb, nalezy przeprowadzi¢ nizej wymienione proby, w miare mozliwosci w
nastepujgcej kolejnosci:

- ciggtosci przewodow ochronnych, w tym gtéwnych i dodatkowych potgczen wyréwnawczych;

- rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej;

- ochrony przez separacje obwodow;

- rezystancji podtég i $cian;

- samoczynnego wytaczenia zasilania;

- sprawdzania biegunowosci;

- wytrzymatosci elektrycznej;

- dziatania;

- skutkéw dziatania ciepta;
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- spadku napiecia.

W przypadku, gdy wynik ktorejkolwiek proby jest niezgodny z normg, to probe lub préby
poprzedzajgce, jezeli mogg mie¢ wplyw na wyniki, nalezy powtdrzyé po usunieciu przyczyny
niezgodnosci.

Metody wykonywania préb opisane w normie, sg podane, jako zalecane, dopuszcza sie stosowanie
innych metod, pod warunkiem, ze zapewnig one réwnie miarodajne wyniki. Ciggtos¢ przewodow
ochronnych, w tym gtéwnych i dodatkowych potgczen wyréwnawczych.

Nalezy wykonac¢ prdbe ciggtosci przewodow. Zaleca sie wykonanie proby przy uzyciu zrédta pradu
statego lub przemiennego o napieciu 4+24 V w stanie bez obcigzeniowym i prgdem, co najmniej 0,2A.

12.1. Pomiar impedancji petli zwarciowej

Pomiar impedanciji petli zwarciowej nalezy wykonywac przy czestotliwosci znamionowej obwodu.
Metody pomiaru impedancji zwarciowej podano w zatgczniku normy.

12.2. Rezystancja izolacji instalacji elektrycznej
Rezystancje izolacji nalezy zmierzyc¢:

a) miedzy przewodami roboczymi branymi kolejno po dwa;

UWAGA. W praktyce, pomiar ten mozna wykonac¢ tylko w czasie montazu instalacji przed
przytagczeniem odbiornikéw.

b) miedzy kazdym przewodem roboczym i ziemia.

UWAGI;

1. W uktadach TN-C, przewdéd PEN traktuje sie, jako czes¢ uziomu.

2. W czasie tego pomiaru, przewody fazowe i neutralny mogg by¢ ze sobg potagczone.
Rezystancja izolacji, zmierzona przy napieciu probierczym o wartosciach podanych w tabl. 5.1 jest
zadowalajgca, jezeli jej wartos¢ dla kazdego obwodu przy wytgczonych odbiornikach nie jest mniejsza
od odpowiedniej wartosci podanej w tabl. 5.1.

Pomiary nalezy wykona¢ padem statym. Przyrzad probierczy powinien umozliwia¢ zasilanie napieciem
probierczym podanym w tabl. 5.1, przy obcigzeniu prgdem 1mA.

Jezeli w obwdd sg wigczone urzadzenia elektroniczne, nalezy jedynie wykonaé pomiar miedzy
przewodami fazowymi potgczonymi razem z przewodem neutralnym a ziemia.

UWAGA. Stosowanie tych srodkéw ostroznosci jest konieczne, poniewaz wykonanie pomiaru bez
potgczenia ze sobg przewoddw roboczych mogtoby spowodowaé uszkodzenie przyrzgdow
elektronicznych.

Tablica 5.1. Minimalne warto$ci rezystanciji izolaciji

Napiecie nominalne obwodu Napiecie probiercze pradu statego [Rezystancja izolacji
V) (V) (MQ)

SELV i FELV", gdy obwdd jest zasilany z
transformatora bezpieczenstwa (p. 411.1.2.

71, a takze speinia wymagania p. 250 20,25
411.1.3.3"

Do 500 V z wyjatkiem przypadkow jw. 500 20,5
Powyzej 500 V 1000 21,0

12.3. Ochrona za pomocg separacji obwodow.
Separacje czes$¢ czynnych jednego obwodu od czesci czynnych innych obwoddéw i od ziemi, nalezy
sprawdzi¢, mierzac rezystancje izolacji. Zmierzone wartosci rezystancji, w miare mozliwosci z
przytagczonymi urzgdzeniami, powinny by¢ zgodne z wartosciami podanymi w tablicy 5.1.

12.4. Sprawdzanie odbiorcze rozdzielnic.
Nalezy dokonaé sprawdzenia odbiorcze sktadajgce sie z ogledzin czesciowych i koncowych
polegajacych na kontroli:
- zgodnosci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym;
- zgodnosci potgczen z ustalonym w dokumentacji powykonawczej;
- napisow informacyjno-ostrzegawczych;
- dziatania przyrzgdéw kontrolno-pomiarowych i rejestrujgcych (liczniki energii elektrycznej);
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- dziatania sygnalizacji stanu potozenia tgcznikow;

- stanu i gotowosci ruchowej aparatury i napedow tgcznikow;

- stanu zewnetrznego gtowic kablowych;

- stanu kanatéw kablowych, kabli i konstrukcji wsporczych;

- stanu ochrony przeciwporazeniowe;j;

- stanu urzgdzen wentylacyjnych - chtodzenie rozdzielnicy;

- schematu stacji, rozdzielnicy lub sterownicy;

- stanu i kompletnosci dokumentacji eksploatacyjnej;

- sprawdzenie ciggtosci przewoddéw fazowych, neutralnych i ochronnych;

- poprawnosci wykonania potgczen srubowych instalacji elektrycznej potwierdzonych protokotem
przez wykonawce montazu.
Dla uktadow sterowniczo-sygnalizacyjno-pomiarowych sprawdzenia odbiorcze polegajg na:

- pomiarach rezystanciji izolacj;

- sprawdzeniach funkcjonalnych, ruchowych i nastawczych;

- zbadaniu wartosci nastawczych wytacznikdw, przekaznikdow termicznych, przekaznikéw
réznicowe pradowych, itp.
Rezystancja izolacji obwoddéw nie powinna by¢é mniejsza niz 50MQ. Rezystancja izolacji
poszczegodlnych obwoddw wraz z urzgdzeniami nie powinna by¢é mniejsza niz 20MQ. Pomiaru nalezy
dokona¢ miernikiem rezystanciji instalacji o napieciu 1kV.
Po wykonaniu ogledzin nalezy sporzadzi¢ protokéty z przeprowadzonych badan zgodnie z wymogami
zawartymi w normie PN-IEC 60364-6-61.

12.5. Sprawdzenia odbiorcze instalacji

Nalezy wykona¢ sprawdzenia odbiorcze sktadajgce sie z ogledzin czesciowych i koncowych
polegajgcych na kontroli:

- zgodnosci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym;

- zgodno$ci potgczen z podanymi w dokumentacji powykonawczej;

- stanu kanatow i listew kablowych, kabli i przewoddéw, osprzetu instalacyjnego do kabli i
przewodow, stanu i kompletnosci dokumentacji dotyczacej zastosowanych materiatow;

- sprawdzenie ciggtosci wszelkich przewoddw wystepujgcych w danej instalacji;

- poprawnosci wykonania i zabezpieczenia potgczeh Srubowych instalacji elektrycznej
potwierdzonych protokotem przez wykonawce montazu;

- poprawnosci wykonania montazu sprzetu instalacyjnego, urzgdzen i odbiornikdw energii
elektrycznej;

- poprawnosci zamontowania i dokonanej kompletacji opraw oswietleniowych;

- pomiarach rezystancji izolacji.
Podstawowy zakres pomiarow i prob obejmuje:

- sprawdzenie ciggtosci przewodoéw ochronnych, w tym gtéwnych i dodatkowych (miejscowych)
potaczeh wyréwnawczych;

- pomiar rezystancji izolacji instalaciji elektrycznych;

- pomiar rezystancji izolacji kabli;

- pomiar rezystancji uziemienia;

- pomiar pragdéw uptywowych;

- sprawdzenie biegunowosci;

- sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania;

- sprawdzenie dziatania urzgdzen ochronnych réznicowopradowych;

- sprawdzenie wytrzymatosci elektrycznej;

- przeprowadzenie préb dziatania;

- sprawdzenie ochrony przed spadkiem lub zanikiem napiecia.
Rezystancja izolacji obwodéw nie powinna byé mniejsza niz 50MQ. Rezystancja izolaciji
poszczegolnych obwoddw wraz z urzgdzeniami nie powinna byé mniejsza niz 20MQ. Pomiaru nalezy
dokonac¢ miernikiem rezystancji instalacji o napieciu 1kV.
Po wykonaniu ogledzin nalezy sporzadzi¢ protokoty z przeprowadzonych badan zgodnie z wymogami
zawartymi w normie PN-IEC 60364-6-61.

13. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportdw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
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13.1. Badania prowadzone przez Zamawiajgcego

Dla celéow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Zamawiajgcy uprawniony jest do dokonywania kontroli i
zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy.

Zamawiajgcy moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoéj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
Zamawiajgcy poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych
lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatéw i robot z dokumentacjg projektowg i ST, a koszty powtérnych badan i pobierania probek
poniesione zostang przez Wykonawce.

13.2. Atesty, Certyfikaty i deklaracje zgodnosci
Zamawiajgcy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

1) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okres$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepisow i dokumentoéw technicznych,

2) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Normg

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sg objete certyfikacjg i ktére spetniajg wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda partia
dostarczona do robdt bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badah wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badahn bedg dostarczone
przez Wykonawce Zamawiajgcemu. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg
odrzucone.

14. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiatami

Wszystkie materiaty, urzgdzenia i aparaty niespetniajgce wymagan podanych w odpowiednich
punktach specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli materialy niespetniajgce wymagan zostaty
wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na
wihadciwe, na wlasny koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy Inspektor nadzoru moze uznaé wade za nie majgcyg
zasadniczego wplywu na jakos¢ funkcjonowania instalacji i ustali¢ zakres i wielko$¢ potracen za
obnizong jakos¢.

15. Dokumenty budowy

15.1. Ksiega obmiaru
Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw robot. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposéb ciggly w jednostkach
przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksiegi obmiaru.

15.2. Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdow, orzeczenia o
jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robot.
Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Zamawiajgcego.

15.3. Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych powyzej, nastepujgce dokumenty:
1. Protokoty przekazania terenu budowy,
2. Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
3. Protokoty odbioru robdt,
4. Protokoty z narad i ustalen,
5. Korespondencje na budowie.
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15.4. Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Zamawiajgcego.

16. Obmiar roboét

16.1. Ogodlne zasady obmiaru robot
Obmiar robét bedzie okre$laé faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg
projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiajgcego o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksiegi obmiaru.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze lub gdzie indziej
w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku nalezytego wykonania przedmiotu umowy i ukonczenia
wszystkich robot zgodnie z dokumentacja.
Obmiar gotowych robdét bedzie przeprowadzony z czesto$cia wymagang przez Zamawiajgcego
zgodnie z wymaganiami instytucji finansujgcych Przebudowe Oddziatu.

16.2. Jednostka obmiarowa.
Jednostkami obmiarowymi s3:

- dla kabli i przewodéw - mb;

- dla opraw o$wietleniowych - szt.;
- dla opraw oswietleniowych ze Zrodtami Swiatta - kpl.;
- dla urzadzen i odbiornikéw energii elektrycznej - kpl.;
- rozdzielnice, tablice - kpl.;
- osprzet elektryczny - szt.

16.3. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow
Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowej.
Jesli ST wiasciwe dla danych robot nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m? jako
dtugo$¢ pomnozona przez sredni przekro;.

16.4. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane
przez Zamawiajgcego.
Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizaciji.
Wszystkie urzgdzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

16.5. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Obmiar robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty i
jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksiegi obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotgczone w formie
oddzielnego zatgcznika do ksiegi obmiaru.

17. Odbioér robot
17.1. Rodzaje odbioru roboét
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
1). Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu;
2). Odbiorowi czesciowemus;
3). Odbiorowi koncowemu;
4). Odbiorowi pogwarancyjnemu.
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17.2. Odbiér roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidér robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét.
Odbioru robét dokonuje Zamawiajgcy.
Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca powiadomieniem Zamawiajgcego.
Odbidr bedzie przeprowadzony zgodnie z umowa.
Jakos¢ i ilos¢ robdot ulegajacych zakryciu ocenia Zamawiajgcy na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjg projektowg, ST i uprzednimi ustaleniami.

17.3. Odbiér miedzyoperacyjny

Odbiory miedzyoperacyjne powinien przeprowadzi¢ organ nadzoru przedsiebiorstwa wykonujgcego
instalacje elektryczne. Odbiorom miedzyoperacyjnym powinny podlegac:

- osadzone (zamocowane) konstrukcje wsporcze pod kable, drabinki, korytka, oprawy
oswietleniowe itp.;

- utozone rury, listwy, korytka lub kanaty przed wciggnieciem przewodow;

- osadzone (zamocowane) konstrukcje wsporcze przed zamontowaniem aparatow;

- instalacja przed zatgczeniem pod napiecie.
W zakresie urzgdzen zasilajgcych odbiorowi miedzyoperacyjnemu podlegajg m.in.:

- wykonanie i montaz konstrukcji;

- ustawienie na stanowiskach dtawikéw, baterii kondensatoréw z przynalezng do stanowiska
aparaturg;

- ustawienie tablic sterowniczych i przekaznikowych;

- ustawienie rozdzielnicy;

- obwody zewnetrzne gtéwne i pomocnicze;

- instalacje oswietleniowe i inne.

17.4. Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego
robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robdét dokonuje
Zamawiajgcy.
Powinno przeprowadzi¢ sie badanie pomontazowe czes$ciowe elementéw urzadzen, ktére ulegajg
zakryciu, uniemozliwiajgc ocene prawidtowosci ich wykonania po catkowitym ukoriczeniu prac.
Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ prawidlowosé montazu oraz zgodno$¢ z obowigzujgcymi
przepisami i projektem:

- instalacji wtynkowych i podtynkowych;

- sieci uziemiajgcej, kablowej i odwadniajgcej uktadanej bezposrednio w ziemi;

- fundamentow, uziomoéw fundamentowych i przepustéw umieszczonych w fundamentach.

17.5. Odbioér koncowy

Badania pomontazowe, jako techniczne sprawdzenie, jakosci wykonanych robdt nalezy
przeprowadzi¢ po zakonczeniu robot elektrycznych przed przekazaniem uzytkownikowi urzgdzen
zasilajgcych.

Zakres badan obejmuje sprawdzenie:

- dla napie¢ do 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacij;

- dla napie¢ powyzej 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji oraz sprawdzenie oznaczenia
kabla, ciggtosci zyt i zgodnosci faz, préba napieciowa kabla. Badania napieciem probierczym
wykonuje sie tylko jeden raz.

Parametry badan oraz sposéb przeprowadzenia badan sg okreslone w normach PN-IEC 60364-6-61.
Wyniki badan trzeba zamiesci¢ w protokole odbioru koncowego.

Odbioér koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg i SST.

Odbidr koncowy przeprowadza komisja, powotana przez zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualne;j.
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Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatalnosci okresla Umowa.

Wykonawca robé6t obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot;

- szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania
robot;

- ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét, protokoty kontroli
spisywane w trakcie wykonywania prac;

- dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych
materiatow i wyrobow budowlanych (aprobaty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci, itp.);

- protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych i odbioréw czesciowych;

- instrukcje producenta dotyczgce zastosowanych materiatdbw, wyniki badan, pomiaréw i
ekspertyz.
Badania pomontazowe jako techniczne sprawdzenie jakosci wykonanych robét nalezy przeprowadzic¢
po zakonczeniu robot elektrycznych przed przekazaniem uzytkownikowi urzgdzen zasilajacych.
W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzié
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w poz. EL.05.00.00. niniejszej SST, poréwnac je z
wymaganiami podanymi w Dokumentacji Projektowe;j i niniejszej SST oraz dokonaé oceny wizualne;.

Roboty powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan i pomiaréw sg pozytywne i dostarczone
przez wykonawce dokument sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Z czynnosci odbiorowych sporzadza sie protokét podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i
wykonawcy. Protokét powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji;

- ocene wynikéw badan, pomiardw i ekspertyz;

- ocene wizualng;

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu i terminu ich usuniecia;

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét z zamoéwieniem.

Protokdt odbioru koncowego stanowi podstawe do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawcg

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych rob6t w poszczegdinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczehstwo ruchu,
komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong warto§¢ wykonywanych robdt w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Wymagania ogdlne dotyczgce po montazowego odbioru urzgdzen zasilajgcych
Badania po montazowe jako techniczne sprawdzenie jakosci wykonanych robét nalez przeprowadzic¢
po zakonczeniu robot elektrycznych przed przekazaniem uzytkownikowi urzgdzen zasilajacych.
Zakres badanh obejmuje sprawdzenie:

- izolacji toréw gtéwnych;

- izolacji toréw pomocniczych;

- dziatania funkcjonalnego obwoddéw pomocniczych;

- dziatania mechanicznego tgcznikéw, blokad itp.;

- instalacji ochronne;.
Parametry badan oraz sposéb przeprowadzenia badan sg okreslone w PN-IEC 60364-6-61.
Badania napieciem probierczym wykonuje sie tylko jeden raz. Jezeli producent dostarczyt protokét z
tych badan, rozdzielnice o napieciu do | kV - induktorem, sprawdzajac tylko rezystancje izolaciji.
Badania dziatania obwodéw pomocniczych polegajg na sprawdzeniu prawidtowosci dziatania uktadow
zabezpieczen, sterowania, sygnalizacji, blokad, automatyki i samoczynnego zafgczania rezerwy.
Badania nalezy przeprowadzi¢ wedtug programu, ktoéry powinien byé czesci dokumentacji
eksploatacyjne;.
Badania dziatania mechanicznego tgcznikéw, blokad itp. wykonuje sie na napedach tgcznikéw oraz
zwigzanych z nimi blokadach mechanicznych. Nalezy wykonaé¢ 5 normalnych cykli roboczych
(zamkniecie - otwarcie) kazdego tgcznika.
W rozdzielnicach dwucztonowych nalezy wykonac 5 cykli przestawien kazdego cztonu ruchomego - od
stanu pracy do stanu spoczynku (préby) i od stanu spoczynku (préby) do stanu pracy.
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taczniki sterujgce wyposazeniem czionu nalezy zamykac i otwiera¢ w stanie pracy i w stanie proby. W
trakcie proby trzeba takze sprawdzi¢ prawidtowe dziatanie blokad tego cztonu.

Badania nalezy przeprowadzi¢ wedtug instrukcji rozdzielnicy. Wyniki badahn trzeba zamiesci¢ w
protokole.

Odbidr instalacji i urzadzen w rozdzielni gtéwnej nN.
Pomieszczenie ruchu elektrycznego
Nalezy sprawdzié:
- wykonanie kanatow, wnek, przepustow dla szyn i kabili;
- zamontowanie kotew, ram, rur itp.;
- szerokos$¢ korytarzy nadzoru i obstugi;
- szczelnos¢ pomieszczen i ochrone przed przedostawaniem sie szkodliwych pytéw i gazow;
- oznaczenia na drzwiach wejsciowych.

Urzadzenia rozdzielcze
Nalezy sprawdzié:

- zamocowanie i ustawienie urzadzen rozdzielczych;

- przytgczenie do zaciskéw ochronnych przewodoéw uziemiajgcych;

- odlegtosci w Swietle miedzy gotymi czesciami bedgcymi pod napieciem réznych faz tego
samego obwodu lub réznych obwoddéw elektrycznych oraz miedzy tymi czeSciami a uziemionymi
konstrukcjami;

- odlegtosci zblizenia i skrzyzowania obwodow o réznych napieciach znamionowych.

Oszynowanie i osprzet
Nalezy skontrolowac:

- osprzet, izolacje i oszynowanie w zakresie jakosci, typow i materiatu;

- kocédwki do przytaczenia uziemiaczy przeno$nych;

- odlegtosci od podtoza szyn prowadzonych nad korytarzami i przejsciami oraz wysokos$ci oston
ciggéw gotych szyn pionowych.

Wytaczniki i odtaczniki
Nalezy skontrolowac:
- prawidtowos¢é zamocowania aparatéw i ich dziatanie;
- przytaczenia obuddw do uziemienia ochronnego;
- podtagczenia przewoddéw fazowych oszynowania;
- Swiadectwa jakosci aparatéw oraz badan i prob fabrycznych;
- usytuowanie napeddw recznych.

Instalacje elektryczne
Nalezy oceni¢:
- stosowane przewody i ich utozenie;
- usytuowanie i rodzaj opraw oswietleniowych oraz gniazd wtyczkowych.

Obwody pomocnicze automatyki zabezpieczeniowej, sterowania i pomiaréw
W szczegdblnosci nalezy ustalic:

- poprawnos¢ wykonania montazu i ustawienia;

- legalizacje i sprawdzenie przyrzgdéw pomiarowych;

- zasilanie i ustawienie szaf, tablic pomiarowych, regulacyjnych i sterowniczych;

- zabudowanie sterownikow, przetgcznikow, wytgcznikéw, gniazd bezpiecznikowych, stycznikow,
przekaznikéw zasilaczy, transformatoréw, lamp sygnalizacyjnych, licznikdw energii elektrycznej, listew
i zaciskow montazowych, zapewniajgce fatwy dostep dla obstugi przy pracach montazowych;

- napisy informacyjne oraz oznaczenie zaciskéw listew montazowych;

- odlegto$ci od podtogi do dolnej listwy szafy lub tablicy pomiarowej;

- ,zapas" przewodéw przy zaciskach aparatéw, sprzetu i listew montazowych.

17.6. Dokumenty odbioru koncowego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru korncowego robét jest protokét odbioru koncowego
robét sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru koAcowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:
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- dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg, jesli zostata
sporzadzona w trakcie - realizacji umowy;

- ustalenia technologiczne;

- ksiegi obmiaru (oryginaty);

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badanh i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST, i ew. PZJ;

- deklaracje zgodnosci, atesty lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i
ew. PZJ;

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru kohcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru koncowego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

17.7. Odbiér pogwarancyjny
Odbiér pogwarancyjny przeprowadza sie po uptywie okresu gwarancji, ktérego dtugos¢ jest okreslona
w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu wewnetrznych instalacji elektrycznych
po uzytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét
naprawczych zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad i usterek.
Odbiér pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej i ewentualnych badan,
ekspertyz, itp. wewnetrznych instalacji elektrycznych z uwzglednieniem zasad opisanych w pot 8.4.
,Odbidr koricowy”.
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny
do dokonania potrgcen wynikajacych z obnizonej jako$ci robot.
Przed uptywem okresu gwarancyjnego, Zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie
zauwazone usterki i wady.

18. Podstawa platnosci
Podstawg ptatnosci jest faktura VAT wystawiona na podstawie protokotu odbioru robét. Przy
dokonywaniu rozliczen obowigzujg postanowienia zawarte w umowie pomiedzy Zamawiajgcym a
Wykonawca.
Wartos¢ ryczattowa uwzglednia wszystkie czynnosci, wymagania i badania skfadajgce sie na jej
wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST, w dokumentacji projektowej, a takze w obowigzujgcych
przepisach.
Ceny ryczattowe robdét bedg obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami;

- warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy;

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami;

- wyposazenie wraz z kosztami zakupu;

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny, ubezpieczenia i ryzyko;

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Warto$¢ ryczattowa zaproponowana przez Wykonawce jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zgdania
dodatkowej zapfaty.

18.1. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg za wykonane roboty zostanie dokonane w
oparciu o wartosc robot okreslong po ich wykonaniu, jako iloczyn ustalonej w dokumentach umownych
(ofercie) ceny jednostkowej i faktycznie wykonanej oraz zaakceptowanej przez Zamawiajgcego ilosci
robot.

Rozliczenie zostanie dokonane jednorazowo lub etapami zgodnie z ustaleniami zawartymi w Umowie.
Ostateczne rozliczenie Umowy pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg nastepuje po dokonaniu
odbioru pogwarancyjnego.

18.2. Zasady ustalenia ceny jednostkowej
Ceny jednostkowe wykonania, robot instalacji elektrycznych obejmuja:
- przygotowanie stanowiska roboczego;
- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatdw, narzedzi i sprzetu;
- obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi;
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- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajgcych
wykonanie robot na wysokosci do 4m (jesli taka koniecznos¢ wystepuje);

- usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robot;

- uporzgdkowanie miejsca wykonywania robét;

- usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatbw w sposéb podany w specyfikacji
technicznej szczegotowe;;

- likwidacje stanowiska roboczego.
Sposob rozliczenia kosztéw montazu, demontazu i pracy rusztowan koniecznych do wykonywania
robot na wysokosci powyzej 4m, nalezy ustalic w postanowieniach robot w zakresie instalaci
odgromowej opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamowienia.

19. Przepisy zwigzane
N SEP-E-0001. Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa
SEP P SEP-E-0002. Wytyczne. Komentarz. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Instalacje elektryczne w budynkach mieszkalnych. Podstawy planowania.
SEP N SEP-E-004. Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
PN- HD 308 S2:2007P
Identyfikacja zyt w kablach i przewodach oraz w przewodach sznurowych
PN-IEC 364-4-481:1994P
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo - Dobér
srodkow ochrony w zaleznosci od wptywéw zewnetrznych - Wybér srodkéw ochrony przeciwpora-
zeniowej w zaleznosci od wptywow zewnetrznych
PN-EN 12464-1:2012P
Swiatto i o$wietlenie - O$wietlenie miejsc pracy - Czes¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach
PN-EN 1838:2005P
Zastosowania oswietlenia -- O$wietlenie awaryjne
PN-HD 60364-1:2010P
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe
PN-IEC 60364-3:2000P
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ustalanie ogdlnych charakterystyk
PN-HD 60364-4-41:2009P
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa Ochrona
przeciwporazeniowa
PN-HD 60364-4-42:2011P
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona
przed skutkami oddziatywania cieplnego
PN-HD 60364-4-43:2012P
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -
Ochrona przed prgdem przetezeniowym
PN-HD 60364-4-444:2012P
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa --
Ochrona przed zaktéceniami napieciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi
PN-IEC 60364-4-45:1999P
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -
Ochrona przed obnizeniem napiecia
PN-IEC 60364-4-46:1999P
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -
Odtgczanie izolacyjne i tgczenie
PN-IEC 60364-4-47:2001P
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -
Stosowanie $rodkéw ochrony dla zapewnienia bezpieczenstwa - Postanowienia ogélne - Srodki
ochrony przed porazeniem pragdem elektrycznym
PN-IEC 60364-4-473:1999P
Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych -Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -
Stosowanie $rodkdéw ochrony zapewniajgcych bezpieczenstwo - Srodki ochrony przed pradem
przetezeniowym
PN-IEC 60364-4-482:1999P
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Dobér
srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywdw zewnetrznych - Ochrona przeciwpozarowa
PN-HD 60364-5-51:2011P
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Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego -
Postanowienia ogdline

PN-HD 60364-5-52:2011E

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
Oprzewodowanie

PN-IEC 60364-5-523:2001P

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
Obcigzalnos¢ prgdowa dtugotrwata przewodoéw
PN-IEC 60364-5-523:2000P

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
Aparatura rozdzielcza i sterownicza

PN-HD 60364-5-534:2012P

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
Urzadzenia do ochrony przed przepieciami
PN-IEC 60364-5-537:1999P

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego -
Aparatura rozdzielcza i sterownicza - Urzgdzenia do odtgczenia izolacyjnego i taczenia

PN-HD 60364-5-54:2011E

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego
Uziemienia i przewody ochronne

PN-HD 60364-5-559:2012E

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego - Inne
wyposazenie - Oprawy oswietleniowe i instalacje o$wietleniowe

PN-HD 60364-5-56:2010P

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego -
Instalacje bezpieczehstwa

PN-HD 60364-6:2008P

Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes$é 6: Sprawdzanie

PN-IEC 60364-6-61:2000P

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Sprawdzanie -- Sprawdzanie odbiorcze

PN-EN 60446:2010P

Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspoétdziataniu cztowieka z maszyng, znakowanie i
identyfikacja - Identyfikacja przewodéw kolorami albo znakami alfanumerycznymi

PN-EN 60529:2003P

Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)

PN-EN 60598-2-22:2004P

Oprawy oswietleniowe -Wymagania szczegétowe - Oprawy oswietleniowe do oswietlenia awaryjnego
PKN-CEN/TR 13201-1:2007P

Oswietlenie drég — Czes¢ 1: Wybor klas o$wietlenia.

PKN-EN 13201-2:2007P

Oswietlenie drog — Czes¢ 2: Wymagania oswietleniowe.

PKN-EN 13201-3:2007P

Oswietlenie drég — Czes¢ 3: Obliczenia parametrow oswietleniowych.

PKN-EN 13201-4:2007P

Oswietlenie drég — Czes¢ 4: Metody pomiaréow parametrow oswietlenia.

PN-N-01256-5:1998P

Zasady umieszczania znakow bezpieczenstwa na drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych

Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego -

Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego -

Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego -

Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego -

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, p6z.881 z pézn.
zmianami).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. 2010 nr 243 poz. 1623 z p6zn.
zZmianami).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r. z pdzn.
Zmianami)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, p6z. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr
75, p6z. 664 z pdzZn. zmianami).
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Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2004r. nr 198, poz. 2042 z p6zniejszymi zmianami).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania
zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004
r. Nr 198, p6z. 2041).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny zgodnosci,
wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci oraz
sposobu oznaczenia wyrobéw budowlanych oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (tom |, czes¢ 4) Arkady,
Warszawa 1990r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (tom V) Arkady, Warszawa
1990 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych ITB czes¢ D: Roboty instalacyjne. Zeszyt
2: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach uzytecznosci publicznej. Warszawa 2012 r.

- Poradnik montera elektryka WNT Warszawa 2010 r.



