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 D 01.01.01. Roboty pomiarowe - wyznaczanie trasy i punktów wysokościowych drogi 

w terenie równinnym wraz z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą) km                      1,18    

2

D 01.02.04. Rozebranie nawierzchni z masy mineralno-bitumicznej frezowanie 

nawierzchni do  gr. 6cm celem wpisania się do istniejącej nawierzchni  1179 X 5,5 = 

6484,50 + rozjazdy 475m2  z odwiezieniem nadmiaru na bazę ZDP w Leżajsku m2              6 959,50    

3

D 01.02.02. Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub. 

warstwy do 20 cm wraz z  transportem i utylizacją                     1179 x 1 = 1179 m2 m2              1 179,00    

4

D 01.02.04  Rozebranie nawierzchni chodnika i zjazdów oraz ścieku przy jezdni z 

betonowej kostki brukowej o grubości 6 lub 8cm 2,  ze złożeniem na placu budowy w 

paletach do powtórnego wbudowania  330 chodnik + ściek 140 = 380m2, kostka ze 

ścieku nadająca się do użytku do odwiezienia na bazę ZDP w Leżajsku m2                 470,00    

5

D 01.02.04 Rozebranie krawężników drogowych 15 x 30 x 100 wraz z  ławą betonową 

ze złożeniem na placu budowy do powtórnego wbudowania z odwiezieniem nadmiaru 

na bazę ZDP w Leżajsku lub do zutylizowania m                 220,00    

6

D 01.02.04 Rozebranie obrzeży betonowych 30x8x100 wraz z ławą betonową ze 

złożeniem na placu budowy do powtórnego wbudowania  z odwiezieniem nadmiaru na 

bazę ZDP w Leżajsku lub do zutylizowania m                 220,00    

7

D 03.02.01 Regulacja pionowa wpustów deszczowych wraz z oczyszczeniem 

studzienek
szt.                      3,00    

8

D 08.01.01 ustawienie krawężników  na ławie betonowej z betonu  C12/15 ( 

0,10m3/mb) uprzednio rozebranych i złożonych na placu budowy - 70% z odzysku m                 154,00    

9

 D 08.01.01 ustawienie krawężników 15 x 30x100  na  na ławie betonowej z betonu  

C12/15 ( 0,10m3/mb) nowy kraweżnik  30% x 220 m                   66,00    

10

D 08.03.01 Ustawienie obrzeży betonowych 30x8x100 wraz na ławie betonowej 

złożonych na placu budowy 70% z odzysku m                 154,00    

11

D 08.03.01 Ustawienie obrzeży betonowych 30x8x100 wraz na ławie betonowej 

złożonych nowych zakupionych przez Wykonawcę  30% x 220 m                   66,00    

12

D 05.03.23 Wykonanie nawierzchni chodnika i na zjazdach (przełożenie istniejącej 

kostki betonowej),  na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm m2                 470,00    

13

D 04.03.01   Oczyszczenie i skropienie międzywarstwowe nawierzchni bitumicznych P 

= 6959,50 x 2 = 13919m2 m2           13 919,00    

14

D 05.03.05. Wykonanie  warstwy  profilowej MMA AC11S dla KR 3  średnio 75kg/m2                                                                                                    

6959,50 x 0,075 = 522 ton + 14 ton  uzupełnienie ściek 140 x 100kg/m2 = 362 t                 536,00    
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15

D 05.03.05 Wykonanie  warstwy ścieralnej MMA AC11S dla KR 3 grubości 4cm                                                                                                                                                                                                             

1179 X 5,5 = 6484,50 + rozjazdy 475m2= 6959,50m2   m2              6 959,50    

16

 D 04.04.02. Wykonanie poboczy o szerokości 1,00m i grubości 15 cm po zagęszczeniu 

umocnionych granulatem bitumicznym uzyskanym z frezowania  stabilizowanym 

mechanicznie 

1179,00  x 1,00 =  1179,00m
2

m
2

             1 179,00    


