PRZEDMIAR ROBOT

Czesc nr 1 - ,Remont odcinkéw drogi powiatowej nr 1241R Hucisko - Ruda tancucka - Przychojec - Lezajsk w km 14+155 - 14+866

i 15+077 - 15+545 w miejscowosci Przychojec

PRZEDMIAR ROBOT

Lp Wyszczegdlnienie elementdéw rozliczeniowych nr STWiIOR Jedn. Ilo$¢ jednost.
1 2 3
D 01.01.01. Roboty pomiarowe - wyznaczanie trasy i punktéw wysokosciowych drogi
1|w terenie rGwninnym wraz z geodezyjng inwentaryzacjg powykonawczg) km 1,18
D 01.02.04. Rozebranie nawierzchni z masy mineralno-bitumicznej frezowanie
nawierzchni do gr. 6cm celem wpisania sie do istniejgcej nawierzchni 1179 X 5,5 =
2|6484,50 + rozjazdy 475m2 z odwiezieniem nadmiaru na baze ZDP w Lezajsku m2 6 959,50
D 01.02.02. Mechaniczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub.
3|warstwy do 20 cm wraz z transportem i utylizacjg 1179x1=1179 m2 m2 1179,00
D 01.02.04 Rozebranie nawierzchni chodnika i zjazdow oraz Scieku przy jezdni z
betonowej kostki brukowej o grubosci 6 lub 8cm 2 ze Zfozeniem na placu budowy w
paletach do powtdrnego wbudowania 330 chodnik + Sciek 140 = 380m2, kostka ze
4(scieku nadajaca sie do uzytku do odwiezienia na baze ZDP w Lezajsku m?’ 470,00
D 01.02.04 Rozebranie kraweznikéw drogowych 15 x 30 x 100 wraz z tawg betonowg
ze ztozeniem na placu budowy do powtérnego wbudowania z odwiezieniem nadmiaru
5|na baze ZDP w Lezajsku lub do zutylizowania m 220,00
D 01.02.04 Rozebranie obrzezy betonowych 30x8x100 wraz z fawa betonowg ze
ztozeniem na placu budowy do powtérnego wbudowania z odwiezieniem nadmiaru na
6|baze ZDP w Lezajsku lub do zutylizowania m 220,00
D 03.02.01 Regulacja pionowa wpustdéw deszczowych wraz z oczyszczeniem
studzienek
7 szt. 3,00
D 08.01.01 ustawienie kraweznikdw na tawie betonowej z betonu C12/15 (
8]0,10m3/mb) uprzednio rozebranych i ztozonych na placu budowy - 70% z odzysku m 154,00
D 08.01.01 ustawienie kraweznikow 15 x 30x100 na na fawie betonowej z betonu
9|C12/15 ( 0,10m>/mb) nowy kraweznik 30% x 220 m 66,00
D 08.03.01 Ustawienie obrzezy betonowych 30x8x100 wraz na tawie betonowej
10|ztozonych na placu budowy 70% z odzysku m 154,00
D 08.03.01 Ustawienie obrzezy betonowych 30x8x100 wraz na tawie betonowej
11|ztozonych nowych zakupionych przez Wykonawce 30% x 220 m 66,00
D 05.03.23 Wykonanie nawierzchni chodnika i na zjazdach (przetozenie istniejgcej
12|kostki betonowej), na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm m’ 470,00
D 04.03.01 Oczyszczenie i skropienie miedzywarstwowe nawierzchni bitumicznych P
13|=6959,50 x 2 = 13919m2 m2 13 919,00
D 05.03.05. Wykonanie warstwy profilowej MMA AC11S dla KR 3 $rednio 75kg/m?2
14/6959,50 x 0,075 = 522 ton + 14 ton uzupetnienie Sciek 140 x 100kg/m2 = 362 t 536,00




D 05.03.05 Wykonanie warstwy $cieralnej MMA AC11S dla KR 3 grubosci 4cm

151179 X 5,5 = 6484,50 + rozjazdy 475m2= 6959,50m2 m2 6 959,50
D 04.04.02. Wykonanie poboczy o szerokosci 1,00m i grubosci 15 cm po zageszczeniu
umocnionych granulatem bitumicznym uzyskanym z frezowania stabilizowanym
mechanicznie

16[1179,00 x 1,00 = 1179,00m’ m’ 1179,00




