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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét zwigzanych z rozbudowg i modernizacjg urzagdzen elektroenergetycznych i
oswietleniowych dla realizacji przedsiewziecia pn. )

Przebudowa drogi rozbudowa oswietlenia drogowego w miejscowosci Swigtniki dz. nr
134; 64; 65 AM-1 obreb Swiatniki gmina Trzebnica.

1.2.  Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne sg stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu realizacji robét wymienionych w p.1.1. W razie wystagpienia wyraznej niezgodnosci
Specyfikacji Technicznej z Warunkami Umowy (og6lnymi lub szczegétowymi) znaczenie
przewazajgce bedg miaty Warunki Umowy.

1.3.  Zakres robo6t objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace
na celu budowe urzgdzen elektroenergetycznych i oswietleniowych dla realizacji zadania:
Przebudowa drogi rozbudowa os$wietlenia drogowego w miejscowosci Swiatniki dz. nr
134; 64; 65 AM-1 obreb Swiatniki gmina Trzebnica.

1.4.  Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:

1.4.1. Linia kablowa — kabel wielozytowy lub wigzka kabli jednozytowych w uktadzie
wielofazowym, albo kilka kabli jedno- lub wielozytowych potgczonych réwnolegle, tacznie z
osprzetem, utozone na wspdlnej trasie i tgczace zaciski dwoch urzadzen elektrycznych,

1.4.2. Trasa kablowa — pas terenu, w ktérym utozone sg lub projektowane do utozenia
jedna lub wiecej linii kablowych.

1.4.3. Napiecie znamionowe linii — napiecie miedzyprzewodowe, na ktére linia zostata
zbudowana.

1.4.4. Elekiroenergetyczna linia napowietrzna — urzgdzenie napowietrzne, przeznaczone do
przesytania energii elektrycznej, sktadajgce sie z przewodow, izolatoréw, konstrukciji
wsporczych i osprzetu.

1.4.5. Folia kablowa — folia kalandrowa uktadana w rowie kablowym nad kablem w celu
oznaczenia trasy kabla oraz identyfikacji napiecia zastosowanego (informuje o tym kolor
folii).

1.4.6. Stup oswietleniowy — stup o specjalnej konstrukcji przeznaczony do zamontowania na
i w nim urzgdzen elektrycznych o$wietleniowych oraz oprawy oswietleniowe;.

1.4.7. Oprawa oswietleniowa - urzgdzenie stuzgce do rozdziatu, filtracji i przeksztatcania
strumienia $wietlnego wysytanego przez zrédto swiatta, zawierajace wszystkie niezbedne
detale do przymocowania i potaczenia z instalacja elektryczna.

marzec 2020



1.4.8. Kabel - przewdd wielozytowy izolowany, przystosowany do przewodzenia pradu
elektrycznego, mogacy pracowac pod i nad ziemia.

1.4.9. Fundament - konstrukcja zelbetowa zagtebiona w ziemi, stuzgca do utrzymania
masztu, stupa lub szafy oswietleniowej w pozycji pracy.

1.4.10. Szafka oswietleniowa — urzgdzenie rozdzielczo — sterownicze bezposrednio
zasilajgce instalacje oswietleniowe.

1.4.11. Osprzet linii — zbiér elementdéw przeznaczonych do tgczenia i zakonczenia
przewodow.

1.4.12. Skrzyzowanie — takie miejsce na trasie linii, w ktérym jakakolwiek czes¢ rzutu
poziomego linii, przecina lub pokrywa jakgkolwiek czesc¢ rzutu poziomego innej linii lub
innego urzgdzenia naziemnego.

1.4.13. Ochrona przeciwporazeniowa dodatkowa — dodatkowe zabezpieczenie przed
porazeniem pradem elektrycznym w przypadku pojawienia sie napiecia na elementach
przewodzgcych dostepnych w warunkach zaktoceniowych.

1.4.14. Pozostate okreslenia sg zgodne z normg N SEP-E-004, PN-61/E-01002.
1.5. Organizacja robot

1.5.1 Ogblne wymagania dotyczace rob6t. Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakosé
ich wykonania oraz za zgodnos¢ z umowa, dokumentami przetargowymi i poleceniami
Inspektora nadzoru.

1.5.2. Przekazanie terenu budowy. Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach
umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi dokumentami okreslonymi
W umowie.

1.5.3. Btedy i opuszczenia. Kazdy btgd oczywisty lub opuszczenie stwierdzone przez
Wykonawce w jakichkolwiek dokumentach nalezy zgtosi¢ Inspektorowi nadzoru, ktéry wyda
odpowiednie instrukcje w celu usuniecia takiego btedu lub opuszczenia. Wykonawca nie
moze wykorzystywac do zadnych celéw, btedow lub opuszczen w dokumentach.

1.5.4. Aprobaty techniczne. Wykonawca powinien uzyskaé¢ Aprobaty Techniczne na wyroby
zastosowane do realizacji umowy.

1.5.5. Dziennik Budowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika
Budowy zgodnie z Rozdz. 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002.
(Dz.U. z 2002r. Nr 108 poz. 953.)

1.5.6. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow: Wykonawca zobowigzany jest zna¢
wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i
wytyczne, ktdre sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisdéw i wytycznych podczas prowadzenia
robot. W sposéb ciggty bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach.

1.5.7. Zabezpieczenie intereséw 0séb trzecich
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1.5.7.1. Ochrona mienia publicznego i prywatnego. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za
zabezpieczenie mienia publicznego i prywatnego przed szkodami bedgcymi
konsekwencja prowadzenia rob6t. W razie roszczenia Strony Trzeciej w zwigzku z
takimi szkodami, Wykonawca wraz ze swoim Towarzystwem Ubezpieczeniowym
podejmie natychmiastowe dziatanie w celu rozstrzygniecia roszczenia i bedzie na biezgco
informowat Inspektora nadzoru o postepach w sprawie oraz o szczeg6tach osiggnietego
porozumienia.

1.5.7.2. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania rob6t. Wykonawca ma obowigzek znac i
stosowac w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska w
czasie trwania budowy i wykanczania robét: Wykonawca bedzie utrzymywacé teren budowy
w nalezytym porzgadku.

Nalezy unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a
wynikajacych ze skazenia hatasem. Wykonawcy nie wolno uzywac¢ zadnych materiatéw,
nowych lub z odzysku, ktére mogtyby stwarza¢ niebezpieczenstwa dla srodowiska -
wszystkie materiaty musza by¢ stosowane zgodnie z zaleceniami Dostawcy.

Wykonawca odpowiada catkowicie za usuniecie odpaddw i Smieci ze wszystkich miejsc
Placu Budowy i miejsc zwigzanych z pracami, przy czym zawsze musi przestrzegac
przepiséw odnosnych Wtadz. Nie wolno stosowa¢ materiatdw, urzgdzen i maszyn, ktore
mogtyby doprowadzi¢ do skazenia srodowiska pytami lub substancjami szkodliwymi np.
ropopochodnymi.

1.5.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy. Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie
przestrzega¢ przepiséw dotyczgcych BHP. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek
zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca
zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie ze wszelkie koszty zwigzane ze
spetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w cenie umowne;j.

2. MATERIALY
2.1. Materiaty stosowane przy uktadaniu kabli

2.1.1. Piasek. Piasek stosowany przy uktadaniu kabli powinien by¢ co najmniej gatunku ,3”,
odpowiadajgcego wymaganiom BN-87/6774-04.

2.1.2 Folia kablowa. Folia stuzaca do utozenia w rowie kablowym kabla o$wietleniowego
powinna by¢ koloru niebieskiego i wykonana z uplastycznionego PCV o grubosci 0,4 do
0,6mm o szerokosci nie mniej niz 20cm.

2.2. Kable. Kable zastosowane na budowie powinny by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowg. Projekt przewiduje zastosowanie kabli czterozytowych z zytami aluminiowymi
YAKXS 4x35mm2 w izolacji polwinitowej i ostonie izolacyjnej réwniez z polwinitu. W
przypadku zakupu kabli o innych oznaczeniach niz wymienione w projekcie konieczne jest
uzgodnienie ich zastosowania z projektantem i Inspektorem Nadzoru. Bebny z kablami
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nalezy przechowywa¢ w miejscach zadaszonych, zabezpieczonych przed opadami
atmosferycznymi oraz bezposrednim dziataniem promieni stonecznych.

2.3.  Rury ostonowe. Rury stalowe, DVK lub SRS o odpowiedniej $rednicy stosowane w
celu ochrony kabla przed oddziatywaniem mechanicznym w miejsca szczegdlnie
ucigzliwych i narazonych na taki oddziatywanie, np. na skrzyzowaniach z drogami lub w
miejscach, w ktoérych konieczne jest wykonanie przecisku lub przewiertu pod przeszkodami.
Rury powinny by¢ sktadowane na utwardzonym placu, w miejscach zabezpieczonych
przed ich uszkodzeniem.

2.4.  Stupy oswietleniowe. Stupy oswietleniowe powinny by¢ zakupione o parametrach
zgodnie z dokumentacjg projektowa. Dla o$wietlenia drogi nalezy stosowac typowe stupy
oswietleniowe stalowe umozliwiajgce zawieszenie opraw na wysokosci 9 m. Stupy i
maszty powinny przenies¢ obcigzenia wynikajgce z zawieszenia wysiegnikow, przewodow i
opraw oraz parcia wiatru dla | strefy wiatrowej, zgodnie z PN-75100. W dolnej czesci stupy
powinny posiada¢ wneke zamykang drzwiczkami przed dostepem os6b niepowotanych.
Whneka powinna by¢ przystosowana do zainstalowania typowej tabliczki bezpiecznikowo-
zaciskowej, posiadajgcej podstawy bezpiecznikowe w ilosci zaleznej od liczby montowanych
opraw o$wietleniowych oraz zaciski do podtgczenia zyt kabli. W projekcie przewidziano
zastosowanie stupow stalowych rurowych wysiegnikowych S-90SRw/4 wysiegnik St-X
1r/1,5/10/60. Sktadowanie stupow os$wietleniowych na placu budowy powinno odbywac sie
na wyrébwnanym podtozu w pozycji poziomej z zastosowaniem przektadek z drewna
miekkiego.

2.5.  Zrodta $wiatta i oprawy o$wietleniowe. Jezeli dokumentacja nie przewiduje inaczej, to
nalezy stosowac zrodta swiatta i oprawy spetniajgce wymagania PN-83/E-06305. Ze wzgledu
na wysoka skutecznos¢ swietlna, trwato$¢ i statos¢ strumienia swietinego w czasie oraz
oddawania barw, zaleca sie stosowanie opraw LED . Ze wzgled6w eksploatacyjnych
stosowac nalezy oprawy o konstrukcji zamknietej, stopniu zabezpieczenia przed wptywami
zewnetrznymi komory lampowej IP54 i IP43 dla komory urzadzen stabilizacyjno-
zaptonowych oraz klasa ochronnosci | lub Il (w projekcie przewidziano oprawy w Il klasie
ochronnosci). Elementy oprawy takie jak uktad optyczny i korpus powinny by¢é wykonane
z materiatow nierdzewnych. Oprawy powinny by¢ przechowywane w opakowaniach
fabrycznych i sktadowane w sposéb okreslony przez producenta. W projekcie przyjeto
oprawy LED 60 W obudowa + klosz PC lub réwnowazne .

2.7. Tabliczka bezpiecznikowa. Tabliczka powinna posiadac Il klase ochronno$ci
odpowiednig ilo$¢ podstaw bezpiecznikowych oraz cztery lub piec zaciskéw
przystosowanych do podtgczenia trzech zyt kabla o przekroju do 50 mmz2.

2.8. Sktadowanie materiatow. Ze wzgledu na rodzaj i technologie robét zaleca sie
dostarczenie materiatow i urzadzen na stanowiska montazowe bezposrednio przed
montazem w celu unikniecia dodatkowego transportu wewnetrznego, sktadowania oraz
zabezpieczenia.

3. SPRZET
Do wykonania przewidzianych w projekcie robét niezbedny jest nastepujgcy sprzet:

1. koparka naczyniowa 0,15m3
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mtot udarowy elektryczny

zuraw samojezdny kotowy 12-16t
Srodek transportowy

ciggnik kotowy 18kW

przyczepa dtuz. do sam.10,0t
samochd6d samowytad.10-15t

© N o o kD

podnosnik montazowy samochodowy hydrauliczny
9. podnosnik montazowy PHM na sam.

10. przyczepa do przewozenia kabli 4-7t

11 zespot pradotwor. 1-fazowy 2,5kVA

12 zesp6t pragdotwérczy, tréjfazowy, przewozny

13 zageszczarka do wykopow.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych
materiatéw. Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z
zasadami okreslonymi w umowie i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie
przewidzianym umowg. Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1.  OgdIne warunki wykonania rob6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za jakos¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robo6t, za ich zgodnos¢ z wymaganiami umowy,
programem zapewnienia jakosci i projektem organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora
nadzoru. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementédw robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
a takze w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie
pbzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod
grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca. Wykonawca
powinien opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Kierownikowi Projektu harmonogram
rob6ét zawierajgcy miedzy innymi uzgodnienie z uzytkownikiem urzgdzen
oswietleniowych.

5.2. Budowa urzadzen oswietlenia drogowego
Zakres robot:
- wykonanie wykopow do utozenia kabli,

- wykonanie podsypki w rowie kablowym,
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- utozenie rur ostonowych

- utozenie kabli w rowach kablowych,

- montaz fundamentow stupéw,

- wykonanie nadsypki z piasku, ziemi gruntowej, utozenie folii i catkowite zasypanie,
- wprowadzenie przewoddw do stupow oswietleniowych,

- montaz stupdw stalowych rurowych wysiegnikowych S-90SRw/4
- montaz wysiegnikow St-X/1r/1,5/10/60

- montaz przewodow

- montaz opraw na wysiegnikach

- obrébka koncowek kabli,

- podtaczenie kabli w stupach,

- montaz uziemien

- montaz szafki sterowniczej oswietlenia drogowego

- pomiar rezystancji izolacji odcinkéw kablowych,

- pomiar rezystancji uziemienia,

- zageszczenie gruntu i uporzgdkowanie terenu

- inwentaryzacje geodezyjng

5.3.  Roboty przygotowawcze

Trasowanie linii i stupdw powinien wykona¢ uprawniony geodeta. Za zgodg inwestora
trasowanie moze przeprowadzi¢ firma wykonawcza. Nalezy réwniez oznaczy¢€ i
zabezpieczy¢ miejsce pracy.

5.4. Roboty ziemne

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopéw Wykonawca ma obowigzek sprawdzenia
zgodnosci rzednych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunkéw
gruntowych. W miejscach zblizenia do istniejgcego uzbrojenia technicznego
(telekomunikacja, gaz, woda, energia elekiryczna) zaleca sie wykonanie wykopdw w
sposo6b reczny. Pod projektowang linie kablowg nalezy wykonaé wykopy o szerokosci
0,4m i gtebokosci 0,8m w stosunku do projektowanych rzednych terenu. Wydobyty grunt
powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu. Skarpy rowu powinny by¢ wykonane w
spos6b zapewniajacy ich statecznos¢. Wykonac nalezy podsypke o grubosci 10cm z piasku.
Po utozeniu kabla w wykopie wykonuje sie kolejng nadsypke o grubosci 10cm. Nastepnie
nalezy wykona¢ warstwe z gruntu rodzimego o grubosci 30cm, na ktory natozyc¢ folie
kablowg i catkowicie zasypa¢ row kablowy. Zasypywanie nalezy przeprowadzaé¢ warstwami
od 15 do 20cm i zageszczaé ubijakami recznymi lub zageszczarka wibracyjna. Wymaga sie,
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aby zachowa¢ wymagane przez producenta kabla promienie giecia i jednoczesnie by tuk
rowu kablowego (promien) byt nie mniejszy niz 0,5m dla kabli o izolacji i powtoce z PCV o
napieciu 1kV.

5.5. Montaz kabli

Catos¢ prac wykonac¢ zgodnie z normg N SEP-E-004 oraz aktualnie obowigzujgcymi
przepisami. Kabel mozna uktada¢ recznie lub mechanicznie przy uzyciu rolek tocznych.
Niedopuszczalne jest, aby kabel podczas uktadania ocierat sie o podtoze. W gruntach
nie piaszczystych kable nalezy uktada¢ na warstwie piasku o grubosci 0,1m, nastepnie
kabel nalezy zasypac warstwa piasku o grubosci 0,1m. Pozostata czes¢ wykopu nalezy
zasypac gruntem rodzimym. Wymagane jest zageszczanie gruntu warstwami o grubosci
0,2m do uzyskania wspoétczynnika Is > 0,95 dla odcinkéw poza korpusem drogi i Is>1,03 w
obrebie korpusu drogowego. Kable powinny by¢ utozone w wykopie linia falista z zapasem
nie mniejszym niz 1% dtugosci wykopu. Kable krzyzujgce sie z innymi kablami oraz z
wystepujacym uzbrojeniem podziemnym (rurociggi) lub drogami, wjazdami na posesije itp.
nalezy chroni¢ i zabezpiecza¢ zgodnie ze szczeg6towymi wymaganiami normy N SEP- E-
004. Przewidziano zastosowanie rur ochronnych arota DVK110, ktére nalezy utozy¢ w
rowach kablowych wykonanych metodg przekopu w miejscach wymienionych powyzej. Rury
uszczelni¢ pianka poliuretanowa. Kazdg linie kablowg nalezy na cafej dtugosci
oznakowa¢ za pomocg trwatych oznacznikow naktadanych na kabel co 10m oraz za
pomocg pasa folii z tworzywa sztucznego (grubo$é minimalna 0,5mm, szerokosé
wystarczajgca do przykrycia wszystkich kabli ale nie mniej niz 200mm) utozonego w ziemi
nad kablem o kolorze niebieskim (dla kabli o napieciu do 1kV). Po utozeniu kabli sprawdzi¢
pomiarem stan izolacji kazdego odcinka.

5.6. Montaz urzagdzen oswietlenia

5.6.1. Montaz stupow oswietleniowych. Lokalizacja w terenie projektowanych instalacji
oswietleniowych powinna by¢ wytyczona przez geodetéw. Stupy ustawione na stanowiskach
powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:

a) stup powinien sta¢ pionowo, z tym ze dopuszczalne odchylenie stupa w kazdym kierunku
od osi pionowej moze by¢:

r < 2h/300, gdzie: h - wysokos¢ czesci nadziemnej stupa,

b) wneka stupa o minimalnych wymiarach 100 x 300mm powinna by¢ usytuowana od strony
przeciwnej do najazdu - na zewnatrz od ulicy. O$ wneki powinna tworzy¢ kat 45° z linig
rownolegta do osi ruchu. Zaleca sie, aby dolna krawedz wneki byta minimum 0,5m od
powierzchni chodnika lub gruntu. Do stupéw wprowadzi¢ przewody dla zasilania opraw
os$wietleniowych. Montaz stupéw przeprowadzi¢ przy pomocy zurawia samochodowego.

5.6.2. Montaz opraw oswietleniowych. Oprawy na stupach nalezy montowac po ustawieniu
stupow. Oprawy nalezy mocowac¢ w sposob trwaty, uniemozliwiajacy im obrét wokét
osi pod wptywem warunkoéw atmosferycznych i parcia wiatru dla Il strefy wiatrowej. Przez
mocowanie trwate rozumie sie skrecenie na sruby z podktadkami sprezystymi. Przewody
zasilajgce nalezy taczy¢ do odpowiednich faz. Montowane oprawy powinny by¢ czyste.
Lampy powinny by¢ mocowane w sposéb trwaty, aby nie zmieniaty swego potozenia pod
wptywem warunkéw atmosferycznych i parcia wiatru.
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5.6.3. Montaz urzgdzen zabezpieczajgcych. Zabezpieczenie linii oswietleniowych powinno
by¢ umieszczone w szafce oswietleniowej, zabezpieczenie opraw - w tabliczce
bezpiecznikowej zainstalowanej we wnece stupa lub bezpiecznikiem stupowym dla linii
napowietrznej. Tabliczki bezpiecznikowe do zastosowania zgodnie z dokumentacjg
techniczna.

5.6.4. Montaz instalacji przeciwporazeniowej. Dodatkowej ochronie przeciwporazeniowej
podlegaja:

- stupy

- ramki, drzwiczki i konstrukcje wsporcze tabliczek bezpiecznikowych.

Przewody ochronne nalezy przytaczy¢ do specjalnie do tego celu przewidzianych zaciskéw
Srubowych. Uziomy nalezy wykonywac ze stali ocynkowanej. Wszystkie potagczenia spawane
i Srubowe w gruncie nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg lakierem asfaltowym natozonym co
najmniej dwukrotnie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1.  Opis ogolny.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora
nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci, w ktrym przedstawi on zamierzony sposob
wykonywania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace
wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowg, umowa oraz poleceniami i
ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

6.2  Zasady kontroli jakos$ci robot.

Celem kontroli bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢
zatozong jakos¢ robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole roboét i jakosci
materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli. Wszelkie koszty zwigzane z
organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru.

Dla celéw kontroli i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli i pobierania probek materiatow u zrodta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie
wszelkg potrzebng do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw. Inspektor
nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i robét. Inspektor nadzoru moze pobierac probki
materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoéj koszt. Jezeli wyniki tych
badanh wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wkasnych badaniach, przy ocenie
zgodnosci materiatéw irobdt z dokumentacjg projektowa. Koszty dodatkowych badan
poniesione zostang przez Wykonawce. W trakcie wykonywania rob6t nalezy kontrolowac:

- wytyczenie lokalizacji wykopdw na podstawie geodezyjnego szkicu wyniesienia,

- prawidtowosc¢ przygotowania podtoza dla kabla,
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- wykonanie podsypki i zasypki kabla,

- sposéb montazu linii kablowej,

- wskaznik zageszczenia gruntu,

- poprawnosé usytuowania stupéw,

- jakos¢ potaczen zamontowanych konstrukcji stalowych i osprzetu.

Po zakonczeniu robét nalezy wykonaé nastepujace czynnosci:

- sprawdzic¢ trasy linii kablowej,

- sprawdzic ciggtos¢ zyt i powtok kabli,

- pomierzy¢ rezystancije izolacji i powtoki kabla,

- pomierzy¢ warto$¢ opornosci uziemien,

- sprawdzi¢ pomiarem skutecznos¢ ochrony przeciwporazeniowej,

- zbadac¢ stan urzgdzen oswietleniowych,

- sprawdzi¢ wybrane elementy na zgodnos$c¢ z przepisami,

- sprawdzi¢ i przeanalizowac¢ protokoty z dokonanych pomiaréw,

- ustali¢ warunki przekazania do eksploatacji i zatgczenia pod napieciem,
- dokonac prébnego zatgczenia,

- zbadac stan dokumentacji powykonawczej i zaakceptowac ja,

- sporzgdzi¢ protokét z odbioru z podaniem wnioskéw i ustalen.

6.4  Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do Uzycia tylko te urzadzenia i materiaty, ktére posiadaja:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze "zapewniono zgodnos¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, Aprobat Technicznych
oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

b) deklaracje zgodnosci lub Certyfikat zgodnosci z: Polska Norma, a jezeli nie ma
okreslen w PN to zgodnosci z Normg ISO lub deklaracje na aprobate techniczng, w
przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okreslong w pkt 1) oraz te urzagdzenia i materiaty ktére spetniajg wymogi
dokumentacji. W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane, kazda
partia dostarczona do rob6t bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposob
jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane
przez Producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez
niego. Kopie wynikow tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi
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nadzoru. Jakiekolwiek urzgdzenia i materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda
odrzucone.

6.5  Dokumenty budowy

6.5.1. Dziennik budowy. Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym
obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy
terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie
Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy
w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis
w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg
czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw. Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg
oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i
Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:
. date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

. uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i
harmonograméw robdét,

. terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoinych elementdw robot,

. przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,

. uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

. daty zarzadzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,

. zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i

ostatecznych odbioréw robét,

. wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

. dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot
. dane dotyczace jakosci materiatow,

. inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg
przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora nadzoru
wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska.

6.5.2. Pozostate dokumenty budowy. Oprocz wyzej wymienionych do dokumentow
budowy zalicza sie: pozwolenie na realizacje zadania budowlanego, protokoty
przekazania terenu budowy, zezwolenie na prowadzenie, umowy cywilno-prawne z
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osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, protokoty odbioru roboét, protokoty z narad i
ustalen, korespondencije.

6.5.3. Przechowywanie dokumentéw budowy. Dokumenty budowy bedg przechowywane na
terenie budowy odpowiednio zabezpieczone. Zaginiecie ktoéregokolwiek z
dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe otworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg dostepne dla Inspektora nadzoru i
przedstawiane do wgladu na zyczenie zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

Podstawa dokonywania obmiaréw, okreslajgca zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegdblnych pozycji, jest zatgczony do dokumentacji Przedmiar Robét. Wzorcowe
jednostki obmiaru wymagane dla wtasciwego okreslania ilosci robét przedmiotowego

zadania okresla Przedmiar.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Rodzaje odbioru robot. W zaleznosci od ustalenn umownych, roboty podlegaja
nastepujgcym etapom odbioru:

. odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
. odbiorowi czesciowemu,

. odbiorowi koncowemu,

. odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2.  Odbior robét zanikajgcych. Polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robét zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu bedzie dokonany zgodnie z dokumentacjg bez hamowania ogdlnego
postepu robot. Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowos¢ danej czesci rob6t do
odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy, z jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie
pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni roboczych od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ robot
ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych
komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z umowa i uprzednimi ustaleniami.

Nastepujace elementy wykonanych robét przewidzianych do zakrycia podlegajg odbiorowi:
- kable utozone w rowach - przed zasypaniem,

- elementy uziemien - przed zasypaniem,

- zageszczenie gruntu.

Odbiorowi podlega catos¢ linii lub sieci kablowej, jezeli stanowi ona odrebng czes¢ sktadowa
obiektu inzynierskiego.

8.3.  Odbidr czesciowy i ostateczny
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Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru korncowego robét jest protokot odbioru
ostatecznego robét sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru
ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

. uwagi i zalecenia Inspektora nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze robét zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu,

. dzienniki budowy (oryginaty),
. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw

. atesty jakosciowe wbudowanych materiatow i zainstalowanych urzgdzen oraz
Aprobaty Techniczne.

. inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.
Przy dokonywaniu odbioru czesciowego i ostatecznego nalezy:

- sprawdzi¢ zgodnos$¢ wykonanych robét z umowa, dokumentacja, warunkami
technicznymi wykonania, normami oraz przepisami,

- sprawdzi¢ udokumentowanie jakosci wykonanych robét odpowiednimi protokotami
prob montazowych,

- sprawdzi¢, czy obiekt spetnia warunki prawidtowej eksploatacji,

- dokonac prébnego zatgczenia,

- sporzgdzi¢ protokét z odbioru, z podaniem wnioskéw i ustalen,

- sporzadzi¢ dokumenty konieczne przy przekazywaniu linii i kabli energetycznych do
eksploatacji

8.4. Odbidér pogwarancyjny. Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych
rob6t zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i
zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie
oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. ,Odbior korncowy robét".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest podpisana z Inwestorem umowa na wykonanie rob6t. Kwota
okreslona w umowie jest petnym wynagrodzeniem za dostarczenie zamontowanie
wszystkich materiatéw uzytych do budowy os$wietlenia oraz robocizne, prace sprzetu i
wszystkie inne czynnos$ci niezbedne do nalezytego wykonania robot.

Cena wykonania robét obejmuje:

- roboty pomocnicze i przygotowawcze, w tym geodezyjne wytyczenie wykopow i
zabezpieczenie

- dostarczenie materiatu,

- wykonanie wykopdw,
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- odwodnienie wykopdow,

- przygotowanie podfoza

- utozenie kabli, wciggniecie kabli do stupdw itp.,

- wykonanie podsypki i zasypki dla kabli,

- zasypanie wykopow z zageszczeniem gruntu,

- podtgczenie linii do sieci zgodnie z dokumentacija

- zabezpieczenie antykorozyjne fundamentéw stupéw oswietleniowych,
- montaz fundamentow stupéw os$wietleniowych,

- montaz stupdw oswietleniowych z wysiegnikami i oprawami,

- zasypanie wykopu z zageszczeniem gruntu,

- wymagane pomiary linii kablowych i uziemienia,

- doprowadzenie terenu do stanu wymaganego przez dokumentacje,
- wykonanie dokumentacji powykonawczej,

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

- konserwacje urzgdzen do chwili przekazania Zamawiajagcemu,

- pozostate czynnos$ci konieczne do wykonania robét i spetniania wymagan
okreslonych w umowie i specyfikacji techniczne;.

10.  PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

1) N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

2) N SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne

3) PN-90/E-06401/03 Mufy kablowe na napiecie nie przekraczajace 0,6/I kV.

4) PN-93/E-90401 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powtoce
polwinitowej na napiecie nie przekraczajgce 6,6kV. Kable na napiecie 0,6/ kV.

5) BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

6) PN-89/H92125 Stal, blachy i tasmy ocynkowane

7) DIN/UDE-250/204 Przewody instalacyjne o izolacji i powtoce polwinitowe;.

8) PN-IEC-598-1+A1:1994 Oprawy oswietleniowe. Wymagania ogolne i badania.

9) PN-91/E-05009/03; BN-83/3060-12 Odgatezniki instalacyjne i ptytki odgatezne na
napiecie 750V do przewodow o przekroju do 50 mm.
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10) PN-92/E-O6150.10 Aparatura rozdzielcza i sterownicza n.n. Przepisy ogélne.

11)  BN-83/3068-29 Sprzet elektroinstalacyjny. Ztaczki na napiecie do 660V do tgczenia
zyt elektrycznych o przekroju do 120mmz2, og6lne wymagania i badania.

10.2. Inne

1) Warunki techniczne wykonywania i odbioru rob6t budowlano montazowych tom V —
Instalacje elektryczne.

2) Rozporzadzenie Ministrow Energetyki i Energii Atomowej oraz Administraciji,
Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 9.IV.1997 w prawie Warunkéw
Technicznych, jakim powinny odpowiadac instalacje elekiroenergetyczne i urzadzenia
oswietlenia elektrycznego.

3) Instrukcja zabezpieczen przed korozja konstrukcji betonowych, Nr 240, ITB 1982r.
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