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1. WSTEP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z rozbudową i modernizacją urządzeń elektroenergetycznych i 
oświetleniowych dla realizacji przedsięwzięcia pn. ROZBUDOWA OŚWIETLENIA 

DROGOWEGO W MIEJSCOWOŚCI UJEŹDZIEC WIELKI  

UJEŹDZIEC WIELKI DZ. NR 169/1; 169/2; 168; 126 AM-1 OBRĘB UJEŹDZIEC WIELKI 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacje Techniczne są stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu realizacji robót wymienionych w p.1.1. W razie wystąpienia wyraźnej niezgodności 
Specyfikacji Technicznej z Warunkami Umowy (ogólnymi lub szczegółowymi) znaczenie 
przeważające będą miały Warunki Umowy. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu budowę urządzeń elektroenergetycznych i oświetleniowych dla realizacji zadania : 
ROZBUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO W MIEJSCOWOŚCI UJEŹDZIEC WIELKI  

UJEŹDZIEC WIELKI DZ. NR 169/1; 169/2; 168; 126 AM-1 OBRĘB UJEŹDZIEC WIELKI 

1.4. Określenia podstawowe 

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 
następująco: 

1.4.1. Linia kablowa – kabel wielożyłowy lub wiązka kabli jednożyłowych w układzie 
wielofazowym, albo kilka kabli jedno- lub  wielożyłowych  połączonych równolegle, łącznie z  
osprzętem, ułożone  na  wspólnej trasie i łączące zaciski dwóch urządzeń elektrycznych, 

1.4.2. Trasa kablowa – pas terenu, w którym ułożone  są lub projektowane do ułożenia  
jedna lub  więcej  linii kablowych. 

1.4.3. Napięcie znamionowe linii – napięcie międzyprzewodowe, na które linia została 
zbudowana. 

1.4.4. Elektroenergetyczna linia napowietrzna – urządzenie napowietrzne, przeznaczone do 
przesyłania energii elektrycznej, składające się z przewodów, izolatorów, konstrukcji 
wsporczych i osprzętu. 

1.4.5. Folia kablowa – folia kalandrowa układana w rowie kablowym nad kablem w celu 
oznaczenia trasy kabla oraz identyfikacji napięcia zastosowanego (informuje o tym kolor 
folii). 

1.4.6. Słup oświetleniowy – słup o specjalnej konstrukcji przeznaczony do zamontowania na 
i w nim urządzeń elektrycznych oświetleniowych oraz oprawy oświetleniowej. 

1.4.7. Oprawa oświetleniowa - urządzenie służące do rozdziału, filtracji i przekształcania 
strumienia świetlnego wysyłanego przez źródło światła, zawierające wszystkie niezbędne 
detale do  przymocowania i połączenia z instalacją elektryczną. 



 3 

1.4.8. Kabel - przewód wielożyłowy izolowany, przystosowany do przewodzenia prądu 
elektrycznego, mogący pracować pod i nad ziemia. 

1.4.9. Fundament - konstrukcja żelbetowa zagłębiona w ziemi, służąca do utrzymania 
masztu, słupa lub szafy oświetleniowej w pozycji pracy. 

1.4.10. Szafka  oświetleniowa  –  urządzenie  rozdzielczo  –  sterownicze  bezpośrednio  
zasilające   instalacje oświetleniowe. 

1.4.11. Osprzęt linii – zbiór elementów przeznaczonych do łączenia i zakończenia 
przewodów. 

1.4.12. Skrzyżowanie – takie miejsce na trasie linii, w którym jakakolwiek część rzutu 
poziomego linii, przecina lub pokrywa jakąkolwiek część rzutu poziomego innej linii lub 
innego urządzenia naziemnego. 

1.4.13. Ochrona  przeciwporażeniowa  dodatkowa  –  dodatkowe  zabezpieczenie  przed  
porażeniem  prądem elektrycznym w przypadku pojawienia się napięcia na elementach 
przewodzących  dostępnych  w warunkach zakłóceniowych. 

1.4.14. Pozostałe określenia są zgodne z normą N SEP-E-004, PN-61/E-01002. 

1.5. Organizacja robót 

1.5.1 Ogólne wymagania dotyczące robót. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość 
ich wykonania oraz za zgodność z umowa, dokumentami przetargowymi i poleceniami 
Inspektora nadzoru. 

1.5.2. Przekazanie terenu budowy. Zamawiający w terminie określonym w dokumentach 
umowy  przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi dokumentami określonymi 
w umowie. 

1.5.3. Błędy  i  opuszczenia.  Każdy  błąd  oczywisty  lub  opuszczenie  stwierdzone  przez   
Wykonawcę  w jakichkolwiek dokumentach należy zgłosić Inspektorowi nadzoru, który wyda  
odpowiednie instrukcje w celu usunięcia takiego błędu lub opuszczenia. Wykonawca nie 
może wykorzystywać do żadnych celów, błędów lub opuszczeń w dokumentach. 

1.5.4. Aprobaty techniczne. Wykonawca powinien uzyskać Aprobaty Techniczne na wyroby  
zastosowane do realizacji umowy. 

1.5.5. Dziennik Budowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika 
Budowy zgodnie z Rozdz. 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002. 
(Dz.U. z 2002r. Nr 108 poz. 953.) 

1.5.6. Stosowanie się do prawa i innych przepisów: Wykonawca zobowiązany jest znać 
wszystkie  przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i 
wytyczne, które są w  jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych  praw,  przepisów i wytycznych podczas prowadzenia 
robót. W sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach. 

1.5.7. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 
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1.5.7.1. Ochrona mienia publicznego i prywatnego. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za  
zabezpieczenie mienia  publicznego  i  prywatnego  przed  szkodami  będącymi  
konsekwencja  prowadzenia  robót.  W  razie roszczenia  Strony  Trzeciej  w  związku  z  
takimi  szkodami,  Wykonawca  wraz  ze  swoim  Towarzystwem Ubezpieczeniowym 
podejmie natychmiastowe działanie w celu rozstrzygnięcia roszczenia i będzie na bieżąco 
informował Inspektora nadzoru o postępach w sprawie oraz o szczegółach osiągniętego 
porozumienia. 

1.5.7.2. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. Wykonawca ma obowiązek znać i 
stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska w 
czasie trwania  budowy i wykańczania robót: Wykonawca będzie utrzymywać teren budowy 
w należytym porządku. 

Należy unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a 
wynikających ze skażenia hałasem. Wykonawcy nie wolno używać żadnych materiałów, 
nowych lub z odzysku, które mogłyby stwarzać niebezpieczeństwa dla środowiska - 
wszystkie materiały muszą być stosowane zgodnie z zaleceniami Dostawcy. 

Wykonawca odpowiada całkowicie za usunięcie odpadów i śmieci ze wszystkich miejsc 
Placu Budowy i miejsc związanych z pracami, przy czym zawsze musi przestrzegać 
przepisów odnośnych Władz. Nie wolno stosować materiałów, urządzeń i maszyn, które 
mogłyby doprowadzić do skażenia środowiska pyłami lub substancjami szkodliwymi np. 
ropopochodnymi. 

1.5.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy. Podczas realizacji robót Wykonawca będzie 
przestrzegać  przepisów dotyczących BHP. W szczególności Wykonawca ma obowiązek 
zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach  niebezpiecznych,  szkodliwych  dla  
zdrowia  oraz  nie  spełniających   odpowiednich  wymagań sanitarnych. Wykonawca 
zapewni i  będzie utrzymywał wszelkie  urządzenia  zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednia odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się że  wszelkie koszty związane ze 
spełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są 
uwzględnione w cenie umownej. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Materiały stosowane przy budowie linii napowietrznej 

2.2. Przewody. Przewody zastosowane na budowie powinny być zgodne z dokumentacją 
projektową. Projekt przewiduje zastosowanie przewodów dwu żyłowych  z żyłami  
aluminiowymi AsXSn 2x25 mm2 . W przypadku zakupu przewodów o innych oznaczeniach 
niż wymienione w projekcie konieczne jest uzgodnienie ich zastosowania z projektantem i 
Inspektorem Nadzoru. Bębny   z   przewodami   należy   przechowywać   w miejscach   
zadaszonych,   zabezpieczonych   przed   opadami atmosferycznymi oraz bezpośrednim 
działaniem promieni słonecznych. 

2.3. Słupy oświetleniowe. Słupy oświetleniowe powinny być zakupione o parametrach 
zgodnie z dokumentacją projektową. Dla oświetlenia dróg, poza szczególnymi przypadkami 
należy stosować typowe słupy oświetleniowe betonowe ŻN-10 umożliwiające  zawieszenie 
opraw na  wysokości  8 m. Słupy i  maszty powinny przenieść obciążenia  wynikające z 
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zawieszenia wysięgników i opraw  oraz  parcia wiatru dla I strefy wiatrowej, zgodnie z PN-
75100. W projekcie przewidziano zastosowanie słupów typu  ŻN-10 .  Składowanie słupów 
oświetleniowych na  placu budowy powinno odbywać się na wyrównanym podłożu w pozycji 
poziomej z zastosowaniem przekładek z drewna miękkiego. 

2.4. Źródła światła i oprawy oświetleniowe. Jeżeli dokumentacja nie przewiduje inaczej, to 
należy stosować źródła światła i oprawy spełniające wymagania PN-83/E-06305. Ze względu 
na wysoką skuteczność świetlna, trwałość  i  stałość  strumienia  świetlnego  w  czasie  oraz  
oddawania  barw,   zaleca   się  stosowanie  opraw wysokoprężnych sodowych. W projekcie 
zastosowano oprawy LED 60W lub równoważne. Ze względów eksploatacyjnych stosować 
należy oprawy o konstrukcji  zamkniętej, stopniu zabezpieczenia przed wpływami 
zewnętrznymi komory lampowej IP54 i IP43 dla komory urządzeń stabilizacyjno-
zapłonowych oraz klasa ochronności I lub II (w projekcie przewidziano oprawy w II klasie 
ochronności). Elementy oprawy takie jak  układ  optyczny  i  korpus  powinny  być  wykonane  
z  materiałów  nierdzewnych.  Oprawy  powinny  być przechowywane w opakowaniach 
fabrycznych i składowane w sposób określony przez producenta. W projekcie przyjęto 
oprawy LED STR 2 60 W dopuszcza się zastosowanie opraw równoważnych. 
 

2.5. Składowanie materiałów. Ze względu na rodzaj i technologie robót zaleca się 
dostarczenie materiałów i urządzeń na stanowiska montażowe bezpośrednio przed 
montażem w celu uniknięcia dodatkowego transportu wewnętrznego, składowania oraz 
zabezpieczenia. 

3. SPRZĘT 

Do wykonania przewidzianych w projekcie robót niezbędny jest następujący sprzęt: 

1. koparka naczyniowa 0,15m3  

3. młot udarowy elektryczny 

4. żuraw samojezdny kołowy 12-16t 

5. dźwignik hydrauliczny przenoszony z napędem spalinowym 250 t  

6. środek transportowy  

7. ciągnik kołowy 18kW  

8. przyczepa dłuż. do sam.10,0t 

9. samochód samowyład.10-15t 

10. podnośnik montażowy samochodowy hydrauliczny 

11. podnośnik montażowy PHM na sam. 

12. przyczepa do przewożenia kabli 4-7t 

13. zespół prądotwór.1-fazowy 2,5kVA 

14. zespół prądotwórczy, trójfazowy, przewoźny 

15 zagęszczarka do wykopów. 

 
4. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z 
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zasadami określonymi w umowie i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie 
przewidzianym umową. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do 
terenu budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne warunki wykonania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umowa oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z wymaganiami umowy, 
programem zapewnienia jakości i projektem organizacji robót oraz  poleceniami Inspektora 
nadzoru. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji  lub  odrzucenia  materiałów  i 
elementów  robót  będą  oparte  na  wymaganiach  sformułowanych w dokumentach umowy, 
a także w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie 
później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod 
groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. Wykonawca 
powinien opracować i przedstawić do akceptacji    Kierownikowi    Projektu    harmonogram    
robót    zawierający    miedzy    innymi    uzgodnienie z użytkownikiem urządzeń 
oświetleniowych. 

5.2. Budowa urządzeń oświetlenia drogowego 

Zakres robót: 

- wykonanie wykopów pod słupy, 

- montaż ustojów 

- montaż słupów ŻN 

- montaż wysięgników  

-  montaż przewodów w wysięgniki 

- montaż linii napowietrznej AsXSn 2x25 mm2 

-  montaż bezpieczników słupowych 

- montaż opraw na wysięgnikach 

- pomiar rezystancji izolacji linii AsXSn, 

- pomiar rezystancji uziemienia, 

- zagęszczenie gruntu i uporządkowanie terenu. 

5.3. Roboty przygotowawcze 

Trasowanie  linii  i  słupów  powinien  wykonać  uprawniony geodeta.  Za  zgodą  inwestora  
trasowanie  może przeprowadzić firma wykonawcza. Należy również oznaczyć i 
zabezpieczyć miejsce pracy. 

5.4. Roboty ziemne 
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Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów Wykonawca ma obowiązek sprawdzenia 
zgodności rzędnych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunków 
gruntowych. W miejscach zbliżenia  do istniejącego  uzbrojenia  technicznego  
(telekomunikacja,  gaz, woda, energia  elektryczna)  zaleca  się  wykonanie wykopów w 
sposób ręczny.  Zasypywanie należy przeprowadzać warstwami od 15 do 20 cm i  
zagęszczać ubijakami ręcznymi lub zagęszczarka wibracyjna.  

5.5. Montaż urządzeń oświetlenia 

5.5.1. Montaż  słupów  oświetleniowych.  Lokalizacja  w  terenie  projektowanych  instalacji  
oświetleniowych powinna być  wytyczona przez geodetów. Słupy ustawione na  
stanowiskach  powinny spełniać następujące wymagania: 

a) słup powinien stać pionowo, z tym że dopuszczalne odchylenie słupa w każdym kierunku 
od osi pionowej może być: 

r < 2h/300, gdzie: h - wysokość części nadziemnej słupa, 

5.5.2. Montaż  opraw oświetleniowych. Oprawy na słupach należy montować po ustawieniu 
słupów.  Oprawy należy   mocować  w  sposób  trwały,  uniemożliwiający   im  obrót  wokół  
osi  pod   wpływem  warunków atmosferycznych i parcia wiatru dla I  strefy wiatrowej. Przez 
mocowanie trwałe rozumie się skręcenie na śruby z podkładkami sprężystymi. Przewody 
zasilające należy łączyć do odpowiednich faz. Montowane oprawy powinny być czyste. 
Lampy powinny być mocowane w sposób trwały, aby nie zmieniały swego położenia pod 
wpływem warunków atmosferycznych i parcia wiatru. 

5.5.3. Montaż  urządzeń zabezpieczających. Zabezpieczenie linii oświetleniowych powinno 
być  umieszczone w szafce oświetleniowej, zabezpieczenie opraw - bezpiecznikiem 
słupowym dla linii napowietrznej.  

5.5.4. Montaż instalacji przeciwporażeniowej. Dodatkowej ochronie przeciwporażeniowej 
podlegają: 

- uziemić słup nr 6 

Uziom należy wykonywać ze stali ocynkowanej. Wszystkie połączenia spawane i śrubowe w 
gruncie należy zabezpieczyć przed korozją lakierem asfaltowym nałożonym co najmniej 
dwukrotnie. 

6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT 

6.1. Opis ogólny. 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora 
nadzoru Programu Zapewnienia Jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób 
wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące 
wykonanie robót  zgodnie z  dokumentacja projektowa, umowa  oraz poleceniami i 
ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru. 

6.2 Zasady kontroli jakości robót. 
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Celem kontroli będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości 
materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli. Wszelkie koszty związane z 
organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

6.3 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru. 

Dla celów kontroli i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania 
kontroli i pobierania próbek materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie 
wszelką potrzebną do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor 
nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, 
będzie oceniać zgodność materiałów i robót. Inspektor nadzoru może pobierać próbki 
materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych 
badań wykażą,  że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci 
Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub 
dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych   badaniach,   przy   ocenie   
zgodności   materiałów  i robót   z   dokumentacją  projektową.   Koszty dodatkowych badań 
poniesione zostaną przez Wykonawcę. W trakcie wykonywania robót należy kontrolować: 

 - wytyczenie lokalizacji wykopów na podstawie geodezyjnego szkicu wyniesienia, 

- wskaźnik zagęszczenia gruntu, 

- poprawność usytuowania słupów, 

- jakość połączeń zamontowanych konstrukcji stalowych i osprzętu. 

Po zakończeniu robót należy wykonać następujące czynności: 

- sprawdzić trasy linii napowietrznej, 

- sprawdzić ciągłość żył i powłok przewodów AsXSn, 

- pomierzyć rezystancję izolacji, 

- pomierzyć wartość oporności uziemień, 

- sprawdzić pomiarem skuteczność ochrony przeciwporażeniowej, 

- zbadać stan urządzeń oświetleniowych, 

- sprawdzić wybrane elementy na zgodność z przepisami, 

- sprawdzić i przeanalizować protokoły z dokonanych pomiarów, 

- ustalić warunki przekazania do eksploatacji i załączenia pod napięciem, 

- dokonać próbnego załączenia, 

- zbadać stan dokumentacji powykonawczej i zaakceptować ją, 

- sporządzić protokół z odbioru z podaniem wniosków i ustaleń. 

6.4 Certyfikaty i deklaracje 
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Inspektor nadzoru może dopuścić do Użycia tylko te urządzenia i materiały, które posiadają: 

a) certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa  wykazujący,  że  "zapewniono  zgodność  z  
kryteriami  technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, Aprobat Technicznych 
oraz właściwych  przepisów  i dokumentów technicznych, 

b) deklaracje zgodności lub Certyfikat zgodności z: Polska Norma, a jeżeli nie ma 
określeń w PN to zgodności z Normą ISO lub deklaracje na aprobatę techniczną, w 
przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte 
certyfikacją określoną w pkt. 1 oraz te urządzenia i materiały które spełniają wymogi 
dokumentacji. W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane, każda 
partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 
jednoznaczny jej cechy.  Produkty przemysłowe muszą  posiadać  w/w  dokumenty wydane  
przez  Producenta, a  w  razie  potrzeby  poparte  wynikami badań wykonanych  przez  
niego.  Kopie  wyników  tych  badań  będą  dostarczone  przez  Wykonawcę  Inspektorowi 
nadzoru. Jakiekolwiek urządzenia i materiały, które nie spełniają tych wymagań będą 
odrzucone. 

6.5 Dokumenty budowy 

6.5.1. Dziennik  budowy.   Dziennik  Budowy  jest   wymaganym  dokumentem  prawnym   
obowiązującym Zamawiającego  i Wykonawcę  w  okresie  od  przekazania  Wykonawcy  
terenu   budowy  do  końca  okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie 
Dziennika Budowy  zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy 
w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz  technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy  zapis 
w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała 
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą 
czytelne, dokonane trwała technika, w porządku chronologicznym bezpośrednio jeden pod 
drugim, bez przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą 
oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i 
Inspektora nadzoru. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

• uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i 
harmonogramów robót, 

• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw 
w robotach, 

• uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 

• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 
ostatecznych odbiorów robót, 
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• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót 

• dane dotyczące jakości materiałów, 

• inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 
przedłożone  Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora nadzoru 
wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub 
zajęciem stanowiska. 

6.5.2. Pozostałe  dokumenty  budowy.  Oprócz  wyżej  wymienionych  do  dokumentów  
budowy  zalicza  się: pozwolenie  na  realizacje  zadania  budowlanego,  protokoły  
przekazania  terenu   budowy,   zezwolenie  na prowadzenie, umowy cywilno-prawne z 
osobami trzecimi i inne umowy  cywilno-prawne, protokoły odbioru robót, protokoły z narad i 
ustaleń, korespondencje. 

6.5.3. Przechowywanie dokumentów budowy. Dokumenty budowy będą przechowywane na 
terenie  budowy odpowiednio    zabezpieczone.    Zaginięcie    któregokolwiek    z    
dokumentów    budowy    spowoduje    jego natychmiastowe otworzenie w formie 
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą dostępne dla Inspektora nadzoru i 
przedstawiane do wglądu na życzenie zamawiającego. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Podstawa dokonywania obmiarów, określająca zakres prac wykonywanych w ramach 
poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji Przedmiar Robót. Wzorcowe 
jednostki obmiaru wymagane dla właściwego określania ilości robót przedmiotowego 
zadania określa Przedmiar. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1 Rodzaje odbioru robót. W zależności od ustaleń umownych, roboty podlegają 
następującym etapom odbioru: 

• odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

• odbiorowi częściowemu, 

• odbiorowi końcowemu, 

• odbiorowi pogwarancyjnemu. 

8.2. Odbiór robót zanikających. Polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 
robót,  które  w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i 
ulegających zakryciu będzie dokonany zgodnie z dokumentacją bez hamowania ogólnego 
postępu robót. Odbioru robót  dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowość danej części robót do 
odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy, z jednoczesnym 
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie  przeprowadzony  niezwłocznie, nie 
później jednak niż w ciągu  3  dni  roboczych  od  daty  zgłoszenia  wpisem  do  dziennika  
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budowy  i  powiadomienia o  tym  fakcie Inspektora  nadzoru.  Jakość  i  ilość   robót  
ulegających  zakryciu  ocenia  Inspektor  nadzoru  na  podstawie dokumentów zawierających 
komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 
konfrontacji z umowa i uprzednimi ustaleniami. 

Następujące elementy wykonanych robót przewidzianych do zakrycia podlegają odbiorowi: 

- kable ułożone w rowach - przed zasypaniem, 

- elementy uziemień - przed zasypaniem, 

- zagęszczenie gruntu. 

Odbiorowi podlega całość linii lub sieci kablowej, jeżeli stanowi ona odrębną część składową 
obiektu inżynierskiego. 

8.3. Odbiór częściowy i ostateczny 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 
ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru 
ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

• uwagi i zalecenia Inspektora nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i 
ulegających zakryciu, 

• dzienniki budowy (oryginały), 

• deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów 

• atesty jakościowe wbudowanych materiałów i zainstalowanych urządzeń oraz 
Aprobaty Techniczne. 

• inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

Przy dokonywaniu odbioru częściowego i ostatecznego należy: 

- sprawdzić  zgodność  wykonanych  robót  z  umowa,  dokumentacja,  warunkami  
technicznymi  wykonania, normami oraz przepisami, 

- sprawdzić udokumentowanie jakości wykonanych robót odpowiednimi protokołami 
prób montażowych, 

 - sprawdzić, czy obiekt spełnia warunki prawidłowej eksploatacji, 

- dokonać próbnego załączenia, 

- sporządzić protokół z odbioru, z podaniem wniosków i ustaleń, 

- sporządzić dokumenty konieczne przy przekazywaniu linii i kabli energetycznych do 

TAURON Dystrybucja S.A. 

8.4. Odbiór  pogwarancyjny.  Odbiór  pogwarancyjny  polega  na  ocenie  wykonanych  
robót   związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i 
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zaistniałych w okresie  gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie 
oceny wizualnej obiektu z  uwzględnieniem zasad opisanych w pkt „Odbiór końcowy robót". 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawa płatności jest podpisana z Inwestorem umowa na wykonanie robót.. Kwota 
określona w umowie jest pełnym wynagrodzeniem za dostarczenie i ułożenie wszystkich 
materiałów Użytych do budowy oświetlenia oraz robociznę, prace sprzętu i wszystkie inne 
czynności niezbędne do należytego wykonania robót. 

Cena wykonania robót obejmuje: 

- roboty pomocnicze i przygotowawcze, w tym geodezyjne wytyczenie wykopów i 
zabezpieczenie, 

- dostarczenie materiału, 

- wykonanie wykopów, 

- odwodnienie wykopów, 

- podłączenie linii do sieci zgodnie z dokumentacją 

- zabezpieczenie antykorozyjne fundamentów słupów oświetleniowych, 

- montaż słupów oświetleniowych z wysięgnikami i oprawami, 

- zasypanie wykopu z zagęszczeniem gruntu, 

- wymagane pomiary linii napowietrznej i uziemienia, 

- doprowadzenie terenu do stanu wymaganego przez dokumentacje, 

- wykonanie dokumentacji powykonawczej, 

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, 

- konserwacje urządzeń do chwili przekazania Zamawiającemu, 

- pozostałe czynności konieczne do wykonania robót i spełniania wymagań 
określonych w umowie i specyfikacji technicznej. 

10. PRZEPISY ZWIAZANE 

10.1 Normy 

1) N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. 

2) N SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne 

3) PN-90/E-06401/03 Mufy kablowe na napięcie nie przekraczające 0,6/I kV. 

4) PN-93/E-90401 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powłoce 
polwinitowej na napięcie nie przekraczające 6,6kV. Kable na napięcie 0,6/l kV. 
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5) BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. 

6) PN-89/H92125 Stal, blachy i taśmy ocynkowane 

7) DIN/UDE-250/204 Przewody instalacyjne o izolacji i powłoce polwinitowej. 

8) PN-IEC-598-1+A1:1994 Oprawy oświetleniowe. Wymagania ogólne i badania. 

9) PN-91/E-05009/03;  BN-83/3060-12  Odgałęźniki  instalacyjne  i  płytki  odgałęźne  na  
napięcie  750V  do przewodów o przekroju do 50 mm. 

10) PN-92/E-O6150.10 Aparatura rozdzielcza i sterownicza n.n. Przepisy ogólne. 

11) BN-83/3068-29 Sprzęt elektroinstalacyjny. Złączki na napięcie do 660V do łączenia 
żył  elektrycznych o przekroju do 120mm2, ogólne wymagania i badania. 

10.2. Inne 

1) Warunki techniczne wykonywania i odbioru robót budowlano montażwych tom V – 
Instalacje elektryczne. 

2) Rozporządzenie Ministrów Energetyki i Energii Atomowej oraz Administracji, 
Gospodarki  Terenowej  i Ochrony  Środowiska  z  dnia  9.IV.1997  w  prawie  Warunków  
Technicznych,  jakim  powinny  odpowiadać instalacje elektroenergetyczne i urządzenia 
oświetlenia elektrycznego. 

3) Instrukcja zabezpieczeń przed korozja konstrukcji betonowych, Nr 240, ITB 1982r. 

 


