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1. WSTEP
1.1.  Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z rozbudowa i modernizacjg urzadzen elektroenergetycznych i
oswietleniowych dla realizacji przedsiewziecia pn.

Przebudowa drogi rozbudowa oswietlenia drogowego w miejscowosci Piersno dz. nr
135 AM-1 obreb Piersno gmina Trzebnica.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne sa stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu realizacji robét wymienionych w p.1.1. W razie wystapienia wyraznej niezgodnos$ci
Specyfikacji Technicznej z Warunkami Umowy (ogélnymi lub szczeg6towymi) znaczenie
przewazajgce beda miaty Warunki Umowy.

1.3.  Zakres robo6t objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace
na celu budowe urzadzen elektroenergetycznych i oswietleniowych dla realizacji zadania:
Przebudowa drogi rozbudowa oswietlenia drogowego w miejscowosci Piersno dz. nr
135 AM-1 obreb Piersno gmina Trzebnica.

1.4. Okres$lenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:

1.4.1. Linia kablowa — kabel wielozytowy lub wigzka kabli jednozytowych w uktadzie
wielofazowym, albo kilka kabli jedno- lub wielozytowych potaczonych réwnolegle, tacznie z
osprzetem, utozone na wspdlnej trasie i tgczace zaciski dwoch urzadzen elektrycznych,

1.4.2. Trasa kablowa — pas terenu, w ktérym utozone s3 lub projektowane do utozenia
jedna lub wiecej linii kablowych.

1.4.3. Napiecie znamionowe linii — napiecie miedzyprzewodowe, na ktére linia zostata
zbudowana.

1.4.4. Elektroenergetyczna linia napowietrzna — urzadzenie napowietrzne, przeznaczone do
przesytania energii elektrycznej, sktadajace sie z przewodoéw, izolatoréw, konstrukcji
wsporczych i osprzetu.

1.4.5. Folia kablowa — folia kalandrowa uktadana w rowie kablowym nad kablem w celu
oznaczenia trasy kabla oraz identyfikacji napiecia zastosowanego (informuje o tym kolor
folii).

1.4.6. Stup oswietleniowy — stup o specjalnej konstrukcji przeznaczony do zamontowania na
i w nim urzadzen elektrycznych oswietleniowych oraz oprawy o$wietieniowej.

1.4.7. Oprawa o$wietleniowa - urzadzenie stuzace do rozdziatu, filtracji i przeksztatcania
strumienia $wietlnego wysytanego przez zrédto Swiatta, zawierajgce wszystkie niezbedne
detale do przymocowania i potaczenia z instalacjg elektryczna.
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1.4.8. Kabel - przewdd wielozytowy izolowany, przystosowany do przewodzenia pradu
elektrycznego, mogacy pracowacé pod i nad ziemia.

1.4.9. Fundament - konstrukcja zelbetowa zagtebiona w ziemi, stuzaca do utrzymania
masztu, stupa lub szafy oswietleniowej w pozycji pracy.

1.4.10. Szatka o$wietleniowa — urzadzenie rozdzielczo — sterownicze bezposrednio
zasilajgce instalacje oswietleniowe.

1.4.11. Osprzet linii — zbiér elementéw przeznaczonych do faczenia i zakonczenia
przewodoéw.

1.4.12. Skrzyzowanie — takie miejsce na trasie linii, w ktérym jakakolwiek cze$¢ rzutu
poziomego linii, przecina lub pokrywa jakakolwiek cze$¢ rzutu poziomego innej linii lub
innego urzgdzenia naziemnego.

1.4.13. Ochrona przeciwporazeniowa dodatkowa — dodatkowe zabezpieczenie przed
porazeniem pradem elektrycznym w przypadku pojawienia sie napiecia na elementach
przewodzacych dostepnych w warunkach zakiéceniowych.

1.4.14. Pozostate okreslenia sg zgodne z normg N SEP-E-004, PN-61/E-01002.
1.5. Organizacja robét

1.5.1 Ogélne wymagania dotyczace robét. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢
ich wykonania oraz za zgodno$¢ z umowa, dokumentami przetargowymi i poleceniami
Inspektora nadzoru. :

1.5.2. Przekazanie terenu budowy. Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach
umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi dokumentami okreslonymi
W umowie.

1.5.3. Btedy i opuszczenia. Kazdy btad oczywisty lub opuszczenie stwierdzone przez
Wykonawce w jakichkolwiek dokumentach nalezy zgtosi¢ Inspektorowi nadzoru, ktéry wyda
odpowiednie instrukcje w celu usuniecia takiego btedu lub opuszczenia. Wykonawca nie
moze wykorzystywa¢ do zadnych celoéw, btedéw lub opuszczern w dokumentach.

1.5.4. Aprobaty techniczne. Wykonawca powinien uzyska¢ Aprobaty Techniczne na wyroby
zastosowane do realizacji umowy.

1.5.5. Dziennik Budowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za prowadzenie Dziennika
Budowy zgodnie z Rozdz. 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002.
(Dz.U. z 2002r. Nr 108 poz. 953.)

1.5.6. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow. Wykonawca zobowigzany jest zna¢
wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i
wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia
robét. W sposéb ciggty bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach.

1.5.7. Zabezpieczenie intereséw o0séb frzecich
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1.5.7.1. Ochrona mienia publicznego i prywatnego. Wykonawca ponosi odpowiedzialno§é¢ za
zabezpieczenie mienia publicznego i prywatnego przed szkodami bedgcymi
konsekwencja prowadzenia rob6t. W razie roszczenia Strony Trzeciej] w zwigzku z
takimi szkodami, Wykonawca wraz ze swoim Towarzystwem Ubezpieczeniowym
podejmie natychmiastowe dziatanie w celu rozstrzygniecia roszczenia i bedzie na biezgco
informowat Inspektora nadzoru o postepach w sprawie oraz o szczegoétach osiagnietego
porozumienia.

1.5.7.2. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét. Wykonawca ma obowigzek znaé i
stosowac w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska w
czasie trwania budowy i wykanczania robét: Wykonawca bedzie utrzymywac teren budowy
w nalezytym porzadku.

Nalezy unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dia 0séb lub wiasnosci spotecznej i innych, a
wynikajacych ze skazenia hatasem. Wykonawcy nie wolno uzywaé zadnych materiatéw,
nowych lub z odzysku, ktére mogtyby stwarza¢ niebezpieczenstwa dla srodowiska -
wszystkie materiaty muszg by¢ stosowane zgodnie z zaleceniami Dostawcy.

Wykonawca odpowiada catkowicie za usuniecie odpadéw i $mieci ze wszystkich miejsc
Placu Budowy i miejsc zwigzanych z pracami, przy czym zawsze musi przestrzegac
przepiséw odnosnych Wiadz. Nie wolno stosowaé materiatow, urzadzen i maszyn, ktére
mogtyby doprowadzi¢ do skazenia srodowiska pytami lub substancjami szkodliwymi np.
ropopochodnymi.

1.5.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy. Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie
przestrzega¢ przepiséw dotyczacych BHP. W szczegodlnosci Wykonawca ma obowigzek
zadbag, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca
zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie ze wszelkie koszty zwigzane ze
spetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w cenie umowne;.

2. MATERIALY
2.1.  Materialy stosowane przy uktadaniu kabli

2.1.1. Piasek. Piasek stosowany przy uktadaniu kabli powinien by¢ co najmniej gatunku ,3”,
odpowiadajgcego wymaganiom BN-87/6774-04.

2.1.2 Folia kablowa. Folia stuzgca do utozenia w rowie kablowym kabla o$wietleniowego
powinna by¢ Kkoloru niebieskiego i wykonana z uplastycznionego PCV o grubosci 0,4 do
0,6mm o szerokosci nie mniej niz 20cm.

2.2. Przewody. Przewody zastosowane na budowie powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa. Projekt przewiduje zastosowanie przewodéw dwuzytowych z zytami
aluminiowymi AsXSn 2x25 mm2. W przypadku zakupu przewoddéw o innych oznaczeniach
niz wymienione w projekcie konieczne jest uzgodnienie ich zastosowania z projektantem i
Inspektorem Nadzoru. Bebny z przewodami nalezy przechowywaé¢ w miejscach
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zadaszonych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi oraz bezposrednim
dziataniem promieni stonecznych.

2.3.  Rury ostonowe. Rury stalowe, DVK lub SRS o odpowiedniej $rednicy stosowane w
celu ochrony kabla przed oddziatywaniem mechanicznym w miejsca szczegélnie
ucigzliwych i narazonych na taki oddziatywanie, np. na skrzyzowaniach z drogami lub w
miejscach, w ktérych konieczne jest wykonanie przecisku lub przewiertu pod przeszkodami.
Rury powinny by¢ skfadowane na utwardzonym placu, w miejscach zabezpieczonych
przed ich uszkodzeniem.

2.4.  Stupy oswietleniowe. Stupy oswietleniowe powinny by¢ zakupione o parametrach
zgodnie z dokumentacjg projektowa: Dla o$wietlenia drogi nalezy stosowacé typowe stupy
oswietleniowe betonowe umozliwiajgce zawieszenie opraw na wysokosci 8,7 m. Stupy
powinny przenie$¢ obcigzenia wynikajgce z zawieszenia wysiegnikéw, przewodéw i opraw
oraz parcia wiatru dla | strefy wiatrowej, zgodnie z PN-75100. W projekcie przewidziano
zastosowanie stupow betonowych E-10,5/2,5. Sktadowanie stupéw o$wietleniowych na
placu budowy powinno odbywac¢ sie na wyréwnanym podiozu w pozycji poziomej z
zastosowaniem przektadek z drewna miekkiego.

2.5. Zrédta $wiatta i oprawy oswietleniowe. Jezeli dokumentacja nie przewiduje inaczej, to
nalezy stosowaé zrodta Swiatta i oprawy spefniajgce wymagania PN-83/E-06305. Ze wzgledu
na wysoka skutecznos¢ Swietina, trwatos¢ i statos¢ strumienia Swietinego w czasie oraz
oddawania barw, zaleca sie stosowanie opraw LED . Ze wzgledow eksploatacyjnych
stosowac nalezy oprawy o konstrukcji zamknietej, stopniu zabezpieczenia przed wptywami
zewnetrznymi komory lampowej IP54 i IP43 dla komory urzgdzen stabilizacyjno-
zaptonowych oraz klasa ochronnoéci | lub Il (w projekcie przewidziano oprawy w Il klasie
ochronnosci). Elementy oprawy takie jak ukiad optyczny i korpus powinny byé wykonane
z materiatéw nierdzewnych. Oprawy powinny by¢ przechowywane w opakowaniach
fabrycznych i sktadowane w sposéb okreslony przez producenta. W projekcie przyjeto
oprawy LED 55 W obudowa + kiosz PC lub réwnowazne.

2.7. Zabezpieczenie opraw oswietleniowych. Kazdg oprawe nalezy zabezpieczy¢
bezpiecznikiem stupowym SV z wkiadkg bezpiecznikowg 6 A.

2.8. Skiadowanie materiatéw. Ze wzgledu na rodzaj i technologie robét zaleca sie
dostarczenie materiatéw i urzgdzen na stanowiska montazowe bezposrednio przed
montazem w celu unikniecia dodatkowego transportu wewnetrznego, sktadowania oraz
zabezpieczenia.

3. SPRZET
Do wykonania przewidzianych w projekcie rob6t niezbedny jest nastepujacy sprzet:

koparka naczyniowa 0,15m3
miot udarowy elektryczny

zuraw samojezdny kotowy 12-16t
Srodek transportowy

ciggnik kotowy 18kW

przyczepa dtuz. do sam.10,0t

No o~ D~

samochdd samowytad.10-15t
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8. podnosnik montazowy samochodowy hydrauliczny
9. podnosnik montazowy PHM na sam.

10. przyczepa do przewozenia kabli 4-7t

11 zespot pradotwoér. 1-fazowy 2,5kVA

12 zespot pradotworczy, trojfazowy, przewozny

13 zageszczarka do wykopow.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych
materiatéw. Liczba Srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z
zasadami okreslonymi w umowie i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie
przewidzianym umowa. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne warunki wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za jako$¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z wymaganiami umowy,
programem zapewnienia jakosci i projektem organizacji robét oraz poleceniami Inspektora
nadzoru. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i
elementéw robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
a takze w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru beda wykonywane nie
pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod
grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca. Wykonawca
powinien opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Kierownikowi Projektu harmonogram
robot zawierajgcy miedzy innymi uzgodnienie z uzytkownikiem urzgdzen
oswietleniowych.

5.2. Budowa urzadzen oswietlenia drogowego

Zakres robot:

wytyczenie lokalizacji stupéw

- wykonanie wykopéw pod stupy

- montaz stupéw

- zageszczenie gruntu przy stupach
- montaz przewodow

- montaz ochronnikéw przepieciowych
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- montaz wysiegnikow

- montaz przewodoéw w wysiegnikach

- montaz opraw na wysiegnikach

- montaz uziemien

- pomiar rezystancji izolacji

- pomiar rezystancji uziemienia,

- zageszczenie gruntu i uporzgdkowanie terenu

- inwentaryzacje geodezyjng

5.3. Roboty przygotowawcze

Trasowanie linii i stupéw powinien wykonaé uprawniony geodeta. Za zgodg inwestora
trasowanie moze przeprowadzi¢ firma wykonawcza. Nalezy réowniez oznaczy¢ i
zabezpieczyC¢ miejsce pracy.

5.4. Roboty ziemne

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopéw Wykonawca ma obowigzek sprawdzenia
zgodno$ci rzednych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunkéw
gruntowych. W miejscach zblizenia do istniejgcego uzbrojenia technicznego
(telekomunikacja, gaz, woda, energia elektryczna) zaleca sie wykonanie wykopoéw w
sposob reczny. Pod projektowana linie kablowg nalezy wykonaé wykopy o szerokosci
0,4m i gtebokosci 0,8m w stosunku do projektowanych rzednych terenu. Wydobyty grunt
powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu. Skarpy rowu powinny byé wykonane w
sposOb zapewniajacy ich statecznosé. Wykonaé nalezy podsypke o grubosci 10cm z piasku.
Po utoZeniu kabla w wykopie wykonuje sie kolejng nadsypke o grubosci 10cm. Nastepnie
nalezy wykona¢ warstwe z gruntu rodzimego o grubos$ci 30cm, na ktéry natozy¢ folie
kablowg i catkowicie zasypa¢ réow kablowy. Zasypywanie nalezy przeprowadza¢ warstwami
od 15 do 20cm i zageszczaé ubijakami recznymi lub zageszczarka wibracyjna. Wymaga sie,
aby zachowa¢ wymagane przez producenta kabla promienie giecia i jednoczesnie by {uk
rowu kablowego (promien) byt nie mniejszy niz 0,5m dla kabli o izolacji i powtoce z PCV o
napieciu 1kV.

5.5. Montaz kabli

Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z normg N SEP-E-004 oraz aktualnie obowigzujgcymi
przepisami. Kabel mozna uktada¢ recznie lub mechanicznie przy uzyciu rolek tocznych.
Niedopuszczalne jest, aby kabel podczas uktadania ocierat sie o podtoze. W gruntach
nie piaszczystych kable nalezy uktada¢ na warstwie piasku o grubosci 0,1m, nastepnie
kabel nalezy zasypa¢ warstwa piasku o grubo$ci 0,1m. Pozostata cze$¢ wykopu nalezy
zasypac gruntem rodzimym. Wymagane jest zageszczanie gruntu warstwami o grubo$ci
0,2m do uzyskania wspétczynnika Is > 0,95 dla odcinkéw poza korpusem drogi i Is>1,03 w
obregbie korpusu drogowego. Kable powinny by¢ utozone w wykopie linia falista z zapasem 8.
podno$nik montazowy samochodowy hydrauliczny
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nie mniejszym niz 1% dtugosci wykopu. Kable krzyzujace sie z innymi kablami oraz z
wystepujgcym uzbrojeniem podziemnym (rurociagi) lub drogami, wjazdami na posesje itp.
nalezy chroni¢ i zabezpiecza¢ zgodnie ze szczegdtowymi wymaganiami normy N SEP- E-
004. Przewidziano zastosowanie rur ochronnych arota DVK110, ktére nalezy utozy¢ w
rowach kablowych wykonanych metoda przekopu w miejscach wymienionych powyzej. Rury
uszczelni¢ pianka poliuretanowa. Kazda linie kablowg nalezy na catej dtugosci
oznakowa¢ za pomocg trwatych oznacznikéw naktadanych na kabel co 10m oraz za
pomoca pasa folii z tworzywa sztucznego (grubos¢ minimalna 0,5mm, szerokos¢
wystarczajgca do przykrycia wszystkich kabli ale nie mniej niz 200mm) utozonego w ziemi
nad kablem o kolorze niebieskim (dla kabli o napigciu do 1kV). Po utozeniu kabli sprawdzi¢
pomiarem stan izolacji kazdego odcinka.

5.6. Montaz urzadzen oswietlenia

5.6.1. Montaz stupéw oswietleniowych. Lokalizacja w terenie projekiowanych instalacji
oswietleniowych powinna by¢ wytyczona przez geodetéw. Stupy ustawione na stanowiskach
powinny spetniaé nastepujgce wymagania:

a) stup powinien sta¢ pionowo, z tym ze dopuszczalne odchylenie stupa w kazdym kierunku
od osi pionowej moze by¢:

r < 2h/300, gdzie: h - wysokosé czesci nadziemnej stupa,

b) wneka stupa o minimalnych wymiarach 100 x 300mm powinna by¢ usytuowana od strony
przeciwnej do najazdu - na zewnatrz od ulicy. O$ wneki powinna tworzy¢ kat 45° z linig
réwnolegta do osi ruchu. Zaleca sie, aby dolna krawedz wneki byta minimum 0,5m od
powierzchni chodnika lub gruntu. Do stupéw wprowadzi¢ przewody dla zasilania opraw
oswietleniowych. Montaz stupéw przeprowadzi¢ przy pomocy zurawia samochodowego.

5.6.2. Montaz opraw os$wietleniowych. Oprawy na stupach nalezy montowa¢ po ustawieniu
stupéw. Oprawy nalezy mocowaé w sposob trwaly, uniemozliwiajgcy im obrét wokoét
osi pod wptywem warunkéw atmosferycznych i parcia wiatru dla |l strefy wiatrowej. Przez
mocowanie trwate rozumie sie skrecenie na sruby z podktadkami sprezystymi. Przewody
zasilajgce nalezy taczy¢ do odpowiednich faz. Montowane oprawy powinny by¢ czyste.
Lampy powinny by¢ mocowane w sposob trwaly, aby nie zmieniaty swego potozenia pod
wptywem warunkéw atmosferycznych i parcia wiatru.

5.6.3. Montaz urzadzen zabezpieczajgcych. Zabezpieczenie linii o$wietleniowych powinno
by¢é umieszczone w szafce o$wietleniowej, zabezpieczenie opraw - w tabliczce
bezpiecznikowej zainstalowanej we wnece stupa lub bezpiecznikiem stupowym dla linii
napowietrznej. Tabliczki bezpiecznikowe do zastosowania zgodnie z dokumentacjg
techniczna.

5.6.4. Montaz instalacji przeciwporazeniowej. Dodatkowej ochronie przeciwporazeniowej
podlegaja:

- stupy

- ramki, drzwiczki i konstrukcje wsporcze tabliczek bezpiecznikowych.

wrzesien 2020



Przewody ochronne nalezy przytaczy¢ do specjalnie do tego celu przewidzianych zaciskow
srubowych. Uziomy nalezy wykonywa¢ ze stali ocynkowanej. Wszystkie potaczenia spawane
i Srubowe w gruncie nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg lakierem asfaltowym natozonym co
najmniej dwukrotnie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1.  Opis ogodiny.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora
nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb
wykonywania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce
wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowg, umowg oraz poleceniami i
ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

6.2  Zasady kontroli jakosci robét.

Celem kontroli bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnagé
zatozong jakos$¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robét i jakosci
materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli. Wszelkie koszty zwigzane z
organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru.

Dla celéw kontroli i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli i pobierania préobek materiatéw u zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebng do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw. Inspektor
nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodno§¢ materiatéw i robot. Inspektor nadzoru moze pobieraé probki
materiatéw i prowadzié¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych
badan wykaza, Ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wkasnych badaniach, przy ocenie
zgodnosci materiatdw irobét z dokumentacjg projektowg. Koszty dodatkowych badan
poniesione zostang przez Wykonawce. W trakcie wykonywania rob6t nalezy kontrolowac:

- wytyczenie lokalizacji wykopdw na podstawie geodezyjnego szkicu wyniesienia,
- prawidtowos¢ przygotowania podtoza dla kabla,

- wykonanie podsypki i zasypki kabla,

- sposéb montazu linii kablowej,

- wskaznik zageszczenia gruntu,

- poprawnos¢ usytuowania stupéw,

- jakosé potaczen zamontowanych konstrukcji stalowych i osprzetu.

Po zakonczeniu robét nalezy wykonaé nastepujace czynnosci:

- sprawdzic¢ trasy linii kablowej,
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- sprawdzi¢ ciggtosé zyt i powtok kabli,

- pomierzy¢ rezystancje izolacji i powtoki kabla,

- pomierzy¢ wartos¢ opornosci uziemien,

- sprawdzi¢ pomiarem skuteczno$é ochrony przeciwporazeniowej,

- zbadaé stan urzadzen oswietleniowych,

- sprawdzi¢ wybrane elementy na zgodno$¢ z przepisami,

- sprawdzi¢ i przeanalizowaé protokoty z dokonanych pomiaréw,

- ustali¢ warunki przekazania do eksploatacji i zatgczenia pod napieciem,
- dokona¢ prébnego zatgczenia,

- zbadaé stan dokumentacji powykonawczej i zaakceptowac ja,

- sporzgdzi¢ protokét z odbioru z podaniem wnioskdw i ustalen.

6.4  Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do Uzycia tylko te urzadzenia i materialy, ktére posiadaja:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze "zapewniono zgodnos¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, Aprobat Technicznych
oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

b) deklaracje zgodnosci lub Certyfikat zgodnosci z: Polska Norma, a jezeli nie ma
okreslen w PN to zgodnosci z Normg ISO lub deklaracje na aprobate techniczng, w
przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okreslong w pkt 1) oraz te urzadzenia i materiaty ktére spetniajg wymogi
dokumentacji. W przypadku materiatéow, dla ktérych w/w dokumenty sa wymagane, kazda
partia dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposéb
jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane
przez Producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez
niego. Kopie wynikdéw tych badan beds dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi
nadzoru. Jakiekolwiek urzgdzenia i materialy, ktére nie spetniajg tych wymagan beda
odrzucone.

6.5 Dokumenty budowy

6.5.1. Dziennik budowy. Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym
obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy
terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$é za prowadzenie
Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy
w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i beda dotyczyé przebiegu roboét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis
w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym bezposrednio jeden pod
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drugim, bez przerw. Zatagczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda
oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i
Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolnosci:
. date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

. uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i
harmonogramoéw robét,

. terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw roboét,

. przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,

. uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

. daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

. zgtoszenia i daty odbioréw rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i

ostatecznych odbioréw robét,

. wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

. dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robét
. dane dotyczace jakosci materiatow,

. inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora nadzoru
wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska.

6.5.2. Pozostate dokumenty budowy. Oprécz wyzej wymienionych do dokumentéw
budowy zalicza sie: pozwolenie na realizacje zadania budowlanego, protokoty
przekazania terenu budowy, zezwolenie na prowadzenie, umowy cywilno-prawne z
osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, protokoty odbioru robét, protokoty z narad i
ustalen, korespondencije.

6.5.3. Przechowywanie dokumentéw budowy. Dokumenty budowy beda przechowywane na
terenie budowy odpowiednio zabezpieczone. Zaginiecie ktéregokolwiek z
dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe otworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg dostepne dla Inspektora nadzoru i
przedstawiane do wgladu na zyczenie zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

Podstawa dokonywania obmiaréw, okreslajgca zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegdlnych pozyciji, jest zatgczony do dokumentaciji Przedmiar Robét. Wzorcowe
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jednostki obmiaru wymagane dla wiasciwego okreslania ilosci robét przedmiotowego
zadania okresla Przedmiar.
8. ODBIOR ROBOT

8.1 Rodzaje odbioru robét. W zaleznosci od ustalen umownych, roboty podlegaja
nastepujacym etapom odbioru:

. odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
. odbiorowi czesciowemu,

. odbiorowi koricowemu,

. odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2.  Odbidr robét zanikajgcych. Polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robét zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany zgodnie z dokumentacjg bez hamowania ogélnego
postepu robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowo$¢ danej czesci robét do
odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy, z jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie
pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni roboczych od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakos¢ i ilo§¢ robot
ulegajagcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych
komplet wynikdéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z umowa i uprzednimi ustaleniami.

Nastepujgce elementy wykonanych robét przewidzianych do zakrycia podlegajg odbiorowi:
- kable utozone w rowach - przed zasypaniem,

- elementy uziemien - przed zasypaniem,

- zageszczenie gruntu.

Odbiorowi podlega cato$¢ linii lub sieci kablowej, jezeli stanowi ona odrebng czes¢ skiadowa
obiektu inzynierskiego.

8.3.  Odbiér czesciowy i ostateczny

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru kornncowego robét jest protokét odbioru
ostatecznego robot sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru
ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

. uwagi i zalecenia Inspektora nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robét zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu,

. dzienniki budowy (oryginaty),

. deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatow
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. atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw i zainstalowanych urzagdzen oraz
Aprobaty Techniczne.
. inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

Przy dokonywaniu odbioru czesciowego i ostatecznego nalezy:

- sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonanych robét z umowa, dokumentacja, warunkami
technicznymi wykonania, normami oraz przepisami,

- sprawdzi¢ udokumentowanie jako$ci wykonanych robot odpowiednimi protokotami
préob montazowych,

- sprawdzi¢, czy obiekt spetnia warunki prawidtowej eksploataciji,

- dokona¢ prébnego zatgczenia,

- sporzadzi¢ protokdt z odbioru, z podaniem wnioskéw i ustalen,

- sporzgdzi¢ dokumenty konieczne przy przekazywaniu linii i kabli energetycznych do
eksploatacji

8.4. Odbiér pogwarancyjny. Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych
robét zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i
zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie
oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. ,Odbiér koncowy robét".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatno$ci jest podpisana z Inwestorem umowa na wykonanie rob6t. Kwota
okreslona w umowie jest petnym wynagrodzeniem za dostarczenie zamontowanie
wszystkich materiatéw uzytych do budowy oswietlenia oraz robocizne, prace sprzetu i
wszystkie inne czynnosci niezbedne do nalezytego wykonania robét.

Cena wykonania robét obejmuije:

- roboty pomocnicze i przygotowawcze, w tym geodezyjne wytyczenie wykopow i
zabezpieczenie

- dostarczenie materiatu,

- wykonanie wykopéw,

- odwodnienie wykopow,

- przygotowanie podtoza

- utozenie kabli, wciggniecie kabli do stupéw itp.,

- wykonanie podsypki i zasypki dla kabli,

- zasypanie wykopdw z zageszczeniem gruntu,

- podtgczenie linii do sieci zgodnie z dokumentacja
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- zabezpieczenie antykorozyjne fundamentow stupow oswietleniowych,
- montaz fundamentéw stupéw o$wietleniowych,

- montaz stupéw oswietleniowych z wysiegnikami i oprawami,

- zasypanie wykopu z zageszczeniem gruntu,

- wymagane pomiary linii kablowych i uziemienia,

- doprowadzenie terenu do stanu wymaganego przez dokumentacje,

- wykonanie dokumentacji powykonawczej,

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j,

- konserwacje urzadzen do chwili przekazania Zamawiajgcemu,

- pozostate czynnosci konieczne do wykonania robét i spetniania wymagan
okreslonych w umowie i specyfikacji techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

1) N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

2) N SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne

3) PN-90/E-06401/03 Mufy kablowe na napiecie nie przekraczajgce 0,6/1 kV.

4) PN-93/E-90401 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powloce
polwinitowej na napigcie nie przekraczajace 6,6kV. Kable na napiecie 0,6/ kV.

5) BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

6) PN-89/H92125 Stal, blachy i tasmy ocynkowane

7) DIN/UDE-250/204 Przewody instalacyjne o izolacji i powtoce polwinitowe;.

8) PN-IEC-598-1+A1:1994 Oprawy o$wietleniowe. Wymagania ogélne i badania.

9) PN-91/E-05009/03; BN-83/3060-12 Odgatezniki instalacyjne i ptytki odgatezne na
napigcie 750V do przewodéw o przekroju do 50 mm.

10)  PN-92/E-0O6150.10 Aparatura rozdzielcza i sterownicza n.n. Przepisy ogdine.

11)  BN-83/3068-29 Sprzet elektroinstalacyjny. Ztgczki na napiecie do 660V do taczenia
zyt elektrycznych o przekroju do 120mm2, ogdine wymagania i badania.

10.2. Inne

1) Warunki techniczne wykonywania i odbioru robét budowlano montazowych tom V —
Instalacje elektryczne.
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2) Rozporzadzenie Ministrow Energetyki i Energii Atomowej oraz Administragi,
Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 9.IV.1997 w prawie Warunkow
Technicznych, jakim powinny odpowiadaé instalacje elektroenergetyczne i urzagdzenia
oswietlenia elektrycznego.

3) Instrukcja zabezpieczen przed korozja konstrukcji betonowych, Nr 240, ITB 1982r.
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