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ST 00 Ogólna specyfikacja techniczna 

 WPROWADZENIE 1.

 Nazwa zamówienia 1.1.

Nazwa zamówienia nadana przez Zamawiającego została podana na stronie tytułowej 

niniejszej specyfikacji technicznej. 

 Zakres stosowania ST 1.2.

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 

robót związanych z przedmiotową inwestycją.  

Uznaje się, że w celu dokładnego zapoznania się z zakresem robót i ustalenia ostatecznej ceny 

kontraktowej, Wykonawca przed złożeniem oferty dogłębnie zaznajomił się i zrozumiał wymagania 

zawarte w dokumentach opisujących przedmiotową inwestycję. 

Do obowiązków Wykonawcy należy przestudiowanie dokumentacji projektowej, przedmiaru 

robót i wszystkich specyfikacji technicznych oraz dokładne przeanalizowanie zakresu robót. 

 Przedmiot i zakres robót budowlanych  1.3.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót związanych z wykonaniem inwestycji w zakresie opisanym w Projekcie. 

W celu pełnego zrozumienia zakresu robót, standardów materiałów i wykonania robót 

niniejszą Specyfikację Techniczną należy rozpatrywać łącznie z Dokumentacją Projektową i 

pozostałymi dokumentami. 

 Zestawienie specyfikacji 1.4.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 

objętych szczegółowymi specyfikacjami technicznymi dla poszczególnych asortymentów robót 

związanych z realizacją zadania. Zestawienie stosownych specyfikacji technicznych, wymaganych dla 

realizacji zadania, wynikają ze spisu treści. 

 Określenia podstawowe 1.5.

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

• Dziennik Budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, 
służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, 
rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji 
technicznej pomiędzy Inspektorem Nadzoru, a Wykonawcą.  

• Inspektor nadzoru - osoba wymieniona w umowie (wyznaczona przez Zamawiającego, o której 
wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robót i 
administrowanie kontraktem.  

• Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 

• Księga Obmiaru - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami 
służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, 
szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w Księdze Obmiaru podlegają potwierdzeniu 
przez Inspektora Nadzoru. 

• Nadzór Autorski - czynności sprawowane przez osobę zaakceptowaną przez Inwestora która 
realizuje zobowiązania wynikające z Prawa Budowlanego w ramach kontroli prac objętych 
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kontraktem posiadająca odpowiednie kwalifikacje, prawa i uprawnienia określone przez Prawo 
Budowlane. 

• Oferta - dokument, który został wypełniony przez Wykonawcę i zawiera podpisaną ofertę na 
roboty, skierowana do Zamawiającego. 

• Plac/Teren Budowy - miejsca gdzie maja być realizowane roboty stałe; plac lub teren budowy 
jest terminem zamiennym i tożsamym. 

• Podwykonawca - oznacza firmę zgłoszoną zgodnie z warunkami umowy. 

• Polecenie - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez stronę Zamawiającego, w formie 
pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem 
budowy. 

• Projekt Budowlany - projekt opracowany na odrębne zlecenie Zamawiającego dla potrzeb 
niniejszego kontraktu, zatwierdzony w trybie ustalonym przez polskie przepisy prawa. 

• Projekt Wykonawczy - oznacza wszelkie rysunki, dokumentację i informację techniczną 
uszczegółowiające zatwierdzony Projekt Budowlany, opracowany na odrębne zlecenie 
Zamawiającego. 

• Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 
projektowej, sprawująca nadzór autorski. 

• Wyrób budowlany - wyrób lub zestaw wyprodukowany i wprowadzony do obrotu w celu 
trwałego wbudowania w obiektach budowlanych lub ich częściach, którego właściwości 
wpływają na właściwości użytkowe obiektów budowlanych w stosunku do podstawowych 
wymagań dotyczących obiektów budowlanych. 

• Materiały - wyroby budowlane i wszelkie inne materiały posiadające dokumenty 
potwierdzające właściwości tych materiałów niezbędne do wykonania robót, zgodne z 
Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zatwierdzone przez Inspektora 
Nadzoru. 

• Partia materiału - ilość materiału wyprodukowana lub dostarczona, część dostawy (wagon, 
ciężarówka, barka) lub hałda materiału wyprodukowana w tym samym czasie, w warunkach 
przyjmowanych za jednakowe. 

• Zakładowa Kontrola Produkcji (ZKP) - udokumentowana stała i wewnętrzna kontrola produkcji 
w zakładzie produkcyjnym 

• Odpad - każda substancja lub przedmiot, których posiadacz pozbywa się, zamierza się pozbyć 
lub do których pozbycia się jest obowiązany. 

• Odzysk - proces, którego głównym wynikiem jest to, aby odpady służyły użytecznemu 
zastosowaniu przez zastąpienie innych materiałów, które w przeciwnym przypadku zostałyby 
użyte do spełnienia danej funkcji, lub w wyniku którego odpady są przygotowywane do 
spełnienia takiej funkcji w danym zakładzie lub ogólnie w gospodarce. 

• Recykling - odzysk, w ramach którego odpady są ponownie przetwarzane na produkty, 
materiały lub substancje wykorzystywane w pierwotnym celu lub innych celach (nie obejmuje 
ponownego przetwarzania na materiały, które mają być wykorzystane do celów wypełnienia 
wyrobisk).  

 Ogólne wymagania dotyczące robót 1.6.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonywania robót oraz za ich zgodność z 

opracowaną dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami 

Zamawiającego. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i 

wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 

dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Zamawiającego. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 

wyznaczeniu robót ziemnych, jeśli tego będzie wymagał Zamawiający zostaną poprawione przez 

Wykonawcę na własny koszt. Polecenia Zamawiającego będą wykonywane nie później niż w czasie 
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przez niego wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. 

Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

1.6.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren 

budowy ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaże dziennik 

budowy oraz dokumentację projektową i specyfikacje techniczne w ilości egzemplarzy wynikających z 

zapisów umowy.. 

1.6.2. Dokumentacja do wykonania przez Wykonawcę 

Wykonawca własnym staraniem i na swój koszt wykona dokumentację zgodnie z Umową  w 

wymaganej i ustalonej ilości egzemplarzy i uzyska wymagane uzgodnienia. 

Jeżeli w trakcie wykonywania Robót okaże się koniecznym uzupełnienie Rysunków, 

Wykonawca sporządzi brakujące Rysunki i Specyfikacje na własny koszt i przedłoży je Inspektorowi 

Nadzoru do zatwierdzenia. Wykonawca może składać te informacje kolejno w częściach, ale każda 

przedłożona część musi być w dostatecznym stopniu kompletna by mogła być sprawdzona i 

zatwierdzona przez upoważnione jednostki niezależnie od całości projektu.  

Inspektor Nadzoru powinien sformułować komentarz i/lub zastrzeżenia dotyczące Rysunków, 

dokumentacji i danych przedstawionych przez Wykonawcę, niezwłocznie od daty ich otrzymania. Te 

komentarze lub zastrzeżenia należy uważać za przyjęte przez Wykonawcę jeśli w ciągu 1 dnia od daty 

otrzymania nie zgłosi zastrzeżeń na piśmie. 

1.6.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 

Inspektora Nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione choćby w jednym 

z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe 

wymiarów są ważniejsze od skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały 

mają być zgodne z dokumentacją projektową i SST. 

W przypadku gdy dostarczone materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z 

dokumentacją projektową lub SST i mają wpływ na  niezadowalającą jakość elementu budowli, to 

takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na 

koszt Wykonawcy. 

1.6.4. Zabezpieczenie placu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 

kontraktu, aż do zakończenia i odbioru końcowego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie 

utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające w tym: ogrodzenie, poręcze, oświetlenie, 

sygnały i znaki ostrzegawcze. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i 

przyjmuje się że jest włączony w cenę umowną. 

1.6.5. Ochrona Środowiska w czasie wykonywania robót. 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować przepisy dotyczące ochrony środowiska 

naturalnego. W okresie trwania budowy Wykonawca będzie: 

• Utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej. 

• Podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosować się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy. 
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1.6.6. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej w całym okresie 

trwania budowy. Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów 

sprawny sprzęt przeciwpożarowy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 

mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w 

sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 

rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.6.7. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie 

wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 

odpowiednich wymagań sanitarnych.  

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 

sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 

zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.  

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

1.6.8. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane 

do Robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia Robót przez Inspektora 

Nadzoru. Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie 

powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w 

zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego.  

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora 

Nadzoru powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego 

polecenia. W przypadku przerwania prac przez Wykonawcę do jego obowiązków należy 

zabezpieczenie terenu budowy i Robót w sposób nie powodujący utraty wartości odebranych 

uprzednio prac budowlanych. 

 MATERIAŁY 2.

 Wymagania ogólne 2.1.

Materiały, elementy i urządzenia przeznaczone do robót powinny odpowiadać  standardom lub 

wymogom Aprobaty Technicznej potwierdzonej certyfikatem zgodności wydanym przez Instytut 

Techniki Budowlanej bądź też przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów w Warszawie lub też innej 

jednostki uprawnionej lub zatwierdzonej przez Rząd Polski do wydawania certyfikatów 

materiałowych w Polsce. 

 Źródła uzyskania materiałów 2.2.

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 

przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego 

źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań 

laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inżyniera. Zatwierdzenie pewnych materiałów z 
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danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają 

zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że 

materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania specyfikacji 

technicznych w czasie postępu robót. 

 Pozyskiwanie materiałów 2.3.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 

materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego 

i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty po zakończeniu budowy. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 

koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót. 

 Inspekcja wytwórni materiałów 2.4.

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu 

sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą 

być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji 

określonej partii materiałów pod względem jakości. 

W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru będzie przeprowadzał inspekcję, w wytwórni będzie 

zapewniona współpraca i pomoc Wykonawcy oraz Producenta, a Inspektor Nadzoru będzie miał 

wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się produkcja materiałów 

przeznaczonych do realizacji kontraktu. 

 Materiały nie odpowiadające wymaganiom 2.5.

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 

budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeśli Inspektor Nadzoru 

zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, 

to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora Nadzoru. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały 

wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

 Przechowywanie i składowanie materiałów 2.6.

Wykonawca zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 

potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 

właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 

uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez 

Wykonawcę. 

 Wariantowe stosowanie materiałów 2.7.

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania 

rodzaju materiałów  w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o 

swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli 

będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany 

rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru. 
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 SPRZĘT 3.

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 

zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 

zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. W 

przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany 

przez Inspektora Nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 

określonymi  w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie 

przewidzianym kontraktem. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót 

ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 

środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru 

kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to 

wymagane przepisami. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu 

przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze 

wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora 

Nadzoru nie może być zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 

kontraktu, zostanie przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

 ŚRODKI TRANSPORTU 4.

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów oraz 

stan dróg (lądowych i wodnych). Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót 

zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, 

w terminie przewidzianym kontraktem. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 

ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 

technicznych. Przy transporcie wodnym środki pływające będą spełniać wymagania o dopuszczeniu 

do żeglugi. 

Środki transportu nie odpowiadające warunkom kontraktu na polecenie Inspektora Nadzoru 

będą usunięte z terenu budowy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 

zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach lądowych i wodnych oraz dojazdach do 

terenu budowy. 

 WYKONANIE ROBÓT 5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z kontraktem oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 

wymaganiami ST, PZJ oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za 

dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z 

wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez 

Inspektora Nadzoru. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 

wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez 
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Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez 

Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 

robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej i w ST, 

a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki 

badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach 

materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na 

rozważaną kwestię. 

Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 

wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe 

z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 6.

 Program Zapewnienia Jakości (PZJ) 6.1.

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do akceptacji Inspektora 

Nadzoru Programu Zapewnienia Jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania 

Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z 

Dokumentacja Projektową poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. 

W przypadku, gdy prowadzone Roboty należą do rodzaju robót stwarzających szczególne 

zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, Wykonawca ma obowiązek przedstawienia w terminie 7 

dni przed rozpoczęciem Robót odpowiedniego planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ). 

Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 

• Część ogólną opisującą: 
o organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót 
o organizację ruchu na budowie 
o bhp 
o wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 
o wykaz osób odpowiedzialnych za jakość robót 
o system (sposób i procedurę) proponowanej, kontroli sterowania jakością wykonywanych 

robót 
o wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium na 

potrzeby badań), sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis 
pomiarów, nastaw mechanizmów sterujących a także wyciąganych wyników i 
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę 
przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru 

• Część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
o wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne 
o rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 

materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp. 
o sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 

transportu 
o sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 

legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) 
o sposób dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych 

elementów robót 
o sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom 
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 Zasady kontroli jakości robót 6.2.

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 

założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel laboratorium, sprzęt, 

zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru może zażądać od Wykonawcy 

przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 

projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, 

normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali jaki 

zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z kontraktem. Wykonawca 

dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy 

posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm 

określających procedury badań. 

Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu 

ich inspekcji. Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 

niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy 

personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć 

ujemnie na wyniki badań, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych 

materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium 

Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie 

koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

 Pobieranie próbek 6.3.

Próbki będą pobierane losowo przez Wykonawcę zgodnie z wymaganiami Inspektora Nadzoru. 

Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie 

jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do 

badań. Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

Ogólne wymagania dotyczące pobierania próbek: 

• Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Inspektora Nadzoru. 

• Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora Nadzoru 
będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

 Badania i pomiary 6.4.

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 

przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można 

wytyczne albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o 

rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 

przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. 

 Raporty z badań 6.5.

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki 
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badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według dostarczonego 

przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

 Certyfikaty i deklaracje 6.6.

Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia: 

• Wyroby budowlane podlegające zapisom Ustawy o wyrobach budowlanych i posiadające 
odpowiednie dokumenty wymagane przez Ustawę dla każdej partii materiału dostarczonego i 
przeznaczonego do wbudowania w ramach Umowy 

• Urządzenia badawcze/pomiarowe posiadające wymagane dokumenty adekwatnie do 
zastosowania potwierdzające spełnienie wymagań norm lub innych dokumentów określających 
warunki i wymagania techniczne do wykonania czynności badawczej i/lub pomiarowej. 

Wymaga się aby urządzenia badawcze/pomiarowe miały zachowaną ciągłą przydatność do 

zastosowania. Materiały i urządzenia posiadające wymagane dokumenty adekwatnie do 

zastosowania mogą być badane lub sprawdzane w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona 

jakakolwiek niezgodność ich właściwości ze Specyfikacjami i/lub przedstawionymi dokumentami to 

takie materiały i/lub urządzenia zostaną odrzucone. 

 Dokumenty budowy 6.7.

6.7.1. Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 

Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 

Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa 

na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 

robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 

która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą 

czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim 

bez przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 

numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 

Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika 

budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis 

Projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie 

jest jednak stroną Umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy 

• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej 

• uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót 

• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót 

• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 
robotach 

• uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru 

• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu 

• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych 
odbiorów robót 

• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy 
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• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi 

• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej 

• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania robót 

• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót 

• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 
podaniem kto je przeprowadzał 

• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał 

• inne istotne informacje o przebiegu robót 

6.7.2. Księga obmiaru 

Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 

elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach 

przyjętych w wycenionym przedmiarze robót i wpisuje do księgi obmiaru. 

6.7.3. Dokumenty laboratoryjne 

Dokumenty laboratoryjne stanowią zbiór wszystkich dokumentów Wykonawcy świadczących o 

jakości materiałów użytych do wykonania Robót zgodnie z Umową, o jakości i wykonaniu Robót 

względem Dokumentacji projektowej i SST na podstawie PZJ. Dzienniki laboratoryjne, atesty 

materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy 

będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią 

załącznik do odbioru robót i winny być udostępnione na życzenie Inspektora Nadzoru. 

6.7.4. Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych powyżej następujące dokumenty: 

• pozwolenie na budowę lub zaświadczenie o braku sprzeciwu co do zgłoszenia robót 

• protokoły przekazania terenu budowy 

• umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne 

• protokoły odbioru robót 

• protokoły z narad i ustaleń 

• korespondencje na budowie 

• inne wymagane prawem pozwolenia uzyskane w trakcie robót 

6.7.5. Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 

odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne 

dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

 OBMIAR ROBÓT 7.

 Ogólne zasady obmiaru robót 7.1.

Obmiar Robót będzie określać zakres wykonywanych Robót zgodnie z Rysunkami i 

Specyfikacjami, w jednostkach ustalonych w wycenionym Przedmiarze robót. Obmiaru robót 

dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych 

robót i terminie obmiaru, co najmniej na 1 dzień przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane 

do Księgi Obmiaru. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym 

kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich 
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Robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru. Obmiar gotowych Robót 

będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy 

lub w innym czasie określonym w Umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru. 

 Zasady określania ilości robót i materiałów 7.2.

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi robót lub materiałów 

będą obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej i wyrażane w metrach. 

Jeśli specyfikacje techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości 

będą wyliczone w [m3], jako długość pomnożona przez średni przekrój. 

Ilości , które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z 

wymaganiami specyfikacji technicznych. 

 Urządzenia i sprzęt pomiarowy 7.3.

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru będą zaakceptowane przez 

Inspektora Nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli 

urządzenia lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne 

świadectwa sprawdzenia, kalibracji lub legalizacji wydane przez jednostki posiadające akredytację w 

wymaganym zakresie. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w 

dobrym stanie w całym okresie trwania robót. 

 Wagi i zasady ważenia 7.4.

Urządzenie wagowe Producenta lub Dostawcy lub Wykonawcy (np. zainstalowane na terenie 

budowy) musi posiadać aktualne dokumenty legalizacji wydane przez jednostką akredytowaną w 

wymaganym zakresie. Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające 

odnośnym wymaganiom specyfikacji technicznych oraz będzie utrzymywać to wyposażenie 

zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności według norm zatwierdzonych przez Inspektora 

Nadzoru. 

Każda ilość dostarczonego materiału do wykonania Robót a następnie wbudowana powinna 

zostać odebrana na podstawie wagowych dokumentów wydania (tzw. W-Z) wydanych przez 

Producenta/Dostawcę. Odbiór materiału potwierdza Inspektor Nadzoru własnoręcznym podpisem z 

danymi zapewniającymi identyfikowalność dostawy (data i godzina). 

 Czas przeprowadzenia obmiaru 7.5.

Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także w 

przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robót. Obmiar robót 

zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu 

przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia 

będą wykonywane w sposób zrozumiały i jednoznaczny.  

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 

szkicami umieszczonymi na karcie księgi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone 

w formie oddzielnego załącznika do księgi obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem 

Nadzoru. 
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 ODBIÓR ROBÓT 8.

 Rodzaje odbiorów robót 8.1.

W zależności od ustaleń odpowiednich Specyfikacji, Roboty podlegają następującym etapom 

odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy: 

• odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu 

• odbiorowi częściowemu 

• odbiorowi ostatecznemu 

• odbiorowi pogwarancyjnemu 

 Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 8.2.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających 

i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i 

poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i 

jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, 

nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i 

powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów 

zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 

konfrontacji z Rysunkami, Specyfikacjami i uprzednimi ustaleniami. Nie dopuszcza się do dokonania 

odbioru Robót w przypadku wystąpienia wad i usterek mających wpływ na jakość wykonanych robót i 

późniejszą negatywną prace obiektu w okresie eksploatacji. W takim przypadku Wykonawca jest 

odpowiedzialny za dokonanie wszelkich starań celem likwidacji tych wad i poprawy jakości robót na 

własny koszt. W przypadku gdy Inspektor Nadzoru stwierdzi, że zaistniałe wady i usterki nie mają 

istotnego wpływu na ogólną jakość wykonanych robót może dopuścić do odbioru robót pod 

warunkiem dokonania odpowiednich potrąceń z tytułu ich występowania. 

 Odbiór częściowy 8.3.

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru częściowego 

dokonuje Inspektor Nadzoru. 

 Odbiór ostateczny (końcowy) robót 8.4.

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 

ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego 

będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym 

powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w Umowie, licząc od dnia 

potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów budowy. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 

podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 

wykonania robót z Rysunkami i Specyfikacjami. W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna 
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się z realizacją  ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, 

zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub Robót uzupełniających 

lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru 

ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez Komisję odbierającą, że jakość wykonywanych robót 

w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja projektową i 

Specyfikacjami z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne 

obiektu, Komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w 

stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentacji projektowej i SST. 

8.4.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowego) robót 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 

ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru 

ostatecznego Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania następujących dokumentów: 

• dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dokumentacje 
dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy 

• dokumentacje powykonawczą w odpowiedniej ilości egzemplarzy – w wersji papierowej i w 
wersji elektronicznej 

• szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające 
lub zamienne) 

• badania typu, recepty i ustalenia technologiczne 

• Dzienniki budowy i księgi obmiarów (oryginały) 

• wyniki pomiarów kontrolnych oraz ew. badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i PZJ 

• deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST i PZJ 

• opinie technologiczną sporządzona na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 

• wykazy robót/usług zrealizowanych w okresach rozliczeniowych (oryginały) 

• rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. przełożenie linii 
telefonicznych, energetycznych, gazowych, oświetlenia) oraz protokoły odbioru i przekazania 
tych robót właścicielom urządzeń 

• geodezyjną inwentaryzację powykonawczą Robót i sieci uzbrojenia terenu 

• kopie mapy zasadniczej  powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej 

• sprawozdanie techniczne Kierownika Budowy z oświadczeniem o zakończeniu robót, które 
powinno zawierać: 
o zakres i lokalizację wykonywanych robót 
o wykaz wprowadzonych zmian 
o uwagi dotyczące warunków realizacji robót 
o datę rozpoczęcia i zakończenia robót 

• protokoły odbiorów częściowych i robót zanikających 

• inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego 

W przypadku, gdy wg Komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 

będą gotowe do odbioru ostatecznego, Komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny 

termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez Komisję roboty poprawkowe lub 

uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót 

poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy Komisja. W czasie odbioru Robót w okresie 

zgłaszania wad (do wystawienia świadectwa wykonania) Wykonawca musi zapewnić niezbędny 

sprzęt umożliwiający dokonanie przeglądu wszystkich obiektów. 
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 Odbiór pogwarancyjny 8.5.

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór 

pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 

odbioru ostatecznego. 

 PODSTAWA PŁATNOŚCI 9.

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 

obmiarową ustaloną dla danej pozycji Kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych 

ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji 

Kosztorysu. 

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 

czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w 

Specyfikacji i w Dokumentacji Projektowej. 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 

• robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami 

• wartość użytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowaniem, ewentualnych 
ubytków i transportu na teren budowy 

• wartość pracy sprzętu wraz z kosztami towarzyszącymi 

• koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących 
wystąpić w czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym 

• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami (do cen jednostkowych nie należy 
doliczać podatku VAT) 

W kosztach pośrednich Wykonawca powinien uwzględnić następujące koszty: 

• dokumentacji powykonawczej 

• urządzenia, utrzymania i likwidacji zaplecza Wykonawcy 

• ustawienia, utrzymania i demontażu tablic informacyjnych 

• ustawienia, utrzymania i demontażu urządzeń zabezpieczających plac budowy, świateł 
ostrzegawczych, zapór, ogrodzenia 

• projektu organizacji ruchu na czas budowy oraz wybudowania, utrzymania i likwidacji 
przewiązek, objazdów, przejazdów i oznakowania czasowej organizacji ruchu 

• inwentaryzacji i oceny stanu technicznego budynków narażonych na oddziaływanie robót oraz 
naprawę wyrządzonych szkód 

• zapewnienia wymaganych ubezpieczeń 

• nadzoru przyrodniczego 

• nadzoru archeologicznego 

• ochrony saperskiej terenu robót 

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za dana pozycję w kosztorysie 

ofertowym jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót 

objętych ta pozycja kosztorysową, z wyjątkiem przypadków omówionych w Umowie. Koszt 

dostosowania się do wymagań warunków Kontraktu i wymagań ogólnych zawartych w ST obejmuje 

wszystkie warunki określone w w/w dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie. 

 PRZEPISY ZWIĄZANE 10.

W związku z koniecznością spełnienia wymagań o jakich mowa w art. 30 ust. 4 Ustawy z dnia 

29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych wskazuje się, że dopuszcza się rozwiązania 

równoważne w odniesieniu do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji 
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technicznych i systemów referencji technicznych, którymi posłużono się we wszystkich elementach 

dokumentacji projektowej dla opisania przedmiotu zamówienia. 

Jednocześnie specyfikowane i wskazywane produkty należy traktować jako wzorcowe, które 

mogą zostać zastąpione innymi, ale o parametrach technicznych, użytkowych i estetycznych nie 

gorszych niż zaprojektowane. Podawanie dokładnych nazw produktów, materiałów, urządzeń i 

producentów ma znaczenie jedynie dla określenia standardów tych wyrobów oraz procedur ich 

wytwarzania i wbudowania, niezależnie od formy zapisów w treści dokumentacji. 

Zgodnie z zapisami Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady oraz Ustawy Prawo zamówień 

publicznych udowodnienie równoważności w odniesieniu do wymaganej etykiety jest obowiązkiem 

wykonawcy, który powołując się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wskazać, że oferowane 

przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone w niniejszej 

dokumentacji projektowej. 

Normy, rozporządzenia, warunki techniczne i inne przepisy związane z daną specyfiką robót 

zostały wyszczególnione w pkt. 10 danej SST. Wykazy te stanowią zbiór otwarty, który Wykonawca 

robót zobowiązany jest uzupełnić w zależności od konkretnych warunków prowadzenia robót 

budowlanych, uwzględniając np. poziom wody gruntowej, porę roku, widoczność w porze dnia, 

działające czynniki atmosferyczne itp. Ponadto wyszczególnione przepisy związane należy zawsze 

rozpatrywać łącznie z wydanymi do nich aktualizacjami i zmianami. 
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ST 01 Roboty pomiarowe i geodezyjne 

 WPROWADZENIE 1.

 Przedmiot i zakres robót budowlanych  1.1.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót pomiarowych i prac geodezyjnych wykonywanych podczas realizacji przedmiotowej 

inwestycji. 

W celu pełnego zrozumienia zakresu robót, standardów materiałów i wykonania robót 

niniejszą Specyfikację Techniczną należy rozpatrywać łącznie z Dokumentacją Projektową i 

pozostałymi dokumentami. 

 Określenia podstawowe 1.2.

Określenia stosowane w niniejszej ST są zgodne z określeniami podanymi w ST-00 oraz 

obowiązującymi odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi 

Wykonania i Odbioru Robót (WTWiOR). Ponadto: 

• Reper - trwały (zwykle odciśnięty w odlewie żeliwnym) znak, utrwalający w terenie punkt sieci 
niwelacyjnej o wyznaczonej wysokości n.p.m. 

 Ogólne wymagania dotyczące robót  1.3.

Ogólne wymagania podano w ST-00. 

 MATERIAŁY 2.

Ogólne wymagania podano w ST-00. 

Materiałami stosowanymi przy pracach geodezyjnych objętych niniejszą ST są:  

• paliki drewniane 

• pręty i bolce stalowe 

• słupki betonowe i kamienne z krzyżem w górnej płaszczyźnie 

• farba chlorokauczukowa (do zaznaczania punktów) 

 SPRZĘT 3.

Ogólne wymagania podano w ST-00.  

Do wykonywania robót objętych niniejszą ST należy stosować następujący sprzęt gwarantujący 

uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru: 

• teodolity, tachimetry, niwelatory, dalmierze 

• tyczki i łaty 

• taśmy stalowe, szpilki 

 ŚRODKI TRANSPORTU 4.

Ogólne wymagania podano w ST-00. 

 WYKONANIE ROBÓT 5.

Ogólne wymagania podano w ST-00. 

Prace geodezyjne powinny być wykonane zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie rodzaju i 

zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz zgodnie z instrukcjami i wytycznymi 
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technicznymi obowiązującymi na podstawie Rozporządzenia w sprawie standardów technicznych 

dotyczących geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie. 

Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do 

szczegółowego wytyczenia robót. Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające 

odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. 

Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w dokumentacji projektowej są 

zgodne z rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste rzędne terenu 

istotnie różnią się od rzędnych określonych w zatwierdzonej dokumentacji projektowej, to powinien 

powiadomić o tym Zamawiającego. Ukształtowanie terenu w takim rejonie nie powinno być 

zmieniane przed podjęciem odpowiedniej decyzji przez Zamawiającego.  

Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed 

zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Zamawiającego. Punkty główne trasy i punkty pośrednie 

osi tras muszą być zaopatrzone w oznaczenia określające w sposób wyraźny i jednoznaczny 

charakterystykę i położenie tych punktów. Forma i wzór tych oznaczeń powinny być zaakceptowane 

przez Zamawiającego. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów 

pomiarowych i ich oznaczeń w czasie trwania robót. Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne 

dla prawidłowej realizacji robót należą do obowiązków Wykonawcy. 

 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 6.

Ogólne wymagania podano w ST-00. 

 OBMIAR ROBÓT  7.

Ogólne wymagania podano w ST-00. 

 ODBIÓR ROBÓT 8.

Ogólne wymagania podano w ST-00. 

 PODSTAWA PŁATNOŚCI 9.

Ogólne wymagania podano w ST-00. 

 PRZEPISY ZWIĄZANE 10.

• Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne. 

• Rozporządzenie w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz 
czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie. 

• Rozporządzenie w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów 
uzgadniania dokumentacji projektowej. 
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ST 02 Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe 

 WPROWADZENIE 1.

 Przedmiot i zakres robót budowlanych  1.1.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót przygotowawczych i rozbiórkowych wykonywanych podczas realizacji przedmiotowej 

inwestycji. 

W celu pełnego zrozumienia zakresu robót, standardów materiałów i wykonania robót 

niniejszą Specyfikację Techniczną należy rozpatrywać łącznie z Dokumentacją Projektową i 

pozostałymi dokumentami. 

 Określenia podstawowe 1.2.

Określenia stosowane w niniejszej ST są zgodne z określeniami podanymi w ST-00 oraz 

obowiązującymi odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi 

Wykonania i Odbioru Robót (WTWiOR). 

 Ogólne wymagania dotyczące robót 1.3.

Ogólne wymagania podano w ST-00 

Podczas prowadzenia robót rozbiórkowych należy przestrzegać przepisów BHP, które 

obowiązują przy realizacji robót budowlano-montażowych w tym i rozbiórkowych. Przed 

rozpoczęciem rozbiórki należy zapoznać pracowników z zasadami organizacji i technologii robót 

rozbiórkowych. Sposób rozbiórki elementów, a zwłaszcza ich kolejność jest odwrotnością montażu, a 

więc wymaga od pracowników kwalifikacji, które posiadają montażyści i ich dozór techniczny. 

Przed rozpoczęciem demontażu elementów obiektu należy przełożyć bądź też odłączyć 

istniejące sieci energetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, wodociągowe, kanalizacyjne, ciepłownicze, 

technologiczne itd., które zlokalizowane są w rejonie prowadzonych prac. Przełożenia lub odłączenia 

w/w sieci powinny być wykonane przez osoby uprawnione i potwierdzone wpisem do dziennika 

rozbiórki. 

Podczas prowadzenia robót rozbiórkowych należy przyjąć zasadę, że rozbiórka elementu nie 

może spowodować zawalenia się pozostałych elementów, a więc utraty stateczności pozostałej, 

jeszcze nie rozebranej konstrukcji. 

Przed rozpoczęciem demontażu (rozbiórki) poszczególnych elementów, należy wyznaczyć 

bezpieczne strefy ochronne. Strefa taka nie może być mniejsza niż 6,0 m. Strefy ochronne w rejonie 

prowadzonych robót należy wygrodzić prowizorycznym ogrodzeniem ochronnym typu przenośnego 

umieszczonym na stojakach ramowych. Ogrodzenie "ochronne" oznakować i pomalować farbami w 

kolorach jaskrawych. W strefie prowadzonych prac rozbiórkowych obowiązuje bezwzględny zakaz 

przebywania innych pracowników poza pracownikami brygady rozbiórkowej. Do podczepiania 

elementów należy stosować typowe zawiesia i pęta linowe, atestowane. 

 MATERIAŁY 2.

Ogólne wymagania podano w ST-00. 

 SPRZĘT 3.

Ogólne wymagania podano w ST-00. 
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Do wykonania robót objętych niniejszą ST należy stosować następujący sprzęt: 

• koparki, spycharki, frezarki do nawierzchni bitumicznych 

• ładowarki, żurawie samochodowe lub dźwigi 

• samochody ciężarowe 

• piły mechaniczne, młoty pneumatyczne, palniki 

• podręczne narzędzia ręczne 

 ŚRODKI TRANSPORTU 4.

Ogólne wymagania podano w ST-00.  

Materiały z rozbiórki można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 

zabezpieczających je przed przesuwaniem lub zsypywaniem ze środka transportowego. Sprzęt 

budowlany można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających go 

przed uszkodzeniem. 

 WYKONANIE ROBÓT 5.

Ogólne wymagania podano w ST-00. 

Jeżeli obiekty, które mają być zachowane, zostaną uszkodzone lub zniszczone przez 

Wykonawcę, to powinny one być odtworzone na koszt Wykonawcy, w sposób zaakceptowany przez 

Zamawiającego. Wszystkie obiekty przewidziane do rozbiórki, wykonane z elementów możliwych do 

powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez powodowania zbędnych uszkodzeń. 

Wykonawca przed przystąpieniem do rozbiórek przedstawi Zamawiającemu umowę w zakresie 

odbioru materiałów rozbiórkowych (z odbiorcą), na czas trwania Kontraktu. Sposób postępowania z 

odpadami powinien być zgodny z postanowieniami Ustawy o odpadach. 

Wykonawca przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych zobowiązany jest do uzyskania 

wszystkich niezbędnych pozwoleń. Wykonawca przygotuje i uzgodni Program Gospodarki Odpadami 

Niebezpiecznymi i Informację o odpadach (zgodnie z ustawą o odpadach) oraz zobowiązany jest do 

wykonania badań fizyko-chemicznych materiałów odpadowych, które powstaną w trakcie 

prowadzenia prac rozbiórkowych. Uważa się, że wszystkie koszty z tym związane oraz z 

zagospodarowaniem odpadów porozbiórkowych Wykonawca uwzględnił w swojej Ofercie i nie 

podlegają one dodatkowej zapłacie. 

Przed rozpoczęciem rozbiórek Wykonawca winien uzgodnić trasę (w kierunku miejsca 

zagospodarowania odpadów z rozbiórek) i możliwość korzystania z dróg publicznych z właściwymi 

zarządcami dróg. 

Ze względu na prowadzenie prac przy utrzymaniu ciągłości ruchu drogowego należy 

przestrzegać przepisów i wymogów obowiązujących na terenie dróg. Szczególną uwagę należy 

zwrócić na niezapylanie powietrza i na nie składowanie na dłuższy czas materiałów z rozbiórki na 

placach przyobiektowych. Materiały rozbiórkowe należy w miarę możliwości szybko wywozić poza 

teren budowy, a recykling materiałów prowadzić w odpowiednio do tego przygotowanych punktach.  

Przy wykonywaniu robót stosować następujące przepisy BHP: 

• przed rozpoczęciem robót należy przełożyć lub odłączyć istniejące sieci: wody, gazowe, 
elektryczne, technologiczne, sterownicze i telekomunikacyjne itp., które znajdują się na trasie 
nowej sieci 

• przyłączenie lub odłączenie instalacji musi być wykonane przez osoby uprawnione z ramienia 
Zamawiającego i potwierdzone wpisem do dziennika budowy 

• przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych pracownicy powinni być zapoznani z 
programem rozbiórki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania 

• usuwanie jednego elementu nie powinno wywoływać nieprzewidzianego spadania lub 
zawalania innego 
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• pracownicy znajdujący się na wysokości muszą mieć kontakt wzrokowy i słuchowy z 
pracownikami przebywającymi na poziomie zerowym 

• nie dopuszczalne jest prowadzenie robót w czasie opadów i przy gołoledzi 

• sprzęt budowlany jak: liny, zblocza, haki i pęta muszą być codziennie przeglądane przez 
operatora żurawia czy znajdują się w stanie zdatnym do pracy. Żuraw przed rozpoczęciem 
robót winien posiadać aktualne badania dopuszczenia do pracy przez Rejonowy Dozór 
Techniczny 

• znajdujące się w pobliżu terenu robót urządzenia jak latarnie, słupy, przewody linii 
napowietrznych oraz zieleni należy zabezpieczyć przed zniszczeniem i uszkodzeniem, a 
napięcie w liniach energetycznych wyłączyć 

• w czasie prowadzenia robót robotnicy winni być wyposażeni w odpowiedni sprzęt ochronny 
jak: hełmy, okulary, rękawice, obuwie, pasy bezpieczeństwa 

• w trakcie wykonywania cięć konstrukcji stalowej palnikami gazowymi należy stosować się do 
następujących zasad: 
o praca spawaczy w zatłuszczonych ubraniach roboczych jest zabroniona 
o pobieranie gazu powinno odbywać się z butli ustawionych w pozycji pionowej i 

zamocowanych do ścian, słupów itp. za pomocą obejm 
o węże gumowe powinny posiadać długość co najmniej 5 m 
o przechowywanie w jednym pomieszczeniu butli z tlenem wspólnie z materiałami lub 

gazami tworzącymi z nim mieszankę wybuchową jest zabronione 
o po zakończeniu prac spawalniczych należy sprawdzić czy nie pozostawiono tlących lub 

żarzących się cząsteczek na stanowisku pracy lub w jego bezpośrednim otoczeniu oraz 
czy nie występują oznaki tlenia się materiałów bądź inne wskazujące na możliwość 
zaistnienia pożaru, 

Roboty należy prowadzić pod kierownictwem i stałym nadzorem osób posiadających 

odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie przy tego rodzaju robotach. Każdy zatrudniony pracownik 

powinien posiadać przeszkolenie w zakresie BHP i posiadać aktualne badania lekarskie, 

 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 6.

Ogólne wymagania podano w ST-00. 

Przed przystąpieniem do robót osoby uprawnione wpisem do dziennika budowy stwierdzają, 

że odłączone zostały istniejące sieci energetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, wodociągowe, 

kanalizacyjne, ciepłownicze, technologiczne itd. Na podstawie takiego wpisu Zamawiający dopuszcza 

Wykonawcę do prac. 

Sprawdzeniu podlega zgodność sposobu prowadzenia robót z zaakceptowanym przez 

Zamawiającego projektem technologii i organizacji robót oraz PZJ. Kontrola jakości robót 

przygotowawczych polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót, zgodności zakresu 

wykonanych robót z dokumentacją projektową i ST, sprawdzeniu braku zagrożeń na miejscu, wywozu 

gruzu oraz uporządkowaniu terenu budowy po robotach, jak również sprawdzeniu stopnia 

uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania. Poszczególne etapy 

wykonania robót przygotowawczych powinny być odebrane i zaakceptowane przez Zamawiającego. 

 OBMIAR ROBÓT 7.

Ogólne wymagania podano w ST-00. 

 ODBIÓR ROBÓT  8.

Ogólne wymagania podano w ST-00. 

Roboty rozbiórkowe podlegają zasadom odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu. 
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 PODSTAWA PŁATNOŚCI 9.

Ogólne wymagania podano w ST-00. 

 PRZEPISY ZWIĄZANE 10.

• Rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 

• Rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych. 

• Ustawa o odpadach. 

• Rozporządzenie w sprawie katalogu odpadów. 
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ST 03 Roboty ziemne 

 WPROWADZENIE 1.

 Przedmiot i zakres robót budowlanych  1.1.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót ziemnych wykonywanych podczas realizacji przedmiotowej inwestycji. 

W celu pełnego zrozumienia zakresu robót, standardów materiałów i wykonania robót 

niniejszą Specyfikację Techniczną należy rozpatrywać łącznie z Dokumentacją Projektową i 

pozostałymi dokumentami. 

 Określenia podstawowe 1.2.

Określenia stosowane w niniejszej ST są zgodne z określeniami podanymi w ST-00 oraz 

obowiązującymi odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi 

Wykonania i Odbioru Robót (WTWiOR). Ponadto: 

• Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu 
antropogenicznego spełniająca warunki stateczności i odwodnienia oraz przejmująca 
obciążenia od środków transportowych. 

• Podłoże gruntowe (nasypu lub wykopu) - strefa gruntu rodzimego poniżej spodu budowli 
ziemnej, której właściwości mają wpływ na projektowanie, wykonanie i eksploatację budowli. 

• Wykopy - doły szerokoprzestrzenne dla fundamentów obiektów lub doły wąskoprzestrzenne 
liniowe dla rurociągów i linii kablowych oraz miejsca rozbiórki nasypów, wałów lub hałd 
ziemnych. 

• Zasypy - wypełnienie gruntem wykopów po wykonaniu obiektu z wymaganym zagęszczeniem. 

• Nasypy - użytkowe budowle ziemne wznoszone wzwyż od poziomu terenu, w których grunt 
jest celowo zagęszczony. 

• Wysokość nasypu lub głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, 
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu. 

• Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie 
wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy nasypów oraz innych prac. 

• Skarpa - zewnętrzna boczna powierzchnia nasypu lub wykopu o kształcie i nachyleniu 
dostosowanym do właściwości gruntu i lokalnych uwarunkowań. 

• Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca zagęszczenie gruntu, określona wg 
wzoru: IS = Pd / Pds, gdzie: 
Pd - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu (Mg/m3) 

Pds - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej 

• Wskaźnik różnoziarnistości - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych, 
określona wg wzoru: U = d60 / d10, gdzie: 
d60 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu (mm) 

d10 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu (mm) 

• Wskaźnik odkształcenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona 
wg wzoru: I0 = E2 / E1, gdzie: 
E1 - moduł odkształcenia gruntu oznaczony w pierwszym obciążeniu badanej warstwy 

E2 - moduł odkształcenia gruntu oznaczony w powtórnym obciążeniu badanej warstwy 

 Ogólne wymagania dotyczące robót  1.3.

Ogólne wymagania podano w ST-00. 
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 MATERIAŁY 2.

Ogólne wymagania podano w ST-00.  

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane w 

maksymalnym stopniu do budowy ewentualnych nasypów. Materiałami stosowanymi przy 

wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej ST są: 

• grunt wydobyty z wykopu i składowany na obsypanie fundamentów, rurociągów, linii 
kablowych, budowę nasypu i ukształtowanie terenu 

• grunty żwirowe i piaszczyste dowiezione spoza strefy robót na ewentualną wymianę gruntu 
oraz nasypy, obsypkę, zasypkę itp. 

• cement stosowany do wzmocnienia gruntu 

• geosyntetyk wytwarzany z wysoko polimeryzowanych włókien syntetycznych, w tym tworzyw 
termoplastycznych polietylenowych, polipropylenowych i poliestrowych, charakteryzujący się 
dużą wytrzymałością oraz wodoprzepuszczalnością 

• grodzice stosowane do ścianek szczelnych, zabezpieczających przed dopływem wody lub 
osunięciem ziemi 

• ziemia urodzajna 

 SPRZĘT 3.

Ogólne wymagania podano w ST-00.  

Do wykonania robót objętych niniejszą ST należy stosować następujący sprzęt: 

• koparki z osprzętem przedsiębiernym, podsiębiernym i chwytakowym 

• zrywarki, ładowarki 

• spycharki, zgarniarki, równiarki 

• płyty wibracyjne, walce, ubijaki 

• zestaw do ewentualnego odwadniania wykopów 

• wiertarki mechaniczne, młoty pneumatyczne 

• sprzęt do ręcznego odspajania gruntów 

• urządzenia do wciskania ścianek szczelnych 

 ŚRODKI TRANSPORTU 4.

Ogólne wymagania podano w ST-00. 

Materiały i sprzęt budowlany można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 

zabezpieczających je przed uszkodzeniem, zanieczyszczeniem, zawilgoceniem, zmieszaniem z innymi 

materiałami, przesuwaniem lub zsypywaniem ze środka transportowego. 

 WYKONANIE ROBÓT 5.

Ogólne wymagania podano w ST-00. 

 Przygotowanie do robót ziemnych 5.1.

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów i nasypów należy: 

• zapoznać się z planem sytuacyjno-wysokościowym i naniesionymi na nim konturami i 
wymiarami istniejących i projektowanych budynków i budowli, wynikami badań 
geotechnicznych gruntu, rozmieszczeniem projektowanych nasypów i skarp ziemnych, 

• wyznaczyć zarysy robót ziemnych na gruncie poprzez trwałe oznaczenie w terenie położenia 
wszystkich charakterystycznych punktów przekroju podłużnego i przekrojów poprzecznych, 
zarówno wykopów jak i nasypów, położenia ich osi geometrycznych, szerokości korony, 
wysokości nasypów i głębokości wykopów, zarysy skarp, punktów ich przecięcia z powierzchnią 
terenu. Do wyznaczania zarysów robót ziemnych posługiwać się instrumentami geodezyjnymi 
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takimi jak: dalmierz elektroniczny, niwelator, jak i prostymi przyrządami – węgielnicą, 
poziomicą, łatą mierniczą, taśmą itp., 

• przygotować i oczyścić teren poprzez: usunięcie gruzu i kamieni, wycinkę drzew i krzewów, 
wykonanie robót rozbiórkowych, istniejących obiektów lub ich resztek, usunięcie ogrodzeń itp., 
osuszenie i odwodnienie pasa terenu, na którym roboty ziemne będą wykonywane, urządzenie 
przejazdów i dróg dojazdowych. 

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące się 

lub biegnące równolegle z wykopem, winny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie 

potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację lub przełożenie. 

Po wykonaniu wykopu należy sprawdzić, czy charakter gruntu odpowiada wykonaniu 

posadowienia obiektu wg dokumentacji projektowej. 

 Zdjęcie warstwy humusu 5.2.

Warstwa humusu powinna być zdjęta z przeznaczeniem do późniejszego użycia przy 

umacnianiu skarp, zakładaniu trawników, sadzeniu drzew i krzewów oraz do innych czynności 

określonych w dokumentacji projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno być 

wykonane zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej lub wskazaniami Zamawiającego. 

Humus należy zdejmować mechanicznie z zastosowaniem równiarek lub spycharek. W 

wyjątkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczające dla prawidłowego 

wykonania robót, względnie może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa robót (zmienna grubość 

warstwy humusu, sąsiedztwo budowli), należy dodatkowo stosować ręczne wykonanie robót, jako 

uzupełnienie prac wykonywanych mechanicznie. 

Grubość zdejmowanej warstwy humusu (zależna od głębokości jego zalegania, wysokości 

nasypu, potrzeb jego wykorzystania na budowie itp.) powinna być zgodna z ustaleniami 

dokumentacji projektowej lub wskazana przez Zamawiającego, według faktycznego stanu 

występowania.  

Zdjęty humus nadający się do dalszego wykorzystania (do decyzji Zamawiającego), należy 

składować w regularnych pryzmach. Miejsca składowania humusu powinny być przez Wykonawcę tak 

dobrane, aby humus był zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a także najeżdżaniem przez 

pojazdy. Nie należy zdejmować humusu w czasie intensywnych opadów i bezpośrednio po nich, aby 

uniknąć zanieczyszczenia gliną lub innym gruntem nieorganicznym. 

Humus nie nadający się do wykorzystania należy wywieźć i zutylizować. Miejsce i technologię 

utylizacji humusu nie nadającego się do wykorzystania wskazuje Wykonawca. 

 Odwodnienie terenu robót i zabezpieczenie przed dopływem wód 5.3.

Odwadnianie wykopów polega na usunięciu wody z wykopu w zakresie niezbędnym do 

uzyskania jak najlepszych warunków budowy, z zapewnieniem nienaruszalności struktury gruntów w 

poziomie posadowienia budowli. Wykonawca przeprowadzi niezbędne badania i sporządzi (w razie 

potrzeby) projekt odwodnienia terenu robót, uwzględniając hydrogeologiczne właściwości podłoża, 

przewidywane parametry wykopów oraz rodzaj budowli i warunki posadowienia budowli sąsiednich 

dla danego obiektu. 

Odwodnienie robocze obejmuje: 

• wykonanie rowów opaskowych oraz rowów poprzecznych (w podłożu pod budowlą) o 
przekroju i spadku zapewniającym odprowadzenie wód przesączających się i wód opadowych, 

• nadanie spadku powierzchni podłoża w kierunku do rowów (w granicach od 0,1 do 1,0 % 
zależnie od rodzaju gruntu, mniejszy spadek przy gruntach bardziej przepuszczalnych), 
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• zaprojektowanie, wykonanie, eksploatacja i demontaż instalacji odwodnienia wgłębnego 
wykopów. 

Niezależnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów odwadniających, 

Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać urządzenia, które zapewnią 

odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych tak, aby zabezpieczyć 

grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiązek takiego wykonywania 

wykopów i nasypów, aby powierzchniom gruntu nadawać w całym okresie trwania robót spadki, 

zapewniające prawidłowe odwodnienie.  

Wszystkie roboty i materiały, wynikając z wyżej opisanego zakresu prac, Wykonawca powinien 

uwzględnić w kosztach ogólnych budowy. Koszty robót odwodnieniowych i pompowania wody nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są traktowane jako wliczone w cenę ofertową Wykonawcy. 

 Umocnienie wykopów 5.4.

Umocnienie wykopów obejmuje: 

• przygotowanie elementów obudowy z ewentualnym przycięciem materiałów do potrzebnych 
wymiarów, 

• wyrównanie ścian wykopu, 

• obudowa ścian palami szalunkowymi wraz z rozparciem stemplami, ścianki szczelnymi lub 
szalunkiem systemowym 

• rozbiórka szalowania i rozpór z wydobyciem materiałów na pobocze wykopu, 

• odniesienie materiałów z rozbiórki, posegregowanie i oczyszczenie. 

5.4.1. Ścianki szczelne 

Zasady wykonywania ścianek szczelnych: 

• Kształt grodzicy winien zapewniać swobodne łączenie elementów w zamku. 

• Grodzice powinny być proste z dopuszczalną tolerancją ± 3 mm na 1 m długości oraz 20 mm 
dla całej długości; skręcenie grodzicy wokół osi jest niedopuszczalne. 

• Brusy do wciskania należy łączyć w pary. Zamki brusów powinny być dokładnie oczyszczane i 
posmarowane towotem lub innym tłuszczem mineralnym. 

• Sztukowanie elementów jest dopuszczalne spawami czołowymi tak rozmieszczonymi, aby 
spawy sąsiednich brusów były przesunięte w stosunku do siebie, co najmniej o dwie szerokości 
brusa. Nakładki powinny być stosowane, gdy istnieje obawa pękania spawu czołowego przy 
wbijaniu. 

• Elementy kierujące, służące do umocowania kleszczy dla ścian, powinny być wykonane w 
postaci pali o średnicy 20-28 cm, wbitych w grunt po obu stronach ścian w odstępach nie 
mniejszych od 20 m. 

• Kleszcze należy zakładać w dwu poziomach o różnicy rzędnych, co najmniej 3,0 dla ścian o 
wysokości ponad 10 m lub w jednym poziomie dla ścian niższych. Kleszcze założone na pale 
kierujące powinny być ściągnięte śrubami o średnicy 20 - 25 mm i rozparte podkładami 
drewnianymi. 

• Elementy powinny być ustawione dokładnie pionowo, a zamki powinny tworzyć linię 
pokrywającą się z osią ścian lub być równoległą do niej. 

• Elementy ściany powinny być wciskane na całej długości ustawionej ściany stopniowo w kilku 
nawrotach wciskarki posuwającej się po torze ułożonym wzdłuż ściany. Dopuszcza się kolejne 
wciskanie elementów na żądane głębokości. W celu zabezpieczenia zamków przed 
zapełnieniem gruntem należy stosować na dolnym końcu zamka sworznie metalowe lub korki 
drewniane. 

• Przy napotkaniu przeszkód (pnie, kamienie, itp.) należy zastosować środki dla ich pokonania 
lub wprowadzić zmiany w wykonaniu ściany w stosunku do zatwierdzonego projektu. 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

ELEKTROWNIE WODNE ZENERIS SP. Z O.O. strona 32 z 62 

• Odchylenia brusa od pionu w płaszczyźnie i z płaszczyzny ściany nie ogranicza się pod 
warunkiem stosowania niezbędnej liczby brusów klinowych i niewystąpienia rozerwania 
zamków. 

5.4.2. Szalunki systemowe 

Dopuszcza się wykonanie umocnienia ścian wykopów za pomocą szalunków systemowych. 

Szalunki te winny być dobrane odpowiednio do warunków gruntowych i zagłębienia, zgodnie z 

wytycznymi producenta systemu. 

 Wykopy 5.5.

Wykopy należy wykonywać do głębokości 0,1÷0,2m mniejszej od projektowanej, a następnie 

pogłębiać do głębokości właściwej, bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu, ułożeniem 

rurociągu lub linii kablowej. Minimalna szerokość wykopu w świetle obudowy ściany wykopu 

powinna być zgodna z normą i dostosowana do gabarytów obiektu.  

Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania, należy prowadzić stałą kontrolę, czy 

charakter gruntu odpowiada wykonaniu posadowieniu obiektu wg dokumentacji projektowej. W 

przypadkach, gdy warunki eksploatacyjne budowli tego wymagają, grunt w skarpach i w dnie wykopu 

należy zagęścić, a jeżeli uzyskanie wymaganego stopnia zagęszczenia jest niemożliwe grunt należy 

wymienić. 

Wykonawca powinien wykonywać wykopy w taki sposób, aby grunty o różnym stopniu 

przydatności do budowy nasypów były odspajane oddzielnie, w sposób uniemożliwiający ich 

wymieszanie. Odstępstwo od powyższego wymagania, uzasadnione skomplikowanym układem 

warstw geotechnicznych, wymaga zgody Inspektora Nadzoru. 

 Zasypka i zagęszczanie gruntu 5.6.

Materiałem zasypu powinien być grunt mineralny, sypki, drobno- lub średnioziarnisty, bez grud 

i kamieni, który spełnia wymagania normy PN-B-02481. Należy wykorzystać grunty żwirowe i 

piaszczyste oraz grunty gliniasto piaszczyste pochodzące z wykopów na odkład lub dowiezione z poza 

strefy robót z wyłączeniem gruntów pylastych, gliniasto-piaszczystych, pyłowych, lessowych. 

Grunt wbudowany i rozłożony równomiernie w warstwie przygotowanej do zagęszczenia 

powinien posiadać wilgotność naturalną Wn zbliżoną do optymalnej Wopt, określonej według 

normalnej metody Proctora. Zaleca się aby: 

• dla gruntów spoistych, z wyjątkiem pospółek, żwirów i rumoszy gliniastych, wilgotność gruntu 
była w granicach Wn = Wopt ± 2 %, 

• dla pospółek, żwirów i rumoszy gliniastych Wn ≥ 0,7 Wopt, przy czym górna granica wilgotności 
zależy od rodzaju maszyn zagęszczających, 

• dla gruntów sypkich, z wyjątkiem piasków drobnych i pylastych, grunt należy polewać możliwie 
dużą ilością wody. 

Zasypkę należy wykonać warstwami metodą podłużną, boczną lub czołową z jednoczesnym 

zagęszczaniem. Grubość usypywanych warstw jest zależna od zastosowanych maszyn i środków 

transportowych i winna wynosić 25-35 cm przy zastosowaniu spycharek i zgarniarek. Do zagęszczenia 

gruntów należy użyć maszyn takich jak: walce wibracyjne, wibratory o ręcznym prowadzeniu, płyty 

ubijające w zależności od dostępu do miejsca warstwy zagęszczanej. Wskaźnik zagęszczenia winien 

wynosić 0,98-1,00 lub być zgodny z dokumentacją projektową. 

Zasypka rurociągów powinna być wznoszona równomiernie, a różnica po obu stronach 

przewodu nie powinna być większa niż 15cm. Materiał zasypu powinien być zagęszczony ubijakiem 

po obu stronach przewodu, ze szczególnym uwzględnieniem wykopu pod złącza. Szczególnie istotną 
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sprawą jest zagęszczenie gruntu przez podbicie w tzw. pachwinach przewodu. Zasypkę wykopu 

powyżej warstwy ochronnej wykonuje się gruntem rodzimym warstwami z jednoczesnym 

zagęszczeniem. Zagęszczenie obsypki i zasypki wg dokumentacji projektowej.  

 Nasypy 5.7.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypów powinny być bezpośrednio wbudowane w 

nasyp lub przewiezione na odkład. O ile Inspektor Nadzoru dopuści czasowe składowanie 

odspojonych gruntów, należy je odpowiednio zabezpieczyć przed nadmiernym zawilgoceniem. Przed 

przystąpieniem do budowy nasypu należy w obrębie jego podstawy zakończyć roboty 

przygotowawcze. 

Wykonawca powinien skontrolować wskaźnik zagęszczenia gruntów rodzimych, zalegających w 

strefie podłoża nasypu, do głębokości 0,5 m od powierzchni terenu. Jeżeli wartość wskaźnika 

zagęszczenia jest mniejsza niż określona dokumentacja projektowa, Wykonawca powinien dogęścić 

podłoże tak, aby powyższe wymaganie zostało spełnione. Jeżeli wartości wskaźnika zagęszczenia 

określone w dokumentacji projektowej nie mogą być osiągnięte przez bezpośrednie zagęszczanie 

podłoża, to należy podjąć środki w celu ulepszenia gruntu podłoża, umożliwiające uzyskanie 

wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia. Dodatkowo można sprawdzić nośność warstwy 

gruntu podłoża nasypu na podstawie pomiaru wtórnego modułu odkształcenia E2 zgodnie z PN-S-

02205. 

Wykonywanie nasypów należy przerwać, jeżeli wilgotność gruntu przekracza wartość 

dopuszczalną, to znaczy jest większa od wilgotności optymalnej o więcej niż 10% jej wartości. Na 

warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nie wolno układać następnej warstwy gruntu. Osuszenie 

można przeprowadzić w sposób mechaniczny lub chemiczny, poprzez wymieszanie z wapnem 

palonym albo hydratyzowanym. Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypów w temperaturze, przy 

której nie jest możliwe osiągnięcie w nasypie wymaganego wskaźnika zagęszczenia gruntów. Nie 

dopuszcza się wbudowania w nasyp gruntów zamarzniętych lub gruntów przemieszanych ze śniegiem 

lub lodem. W czasie dużych opadów śniegu i deszczu wykonywanie nasypów powinno być 

przerwane. Przed wznowieniem prac należy usunąć śnieg z powierzchni wznoszonego nasypu. Jeżeli 

warstwa niezagęszczonego gruntu zamarzła, to nie należy jej przed rozmarznięciem zagęszczać ani 

układać na niej następnych warstw. 

 Nadmiar urobku i jego zagospodarowanie 5.8.

Wykonawca zobowiązany jest we własnym zakresie zorganizować i utrzymać składowiska 

przeznaczone na odkład tymczasowy gruntu pochodzącego z robót ziemnych, a także 

zagospodarować nadmiar gruntu i grunt nie nadający się do wykorzystania do robót. Zgodnie z 

zapisami Ustawy o odpadach nadmiar urobku powinien być utylizowany. Miejsce i technologię 

utylizacji gruntu wskazuje Wykonawca. 

 Układanie geosyntetyków 5.9.

Geosyntetyki należy układać łącząc je na zakład zgodnie z dokumentacją projektową lub jeżeli 

dokumentacja projektowa nie podaje inaczej, przylegające do siebie arkusze lub pasy geosyntetyków 

należy układać z zakładem i kotwieniem zgodnie z instrukcją producenta lub decyzją projektanta. 

W przypadku uszkodzenia geosyntetyku, należy w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru, 

przykryć to uszkodzenie pasami geosyntetyku na długości i szerokości większej o 90 cm od obszaru 

uszkodzonego. 
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Warstwa gruntu na której przewiduje się ułożenie geosyntetyku powinna być równa i bez 

ostrych występów, mogących spowodować uszkodzenie geosyntetyku w czasie układania lub pracy. 

Metoda układania powinna zapewnić przyleganie geosyntetyku do warstwy, na której jest układana, 

na całej jej powierzchni. Geosyntetyków nie należy naciągać lub powodować ich zawieszenia na 

wzgórkach (garbach) lub nad dołami. Nie dopuszcza się ruchu maszyn budowlanych bezpośrednio na 

ułożonych geosyntetykach. Należy je przykryć gruntem nasypowym niezwłocznie po ułożeniu. 

 Humusowanie 5.10.

W miejscach wykonania trawników należy rozłożyć warstwę ziemi urodzajnej. W miarę 

możliwości należy wykorzystać ziemię urodzajną zdjętą z pasa realizacyjnego robót i złożoną na 

odkładzie. W przypadku niedoboru ziemi urodzajnej należy ją zakupić. Koszty zakupu humusu ponosi 

Wykonawca. Przed zastosowaniem ziemi żyznej należy sprawdzić jej charakterystyki: pH, granulację, 

zawartość mikroelementów, zawartość materiałów obcych (kamienie). Grunt należy ujednolicić przez 

dwukrotne bronowanie (przegrabienie) krzyżowe. 

 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 6.

Ogólne wymagania podano w ST-00. 

 OBMIAR ROBÓT  7.

Ogólne wymagania podano w ST-00. 

 ODBIÓR ROBÓT 8.

Ogólne wymagania podano w ST-00. 

W zakresie robót ziemnych odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają w 

szczególności: 

• wykopy 

• przygotowanie podłoża 

• wykonanie podsypek i obsypek 

• zasypanie i zagęszczenie wykopu 

• sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych robót ziemnych 

W ramach odbioru końcowego należy wykonać w szczególności: 

• sprawdzenie dokumentacji powykonawczej w zakresie kompletności i uzyskanych wyników 
badań laboratoryjnych 

• sprawdzenie wykonania wykopów i nasypów pod względem wymaganych parametrów 
wymiarowych i technicznych 

• przeprowadzenie ewentualnych badań dodatkowych 

 PODSTAWA PŁATNOŚCI 9.

Ogólne wymagania podano w ST-00. 

 PRZEPISY ZWIĄZANE 10.

• PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów  

• PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów  

• PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej  

• BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu  

• BN-55/B-04492 Badania właściwości fizycznych. Oznaczanie wskaźnika wodoprzepuszczalności 
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ST 04 Roboty betoniarskie i zbrojarskie 

 WPROWADZENIE 1.

 Przedmiot i zakres robót budowlanych  1.1.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót związanych z betonowaniem i zbrojeniem betonu wykonywanych podczas realizacji 

przedmiotowej inwestycji. 

W celu pełnego zrozumienia zakresu robót, standardów materiałów i wykonania robót 

niniejszą Specyfikację Techniczną należy rozpatrywać łącznie z Dokumentacją Projektową i 

pozostałymi dokumentami. 

  Określenia podstawowe 1.2.

Określenia stosowane w niniejszej ST są zgodne z określeniami podanymi w ST-00 oraz 

obowiązującymi odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi 

Wykonania i Odbioru Robót (WTWiOR). Ponadto: 

• Domieszki i dodatki do betonu - substancje modyfikujące, dodawane podczas wykonywania 
mieszanki betonowej w ilości nie przekraczającej 5% (domieszki) lub przekraczającej 5% 
(dodatki) masy cementu w betonie. 

• Beton towarowy - beton produkowany na węzłach betoniarskich i dostarczany na budowę w 
betonowozach lub też w przypadku betonów „półsuchych” samochodami samowyładowczymi. 

 Ogólne wymagania dotyczące robót  1.3.

Ogólne wymagania podano w ST-00. 

 MATERIAŁY 2.

Ogólne wymagania podano w ST-00. 

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej ST są: 

• stal zbrojeniowa 

• cement 

• kruszywo 

• woda zarobowa 

• domieszki i dodatki do betonu 

• beton towarowy 

 Stal zbrojeniowa 2.1.

Do zbrojenia elementów żelbetowych należy użyć stali zbrojeniowej gładkiej lub żebrowanej, 

której klasa i gatunek są zgodne z dokumentacją projektową. Właściwości mechaniczne i 

technologiczne stali dla walcówki i prętów powinny odpowiadać wymaganiom normowym. 

Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy, naderwań, zgorzeliny, 

odpadającej rdzy, tłuszczów, farb lub innych zanieczyszczeń. Na powierzchni czołowej prętów 

niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, rozwarstwienia i pęknięcia widoczne gołym okiem. 

Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia niemetaliczne, wżery, 

wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne. Odchyłki wymiarów przekroju 

poprzecznego prętów i ożebrowania powinny się mieścić w granicach normowych, określonych dla 

danej klasy stali. 
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 Cement 2.2.

Dobór rodzaju, klasy i marki cementu użytego do produkcji mieszanki betonowej muszą być 

zgodne z dokumentacją projektową i obowiązującymi normami, uwzględniając agresywność 

środowiska oraz pożądaną klasę betonu. Nie dopuszcza się występowania w cemencie grudek nie 

dających się rozgnieść w palcach i nie rozpadających się w wodzie. Wykonawca powinien dokonywać 

kontroli cementu przed użyciem go do wykonania mieszanki betonowej, nawet bez oczekiwania na 

polecenie Inspektora Nadzoru. 

Kontrola cementu winna być zgodna z obowiązującymi normami i obejmować: 

• oznaczenie czasu wiązania, 

• oznaczenie zmiany objętości, 

• sprawdzenie zawartości grudek (zbryleń) cementu nie dających się rozgnieść w palcach i nie 
rozpadających się w wodzie 

Cement powinien odpowiadać następującym wymaganiom: 

• zawartość krzemianu trójwapniowego (C3S) 50-60% 

• zawartość glinianu trójwapniowego (C3A) < 7% 

• zawartość C4AF+2C3A < 20% 

• zawartość alkaliów < 0,6%, a przy zastosowaniu kruszywa niereaktywnego < 0,9% 

Cement pakowany (workowany) należy magazynować w składach otwartych tj. wydzielonych 

miejscach zadaszonych na otwartym terenie zabezpieczonych z boków przed opadami lub w 

magazynach zamkniętych, budynkach lub pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach. Podłoża 

składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczające cement 

przed ściekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem. 

Cement luzem przechowuje się w magazynach specjalnych tj. zbiornikach stalowych, 

żelbetowych lub betonowych przystosowanych do pneumatycznego załadowania i wyładowania 

cementu, zaopatrzonych w urządzenia do przeprowadzenia kontroli objętości cementu znajdującego 

się w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiarów poziomu cementu. Podłogi magazynów 

zamkniętych powinny być suche i czyste, zabezpieczające cement przed zawilgoceniem i 

zanieczyszczeniem. 

Cement nie może być użyty do produkcji betonu po okresie 10 dni w przypadku 

przechowywania go w zadaszonych składach otwartych oraz po upływie okresu trwałości podanego 

przez Wytwórcę w przypadku przechowywania w składach zamkniętych. 

 Kruszywo 2.3.

Kruszywo do betonu powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych i jednorodnością 

uziarnienia pozwalającą na wykonanie partii betonu o stałej jakości. Mieszanki kruszywa drobnego i 

grubego wymieszane w odpowiednich proporcjach powinny utworzyć stałą kompozycję 

granulometryczną, która pozwoli na uzyskanie wymaganych właściwości zarówno świeżego betonu 

(konsystencja, jednorodność, urabialność, zawartość powietrza), jak i stwardniałego (wytrzymałość, 

przepuszczalność, moduł sprężystości, skurcz). 

Krzywa granulometryczna powinna zapewnić uzyskanie maksymalnej szczelności betonu przy 

minimalnym zużyciu cementu i wody. Kruszywo powinno składać się, z co najmniej 3 frakcji, przy 

czym dla frakcji najdrobniejszej pozostałość na sicie o boku oczka 4mm nie może być większa niż 5%. 

Poszczególne frakcje nie mogą zawierać uziarnienia przynależnego do frakcji niższej w ilości 

przewyższającej 15% i uziarnienia przynależnego do frakcji wyższej w ilości przekraczającej 10% 

całego składu frakcji. 
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Poszczególne rodzaje i frakcje kruszywa muszą być na placu budowy składane oddzielnie na 

umocnionym i czystym podłożu w sposób uniemożliwiający ich zanieczyszczenie i mieszanie się. 

Na budowie należy dla każdej partii kruszywa wykonać kontrolne badania niepełne, zgodne z 

obowiązującymi normami, obejmujące: 

• oznaczenie składu ziarnowego 

• oznaczenie zawartości ziarn nieforemnych (dla kruszywa grubego) 

• oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych i grudek gliny 

W przypadku, gdy kontrola wykaże niezgodność cech badanego kruszywa z wymaganiami 

zawartymi w normie użycie takiego kruszywa może nastąpić po jego uszlachetnieniu (np. przez 

płukanie lub dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. Należy prowadzić 

bieżącą kontrolę wilgotności kruszywa wg normy dla korygowanej recepty roboczej betonu. 

2.3.1. Kruszywo grube 

Do produkcji mieszanki betonowej należy stosować wyłącznie grys granitowy lub bazaltowy 

marki 50, o maksymalnym wymiarze ziarna 16 mm. Stosowanie grysów z innych skał dopuszcza się 

pod warunkiem, że zostały one zbadane w placówce badawczej, a wyniki badań spełniają wymagania 

dotyczące grysów granitowych i bazaltowych. 

Grys powinien odpowiadać następującym wymaganiom:  

• zawartość pyłów mineralnych < 1%  

• zawartość ziaren nieforemnych < 20% 

• zawartość związków siarki < 0,1% 

• nasiąkliwość < 1,2% 

• wskaźnik rozkruszenia:  
o dla grysów granitowych < 16% 
o dla grysów bazaltowych i innych < 8% 

• mrozoodporność: 
o według metody bezpośredniej < 2% 
o wg zmodyfikowanej metody bezpośredniej < 10%  

• zawartość zanieczyszczeń obcych < 0,25% 

• zawartość grudek gliny jest niedopuszczalna 

• zawartość zanieczyszczeń organicznych nie dająca barwy ciemniejszej od wzorcowej 

• reaktywność alkaliczna z cementem nie wywołująca zwiększenia wymiarów liniowych > 0,1% 

2.3.2. Kruszywo drobne 

Do produkcji mieszanki betonowej należy stosować wyłącznie pasek o uziarnieniu do 2 mm 

pochodzenia rzecznego lub kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego. 

Zawartość poszczególnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna się mieścić w granicach: 

• do 0,25 mm 14-19% 

• do 0,50 mm 33-48% 

• do 1,00 mm 53-76% 

Piasek powinien odpowiadać następującym wymaganiom: 

• zawartość pyłów mineralnych < 1,5%  

• zawartość związków siarki < 0,2% 

• zawartość zanieczyszczeń obcych < 0,25% 

• zawartość grudek gliny jest niedopuszczalna 

• zawartość zanieczyszczeń organicznych nie dająca barwy ciemniejszej od wzorcowej 

• reaktywność alkaliczna z cementem nie wywołująca zwiększenia wymiarów liniowych > 0,1% 
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 Woda zarobowa 2.4.

Woda do produkcji mieszanki betonowej powinna odpowiadać wymaganiom obowiązujących 

norm. Barwa wody powinna odpowiadać barwie wody wodociągowej. Woda nie powinna wydzielać 

gnilnego zapachu i nie powinna zawierać zawiesiny pH≤4. Stosowanie wody wodociągowej (pitnej) 

nie wymaga badań. Wskazane jest pobieranie wody ze zbiornika pośredniego, a nie bezpośrednio z 

instalacji wodociągowej. 

 Domieszki i dodatki do betonu 2.5.

Domieszki powinny być używane tylko za uprzednią pisemną zgodą Inspektora Nadzoru oraz z 

należytą ostrożnością zgodnie z instrukcją producenta. Zarówno dodawana ilość domieszek jak i 

metoda jej stosowania podlega zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru. 

Zaleca się stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o działaniu: 

• regulującym ilość wody (uplastyczniające lub upłynniające) 

• napowietrzającym 

• przyśpieszającym lub opóźniającym wiązanie 

• przyspieszającym twardnienie 

• zwiększającym wodoodporność 

• kompleksowym np. napowietrzająco-uplastyczniającym 

 Beton towarowy 2.6.

Klasa betonu zastosowanego do konstrukcji obiektów kubaturowych i inżynieryjnych powinna 

być zgodna z dokumentacją projektową. Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony 

laboratoryjnie w wytwórni zgodnie z normą tak, aby przy najmniejszej ilości wody zapewnić szczelne 

ułożenie mieszanki w wyniku zagęszczania przez wibrowanie. Stosunek poszczególnych frakcji 

kruszywa grubego ustalany doświadczalnie powinien odpowiadać najmniejszej jamistości. Zawartość 

piasku w stosie okruchowym powinna być jak najmniejsza i jednocześnie zapewniać niezbędną 

urabialność przy zagęszczeniu przez wibrowanie. 

Beton i mieszanka betonowa powinny odpowiadać następującym wymaganiom: 

• nasiąkliwość max 5% 

• mrozoodporność min F150 

• wodoszczelność min W8 

• wskaźnik w/c max 0,45 

• konsystencja min K-3 

• zawartość powietrza: 
o bez stosowania domieszek 2% 
o beton narażony na czynniki atmosferyczne 3,5-5,5% 
o beton narażony na stały dostęp wody 4,5-6,5% 

 SPRZĘT 3.

Ogólne wymagania podano w ST-00. 

Do wykonania robót objętych niniejszą ST należy stosować następujący sprzęt: 

• betoniarki o wymuszonym działaniu do produkcji mieszanki betonowej 

• wibratory pogrążalne i maty wibracyjne 

• agregaty strumieniowo-pompowe do odpowietrzania i odprowadzania nadmiaru wody ze 
świeżo ułożonej mieszanki betonowej 

• deskowania 

• narzędzia do obróbki stali zbrojeniowej (prościarka, nożyce, giętarka) 
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 ŚRODKI TRANSPORTU 4.

Ogólne wymagania podano w ST-00. 

Materiały i sprzęt budowlany można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 

zabezpieczających je przed uszkodzeniem, zanieczyszczeniem, zawilgoceniem, zmieszaniem z innymi 

materiałami, przesuwaniem lub zsypywaniem ze środka transportowego. 

Transport betonu z wytwórni do miejsca wbudowania powinien być wykonywany przy użyciu 

odpowiednich środków w celu uniknięcia segregacji pojedynczych składników i zniszczenia betonu. 

Mieszanka powinna być transportowana betonowozami tzn. mieszalnikami samochodowymi tzw. 

„gruszkami”, których ilość należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z 

uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku 

awarii samochodu. Czas transportu nie powinien być dłuższy niż: 

• 90 min przy temperaturze otoczenia +15°C 

• 70 min przy temperaturze otoczenia +20°C 

• 30 min przy temperaturze otoczenia +30°C 

 WYKONANIE ROBÓT 5.

Ogólne wymagania podano w ST-00. 

 Deskowanie 5.1.

Deskowanie należy wykonać według projektu technologicznego deskowania, opracowanego 

przez Wykonawcę w ramach ceny kontraktowej i uzgodnionego z Projektantem. Konstrukcja 

deskowań powinna być sprawdzana na siły wywołane parciem świeżej masy betonowej i uderzeniami 

przy jej wylewaniu z pojemników oraz powinna uwzględniać: szybkość betonowania, sposób 

zagęszczania i obciążenia pomostami roboczymi. 

Konstrukcja deskowania powinna zapewniać:  

• odpowiednią sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji, 

• jednorodną powierzchnię betonu, 

• odpowiednią szczelność, 

• łatwy ich montaż i demontaż oraz wielokrotność użycia, 

• odporność na deformację pod wpływem warunków atmosferycznych. 

Deskowania zaleca się wykonywać jako systemowe ze sklejki lub też w uzasadnionych 

przypadkach na część deskowań można użyć desek z drzew iglastych III lub IV klasy o gr. 32mm. Deski 

powinny być jednostronnie strugane i przygotowane do łączenia na wpust i pióro. Styki, gdzie nie 

można zastosować połączenia na pióro i wpust, należy uszczelnić taśmami z tworzyw sztucznych albo 

pianką. Należy zwrócić szczególną uwagę na uszczelnienie styków ścian z dnem deskowania oraz 

styków deskowań belek i poprzecznic. Otwory i sfazowania elementów betonowych należy 

wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową. 

 Zbrojenie 5.2.

Pręty i walcówki przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych 

płatków rdzy, kurzu i błota. Pręty zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą olejną należy 

opalać np. lampami lutowniczymi aż do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń. Czyszczenie prętów 

powinno być dokonywane metodami nie powodującymi zmian we właściwościach technicznych stali 

ani późniejszej ich korozji. 

Pręty stalowe użyte do wykonania wkładek zbrojeniowych powinny być wyprostowane. Haki, 

odgięcia i rozmieszczenie zbrojenia w elemencie należy wykonywać zgodnie z dokumentacją 
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projektową z równoczesnym zachowaniem postanowień normowych, również w zakresie łączenia 

prętów. Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem miękkim, spawać lub łączyć specjalnymi 

zaciskami. 

Gotowe do wbudowania pręty i elementy zbrojenia powinny być na składowisku zgrupowane 

w wiązki lub paczki oraz wyposażone w trwałą informację o numerze pręta lub elementu, średnicy i 

długości oraz klasie stali. Zbrojenie winno być zamontowane i ustabilizowane na miejscu oraz 

powinno zachować niezmienność pozycji w trakcie betonowania. Poprawny układ i stabilizacja 

zbrojenia uzyskiwana jest poprzez prawidłowe wiązanie, rozpieranie, wieszaki i przekładki 

dystansowe. 

Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań. W czasie układania zbrojenia w 

deskowaniu należy zamontować odpowiednią liczbę dystansowników z betonu lub tworzyw 

sztucznych, zapewniające wymaganą grubość otulenia. W płytach zbrojonych dwoma warstwami 

zbrojenia górna warstwa winna być podparta przy pomocy dystansów stalowych (stołków) 

zabezpieczonych przekładkami dystansowymi przed kontaktem z deskowaniem. Otulina betonu 

winna być zgodna z dokumentacją projektową oraz obowiązującymi przepisami w zależności od klasy 

ekspozycji. 

Zbrojenie wystające z elementów konstrukcji i narażone na działanie warunków 

atmosferycznych lub długie okresy między operacyjne, powinno być zabezpieczone w celu 

przeciwdziałania korozji. Jeśli pomimo tych środków ostrożności pojawi się rdza na powierzchniach, 

powinna być ona natychmiast usunięta. 

 Wytwarzanie mieszanki betonowej na placu budowy 5.3.

Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie wagowo, 

z dokładnością 2% przy dozowaniu cementu i wody i 3% przy dozowaniu kruszywa. Dozatory muszą 

mieć aktualne świadectwo legalizacji. Przy dozowaniu składników powinno się uwzględniać korektę 

związaną ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa. 

Mieszanie składników powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym 

działaniu - zabrania się stosowania mieszarek wolnospadowych. Czas mieszania należy ustalić 

doświadczalnie jednak nie powinien być krótszy niż 2 minuty. 

 Podawanie i układanie mieszanki betonowej 5.4.

Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +5°C, zachowując 

warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed pierwszym 

zamarznięciem. W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do - 5°C, 

jednak wymaga to zgody Inspektora Nadzoru oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze 

+20°C w chwili układania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co 

najmniej 7 dni. 

Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej 

łatwe ich opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy 

stosowaniu pomp obowiązują odrębne wymagania technologiczne przy czym wymaga się 

sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. 

Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: położenie zbrojenia, zgodność 

rzędnych z projektem, czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających 

wymaganą wielkość otuliny. 
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Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni, na 

którą spada. W przypadku gdy wysokość ta jest większa należy mieszankę podawać za pomocą rynny 

zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0 m). 

Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać dokumentacji 

technologicznej, która powinna uwzględniać następujące zalecenia: 

• w fundamentach i korpusach podpór mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z 
pojemnika lub rurociągu pompy, bądź też za pośrednictwem rynny, warstwami o grubości do 
40 cm zagęszczając wibratorami wgłębnymi 

• przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub 
rurociągu pompy, przy czym w płytach o grubości większej od 12 cm zbrojonych górą i dołem 
należy stosować belki wibracyjne 

5.4.1. Betonowanie w okresie letnim 

W okresie letnim Wykonawca powinien ze szczególną uwagą prowadzić prace betoniarskie tak, 

aby nie dochodziło do pękania lub kruszenia się betonu. W tym okresie beton powinien być 

umieszczany w konstrukcjach rano lub wieczorem, zgodnie ze wskazówkami Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca powinien przestrzegać zaleceń dotyczących pielęgnacji betonu. Szalunki powinny być 

zabezpieczone przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych zarówno przed jego 

formowaniem jak i w trakcie wiązania. Wykonawca powinien zabezpieczyć stosowne środki 

zapewniające utrzymanie jak najniższej temperatury zbrojenia wystającego z betonowanych 

konstrukcji. Beton w trakcie formowania powinien mieć temperaturę nie większą niż 32ºC. W razie 

potrzeby Wykonawca powinien schładzać beton stosując metodę zatwierdzoną przez Inspektora 

Nadzoru. 

5.4.2. Betonowanie w okresie zimowym 

Konstrukcji z betonu nie wolno formować w kontakcie z zamrożonym gruntem lub 

deskowaniem, lub też w kontakcie z lodem, śniegiem albo szronem na gruncie, deskowaniu lub na 

zbrojeniu. Przy niskich temperaturach otoczenia ułożony beton powinien być chroniony przed 

zamarznięciem przez okres pozwalający na uzyskanie wytrzymałości co najmniej 15 MPa. Uzyskanie 

wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w takich samych 

warunkach jak zabetonowana konstrukcja. Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0°C w 

okresie twardnienia betonu należy wcześniej podjąć działania organizacyjne pozwalające na 

odpowiednie osłonięcie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji. 

Wykonawca przekaże Inspektorowi Nadzoru szczegółowe informacje na temat środków 

ostrożności, które planuje zastosować w celu zabezpieczenia mieszanki betonowej i betonu przed 

wpływem niskich temperatur. Betonowania nie można prowadzić w okresie zimowym, bez uzyskania 

zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru proponowanych środków ostrożności. 

5.4.3. Betonowanie podczas opadów 

Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na wypadek 

wystąpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości osłon 

wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeżego betonu. 

 Zagęszczanie betonu 5.5.

Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy przestrzegać następujących zasad: 

• wibratory wgłębne należy stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami o 
średnicy nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie 
poziomej 
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• podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora 

• podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębić buławę na głębokość 5-8 cm w 
warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund po 
czym wyjmować powoli w stanie wibrującym 

• kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4R gdzie R jest 
promieniem skutecznego działania wibratora - odległość ta zwykle wynosi 0,35-0,70 m 

• belki wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt i 
charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości 

• czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym lub belką wibracyjną w jednym miejscu 
powinien wynosić 30-60 sekund 

• zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle 20-50 cm w kierunku głębokości oraz 
1,0-1,5 m w kierunku długości elementu; rozstaw wibratorów należy ustalić doświadczalnie tak 
aby nie powstawały martwe pola; mocowanie wibratorów powinno być trwałe i sztywne 

 Przerwy w betonowaniu 5.6.

Bez zezwolenia Inspektora Nadzoru nie można robić przerw w procesie betonowania 

konstrukcji. Jeśli taka przerwa musi być wykonana wówczas należy podjąć odpowiednie środki 

ostrożności w celu zapewnienia zadowalającego połączenia później wylewanego betonu do betonu 

uprzednio ułożonego. Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio 

przewidzianych i uzgodnionych z Projektantem. 

Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być uzgodnione z 

projektantem, a w prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona być 

prostopadła do kierunku naprężeń głównych. Powierzchnia betonu w miejscu przerwania 

betonowania powinna być starannie przygotowana do połączenia betonu stwardniałego ze świeżym 

przez usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu, warstwy pozostałego 

szkliwa cementowego oraz obfite zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy 

cementowej o stosunku zbliżonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo też narzucenie cienkiej 

warstwy zaczynu cementowego. Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem 

betonowania. 

W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, wznowienie 

betonowania nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu 

betonu. Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C to czas trwania przerwy nie powinien 

przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania, 

zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu. 

 Pielęgnacja betonu 5.7.

Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi 

osłonami wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed 

deszczem i nasłonecznieniem. 

Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C należy nie później niż po 12 godzinach od 

zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej 

przez 7 dni, przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę. 

Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie 

będzie się łączył z następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a także gdy nie są stawiane specjalne 

wymagania odnośnie jakości pielęgnowanej powierzchni 

Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normowe. W czasie 

dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami. 
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 Rozdeskowanie konstrukcji 5.8.

Rozdeskowanie konstrukcji może nastąpić tylko za zgodą Inspektora Nadzoru i pod 

wykwalifikowanym nadzorem kompetentnego pracownika, tak aby nie spowodować uszkodzenia 

betonu. Czas pomiędzy betonowaniem i rozdeskowaniem uzależniony jest od wytrzymałości betonu, 

rodzaju konstrukcji i warunków atmosferycznych. 

 Wykańczanie powierzchni 5.9.

Powierzchnie elementów betonowych po rozdeskowaniu muszą spełniać następujące 

wymagania: 

• wszystkie powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami kruszywa, 
przełomów i wybrzuszeń ponad powierzchnię 

• pęknięcia są niedopuszczalne 

• rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem, że zostaje zachowana 
otulina zbrojenia betonu min. 2,5 cm 

• pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia betonu będzie 
min. 2,5cm, a powierzchnia na której występują nie większa niż 0,5% powierzchni elementu 

• równość gorszej powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadać 
wymaganiom normy tj. wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niż 2 mm 

• wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej wody 
bezpośrednio po rozebraniu szalunków 

• raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupełnić betonem i następnie wygładzić i 
uklepać, aby otrzymać równą i jednorodną powierzchnię bez dołków i porów 

 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 6.

Ogólne wymagania podano w ST-00. 

 Badania kontrolne betonu 6.1.

Dla określenia wytrzymałości betonu wbudowanego w konstrukcję należy w trakcie 

betonowania pobierać normowe próbki kontrolne, które pobiera się losowo po jednej, równomiernie 

w okresie betonowania, a następnie przechowuje, przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z 

wymaganiami normy. 

Jeżeli próbki wykażą wytrzymałość na ściskanie niższą od przewidzianej dla danej klasy betonu, 

należy przeprowadzić badania próbek wyciętych z konstrukcji. Jeżeli wyniki tych badań będą 

pozytywne, to beton należy uznać za odpowiadający wymaganej klasie betonu. W przypadku 

niespełnienia warunków wytrzymałości betonu na ściskanie po 28 dniach dojrzewania, dopuszcza się 

w uzasadnionych przypadkach, za zgodą Inspektora Nadzoru, spełnienie tego warunku w okresie 

późniejszym, lecz nie dłuższym niż 90 dni. Dopuszcza się pobieranie dodatkowych próbek i badanie 

wytrzymałości betonu na ściskanie w okresie krótszym niż 28 dni.  

Dla określenia nasiąkliwości, mrozoodporności i wodoszczelności betonu należy pobrać, 

przechowywać i badać próbki zgodnie z normą. Próbki należy pobrać przy stanowisku betonowania 

oraz zaleca się również przeprowadzić badania na próbkach wyciętych z konstrukcji.  

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych 

przewidzianych normą, a także gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi Nadzoru 

wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów. 
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 Tolerancja wykonania elementów 6.2.

Przed przystąpieniem do robót na budowie należy ustalić punkty pomiarowe zgodne z przyjętą 

osnową geodezyjną stanowiące przestrzenny układ odniesienia do określania usytuowania 

elementów konstrukcji zgodnie z normą. 

Odchylenia poziome usytuowania podpór i elementów powinny być mierzone w stosunku do 

osi podłużnych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywających się z osiami elementów 

pionowych. Odchylenia poziome wzdłuż wysokości konstrukcji powinny przyjmować wartości 

różnoimienne w stosunku do układu rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia odchyleń o 

charakterze systematycznym należy podjąć działania korygujące. 

Poszczególne elementy składowe badanej konstrukcji muszą spełniać dopuszczalne normowo 

wartości odchyleń dla wymaganej klasy tolerancji. 

 OBMIAR ROBÓT 7.

Ogólne wymagania podano w ST-00. 

 ODBIÓR ROBÓT 8.

Ogólne wymagania podano w ST-00. 

Roboty zbrojarskie podlegają zasadom odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Zbrojenie po ułożeniu w konstrukcji powinno być odebrane i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru 

przed przystąpieniem do betonowania, co zostanie potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 

Niedopuszczalne jest betonowanie przed odbiorem zbrojenia. Odbiór powinien polegać na 

sprawdzeniu zgodności zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji żelbetowej w zakresie liczby 

prętów w poszczególnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania haków złącz i długości 

zakotwień prętów oraz możliwości dobrego otulenia prętów betonem. 

 PODSTAWA PŁATNOŚCI 9.

Ogólne wymagania podano w ST-00. 

 PRZEPISY ZWIĄZANE 10.

• PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie 

• PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane 

• PN-EN 206+A1:2016 Beton. Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 

• PN-EN 197-1:2012 Cement – Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności 

• PN-EN 197-2:2014 Cement – Część 2: Ocena zgodności 

• PN-B 06251:1963 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne 

• PN-M 47850:1990 Deskowania dla budownictwa monolitycznego 
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ST 05 Roboty wykonywane ze stali konstrukcyjnej 

 WPROWADZENIE 1.

 Przedmiot i zakres robót budowlanych  1.1.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót wykonywanych ze stali konstrukcyjnej podczas realizacji przedmiotowej inwestycji. 

W celu pełnego zrozumienia zakresu robót, standardów materiałów i wykonania robót 

niniejszą Specyfikację Techniczną należy rozpatrywać łącznie z Dokumentacją Projektową i 

pozostałymi dokumentami. 

 Określenia podstawowe 1.2.

Określenia stosowane w niniejszej ST są zgodne z określeniami podanymi w ST-00 oraz 

obowiązującymi odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi 

Wykonania i Odbioru Robót (WTWiOR). 

 Ogólne wymagania dotyczące robót  1.3.

Ogólne wymagania podano w ST-00. 

 MATERIAŁY 2.

Ogólne wymagania podano w ST-00. 

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej ST są: 

• stal konstrukcyjna (kształtowniki, blachy, pręty) 

• łączniki (śruby, nakrętki, nity) 

• materiały do spawania (elektrody, drut spawalniczy, topniki) 

 Stal konstrukcyjna 2.1.

Do wykonania konstrukcji stalowej należy użyć stali kształtowej, której gatunek jest zgodny z 

dokumentacją projektową. Właściwości mechaniczne i technologiczne stali dla walcówki i prętów 

powinny odpowiadać wymaganiom normowym. 

Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy, naderwań, zgorzeliny, 

odpadającej rdzy, tłuszczów, farb lub innych zanieczyszczeń. Na powierzchni czołowej 

niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, rozwarstwienia i pęknięcia widoczne gołym okiem. 

Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia niemetaliczne, wżery, 

wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne jeżeli nie przekraczają 0,5mm dla 

walcówki o grubości do 25mm oraz 0,7mm dla walcówki o większej grubości. 

 Składowanie materiałów 2.2.

Elementy stalowe dostarczane na budowę powinny być wyładowane żurawiami lub 

wciągarkami. Elementy ciężkie, długie i wiotkie należy przenosić za pomocą zawiesi i usztywnić dla 

zabezpieczenia przed odkształceniem. Elementy należy układać w sposób umożliwiający odczytanie 

znakowania. Elementy przewidziane do scalania powinny być w miarę możliwości składowane w 

sąsiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania. Na miejscu składowania należy rejestrować 

konstrukcję niezwłocznie po ich nadejściu, segregować i układać na wyznaczonym miejscu na 

podkładach drewnianych z bali lub desek na wyrównanej powierzchni w odległości 2,0-3,0m od siebie 
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oraz oczyszczać i naprawiać powstałe w czasie transportu ewentualne uszkodzenia samej konstrukcji 

jak i jej powłoki antykorozyjnej. 

Elektrody należy składować w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczonych 

przed zawilgoceniem, natomiast łączniki składować w magazynie w oryginalnych opakowaniach lub 

skrzynkach. 

 SPRZĘT 3.

Ogólne wymagania podano w ST-00. 

Do wykonania robót objętych niniejszą ST należy stosować następujący sprzęt: 

• narzędzia do cięcia elementów (piły, nożyce, palniki) 

• narzędzia do scalania elementów (spawarki, klucze dynamometryczne, narzędzia drobne) 

• sprzęt służący do malowania konstrukcji (narzędzia natryskowe, pędzle, wałki) 

• sprzęt służący do wyładunki elementów (żurawie, wciągarki, podnośniki, zawiesia) 

 ŚRODKI TRANSPORTU 4.

Ogólne wymagania podano w ST-00. 

Materiały i sprzęt budowlany można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 

zabezpieczających je przed uszkodzeniem, zanieczyszczeniem, zawilgoceniem, zmieszaniem z innymi 

materiałami, przesuwaniem lub zsypywaniem ze środka transportowego. 

Elementy stalowe pomalowane lub ocynkowane powinny być załadowane na środki 

transportowe w taki sposób, aby podczas transportu zapewniona była stateczność elementu oraz 

wykluczona możliwość uszkodzenia powłok ochronnych. Elementy o małej sztywności w płaszczyźnie 

poziomej zaleca się łączyć w zespoły i transportować w pozycji wbudowania. Transport konstrukcji 

zaleca się prowadzić w możliwie dużych zespołach konstrukcyjnych o podobnej masie. 

 WYKONANIE ROBÓT 5.

Ogólne wymagania podano w ST-00. 

 Cięcie 5.1.

Cięcie elementów należy wykonywać w sposób ręczny lub mechaniczny przy użyciu 

dedykowanych tym czynnością narzędzi. Powierzchnie cięcia oraz ich krawędzie powinny być czyste, 

bez znacznych nierówności (naderwań, gradu, zadziorów, żużla, nacieków i rozprysków metalu). 

Nadmierne nierówności powierzchni cięcia oraz krawędzie wycięć wklęsłych powinny być 

zaokrąglone i w miarę potrzeby wyszlifowane, a ubytek przekroju nie powinien przekraczać 3%. 

 Prostowanie i gięcie 5.2.

Elementy, których odchyłki wymiarowe pod względem prostoliniowości przekraczają 

dopuszczalne odchyłki normowe, powinny podlegać prostowaniu. Podczas prostowania i gięcia 

powinny być przestrzegane ograniczenia dotyczące granicznych temperatur oraz promieni 

prostowania i gięcia. W wyniku tych zabiegów w odkształconym obszarze nie powinny wystąpić rysy i 

pęknięcia, a wystąpienie tego rodzaju uszkodzeń powoduje odrzucenie wykonanych elementów. 

 Wykonanie połączeń na łączniki 5.3.

Połączenia na łączniki powinny być wykonane zgodnie dokumentacją projektową. Części 

łączone powinny być dociągnięte aż do uzyskania dobrego przylegania. Dopuszcza się pozostawienie 

szczelin do 0,2mm, jeżeli docisk części nie jest wymagany w projekcie. 
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Śruby powinny być dokręcane do pierwszego oporu, sukcesywnie od środka każdego złącza 

wielośrubowego, ale nie powinny być przeciążane. Za pierwszy opór należy uważać dokręcenie siłą 

jednej ręki zwykłym kluczem (bez przedłużenia) lub punkt, przy którym klucz pneumatyczny zaczyna 

trzaskać. Śruba po dokręceniu nie powinna przesuwać się ani wyraźnie drgać przy ostukiwaniu 

młotkiem kontrolnym. 

Długość śruby powinna być taka, aby można było stosować możliwie najmniejszą liczbę 

podkładek, przy zachowaniu warunku, że gwint nie powinien wchodzić w otwór głębiej jak na dwa 

zwoje. Nakrętka i łeb śruby powinny bezpośrednio lub przez podkładkę dokładnie przylegać do 

łączonych powierzchni. Powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakrętek i podkładek przed 

montażem należy pokryć warstwą smaru. 

 Wykonanie połączeń spawanych 5.4.

Połączenia spawane powinny być wykonane zgodnie dokumentacją projektową. Wykonanie 

dodatkowych spoin wymaga zgody Inspektora Nadzoru. W czasie spawania wilgotność względna 

powietrza nie może być większa niż 80%, a temperatura nie niższa niż +5°C. W czasie opadów 

atmosferycznych, mgły lub mżawki miejsce spawania i stanowiska spawaczy należy osłonić. 

Brzegi do spawania wraz z przyległymi pasami szerokości 15mm powinny być oczyszczone z 

rdzy, farby i zanieczyszczeń oraz nie powinny wykazywać rozwarstwień i rzadzizn widocznych gołym 

okiem. Kąt ukosowania, położenie i wielkość progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchyłki 

przyjmuje się według właściwych norm spawalniczych. Szczelinę między elementami o 

nieukosowanych brzegach stosować nie większą od 1,5mm. 

Spoiny czołowe powinny być podpawane lub wykonane taką technologią, aby grań była 

jednolita i gładka. Spoiny po wykonaniu powinny być obrobione mechanicznie. Rzeczywista grubość 

spoin może być większa od nominalnej o 20%, a tylko miejscowo dopuszcza się grubość mniejszą o 

5% dla spoin czołowych i 10% dla pozostałych. Dopuszcza się miejscowe podtopienia oraz wady lica i 

grani jeśli wady te mieszczą się w granicach grubości spoiny. Niedopuszczalne są pęknięcia, braki 

przetopu, kratery i nawisy lica. Spoiny szczepne powinny być wykonane tymi samymi elektrodami co 

spoiny konstrukcyjne. Wady zewnętrzne spoin można naprawić uzupełniającym spawaniem, 

natomiast pęknięcia, nadmierną ospowatość, braki przetopu, pęcherze należy usunąć przez 

szlifowanie spoin i ponowne ich wykonanie. 

Spoiny powinny posiadać klasę zgodną z warsztatowym projektem spawania, sporządzonym 

przez wykonawcę konstrukcji stalowej. Wykonawca robót montażowych zobowiązany jest gromadzić 

pełną dokumentację badań wykonanych spoin i przekazać ją Inspektorowi Nadzoru podczas odbioru 

końcowego konstrukcji. 

 Roboty antykorozyjne 5.5.

Powierzchnie elementów przeznaczonych do styku z betonem powinny być oczyszczone i 

pozostawione nie malowane, jeżeli w dokumentacji projektowej nie podano inaczej. Powierzchnia 

stali bezpośrednio przed nałożeniem powłoki powinna być dokładnie oczyszczona, przy zachowaniu 

odpowiedniej chropowatości, co zapewnia zastosowanie obróbki strumieniowo-ściernej. Elementy 

gabarytowe, których wymiary uniemożliwiają zanurzenie w wannie i poddanie cynkowaniu 

ogniowemu, należy zabezpieczyć metodą metalizacji natryskowej. Powłoki malarskie nanoszone 

ręcznie w sposób tradycyjny przy użyciu pędzla lub wałka, należy wykonać zgodnie z zaleceniami 

podanymi przez producenta, zawartymi w instrukcji stosowania farb, gwarantującymi trwałość 

powłoki. 
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 Montaż konstrukcji 5.6.

Montaż należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną i przy udziale środków, które 

zapewnią osiągnięcie projektowanej nośności, wytrzymałości i stateczności układu geometrycznego i 

wymiarów konstrukcji. Kolejne elementy mogą być montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu 

stateczności elementów uprzednio zmontowanych. 

Przed rozpoczęciem montażu nośność zakotwień i śrub powinna osiągnąć wartość 

odpowiednią do bezpiecznego przenoszenia obciążeń montażowych. Podpory konstrukcji należy 

utrzymywać przez cały okres montażu w stanie zapewniającym przekazywanie obciążeń. Śruby i 

elementy kotwiące należy przed zabetonowaniem osadzić trwale w prawidłowym położeniu za 

pomocą szablonów. Bezwzględnie należy stosować się do wytycznych producenta kotew dotyczących 

zarówno przygotowania średnicy i głębokości otworu jak i osadzenia kotwy. 

 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 6.

Ogólne wymagania podano w ST-00. 

 Kontrola prowadzona w procesie wytwarzania 6.1.

Kontrola obejmuje: 

• kontrola stali, 

• sprawdzanie elementów stalowych, 

• sprawdzanie wymiarów konstrukcji, 

• sprawdzanie połączeń, 

• sprawdzanie zabezpieczeń antykorozyjnych, 

 Kontrola prowadzona w czasie transportu i na budowie 6.2.

Kontrola obejmuje: 

• sprawdzanie wykonanego oznakowania zgodnego z planem montażu, 

• sprawdzanie czy elementy załadowane na środki transportu odpowiadają wymogom skrajni i 
czy są trwale mocowane, 

• sprawdzanie zgodności wykonania elementów stalowych z dokumentacją projektową, 

 Kontrola prowadzona w trakcie montażu konstrukcji 6.3.

Kontrola obejmuje: 

• kontrolne pomiary geodezyjne przed rozpoczęciem montażu, podczas montażu i po jego 
ukończeniu, 

• stan podpór oraz śrub fundamentowych i ich usytuowania, 

• zgodność metody montażu z projektem montażu i spełnienie wymagań bezpieczeństwa pracy, 

• stan elementów konstrukcji przed montażem i po zamontowaniu, 

• wykonanie i kompletność połączeń, 

• kontrolę jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji, 

• kontrolę jakości powłok antykorozyjnych. 

 OBMIAR ROBÓT 7.

Ogólne wymagania podano w ST-00. 

 ODBIÓR ROBÓT 8.

Ogólne wymagania podano w ST-00. 
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 PODSTAWA PŁATNOŚCI 9.

Ogólne wymagania podano w ST-00. 

 PRZEPISY ZWIĄZANE 10.

• PN-EN 1090-1 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych – Część 1: Zasady oceny 
zgodności elementów konstrukcyjnych 

• PN-EN 1090-2 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych – Część 2: Wymagania 
techniczne dotyczące konstrukcji stalowych 

• PN-EN 10020:2003 Definicja i klasyfikacja gatunków stali 

• PN-ISO 8992:1996 Części złączne. Ogólne wymagania dla śrub, wkrętów, śrub dwustronnych i 
nakrętek 

• PN-EN ISO 3834-1:2007 Wymagania jakości dotyczące spawania materiałów metalowych – 
Część 1: Kryteria wyboru odpowiedniego poziomu wymagań jakości 

• PN-EN ISO 2063:2006 Natryskiwanie cieplne – Powłoki metalowe i inne nieorganiczne – Cynk, 
aluminium i ich stopy 
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ST 06 Roboty budowlano-montażowe 

 WPROWADZENIE 1.

 Przedmiot i zakres robót budowlanych  1.1.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót budowlano-montażowych wykonywanych podczas realizacji przedmiotowej inwestycji. 

W celu pełnego zrozumienia zakresu robót, standardów materiałów i wykonania robót 

niniejszą Specyfikację Techniczną należy rozpatrywać łącznie z Dokumentacją Projektową i 

pozostałymi dokumentami. 

 Określenia podstawowe 1.2.

Określenia stosowane w niniejszej ST są zgodne z określeniami podanymi w ST-00 oraz 

obowiązującymi odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi 

Wykonania i Odbioru Robót (WTWiOR). 

 Ogólne wymagania dotyczące robót  1.3.

Ogólne wymagania podano w ST-00. 

 MATERIAŁY 2.

Ogólne wymagania podano w ST-00. 

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej ST są: 

• łączniki mechaniczne (śruby, nakrętki, nity, wkręty, kotwy, gwoździe) 

• materiały do spawania (elektrody, drut spawalniczy, topniki) 

• zaprawy montażowe, kleje, kity, pianki rozprężne, masy elastyczne 

 SPRZĘT 3.

Ogólne wymagania podano w ST-00. 

Do wykonania robót objętych niniejszą ST należy stosować następujący sprzęt: 

• narzędzia do cięcia elementów (piły, nożyce, palniki) 

• narzędzia do scalania elementów (spawarki, klucze dynamometryczne, narzędzia drobne) 

 ŚRODKI TRANSPORTU 4.

Ogólne wymagania podano w ST-00. 

Materiały i sprzęt budowlany można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 

zabezpieczających je przed uszkodzeniem, zanieczyszczeniem, zawilgoceniem, zmieszaniem z innymi 

materiałami, przesuwaniem lub zsypywaniem ze środka transportowego. 

 WYKONANIE ROBÓT 5.

Ogólne wymagania podano w ST-00. 

Montaż gotowych elementów dostarczonych na budowę, wyprodukowanych w warunkach 

warsztatowych, należy wykonać zgodnie z wymaganiami zawartymi w instrukcji lub wytycznych 

producenta oraz w oparciu o aprobaty techniczne. Montaż należy wykonywać z zastosowaniem 

środków zapewniających stateczność elementów w każdej fazie montażu oraz osiągnięcie zakładanej 

nośności i sztywności po ukończeniu robót. 
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 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 6.

Ogólne wymagania podano w ST-00. 

 OBMIAR ROBÓT 7.

Ogólne wymagania podano w ST-00. 

 ODBIÓR ROBÓT 8.

Ogólne wymagania podano w ST-00. 

 PODSTAWA PŁATNOŚCI 9.

Ogólne wymagania podano w ST-00. 

 PRZEPISY ZWIĄZANE 10.

• Rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 

• Rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych. 

• PN-ISO 8992:1996 Części złączne. Ogólne wymagania dla śrub, wkrętów, śrub dwustronnych i 
nakrętek 

• PN-EN ISO 3834-1:2007 Wymagania jakości dotyczące spawania materiałów metalowych – 
Część 1: Kryteria wyboru odpowiedniego poziomu wymagań jakości 
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ST 07 Nawierzchnie utwardzone 

 WPROWADZENIE 1.

 Przedmiot i zakres robót budowlanych  1.1.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót związanych z utwardzeniem nawierzchni wykonywanych podczas realizacji 

przedmiotowej inwestycji. 

W celu pełnego zrozumienia zakresu robót, standardów materiałów i wykonania robót 

niniejszą Specyfikację Techniczną należy rozpatrywać łącznie z Dokumentacją Projektową i 

pozostałymi dokumentami. 

 Określenia podstawowe 1.2.

Określenia stosowane w niniejszej ST są zgodne z określeniami podanymi w ST-00 oraz 

obowiązującymi odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi 

Wykonania i Odbioru Robót (WTWiOR). Ponadto: 

• Kostka betonowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy 
ścieralnej nawierzchni, wykonany z betonu niezbrojonego, charakteryzujący się kształtem, 
który umożliwia wzajemne przystawanie elementów 

• Beton asfaltowy (AC) - mieszanka mineralno-asfaltowa kruszywa i lepiszcza asfaltowego, w 
której kruszywo o uziarnieniu ciągłym lub nieciągłym tworzy strukturę wzajemnie klinującą się 

• Nawierzchnia mineralno-epoksydowa - mieszanka wyselekcjonowanych kruszyw żwirowych 
lub łamanych dających kolor nawierzchni i bezbarwnej bezrozpuszczalnikowej żywicy 
epoksydowej 

• Nawierzchnia syntetyczna - dwuwarstwowa, wodoprzepuszczalna, bezspoinowa nawierzchnia 
poliuretanowa wykonana z granulatu EPDM i SBR 

• Obrzeże, opornik, krawężnik - element budowlany oddzielający nawierzchnię utwardzoną od 
terenów nie przeznaczonych do komunikacji lub oddzielający jezdnię od chodnika 

 Ogólne wymagania dotyczące robót  1.3.

Ogólne wymagania podano w ST-00. 

 MATERIAŁY 2.

Ogólne wymagania podano w ST-00. 

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej ST są: 

• kostka betonowa 

• kruszywo drobne na podsypkę i do wypełniania spoin 

• cement do podsypki 

• asfalt drogowy 

• kruszywo drobne i grube do produkcji betonu asfaltowego 

• kruszywo naturalne do wykonania nawierzchni mineralnej 

• żywica epoksydowa mrozoodporna do systemowej nawierzchni mineralno-epoksydowej 

• granulat EPDM i SBR do systemowej nawierzchni poliuretanowej 

• obrzeża, oporniki, krawężniki 
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 Kostka betonowa 2.1.

Kostka betonowa w wyglądzie zewnętrznym powinna być zwarta, bez rys, spękań, plam i 

ubytków o powierzchni górnej równej i szorstkiej i krawędziach równych i prostych z wklęśnięciami 

nie przekraczającymi 2mm. Kształt i kolor kostek oraz deseń nawierzchni powinny zostać uzgodnione 

z Zamawiającym przed dokonaniem zakupu materiałów. Betonowe kostki brukowe powinny 

charakteryzować się następującymi cechami fuzykochemicznymi: 

• ścieralność na tarczy Boehmego < 4mm 

• nasiąkliwość wodą < 5% 

• wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach: 
o średnia z sześciu kostek > 60 MPa 
o najmniejsza pojedynczej kostki > 50 MPa 

• odporność na zamrażanie po 50 cyklach zamrażania: 
o pęknięcia próbki brak 
o strata masy < 5% 
o obniżenie wytrzymałości na ściskanie < 20% 

 Asfalt drogowy 2.2.

Asfalt drogowy stosowany jako warstwa ścieralna nawierzchni bitumicznej powinien 

charakteryzować się następującymi parametrami: 

• penetracja w 25°C 50-70 

• temperatura mięknienia 46-54°C 

• temperatura zapłonu > 230°C 

• temperatura łamliwości < -8°C 

• zawartość składników rozpuszczalnych > 99% 

• zmiana masy po starzeniu < 0,5% 

• zawartość parafiny < 2,2% 

 Nawierzchnie mineralno-epoksydowe 2.3.

Mieszanka kruszywa naturalnego powinna być przygotowana zgodnie z instrukcją Producenta, 

dostarczoną wraz z żywicą epoksydową, dla zapewnienia następujących parametrów nawierzchni: 

• wytrzymałość na ściskanie > 20 MPa 

• wytrzymałość na zginanie > 6 MPa 

• stopień mrozoodporności > F 150 

• nasiąkliwość < 3,5 % 

• ścieralność < 1,5mm 

• szorstkość > 35 SRT 

• gęstość objętościowa mieszanki kruszyw > 1,45 kg/dm3 

• czas zachowania właściwości roboczych > 20min 

 Nawierzchnie syntetyczne 2.4.

Nawierzchnia poliuretanowa, na którą składa się granulat EPDM i SBR frakcji 1-4mm, wraz z 

podbudową wykonaną zgodnie z wytycznymi Producenta systemu, powinna charakteryzować się 

następującymi parametrami: 

• wytrzymałość na zginanie > 6 MPa 

• wydłużenie w chwili zerwania > 600 % 

• zawartość kauczuku EPDM > 20 % 

• gęstość objętościowa > 1,60 kg/dm3 
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 SPRZĘT 3.

Ogólne wymagania podano w ST-00. 

Do wykonania robót objętych niniejszą ST należy stosować następujący sprzęt: 

• wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego do zagęszczania nawierzchni z kostki 

• szczotki ręczne lub mechaniczne do uzupełniania piaskiem spoin nawierzchni z kostki 

• maszyny z automatycznym sterowania grubości warstwy układanego asfaltu 

• walce stalowe gładkie, wibracyjne, ogumione do zagęszczania nawierzchni asfaltowej 

• samochód samowyładowczy z przykryciem brezentowym do wyładunku asfaltu 

• mieszalniki dostosowane do mieszania masy do nawierzchni mineralno-żywicznych 

• rozkładarka mas poliuretanowych 

• łaty, łopaty, listwy prowadzące do układania nawierzchni z kruszywa naturalnego 

 ŚRODKI TRANSPORTU 4.

Ogólne wymagania podano w ST-00. 

Materiały i sprzęt budowlany można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 

zabezpieczających je przed uszkodzeniem, zanieczyszczeniem, zawilgoceniem, zmieszaniem z innymi 

materiałami, przesuwaniem lub zsypywaniem ze środka transportowego. 

 WYKONANIE ROBÓT 5.

Ogólne wymagania podano w ST-00. 

Przed ułożeniem nawierzchni należy przygotować podłoże, wykonując korytowanie z 

profilowaniem i zagęszczeniem podłoża oraz układając podbudowę zgodnie z dokumentacją 

projektową. 

 Układanie kostki betonowej 5.1.

Kostkę betonową należy układać na podłożu 1,5cm wyżej od projektowanej niwelety, z uwagi 

na zagęszczenie podsypki w trakcie wibrowania, oraz w taki sposób, aby szczeliny między kostkami 

wynosiły 2-3mm, które po wykonaniu nawierzchni należy wypełnić piaskiem. Po zamieceniu 

powierzchni szczotkami ręcznymi lub mechanicznymi należy przystąpić do ubijania nawierzchni przy 

użyciu wibratorów płytowych z osłoną z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed 

uszkodzeniem i zabrudzeniem. 

 Układanie asfaltu drogowego 5.2.

Asfalt drogowy należy układać na czystej i suchej warstwie podbudowy, uprzednio skropionej 

emulsją asfaltową kationową średniorozpadową, po stwierdzeniu że nastąpił rozpad emulsji i 

odparowała woda. Warstwę nawierzchni nie powinna być układana, gdy temperatura otoczenia jest 

niższa od +5°C oraz podczas opadów atmosferycznych i silnego wiatru. Mieszanka asfaltowa powinna 

być układana maszynami wyposażonymi w automatyczne sterowanie grubości warstwy i 

utrzymywanie niwelety zgodnej z dokumentacją projektową. Złącza w nawierzchni powinny być 

wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi drogi, natomiast wszystkie zimne złącza 

technologiczne oraz zakończenia działek roboczych powinny być ukształtowane skośnie, poprzez 

odcięcie i dogęszczenie ciepłej mieszanki asfaltowej za pomocą noża zamontowanego na walcu. 

 Układanie nawierzchni mineralno-epoksydowej 5.3.

Mieszankę kruszywa naturalnego z żywicą epoksydową należy układać na uprzednio 

przygotowanej podbudowie, a następnie wygładzić metalową pacą. Żywice miesza się z 
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utwardzaczem, a następnie łączy w mieszalniki z odpowiednią ilością kruszywa. Po utwardzeniu się 

nawierzchni należy wykonać dylatacje oraz nałożyć wysokowytrzymałą warstwę ochronną 

konserwującą. Najniższa dopuszczalna dobowa temperatura przy wykonywaniu prac oraz 

sezonowaniu nawierzchni to +8°C, przy pogodzie bezdeszczowej, a świeżo wykonaną powierzchnię 

należy chronić przed opadami atmosferycznymi przez okres 12 godzin. Sposób ułożenia nawierzchni, 

przygotowania i wykończenia podłoża oraz zasady konserwacji, powinny być zgodne z zaleceniami 

narzuconymi przez Producenta wybranego systemu. 

 Układanie nawierzchni syntetycznej 5.4.

Nawierzchnię syntetyczną z granulatu gumowego połączonego lepiszczem poliuretanowym, 

należy układać na uprzednio przygotowanej podbudowie w sposób mechaniczny, bezspoinowo , przy 

pomocy rozkładarki mas poliuretanowych. Granulat gumowy mieszany jest z systemem 

poliuretanowym w mikserze. Sposób ułożenia nawierzchni, przygotowania i wykończenia podłoża 

oraz zasady konserwacji, powinny być zgodne z zaleceniami narzuconymi przez Producenta 

wybranego systemu. 

 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 6.

Ogólne wymagania podano w ST-00. 

 OBMIAR ROBÓT 7.

Ogólne wymagania podano w ST-00. 

 ODBIÓR ROBÓT 8.

Ogólne wymagania podano w ST-00. 

 PODSTAWA PŁATNOŚCI 9.

Ogólne wymagania podano w ST-00. 

 PRZEPISY ZWIĄZANE 10.

• PN-EN 13242:2010 Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów 
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym 

• PN-EN 12591:2010 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Wymagania dla asfaltów drogowych 
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ST 08 Roboty branży sanitarnej 

 WPROWADZENIE 1.

 Przedmiot i zakres robót budowlanych  1.1.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót sanitarnych wykonywanych podczas realizacji przedmiotowej inwestycji. 

W celu pełnego zrozumienia zakresu robót, standardów materiałów i wykonania robót 

niniejszą Specyfikację Techniczną należy rozpatrywać łącznie z Dokumentacją Projektową i 

pozostałymi dokumentami. 

 Określenia podstawowe 1.2.

Określenia stosowane w niniejszej ST są zgodne z określeniami podanymi w ST-00 oraz 

obowiązującymi odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi 

Wykonania i Odbioru Robót (WTWiOR). Ponadto: 

• Przyłącze wodociągowe - układ połączonych przewodów i ich uzbrojenia, przesyłających i 
rozprowadzających wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, na odcinku od sieci 
wodociągowej od zestawu wodomierzowego 

• Przyłącze kanalizacyjne - układ połączonych przewodów i ich uzbrojenia, odprowadzających 
ścieki bytowo-gospodarcze, na odcinku od pierwszej studzienki kanalizacyjnej licząc od grabicy 
działki do sieci kanalizacji sanitarnej 

 Ogólne wymagania dotyczące robót  1.3.

Ogólne wymagania podano w ST-00. 

 MATERIAŁY 2.

Ogólne wymagania podano w ST-00. 

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej ST są: 

• rury PEHD i PVC 

• studzienki prefabrykowane 

• uzbrojenie rur i studzienek 

• folia PVC w kolorze niebieskim i brązowym 

 SPRZĘT 3.

Ogólne wymagania podano w ST-00. 

Do wykonania robót objętych niniejszą ST należy stosować następujący sprzęt: 

• narzędzia do cięcia rur 

• urządzenia do kalibrowania i fazowania rur 

• urządzenia do zgrzewania i łączenia rur 

• sprzęt do montażu rur i studzienek w wykopie 

 ŚRODKI TRANSPORTU 4.

Ogólne wymagania podano w ST-00. 

Materiały i sprzęt budowlany można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 

zabezpieczających je przed uszkodzeniem, zanieczyszczeniem, zawilgoceniem, zmieszaniem z innymi 

materiałami, przesuwaniem lub zsypywaniem ze środka transportowego. 
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 WYKONANIE ROBÓT 5.

Ogólne wymagania podano w ST-00. 

Rury i studzienki należy układać na głębokości zgodnej z dokumentacją projektową, ale nie 

płycej niż grubość warstwy przemarzania gruntu. Do układania rur w wykopie można przystąpić po 

częściowym odbiorze technicznym wykopu i podłoża. Minimalna temperatura otoczenia i 

temperatura montowanej rury powinna wynosić 0°C. 

Spadki i głębokość posadowienia rur powinny spełniać warunki określone w dokumentacji 

projektowej dla odcinków pomiędzy węzłami. Wyrównywanie spadków rury przez podkładanie pod 

rurę kawałków drewna, kamieni lub gruzu jest niedopuszczalne. Poszczególne odcinki ułożonej rury, 

po uprzednim sprawdzeniu spadku, powinny być unieruchomione przez obsypanie piaskiem 

pośrodku długości rury i mocno podbite, aby rura nie zmieniła położenia do czasu wykonania 

uszczelnienia złączy. Każda rura po ułożeniu zgodnie z osią i niweletą powinna ściśle przylegać do 

podłoża na całej długości i co najmniej 1/4 obwodu. 

Zasypywanie rur w wykopie można rozpocząć po pozytywnym wyniku próby szczelności i  

należy je prowadzić warstwami grubości 20-30 cm. Materiał zasypowy powinien być równomiernie 

układany i zagęszczany po obu stronach rury i wokół studzienki, a rodzaj gruntu do zasypywania 

wykopów uzgodniony przez Wykonawcę z Inspektorem Nadzoru. 

 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 6.

Ogólne wymagania podano w ST-00. 

W trakcie i po wykonaniu robót należy sprawdzić: 

• wytyczenie osi rurociągu i lokalizacji studzienek 

• szerokość, głębokość, odwodnienie i szalowanie wykopu 

• zabezpieczenie od obciążeń naziomem w tym ruchu kołowego 

• stan i zagęszczenie podbudowy 

• rodzaj i sposób składowania rur, kształtek, studzienek, armatury 

• stan i szczelność ułożonego rurociągu 

• zagęszczenie obsypki i zasypki 

• stan armatury w studzienkach 

• wyniki płukania i dezynfekcji 

 OBMIAR ROBÓT 7.

Ogólne wymagania podano w ST-00. 

 ODBIÓR ROBÓT 8.

Ogólne wymagania podano w ST-00. 

Roboty związane z układaniem rur i montażem studzienek podlegają zasadom odbioru robót 

zanikających i ulegających zakryciu. Prawidłowość ułożenia i szczelności rur powinno być odebrane i 

zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru przed przystąpieniem do dalszych prac, co zostanie 

potwierdzone wpisem do dziennika budowy. Niedopuszczalne jest zasypanie wykopu przed odbiorem 

robót ulegających zakryciu. Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu zgodności ułożenia rur i 

studzienek z dokumentacją projektową. 

 PODSTAWA PŁATNOŚCI 9.

Ogólne wymagania podano w ST-00. 
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 PRZEPISY ZWIĄZANE 10.

• PN-B-10725:1997 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania 

• PN-B-10728:1991 Studzienki wodociągowe 

• PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 

• PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne 
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ST 09 Roboty branży elektrycznej 

 WPROWADZENIE 1.

 Przedmiot i zakres robót budowlanych  1.1.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót elektrycznych wykonywanych podczas realizacji przedmiotowej inwestycji. 

W celu pełnego zrozumienia zakresu robót, standardów materiałów i wykonania robót 

niniejszą Specyfikację Techniczną należy rozpatrywać łącznie z Dokumentacją Projektową i 

pozostałymi dokumentami. 

 Określenia podstawowe 1.2.

Określenia stosowane w niniejszej ST są zgodne z określeniami podanymi w ST-00 oraz 

obowiązującymi odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi 

Wykonania i Odbioru Robót (WTWiOR). Ponadto: 

• Kabel - przewód wielożyłowy izolowany, przystosowany do przewodzenia prądu elektrycznego, 
mogący pracować pod i nad ziemią 

• Linia kablowa - kabel wielożyłowy albo kilka kabli łącznie z osprzętem, ułożone na wspólnej 
trasie i łączące zaciski tych samych dwóch urządzeń elektrycznych jedno lub wielofazowych 

• Trasa kablowa - pas terenu w którym ułożone są jedna lub więcej linii kablowych 

• Osprzęt linii kablowej - zbiór elementów przeznaczonych do łączenia lub zakończenia kabli 

• Napięcie znamionowe linii kablowej - napięcie międzyprzewodowe na które linia kablowa 
została zbudowana 

• Przepust kablowy - konstrukcja o przekroju najczęściej okrągłym przeznaczona do ochrony 
kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i działaniem łuku elektrycznego 

 Ogólne wymagania dotyczące robót  1.3.

Ogólne wymagania podano w ST-00. 

 MATERIAŁY 2.

Ogólne wymagania podano w ST-00. 

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej ST są: 

• kable i przewody ziemne nN 

• folia PVC w kolorze niebieskim 

• opaski kablowe 

• słupy oświetleniowe z fundamentami 

• oprawy oświetleniowe 

• rury osłonowe HDPE 

• taśma FeZn 

 SPRZĘT 3.

Ogólne wymagania podano w ST-00. 

Do wykonania robót objętych niniejszą ST należy stosować następujący sprzęt: 

• spawarka elektryczna transformatorowa 500A 

• zespół prądotwórczy trójfazowy przewoźny 

• podnośnik samochodowy hydrauliczny (z platformą i balkonem) 

• elektronarzędzia 
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 ŚRODKI TRANSPORTU 4.

Ogólne wymagania podano w ST-00. 

Materiały i sprzęt budowlany można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 

zabezpieczających je przed uszkodzeniem, zanieczyszczeniem, zawilgoceniem, zmieszaniem z innymi 

materiałami, przesuwaniem lub zsypywaniem ze środka transportowego. 

 WYKONANIE ROBÓT 5.

Ogólne wymagania podano w ST-00. 

 Układanie linii kablowych 5.1.

Linie kablowe należy układać na głębokości zgodnej z dokumentacją projektową, ale nie płycej 

niż 0,7m poniżej poziomu terenu. Minimalna temperatura otoczenia i temperatura układanego kabla 

powinna wynosić 0°C. Układany kabel powinien być odwijany z górnej części bębna kablowego 

zawieszonego na sztywnej osi metalowej umieszczonej w otworze bębna i zaopatrzonej w kołnierze 

uniemożliwiające przesuwanie się bębna wzdłuż osi. Oś metalowa powinna być ułożona poziomo i 

podparta z obu stron podporami metalowymi ustawionymi na utwardzonym podłożu. 

Kable należy układać na warstwie piasku o grubości 0,10m i taką samą warstwą piasku kabel 

należy przysypać, a następnie ułożyć warstwę gruntu rodzimego grubości 0,15m i osłonić na całej 

długości pasem folii z tworzywa sztucznego grubości 0,5 mm w kolorze niebieskim. Kable powinny 

być ułożone w wykopie linią falistą z zapasem wystarczającym do skompensowania możliwych 

przesunięć gruntu nie mniejszym niż 3% długości wykopu, a przy słupach oświetleniowych należy 

pozostawić zapas kabla o długości ok. 2m. Promień zgięcia kabla nie powinien być mniejszy od 10-

krotnej zewnętrznej jego średnicy. W miejscach skrzyżowań z instalacjami obcymi oraz przy 

przejściach przez drogi, kabel należy chronić rurą osłonową HDPE o średnicy zgodnej z dokumentacją 

projektową. Linię kablową należy oznakować na całej długości za pomocą trwałych oznaczników z 

tworzyw sztucznych mocowanych na kablu w odstępach nie przekraczających 10m i w miejscach 

charakterystycznych takich jak zakręty i końce przepustów. Na oznacznikach kablowych opisać: nr 

ewidencyjny linii, symbol kabla, znak użytkownika kabla, rok ułożenia. 

 Uziomy 5.2.

Przed przystąpieniem do robót należy wyznaczyć miejsca wykonania uziomów. Bednarka 

uziemiająca oraz pręty stalowe układane we wspólnym wykopie z kablami powinny być zakopane na 

dnie rowu kablowego na głębokość co najmniej 10cm pod kablem. 

 Montaż słupów oświetleniowych 5.3.

Wykopy dla słupów w pobliżu innych linii i urządzeń podziemnych należy poprzedzić wykopami 

kontrolnymi, wykonywanymi ręcznie z zachowaniem należytej ostrożności. Montaż fundamentów 

należy wykonać zgodnie z wytycznymi montażu dla konkretnego fundamentu według karty 

technologicznej producenta. Przed przystąpieniem do zasypania fundamentu, należy sprawdzić 

rzędne posadowienia, stan zabezpieczenia antykorozyjnego ścianek i poziom górnej powierzchni, do 

której przytwierdzona jest płyta mocująca. Zasypanie fundamentów należy wykonać warstwowo, 

ubijając mechanicznie co 20cm grunt pochodzący z wykopu, bez zanieczyszczeń. Wskaźnik 

zagęszczenia gruntu powinien wynosić Is > 0,85. 

Słupy należy montować zgodnie z instrukcją montażu zamieszczoną w karcie technologicznej 

producenta. Przed przystąpieniem do ustawiania słupów, należy sprawdzić stan powierzchni styków 
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elementów mocujących. Podczas ustawiania słupów należy zwrócić uwagę, by nie spowodować 

odkształceń elementów i uszkodzeń powłoki antykorozyjnej. Nakrętki mocujące stopę słupa z 

fundamentem powinny być dokręcane dwustopniowo oraz zabezpieczone przed odkręcaniem i 

korozją kapturkami nakładanymi na nakrętki. W miejscach, gdzie stykają się powierzchnie różnych 

metali, należy zastosować środki zabezpieczające przed wystąpieniem korozji galwanicznej. Słupy 

należy tak ustawiać, aby wnęka znajdowała się od strony chodnika, oraz nie powinna być ona 

położona niżej niż 30cm od powierzchni chodnika lub gruntu. 

 Montaż opraw oświetleniowych 5.4.

Każdą oprawę przed zamontowaniem należy podłączyć do sieci i sprawdzić jej działanie oraz 

sprawdzić jej ukompletowanie. Oprawy powinny być mocowane w sposób trwały, aby nie zmieniały 

swego położenia pod wpływem warunków atmosferycznych i parcia wiatru. Oprawy należy 

montować w sposób wskazany przez producenta po uprzednim wciągnięciu przewodów zasilających 

do słupów i po wprowadzeniu do nich przewodów zasilających i ustawieniu ich w położenie pracy. 

 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 6.

Ogólne wymagania podano w ST-00. 

Po wykonaniu robót należy wykonać: 

• pomiar skuteczności ochrony przeciwporażeniowej 

• pomiar rezystancji uziemienia. 

• sprawdzenie ciągłości żył i powłok metalowych oraz zgodności faz (wykonać przy użyciu 
przyrządów o napięciu nie przekraczającym 24 V) 

• pomiar rezystancji izolacji (wykonać za pomocą megaomomierza induktorowego o napięciu nie 
mniejszym niż 2,5 kV) 

• sprawdzenie zgodności z projektem prowadzenia tras kablowych 

• sprawdzenie słupów oświetleniowych pod kątem dokładności ustawienia pionowego oraz 
połączeń śrubowych 

• sprawdzenie poprawności montażu i sprawności opraw oświetleniowych 

• sprawdzenie kabli i przewodów na zaciskach słupów i opraw 

• sprawdzenie ochrony powłoki okablowania 

 OBMIAR ROBÓT 7.

Ogólne wymagania podano w ST-00. 

 ODBIÓR ROBÓT 8.

Ogólne wymagania podano w ST-00. 

Roboty związane z układaniem linii kablowych, uziomu i montażem fundamentów podlegają 

zasadom odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu. Prawidłowość ułożenia linii kablowych 

powinno być odebrane i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru przed przystąpieniem do dalszych 

prac, co zostanie potwierdzone wpisem do dziennika budowy. Niedopuszczalne jest zasypanie 

wykopu przed odbiorem robót ulegających zakryciu. Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu 

zgodności ułożenia linii kablowych, uziomu i fundamentów z dokumentacją projektową. 

 PODSTAWA PŁATNOŚCI 9.

Ogólne wymagania podano w ST-00. 
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 PRZEPISY ZWIĄZANE 10.

• PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 1: Wymagania 
podstawowe, ustalanie ogólnych charakterystyk, definicje 

• PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 4-41: Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa 

• PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 5-54: Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Układy uziemiające i przewody ochronne 

 


