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»Wykonanie projektu parku przy Al. Niepodlegtosci, budowa pl. zabaw
dla 0sob niepetnosprawnych, sprzet street workout —etap 1”.
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ST 00 Ogdlna specyfikacja techniczna

1. WPROWADZENIE

1.1. Nazwa zamowienia

Nazwa zamodwienia nadana przez Zamawiajgcego zostata podana na stronie tytutowej
niniejszej specyfikacji techniczne;.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot zwigzanych z przedmiotowsq inwestycja.

Uznaje sie, ze w celu doktadnego zapoznania sie z zakresem robét i ustalenia ostatecznej ceny
kontraktowej, Wykonawca przed ztozeniem oferty dogtebnie zaznajomit sie i zrozumiat wymagania
zawarte w dokumentach opisujgcych przedmiotowg inwestycje.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy przestudiowanie dokumentacji projektowej, przedmiaru
robdt i wszystkich specyfikacji technicznych oraz doktadne przeanalizowanie zakresu robét.

1.3. Przedmiot i zakres robé6t budowlanych

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét zwigzanych z wykonaniem inwestycji w zakresie opisanym w Projekcie.

W celu petnego zrozumienia zakresu robdt, standardow materiatdw i wykonania robét
niniejszg Specyfikacje Techniczng nalezy rozpatrywaé facznie z Dokumentacjg Projektowg i
pozostatymi dokumentami.

1.4. Zestawienie specyfikacji

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla roboét
objetych szczegdétowymi specyfikacjami technicznymi dla poszczegdlnych asortymentéw robodt
zwigzanych z realizacjg zadania. Zestawienie stosownych specyfikacji technicznych, wymaganych dla
realizacji zadania, wynikajg ze spisu tresci.

1.5. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumiec¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

e Dziennik Budowy - opatrzony pieczeciag Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego,
rejestrowania dokonywanych odbiorow robét, przekazywania polecen i innej korespondencji
technicznej pomiedzy Inspektorem Nadzoru, a Wykonawca.

e Inspektor nadzoru - osoba wymieniona w umowie (wyznaczona przez Zamawiajgcego, o ktérej
wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robét i
administrowanie kontraktem.

e Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

e Ksiega Obmiaru - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami
stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robdt w formie wyliczen,
szkicow i ew. dodatkowych zatgcznikdw. Wpisy w Ksiedze Obmiaru podlegajg potwierdzeniu
przez Inspektora Nadzoru.

e Nadzér Autorski - czynnosci sprawowane przez osobe zaakceptowang przez Inwestora ktéra
realizuje zobowigzania wynikajgce z Prawa Budowlanego w ramach kontroli prac objetych
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kontraktem posiadajgca odpowiednie kwalifikacje, prawa i uprawnienia okreslone przez Prawo
Budowlane.

e Oferta - dokument, ktéry zostat wypetniony przez Wykonawce i zawiera podpisang oferte na
roboty, skierowana do Zamawiajgcego.

* Plac/Teren Budowy - miejsca gdzie maja by¢ realizowane roboty state; plac lub teren budowy
jest terminem zamiennym i tozsamym.

e Podwykonawca - oznacza firme zgtoszong zgodnie z warunkami umowy.

e Polecenie - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez strone Zamawiajgcego, w formie
pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

* Projekt Budowlany - projekt opracowany na odrebne zlecenie Zamawiajgcego dla potrzeb
niniejszego kontraktu, zatwierdzony w trybie ustalonym przez polskie przepisy prawa.

* Projekt Wykonawczy - oznacza wszelkie rysunki, dokumentacje i informacje techniczng
uszczegétowiajace zatwierdzony Projekt Budowlany, opracowany na odrebne zlecenie
Zamawiajacego.

e Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji
projektowej, sprawujgca nadzér autorski.

* Wyréb budowlany - wyréb lub zestaw wyprodukowany i wprowadzony do obrotu w celu
trwatego wbudowania w obiektach budowlanych lub ich czesciach, ktérego wtasciwosci
wptywajg na wiasciwosci uzytkowe obiektéw budowlanych w stosunku do podstawowych
wymagan dotyczacych obiektow budowlanych.

e Materiaty - wyroby budowlane i wszelkie inne materiaty posiadajagce dokumenty
potwierdzajgce wifasciwosci tych materiatéw niezbedne do wykonania robdt, zgodne :z
Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zatwierdzone przez Inspektora
Nadzoru.

e Partia materiatu - ilo$¢ materiatu wyprodukowana lub dostarczona, czes¢ dostawy (wagon,
ciezaréwka, barka) lub hatda materiatu wyprodukowana w tym samym czasie, w warunkach
przyjmowanych za jednakowe.

e Zaktadowa Kontrola Produkcji (ZKP) - udokumentowana stata i wewnetrzna kontrola produkcji
w zaktadzie produkcyjnym

e QOdpad - kazda substancja lub przedmiot, ktérych posiadacz pozbywa sie, zamierza sie pozby¢
lub do ktdérych pozbycia sie jest obowigzany.

e Odzysk - proces, ktorego gtéwnym wynikiem jest to, aby odpady stuzyly uzytecznemu
zastosowaniu przez zastgpienie innych materiatow, ktore w przeciwnym przypadku zostatyby
uzyte do spetnienia danej funkcji, lub w wyniku ktérego odpady sg przygotowywane do
spetnienia takiej funkcji w danym zakfadzie lub ogdlnie w gospodarce.

e Recykling - odzysk, w ramach ktdorego odpady sg ponownie przetwarzane na produkty,
materiaty lub substancje wykorzystywane w pierwotnym celu lub innych celach (nie obejmuje
ponownego przetwarzania na materiaty, ktére majg by¢ wykorzystane do celéw wypetnienia
wyrobisk).

1.6. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywania robdt oraz za ich zgodnos¢ z
opracowang dokumentacjg projektowg, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami
Zamawiajgcego. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Zamawiajacego.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu robot ziemnych, jesli tego bedzie wymagat Zamawiajgcy zostang poprawione przez
Wykonawce na wtasny koszt. Polecenia Zamawiajgcego bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie
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przez niego wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

1.6.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreSlonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaze dziennik
budowy oraz dokumentacje projektowg i specyfikacje techniczne w ilosci egzemplarzy wynikajgcych z
zapiséw umowy..

1.6.2. Dokumentacja do wykonania przez Wykonawce

Wykonawca wtasnym staraniem i na swéj koszt wykona dokumentacje zgodnie z Umowg w
wymagane;j i ustalonej ilosci egzemplarzy i uzyska wymagane uzgodnienia.

Jezeli w trakcie wykonywania Robét okaze sie koniecznym uzupetnienie Rysunkéw,
Wykonaweca sporzadzi brakujgce Rysunki i Specyfikacje na wtasny koszt i przedtozy je Inspektorowi
Nadzoru do zatwierdzenia. Wykonawca moze sktadaé te informacje kolejno w czesciach, ale kazda
przedtozona cze$¢ musi byé w dostatecznym stopniu kompletna by mogta byé sprawdzona i
zatwierdzona przez upowaznione jednostki niezaleznie od catosci projektu.

Inspektor Nadzoru powinien sformutowaé komentarz i/lub zastrzezenia dotyczgce Rysunkow,
dokumentacji i danych przedstawionych przez Wykonawce, niezwtocznie od daty ich otrzymania. Te
komentarze lub zastrzezenia nalezy uwazac za przyjete przez Wykonawce jesli w ciggu 1 dnia od daty
otrzymania nie zgtosi zastrzezen na pismie.

1.6.3. Zgodnosc¢ robot z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione choc¢by w jednym
z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiarow sg wazniejsze od skali rysunkow. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty
majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowq i SST.

W przypadku gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z
dokumentacjg projektowg lub SST i majg wptyw na niezadowalajgca jakosé elementu budowli, to
takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na
koszt Wykonawcy.

1.6.4. Zabezpieczenie placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu, az do zakoriczenia i odbioru koricowego robét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce w tym: ogrodzenie, porecze, oswietlenie,
sygnaty i znaki ostrzegawcze. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuje sie ze jest wtgczony w cene umowna.

1.6.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé przepisy dotyczace ochrony srodowiska
naturalnego. W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:
e Utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j.

¢ Podejmowaé wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowaé sie do przepisdw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy.
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1.6.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdw ochrony przeciwpozarowej w catym okresie
trwania budowy. Wykonawca bedzie utrzymywac, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw
sprawny sprzet przeciwpozarowy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w
sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji Robdt albo przez personel Wykonawcy.

1.6.7. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

1.6.8. Ochrona i utrzymanie roboét

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone Robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane
do Robdt od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakoriczenia Robdt przez Inspektora
Nadzoru. Wykonawca bedzie utrzymywac¢ Roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w
zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora
Nadzoru powinien rozpoczg¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia. W przypadku przerwania prac przez Wykonawce do jego obowigzkdéw nalezy
zabezpieczenie terenu budowy i Robdét w sposdb nie powodujacy utraty wartosci odebranych
uprzednio prac budowlanych.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogodlne

Materiaty, elementy i urzadzenia przeznaczone do robét powinny odpowiadac¢ standardom lub
wymogom Aprobaty Technicznej potwierdzonej certyfikatem zgodnosci wydanym przez Instytut
Techniki Budowlanej badz tez przez Instytut Badawczy Drég i Mostéow w Warszawie lub tez innej
jednostki uprawnionej lub zatwierdzonej przez Rzad Polski do wydawania certyfikatéw
materiatowych w Polsce.

2.2. Zrédta uzyskania materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robdt Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczgce proponowanego
zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie Swiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inzyniera. Zatwierdzenie pewnych materiatéw z
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danego Zrddta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego Zrédfa uzyskajg
zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczonego Zrédta w sposéb cigglty spetniaja wymagania specyfikacji
technicznych w czasie postepu robaét.

2.3. Pozyskiwanie materiatow

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie
materiatéw z jakichkolwiek zZrédet miejscowych wtgczajgc w to Zrédta wskazane przez Zamawiajgcego
i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty po zakoriczeniu budowy.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robot.

2.4. Inspekcja wytworni materiatéw

Wytwornie materiatdw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Prébki materiatéw moga
by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji
okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje, w wytwdrni bedzie
zapewniona wspotpraca i pomoc Wykonawcy oraz Producenta, a Inspektor Nadzoru bedzie miat
wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwdrni, gdzie odbywa sie produkcja materiatéw
przeznaczonych do realizacji kontraktu.

2.5. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych robdt, niz te dla ktérych zostaty zakupione,
to koszt tych materiatéw zostanie przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty
wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.6. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni aby tymczasowo skitadowane materiaty, do czasu gdy beda one
potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i
wiasciwosci do robdt i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

2.7. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatbw w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli
bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.
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3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robot powinien byé
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. W
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym kontraktem. Sprzet bedacy wtasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot
ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
Srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru
kopie dokumentdéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos$¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora
Nadzoru nie moze by¢ zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw
kontraktu, zostanie przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robdét.

4. SRODKI TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jako$s¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych materiatéw oraz
stan drdg (lgdowych i wodnych). Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robodt
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru,
w terminie przewidzianym kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréow
technicznych. Przy transporcie wodnym srodki ptywajgce beda spetnia¢ wymagania o dopuszczeniu
do zeglugi.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom kontraktu na polecenie Inspektora Nadzoru
beda usuniete z terenu budowy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach lgdowych i wodnych oraz dojazdach do
terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z kontraktem oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektows,
wymaganiami ST, PZJ oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za
doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robdt zgodnie z
wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez
Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu robdét zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez
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Wykonawce na wfasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez
Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw
robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej i w ST,
a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki
badan materiatéw i robdt, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach
materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na
rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pdiniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robdt. Skutki finansowe
z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program Zapewnienia Jakosci (PZ))

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do akceptacji Inspektora
Nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania
Robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robdt zgodnie z
Dokumentacja Projektowg poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

W przypadku, gdy prowadzone Roboty nalezg do rodzaju robdt stwarzajgcych szczegdlne
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, Wykonawca ma obowigzek przedstawienia w terminie 7
dni przed rozpoczeciem Robdt odpowiedniego planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (BIOZ).

Program zapewnienia jakosci bedzie zawieraé:

e (Czesc ogblng opisujaca:
0 organizacje wykonania robdt, w tym terminy i sposdb prowadzenia robot

0 organizacje ruchu na budowie

0 bhp

0 wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

0 wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$é robot

0 system (sposéb i procedure) proponowanej, kontroli sterowania jakoscig wykonywanych
robot

O wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium na

potrzeby badan), sposdb oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis
pomiaréw, nastaw mechanizméw sterujgcych a takze wycigganych wynikéw i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposdb i forme
przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru
e (Czesc szczegdtowg opisujgcy dla kazdego asortymentu robét:

0 wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne

0 rodzaje i ilos¢ srodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.

0 sposOb zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie
transportu

O sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prdébek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.)

O sposob dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych
elementow robdt

0 sposoOb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom
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6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢
zatozong jakos¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wifaczajagc personel laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazgdaé od Wykonawcy
przeprowadzenia badai w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robot z czestotliwoscig
zapewniajgcy stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z kontraktem. Wykonawca
dostarczy Inspektorowi Nadzoru swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu
ich inspekcji. Inspektor Nadzoru bedzie przekazywac¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptynac
ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych
materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
Wykonawecy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatéw. Wszystkie
koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki beda pobierane losowo przez Wykonawce zgodnie z wymaganiami Inspektora Nadzoru.
Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie
jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobiedstwem wytypowane do
badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Ogdlne wymagania dotyczace pobierania prébek:

e Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez

Inspektora Nadzoru.

e Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora Nadzoru
beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé¢ mozna
wytyczne albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki
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badan (kopie) bedy przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia:

* Wyroby budowlane podlegajagce zapisom Ustawy o wyrobach budowlanych i posiadajgce
odpowiednie dokumenty wymagane przez Ustawe dla kazdej partii materiatu dostarczonego i
przeznaczonego do wbudowania w ramach Umowy

* Urzadzenia badawcze/pomiarowe posiadajgce wymagane dokumenty adekwatnie do
zastosowania potwierdzajgce spetnienie wymagan norm lub innych dokumentéw okreslajgcych
warunki i wymagania techniczne do wykonania czynnosci badawczej i/lub pomiarowe;j.

Wymaga sie aby urzadzenia badawcze/pomiarowe miaty zachowang ciggta przydatnosé do
zastosowania. Materialy i wurzadzenia posiadajgce wymagane dokumenty adekwatnie do
zastosowania mogg by¢ badane lub sprawdzane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona
jakakolwiek niezgodnos¢ ich wtasciwosci ze Specyfikacjami i/lub przedstawionymi dokumentami to
takie materiaty i/lub urzadzenia zostang odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy
6.7.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa
na Wykonawecy. Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu
robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg
czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim
bez przerw. Zatagczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika
budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis
Projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie
jest jednak strong Umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

e date przekazania Wykonawcy terenu budowy

e date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej

e uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramoéw robét

e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robdét

e przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach

e uwagii polecenia Inspektora Nadzoru

e daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu

e zgtoszenia i daty odbioréw robdt zanikajgcych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i koicowych
odbioréw robédt

e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy
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e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi

e zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej

e dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot

e dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét

¢ dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem kto je przeprowadzat

e wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat

* inne istotne informacje o przebiegu robdét

6.7.2. Ksiega obmiaru

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow robdét. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposéb cigglty w jednostkach
przyjetych w wycenionym przedmiarze robédt i wpisuje do ksiegi obmiaru.

6.7.3. Dokumenty laboratoryjne

Dokumenty laboratoryjne stanowig zbiér wszystkich dokumentéw Wykonawcy swiadczacych o
jakosci materiatéw uzytych do wykonania Robdt zgodnie z Umowg, o jakosci i wykonaniu Robét
wzgledem Dokumentacji projektowej i SST na podstawie PZ). Dzienniki laboratoryjne, atesty
materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy
beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig
zatgcznik do odbioru robét i winny by¢ udostepnione na zyczenie Inspektora Nadzoru.

6.7.4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych powyzej nastepujgce dokumenty:

e pozwolenie na budowe lub zaswiadczenie o braku sprzeciwu co do zgtoszenia robét
e protokoty przekazania terenu budowy

* umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne

e protokoty odbioru robét

e protokoty z narad i ustalen

e korespondencje na budowie

¢ inne wymagane prawem pozwolenia uzyskane w trakcie robot

6.7.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne
dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Obmiar Robdt bedzie okresla¢ zakres wykonywanych Robdt zgodnie z Rysunkami i
Specyfikacjami, w jednostkach ustalonych w wycenionym Przedmiarze robdt. Obmiaru robodt
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych
robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 1 dzief przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane
do Ksiegi Obmiaru. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w slepym
kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich
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Robdt. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru. Obmiar gotowych Robét
bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy
lub w innym czasie okreslonym w Umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatéw

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi robdt lub materiatow
beda obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej i wyrazane w metrach.

Jesli specyfikacje techniczne witasciwe dla danych robdét nie wymagajg tego inaczej, objetosci
beda wyliczone w [m3], jako dtugo$¢ pomnozona przez Sredni przekro;.

llosci , ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami specyfikacji technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru beda zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
Swiadectwa sprawdzenia, kalibracji lub legalizacji wydane przez jednostki posiadajgce akredytacje w
wymaganym zakresie. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w
dobrym stanie w catym okresie trwania robét.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Urzadzenie wagowe Producenta lub Dostawcy lub Wykonawcy (np. zainstalowane na terenie
budowy) musi posiadac¢ aktualne dokumenty legalizacji wydane przez jednostkg akredytowang w
wymaganym zakresie. Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace
odnosnym wymaganiom specyfikacji technicznych oraz bedzie utrzymywaé to wyposazenie
zapewniajgc w sposdb ciggty zachowanie doktadnosci wedtug norm zatwierdzonych przez Inspektora
Nadzoru.

Kazda ilos¢ dostarczonego materiatu do wykonania Robdt a nastepnie wbudowana powinna
zosta¢ odebrana na podstawie wagowych dokumentéw wydania (tzw. W-Z) wydanych przez
Producenta/Dostawce. Odbiér materiatu potwierdza Inspektor Nadzoru wtasnorecznym podpisem z
danymi zapewniajgcymi identyfikowalnos¢ dostawy (data i godzina).

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzane przed czesciowym lub koncowym odbiorem robét, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robdét. Obmiar robét
zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robdt podlegajgcych zakryciu
przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia
beda wykonywane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie ksiegi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotagczone
w formie oddzielnego zatgcznika do ksiegi obmiaru, ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inspektorem
Nadzoru.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw roboét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich Specyfikacji, Roboty podlegajg nastepujgcym etapom
odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:
e odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
¢ odbiorowi czesciowemu
* odbiorowi ostatecznemu
e odbiorowi pogwarancyjnemu

8.2. Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robét zanikajgcych
i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt. Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie,
nie podzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ i ilo$¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z Rysunkami, Specyfikacjami i uprzednimi ustaleniami. Nie dopuszcza sie do dokonania
odbioru Robot w przypadku wystgpienia wad i usterek majgcych wptyw na jakosé wykonanych robot i
podzniejszg negatywng prace obiektu w okresie eksploatacji. W takim przypadku Wykonawca jest
odpowiedzialny za dokonanie wszelkich staran celem likwidacji tych wad i poprawy jakosci robot na
wiasny koszt. W przypadku gdy Inspektor Nadzoru stwierdzi, ze zaistniate wady i usterki nie maja
istotnego wptywu na ogdlng jakos¢ wykonanych robdt moze dopusci¢ do odbioru robdt pod
warunkiem dokonania odpowiednich potracen z tytutu ich wystepowania.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru
czesciowego robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru czesciowego
dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4. Odbidr ostateczny (koricowy) robét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbidér ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w Umowie, liczagc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia dokumentow budowy.
Odbioru ostatecznego robdét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robot z Rysunkami i Specyfikacjami. W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna
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sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
zwilaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub Robét uzupetniajgcych
lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru
ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez Komisje odbierajaca, ze jakos¢ wykonywanych robdt
w poszczegblnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja projektows i
Specyfikacjami z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne
obiektu, Komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w
stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentacji projektowej i SST.

8.4.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego (korn"cowego) robét

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokdt odbioru
ostatecznego robdt, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru
ostatecznego Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania nastepujgcych dokumentow:

¢ dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dokumentacje
dodatkowg, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy
¢ dokumentacje powykonawczg w odpowiedniej ilosci egzemplarzy — w wersji papierowej i w
wersji elektronicznej
e szczegbétowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce
lub zamienne)
¢ badania typu, recepty i ustalenia technologiczne
e Dzienniki budowy i ksiegi obmiaréw (oryginaty)
¢ wyniki pomiaréw kontrolnych oraz ew. badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i PZJ
¢ deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z SST i PZJ
e opinie technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw
* wykazy robdt/ustug zrealizowanych w okresach rozliczeniowych (oryginaty)
¢ rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. przetozenie linii
telefonicznych, energetycznych, gazowych, oswietlenia) oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robdt wihascicielom urzadzen
e geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg Robét i sieci uzbrojenia terenu
¢ kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
e sprawozdanie techniczne Kierownika Budowy z oswiadczeniem o zakonczeniu robét, ktére
powinno zawieraé:
0 zakres i lokalizacje wykonywanych robdt
0 wykaz wprowadzonych zmian
0 uwagi dotyczgce warunkdw realizacji robot
0 date rozpoczecia i zakonczenia robét
¢ protokoty odbioréw czesciowych i robét zanikajacych
¢ inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego

W przypadku, gdy wg Komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru ostatecznego, Komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robdt. Wszystkie zarzadzone przez Komisje roboty poprawkowe lub
uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robét
poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy Komisja. W czasie odbioru Robot w okresie
zgtaszania wad (do wystawienia Swiadectwa wykonania) Wykonawca musi zapewni¢ niezbedny
sprzet umozliwiajacy dokonanie przegladu wszystkich obiektéw.

ELEKTROWNIE WODNE ZENERIS SP. Z 0.0. strona 19 z 62



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
odbioru ostatecznego.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowa ustalong dla danej pozycji Kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych
ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji
Kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w
Specyfikacji i w Dokumentacji Projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robdét bedg obejmowac:

* robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami

e warto$¢ uzytych materiatdbw wraz z kosztami zakupu, magazynowaniem, ewentualnych
ubytkdéw i transportu na teren budowy

e wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami towarzyszacymi

e koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych
wystapi¢ w czasie realizacji robot i w okresie gwarancyjnym

e podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (do cen jednostkowych nie nalezy
dolicza¢ podatku VAT)

W kosztach posrednich Wykonawca powinien uwzglednié nastepujace koszty:

¢ dokumentacji powykonawczej

e urzadzenia, utrzymania i likwidacji zaplecza Wykonawcy

e ustawienia, utrzymania i demontazu tablic informacyjnych

e ustawienia, utrzymania i demontazu urzadzen zabezpieczajgcych plac budowy, S$wiatet
ostrzegawczych, zapdr, ogrodzenia

e projektu organizacji ruchu na czas budowy oraz wybudowania, utrzymania i likwidacji
przewigzek, objazddéw, przejazdéw i oznakowania czasowe]j organizacji ruchu

e inwentaryzacji i oceny stanu technicznego budynkéw narazonych na oddziatywanie robét oraz
naprawe wyrzadzonych szkdd

e zapewnienia wymaganych ubezpieczen

* nadzoru przyrodniczego

* nadzoru archeologicznego

e ochrony saperskiej terenu robot

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dana pozycje w kosztorysie
ofertowym jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zgdania dodatkowej zaptaty za wykonanie roboét
objetych ta pozycja kosztorysowg, z wyjatkiem przypadkéw omdwionych w Umowie. Koszt
dostosowania sie do wymagan warunkéw Kontraktu i wymagan ogdlnych zawartych w ST obejmuje
wszystkie warunki okre$lone w w/w dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

W zwigzku z koniecznoscig spetnienia wymagan o jakich mowa w art. 30 ust. 4 Ustawy z dnia
29 stycznia 2004r. Prawo zamoéwien publicznych wskazuje sie, ze dopuszcza sie rozwigzania
rownowazne w odniesieniu do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji
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technicznych i systemoéw referencji technicznych, ktérymi postuzono sie we wszystkich elementach
dokumentacji projektowej dla opisania przedmiotu zamdwienia.

Jednoczesnie specyfikowane i wskazywane produkty nalezy traktowaé jako wzorcowe, ktore
moggy zostaé zastgpione innymi, ale o parametrach technicznych, uzytkowych i estetycznych nie
gorszych niz zaprojektowane. Podawanie dokfadnych nazw produktéw, materiatéw, urzadzen i
producentéw ma znaczenie jedynie dla okreslenia standardéw tych wyrobow oraz procedur ich
wytwarzania i wbudowania, niezaleznie od formy zapisdw w tresci dokumentacji.

Zgodnie z zapisami Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady oraz Ustawy Prawo zamdwien
publicznych udowodnienie réwnowaznosci w odniesieniu do wymaganej etykiety jest obowigzkiem
wykonawcy, ktdry powotujgc sie na rozwigzania réwnowazne jest obowigzany wskazac, ze oferowane
przez niego dostawy, ustugi lub roboty budowlane spetniaja wymagania okreslone w niniejszej
dokumentacji projektowe;j.

Normy, rozporzadzenia, warunki techniczne i inne przepisy zwigzane z dang specyfikg robot
zostaty wyszczegélnione w pkt. 10 danej SST. Wykazy te stanowig zbiér otwarty, ktéry Wykonawca
robot zobowigzany jest uzupetni¢c w zaleznosci od konkretnych warunkéw prowadzenia robdt
budowlanych, uwzgledniajgc np. poziom wody gruntowej, pore roku, widoczno$¢ w porze dnia,
dziatajgce czynniki atmosferyczne itp. Ponadto wyszczegdlnione przepisy zwigzane nalezy zawsze
rozpatrywac tgcznie z wydanymi do nich aktualizacjami i zmianami.
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ST 01 Roboty pomiarowe i geodezyjne

1. WPROWADZENIE

1.1. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt pomiarowych i prac geodezyjnych wykonywanych podczas realizacji przedmiotowej
inwestycji.

W celu petnego zrozumienia zakresu robét, standarddw materiatéw i wykonania robédt
niniejszg Specyfikacje Techniczng nalezy rozpatrywaé facznie z Dokumentacjg Projektowg i
pozostatymi dokumentami.

1.2. Okreslenia podstawowe

Okredlenia stosowane w niniejszej ST sg zgodne z okresleniami podanymi w ST-00 oraz
obowigzujgcymi odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét (WTWIiOR). Ponadto:

e Reper - trwaty (zwykle odcisniety w odlewie zeliwnym) znak, utrwalajgcy w terenie punkt sieci
niwelacyjnej o wyznaczonej wysokosci n.p.m.

1.3. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania podano w ST-00.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania podano w ST-00.
Materiatami stosowanymi przy pracach geodezyjnych objetych niniejszg ST sa:

e paliki drewniane

e pretyibolce stalowe

¢ stupki betonowe i kamienne z krzyzem w goérnej ptaszczyznie
e farba chlorokauczukowa (do zaznaczania punktéw)

3. SPRZET

Ogdlne wymagania podano w ST-00.
Do wykonywania robét objetych niniejszg ST nalezy stosowac nastepujgcy sprzet gwarantujgcy
uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru:
e teodolity, tachimetry, niwelatory, dalmierze

e tyczkiitaty
e tasmy stalowe, szpilki

4. SRODKI TRANSPORTU

Ogdlne wymagania podano w ST-00.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne wymagania podano w ST-00.
Prace geodezyjne powinny by¢ wykonane zgodnie z Rozporzadzeniem w sprawie rodzaju i
zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz zgodnie z instrukcjami i wytycznymi
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technicznymi obowigzujgcymi na podstawie Rozporzadzenia w sprawie standardéw technicznych
dotyczacych geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie.

Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do
szczegdtowego wytyczenia robot. Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce
odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sg
zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu
istotnie réznig sie od rzednych okreslonych w zatwierdzonej dokumentacji projektowej, to powinien
powiadomi¢ o tym Zamawiajgcego. Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢
zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez Zamawiajgcego.

Wszystkie roboty, ktére bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie mogg by¢ rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikéw pomiardw przez Zamawiajgcego. Punkty gtdwne trasy i punkty posrednie
osi tras muszg by¢ zaopatrzone w oznaczenia okreSlajgce w sposdb wyraziny i jednoznaczny
charakterystyke i potozenie tych punktéw. Forma i wzér tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane
przez Zamawiajgcego. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw
pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania robdt. Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne
dla prawidtowej realizacji robot nalezg do obowigzkéw Wykonawcy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne wymagania podano w ST-00.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania podano w ST-00.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania podano w ST-00.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania podano w ST-00.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

e Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne.

e Rozporzadzenie w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz
czynnosci geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie.

e Rozporzadzenie w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw
uzgadniania dokumentacji projektowe;j.
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ST 02 Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe

1. WPROWADZENIE

1.1. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru roboét przygotowawczych i rozbidrkowych wykonywanych podczas realizacji przedmiotowej
inwestycji.

W celu petnego zrozumienia zakresu robét, standarddw materiatdw i wykonania robét
niniejszg Specyfikacje Techniczng nalezy rozpatrywaé facznie z Dokumentacjg Projektowg i
pozostatymi dokumentami.

1.2. Okreslenia podstawowe

Okredlenia stosowane w niniejszej ST sg zgodne z okresleniami podanymi w ST-00 oraz
obowigzujgcymi odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét (WTWIOR).

1.3. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania podano w ST-00

Podczas prowadzenia robdt rozbidrkowych nalezy przestrzega¢ przepiséw BHP, ktore
obowigzujg przy realizacji robdt budowlano-montazowych w tym i rozbiérkowych. Przed
rozpoczeciem rozbiérki nalezy zapoznac¢ pracownikéow z zasadami organizacji i technologii robot
rozbidrkowych. Sposéb rozbiérki elementdw, a zwtaszcza ich kolejnos¢ jest odwrotnosciag montazu, a
wiec wymaga od pracownikow kwalifikacji, ktére posiadajg montazysci i ich dozdr techniczny.

Przed rozpoczeciem demontazu elementdw obiektu nalezy przetozy¢ badz tez odtgczyé
istniejgce sieci energetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, wodociggowe, kanalizacyjne, cieptownicze,
technologiczne itd., ktdre zlokalizowane sg w rejonie prowadzonych prac. Przetozenia lub odtgczenia
w/w sieci powinny by¢é wykonane przez osoby uprawnione i potwierdzone wpisem do dziennika
rozbiorki.

Podczas prowadzenia robdét rozbidrkowych nalezy przyjaé zasade, ze rozbidrka elementu nie
moze spowodowal zawalenia sie pozostatych elementéw, a wiec utraty statecznosci pozostatej,
jeszcze nie rozebranej konstrukcji.

Przed rozpoczeciem demontazu (rozbiorki) poszczegdlnych elementéw, nalezy wyznaczy¢
bezpieczne strefy ochronne. Strefa taka nie moze by¢é mniejsza niz 6,0 m. Strefy ochronne w rejonie
prowadzonych robdt nalezy wygrodzi¢ prowizorycznym ogrodzeniem ochronnym typu przeno$nego
umieszczonym na stojakach ramowych. Ogrodzenie "ochronne" oznakowac¢ i pomalowac farbami w
kolorach jaskrawych. W strefie prowadzonych prac rozbiérkowych obowigzuje bezwzgledny zakaz
przebywania innych pracownikéw poza pracownikami brygady rozbidrkowej. Do podczepiania
elementow nalezy stosowacd typowe zawiesia i peta linowe, atestowane.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania podano w ST-00.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania podano w ST-00.
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Do wykonania robét objetych niniejszg ST nalezy stosowac nastepujacy sprzet:
e koparki, spycharki, frezarki do nawierzchni bitumicznych
e tadowarki, zurawie samochodowe lub dzwigi
e samochody ciezarowe
e pity mechaniczne, mtoty pneumatyczne, palniki
e podreczne narzedzia reczne

4. SRODKI TRANSPORTU

Ogdlne wymagania podano w ST-00.

Materiaty z rozbidrki moina przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych je przed przesuwaniem lub zsypywaniem ze s$rodka transportowego. Sprzet
budowlany mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych go
przed uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne wymagania podano w ST-00.

Jezeli obiekty, ktére majg by¢ zachowane, zostang uszkodzone lub zniszczone przez
Wykonawce, to powinny one by¢ odtworzone na koszt Wykonawcy, w sposéb zaakceptowany przez
Zamawiajgcego. Wszystkie obiekty przewidziane do rozbidrki, wykonane z elementéw mozliwych do
powtdrnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych uszkodzen.

Wykonawca przed przystgpieniem do rozbidrek przedstawi Zamawiajgcemu umowe w zakresie
odbioru materiatéw rozbiérkowych (z odbiorcg), na czas trwania Kontraktu. Sposéb postepowania z
odpadami powinien by¢ zgodny z postanowieniami Ustawy o odpadach.

Wykonawca przed przystgpieniem do robdt rozbiérkowych zobowigzany jest do uzyskania
wszystkich niezbednych pozwolen. Wykonawca przygotuje i uzgodni Program Gospodarki Odpadami
Niebezpiecznymi i Informacje o odpadach (zgodnie z ustawg o odpadach) oraz zobowigzany jest do
wykonania badan fizyko-chemicznych materiatdw odpadowych, ktére powstang w trakcie
prowadzenia prac rozbiérkowych. Uwaza sie, ze wszystkie koszty z tym zwigzane oraz z
zagospodarowaniem odpadéw porozbidrkowych Wykonawca uwzglednit w swojej Ofercie i nie
podlegajg one dodatkowej zaptacie.

Przed rozpoczeciem rozbiérek Wykonawca winien uzgodni¢ trase (w kierunku miejsca
zagospodarowania odpaddw z rozbidrek) i mozliwos¢ korzystania z dréog publicznych z wiasciwymi
zarzadcami drég.

Ze wzgledu na prowadzenie prac przy utrzymaniu ciggtosci ruchu drogowego nalezy
przestrzegaé przepisow i wymogow obowigzujgcych na terenie drdg. Szczegdlng uwage nalezy
zwrdcié¢ na niezapylanie powietrza i na nie sktadowanie na dtuzszy czas materiatéw z rozbidrki na
placach przyobiektowych. Materiaty rozbiérkowe nalezy w miare mozliwosci szybko wywozi¢ poza
teren budowy, a recykling materiatéw prowadzi¢ w odpowiednio do tego przygotowanych punktach.

Przy wykonywaniu robdt stosowac nastepujgce przepisy BHP:

e przed rozpoczeciem robdt nalezy przetozy¢ lub odtgczy¢ istniejgce sieci: wody, gazowe,
elektryczne, technologiczne, sterownicze i telekomunikacyjne itp., ktore znajdujg sie na trasie
nowej sieci

e przytaczenie lub odtgczenie instalacji musi byé wykonane przez osoby uprawnione z ramienia
Zamawiajgcego i potwierdzone wpisem do dziennika budowy

e przed przystgpieniem do robdt rozbiérkowych pracownicy powinni by¢ zapoznani z
programem rozbiérki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania

e usuwanie jednego elementu nie powinno wywotywac nieprzewidzianego spadania lub
zawalania innego
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e pracownicy znajdujacy sie na wysokosci muszg mieé¢ kontakt wzrokowy i stuchowy z
pracownikami przebywajgcymi na poziomie zerowym
* nie dopuszczalne jest prowadzenie robét w czasie opaddéw i przy gotoledzi
e sprzet budowlany jak: liny, zblocza, haki i peta muszg by¢ codziennie przegladane przez
operatora zurawia czy znajduja sie w stanie zdatnym do pracy. Zuraw przed rozpoczeciem
robot winien posiada¢ aktualne badania dopuszczenia do pracy przez Rejonowy Dozér
Techniczny
e znajdujagce sie w poblizu terenu robdt urzadzenia jak latarnie, stupy, przewody linii
napowietrznych oraz zieleni nalezy zabezpieczy¢ przed zniszczeniem i uszkodzeniem, a
napiecie w liniach energetycznych wytgczy¢
e W czasie prowadzenia robdt robotnicy winni byé wyposazeni w odpowiedni sprzet ochronny
jak: hetmy, okulary, rekawice, obuwie, pasy bezpieczeristwa
e w trakcie wykonywania cie¢ konstrukcji stalowej palnikami gazowymi nalezy stosowac sie do
nastepujgcych zasad:
O praca spawaczy w zattuszczonych ubraniach roboczych jest zabroniona
O pobieranie gazu powinno odbywac sie z butli ustawionych w pozycji pionowej i
zamocowanych do $cian, stupéw itp. za pomocg obejm
0 weze gumowe powinny posiadac¢ dtugosc co najmniej 5 m
0 przechowywanie w jednym pomieszczeniu butli z tlenem wspdlnie z materiatami lub
gazami tworzacymi z nim mieszanke wybuchowg jest zabronione
0 po zakonczeniu prac spawalniczych nalezy sprawdzi¢ czy nie pozostawiono tlgcych lub
zarzacych sie czasteczek na stanowisku pracy lub w jego bezposrednim otoczeniu oraz
czy nie wystepujg oznaki tlenia sie materiatéw badZz inne wskazujgce na mozliwos¢
zaistnienia pozaru,

Roboty nalezy prowadzi¢ pod kierownictwem i statym nadzorem osdb posiadajgcych

odpowiednie kwalifikacje i doswiadczenie przy tego rodzaju robotach. Kazdy zatrudniony pracownik
powinien posiadac przeszkolenie w zakresie BHP i posiadaé aktualne badania lekarskie,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne wymagania podano w ST-00.

Przed przystgpieniem do robdt osoby uprawnione wpisem do dziennika budowy stwierdzaja,
ze odfaczone zostaty istniejgce sieci energetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, wodociggowe,
kanalizacyjne, cieptownicze, technologiczne itd. Na podstawie takiego wpisu Zamawiajacy dopuszcza
Wykonawce do prac.

Sprawdzeniu podlega zgodnos$¢ sposobu prowadzenia robdét z zaakceptowanym przez
Zamawiajgcego projektem technologii i organizacji robdét oraz PZJ. Kontrola jakosci robot
przygotowawczych polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét, zgodnosci zakresu
wykonanych robét z dokumentacjg projektows i ST, sprawdzeniu braku zagrozen na miejscu, wywozu
gruzu oraz uporzgdkowaniu terenu budowy po robotach, jak réwniez sprawdzeniu stopnia
uszkodzenia elementéw przewidzianych do powtdérnego wykorzystania. Poszczegdlne etapy
wykonania robét przygotowawczych powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania podano w ST-00.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania podano w ST-00.
Roboty rozbidrkowe podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.
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9. PODSTAWA PtATNOSCI

Ogdlne wymagania podano w ST-00.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

e Rozporzadzenie w sprawie ogélnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy.

e Rozporzadzenie w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt
budowlanych.

e Ustawa o odpadach.

e Rozporzadzenie w sprawie katalogu odpaddw.
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ST 03 Roboty ziemne

1. WPROWADZENIE

1.1. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét ziemnych wykonywanych podczas realizacji przedmiotowej inwestycji.

W celu petnego zrozumienia zakresu robét, standarddw materiatéw i wykonania robét
niniejszg Specyfikacje Techniczng nalezy rozpatrywaé facznie z Dokumentacjg Projektowg i
pozostatymi dokumentami.

1.2. Okreslenia podstawowe

Okreslenia stosowane w niniejszej ST sg zgodne z okresleniami podanymi w ST-00 oraz
obowigzujgcymi odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét (WTWIiOR). Ponadto:

e Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu
antropogenicznego spetniajgca warunki statecznosci i odwodnienia oraz przejmujaca
obcigzenia od sSrodkéw transportowych.

e Podtoze gruntowe (nasypu lub wykopu) - strefa gruntu rodzimego ponizej spodu budowli
ziemnej, ktorej wiasciwosci majg wptyw na projektowanie, wykonanie i eksploatacje budowli.

*  Wykopy - doty szerokoprzestrzenne dla fundamentéw obiektéow lub doty waskoprzestrzenne
liniowe dla rurociggéw i linii kablowych oraz miejsca rozbiérki nasypow, watéw lub hatd
ziemnych.

e Zasypy - wypetnienie gruntem wykopow po wykonaniu obiektu z wymaganym zageszczeniem.

e Nasypy - uzytkowe budowle ziemne wznoszone wzwyz od poziomu terenu, w ktérych grunt
jest celowo zageszczony.

e  Wysokos¢ nasypu lub gteboko$é wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej robdét ziemnych,
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.

e Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopdw, a nie wykorzystanych do budowy nasypéw oraz innych prac.

e Skarpa - zewnetrzna boczna powierzchnia nasypu lub wykopu o ksztatcie i nachyleniu
dostosowanym do wtasciwosci gruntu i lokalnych uwarunkowan.

e Wskaznik zageszczenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujgca zageszczenie gruntu, okreslona wg
wzoru: ls = Py / Py, gdzie:

P, - gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m®)
P4s - maksymalna gestosc objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej

e Wskaznik réznoziarnistosci - wielko$¢ charakteryzujgca zageszczalnos$é gruntdw niespoistych,
okreslona wg wzoru: U = dg / dqo, gdzie:
deo - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu (mm)
dy - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu (mm)

e Wskaznik odksztatcenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslona
wg wzoru: lg = E, / E, gdzie:
E; - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w pierwszym obcigzeniu badanej warstwy
E, - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w powtdrnym obcigzeniu badanej warstwy

1.3. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania podano w ST-00.
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2. MATERIALY

Ogdlne wymagania podano w ST-00.
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w

maksymalnym stopniu do budowy ewentualnych nasypow. Materiatami stosowanymi przy

wykonaniu robdt bedacych przedmiotem niniejszej ST sa:

grunt wydobyty z wykopu i sktadowany na obsypanie fundamentéw, rurociggdw, linii
kablowych, budowe nasypu i uksztattowanie terenu

grunty zwirowe i piaszczyste dowiezione spoza strefy robdt na ewentualng wymiane gruntu
oraz nasypy, obsypke, zasypke itp.

cement stosowany do wzmocnienia gruntu

geosyntetyk wytwarzany z wysoko polimeryzowanych wtdkien syntetycznych, w tym tworzyw
termoplastycznych polietylenowych, polipropylenowych i poliestrowych, charakteryzujacy sie
duza wytrzymatoscig oraz wodoprzepuszczalnoscig

grodzice stosowane do S$cianek szczelnych, zabezpieczajgcych przed doptywem wody lub
osunieciem ziemi

ziemia urodzajna

SPRZET

Ogdlne wymagania podano w ST-00.

Do wykonania robét objetych niniejszg ST nalezy stosowac nastepujacy sprzet:
koparki z osprzetem przedsiebiernym, podsiebiernym i chwytakowym
zrywarki, tadowarki

spycharki, zgarniarki, réwniarki

ptyty wibracyjne, walce, ubijaki

zestaw do ewentualnego odwadniania wykopéw

wiertarki mechaniczne, mtoty pneumatyczne

sprzet do recznego odspajania gruntéw

urzadzenia do weciskania $cianek szczelnych

4. SRODKI TRANSPORTU

Ogdlne wymagania podano w ST-00.
Materiaty i sprzet budowlany mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach

zabezpieczajacych je przed uszkodzeniem, zanieczyszczeniem, zawilgoceniem, zmieszaniem z innymi

materiatami, przesuwaniem lub zsypywaniem ze srodka transportowego.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne wymagania podano w ST-00.

5.1. Przygotowanie do robét ziemnych

Przed przystagpieniem do wykonywania wykopdw i nasypow nalezy:

zapoznaé sie z planem sytuacyjno-wysokosciowym i naniesionymi na nim konturami i
wymiarami istniejgcych i projektowanych budynkéw i budowli, wynikami badan
geotechnicznych gruntu, rozmieszczeniem projektowanych nasypéw i skarp ziemnych,
wyznaczy¢ zarysy robdt ziemnych na gruncie poprzez trwate oznaczenie w terenie potozenia
wszystkich charakterystycznych punktéw przekroju podtuinego i przekrojow poprzecznych,
zaréwno wykopdéw jak i nasypow, potozenia ich osi geometrycznych, szerokosci korony,
wysokosci nasypow i gtebokosci wykopdw, zarysy skarp, punktéw ich przeciecia z powierzchnia
terenu. Do wyznaczania zaryséw robdt ziemnych postugiwac sie instrumentami geodezyjnymi
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takimi jak: dalmierz elektroniczny, niwelator, jak i prostymi przyrzadami — wegielnicg,

poziomicg, fatg miernicza, tasma itp.,

e przygotowac i oczysci¢ teren poprzez: usuniecie gruzu i kamieni, wycinke drzew i krzewow,
wykonanie robét rozbidrkowych, istniejgcych obiektéw lub ich resztek, usuniecie ogrodzen itp.,
osuszenie i odwodnienie pasa terenu, na ktérym roboty ziemne bedg wykonywane, urzagdzenie
przejazdow i drog dojazdowych.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie
lub biegngce réwnolegle z wykopem, winny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie
potrzeby podwieszone w sposdb zapewniajacy ich eksploatacje lub przetozenie.

Po wykonaniu wykopu nalezy sprawdzi¢, czy charakter gruntu odpowiada wykonaniu
posadowienia obiektu wg dokumentacji projektowej.

5.2. Zdjecie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do pdiniejszego uzycia przy
umacnianiu skarp, zaktadaniu trawnikéw, sadzeniu drzew i krzewéw oraz do innych czynnosci
okreslonych w dokumentacji projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno by¢
wykonane zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej lub wskazaniami Zamawiajgcego.

Humus nalezy zdejmowaé mechanicznie z zastosowaniem rowniarek lub spycharek. W
wyjatkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajgce dla prawidtowego
wykonania robét, wzglednie moze stanowi¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa robdt (zmienna grubosc
warstwy humusu, sasiedztwo budowli), nalezy dodatkowo stosowac reczne wykonanie robét, jako
uzupetnienie prac wykonywanych mechanicznie.

Grubos$¢ zdejmowanej warstwy humusu (zalezna od gtebokosci jego zalegania, wysokosci
nasypu, potrzeb jego wykorzystania na budowie itp.) powinna by¢ zgodna z ustaleniami
dokumentacji projektowej lub wskazana przez Zamawiajacego, wedtug faktycznego stanu
wystepowania.

Zdjety humus nadajacy sie do dalszego wykorzystania (do decyzji Zamawiajgcego), nalezy
sktadowac w regularnych pryzmach. Miejsca skladowania humusu powinny by¢ przez Wykonawce tak
dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem przez
pojazdy. Nie nalezy zdejmowac humusu w czasie intensywnych opaddéw i bezposrednio po nich, aby
unikna¢ zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym.

Humus nie nadajacy sie do wykorzystania nalezy wywiez¢ i zutylizowaé. Miejsce i technologie
utylizacji humusu nie nadajgcego sie do wykorzystania wskazuje Wykonawca.

5.3. Odwodnienie terenu robét i zabezpieczenie przed doptywem wéd

Odwadnianie wykopow polega na usunieciu wody z wykopu w zakresie niezbednym do
uzyskania jak najlepszych warunkéw budowy, z zapewnieniem nienaruszalnosci struktury gruntow w
poziomie posadowienia budowli. Wykonawca przeprowadzi niezbedne badania i sporzadzi (w razie
potrzeby) projekt odwodnienia terenu robodt, uwzgledniajgc hydrogeologiczne wtasciwosci podtoza,
przewidywane parametry wykopow oraz rodzaj budowli i warunki posadowienia budowli sgsiednich
dla danego obiektu.

Odwodnienie robocze obejmuje:

¢ wykonanie rowéw opaskowych oraz rowéw poprzecznych (w podtozu pod budowlg) o
przekroju i spadku zapewniajagcym odprowadzenie wdd przesaczajacych sie i wéd opadowych,

* nadanie spadku powierzchni podtoza w kierunku do rowéw (w granicach od 0,1 do 1,0 %
zaleznie od rodzaju gruntu, mniejszy spadek przy gruntach bardziej przepuszczalnych),
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e zaprojektowanie, wykonanie, eksploatacja i demontaz instalacji odwodnienia wgtebnego
wykopow.

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systemédw odwadniajgcych,
Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykonac¢ urzadzenia, ktére zapewnia
odprowadzenie wéd gruntowych i opadowych poza obszar robdét ziemnych tak, aby zabezpieczyc
grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania
wykopdw i nasypdéw, aby powierzchniom gruntu nadawaé¢ w catym okresie trwania robot spadki,
zapewniajgce prawidtowe odwodnienie.

Wszystkie roboty i materiaty, wynikajgc z wyzej opisanego zakresu prac, Wykonawca powinien
uwzgledni¢ w kosztach ogdlnych budowy. Koszty robét odwodnieniowych i pompowania wody nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg traktowane jako wliczone w cene ofertowg Wykonawcy.

5.4. Umocnienie wykopow

Umocnienie wykopdw obejmuje:

e przygotowanie elementéw obudowy z ewentualnym przycieciem materiatéw do potrzebnych
wymiarow,

e wyrdwnanie Scian wykopu,

e obudowa S$cian palami szalunkowymi wraz z rozparciem stemplami, Scianki szczelnymi lub
szalunkiem systemowym

* rozbidrka szalowania i rozpdr z wydobyciem materiatéw na pobocze wykopu,

e odniesienie materiatéw z rozbiérki, posegregowanie i oczyszczenie.

5.4.1. Scianki szczelne

Zasady wykonywania scianek szczelnych:

e Ksztatt grodzicy winien zapewnia¢ swobodne tgczenie elementéw w zamku.

e Grodzice powinny by¢ proste z dopuszczalng tolerancjg + 3 mm na 1 m dtugosci oraz 20 mm
dla catej dtugosci; skrecenie grodzicy wokét osi jest niedopuszczalne.

e Brusy do wciskania nalezy tgczy¢ w pary. Zamki bruséw powinny by¢ doktadnie oczyszczane i
posmarowane towotem lub innym ttuszczem mineralnym.

e Sztukowanie elementéw jest dopuszczalne spawami czotowymi tak rozmieszczonymi, aby
spawy sgsiednich bruséw byty przesuniete w stosunku do siebie, co najmniej o dwie szerokosci
brusa. Naktadki powinny by¢ stosowane, gdy istnieje obawa pekania spawu czotowego przy
whbijaniu.

e Elementy kierujgce, stuzgce do umocowania kleszczy dla $cian, powinny byé wykonane w
postaci pali o $rednicy 20-28 cm, wbitych w grunt po obu stronach $cian w odstepach nie
mniejszych od 20 m.

e Kleszcze nalezy zaktada¢ w dwu poziomach o rdznicy rzednych, co najmniej 3,0 dla Scian o
wysokosci ponad 10 m lub w jednym poziomie dla Scian nizszych. Kleszcze zatozone na pale
kierujgce powinny byc¢ Sciggniete srubami o Srednicy 20 - 25 mm i rozparte podktadami
drewnianymi.

e Elementy powinny by¢ ustawione doktadnie pionowo, a zamki powinny tworzy¢ linie
pokrywajacg sie z osig $cian lub byé rownolegta do niej.

e Elementy sciany powinny by¢ wciskane na catej dtugosci ustawionej $ciany stopniowo w kilku
nawrotach weciskarki posuwajacej sie po torze utozonym wzdtuz sciany. Dopuszcza sie kolejne
wciskanie elementéw na Zzadane glebokosci. W celu zabezpieczenia zamkéw przed
zapetnieniem gruntem nalezy stosowac na dolnym korncu zamka sworznie metalowe lub korki
drewniane.

e Przy napotkaniu przeszkdd (pnie, kamienie, itp.) nalezy zastosowac $rodki dla ich pokonania
lub wprowadzi¢ zmiany w wykonaniu sciany w stosunku do zatwierdzonego projektu.
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e Odchylenia brusa od pionu w ptfaszczyznie i z ptaszczyzny $ciany nie ogranicza sie pod
warunkiem stosowania niezbednej liczby bruséw klinowych i niewystgpienia rozerwania
zamkow.

5.4.2. Szalunki systemowe

Dopuszcza sie wykonanie umocnienia $cian wykopow za pomocg szalunkéw systemowych.
Szalunki te winny by¢ dobrane odpowiednio do warunkdw gruntowych i zagtebienia, zgodnie z
wytycznymi producenta systemu.

5.5. Wykopy

Wykopy nalezy wykonywac do gtebokosci 0,1+0,2m mniejszej od projektowanej, a nastepnie
pogtebia¢ do gtebokosci wtasciwej, bezposrednio przed wykonaniem fundamentu, utozeniem
rurociggu lub linii kablowej. Minimalna szeroko$¢ wykopu w $wietle obudowy $ciany wykopu
powinna by¢ zgodna z normg i dostosowana do gabarytéw obiektu.

Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania, nalezy prowadzi¢ statg kontrole, czy
charakter gruntu odpowiada wykonaniu posadowieniu obiektu wg dokumentacji projektowej. W
przypadkach, gdy warunki eksploatacyjne budowli tego wymagajg, grunt w skarpach i w dnie wykopu
nalezy zagesci¢, a jezeli uzyskanie wymaganego stopnia zageszczenia jest niemozliwe grunt nalezy
wymienic.

Wykonawca powinien wykonywaé wykopy w taki sposéb, aby grunty o rdinym stopniu
przydatnosci do budowy nasypoéw byty odspajane oddzielnie, w sposdb uniemozliwiajgcy ich
wymieszanie. Odstepstwo od powyziszego wymagania, uzasadnione skomplikowanym uktadem
warstw geotechnicznych, wymaga zgody Inspektora Nadzoru.

5.6. Zasypka i zageszczanie gruntu

Materiatem zasypu powinien by¢ grunt mineralny, sypki, drobno- lub Srednioziarnisty, bez grud
i kamieni, ktéry spetnia wymagania normy PN-B-02481. Nalezy wykorzysta¢ grunty zwirowe i
piaszczyste oraz grunty gliniasto piaszczyste pochodzace z wykopdw na odktad lub dowiezione z poza
strefy robdt z wytaczeniem gruntéw pylastych, gliniasto-piaszczystych, pytowych, lessowych.

Grunt wbudowany i roztozony réwnomiernie w warstwie przygotowanej do zageszczenia
powinien posiada¢ wilgotno$¢ naturalng W, zblizong do optymalnej W,,, okreslonej wedtug
normalnej metody Proctora. Zaleca sie aby:

e dla gruntéw spoistych, z wyjgtkiem pospotek, zwirdw i rumoszy gliniastych, wilgotnos¢ gruntu
byta w granicach W, = W, £ 2 %,

» dla pospétek, zwiréw i rumoszy gliniastych W,, 2 0,7 W, przy czym gérna granica wilgotnosci
zalezy od rodzaju maszyn zageszczajacych,

e dla gruntdéw sypkich, z wyjatkiem piaskéw drobnych i pylastych, grunt nalezy polewa¢ mozliwie
duzg iloscig wody.

Zasypke nalezy wykonaé¢ warstwami metoda podtuzng, boczng lub czotowg z jednoczesnym
zageszczaniem. Grubos$¢ usypywanych warstw jest zalezna od zastosowanych maszyn i srodkdéw
transportowych i winna wynosi¢ 25-35 cm przy zastosowaniu spycharek i zgarniarek. Do zageszczenia
gruntéw nalezy uzy¢ maszyn takich jak: walce wibracyjne, wibratory o recznym prowadzeniu, ptyty
ubijajagce w zaleznosci od dostepu do miejsca warstwy zageszczanej. Wskaznik zageszczenia winien
wynosi¢ 0,98-1,00 lub by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa.

Zasypka rurociggéw powinna by¢ wznoszona réwnomiernie, a rdznica po obu stronach
przewodu nie powinna by¢ wieksza niz 15cm. Materiat zasypu powinien by¢ zageszczony ubijakiem
po obu stronach przewodu, ze szczegbélnym uwzglednieniem wykopu pod ztgcza. Szczegdlnie istotng

ELEKTROWNIE WODNE ZENERIS SP. Z 0.0. strona 32 z 62



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

sprawg jest zageszczenie gruntu przez podbicie w tzw. pachwinach przewodu. Zasypke wykopu
powyzej warstwy ochronnej wykonuje sie gruntem rodzimym warstwami z jednoczesnym
zageszczeniem. Zageszczenie obsypki i zasypki wg dokumentacji projektowe;.

5.7. Nasypy

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypéw powinny by¢ bezposrednio wbudowane w
nasyp lub przewiezione na odktad. O ile Inspektor Nadzoru dopusci czasowe sktadowanie
odspojonych gruntdéw, nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢ przed nadmiernym zawilgoceniem. Przed
przystgpieniem do budowy nasypu nalezy w obrebie jego podstawy zakonczyé roboty
przygotowawcze.

Wykonawca powinien skontrolowac wskaznik zageszczenia gruntéw rodzimych, zalegajgcych w
strefie podtoza nasypu, do gtebokosci 0,5 m od powierzchni terenu. Jezeli wartos¢ wskaznika
zageszczenia jest mniejsza niz okreslona dokumentacja projektowa, Wykonawca powinien dogescic¢
podtoze tak, aby powyzisze wymaganie zostato spetnione. Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia
okreslone w dokumentacji projektowej nie mogg by¢ osiggniete przez bezposrednie zageszczanie
podtoza, to nalezy podja¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podfoza, umozliwiajace uzyskanie
wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia. Dodatkowo mozna sprawdzi¢ nosnos¢ warstwy
gruntu podtoza nasypu na podstawie pomiaru wtérnego modutu odksztatcenia E2 zgodnie z PN-S-
02205.

Wykonywanie nasypow nalezy przerwaé, jezeli wilgotnos¢ gruntu przekracza wartosé
dopuszczalng, to znaczy jest wieksza od wilgotnosci optymalnej o wiecej niz 10% jej wartosci. Na
warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nie wolno uktadac nastepnej warstwy gruntu. Osuszenie
mozna przeprowadzi¢ w sposéb mechaniczny lub chemiczny, poprzez wymieszanie z wapnem
palonym albo hydratyzowanym. Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypdw w temperaturze, przy
ktdrej nie jest mozliwe osiggniecie w nasypie wymaganego wskaznika zageszczenia gruntéw. Nie
dopuszcza sie wbudowania w nasyp gruntow zamarznietych lub gruntéw przemieszanych ze Sniegiem
lub lodem. W czasie duzych opaddow $niegu i deszczu wykonywanie nasypow powinno byc
przerwane. Przed wznowieniem prac nalezy usung¢ $nieg z powierzchni wznoszonego nasypu. Jezeli
warstwa niezageszczonego gruntu zamarzta, to nie nalezy jej przed rozmarznieciem zageszczac ani
uktadac na niej nastepnych warstw.

5.8. Nadmiar urobku i jego zagospodarowanie

Wykonawca zobowigzany jest we wiasnym zakresie zorganizowac i utrzymaé sktadowiska
przeznaczone na odktad tymczasowy gruntu pochodzgcego z robdt ziemnych, a takze
zagospodarowaé nadmiar gruntu i grunt nie nadajacy sie do wykorzystania do robdt. Zgodnie z
zapisami Ustawy o odpadach nadmiar urobku powinien by¢ utylizowany. Miejsce i technologie
utylizacji gruntu wskazuje Wykonawca.

5.9. Uktadanie geosyntetykow

Geosyntetyki nalezy ukfadad taczac je na zaktad zgodnie z dokumentacjg projektowq lub jezeli
dokumentacja projektowa nie podaje inaczej, przylegajgce do siebie arkusze lub pasy geosyntetykdw
nalezy uktadac z zaktadem i kotwieniem zgodnie z instrukcjg producenta lub decyzjg projektanta.

W przypadku uszkodzenia geosyntetyku, nalezy w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru,
przykry¢ to uszkodzenie pasami geosyntetyku na dtugosci i szerokosSci wiekszej o 90 cm od obszaru
uszkodzonego.
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Warstwa gruntu na ktérej przewiduje sie utozenie geosyntetyku powinna by¢ réwna i bez
ostrych wystepdw, mogacych spowodowacd uszkodzenie geosyntetyku w czasie uktadania lub pracy.
Metoda uktadania powinna zapewnié przyleganie geosyntetyku do warstwy, na ktdrej jest uktadana,
na catej jej powierzchni. Geosyntetykdw nie nalezy nacigga¢ lub powodowac ich zawieszenia na
wzgdrkach (garbach) lub nad dotami. Nie dopuszcza sie ruchu maszyn budowlanych bezposrednio na
utozonych geosyntetykach. Nalezy je przykry¢ gruntem nasypowym niezwtocznie po utozeniu.

5.10. Humusowanie

W miejscach wykonania trawnikow nalezy roztozy¢ warstwe ziemi urodzajnej. W miare
mozliwosci nalezy wykorzysta¢ ziemie urodzajng zdjetg z pasa realizacyjnego robét i ztozong na
odktadzie. W przypadku niedoboru ziemi urodzajnej nalezy jg zakupié. Koszty zakupu humusu ponosi
Wykonawca. Przed zastosowaniem ziemi zyznej nalezy sprawdzic¢ jej charakterystyki: pH, granulacje,
zawarto$¢ mikroelementéw, zawartosé materiatéw obcych (kamienie). Grunt nalezy ujednolici¢ przez
dwukrotne bronowanie (przegrabienie) krzyzowe.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne wymagania podano w ST-00.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania podano w ST-00.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania podano w ST-00.
W zakresie robét ziemnych odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegajg w
szczegdlnosci:
* wykopy
e przygotowanie podtoza
¢ wykonanie podsypek i obsypek
e zasypanie i zageszczenie wykopu
e sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych robét ziemnych

W ramach odbioru koricowego nalezy wykona¢ w szczegdlnosci:

e sprawdzenie dokumentacji powykonawczej w zakresie kompletnosci i uzyskanych wynikow
badan laboratoryjnych

e sprawdzenie wykonania wykopdow i nasypdw pod wzgledem wymaganych parametrow
wymiarowych i technicznych

e przeprowadzenie ewentualnych badan dodatkowych

9. PODSTAWA PtATNOSCI

Ogdlne wymagania podano w ST-00.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

e PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw

e PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntéw

e PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej

e BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

* BN-55/B-04492 Badania wtasciwosci fizycznych. Oznaczanie wskaznika wodoprzepuszczalnosci
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ST 04 Roboty betoniarskie i zbrojarskie

1. WPROWADZENIE

1.1. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z betonowaniem i zbrojeniem betonu wykonywanych podczas realizacji
przedmiotowe] inwestycji.

W celu petnego zrozumienia zakresu robét, standarddw materiatdw i wykonania robét
niniejszg Specyfikacje Techniczng nalezy rozpatrywaé facznie z Dokumentacjg Projektowg i
pozostatymi dokumentami.

1.2.  Okreslenia podstawowe

Okreslenia stosowane w niniejszej ST sg zgodne z okresleniami podanymi w ST-00 oraz
obowigzujgcymi odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét (WTWIiOR). Ponadto:

e Domieszki i dodatki do betonu - substancje modyfikujgce, dodawane podczas wykonywania
mieszanki betonowej w ilosci nie przekraczajacej 5% (domieszki) lub przekraczajacej 5%
(dodatki) masy cementu w betonie.

e Beton towarowy - beton produkowany na weztach betoniarskich i dostarczany na budowe w
betonowozach lub tez w przypadku betondéw ,,pétsuchych” samochodami samowytadowczymi.

1.3. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania podano w ST-00.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania podano w ST-00.
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét bedacych przedmiotem niniejszej ST sa:

e stal zbrojeniowa

* cement

e kruszywo

e woda zarobowa

¢ domieszki i dodatki do betonu
e beton towarowy

2.1. Stal zbrojeniowa

Do zbrojenia elementdw zelbetowych nalezy uzy¢ stali zbrojeniowe] gtadkiej lub zebrowanej,
ktérej klasa i gatunek sg zgodne z dokumentacjg projektowag. Wiasciwosci mechaniczne i
technologiczne stali dla walcowki i pretéw powinny odpowiada¢ wymaganiom normowym.

Powierzchnia walcéwki i pretow powinna by¢ bez peknie¢, pecherzy, naderwan, zgorzeliny,
odpadajgcej rdzy, ttuszczéw, farb lub innych zanieczyszczen. Na powierzchni czotowej pretéw
niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia i pekniecia widoczne gotym okiem.
Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtracenia niemetaliczne, wzery,
wypuktosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sg dopuszczalne. Odchytki wymiaréw przekroju
poprzecznego pretdw i ozebrowania powinny sie miesci¢ w granicach normowych, okreslonych dla
danej klasy stali.
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2.2. Cement

Dobor rodzaju, klasy i marki cementu uzytego do produkcji mieszanki betonowej muszg by¢
zgodne z dokumentacjg projektowy i obowigzujgcymi normami, uwzgledniajgc agresywnosc
Srodowiska oraz pozgdang klase betonu. Nie dopuszcza sie wystepowania w cemencie grudek nie
dajacych sie rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajgcych sie w wodzie. Wykonawca powinien dokonywac
kontroli cementu przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej, nawet bez oczekiwania na
polecenie Inspektora Nadzoru.

Kontrola cementu winna by¢ zgodna z obowigzujgcymi normami i obejmowac:

* 0Oznaczenie czasu wigzania,

e o0znaczenie zmiany objetosci,

e sprawdzenie zawartosci grudek (zbryle) cementu nie dajacych sie rozgniesé¢ w palcach i nie
rozpadajacych sie w wodzie

Cement powinien odpowiadac¢ nastepujgcym wymaganiom:

e zawartos¢ krzemianu tréjwapniowego (CsS) 50-60%
e zawartosc glinianu tréjwapniowego (C3A) <7%
e zawartos¢ C,AF+2C;A < 20%

e zawartosc¢ alkalidow < 0,6%, a przy zastosowaniu kruszywa niereaktywnego < 0,9%

Cement pakowany (workowany) nalezy magazynowac w sktadach otwartych tj. wydzielonych
miejscach zadaszonych na otwartym terenie zabezpieczonych z bokéw przed opadami lub w
magazynach zamknietych, budynkach lub pomieszczenia o szczelnym dachu i Scianach. Podtoza
sktadéw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajgce cement
przed $ciekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem.

Cement luzem przechowuje sie w magazynach specjalnych tj. zbiornikach stalowych,
zelbetowych lub betonowych przystosowanych do pneumatycznego zatadowania i wyftadowania
cementu, zaopatrzonych w urzadzenia do przeprowadzenia kontroli objetosci cementu znajdujacego
sie w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiaréw poziomu cementu. Podtogi magazyndw
zamknietych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajgce cement przed zawilgoceniem i
zanieczyszczeniem.

Cement nie moze by¢ uzyty do produkcji betonu po okresie 10 dni w przypadku
przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych oraz po uptywie okresu trwatosci podanego
przez Wytworce w przypadku przechowywania w sktadach zamknietych.

2.3. Kruszywo

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowaé sie statoscig cech fizycznych i jednorodnoscia
uziarnienia pozwalajacg na wykonanie partii betonu o statej jakosci. Mieszanki kruszywa drobnego i
grubego wymieszane w odpowiednich proporcjach powinny utworzy¢ statg kompozycje
granulometryczng, ktéra pozwoli na uzyskanie wymaganych wtasciwosci zaréwno $wiezego betonu
(konsystencja, jednorodnos¢, urabialnosé, zawarto$¢ powietrza), jak i stwardniatego (wytrzymatosé,
przepuszczalno$¢, modut sprezystosci, skurcz).

Krzywa granulometryczna powinna zapewnic¢ uzyskanie maksymalnej szczelnosci betonu przy
minimalnym zuzyciu cementu i wody. Kruszywo powinno sktada¢ sie, z co najmniej 3 frakcji, przy
czym dla frakcji najdrobniejszej pozostatos¢ na sicie o boku oczka 4mm nie moze by¢ wieksza niz 5%.
Poszczegdlne frakcje nie mogg zawierad uziarnienia przynaleznego do frakcji nizszej w ilosci
przewyzszajacej 15% i uziarnienia przynaleznego do frakcji wyzszej w ilosci przekraczajgcej 10%
catego sktadu frakcji.
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Poszczegdlne rodzaje i frakcje kruszywa muszg by¢ na placu budowy sktadane oddzielnie na
umocnionym i czystym podfozu w sposéb uniemozliwiajacy ich zanieczyszczenie i mieszanie sie.
Na budowie nalezy dla kazdej partii kruszywa wykonaé kontrolne badania niepetne, zgodne z
obowigzujgcymi normami, obejmujace:
e oznaczenie skfadu ziarnowego

e o0znaczenie zawartosci ziarn nieforemnych (dla kruszywa grubego)
e 0znaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych i grudek gliny

W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodnos$¢ cech badanego kruszywa z wymaganiami
zawartymi w normie uzycie takiego kruszywa moze nastgpi¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez
ptukanie lub dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. Nalezy prowadzié
biezgca kontrole wilgotnosci kruszywa wg normy dla korygowanej recepty roboczej betonu.

2.3.1. Kruszywo grube

Do produkcji mieszanki betonowej nalezy stosowa¢ wytgcznie grys granitowy lub bazaltowy
marki 50, o maksymalnym wymiarze ziarna 16 mm. Stosowanie gryséw z innych skat dopuszcza sie
pod warunkiem, Zze zostaty one zbadane w placéwce badawczej, a wyniki badan spetniajg wymagania
dotyczace gryséw granitowych i bazaltowych.

Grys powinien odpowiadaé nastepujgcym wymaganiom:

e zawartos¢ pytéw mineralnych <1%
e zawartosc ziaren nieforemnych <20%
e zawartos$¢ zwigzkéw siarki <0,1%
¢ nasigkliwosé <1,2%
¢ wskaznik rozkruszenia:
0 dla grysow granitowych < 16%
0 dla grysow bazaltowych i innych < 8%
* mrozoodpornosé:
0 wedtug metody bezposredniej <2%
0 wg zmodyfikowanej metody bezposredniej < 10%
e zawartos¢ zanieczyszczen obcych <0,25%

e zawartos$¢ grudek gliny jest niedopuszczalna
e zawartos¢ zanieczyszczen organicznych nie dajgca barwy ciemniejszej od wzorcowej
¢ reaktywnos¢ alkaliczna z cementem nie wywotujgca zwiekszenia wymiardw liniowych > 0,1%

2.3.2. Kruszywo drobne
Do produkcji mieszanki betonowej nalezy stosowac wytgcznie pasek o uziarnieniu do 2 mm

pochodzenia rzecznego lub kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.
Zawarto$¢ poszczegdlnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna sie miesci¢ w granicach:

* do 0,25 mm 14-19%
¢ do0,50 mm 33-48%
e do1,00 mm 53-76%

Piasek powinien odpowiadaé nastepujgcym wymaganiom:
e zawartos¢ pytdéw mineralnych <1,5%
e zawartos$¢ zwigzkéw siarki <0,2%
e zawartos¢ zanieczyszczen obcych <0,25%

e zawartos$¢ grudek gliny jest niedopuszczalna
e zawartos¢ zanieczyszczen organicznych nie dajgca barwy ciemniejszej od wzorcowej
¢ reaktywnos¢ alkaliczna z cementem nie wywotujgca zwiekszenia wymiardw liniowych > 0,1%
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2.4. Woda zarobowa

Woda do produkcji mieszanki betonowej powinna odpowiadaé¢ wymaganiom obowigzujgcych
norm. Barwa wody powinna odpowiada¢ barwie wody wodociggowej. Woda nie powinna wydziela¢
gnilnego zapachu i nie powinna zawiera¢ zawiesiny pH<4. Stosowanie wody wodociggowej (pitnej)
nie wymaga badan. Wskazane jest pobieranie wody ze zbiornika posredniego, a nie bezposrednio z
instalacji wodociggowe;j.

2.5. Domieszki i dodatki do betonu

Domieszki powinny by¢ uzywane tylko za uprzednig pisemng zgodg Inspektora Nadzoru oraz z
nalezytg ostroznoscig zgodnie z instrukcjg producenta. Zarowno dodawana ilos¢ domieszek jak i
metoda jej stosowania podlega zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

Zaleca sie stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:

e regulujacym ilos¢ wody (uplastyczniajgce lub uptynniajace)
* napowietrzajgcym

e przy$pieszajgcym lub opdzniajagcym wigzanie

e przyspieszajacym twardnienie

e zwiekszajgcym wodoodpornosc

¢ kompleksowym np. napowietrzajgco-uplastyczniajgcym

2.6. Beton towarowy

Klasa betonu zastosowanego do konstrukcji obiektéw kubaturowych i inzynieryjnych powinna
by¢ zgodna z dokumentacjg projektowg. Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony
laboratoryjnie w wytwérni zgodnie z norma tak, aby przy najmniejszej ilosci wody zapewni¢ szczelne
utozenie mieszanki w wyniku zageszczania przez wibrowanie. Stosunek poszczegdlnych frakcji
kruszywa grubego ustalany doswiadczalnie powinien odpowiadac¢ najmniejszej jamistosSci. Zawartosc¢
piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednoczesnie zapewnia¢ niezbedng
urabialnos$¢ przy zageszczeniu przez wibrowanie.

Beton i mieszanka betonowa powinny odpowiadaé nastepujgcym wymaganiom:

e nasigkliwosé max 5%

* mrozoodpornosé min F150

e wodoszczelnos¢ min W8

e wskaznik w/c max 0,45

e konsystencja min K-3

e zawartos¢ powietrza:
0 bez stosowania domieszek 2%
0 beton narazony na czynniki atmosferyczne 3,5-5,5%
0 beton narazony na staty dostep wody 4,5-6,5%

3. SPRZET

Ogdlne wymagania podano w ST-00.
Do wykonania robét objetych niniejszg ST nalezy stosowac nastepujgcy sprzet:

* betoniarki o wymuszonym dziataniu do produkcji mieszanki betonowej

e wibratory pograzalne i maty wibracyjne

e agregaty strumieniowo-pompowe do odpowietrzania i odprowadzania nadmiaru wody ze
sSwiezo utozonej mieszanki betonowej

* deskowania

e narzedzia do obrébki stali zbrojeniowej (prosciarka, nozyce, gietarka)
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4. SRODKI TRANSPORTU

Ogdlne wymagania podano w ST-00.

Materiaty i sprzet budowlany mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych je przed uszkodzeniem, zanieczyszczeniem, zawilgoceniem, zmieszaniem z innymi
materiatami, przesuwaniem lub zsypywaniem ze srodka transportowego.

Transport betonu z wytwdérni do miejsca wbudowania powinien byé wykonywany przy uzyciu
odpowiednich srodkédw w celu unikniecia segregacji pojedynczych sktadnikdw i zniszczenia betonu.
Mieszanka powinna by¢ transportowana betonowozami tzn. mieszalnikami samochodowymi tzw.
»gruszkami”, ktérych ilos¢ nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybkos$¢ betonowania z
uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku
awarii samochodu. Czas transportu nie powinien by¢ dtuzszy niz:

* 90 min przy temperaturze otoczenia +15°C
e 70 min przy temperaturze otoczenia +20°C
* 30 min przy temperaturze otoczenia +30°C

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne wymagania podano w ST-00.

5.1. Deskowanie

Deskowanie nalezy wykona¢ wedtug projektu technologicznego deskowania, opracowanego
przez Wykonawce w ramach ceny kontraktowej i uzgodnionego z Projektantem. Konstrukcja
deskowan powinna by¢ sprawdzana na sity wywotane parciem swiezej masy betonowej i uderzeniami
przy jej wylewaniu z pojemnikdw oraz powinna uwzglednia¢: szybkos¢ betonowania, sposéb
zageszczania i obcigzenia pomostami roboczymi.

Konstrukcja deskowania powinna zapewniac:

¢ odpowiednig sztywnos¢ i niezmiennosc¢ ksztattu konstrukgji,

e jednorodng powierzchnie betonu,

¢ odpowiednig szczelnos¢,

e tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotnos¢ uzycia,

* odpornosé na deformacje pod wptywem warunkéw atmosferycznych.

Deskowania zaleca sie wykonywac jako systemowe ze sklejki lub tez w uzasadnionych
przypadkach na cze$¢ deskowan mozna uzy¢ desek z drzew iglastych Il lub IV klasy o gr. 32mm. Deski
powinny by¢ jednostronnie strugane i przygotowane do tgczenia na wpust i pidro. Styki, gdzie nie
mozna zastosowac potgczenia na pidro i wpust, nalezy uszczelni¢ tasmami z tworzyw sztucznych albo
pianka. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na uszczelnienie stykéw $cian z dnem deskowania oraz
stykow deskowan belek i poprzecznic. Otwory i sfazowania elementéw betonowych nalezy
wykonywac zgodnie z dokumentacjg projektowa.

5.2. Zbrojenie

Prety i walcéwki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych
ptatkéw rdzy, kurzu i btota. Prety zanieczyszczone ttuszczem (smary, oliwa) lub farbg olejng nalezy
opala¢ np. lampami lutowniczymi az do catkowitego usuniecia zanieczyszczen. Czyszczenie pretéw
powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujgcymi zmian we wtasciwosciach technicznych stali
ani pozniejszej ich korozji.

Prety stalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane. Haki,
odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia w elemencie nalezy wykonywaé zgodnie z dokumentacjg
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projektowa z rownoczesnym zachowaniem postanowienn normowych, rdwniez w zakresie tgczenia
pretéw. Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem miekkim, spawaé lub tgczy¢ specjalnymi
zaciskami.

Gotowe do wbudowania prety i elementy zbrojenia powinny by¢ na sktadowisku zgrupowane
w wigzki lub paczki oraz wyposazone w trwatg informacje o numerze preta lub elementu, srednicy i
dtugosci oraz klasie stali. Zbrojenie winno by¢é zamontowane i ustabilizowane na miejscu oraz
powinno zachowaé niezmienno$¢ pozycji w trakcie betonowania. Poprawny uktad i stabilizacja
zbrojenia uzyskiwana jest poprzez prawidtowe wigzanie, rozpieranie, wieszaki i przektadki
dystansowe.

Zbrojenie nalezy uktadac po sprawdzeniu i odbiorze deskowan. W czasie uktadania zbrojenia w
deskowaniu nalezy zamontowad¢ odpowiednig liczbe dystansownikéw z betonu lub tworzyw
sztucznych, zapewniajgce wymagang grubos¢ otulenia. W ptytach zbrojonych dwoma warstwami
zbrojenia gérna warstwa winna by¢ podparta przy pomocy dystanséw stalowych (stotkow)
zabezpieczonych przektadkami dystansowymi przed kontaktem z deskowaniem. Otulina betonu
winna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowa oraz obowigzujgcymi przepisami w zaleznosci od klasy
ekspozycji.

Zbrojenie wystajagce z elementow konstrukcji i narazone na dziatanie warunkow
atmosferycznych lub diugie okresy miedzy operacyjne, powinno by¢ zabezpieczone w celu
przeciwdziatania korozji. Jesli pomimo tych Srodkdéw ostroznosci pojawi sie rdza na powierzchniach,
powinna by¢ ona natychmiast usunieta.

5.3. Wytwarzanie mieszanki betonowej na placu budowy

Dozowanie sktadnikdw do mieszanki betonowe]j powinno by¢ dokonywane wytgcznie wagowo,
z doktadnoscia 2% przy dozowaniu cementu i wody i 3% przy dozowaniu kruszywa. Dozatory musza
mieé aktualne swiadectwo legalizacji. Przy dozowaniu sktadnikéw powinno sie uwzglednia¢ korekte
zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa.

Mieszanie sktadnikbw powinno sie odbywac¢ wytgcznie w betoniarkach o wymuszonym
dziataniu - zabrania sie stosowania mieszarek wolnospadowych. Czas mieszania nalezy ustali¢
doswiadczalnie jednak nie powinien by¢ krotszy niz 2 minuty.

5.4. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

Betonowanie nalezy wykonywaé wytacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujac
warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym
zamarznieciem. W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do - 5°C,
jednak wymaga to zgody Inspektora Nadzoru oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze
+20°C w chwili ukfadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co
najmniej 7 dni.

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej
tatwe ich oprodznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy
stosowaniu pomp obowigzujg odrebne wymagania technologiczne przy czym wymaga sie
sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

Przed przystgpieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodnos¢
rzednych z projektem, czysto$¢ deskowania oraz obecnos¢ wktadek dystansowych zapewniajgcych
wymagang wielkosé otuliny.
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Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na
ktorg spada. W przypadku gdy wysokos¢ ta jest wieksza nalezy mieszanke podawac za pomocg rynny
zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji
technologicznej, ktéra powinna uwzgledniaé nastepujace zalecenia:

e w fundamentach i korpusach podpdr mieszanke betonowg nalezy uktadaé¢ bezposrednio z
pojemnika lub rurociggu pompy, badz? tez za posrednictwem rynny, warstwami o grubosci do
40 cm zageszczajac wibratorami wgtebnymi

e przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowga nalezy uktadaé bezposrednio z pojemnika lub
rurociggu pompy, przy czym w ptytach o grubosci wiekszej od 12 cm zbrojonych gorg i dotem
nalezy stosowac belki wibracyjne

5.4.1. Betonowanie w okresie letnim

W okresie letnim Wykonawca powinien ze szczegdlng uwagg prowadzi¢ prace betoniarskie tak,
aby nie dochodzito do pekania lub kruszenia sie betonu. W tym okresie beton powinien by¢
umieszczany w konstrukcjach rano lub wieczorem, zgodnie ze wskazéwkami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca powinien przestrzega¢ zalecen dotyczacych pielegnacji betonu. Szalunki powinny by¢
zabezpieczone przed bezposrednim dziataniem promieni stonecznych zaréwno przed jego
formowaniem jak i w trakcie wigzania. Wykonawca powinien zabezpieczy¢ stosowne srodki
zapewniajgce utrzymanie jak najnizszej temperatury zbrojenia wystajgcego z betonowanych
konstrukcji. Beton w trakcie formowania powinien mie¢ temperature nie wiekszg niz 322C. W razie
potrzeby Wykonawca powinien schtadza¢ beton stosujgc metode zatwierdzong przez Inspektora
Nadzoru.

5.4.2. Betonowanie w okresie zimowym

Konstrukcji z betonu nie wolno formowaé w kontakcie z zamrozonym gruntem lub
deskowaniem, lub tez w kontakcie z lodem, $niegiem albo szronem na gruncie, deskowaniu lub na
zbrojeniu. Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien byé chroniony przed
zamarznieciem przez okres pozwalajgcy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa. Uzyskanie
wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych w takich samych
warunkach jak zabetonowana konstrukcja. Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w
okresie twardnienia betonu nalezy wczesniej podjg¢ dziatania organizacyjne pozwalajace na
odpowiednie ostoniecie i podgrzanie zabetonowanej konstrukgji.

Wykonawca przekaze Inspektorowi Nadzoru szczegétowe informacje na temat srodkéw
ostroznosci, ktére planuje zastosowac¢ w celu zabezpieczenia mieszanki betonowej i betonu przed
wptywem niskich temperatur. Betonowania nie mozna prowadzi¢ w okresie zimowym, bez uzyskania
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru proponowanych srodkéw ostroznosci.

5.4.3. Betonowanie podczas opadéw

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowac sposdb postepowania na wypadek
wystgpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni $wiezego betonu.

5.5. Zageszczanie betonu

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzegaé nastepujgcych zasad:

e wibratory wgtebne nalezy stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami o
$rednicy nie wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w ptaszczyinie
poziomej
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* podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykac zbrojenia butawg wibratora

* podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebi¢ butawe na gtebokos¢ 5-8 cm w
warstwe poprzednig i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund po
czym wyjmowac powoli w stanie wibrujacym

¢ kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4R gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora - odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,70 m

e belki wibracyjne powinny byé stosowane do wyrdwnania powierzchni betonu ptyt i
charakteryzowac sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci

e czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belkg wibracyjng w jednym miejscu
powinien wynosi¢ 30-60 sekund

e zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle 20-50 cm w kierunku gtebokosci oraz
1,0-1,5 m w kierunku dtugosci elementu; rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak
aby nie powstawaty martwe pola; mocowanie wibratoréw powinno by¢ trwate i sztywne

5.6. Przerwy w betonowaniu

Bez zezwolenia Inspektora Nadzoru nie mozina robi¢ przerw w procesie betonowania
konstrukcji. Jesli taka przerwa musi byé wykonana wodwczas nalezy podja¢ odpowiednie srodki
ostroznosci w celu zapewnienia zadowalajgcego potaczenia pdzniej wylewanego betonu do betonu
uprzednio utozonego. Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio
przewidzianych i uzgodnionych z Projektantem.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione z
projektantem, a w prostszych przypadkach mozina sie kierowac¢ zasadg, ze powinna ona byc
prostopadta do kierunku naprezen gtéwnych. Powierzchnia betonu w miejscu przerwania
betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do pofaczenia betonu stwardniatego ze swiezym
przez usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchdw betonu, warstwy pozostatego
szkliwa cementowego oraz obfite zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy
cementowej o stosunku zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej
warstwy zaczynu cementowego. Powyzsze zabiegi nalezy wykonac¢ bezposrednio przed rozpoczeciem
betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie
betonowania nie powinno sie odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu
betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien
przekraczac¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unikaé dotykania wibratorem deskowania,
zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

5.7. Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi
ostonami wodoszczelnymi zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed
deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach od
zakonczenia betonowania rozpoczac¢ pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ jg co najmniej
przez 7 dni, przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe.

Nanoszenie bfon nieprzepuszczajgcych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie
bedzie sie taczyt z nastepng warstwg konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane specjalne
wymagania odnosnie jakosci pielegnowanej powierzchni

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normowe. W czasie
dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.
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5.8. Rozdeskowanie konstrukcji

Rozdeskowanie konstrukcji moze nastgpi¢ tylko za zgodg Inspektora Nadzoru i pod
wykwalifikowanym nadzorem kompetentnego pracownika, tak aby nie spowodowaé uszkodzenia
betonu. Czas pomiedzy betonowaniem i rozdeskowaniem uzalezniony jest od wytrzymatosci betonu,
rodzaju konstrukcji i warunkdw atmosferycznych.

5.9. Wykanczanie powierzchni

Powierzchnie elementéw betonowych po rozdeskowaniu muszg spetniaé nastepujace
wymagania:

e wszystkie powierzchnie muszg by¢ gtadkie i réwne, bez zagtebien miedzy ziarnami kruszywa,
przetomow i wybrzuszen ponad powierzchnie

e pekniecia sg niedopuszczalne

* rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, Ze zostaje zachowana
otulina zbrojenia betonu min. 2,5 cm

e pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu bedzie
min. 2,5cm, a powierzchnia na ktdrej wystepujg nie wieksza niz 0,5% powierzchni elementu

* rownosc¢ gorszej powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadac
wymaganiom normy tj. wypuktosci i wgtebienia nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm

e wszystkie wystajgce nieréwnosci wyrdwnac za pomoca tarcz karborundowych i czystej wody
bezposrednio po rozebraniu szalunkéw

e raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupetni¢ betonem i nastepnie wygtadzic¢ i
uklepac, aby otrzymac réwng i jednorodng powierzchnie bez dotkdw i poréw

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne wymagania podano w ST-00.

6.1. Badania kontrolne betonu

Dla okreslenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie
betonowania pobiera¢ normowe prébki kontrolne, ktére pobiera sie losowo po jednej, rwnomiernie
w okresie betonowania, a nastepnie przechowuje, przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z
wymaganiami normy.

Jezeli prébki wykazag wytrzymatosc na Sciskanie nizszg od przewidzianej dla danej klasy betonu,
nalezy przeprowadzi¢ badania prébek wycietych z konstrukcji. Jezeli wyniki tych badan beda
pozytywne, to beton nalezy uzna¢ za odpowiadajgcy wymaganej klasie betonu. W przypadku
niespetnienia warunkéw wytrzymatosci betonu na $ciskanie po 28 dniach dojrzewania, dopuszcza sie
w uzasadnionych przypadkach, za zgodg Inspektora Nadzoru, spetnienie tego warunku w okresie
pozniejszym, lecz nie dtuzszym niz 90 dni. Dopuszcza sie pobieranie dodatkowych prébek i badanie
wytrzymatosci betonu na Sciskanie w okresie krétszym niz 28 dni.

Dla okreslenia nasigkliwosci, mrozoodpornosci i wodoszczelnosci betonu nalezy pobrac,
przechowywac i bada¢ prébki zgodnie z normga. Prébki nalezy pobrac przy stanowisku betonowania
oraz zaleca sie réwniez przeprowadzié¢ badania na probkach wycietych z konstrukgji.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
przewidzianych normg, a takze gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi Nadzoru
wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatéw.
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6.2. Tolerancja wykonania elementow

Przed przystgpieniem do robdt na budowie nalezy ustali¢ punkty pomiarowe zgodne z przyjetg
osnowg geodezyjng stanowigce przestrzenny ukfad odniesienia do okreslania usytuowania
elementdow konstrukcji zgodnie z norma.

Odchylenia poziome usytuowania podpér i elementéw powinny by¢ mierzone w stosunku do
osi podtuznych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywajacych sie z osiami elementéw
pionowych. Odchylenia poziome wzdtuz wysokosci konstrukcji powinny przyjmowaé wartosci
réoznoimienne w stosunku do uktadu rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia odchylen o
charakterze systematycznym nalezy podjac dziatania korygujace.

Poszczegdlne elementy sktadowe badanej konstrukcji muszg spetnia¢ dopuszczalne normowo
wartosci odchylen dla wymaganej klasy tolerancji.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania podano w ST-00.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania podano w ST-00.

Roboty zbrojarskie podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.
Zbrojenie po utozeniu w konstrukcji powinno by¢ odebrane i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru
przed przystgpieniem do betonowania, co zostanie potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Niedopuszczalne jest betonowanie przed odbiorem zbrojenia. Odbidr powinien polegaé na
sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji zelbetowej w zakresie liczby
pretédw w poszczegélnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania hakéw ztgcz i dtugosci
zakotwien pretow oraz mozliwosci dobrego otulenia pretow betonem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania podano w ST-00.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

e PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie

e PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane

e PN-EN 206+A1:2016 Beton. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢
e PN-EN 197-1:2012 Cement — Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci
e PN-EN 197-2:2014 Cement — Cze$¢ 2: Ocena zgodnosci

e PN-B 06251:1963 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

e PN-M 47850:1990 Deskowania dla budownictwa monolitycznego
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ST 05 Roboty wykonywane ze stali konstrukcyjnej

1. WPROWADZENIE

1.1. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét wykonywanych ze stali konstrukcyjnej podczas realizacji przedmiotowej inwestycji.

W celu petnego zrozumienia zakresu robét, standarddw materiatéw i wykonania robét
niniejszg Specyfikacje Techniczng nalezy rozpatrywaé facznie z Dokumentacjg Projektowg i
pozostatymi dokumentami.

1.2. Okreslenia podstawowe

Okreslenia stosowane w niniejszej ST sg zgodne z okresleniami podanymi w ST-00 oraz
obowigzujgcymi odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robot (WTWIOR).

1.3. Ogdlne wymagania dotyczace roboét

Ogdlne wymagania podano w ST-00.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania podano w ST-00.

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét bedacych przedmiotem niniejszej ST sa:
¢ stal konstrukcyjna (ksztattowniki, blachy, prety)
e tgczniki (Sruby, nakretki, nity)
e materiaty do spawania (elektrody, drut spawalniczy, topniki)

2.1. Stal konstrukcyjna

Do wykonania konstrukcji stalowej nalezy uzy¢ stali ksztattowej, ktorej gatunek jest zgodny z
dokumentacjg projektowa. Wtasciwosci mechaniczne i technologiczne stali dla walcowki i pretéw
powinny odpowiada¢ wymaganiom normowym.

Powierzchnia walcéwki i pretow powinna by¢ bez peknie¢, pecherzy, naderwan, zgorzeliny,
odpadajgcej rdzy, ttuszczéw, farb Ilub innych zanieczyszczen. Na powierzchni czotowej
niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia i pekniecia widoczne gotym okiem.
Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtracenia niemetaliczne, wzery,
wypuktosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sg dopuszczalne jezeli nie przekraczajg 0,5mm dla
walcéwki o grubosci do 25mm oraz 0,7mm dla walcédwki o wiekszej grubosci.

2.2. Sktadowanie materiatow

Elementy stalowe dostarczane na budowe powinny by¢é wytadowane Zzurawiami Ilub
weciggarkami. Elementy ciezkie, dtugie i wiotkie nalezy przenosi¢ za pomocg zawiesi i usztywni¢ dla
zabezpieczenia przed odksztatceniem. Elementy nalezy uktadaé w sposdb umozliwiajgcy odczytanie
znakowania. Elementy przewidziane do scalania powinny by¢ w miare mozliwosci sktadowane w
sgsiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania. Na miejscu sktadowania nalezy rejestrowac
konstrukcje niezwtocznie po ich nadejsciu, segregowac i uktada¢ na wyznaczonym miejscu na
podktadach drewnianych z bali lub desek na wyréwnanej powierzchni w odlegtosci 2,0-3,0m od siebie
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oraz oczyszczac i naprawiac powstate w czasie transportu ewentualne uszkodzenia samej konstrukcji
jak i jej powtoki antykorozyjnej.

Elektrody nalezy sktadowa¢ w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczonych
przed zawilgoceniem, natomiast tgczniki sktadowac¢ w magazynie w oryginalnych opakowaniach lub
skrzynkach.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania podano w ST-00.
Do wykonania robét objetych niniejszg ST nalezy stosowa¢ nastepujacy sprzet:
* narzedzia do ciecia elementdw (pity, nozyce, palniki)
* narzedzia do scalania elementdéw (spawarki, klucze dynamometryczne, narzedzia drobne)
e sprzet stuzacy do malowania konstrukcji (narzedzia natryskowe, pedzle, watki)
e sprzet stuzacy do wytadunki elementéw (zurawie, wciggarki, podnosniki, zawiesia)

4. SRODKI TRANSPORTU

Ogdlne wymagania podano w ST-00.

Materiaty i sprzet budowlany mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach
zabezpieczajgcych je przed uszkodzeniem, zanieczyszczeniem, zawilgoceniem, zmieszaniem z innymi
materiatami, przesuwaniem lub zsypywaniem ze srodka transportowego.

Elementy stalowe pomalowane lub ocynkowane powinny by¢ zatadowane na S$rodki
transportowe w taki sposdb, aby podczas transportu zapewniona byta stateczno$¢ elementu oraz
wykluczona mozliwos$¢ uszkodzenia powtok ochronnych. Elementy o matej sztywnosci w ptaszczyznie
poziomej zaleca sie tgczy¢ w zespoty i transportowaé w pozycji wbudowania. Transport konstrukcji
zaleca sie prowadzi¢ w mozliwie duzych zespotach konstrukcyjnych o podobnej masie.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne wymagania podano w ST-00.

5.1. Ciecie

Ciecie elementow nalezy wykonywaé w sposéb reczny lub mechaniczny przy uzyciu
dedykowanych tym czynnoscig narzedzi. Powierzchnie ciecia oraz ich krawedzie powinny by¢ czyste,
bez znacznych nieréwnosci (naderwan, gradu, zadziordw, zuzla, naciekéw i rozpryskéw metalu).
Nadmierne nieréwnosci powierzchni ciecia oraz krawedzie wycie¢ wklestych powinny by¢
zaokraglone i w miare potrzeby wyszlifowane, a ubytek przekroju nie powinien przekracza¢ 3%.

5.2. Prostowanie i giecie

Elementy, ktdrych odchytki wymiarowe pod wzgledem prostoliniowosci przekraczajg
dopuszczalne odchytki normowe, powinny podlega¢ prostowaniu. Podczas prostowania i giecia
powinny by¢ przestrzegane ograniczenia dotyczgce granicznych temperatur oraz promieni
prostowania i giecia. W wyniku tych zabiegdw w odksztatconym obszarze nie powinny wystgpic rysy i
pekniecia, a wystgpienie tego rodzaju uszkodzen powoduje odrzucenie wykonanych elementéw.

5.3. Wykonanie potaczen na taczniki

Pofaczenia na taczniki powinny by¢é wykonane zgodnie dokumentacjg projektowg. Czesci
taczone powinny by¢ dociggniete az do uzyskania dobrego przylegania. Dopuszcza sie pozostawienie
szczelin do 0,2mm, jezeli docisk czesci nie jest wymagany w projekcie.
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Sruby powinny by¢ dokrecane do pierwszego oporu, sukcesywnie od $rodka kazdego ztacza
wielosrubowego, ale nie powinny by¢ przecigzane. Za pierwszy opoér nalezy uwazac¢ dokrecenie sitg
jednej reki zwyktym kluczem (bez przedtuzenia) lub punkt, przy ktérym klucz pneumatyczny zaczyna
trzaskaé. Sruba po dokreceniu nie powinna przesuwad sie ani wyraznie drgaé przy ostukiwaniu
mtotkiem kontrolnym.

Dtugosé sruby powinna by¢ taka, aby mozina byto stosowa¢ mozliwie najmniejszg liczbe
podktadek, przy zachowaniu warunku, ze gwint nie powinien wchodzi¢ w otwér gtebiej jak na dwa
zwoje. Nakretka i teb $ruby powinny bezposrednio lub przez podktadke doktadnie przylega¢ do
taczonych powierzchni. Powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakretek i podktadek przed
montazem nalezy pokry¢ warstwg smaru.

5.4. Wykonanie potaczen spawanych

Potfaczenia spawane powinny byé wykonane zgodnie dokumentacjg projektowa. Wykonanie
dodatkowych spoin wymaga zgody Inspektora Nadzoru. W czasie spawania wilgotnos¢ wzgledna
powietrza nie moze by¢ wieksza niz 80%, a temperatura nie nizsza niz +5°C. W czasie opadow
atmosferycznych, mgty lub mzawki miejsce spawania i stanowiska spawaczy nalezy ostoni¢.

Brzegi do spawania wraz z przylegtymi pasami szerokosci 15mm powinny by¢ oczyszczone z
rdzy, farby i zanieczyszczen oraz nie powinny wykazywac rozwarstwien i rzadzizn widocznych gotym
okiem. Kat ukosowania, potozenie i wielkosé¢ progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchytki
przyjmuje sie wedtug witasciwych norm spawalniczych. Szczeline miedzy elementami o
nieukosowanych brzegach stosowacé nie wiekszg od 1,5mm.

Spoiny czotowe powinny by¢ podpawane lub wykonane takg technologig, aby gran byfa
jednolita i gtadka. Spoiny po wykonaniu powinny by¢ obrobione mechanicznie. Rzeczywista grubosc
spoin moze by¢ wieksza od nominalnej o 20%, a tylko miejscowo dopuszcza sie grubosé¢ mniejszg o
5% dla spoin czotowych i 10% dla pozostatych. Dopuszcza sie miejscowe podtopienia oraz wady lica i
grani jesli wady te mieszczg sie w granicach grubosci spoiny. Niedopuszczalne sg pekniecia, braki
przetopu, kratery i nawisy lica. Spoiny szczepne powinny by¢ wykonane tymi samymi elektrodami co
spoiny konstrukcyjne. Wady zewnetrzne spoin mozna naprawi¢ uzupetniajgcym spawaniem,
natomiast pekniecia, nadmierng ospowatos¢, braki przetopu, pecherze nalezy usungé przez
szlifowanie spoin i ponowne ich wykonanie.

Spoiny powinny posiadac klase zgodng z warsztatowym projektem spawania, sporzagdzonym
przez wykonawce konstrukcji stalowej. Wykonawca robdt montazowych zobowigzany jest gromadzié
petng dokumentacje badan wykonanych spoin i przekazac jg Inspektorowi Nadzoru podczas odbioru
koricowego konstrukgcji.

5.5. Roboty antykorozyjne

Powierzchnie elementdw przeznaczonych do styku z betonem powinny byé oczyszczone i
pozostawione nie malowane, jezeli w dokumentacji projektowej nie podano inaczej. Powierzchnia
stali bezposrednio przed natozeniem powtoki powinna by¢ doktadnie oczyszczona, przy zachowaniu
odpowiedniej chropowatosci, co zapewnia zastosowanie obrébki strumieniowo-Sciernej. Elementy
gabarytowe, ktdérych wymiary uniemozliwiajg zanurzenie w wannie i poddanie cynkowaniu
ognhiowemu, nalezy zabezpieczy¢ metodg metalizacji natryskowej. Powtoki malarskie nanoszone
recznie w sposob tradycyjny przy uzyciu pedzla lub watka, nalezy wykonaé zgodnie z zaleceniami
podanymi przez producenta, zawartymi w instrukcji stosowania farb, gwarantujgcymi trwatosé
powtoki.
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5.6. Montaz konstrukgji

Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng i przy udziale srodkéw, ktore
zapewnig osiggniecie projektowanej nosnosci, wytrzymatosci i statecznosci uktadu geometrycznego i
wymiaréw konstrukcji. Kolejne elementy moga by¢ montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu
statecznosci elementéw uprzednio zmontowanych.

Przed rozpoczeciem montazu nosnos$é¢ zakotwiedn i Srub powinna osiggngé wartosé
odpowiednig do bezpiecznego przenoszenia obcigzern montazowych. Podpory konstrukcji nalezy
utrzymywaé przez caty okres montazu w stanie zapewniajgcym przekazywanie obcigzer. Sruby i
elementy kotwigce nalezy przed zabetonowaniem osadzi¢ trwale w prawidtowym potozeniu za
pomocg szablonéw. Bezwzglednie nalezy stosowac sie do wytycznych producenta kotew dotyczgcych
zaréwno przygotowania srednicy i gtebokosci otworu jak i osadzenia kotwy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne wymagania podano w ST-00.

6.1. Kontrola prowadzona w procesie wytwarzania

Kontrola obejmuje:
¢ kontrola stali,
e sprawdzanie elementdow stalowych,
e sprawdzanie wymiardow konstrukcji,
e sprawdzanie potaczen,
e sprawdzanie zabezpieczen antykorozyjnych,

6.2. Kontrola prowadzona w czasie transportu i na budowie

Kontrola obejmuje:

e sprawdzanie wykonanego oznakowania zgodnego z planem montazu,

e sprawdzanie czy elementy zatadowane na srodki transportu odpowiadajg wymogom skrajni i
czy sg trwale mocowane,

e sprawdzanie zgodnosci wykonania elementéw stalowych z dokumentacjg projektows,

6.3. Kontrola prowadzona w trakcie montazu konstrukgcji

Kontrola obejmuje:

e kontrolne pomiary geodezyjne przed rozpoczeciem montazu, podczas montazu i po jego
ukonczeniu,

e stan podpér oraz Srub fundamentowych i ich usytuowania,

e zgodnos$¢ metody montazu z projektem montazu i spetnienie wymagan bezpieczenstwa pracy,

¢ stan elementéw konstrukcji przed montazem i po zamontowaniu,

¢ wykonanie i kompletnosé potgczen,

¢ kontrole jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji,

* kontrole jakosci powtok antykorozyjnych.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania podano w ST-00.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania podano w ST-00.
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9. PODSTAWA PtATNOSCI

Ogdlne wymagania podano w ST-00.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1090-1 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych — Czes¢ 1: Zasady oceny
zgodnosci elementéw konstrukcyjnych

PN-EN 1090-2 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych — Czes$¢ 2: Wymagania
techniczne dotyczace konstrukcji stalowych

PN-EN 10020:2003 Definicja i klasyfikacja gatunkow stali

PN-ISO 8992:1996 Czesci ztgczne. Ogdlne wymagania dla $rub, wkretéw, srub dwustronnych i
nakretek

PN-EN ISO 3834-1:2007 Wymagania jakosci dotyczace spawania materiatéw metalowych —
Czesc 1: Kryteria wyboru odpowiedniego poziomu wymagan jakosci

PN-EN ISO 2063:2006 Natryskiwanie cieplne — Powtoki metalowe i inne nieorganiczne — Cynk,
aluminium iich stopy
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ST 06 Roboty budowlano-montazowe

1. WPROWADZENIE

1.1. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét budowlano-montazowych wykonywanych podczas realizacji przedmiotowej inwestycji.

W celu petnego zrozumienia zakresu robét, standarddw materiatdw i wykonania robédt
niniejszg Specyfikacje Techniczng nalezy rozpatrywaé facznie z Dokumentacjg Projektowg i
pozostatymi dokumentami.

1.2. Okreslenia podstawowe

Okreslenia stosowane w niniejszej ST sg zgodne z okresleniami podanymi w ST-00 oraz
obowigzujgcymi odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robot (WTWIOR).

1.3. Ogdlne wymagania dotyczace roboét

Ogdlne wymagania podano w ST-00.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania podano w ST-00.

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét bedacych przedmiotem niniejszej ST sa:
¢ t3czniki mechaniczne (Sruby, nakretki, nity, wkrety, kotwy, gwozdzie)
* materiaty do spawania (elektrody, drut spawalniczy, topniki)
e zaprawy montazowe, kleje, kity, pianki rozprezne, masy elastyczne

3. SPRZET

Ogdlne wymagania podano w ST-00.
Do wykonania robét objetych niniejszg ST nalezy stosowac nastepujacy sprzet:
* narzedzia do ciecia elementdw (pity, nozyce, palniki)
* narzedzia do scalania elementow (spawarki, klucze dynamometryczne, narzedzia drobne)

4. SRODKI TRANSPORTU

Ogdlne wymagania podano w ST-00.

Materiaty i sprzet budowlany mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych je przed uszkodzeniem, zanieczyszczeniem, zawilgoceniem, zmieszaniem z innymi
materiatami, przesuwaniem lub zsypywaniem ze srodka transportowego.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne wymagania podano w ST-00.

Montaz gotowych elementédw dostarczonych na budowe, wyprodukowanych w warunkach
warsztatowych, nalezy wykonaé¢ zgodnie z wymaganiami zawartymi w instrukcji lub wytycznych
producenta oraz w oparciu o aprobaty techniczne. Montaz nalezy wykonywaé z zastosowaniem
Srodkow zapewniajgcych statecznosé elementéw w kazdej fazie montazu oraz osiggniecie zaktadanej
nosnosci i sztywnosci po ukonczeniu robot.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne wymagania podano w ST-00.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania podano w ST-00.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania podano w ST-00.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

Ogdlne wymagania podano w ST-00.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

e Rozporzadzenie w sprawie ogdlnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy.

e Rozporzadzenie w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt
budowlanych.

e PN-ISO 8992:1996 Czesci ztgczne. Ogdlne wymagania dla srub, wkretéw, srub dwustronnych i
nakretek

e PN-EN ISO 3834-1:2007 Wymagania jakosci dotyczgce spawania materiatow metalowych —
Czesc¢ 1: Kryteria wyboru odpowiedniego poziomu wymagan jakosci

ELEKTROWNIE WODNE ZENERIS SP. Z 0.0. strona 51z 62



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST 07 Nawierzchnie utwardzone

1. WPROWADZENIE

1.1. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z utwardzeniem nawierzchni wykonywanych podczas realizacji
przedmiotowe] inwestycji.

W celu petnego zrozumienia zakresu robét, standarddw materiatéw i wykonania robédt
niniejszg Specyfikacje Techniczng nalezy rozpatrywaé facznie z Dokumentacjg Projektowg i
pozostatymi dokumentami.

1.2. Okreslenia podstawowe

Okredlenia stosowane w niniejszej ST sg zgodne z okresleniami podanymi w ST-00 oraz
obowigzujagcymi odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét (WTWIiOR). Ponadto:

e Kostka betonowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy
Scieralnej nawierzchni, wykonany z betonu niezbrojonego, charakteryzujgcy sie ksztattem,
ktory umozliwia wzajemne przystawanie elementéw

e Beton asfaltowy (AC) - mieszanka mineralno-asfaltowa kruszywa i lepiszcza asfaltowego, w
ktdrej kruszywo o uziarnieniu ciggtym lub nieciggtym tworzy strukture wzajemnie klinujgca sie

* Nawierzchnia mineralno-epoksydowa - mieszanka wyselekcjonowanych kruszyw zwirowych
lub tamanych dajgcych kolor nawierzchni i bezbarwnej bezrozpuszczalnikowej zywicy
epoksydowej

e Nawierzchnia syntetyczna - dwuwarstwowa, wodoprzepuszczalna, bezspoinowa nawierzchnia
poliuretanowa wykonana z granulatu EPDM i SBR

e Obrzeze, opornik, kraweznik - element budowlany oddzielajgcy nawierzchnie utwardzong od
terendw nie przeznaczonych do komunikacji lub oddzielajacy jezdnie od chodnika

1.3. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania podano w ST-00.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania podano w ST-00.
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét bedacych przedmiotem niniejszej ST sa:

* kostka betonowa

e kruszywo drobne na podsypke i do wypetniania spoin

e cement do podsypki

e asfalt drogowy

e kruszywo drobne i grube do produkcji betonu asfaltowego

e kruszywo naturalne do wykonania nawierzchni mineralnej

e zywica epoksydowa mrozoodporna do systemowej nawierzchni mineralno-epoksydowej
e granulat EPDM i SBR do systemowej nawierzchni poliuretanowej

e obrzeza, oporniki, krawezniki
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2.1. Kostka betonowa

Kostka betonowa w wygladzie zewnetrznym powinna by¢ zwarta, bez rys, spekan, plam i
ubytkéw o powierzchni gérnej réwnej i szorstkiej i krawedziach rownych i prostych z wklesnieciami
nie przekraczajgcymi 2mm. Ksztatt i kolor kostek oraz desen nawierzchni powinny zosta¢ uzgodnione
z Zamawiajgcym przed dokonaniem zakupu materiatdw. Betonowe kostki brukowe powinny
charakteryzowac sie nastepujgcymi cechami fuzykochemicznymi:

e Scieralnos¢ na tarczy Boehmego <4mm
¢ nasigkliwosé woda <5%
e wytrzymatos¢ na Sciskanie po 28 dniach:
0 srednia z szesciu kostek > 60 MPa
0 najmniejsza pojedynczej kostki > 50 MPa
e odpornos¢ na zamrazanie po 50 cyklach zamrazania:
0 pekniecia probki brak
0 strata masy < 5%
0 obnizenie wytrzymatosci na Sciskanie <20%

2.2. Asfalt drogowy

Asfalt drogowy stosowany jako warstwa S$cieralna nawierzchni bitumicznej powinien
charakteryzowac sie nastepujgcymi parametrami:

* penetracjaw 25°C 50-70

e temperatura mieknienia 46-54°C
e temperatura zaptonu >230°C
e temperatura tamliwosci <-8°C

e zawartosc¢ sktadnikéw rozpuszczalnych >99%

* zmiana masy po starzeniu <0,5%
e zawartosc¢ parafiny <2,2%

2.3. Nawierzchnie mineralno-epoksydowe

Mieszanka kruszywa naturalnego powinna by¢ przygotowana zgodnie z instrukcjg Producenta,
dostarczong wraz z zywicg epoksydowg, dla zapewnienia nastepujgcych parametréw nawierzchni:

e wytrzymatos¢ na Sciskanie > 20 MPa

e wytrzymatosc na zginanie > 6 MPa

e stopien mrozoodpornosci >F 150

e nasigkliwosé <3,5%

e Jdcieralnos¢ <1,5mm

e szorstkos¢ > 35 SRT

e gestosc objetosciowa mieszanki kruszyw > 1,45 kg/dm®
e czas zachowania wtasciwosci roboczych > 20min

2.4. Nawierzchnie syntetyczne

Nawierzchnia poliuretanowa, na ktdrg sktada sie granulat EPDM i SBR frakcji 1-4mm, wraz z
podbudowg wykonang zgodnie z wytycznymi Producenta systemu, powinna charakteryzowac sie
nastepujacymi parametrami:

e wytrzymatosc na zginanie > 6 MPa

e wydtuzenie w chwili zerwania > 600 %

e zawartos¢ kauczuku EPDM >20%

e gestosc objetosciowa > 1,60 kg/dm®
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3. SPRZET

Ogdlne wymagania podano w ST-00.
Do wykonania robét objetych niniejszg ST nalezy stosowac nastepujgcy sprzet:
e wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego do zageszczania nawierzchni z kostki
e szczotki reczne lub mechaniczne do uzupetniania piaskiem spoin nawierzchni z kostki
* maszyny z automatycznym sterowania grubosci warstwy uktadanego asfaltu
e walce stalowe gtadkie, wibracyjne, ogumione do zageszczania nawierzchni asfaltowej
¢ samochdd samowytadowczy z przykryciem brezentowym do wytadunku asfaltu
* mieszalniki dostosowane do mieszania masy do nawierzchni mineralno-zywicznych
* rozkfadarka mas poliuretanowych
e taty, topaty, listwy prowadzace do uktadania nawierzchni z kruszywa naturalnego

4. SRODKI TRANSPORTU

Ogdlne wymagania podano w ST-00.

Materiaty i sprzet budowlany mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach
zabezpieczajgcych je przed uszkodzeniem, zanieczyszczeniem, zawilgoceniem, zmieszaniem z innymi
materiatami, przesuwaniem lub zsypywaniem ze srodka transportowego.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne wymagania podano w ST-00.

Przed utozeniem nawierzchni nalezy przygotowa¢ poditoze, wykonujgc korytowanie z
profilowaniem i zageszczeniem podtoza oraz uktadajgc podbudowe zgodnie z dokumentacjg
projektowa.

5.1. Uktadanie kostki betonowej

Kostke betonowg nalezy uktadac na podtozu 1,5cm wyzej od projektowanej niwelety, z uwagi
na zageszczenie podsypki w trakcie wibrowania, oraz w taki sposdb, aby szczeliny miedzy kostkami
wynosity 2-3mm, ktére po wykonaniu nawierzchni nalezy wypetni¢ piaskiem. Po zamieceniu
powierzchni szczotkami recznymi lub mechanicznymi nalezy przystgpi¢ do ubijania nawierzchni przy
uzyciu wibratorow ptytowych z ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed
uszkodzeniem i zabrudzeniem.

5.2. Uktadanie asfaltu drogowego

Asfalt drogowy nalezy uktada¢ na czystej i suchej warstwie podbudowy, uprzednio skropionej
emulsjg asfaltowa kationowg s$redniorozpadowa, po stwierdzeniu ze nastgpit rozpad emulsji i
odparowata woda. Warstwe nawierzchni nie powinna by¢ uktadana, gdy temperatura otoczenia jest
nizsza od +5°C oraz podczas opaddéw atmosferycznych i silnego wiatru. Mieszanka asfaltowa powinna
by¢ ukfadana maszynami wyposazonymi w automatyczne sterowanie grubosci warstwy i
utrzymywanie niwelety zgodnej z dokumentacjg projektowa. Ztgcza w nawierzchni powinny by¢
wykonane w linii prostej, réwnolegle lub prostopadle do osi drogi, natomiast wszystkie zimne ztacza
technologiczne oraz zakonczenia dziatek roboczych powinny by¢ uksztattowane skosnie, poprzez
odciecie i dogeszczenie cieptej mieszanki asfaltowej za pomocg noza zamontowanego na walcu.

5.3. Uktadanie nawierzchni mineralno-epoksydowej

Mieszanke kruszywa naturalnego z 2zywicg epoksydowa nalezy ukfadaé na uprzednio
przygotowanej podbudowie, a nastepnie wygtadzi¢ metalowa paca. Zywice miesza sie z
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utwardzaczem, a nastepnie tgczy w mieszalniki z odpowiednig iloscig kruszywa. Po utwardzeniu sie
nawierzchni nalezy wykonaé¢ dylatacje oraz natozy¢ wysokowytrzymatg warstwe ochronng
konserwujacg. Najnizsza dopuszczalna dobowa temperatura przy wykonywaniu prac oraz
sezonowaniu nawierzchni to +8°C, przy pogodzie bezdeszczowej, a $wiezo wykonang powierzchnie
nalezy chroni¢ przed opadami atmosferycznymi przez okres 12 godzin. Sposdb utozenia nawierzchni,
przygotowania i wykonczenia podfoza oraz zasady konserwacji, powinny by¢ zgodne z zaleceniami
narzuconymi przez Producenta wybranego systemu.

5.4. Uktadanie nawierzchni syntetycznej

Nawierzchnie syntetyczng z granulatu gumowego potgczonego lepiszczem poliuretanowym,
nalezy ukfadaé na uprzednio przygotowanej podbudowie w sposéb mechaniczny, bezspoinowo , przy
pomocy rozktadarki mas poliuretanowych. Granulat gumowy mieszany jest z systemem
poliuretanowym w mikserze. Sposéb utozenia nawierzchni, przygotowania i wykonczenia podtoza
oraz zasady konserwacji, powinny by¢ zgodne z zaleceniami narzuconymi przez Producenta
wybranego systemu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne wymagania podano w ST-00.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania podano w ST-00.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania podano w ST-00.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania podano w ST-00.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

e PN-EN 13242:2010 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatéw
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym
e PN-EN 12591:2010 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Wymagania dla asfaltéw drogowych
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ST 08 Roboty branzy sanitarnej

1. WPROWADZENIE

1.1. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét sanitarnych wykonywanych podczas realizacji przedmiotowej inwestycji.

W celu petnego zrozumienia zakresu robét, standarddw materiatdw i wykonania robét
niniejszg Specyfikacje Techniczng nalezy rozpatrywaé facznie z Dokumentacjg Projektowg i
pozostatymi dokumentami.

1.2. Okreslenia podstawowe

Okreslenia stosowane w niniejszej ST sg zgodne z okresleniami podanymi w ST-00 oraz
obowigzujgcymi odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét (WTWIiOR). Ponadto:

e Przytagcze wodociggowe - uktad potgczonych przewodoéw i ich uzbrojenia, przesytajacych i
rozprowadzajgcych wode przeznaczong do spozycia przez ludzi, na odcinku od sieci
wodociggowej od zestawu wodomierzowego

* Przytacze kanalizacyjne - uktad potaczonych przewodéw i ich uzbrojenia, odprowadzajgcych
Scieki bytowo-gospodarcze, na odcinku od pierwszej studzienki kanalizacyjnej liczac od grabicy
dziatki do sieci kanalizacji sanitarnej

1.3. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania podano w ST-00.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania podano w ST-00.
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét bedgcych przedmiotem niniejszej ST sa:
* rury PEHD i PVC
e studzienki prefabrykowane
e uzbrojenie rur i studzienek
e folia PVC w kolorze niebieskim i brgzowym

3. SPRZET

Ogdlne wymagania podano w ST-00.
Do wykonania robét objetych niniejszg ST nalezy stosowac nastepujacy sprzet:
* narzedzia do ciecia rur
e urzadzenia do kalibrowania i fazowania rur
e urzadzenia do zgrzewania i taczenia rur
e sprzet do montazu rur i studzienek w wykopie

4. SRODKI TRANSPORTU

Ogdlne wymagania podano w ST-00.

Materiaty i sprzet budowlany mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych je przed uszkodzeniem, zanieczyszczeniem, zawilgoceniem, zmieszaniem z innymi
materiatami, przesuwaniem lub zsypywaniem ze srodka transportowego.
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5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne wymagania podano w ST-00.

Rury i studzienki nalezy uktadaé¢ na gtebokosci zgodnej z dokumentacjg projektows, ale nie
ptycej niz grubos¢ warstwy przemarzania gruntu. Do uktadania rur w wykopie mozna przystgpi¢ po
czesciowym odbiorze technicznym wykopu i podtoza. Minimalna temperatura otoczenia i
temperatura montowanej rury powinna wynosi¢ 0°C.

Spadki i gteboko$¢ posadowienia rur powinny spetniaé warunki okreslone w dokumentacji
projektowej dla odcinkéw pomiedzy weztami. Wyréwnywanie spadkdéw rury przez podktadanie pod
rure kawatkéw drewna, kamieni lub gruzu jest niedopuszczalne. Poszczegdlne odcinki utozonej rury,
po uprzednim sprawdzeniu spadku, powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem
posrodku dtugosci rury i mocno podbite, aby rura nie zmienita potozenia do czasu wykonania
uszczelnienia ztgczy. Kazda rura po utozeniu zgodnie z osig i niweletg powinna $cisle przylegaé do
podtoza na catej dtugosci i co najmniej 1/4 obwodu.

Zasypywanie rur w wykopie mozna rozpocza¢ po pozytywnym wyniku préby szczelnosci i
nalezy je prowadzi¢ warstwami grubosci 20-30 cm. Materiat zasypowy powinien byé rGwnomiernie
uktadany i zageszczany po obu stronach rury i wokoét studzienki, a rodzaj gruntu do zasypywania
wykopdw uzgodniony przez Wykonawce z Inspektorem Nadzoru.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne wymagania podano w ST-00.
W trakcie i po wykonaniu robdt nalezy sprawdzié:
e wytyczenie osi rurociggu i lokalizacji studzienek
* szerokos$¢, gtebokos¢, odwodnienie i szalowanie wykopu
e zabezpieczenie od obcigzen naziomem w tym ruchu kotowego
e stanizageszczenie podbudowy
* rodzaj i sposdb sktadowania rur, ksztattek, studzienek, armatury
e staniszczelnos$¢ utozonego rurociggu
e zageszczenie obsypki i zasypki
e stan armatury w studzienkach
e wyniki ptukania i dezynfekcji

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania podano w ST-00.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania podano w ST-00.

Roboty zwigzane z uktadaniem rur i montazem studzienek podlegajg zasadom odbioru robdt
zanikajacych i ulegajgcych zakryciu. Prawidtowos$¢ utozenia i szczelnosci rur powinno by¢ odebrane i
zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru przed przystgpieniem do dalszych prac, co zostanie
potwierdzone wpisem do dziennika budowy. Niedopuszczalne jest zasypanie wykopu przed odbiorem
robot ulegajgcych zakryciu. Odbiér powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodnosci utozenia rur i
studzienek z dokumentacjg projektowa.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

Ogdlne wymagania podano w ST-00.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

e PN-B-10725:1997 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania
e PN-B-10728:1991 Studzienki wodociggowe

e PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych

e PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne
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ST 09 Roboty branzy elektryczne;j

1. WPROWADZENIE

1.1. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét elektrycznych wykonywanych podczas realizacji przedmiotowej inwestycji.

W celu petnego zrozumienia zakresu robét, standarddw materiatéw i wykonania robédt
niniejszg Specyfikacje Techniczng nalezy rozpatrywaé facznie z Dokumentacjg Projektowg i
pozostatymi dokumentami.

1.2. Okreslenia podstawowe

Okreslenia stosowane w niniejszej ST sg zgodne z okresleniami podanymi w ST-00 oraz
obowigzujgcymi odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét (WTWiOR). Ponadto:

e Kabel - przewdd wielozytowy izolowany, przystosowany do przewodzenia pradu elektrycznego,
mogacy pracowac pod i nad ziemig

e Linia kablowa - kabel wielozytowy albo kilka kabli tgcznie z osprzetem, utozone na wspdlnej
trasie i fgczace zaciski tych samych dwdch urzadzen elektrycznych jedno lub wielofazowych

e Trasa kablowa - pas terenu w ktérym utozone sg jedna lub wiecej linii kablowych

e Osprzet linii kablowej - zbiér elementdw przeznaczonych do tgczenia lub zakonczenia kabli

e Napiecie znamionowe linii kablowej - napiecie miedzyprzewodowe na ktdre linia kablowa
zostata zbudowana

e Przepust kablowy - konstrukcja o przekroju najczesciej okragtym przeznaczona do ochrony
kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i dziataniem tuku elektrycznego

1.3. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania podano w ST-00.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania podano w ST-00.
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét bedacych przedmiotem niniejszej ST sa:
e kable i przewody ziemne nN
e folia PVC w kolorze niebieskim
e opaski kablowe
e stupy oswietleniowe z fundamentami
e oprawy oswietleniowe
* rury ostonowe HDPE
e tasma FeZn

3. SPRZET

Ogdlne wymagania podano w ST-00.
Do wykonania robét objetych niniejszg ST nalezy stosowaé nastepujacy sprzet:
e spawarka elektryczna transformatorowa 500A
e zespot pradotwarczy trojfazowy przewoziny
¢ podnosnik samochodowy hydrauliczny (z platformg i balkonem)
e elektronarzedzia
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4. SRODKI TRANSPORTU

Ogdlne wymagania podano w ST-00.

Materiaty i sprzet budowlany mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych je przed uszkodzeniem, zanieczyszczeniem, zawilgoceniem, zmieszaniem z innymi
materiatami, przesuwaniem lub zsypywaniem ze srodka transportowego.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne wymagania podano w ST-00.

5.1. Uktadanie linii kablowych

Linie kablowe nalezy uktadac na gtebokosci zgodnej z dokumentacjg projektows, ale nie ptycej
niz 0,7m ponizej poziomu terenu. Minimalna temperatura otoczenia i temperatura uktadanego kabla
powinna wynosi¢ 0°C. Uktadany kabel powinien by¢ odwijany z gornej czesci bebna kablowego
zawieszonego na sztywnej osi metalowej umieszczonej w otworze bebna i zaopatrzonej w kotnierze
uniemozliwiajgce przesuwanie sie bebna wzdtuz osi. O$ metalowa powinna by¢ utozona poziomo i
podparta z obu stron podporami metalowymi ustawionymi na utwardzonym podtozu.

Kable nalezy ukfadaé na warstwie piasku o grubosci 0,10m i takg samg warstwg piasku kabel
nalezy przysypaé, a nastepnie utozy¢ warstwe gruntu rodzimego grubosci 0,15m i ostonic¢ na catej
dtugosci pasem folii z tworzywa sztucznego grubosci 0,5 mm w kolorze niebieskim. Kable powinny
by¢ utozone w wykopie linig falistg z zapasem wystarczajgcym do skompensowania mozliwych
przesunie¢ gruntu nie mniejszym niz 3% dtugosci wykopu, a przy stupach oswietleniowych nalezy
pozostawic zapas kabla o dtugosci ok. 2m. Promien zgiecia kabla nie powinien by¢ mniejszy od 10-
krotnej zewnetrznej jego srednicy. W miejscach skrzyzowan z instalacjami obcymi oraz przy
przejsciach przez drogi, kabel nalezy chroni¢ rurg ostonowg HDPE o $rednicy zgodnej z dokumentacijg
projektows. Linie kablowg nalezy oznakowaé na catej dtugosci za pomoca trwatych oznacznikow z
tworzyw sztucznych mocowanych na kablu w odstepach nie przekraczajacych 10m i w miejscach
charakterystycznych takich jak zakrety i konce przepustow. Na oznacznikach kablowych opisaé: nr
ewidencyjny linii, symbol kabla, znak uzytkownika kabla, rok utozenia.

5.2. Uziomy

Przed przystgpieniem do robdét nalezy wyznaczy¢ miejsca wykonania uziomdéw. Bednarka
uziemiajgca oraz prety stalowe uktadane we wspdlnym wykopie z kablami powinny by¢ zakopane na
dnie rowu kablowego na gtebokos$¢ co najmniej 10cm pod kablem.

5.3. Montaz stupow oswietleniowych

Wykopy dla stupéw w poblizu innych linii i urzagdzen podziemnych nalezy poprzedzi¢ wykopami
kontrolnymi, wykonywanymi recznie z zachowaniem nalezytej ostroznosci. Montaz fundamentéw
nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi montazu dla konkretnego fundamentu wedtug karty
technologicznej producenta. Przed przystgpieniem do zasypania fundamentu, nalezy sprawdzi¢
rzedne posadowienia, stan zabezpieczenia antykorozyjnego Scianek i poziom goérnej powierzchni, do
ktdrej przytwierdzona jest ptyta mocujaca. Zasypanie fundamentéw nalezy wykonaé¢ warstwowo,
ubijajgc mechanicznie co 20cm grunt pochodzacy z wykopu, bez zanieczyszczen. Wskaznik
zageszczenia gruntu powinien wynosié Is > 0,85.

Stupy nalezy montowac¢ zgodnie z instrukcjg montazu zamieszczong w karcie technologicznej
producenta. Przed przystgpieniem do ustawiania stupdw, nalezy sprawdzi¢ stan powierzchni stykow
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elementéw mocujacych. Podczas ustawiania stupdw nalezy zwrdéci¢ uwage, by nie spowodowac
odksztatcenn elementéw i uszkodzen powtoki antykorozyjnej. Nakretki mocujgce stope stupa z
fundamentem powinny by¢ dokrecane dwustopniowo oraz zabezpieczone przed odkrecaniem i
korozjg kapturkami naktadanymi na nakretki. W miejscach, gdzie stykajg sie powierzchnie réznych
metali, nalezy zastosowac¢ Srodki zabezpieczajgce przed wystgpieniem korozji galwanicznej. Stupy
nalezy tak ustawia¢, aby wneka znajdowata sie od strony chodnika, oraz nie powinna by¢ ona
potozona nizej niz 30cm od powierzchni chodnika lub gruntu.

5.4. Montaz opraw o$wietleniowych

Kazda oprawe przed zamontowaniem nalezy podtgczy¢ do sieci i sprawdzi¢ jej dziatanie oraz
sprawdzi¢ jej ukompletowanie. Oprawy powinny by¢ mocowane w sposéb trwaty, aby nie zmieniaty
swego potozenia pod wptywem warunkow atmosferycznych i parcia wiatru. Oprawy nalezy
montowac w sposéb wskazany przez producenta po uprzednim weciggnieciu przewoddéw zasilajgcych
do stupdw i po wprowadzeniu do nich przewoddw zasilajgcych i ustawieniu ich w potozenie pracy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne wymagania podano w ST-00.
Po wykonaniu robét nalezy wykonac:

e pomiar skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej

* pomiar rezystancji uziemienia.

e sprawdzenie ciggtosci zyt i powtok metalowych oraz zgodnosci faz (wykonaé przy uzyciu
przyrzagddw o napieciu nie przekraczajgcym 24 V)

e pomiar rezystancji izolacji (wykona¢ za pomocg megaomomierza induktorowego o napieciu nie
mniejszym niz 2,5 kV)

e sprawdzenie zgodnosci z projektem prowadzenia tras kablowych

e sprawdzenie stupow oswietleniowych pod katem doktadnosci ustawienia pionowego oraz
potgczen sSrubowych

e sprawdzenie poprawnosci montazu i sprawnosci opraw oswietleniowych

e sprawdzenie kabli i przewoddw na zaciskach stupdw i opraw

e sprawdzenie ochrony powtoki okablowania

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania podano w ST-00.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania podano w ST-00.

Roboty zwigzane z uktadaniem linii kablowych, uziomu i montazem fundamentéw podlegajg
zasadom odbioru robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu. Prawidtowos¢ utozenia linii kablowych
powinno by¢ odebrane i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru przed przystgpieniem do dalszych
prac, co zostanie potwierdzone wpisem do dziennika budowy. Niedopuszczalne jest zasypanie
wykopu przed odbiorem robét ulegajacych zakryciu. Odbiér powinien polegaé¢ na sprawdzeniu
zgodnosci utozenia linii kablowych, uziomu i fundamentéw z dokumentacjg projektows.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

Ogdlne wymagania podano w ST-00.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

e PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze$¢ 1: Wymagania
podstawowe, ustalanie ogdlnych charakterystyk, definicje

e PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze$¢ 4-41: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeristwa. Ochrona przeciwporazeniowa

e PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze$¢ 5-54: Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uktady uziemiajace i przewody ochronne
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