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OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
STO

1. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.1 Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia 

Renowacja wraz z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej schodów zewnętrznych Oranżerii - pałacu letniego biskupa
Ignacego Krasickiego w Lidzbarku Warmińskim.
Lokalizacja: ul. Krasickiego 2, Dz. Nr 27 i Nr 28 obręb 10 w Lidzbarku Warmińskim
Zamawiającym jest Gmina Miejska Lidzbark Warmiński  ul. Świętochowskiego 14, 11-100 Lidzbark Warmiński

1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznych 

Specyfikacje Techniczne stanowiące część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych, należy odczytywać i rozumieć w
odniesieniu do zlecenia i wykonania robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Charakterystyka przedsięwzięcia

1.3.1 Przeznaczenie obiektu i przyjęty program naprawczy

Teren położony na północ od Oranżerii stanowią schody tarasowe, wybudowane na skarpie schodzącej w 
kierunku ul. Mławskiej. W ich skład wchodzi taras główny północny, taras pośredni, spoczniki schodowe i biegi 
schodowe. W środkowej partii ulokowana jest kaskada wodna. Cały układ przeznaczony jest do komunikacji 
pieszej z zielonych terenów wypoczynkowych na dole do budynku Oranżerii. Stanowi on także ważny element 
widokowy otoczenia Oranżerii.                                                                                                                               
Kilkuletnie użytkowanie obiektu wykazało istotne wady w sposobie zbierania i odprowadzania wody deszczowej
a także wykonanych izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych, co objawia się destrukcyjnym działaniem 
na tynki ścian oraz posadzki z płyt granitowych. Następny , bardzo poważny problem, to niekontrolowana 
„ucieczka” wody z zamkniętego systemu funkcjonowania kaskady wodnej. Przyjęty program ma wyeliminować 
zaistniałe usterki i trwale zabezpieczyć obiekt.

1.3.2 Ogólny zakres robót

I. PRZYGOTOWANIE I ZABEZPIECZENIE TERENU
II. REMONT GŁÓWNEGO TARASU PÓŁNOCNEGO I FRAGMENTU COKOŁU BUDYNKU
III. REMONT ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH PONAD TERENEM
IV. REMONT ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH PONIŻEJ GRUNTU (OD STRONY SKARP)
V. NAPRAWA TARASU POŚREDNIEGO I SPOCZNIKÓW SCHODOWYCH
VI. NAPRAWA BIEGÓW SCHODOWYCH
VII. ZAGOSPODAROWANIE KASKADY WODNEJ

1.3.3 Zakres robót do wykonania:

               1. Przygotowanie terenu

 2. Remont głównego tarasu północnego
- robót rozbiórkowych nawierzchni z płyt granitowych płomieniowanych i ich oczyszczenia
- oczyszczenie podłoża betonowego
- profilowanie i izolacja pozioma przeciwwodna tarasu wraz z korytami odwadniającymi
- oczyszczenie i udrożnienie systemu odprowadzania wody deszczowej
- ponowne ułożenie płyt granitowych na systemowych podkładkach regulowanych

3. Remont ścian zewnętrznych ponad terenem
- usunięcie niespójnych i uszkodzonych tynków zewnętrznych oraz fragmentu cokołu przy budynku
- oczyszczenie podłoża przez mechaniczne zmycie

- wykonanie tynków renowacyjnych uzupełniających na ścianach oraz uzupełnienie betonowego cokołu
- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej na całej powierzchni ścian

- wykonanie wykończenia powierzchni ścian przez dwukrotne malowanie jak na budynku Oranżerii
- wykończenie cokołu zaprawą renowacyjną i pomalowanie szarą farbą do betonu

- wywóz gruzu

4. Remont ścian zewnętrznych poniżej gruntu
- rozebranie opasek z kostki granitowej (rynsztoków) po zewnętrznej stronie ścian na skarpach
- wykonanie wykopów wzdłuż ścian do poziomu ław
- oczyszczenie powierzchni ścian przez mechaniczne zmycie
- wykonanie powłokowych izolacji bitumicznych przeciwwilgociowych 2 x na zimno
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- wykonanie izolacji na całej powierzchni ścian poniżej gruntu z folii kubełkowej

- zasypanie wykopów gruntem przepuszczalnym a ostatnie 30 cm od góry grubym żwirem 
- wywóz kostki kamiennej i gruzu

5. Naprawa tarasu pośredniego i spoczników
- mechaniczne usunięcie wszystkich spoin pomiędzy płytami na tarasie pośrednim i spocznikach
- skucie pasów tynku pod kamienne cokoliki wypuszczone na ściany
- wycięcie prostokątnych gniazd w płytach kamiennych i podłożu do obsadzenia kratek odwodnienia
- wycięcie otworów w podłożu i ścianach zewnętrznych do ułożenia podejść odprowadzających deszczówkę
- obsadzenie podejść odpływowych i i kratek ściekowych
- zabetonowanie otworów z podejściami odpływowymi
- oczyszczenie i zmycie myjką ciśnieniową całej powierzchni tarasu pośredniego i spoczników
- reprofilacja spoin fugą przeciwwodną
- przygotowanie podłoża pod cokoliki kamienne
- wykonanie cokolików z płytek granitowych przy stopnicach
- wykonanie sączków drenażowych rozprowadzających deszczówkę w gruncie i podłączenie ich do systemu
odprowadzania deszczówki 
- wywóz gruzu

6. Zagospodarowanie kaskady wodnej
- mechaniczne zmycie wszystkich kamiennych elementów kaskady
- rozebranie licowania z kamienia płytowanego powierzchni na wszystkich poziomach kaskady

- wycięcie w płytach żelbetowych podłoża otworów aż do gruntu rodzimego
- wymurowanie murków oporowych z uzyskanego kamienia płytowanego, przezbrojonych prętami
- ułożenie izolacji po wewnętrznej stronie murków z folii kubełkowej
- wypełnienie uzyskanych przestrzeni ziemia urodzajną na wszystkich poziomach kaskady
- wywóz gruzu
- obsadzenie całej kaskady trwałą roślinnością ozdobną (krzewy, byliny) i ich pielęgnacja

1.3.4 Wyszczególnienie prac towarzyszących i tymczasowych

Prace towarzyszące:
� nadzór inwestorski
� nadzór autorski

Roboty tymczasowe:
� wykonanie tymczasowego ogrodzenia placu budowy i umieszczenie tablic ostrzegawczych          

1.4 Dokumentacja techniczna określająca przedmiot zamówienia i stanowiąca podstawę do realizacji robót

1.4.1 Spis projektów i rysunków wykonawczych

� Projekt budowlany robót remontowych
- spis rysunków wg powyższego projektu

1.4.2 Spis szczegółowych specyfikacji technicznych

I. REMONT GŁÓWNEGO TARASU PÓŁNOCNEGO I FRAGMENTU COKOŁU BUDYNKU
II. REMONT ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH PONAD TERENEM
III. REMONT ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH PONIŻEJ GRUNTU (OD STRONY SKARP)
VI. NAPRAWA TARASU POŚREDNIEGO I SPOCZNIKÓW SCHODOWYCH
V. NAPRAWA BIEGÓW SCHODOWYCH
VI. ZAGOSPODAROWANIE KASKADY WODNEJ

1.4.3 Wykaz innych dokumentów mających wpływ na realizacje inwestycji

� Umowa pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą
� Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
� Oferta wykonawcy
� Harmonogram rzeczowo - finansowy
� Karta gwarancyjna

1.4.4 Zgodność robót z dokumentacja techniczną

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją kontraktową i techniczną, specyfikacjami
technicznymi i instrukcjami zarządzającego realizacją umowy.
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Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według otrzymanej dokumentacji technicznej. 

1.5 Definicje i skróty

Podać definicje i skróty uzupełniające te które podano w ogólnych warunkach umowy
Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do występowania w
jego imieniu w sprawach realizacji zamówienia.
Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji – kosztorysu ślepego
Inspektor Nadzoru – osoba powołana przez  zamawiającego do działania  jako Inspektor  Nadzoru  upoważniony  jest
wydawać  kierownikowi  budowy  lub  kierownikowi  robót  polecenia,  potwierdzone  wpisem  do  dziennika  budowy,
dotyczące: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub
elementów  zakrytych,  oraz  przedstawienia  ekspertyz  dotyczących  prowadzonych  robót  budowlanych  i  dowodów
dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych. Inspektor Nadzoru
branży budowlanej pełni rolę Zarządzającego realizacją Umowy oraz koordynatora Inspektorów Nadzoru innych branż –
jeżeli zostaną ustanowieni. 

Materiały  -  wszelkie  tworzywa  niezbędne  do  wykonania  robót  z  dopuszczalnymi  tolerancjami,  przyjmowanymi
zwyczajowo do danego rodzaju Robót budowlanych.
Aprobata techniczna – dokument potwierdzający pozytywna ocenę techniczną wyrobu stwierdzającą
jego przydatność do stosowania. Aprobata techniczna powinna zawierać w szczególności:
1) podstawę prawną,
2) identyfikacje techniczna i nazwę handlowa wyrobu oraz nazwę i adres wnioskodawcy,
3) przeznaczenie, zakres i warunki stosowania wyrobu oraz, w miarę potrzeb, warunki jego użytkowania i konserwacji,
4) właściwości użytkowe i własności techniczne wyrobu, istotne związane z wymaganiami podstawowymi, ich poziom
oraz metody badań,
5) klasyfikacje wynikająca z odrębnych przepisów i Polskich Norm,
6) kryteria techniczne na potrzeby certyfikacji na znak bezpieczeństwa,
7)  wytyczne  dotyczące  technologii  wytwarzania,  pakowania,  transportu  i  składowania  oraz  szczegółowy  sposób
znakowania wyrobu,
8) datę wydania i termin własności aprobaty,
9)  stwierdzenie  pozytywnej  oceny  technicznej  i  przydatności  wyrobu  do  stosowania  w  budownictwie  w  zakresie
określonym w pkt 3,
10) wskazanie obowiązującego systemu oceny zgodności,
11) wykaz dokumentów wykorzystanych w postępowaniu akrobacyjnym, w tym wykaz raportów z badań wyrobu,
12)  pouczenie,  że  aprobata  techniczna  nie  jest  dokumentem  dopuszczającym  wyrób  do  obrotu  i  stosowania  w
budownictwie.
Aprobaty techniczne, z wyjątkiem aprobat technicznych wyrobów stosowanych w budownictwie obronnym, publikowane
są  w  ramach  własnych  wydawnictw  jednostek  aprobujących.  Oznaczone  znakowaniem  CE,  dla  których  zgodnie  z
odrębnymi  przepisami  dokonano oceny  zgodności  ze  zharmonizowaną  normą europejską  wprowadzoną  do zbioru
Polskich  Norm,  z  europejska  aprobata  techniczna lub krajową specyfikacja techniczną państwa  członkowskiego Unii
Europejskiej uznaną przez Komisje Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi.
Specyfikacja  –  oznacza  specyfikacje  robót  załączoną  do  zamówienia  oraz  wszelkie  zmiany  tego  dokumentu  lub
uzupełnienia dokonane zgodnie z klauzula lub przedłożone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora.

2. PROWADZENIE ROBÓT

2.1 Ogólne zasady wykonania robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie harmonogramu robót
oraz  za  jakość  zastosowanych  materiałów  i  wykonywanych  Robót,  za  ich  zgodność  z  projektem  wykonawczym,
wymaganiami  specyfikacji  technicznych  i  programu  zapewnienia  jakości  oraz  poleceniami  zarządzającego  realizacją
umowy.
Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopów należy do obowiązków wykonawcy i uważa się, że ich
koszty zostały uwzględnione w kosztach jednostkowych pozostałych robót.
Decyzje  zarządzającego realizacją  umowy dotyczące  akceptacji  lub odrzucenia  materiałów i  elementów robót  będą
oparte  na  wymaganiach  sformułowanych  w  umowie,  projekcie  wykonawczym  i  szczegółowych  specyfikacjach
technicznych, a także w normach i wytycznych wykonania i odbioru robót. 
Polecenia zarządzającego realizacją umowy będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie wykonawca.
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2.2 Teren budowy

2.2.1 Charakterystyka terenu budowy

Podlegający  remontowi  obiekt  położony  jest  przy  ul.  Krasickiego  2,  Dz.  Nr  27  i  Nr  28  obręb  10    w   Lidzbarku
Warmińskim. Teren budowy a w tym zaplecze, należy organizować na przedmiotowych działkach. Wszelkie uzgodnienia
na prowadzenie prac oraz organizacje placu budowy uzyska Wykonawca od Zamawiającego. 

2.2.2 Przekazanie terenu budowy

Zamawiający  protokolarnie  przekazuje  wykonawcy  teren  budowy  w czasie  i  na  warunkach określonych w ogólnych
warunkach umowy.
Media w postaci wody oraz zasilania w energię eklektyczną będą zorganizowane przez Wykonawcę, w porozumieniu z
Zamawiającym. Koszty zorganizowania mediów oraz ich zużycia poniesie Wykonawca. 
W czasie przekazania terenu zamawiający przekazuje wykonawcy:

1) dokumentacje techniczną określoną w p.1.4

2) kopie uzgodnień i zezwoleń uzyskanych w czasie przygotowywania robót do realizacji przez zamawiającego dla
umożliwienia prowadzenia robót (jeżeli są wymagane).

W czasie przekazania terenu wykonawca przekazuje zamawiającemu:

1) Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia

2) kopie uzgodnień i zezwoleń uzyskanych w czasie przygotowywania robót do realizacji przez zamawiającego dla
umożliwienia prowadzenia robót (jeżeli są wymagane).

2.2.3 Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów i elementów wyposażenia
użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego odbioru robót. Przez cały ten okres urządzenia lub ich
elementy będą utrzymane w sposób satysfakcjonujący zarządzającego realizacją umowy. Może on wstrzymać realizację
robót jeśli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowiązki konserwacyjne.
W trakcie realizacji robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbędne, tymczasowe zabezpieczenia
ruchu pieszego i urządzenia takie jak: bariery, taśmy,  oznakowania etc. żeby zapewnić bezpieczeństwo całego ruchu
pieszego.  Wszystkie  oznakowania,  bariery  i  inne  urządzenia  zabezpieczające  muszą  być  zaakceptowane  przez
zarządzającego realizacją umowy.
Przed rozpoczęciem robót wykonawca poda ten fakt do wiadomości zainteresowanych użytkowników terenu w sposób
ustalony z zarządzającym realizacją umowy.

2.2.4 Ochrona własności i urządzeń

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i podziemnych urządzeń znajdujących się
w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi i kable etc. Wykonawca spowoduje żeby te instalacje i urządzenia zostały
właściwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robót . 
W przypadku gdy wystąpi  konieczność  przeniesienia  instalacji  i  urządzeń podziemnych  w granicach placu budowy,
Wykonawca ma obowiązek poinformować zarządzającego realizacją umowy o zamiarze rozpoczęcia takiej pracy. 
Wykonawca  natychmiast  poinformuje  zarządzającego realizacją  umowy  o  każdym przypadkowym  uszkodzeniu  tych
urządzeń lub instalacji  i  będzie współpracował przy naprawie udzielając wszelkiej  możliwej pomocy, która może być
potrzebna dla jej przeprowadzenia. 

2.2.5 Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót

W trakcie  realizacji  robót  wykonawca jest  zobowiązany  znać i  stosować  się  do przepisów zawartych  we  wszystkich
regulacjach prawnych w zakresie  ochrony środowiska.  W okresie realizacji,  do czasu zakończenia  robót,  wykonawca
będzie podejmował wszystkie sensowne kroki,  żeby stosować się do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie
ochrony  środowiska  na  placu  budowy  i  poza  jego  terenem,  unikać  działań  szkodliwych  dla  innych  jednostek
występujących na tym terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników powodowanych jego działalnością.

2.2.6 Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Wykonawca  dostarczy  na  budowę  i  będzie  utrzymywał  wyposażenie  konieczne  dla  zapewnienia  bezpieczeństwa.
Zapewni wyposażenia w urządzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony życia i
zdrowia  personelu  zatrudnionego  na  placu  budowy.  Uważa  się,  że  koszty  zachowania  zgodności  z  wspomnianymi
powyżej przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone w cenę umowną.
Wykonawca  będzie  stosował  się  do  wszystkich  przepisów  prawnych  obowiązujących  w  zakresie  bezpieczeństwa
przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami
przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego, na placu budowy, we wszystkich urządzeniach maszynach i pojazdach
oraz pomieszczeniach magazynowych. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru,
który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników.
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Materiały, które są niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakończeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika,
np. materiały pylące) mogą być dozwolone, pod warunkiem, że będą spełnione wymagania techniczne dotyczące ich
wbudowania.  Przed  użyciem  takich  materiałów  Zamawiający  musi  uzyskać  aprobatę  od  odpowiednich  władz
administracji państwowej, jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy.

2.3 Projekt organizacji robót wraz z towarzyszącymi dokumentami

2.3.1 Przygotowanie dokumentów wchodzących w skład projektu organizacji robót

Zgodnie  z  umową,  w  ramach  prac  przygotowawczych,  przed  przystąpieniem  do  wykonania  zasadniczych  robót,
wykonawca  jest  zobowiązany  do  opracowania  i  przekazania  zarządzającemu  realizacją  umowy  do  akceptacji
następujących dokumentów:

1) projekt organizacji robót,

2) szczegółowy harmonogram robót i finansowania,

3) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

4) program zapewnienia jakości.

2.3.2 Projekt organizacji robót

Opracowany przez wykonawcę projekt organizacji robót musi być dostosowany do charakteru i zakresu przewidywanych
do wykonania robót. Ma on zapewnić zaplanowany sposób realizacji  robót, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i
organizacyjne,  które  zapewnią  realizację  robót  zgodnie  z  dokumentacją  projektową,  specyfikacjami  technicznymi  i
instrukcjami zarządzającego realizacją umowy oraz harmonogramem robót. Powinien zawierać:

1) organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót

2) projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy

3) organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem dróg

4) wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

5) wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót
Projekt organizacji robót należy uzgodnić z Zamawiającym oraz Użytkownikiem przedmiotowego obiektu.

2.3.3 Szczegółowy harmonogram robót i finansowania

Szczegółowy  harmonogram  robót  i  finansowania  musi  uwzględniać  uwarunkowania  wynikające  z  dokumentacji
projektowej  ustaleń  zawartych  w  umowie.  Możliwości  przerobowe  wykonawcy  w  dziedzinie  robót  budowlanych  i
montażowych,  kolejność  robót  oraz  sposoby  realizacji  winny  zapewnić  wykonanie  robót  w  terminie  określonym w
umowie. Harmonogram ten powinien zawierać co najmniej przewidywane dane czasowe dotyczące:

1. wejścia wykonawcy na plac budowy,

2. wykonywania robót przygotowawczych,

3. wykonania zagospodarowania placu budowy,

4. wykonania infrastruktury na placu budowy,

5. rozpoczęcia zasadniczych robót budowlanych,

6. ukończenia zasadniczych robót budowlanych,

7. likwidacji  zagospodarowania  placu  budowy  z  przywróceniem do  stanu  pierwotnego  użytkowanych  dróg  i
placów,

8. końcowego odbioru.
Wykonawca przestawi zarządzającemu realizacją umowy do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram robót i płatności,
opracowany  zgodnie  z  wymaganiami  warunków  umowy.  Harmonogram  winien  wyraźnie  przedstawiać  w  etapach
tygodniowych proponowany postęp robót w zakresie zadań kontraktowych. 
Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram będzie w miarę potrzeb korygowany w trakcie realizacji robót.

2.3.4 Program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji robót wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących przepisów i wymagań w zakresie
bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia.  W  tym celu,  w  ramach  prac  przygotowawczych  do  realizacji  robót,  zgodnie  z
wymogami  ustawy  –  Prawo  budowlane  jest  zobowiązany  opracować  i  przedstawić  do  akceptacji  zarządzającemu
realizacją umowy, program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  Na jego podstawie musi  zapewnić, żeby
personel  nie  pracował  w  warunkach,  które  są  niebezpieczne,  szkodliwe  dla  zdrowia  i  nie  spełniają  odpowiednich
wymagań sanitarnych.

2.3.5 Program zapewniania jakości

Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za jakość robót. W tym celu przygotuje program zapewnienie jakości i uzyska
jego zatwierdzenie przez zarządzającego realizacją umowy. Program zapewnienia jakości będzie zawierał:
a) część ogólną opisującą:
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,
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- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub wytypowanego do
wykonania badań zleconych przez wykonawcę),
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów,
- ustawienia  mechanizmów  sterujących,  a  także  wyciąganych  wniosków  i  zastosowanych  korekt  w  procesie
technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji zarządzającemu realizacją umowy;
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem  w
mechanizmy do sterowania i urządzenia do magazynowania i załadunku materiałów.
- sposób zabezpieczenia  i  ochrony materiałów i  urządzeń przed utratą ich właściwości  w czasie  transportu  i
przechowywania na budowie
- sposób  i  procedurę  pomiarów  i  badań  (rodzaj  i  częstotliwość  badań,  pobieranie  próbek  legalizacja  i
sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów,
- wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczególnych elementów robót,
- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom umowy.
W  przypadku  gdy  wykonawca  posiada  certyfikat  ISO  9001  jest  zobowiązany  do  opracowania  programu  i  planu
zapewnienia jakości zgodnie z wymaganiami certyfikatu.

2.4 Dokumenty budowy

2.4.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest  obowiązującym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo budowy na bieżąco,
zarówno dla potrzeb zamawiającego jak i wykonawcy w okresie od chwili  formalnego przekazania wykonawcy placu
budowy  aż  do  zakończenia  robót.  Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  dziennika  budowy  zgodnie  z
obowiązującymi przepisami. Zapisy do dziennika budowy będą czynione na bieżąco i powinny odzwierciedlać postęp
robót, stan bezpieczeństwa ludzi i budynków oraz stan techniczny i wszystkie kwestie związane z zarządzaniem budową.
Każdy zapis do dziennika budowy powinien zawierać jego datę, nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby, która go
dokonuje. Wszystkie zapisy powinny być czytelne i  dokonywane w porządku chronologicznym jeden po drugim, nie
pozostawiając pustych między nimi, w sposób uniemożliwiający wprowadzanie późniejszych dopisków.
Wszystkie  protokoły  i  inne  dokumenty  załączane  do  dziennika  budowy  powinny  być  przejrzyście  numerowane,
oznaczane i datowane przez zarówno wykonawcę jak i zarządzającego realizacją umowy. 
W szczególności w dzienniku budowy powinny być zapisywane następujące informacje:
- data przejęcia przez wykonawcę placu budowy;
- dzień dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiającego;
- zatwierdzenie przez zarządzającego realizacją umowy dokumentów wymaganych w p.2.3.1,  przygotowanych
przez wykonawcę, 
- daty rozpoczęcia i zakończenia realizacji poszczególnych elementów robót;
- postęp robót, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robót; 
- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opóźnień lub przerw w robotach
- komentarze i instrukcje zarządzającego realizacją umowy;
- daty,  okresy  trwania  i  uzasadnienie  jakiegokolwiek  zawieszenia  realizacji  robót  z  polecenia  zarządzającego
realizacją umowy 
- daty zgłoszenia robót do częściowych i końcowych odbiorów oraz przyjęcia, odrzucenia lub wykonania robót
zamiennych; 
- wyjaśnienia , komentarze i sugestie wykonawcy;
- warunki  pogodowe  i  temperatura  otoczenia  w  okresie  realizacji  robót  mające  wpływ  na  czasowe  ich
ograniczenia lub spełnienia szczególnych wymagań wynikających z warunków klimatycznych;
- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie;
- dane  na  temat  jakości  materiałów,  poboru  próbek  i  wyników  badań  z  określeniem  przez  kogo  zostały
przeprowadzone i pobrane;
- wyniki poszczególnych badań z określeniem przez kogo zostały przeprowadzone;
- inne istotne informacje o postępie robót.
Wszystkie wyjaśnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez wykonawcę powinny być na
bieżąco przedstawiane do wiadomości i akceptacji zarządzającemu realizacją umowy. Wszystkie decyzje zarządzającego
realizacją  umowy,  wpisane  do dziennika  budowy,  muszą  być  podpisane  przez  przedstawiciela  wykonawcy,  który  je
akceptuje lub się do nich odnosi.
Zarządzający  realizacją  umowy  jest  także  zobowiązany  przedstawić  swoje  stanowisko  na  temat  każdego  zapisu
dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego.

2.4.2 Książka obmiaru robót

Książka obmiaru robót w przypadku robót remontowych nie będzie wymagana.
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2.4.3 Inne istotnie dokumenty budowy

Oprócz dokumentów wyszczególnionych w punkcie 2.4.1,  dokumenty budowy zawierają też:

1) Dokumenty wchodzące w skład umowy;

2) Protokoły przekazania placu budowy wykonawcy;

3) Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne (jeżeli wystąpią)

4) Instrukcje zarządzającego realizacją umowy oraz sprawozdania ze spotkań i narad na budowie;

5) Protokoły odbioru robót,

6) Korespondencja dotycząca budowy.

2.4.4 Przechowywanie dokumentów budowy

Wszystkie  dokumenty budowy będą przechowywane  na placu budowy we właściwie  zabezpieczonym miejscu jeżeli
będzie  taka możliwość.  Dokumenty zagubione będą natychmiast  odtworzone zgodnie ze stosownymi  wymaganiami
prawa.  Wszystkie  dokumenty  budowy  będą  stale  dostępne  do  wglądu  zarządzającego  realizacją  umowy  oraz
upoważnionych przedstawicieli zamawiającego w dowolnym czasie i na każde żądanie.

2.5 Dokumenty przygotowane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy

2.5.1 Informacje ogólne

W trakcie  trwania budowy  i  przed zakończeniem robót  wykonawca  jest  zobowiązany  do dostarczania  na polecenie
zarządzającego realizacją umowy następujących dokumentów:

1) Rysunki robocze jeżeli takie wystąpią

2) Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania

3) Dokumentacja powykonawcza

4) Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń
Dokumenty  składane  zarządzającemu  realizacją  umowy  winny  być  wyraźnie  oznaczone  nazwą  przedsięwzięcia  i
zaadresowane w sposób określony w umowie.
Przedkładane dane winny być na tyle szczegółowe, aby można było ustalić ich zgodność z dokumentami wchodzącymi w
skład umowy. Sprawdzenie, przyjęcie i zatwierdzenie harmonogramów, rysunków roboczych, wykazów materiałów oraz
procedur  złożonych  lub  wnioskowanych  przez  wykonawcę  nie  będą  miały  wpływu  na  kwotę  kontraktu  i  wszelkie
wynikające stąd koszty ponoszone będą wyłącznie przez Wykonawcę.

2.5.2 Rysunki robocze

Elementy,  urządzenia i  materiały,  dla których zarządzający realizacją  umowy wyda polecenie przedłożenia  wykazów,
rysunków lub opisów nie będą wykonywane, używane ani instalowane dopóki nie otrzyma on niezbędnych dokumentów
oraz  odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunków roboczych.  Zarządzający  realizacją  umowy sprawdza  rysunki
jedynie  w  zakresie  ogólnych  warunków  projektowania  i  w  żadnym  przypadku  nie  zwalnia  to  Wykonawcy  z
odpowiedzialności za omyłki lub braki w nich zawarte.
Zarządzający realizacją umowy zajmie się przedłożonymi materiałami możliwie jak najszybciej, zatwierdzi i przekaże je
wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwłoka wynikająca z ewentualnej konieczności ponownego składania
dokumentów nie powoduje przedłużenia terminów określonych w umowie.

Wykonawca  przedkłada  zarządzającemu  realizacją  umowy  do  sprawdzenia  po  cztery  (4)  egzemplarze
wszystkich dokumentów w formacie A4 lub A3. 

Dostarczanie rysunków roboczych elementów i urządzeń współzależnych ze sobą, należy koordynować w taki
sposób, aby zarządzający realizacją umowy otrzymał wszystkie rysunki na czas tak, żeby mógł poza przeanalizowaniem
poszczególnych elementów, dokonać przeglądu ich wzajemnych powiązań.

Rysunki robocze powinny być dokładne, wyraźne i kompletne. Powinny zawierać wszelkie niezbędne informacje,
w  tym  dokładne  oznaczenie  elementów  w  odniesieniu  do  projektu  wykonawczego  i  szczegółowych  specyfikacji
technicznych. Składanym dokumentom każdorazowo powinno towarzyszyć pismo przewodnie, zawierające następujące
informacje:

1) Nazwa inwestycji: 

2) Nr umowy: 

3) Ilość egzemplarzy każdego składanego dokumentu

4) Tytuł dokumentu

5) Numer dokumentu lub rysunku

6) Określenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy

7) Numer rozdziału i pozycji w specyfikacji, w którym omówione jest dane urządzenie, materiał lub element

8) Data przekazania
O ile zarządzający realizacją umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze składane będą przez wykonawcę,

który potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, lub w inny uzgodniony sposób, że
sprawdził on (wykonawca) je i zatwierdził oraz, że roboty w nich przedstawione są zgodne z warunkami umowy i zostały
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sprawdzone pod względem wymiarów i powiązań z wszelkimi  innymi  elementami. Zarządzający realizacją umowy,  w
uzasadnionych przypadkach, może wymagać akceptacji składanych dokumentów przez nadzór autorski.

2.5.3 Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania

Możliwości  przerobowe wykonawcy  w dziedzinie robót  remontowych,  kolejność robót  oraz sposoby realizacji  winny
zapewnić wykonanie robót w terminie określonym w umowie i zgodnie z wymaganiami zawartymi w p. 2.3.3 wykonawca
we  wstępnej  fazie  robót  przestawia  do  zatwierdzenia  szczegółowy  harmonogram  robót  i  finansowania,  zgodnie  z
wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miarę postępu robót może być aktualizowany przez wykonawcę i zaczyna
obowiązywać po zatwierdzeniu przez zarządzającego realizacją umowy.

2.5.4 Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca  odpowiedzialny  będzie  za  prowadzenie  na  bieżąco  ewidencji  wszelkich  zmian  w  rodzaju  materiałów,
urządzeń,  lokalizacji  i  wielkości  robót.  Zmiany  te  należy  rejestrować  na  komplecie  rysunków,  wyłącznie  na  to
przeznaczonych.  Wykonawca winien przedkładać zarządzającemu realizacją umowy aktualizowane na bieżąco rysunki
powykonawcze,  co najmniej  raz  w miesiącu,  w celu  dokonania  ich przeglądu i  sprawdzenia.  Po  zakończeniu  robót
kompletny zestaw rysunków zostanie przekazany zarządzającemu realizacją umowy.

2.5.5 Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń

Wykonawca dostarczy, przed zakończeniem robót, 2 egz.  instrukcji  w zakresie koniecznych konserwacji  okresowych
systemu odwodnienia i wykonanych nawierzchni. 

Instrukcje  te  winny  być  dostarczone  przed  uruchomieniem płatności  dla  wykonawcy  za  wykonane  roboty
przekraczające poziom 75% zaawansowania. 

Każda instrukcja powinna zawierać m.in. następujące informacje:

1) Strona tytułowa zawierająca: tytuł instrukcji, nazwę inwestycji, datę wykonania urządzenia

2) Szczegółowy opis funkcji każdego głównego elementu składowego układu

3) Zasady eksploatacji

3. ZARZĄDZAJĄCY REALIZACJĄ UMOWY

Zarządzający  realizacją  umowy  w  ramach  posiadanego  umocowania  od  zamawiającego  reprezentuje  interesy
zamawiającego  na  budowie  przez  sprawowanie  kontroli  zgodności  realizacji  robót  budowlanych  z  dokumentacją
projektową,  specyfikacjami  technicznymi,  przepisami,  zasadami  wiedzy  technicznej  oraz  postanowieniami  warunków
umowy.  Dla  prawidłowej  realizacji  swoich  obowiązków,  zgodnie  z  przepisami  prawa  budowlanego,  zarządzający
realizacją umowy pisemnie wyznacza inspektorów nadzoru działających w jego imieniu,  w zakresie przekazanych im
uprawnień  i  obowiązków.  Wydawane  przez  nich  polecenia  mają  moc  poleceń  zarządzającego  realizacją  umowy.
Zarządzający  realizacją  umowy  jest  inspektorem  nadzoru  inwestorskiego  branży  budowlanej  wyłoniony  przez
Zamawiającego w drodze przetargu.

4. MATERIAŁY I URZĄDZENIA

4.1 Źródła uzyskania materiałów i urządzeń

Wszystkie  wbudowywane  materiały  i  urządzenia  instalowane  w  trakcie  wykonywania  robót  muszą  być  zgodne  z
wymaganiami określonymi w poszczególnych szczegółowych specyfikacjach technicznych
Akceptacja zarządzającego realizacją umowy udzielona jakiejś partii materiałów z danego źródła nie będzie znaczyć, że
wszystkie  materiały  pochodzące  z  tego  źródła  są  akceptowane  automatycznie.  Wykonawca  jest  zobowiązany  do
dostarczania materiałów otrzymanych z zatwierdzonego źródła dla każdej dostawy, żeby udowodnić, że nadal spełniają
one wymagania odpowiedniej szczegółowej specyfikacji technicznej.
W przypadku stosowania materiałów lokalnych, Wykonawca będzie ponosił wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia
na  Plac  Budowy  materiałów  lokalnych.  Za  ich  ilość  i  jakość  odpowiada  Wykonawca.  Stosowanie  materiałów
pochodzących z lokalnych źródeł wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 

4.2 Kontrola materiałów i urządzeń

Zarządzający  realizacją  umowy  może  okresowo  kontrolować  dostarczane  na  budowę  materiały  i  urządzenia,  żeby
sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych.
Zarządzający  realizacją  umowy  jest  upoważniony  do  pobierania  i  badania  próbek  materiału  żeby  sprawdzić  jego
własności. Wyniki tych prób stanowić mogą podstawę do aprobaty jakości danej partii materiałów. 
W czasie  przeprowadzania  badania  materiałów i  urządzeń  przez  zarządzającego realizacją  umowy,  wykonawca  ma
obowiązek spełniać następujące warunki:

1) W trakcie badania, zarządzającemu realizacją umowy będzie zapewnione niezbędne wsparcie i pomoc przez
wykonawcę i producenta materiałów lub urządzeń;

2) Zarządzający realizacją umowy będzie miał zapewniony w dowolnym czasie dostęp do tych miejsc, gdzie są
wytwarzane materiały i urządzenia przeznaczone dla realizacji robót.
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4.3 Atesty materiałów i urządzeń

W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych wymagane są atesty, każda partia
dostarczona na budowę musi  posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez
wykonawcę badań jakości materiałów, zarządzający realizacją umowy może dopuścić do użycia materiały posiadające
atest producenta stwierdzający pełną zgodność tych materiałów z warunkami podanymi w szczegółowych specyfikacjach
technicznych.
Produkty  przemysłowe  muszą  posiadać  atesty  wydane  przez  producenta,  poparte  w  razie  potrzeby  wynikami
wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań muszą być dostarczone przez wykonawcę zarządzającemu
realizacją umowy. 

4.4 Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy

Materiały uznane przez zarządzającego realizacją umowy za niezgodne ze szczegółowymi specyfikacjami technicznymi
muszą  być  niezwłocznie  usunięte  przez  wykonawcę  z  placu  budowy.  Jeśli  zarządzający  realizacją  umowy  pozwoli
wykonawcy wykorzystać te materiały do innych robót niż te, dla których zostały one pierwotnie nabyte, wartość tych
materiałów  może  być  odpowiednio  skorygowana  przez  zarządzającego  realizacją  umowy.  Każdy  rodzaj  robót
wykonywanych z użyciem materiałów, które nie zostały sprawdzone lub zaakceptowane przez zarządzającego realizacją
umowy,  będzie  wykonany  na  własne  ryzyko  wykonawcy.  Musi  on  zdawać  sobie  sprawę,  że  te  roboty  mogą  być
odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezapłacone.

4.5 Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń

Wykonawca  jest  zobowiązany  zapewnić.  żeby  materiały  i  urządzenia  tymczasowo  składowane  na  budowie,  były
zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość i własności w takim stanie jaki jest wymagany w chwili
wbudowania lub montażu. Muszą one w każdej chwili być dostępne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarządzającego
realizacją umowy, aż do chwili kiedy zostaną użyte. 
Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń będą zlokalizowane w obrębie placu budowy w
miejscach uzgodnionych z zarządzającym realizacją umowy, lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez
wykonawcę. Zapewni on, że tymczasowo składowane na budowie materiały  i urządzenia będą zabezpieczone przed
uszkodzeniem.

4.6 Stosowanie materiałów zamiennych

Jeśli  wykonawca  zamierza  użyć  w  jakimś  szczególnym  przypadku  materiały  lub  urządzenia  zamienne,  inne  niż
przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegółowych specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim zamiarze
przynajmniej zarządzającego realizacją umowy na 2 tygodnie przed ich użyciem lub wcześniej. Wybrany i zatwierdzony
zamienny typ materiału lub urządzenia nie może być zmieniany w terminie późniejszym bez akceptacji zarządzającego
realizacją umowy.

5. SPRZĘT

Wykonawca jest zobowiązany do używania  jedynie takiego sprzętu,  który nie  spowoduje niekorzystnego wpływu na
jakość wykonywanych robót i środowisko.  Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą wykonawcy oraz
powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w szczegółowych specyfikacjach technicznych,
programie zapewnienia jakości i projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez zarządzającego realizacją umowy.
Liczba  i  wydajność  sprzętu  powinna  gwarantować  prowadzenie  robót  zgodnie  z  terminami  przewidzianymi  w
harmonogramie robót.
Sprzęt  będący  własnością  wykonawcy  lub  wynajęty  do wykonania  robót  musi  być utrzymywany  w dobrym stanie  i
gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.
Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy kopie dokumentów
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania.
Jeżeli projekt wykonawczy lub szczegółowe specyfikacje techniczne przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu
przy  wykonywaniu  Robotach,  wykonawca  przedstawi  wybrany  sprzęt  do  akceptacji  przez  zarządzającego  realizacją
umowy. Nie może być później zmieniany bez jego zgody.
Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy zostaną przez zarządzającego
realizacją umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

6. TRANSPORT

Remontowany  obiekt  położony  jest  na  terenie  miasta  a  dostęp  na  zaplecze  stanowią  ulice  miejskie.
Dobre możliwości dojazdu dają możliwości zastosowania różnych środków transportowych.
Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji robót. Muszą one zapewniać prowadzenie
robót zgodnie z zasadami określonymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych oraz
wskazaniami zarządzającego realizacją umowy, w terminach wynikających z harmonogramu robót.
Przy  ruchu  po  drogach  publicznych  pojazdy  muszą  spełniać  wymagania  dotyczące  przepisów  ruchu  drogowego,
szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie
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odpowiadające warunkom umowy, będą Inżyniera usunięte z terenu budowy na polecenie zarządzającego realizacją
umowy.
Wykonawca  jest  zobowiązany  usuwać  na  bieżąco,  na  własny  koszt,  wszelkie  uszkodzenia  i  zanieczyszczenia
spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

7. KONTROLA JAKOŚCI

7.1 Zasady kontroli jakości robót

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełną  kontrolę  robót  i  jakości  materiałów  prowadzoną  zgodnie  z  programem
zapewnienia  jakości  omówionym  w  p.  2.3.5.  Wykonawca  zapewni  odpowiedni  system kontroli,  włączając  personel,
sprzęt, zaopatrzenie i wszelkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badania materiałów oraz jakości wykonania
robót. 
Przed  zatwierdzeniem programu  zapewnienia  jakości  zarządzający  realizacją  umowy  może  zażądać  od  wykonawcy
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadowalający.
Wykonawca  jest  zobowiązany  prowadzić  pomiary  i  badania  materiałów  oraz  robót  z  częstotliwością  zapewniającą
stwierdzenie,  że  roboty  wykonano  zgodnie  z  wymaganiami  zawartymi  w  projekcie  wykonawczym  i  szczegółowych
specyfikacjach  technicznych.  Minimalne  wymagania  co  do  zakresu  badań  i  ich  częstotliwości  są  określone  w
szczegółowych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych.  W przypadku gdy brak jest wyraźnych przepisów
zarządzający realizacją umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.
Wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy świadectwa stwierdzające, że wszystkie stosowane urządzenia i
sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.

7.2 Pobieranie próbek

Próbki  do  badań  będą  z  zasady  pobierane  losowo  wg.  wskazań  przez  Zarządzającego.  Zaleca  się  stosowanie
statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być
z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Zarządzający  realizacją  umowy  musi  mieć  zapewnioną  możliwość  udziału  w  pobieraniu  próbek.  Na  jego  zlecenie
wykonawca ma obowiązek przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o
ile  kwestionowane  materiały  nie  zostaną  przez  wykonawcę  usunięte  lub  ulepszone  z  jego  własnej  woli.  Próbki
dostarczone przez wykonawcę do badań wykonywanych przez zarządzającego realizacją  umowy będą odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa wykonawca
tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiający.

7.3 Badania i pomiary

Wszystkie  badania  i  pomiary  będą  przeprowadzone  zgodnie  z  wymaganiami  norm.  W przypadku,  gdy  normy  nie
obejmują  jakiegokolwiek  badania  wymaganego  w  szczegółowych  specyfikacjach  technicznych,  stosować  można
wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy.
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań,  wykonawca  powiadomi zarządzającego realizacją  umowy o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki,
do akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 
Wykonawca będzie przekazywać zarządzającemu realizacją umowy kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie
później  jednak  niż  w  terminie  określonym  w  programie  zapewnienia  jakości.  Kopie  wyników  badań  będą  mu
przekazywane  na  formularzach  według  dostarczonego  przez  niego  wzoru  lub  innych,  również  przez  niego
zaaprobowanych.
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi wykonawca.
Dla celów kontroli  jakości  i  zatwierdzenia,  zarządzający realizacją  umowy jest  uprawniony  do dokonywania  kontroli,
pobierania próbek i  badania materiałów u źródeł  ich wytwarzania,  a ze strony wykonawcy i  producenta materiałów
zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc.
Zarządzający realizacją umowy może pobierać próbki i prowadzić badania niezależnie od wykonawcy, na swój koszt.
Jeżeli  wyniki  tych  badań  wykażą,  że  raporty  wykonawcy  są  niewiarygodne,  to  poleci  on  wykonawcy  lub  zleci
niezależnemu  laboratorium,  przeprowadzenie  powtórnych  lub  dodatkowych  badań,  albo  oprze  się  wyłącznie  na
własnych  badaniach  przy  ocenie  zgodności  materiałów  i  robót  z  projektem  wykonawczym  i  szczegółowymi
specyfikacjami technicznymi.  W takim przypadku całkowite  koszty powtórnych lub dodatkowych badań i  pobierania
próbek zostaną poniesione przez wykonawcę.

8. OBMIARY ROBÓT.

Dla umów ryczałtowych obmiar sprowadza się jedynie do szacunkowego określenia zaawansowania robót dla potrzeb
wystawienia przejściowej faktury (jeżeli stanowi tak specyfikacja zamówienia oraz umowa)
W innym przypadku obowiązują wszystkie wytyczne punktu nr 8.
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8.1 Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na dzień jego przeprowadzenia.
Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem, że wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie
wykonawczym  i  szczegółowych  specyfikacjach  technicznych,  a  ich  ilość  podaje  się  w  jednostkach  ustalonych  w
wycenionym przedmiarze robót wchodzącym w skład umowy.
Obmiaru  robót  dokonuje  wykonawca  po  pisemnym  powiadomieniu  zarządzającego  realizacją  umowy  o  zakresie  i
terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzać obmiar co najmniej o 3 dni. 

8.2 Urządzenia i sprzęt pomiarowy

Wszystkie  urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy,  stosowane  w  czasie  dokonywania  obmiaru  robót  i  dostarczone  przez
wykonawcę,  muszą być zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy.  Muszą one być utrzymywane przez
wykonawcę w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.

8.3 Czas przeprowadzania pomiaru

Obmiar  gotowych  robót  będzie  przeprowadzany  z  częstotliwością  i  terminach  wymaganych  w  celu  dokonywania
okresowych  płatności  na  rzecz  wykonawcy,  lub  w  innym  czasie,  określonym  w  umowie  lub  uzgodnionym  przez
wykonawcę i zarządzającego realizacją umowy.
Obmiary będą także przeprowadzone przed częściowym i końcowym odbiorem robót, a także w przypadku wystąpienia
dłuższej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.
Obmiar robót zanikających i podlegających zakryciu przeprowadza się bezpośrednio po ich wykonywaniu, lecz przed
zakryciem.

9. ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI

Zasady odbiorów robót i płatności za ich wykonanie określa umowa.
Przewiduje się stosowanie następujących odbiorów robót:

1) Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu,

2) Odbiory częściowe tj  odbiory elementów robót wyszczególnione w harmonogramie terminowo rzeczowo -
finansowym  wykonania  przedmiotu  Umowy  stanowiące  podstawę  do  wystawienia  faktury  częściowej  za
wykonanie elementu robót przedmiotu Umowy,

3) Odbiór końcowy,
Umowa określa  dokumenty jakie  Wykonawca przekaże Zamawiającemu w dniu odbioru odpowiednio dla  odbiorów
częściowych i odbioru końcowego.
Rozliczenie  za  wykonanie  przedmiotu  Umowy  będzie  się  odbywało  na  warunkach  określonych  w  Umowie  oraz
Specyfikacji zamówienia. 
Rozliczenie  wynagrodzenia  Wykonawcy  nastąpi  w  okresach  przewidzianych  umową.  Zapłata  wynagrodzenia  za
wykonanie przedmiotu umowy nastąpi po jego wykonaniu, na podstawie rzeczywiście wykonanych robót.
Gotowość do odbioru końcowego należy zgłosić pisemnie w siedzibie zamawiającego. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1 Normy i normatywy

Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami i normatywami.

10.2 Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez władze państwowe jak i lokalne
oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakiejkolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami i będzie w
pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót. 
Najważniejsze z nich to:

1) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r. Poz. 290 z poźn. zm.)

2) Rozporządzenie Ministra Pracy I Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r.  w sprawie ogólnych przepisów
bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j. Dz. U z 2003 r. nr 169 poz. 1650),

3) Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 3 października 2008 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn.
zm.)

4) Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  18  maja  2004  r.  w  sprawie  określenia  metod  i  podstaw
sporządzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych
kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym(Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz.
1389)

5) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r.  w sprawie szczegółowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu
funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz. U z 2013 r. poz. 1129).
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6) Pozostałe obowiązujące przepisy prawne ora techniczno-budowlane.

Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni odpowiedzialny za spełnianie wszystkich
wymagań  prawnych  w  odniesieniu  do  używanych  opatentowanych  urządzeń  lub  metod.  Będzie  informował
zarządzającego  realizacją  umowy  o  swoich  działaniach  w  tym  zakresie,  przedstawiając  kopie  atestów  i  innych
wymaganych świadectw.

Sporządził:

inż. Józef Żelichowski
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SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  WYKONANIA  I  ODBIORU  ROBÓT
BUDOWLANYCH

SST – 1 REMONT TARASU PÓŁNOCNEGO

1. CZĘŚĆ OGÓLNA
1.1. NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Renowacja wraz z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej schodów zewnętrznych Oranżerii - pałacu

letniego biskupa Ignacego Krasickiego w Lidzbarku Warmińskim 
Lokalizacja: ul. Krasickiego 2, Dz. Nr 27 i Nr 28 obręb 10 w Lidzbarku Warmińskim

Zamawiającym  jest  Gmina  Miejska  Lidzbark  Warmiński,  ul.  Świętochowskiego  14,  11-100  Lidzbark
Warmiński
1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH
Specyfikacje  Techniczne  stanowiące  część  Dokumentów  Przetargowych  i  Kontraktowych,  należy

odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia i wykonania robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH
Zakres  robot  objętych  niniejszą  specyfikacją  SST  odnosi  się  do  wykonania:
- robót rozbiórkowych nawierzchni z płyt granitowych płomieniowanych i ich oczyszczenia

- oczyszczenie podłoża betonowego

- profilowanie i izolacja pozioma przeciwwodna tarasu wraz z korytami odwadniającymi
- oczyszczenie i udrożnienie systemu odprowadzania wody deszczowej

- ponowne ułożenie płyt granitowych na systemowych podkładkach regulowanych
Odległość wywozu niewielkich ilości  gruzu uzależniona jest od lokalizacji  wysypiska,  które wyznaczy

Wykonawca we własnym zakresie.

1.4. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT
Wykonawca  jest  odpowiedzialnym  za  wykonanie  robót  zgodnie  ze  specyfikacją  oraz  zgodnie  z

przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. z późniejszymi zmianami „Prawo Budowlane" i przepisami BHP.
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH

Stosowane materiały budowlane muszą być zgodne z projektem i   powinny mieć cechę gotowych
wyrobów przystosowanych do użycia na budowie.  Niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać

wymaganiom norm państwowych lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie..

3. WYMAGANIA  DOTYCZĄCE  SPRZĘTU  I  MASZYN  NIEZBĘDNYCH  DO  WYKONANIA  ROBÓT
BUDOWLANYCH 
Do wykonania robót związanych z remontem tarasu może być użyty sprzęt ręczny dowolnego typu. 
Stosowany sprzęt powinien być sprawny i zaakceptowany przez służby techniczne Inwestora.

Przykładowy sprzęt: wózek transportowy do płyt, mieszarka do zapraw, samochód dostawczy, kontener

na odpady oraz ręczne narzędzia do robót wykończeniowych.
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU

Warunki ogólne stosowania transportu podano w STO-0 „Część ogólna".
Gruz wywozić samochodami dostawczymi do kontenera skąd zostanie odebrany po jego napełnieniu.

Gruz nie przedstawia wartości jako materiał budowlany. Używane pojazdy poruszające się po drogach
publicznych powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego.

Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem.

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH
Ogólne wymagania robót podano w STT-0 „Część ogólna"

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy :
-teren wykonywanych prac ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP

-odłączyć istniejące zasilanie w energię elektryczną

W czasie prac rozbiórkowych niedozwolona jest praca na różnych poziomach obiektu w bezpośrednim
sąsiedztwie. 

Roboty  rozbiórkowe należy wykonywać z zachowaniem maksimum ostrożności,  należy przestrzegać
przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy przy robotach rozbiórkowych, a w szczególności: 



-stosować odpowiednie narzędzia i sprzęt, 
-stosować urządzenia zabezpieczające i ochronne, 

-stosować środki zabezpieczające pracowników. 
Bezwarunkowo  należy  systematycznie  prowadzić  Dziennik  Budowy  dotyczący  przebiegu  prac

remontowych.

Wszelkie  roboty  winny  być  wykonane  pod  nadzorem  osób  uprawnionych  zgodnie  z  „Warunkami
technicznymi  wykonania  i  odbioru  robot  budowlanych”  z  zachowaniem  szczególnych  warunków

bezpieczeństwa.
Wykonawca  jest  zobowiązany  do zabezpieczenia  terenu  budowy w okresie  trwania  realizacji  robót

remontowych, aż do zakończenia i ich ostatecznego odbioru. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie
utrzymywać w należytym stanie wszelkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające w tym: ogrodzenia,

poręcze, taśmy tablice informujące o zakazie ruchu pieszego.

Po zakończeniu robót remontowych tarasu głównego, Wykonawca winien oczyścić całą strefę objętą
robotami oraz miejsca w pobliżu wykonywania prac. 

Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstałe z jego winy w budynku i na okolicznych terenach.
Z tego tytułu Wykonawca ma obowiązek dokonać natychmiastowej naprawy na własny koszt wszystkich

szkód uznanych w momencie odbioru robót.

           5.1 SPOSÓB WYKONANIA PRAC REMONTOWYCH TARASU

Prace remontowe należy rozpocząć od tarasu górnego. W tym celu trzeba rozebrać nawierzchnię z płyt

granitowych,  stosując  odpowiednie  ich  oznakowania  zgodne  z  pomocniczą  inwentaryzacją.  Jest  to

istotne ze względu na niektóre formatki  o innych wymiarach lub posiadające otwory na urządzenia
teletechniczne ale także o innej barwie, informujące np. o podziemnych reliktach. Wszystkie płyty, przed

ich ponownym wbudowaniem, powinny zostać dokładnie wyczyszczone i umyte. Wolną od płyt, całą
powierzchnię  tarasu,  dokładnie  oczyścić  i  zmyć  myjką  ciśnieniową,  zwracając  szczególną  uwagę  na

koryto odpływowe wzdłuż barierek. Sprawdzić stan koszy zbiorczych  i skuteczność odbioru deszczówki

do kanalizacji terenowej. Dokonać przeczyszczenia jeżeli będzie taka konieczność.

Sprawdzić dokładnie spadki podłużne i poprzeczne na całej powierzchni tarasu oraz stan zachowanego
podłoża  płyty  tarasowej.  W  tym szczególnym przypadku  założono  konieczność  wykonania  cienkiej

powłoki  zbrojonego  siatką  z  włókna  szklanego  podkładu  cementowego.  Powinna  to  być  gotowa

mieszanka  do  stosowania  na  zewnątrz  z  której  można  wytworzyć  gęstoplastyczną  mieszankę
pozwalającą na formowanie spadków. Przed ułożeniem właściwej warstwy jastrychu, najpierw wykonać

warstwę kontaktową z emulsji kontaktowej np. CC 81 lub podobnej. Takie efekty można uzyskać stosując
Ceresit CN 87 ale może być zastosowana inna mieszanka o podobnych właściwościach. Szczególnie

dokładnie  należy  obrobić  koryto  wzdłuż  barierek,  które  odprowadza  deszczówkę  do  sieci.  Całej
powierzchni  tarasu,  razem z korytem,  nadać skuteczną izolację przeciwwodną.  Pierwsza jej  warstwa

powinna  być  wykonana  z  jednoskładnikowej,  cementowej  zaprawy  uszczelniającej  do  wytwarzania

elastycznych  powłok,  nie  przepuszczających  wody  i  mostkujących  pęknięcia,  przewidzianej  do
stosowania na zewnątrz. Bardzo dobrze sprawdzi się np. Sopro DSF 523 ale może być użyta także inna.

Wcześniej należy wykonać warstwę sczepną – może to być np. Sopro HE 449 emulsja sczepna Jako
ostateczne  zabezpieczenie  przeciwwodne  należy  wykonać  dwuskładnikową  elastyczną  powłokę

wodoszczelną, wzmocnioną włóknami np. Fibre Force, przeznaczoną do uszczelniania i zabezpieczania

przed wodą odkształcalnych  i  nieodkształcalnych  podłoży  mineralnych do stosowania  na  zewnątrz.
Takie  właściwości  posiada np. mieszanka Ceresit  CR  166,  która  może być  stosowana na balkonach,

tarasach (także wentylowanych), basenach, na ścianach i podłogach, jako warstwa hydroizolacyjna pod
okładziny  ceramiczne  mocowane  zaprawami  klejącymi  Ceresit  CM.  Może  być  również  używana  do

uszczelniania i zabezpieczania betonu, mokrych pomieszczeń, piwnic i konstrukcji podziemnych a nawet
zbiorników  na  wodę.  Powłoka  opóźnia  proces  karbonizacji  i  można  ją  stosować  jako  warstwę

antykorozyjną, zabezpieczającą beton i żelbet przed zanieczyszczeniami, warunkami atmosferycznymi i

agresywnymi  substancjami  rozpuszczonymi  w  wodzie  (np.  sole  odladzające).  Jest  odporna  na
promieniowanie UV. Może być zastosowany inny preparat o nie gorszych własnościach ochronnych.



Na tak przygotowane podłoże tarasu może zostać ponownie ułożona nawierzchnia z płyt granitowych.
Podczas  układania  będzie  obowiązywała  zasada zachowania  ich  lokalizacji  do  pierwotnego miejsca

wbudowania oraz użycie systemowych podkładek o regulowanej wysokości  pod płytami.

6. DZIAŁANIA  ZWIĄZANE  Z  KONTROLĄ,  BADANIAMI  ORAZ  ODBIOREM  WYROBÓW  I  ROBÓT

BUDOWLANYCH
Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie wykonanych nawierzchni a także sprawdzenia

równości i założonych spadków. Odbiorowi będzie podlegało sprawne zbieranie wody deszczowej i jej
odbiór przez system kanalizacji deszczowej.

Poszczególne etapy wykonania robót powinny być odebrane i zaakceptowane przez nadzór Inwestorski.

Fakt ten powinien znaleźć odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy.
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT

Jednostki  obmiarowe  dla  poszczególnych  rodzajów Robót  wg  zestawienia  rzeczowego (przedmiaru
Robót).  Ogólne  zasady  obmiaru  podano  w  STO-0  „Część  ogólna".  Jednostki  obmiarowe  dla

poszczególnych rodzajów robót wg zestawienia rzeczowego (przedmiaru robót).
8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Ogólne zasady obmiaru podano w STO-0 „Część ogólna".

Wszystkie roboty związane z betonowym podłożem pod nawierzchnią z  płyt granitowych podlegają
zasadom  odbioru  robót  zanikających.  Celem  odbioru  jest  protokolarne  dokonanie  finalnej  oceny

rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.
9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH

9.1. Ogólne ustawienia dotyczące podstawy płatności podano w STO-0 „Wymagania ogólne" .

Płaci  się  za  roboty  wykonane  zgodnie  z  wymaganiami  podanymi  w  punkcie  5  i  odebrane  przez
Inspektora. Płatność - zgodnie z zawartą Umową pomiędzy Inwestorem i Wykonawcą.

10. DOKUMENTY  ODNIESIENIA  -  DOKUMENTY  BĘDĄCE  PODSTAWĄ  DO  WYKONANIA  ROBÓT
BUDOWLANYCH, W TYM WSZYSTKIE ELEMENTY DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, NORMY, APROBATY

TECHNICZNE ORAZ INNE DOKUMENTY I USTALENIA TECHNICZNE
� Projekty i rysunki przekazane Wykonawcy w tracie realizacji zamówienia. 

� Specyfikacje Techniczne wg spisu treści.

� Inne dokumenty odniesienia – obowiązujące przepisy prawa i normy budowlane.
� Przepisy BHP przy robotach rozbiórkowych i transportowych



SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  WYKONANIA  I  ODBIORU  ROBÓT
BUDOWLANYCH

SST – 2 REMONT ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH PONAD TERENEM ORAZ NAPRAWA FRAGMENTU
COKOŁU PRZY BUDYNKU

1. CZĘŚĆ OGÓLNA
1.1. NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Renowacja wraz z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej schodów zewnętrznych Oranżerii - pałacu
letniego biskupa Ignacego Krasickiego w Lidzbarku Warmińskim
Lokalizacja: ul. Krasickiego 2, Dz. Nr 27 i Nr 28 obręb 10 w Lidzbarku Warmińskim

Zamawiającym  jest  Gmina  Miejska  Lidzbark  Warmiński,  ul.  Świętochowskiego  14,  11-100  Lidzbark
Warmiński
1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH
Specyfikacje  Techniczne  stanowiące  część  Dokumentów  Przetargowych  i  Kontraktowych,  należy

odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia i wykonania robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH
Zakres  robot  objętych  niniejszą  specyfikacją  SST  odnosi  się  do  wykonania:
- usunięcie niespójnych i uszkodzonych tynków zewnętrznych oraz fragmentu cokołu przy budynku

- oczyszczenie podłoża przez mechaniczne zmycie
- wykonanie tynków renowacyjnych uzupełniających na ścianach oraz uzupełnienie betonowego cokołu

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej na całej powierzchni ścian

- wykonanie wykończenia powierzchni ścian przez dwukrotne malowanie jak na budynku Oranżerii
- wykończenie cokołu zaprawą renowacyjną i pomalowanie szarą farbą do betonu

- wywóz gruzu
Odległość wywozu niewielkich ilości  gruzu uzależniona jest od lokalizacji  wysypiska,  które wyznaczy

Wykonawca we własnym zakresie.

1.4. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT
Wykonawca  jest  odpowiedzialnym  za  wykonanie  robót  zgodnie  ze  specyfikacją  oraz  zgodnie  z

przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. z późniejszymi zmianami „Prawo Budowlane" i przepisami BHP.
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH

Stosowane materiały budowlane muszą być zgodne z projektem i   powinny mieć cechę gotowych
wyrobów przystosowanych do użycia na budowie.  Niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać

wymaganiom norm państwowych lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie..

3. WYMAGANIA  DOTYCZĄCE  SPRZĘTU  I  MASZYN  NIEZBĘDNYCH  DO  WYKONANIA  ROBÓT
BUDOWLANYCH 
Do  wykonania  robót  związanych  z  remontem  ścian  zewnętrznych  może  być  użyty  sprzęt  ręczny
dowolnego typu. 

Stosowany sprzęt powinien być sprawny i zaakceptowany przez służby techniczne Inwestora.

Przykładowy sprzęt: elektronarzędzia do usuwania tynków, mieszarka do zapraw, samochód dostawczy,
kontener na odpady oraz ręczne narzędzia do robót wykończeniowych.

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU
Warunki ogólne stosowania transportu podano w STO-0 „Część ogólna".

Gruz wywozić samochodami dostawczymi do kontenera skąd zostanie odebrany po jego napełnieniu.
Gruz nie przedstawia wartości jako materiał budowlany. Używane pojazdy poruszające się po drogach

publicznych powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego.

Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem.
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

Ogólne wymagania robót podano w STT-0 „Część ogólna"
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy :

-teren wykonywanych prac ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP

-odłączyć istniejące zasilanie w energię elektryczną



W czasie prac rozbiórkowych niedozwolona jest praca na różnych poziomach obiektu w bezpośrednim
sąsiedztwie. 

Roboty  rozbiórkowe należy  wykonywać z  zachowaniem maksimum ostrożności,  należy przestrzegać
przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy przy robotach rozbiórkowych, a w szczególności: 

-stosować odpowiednie narzędzia i sprzęt, 

-stosować urządzenia zabezpieczające i ochronne, 
-stosować środki zabezpieczające pracowników. 

Bezwarunkowo  należy  systematycznie  prowadzić  Dziennik  Budowy  dotyczący  przebiegu  prac
remontowych.

Wszelkie  roboty  winny  być  wykonane  pod  nadzorem  osób  uprawnionych  zgodnie  z  „Warunkami
technicznymi  wykonania  i  odbioru  robot  budowlanych”  z  zachowaniem  szczególnych  warunków

bezpieczeństwa.

Wykonawca  jest  zobowiązany  do zabezpieczenia  terenu  budowy w okresie  trwania  realizacji  robót
remontowych, aż do zakończenia i ich ostatecznego odbioru. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie

utrzymywać w należytym stanie wszelkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające w tym: ogrodzenia,
poręcze, taśmy tablice informujące o zakazie ruchu pieszego.

Po zakończeniu robót remontowych tarasu głównego, Wykonawca winien oczyścić całą strefę objętą

robotami oraz miejsca w pobliżu wykonywania prac. 
Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstałe z jego winy na terenie prowadzonych robót.

 Z  tego  tytułu  Wykonawca  ma  obowiązek  dokonać  natychmiastowej  naprawy  na  własny  koszt
wszystkich szkód uznanych w momencie odbioru robót.

 5.1  SPOSÓB  WYKONANIA  PRAC  REMONTOWYCH  ŚCIAN  ZEWNĘTRZNYCH  ORAZ  FRAGMENTU
COKOŁU PRZY BUDYNKU

Do odtworzenia i malowania tynków będzie można przystąpić dopiero po całkowitym uregulowaniu

działania  systemu  odprowadzania  wód  opadowych  oraz  wykonaniu  niezbędnych  izolacji

przeciwwilgociowych i przeciwwodnych. Prace przygotowawcze można prowadzić równolegle a mają
one polegać na skuciu wszystkich uszkodzonych i niestabilnych tynków. Jeżeli występuje ich przewaga

na określonej powierzchni ścian, należy je usunąć w całości. W przypadku niewielkich ognisk można
wykonać  to  gniazdowo  ale  z  reszty  ściany  muszą  być  usunięte  powłoki  malarskie.  Wszystkie

powierzchnie  umyć  myjką  ciśnieniową  i  wykonać  zabezpieczenie  przeciwwodne  preparatem
kompatybilnym  z  powierzchnią  ceramiczną  ścian  oraz  nałożonym na  niego  tynkiem.  Może  to  być

polecany  w  przypadku  tarasu  „Sopro  DSF  523”  lub  podobny.  Następnie,  po  uregulowaniu  całości

gospodarki wodno-deszczowej, wykonać uzupełniające tynki renowacyjne z obrzutką  PCI Saniment HA
lub  podobną.  Tynk  właściwy  wykonać  z  mieszanki  zaprawy  PCI  Saniment  DP  lub  podobnej.

Zagruntować całą powierzchnię dobrym preparatem przeciwwilgociowym, może to być mineralny szlam
uszczelniający  PCI  Saniment  DS  lub  podobny.  Malowanie  elewacji  wykonać  dwuwarstwowo  farbą

wskazaną  w  dokumentacji  podstawowej  na  renowację  „Oranżerii”  tj.  farba  Relo  Sanierputzfarbe  w

kolorze piaskowym.                                                Do uzupełnienia cokołu użyć mieszanki betonowej
C20/25 po wcześniejszym zagruntowaniu powierzchni preparatem przeciwwilgociowym. Wykończenie

wykonać tynkiem renowacyjnym, odwzorowując istniejącą  fakturę i pomalować szarą farbą do betonu.

6. DZIAŁANIA  ZWIĄZANE  Z  KONTROLĄ,  BADANIAMI  ORAZ  ODBIOREM  WYROBÓW  I  ROBÓT

BUDOWLANYCH
Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie wykonanych tynków zewnętrznych ich pomiaru

równości  łatą  2  m.  Odbiorowi  będzie  podlegało  wykończenie  ścian  powłoką  malarską,  zgodną  z
kolorystyką budynku Oranżerii oraz wizualnej ciągłości uzupełnionego cokołu przy budynku.

Poszczególne etapy wykonania robót powinny być odebrane i zaakceptowane przez nadzór Inwestorski.
Fakt ten powinien znaleźć odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy.



7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT
Jednostki  obmiarowe  dla  poszczególnych  rodzajów Robót  wg  zestawienia  rzeczowego (przedmiaru

Robót).  Ogólne  zasady  obmiaru  podano  w  STO-0  „Część  ogólna".  Jednostki  obmiarowe  dla
poszczególnych rodzajów robót wg zestawienia rzeczowego (przedmiaru robót).

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
Ogólne zasady obmiaru podano w STO-0 „Część ogólna".
Wszystkie roboty związane z uzupełnieniem tynków, przed ich końcowym wykończeniem,  podlegają

zasadom  odbioru  robót  zanikających.  Celem  odbioru  jest  protokolarne  dokonanie  finalnej  oceny
rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH
9.1. Ogólne ustawienia dotyczące podstawy płatności podano w STO-0 „Wymagania ogólne" .

Płaci  się  za  roboty  wykonane  zgodnie  z  wymaganiami  podanymi  w  punkcie  5  i  odebrane  przez

Inspektora. Płatność - zgodnie z zawartą Umową pomiędzy Inwestorem i Wykonawcą.
10. DOKUMENTY  ODNIESIENIA  -  DOKUMENTY  BĘDĄCE  PODSTAWĄ  DO  WYKONANIA  ROBÓT

BUDOWLANYCH, W TYM WSZYSTKIE ELEMENTY DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, NORMY, APROBATY
TECHNICZNE ORAZ INNE DOKUMENTY I USTALENIA TECHNICZNE

� Projekty i rysunki przekazane Wykonawcy w tracie realizacji zamówienia. 

� Specyfikacje Techniczne wg spisu treści.
� Inne dokumenty odniesienia – obowiązujące przepisy prawa i normy budowlane.

� Przepisy BHP przy robotach rozbiórkowych i transportowych



SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  WYKONANIA  I  ODBIORU  ROBÓT
BUDOWLANYCH

SST – 3 REMONT ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH PONIŻEJ GRUNTU (OD STRONY SKARP)

CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1. NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Renowacja wraz z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej schodów zewnętrznych Oranżerii - pałacu
letniego biskupa Ignacego Krasickiego w Lidzbarku Warmińskim
Lokalizacja: ul. Krasickiego 2, Dz. Nr 27 i Nr 28 obręb 10 w Lidzbarku Warmińskim

Zamawiającym  jest  Gmina  Miejska  Lidzbark  Warmiński,  ul.  Świętochowskiego  14,  11-100  Lidzbark
Warmiński
1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH
Specyfikacje  Techniczne  stanowiące  część  Dokumentów  Przetargowych  i  Kontraktowych,  należy

odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia i wykonania robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH
Zakres  robot  objętych  niniejszą  specyfikacją  SST  odnosi  się  do  wykonania:

- rozebranie opasek z kostki granitowej (rynsztoków) po zewnętrznej stronie ścian na skarpach
- wykonanie wykopów wzdłuż ścian do poziomu ław

- oczyszczenie powierzchni ścian przez mechaniczne zmycie
- wykonanie powłokowych izolacji bitumicznych przeciwwilgociowych 2 x na zimno

- wykonanie izolacji na całej powierzchni ścian poniżej gruntu z folii kubełkowej

- zasypanie wykopów gruntem przepuszczalnym a ostatnie 30 cm od góry grubym żwirem 
- wywóz kostki kamiennej i gruzu

Odległość wywozu niewielkich ilości  gruzu uzależniona jest od lokalizacji  wysypiska,  które wyznaczy
Wykonawca we własnym zakresie.

1.4. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT
Wykonawca  jest  odpowiedzialnym  za  wykonanie  robót  zgodnie  ze  specyfikacją  oraz  zgodnie  z

przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. z późniejszymi zmianami „Prawo Budowlane" i przepisami BHP.

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH
Stosowane materiały budowlane muszą być zgodne z projektem i   powinny mieć cechę gotowych

wyrobów przystosowanych do użycia na budowie.  Niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać
wymaganiom norm państwowych lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie..

3. WYMAGANIA  DOTYCZĄCE  SPRZĘTU  I  MASZYN  NIEZBĘDNYCH  DO  WYKONANIA  ROBÓT

BUDOWLANYCH 
Do wykonania robót związanych z remontem ścian zewnętrznych poniżej gruntu może być użyty sprzęt

ręczny dowolnego typu. 
Stosowany sprzęt powinien być sprawny i zaakceptowany przez służby techniczne Inwestora.

Przykładowy sprzęt: łopaty, myjka ciśnieniowa,  pędzle i ławkowce, samochód dostawczy, kontener na
odpady oraz ręczne narzędzia do robót wykończeniowych.

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU
Warunki ogólne stosowania transportu podano w STO-0 „Część ogólna".
Gruz wywozić samochodami dostawczymi do kontenera skąd zostanie odebrany po jego napełnieniu.

Gruz nie przedstawia wartości jako materiał budowlany. Używane pojazdy poruszające się po drogach
publicznych powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego.

Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem.

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH
Ogólne wymagania robót podano w STT-0 „Część ogólna"

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy :
-teren wykonywanych prac ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP

-odłączyć istniejące zasilanie w energię elektryczną



W czasie robót ziemnych zabezpieczyć wykopy w bezpośrednim sąsiedztwie. 
W przypadku głębszych wykopów stosować skarpy o łagodnym nachyleniu lub zabezpieczyć pionowe

ściany wykopów. Roboty należy wykonywać z zachowaniem maksimum ostrożności, należy przestrzegać
przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy przy robotach rozbiórkowych, a w szczególności: 

-stosować odpowiednie narzędzia i sprzęt, 

-stosować urządzenia zabezpieczające i ochronne, 
-stosować środki zabezpieczające pracowników. 

Bezwarunkowo  należy  systematycznie  prowadzić  Dziennik  Budowy  dotyczący  przebiegu  prac
remontowych.

Wszelkie  roboty  winny  być  wykonane  pod  nadzorem  osób  uprawnionych  zgodnie  z  „Warunkami
technicznymi  wykonania  i  odbioru  robot  budowlanych”  z  zachowaniem  szczególnych  warunków

bezpieczeństwa.

Wykonawca  jest  zobowiązany  do zabezpieczenia  terenu  budowy w okresie  trwania  realizacji  robót
remontowych, aż do zakończenia i ich ostatecznego odbioru. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie

utrzymywać w należytym stanie wszelkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające w tym: ogrodzenia,
poręcze, taśmy tablice informujące o zakazie ruchu pieszego.

Po zakończeniu robót remontowych ścian, Wykonawca winien oczyścić całą strefę objętą robotami oraz

miejsca w pobliżu wykonywania prac. 
Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstałe z jego winy na terenie prowadzonych robót.

 Z  tego  tytułu  Wykonawca  ma  obowiązek  dokonać  natychmiastowej  naprawy  na  własny  koszt
wszystkich szkód uznanych w momencie odbioru robót.

 5.1 SPOSÓB REMONTU ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH PONIŻEJ GRUNTU (OD STRONY SKARP)

Nieprzydatną opaskę rozebrać, oczyścić kostkę i wykorzystać materiał do innych celów. Odsłonić ściany
fundamentowe do poziomu ław (z dokumentacji wynika, że będzie to głębokość ok. 1,00 m) i wykonać

ich mycie i czyszczenie mechaniczne.  Jeżeli będzie potrzeba, poprawić tynki na cokołach. Następnie

wykonać dwie  powłoki  dobrym środkiem impregnacyjnym na zimno np.  Abizol  R  + P.  Dodatkowo
ułożyć izolację z folii kubełkowej a wykop wypełnić materiałem przepuszczalnym, zakończonym pod

wierzchem 30 cm. warstwą grubego żwiru, ułatwiającym odparowanie deszczówki w sąsiedztwie ścian.
Na koniec dokonać naprawy tynków ponad gruntem i pomalować ściany farbą elewacyjną. Pozwolić

blisko rosnącym  pędom bluszczu na swobodne oplatanie ścian, ponieważ ich obecność dobrze chroni
przed nadmiarem wilgoci. 

6. DZIAŁANIA  ZWIĄZANE  Z  KONTROLĄ,  BADANIAMI  ORAZ  ODBIOREM  WYROBÓW  I  ROBÓT

BUDOWLANYCH
Sprawdzeniu, jako roboty zanikowej, polega przygotowanie i  izolacja ścian fundamentowych. Po ich

odebraniu można przystąpić do zasypania wykopów, stosując materiał przepuszczalny a w górnej strefie
gruby żwir. 

Poszczególne etapy wykonania robót powinny być odebrane i zaakceptowane przez nadzór Inwestorski.

Fakt ten powinien znaleźć odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy.
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT

Jednostki  obmiarowe dla  poszczególnych rodzajów Robót  wg  zestawienia  rzeczowego (przedmiaru
Robót).  Ogólne  zasady  obmiaru  podano  w  STO-0  „Część  ogólna".  Jednostki  obmiarowe  dla

poszczególnych rodzajów robót wg zestawienia rzeczowego (przedmiaru robót).
8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Ogólne zasady obmiaru podano w STO-0 „Część ogólna".

Wszystkie  roboty  związane  z  izolacją  ścian  fundamentowych,  przed  ich  końcowym  wykończeniem,
podlegają zasadom odbioru robót zanikających. Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej

oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.
9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH

9.1. Ogólne ustawienia dotyczące podstawy płatności podano w STO-0 „Wymagania ogólne" .



Płaci  się  za  roboty  wykonane  zgodnie  z  wymaganiami  podanymi  w  punkcie  5  i  odebrane  przez
Inspektora. Płatność - zgodnie z zawartą Umową pomiędzy Inwestorem i Wykonawcą.

10. DOKUMENTY  ODNIESIENIA  -  DOKUMENTY  BĘDĄCE  PODSTAWĄ  DO  WYKONANIA  ROBÓT
BUDOWLANYCH, W TYM WSZYSTKIE ELEMENTY DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, NORMY, APROBATY

TECHNICZNE ORAZ INNE DOKUMENTY I USTALENIA TECHNICZNE
� Projekty i rysunki przekazane Wykonawcy w tracie realizacji zamówienia. 
� Specyfikacje Techniczne wg spisu treści.

� Inne dokumenty odniesienia – obowiązujące przepisy prawa i normy budowlane.
� Przepisy BHP przy robotach rozbiórkowych i transportowych



SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  WYKONANIA  I  ODBIORU  ROBÓT
BUDOWLANYCH

SST – 4 NAPRAWA TARASU POŚREDNIEGO I SPOCZNIKÓW SCHODOWYCH

1. CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1. NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Renowacja wraz z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej schodów zewnętrznych Oranżerii - pałacu
letniego biskupa Ignacego Krasickiego w Lidzbarku Warmińskim
Lokalizacja: ul. Krasickiego 2, Dz. Nr 27 i Nr 28 obręb 10 w Lidzbarku Warmińskim

Zamawiającym  jest  Gmina  Miejska  Lidzbark  Warmiński,  ul.  Świętochowskiego  14,  11-100  Lidzbark
Warmiński

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH

Specyfikacje  Techniczne  stanowiące  część  Dokumentów  Przetargowych  i  Kontraktowych,  należy
odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia i wykonania robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH

Zakres  robot  objętych  niniejszą  specyfikacją  SST  odnosi  się  do  wykonania:
- mechaniczne usunięcie wszystkich spoin pomiędzy płytami na tarasie pośrednim i spocznikach

- skucie pasów tynku pod kamienne cokoliki wypuszczone na ściany
- wycięcie prostokątnych gniazd w płytach kamiennych i podłożu do obsadzenia kratek odwodnienia

-  wycięcie  otworów  w  podłożu  i  ścianach  zewnętrznych  do  ułożenia  podejść  odprowadzających

deszczówkę
- obsadzenie podejść odpływowych i i kratek ściekowych

- zabetonowanie otworów z podejściami odpływowymi
- oczyszczenie i zmycie myjką ciśnieniową całej powierzchni tarasu pośredniego i spoczników

- reprofilacja spoin fugą przeciwwodną

- przygotowanie podłoża pod cokoliki kamienne
- wykonanie cokolików z płytek granitowych przy stopnicach

- wykonanie sączków drenażowych rozprowadzających deszczówkę  w gruncie  i  podłączenie  ich  do
systemu odprowadzania deszczówki 

- wywóz gruzu
Odległość wywozu niewielkich ilości  gruzu uzależniona jest od lokalizacji  wysypiska,  które wyznaczy

Wykonawca we własnym zakresie.

1.4. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT

Wykonawca  jest  odpowiedzialnym  za  wykonanie  robót  zgodnie  ze  specyfikacją  oraz  zgodnie  z

przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. z późniejszymi zmianami „Prawo Budowlane" i przepisami BHP.

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH

Stosowane materiały budowlane muszą być zgodne z projektem i   powinny mieć cechę gotowych

wyrobów przystosowanych do użycia na budowie.  Niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać
wymaganiom norm państwowych lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie..

3. WYMAGANIA  DOTYCZĄCE  SPRZĘTU  I  MASZYN  NIEZBĘDNYCH  DO  WYKONANIA  ROBÓT

BUDOWLANYCH 
Do wykonania robót związanych z remontem tarasu pośredniego i spoczników schodowych może być

użyty sprzęt ręczny dowolnego typu. 
Stosowany sprzęt powinien być sprawny i zaakceptowany przez służby techniczne Inwestora.

Przykładowy sprzęt:  piła  do betonu, wiertnica  do betonu,  mieszarka  do zapraw,  myjka ciśnieniowa,

samochód dostawczy, kontener na odpady oraz ręczne narzędzia do robót kamieniarskich.

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU

Warunki ogólne stosowania transportu podano w STO-0 „Część ogólna".



Gruz wywozić samochodami dostawczymi do kontenera skąd zostanie odebrany po jego napełnieniu.
Gruz nie przedstawia wartości jako materiał budowlany. Używane pojazdy poruszające się po drogach

publicznych powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego.
Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem.

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

Ogólne wymagania robót podano w STT-0 „Część ogólna"
Przed przystąpieniem do robót naprawczych należy :

-teren wykonywanych prac ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP
-odłączyć istniejące zasilanie w energię elektryczną

W czasie prac rozbiórkowych niedozwolona jest praca na różnych poziomach obiektu w bezpośrednim

sąsiedztwie. 
Roboty  rozbiórkowe należy  wykonywać z  zachowaniem maksimum ostrożności,  należy przestrzegać

przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy przy robotach rozbiórkowych, a w szczególności: 
-stosować odpowiednie narzędzia i sprzęt, 

-stosować urządzenia zabezpieczające i ochronne, 
-stosować środki zabezpieczające pracowników. 

Bezwarunkowo  należy  systematycznie  prowadzić  Dziennik  Budowy  dotyczący  przebiegu  prac

remontowych.
Wszelkie  roboty  winny  być  wykonane  pod  nadzorem  osób  uprawnionych  zgodnie  z  „Warunkami

technicznymi  wykonania  i  odbioru  robot  budowlanych”  z  zachowaniem  szczególnych  warunków
bezpieczeństwa.

Wykonawca  jest  zobowiązany  do zabezpieczenia  terenu  budowy w okresie  trwania  realizacji  robót

remontowych, aż do zakończenia i ich ostatecznego odbioru. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie
utrzymywać w należytym stanie wszelkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające w tym: ogrodzenia,

poręcze, taśmy tablice informujące o zakazie ruchu pieszego.
Po zakończeniu robót remontowych tarasu pośredniego i spoczników, Wykonawca winien oczyścić całą

strefę objętą robotami oraz miejsca w pobliżu wykonywania prac. 
Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstałe z jego winy w budynku i na okolicznych terenach.

Z tego tytułu Wykonawca ma obowiązek dokonać natychmiastowej naprawy na własny koszt wszystkich

szkód uznanych w momencie odbioru robót.

           5.1 SPOSÓB WYKONANIA PRAC REMONTOWYCH TARASU POŚREDNIEGO I SPOCZNIKÓ

Powierzchnię posadzek na tarasie pośrednim i spocznikach schodowych należy dokładnie umyć myjką

ciśnieniową, wypłukując jednocześnie luźne spoiny między płytami. Z samą górą posadzek nie da się
wiele zrobić, ponieważ płyty granitowe zostały doklejone trwale do podłoża. W następnej kolejności

usunąć mechanicznie  wszystkie  fugi  przynajmniej  na  grubość płyt  granitowych tj.  3,0  cm.  Jeżeli  się

okaże,  że  któreś  płyty  są  luźne  i  możliwa  jest  ich  korekta  posadowienia,  to  należy  tę  możliwość
wykorzystać.  W  miejscach  zainstalowanych  rurek  odpływowych  o  zbyt  małej  średnicy,  wbudować

odwodnienia  liniowe  z  odpowiednio  szerokim  kanałem  odpływowym,  wyprowadzić  poza  ściany
zewnętrzne w odległości min. 1, 0 m i zakończyć ułożonymi sączkami poprzecznymi przy długości 3,0 m

przy  każdej  rurze  odprowadzającej  i  głębokości  układania  30  cm,  pomijając  koryto  (rynsztok)
odprowadzające wodę po zewnętrznej stronie murów, jak to funkcjonowało dotychczas. 

Po dokonanej korekcie płyt i skutecznym odprowadzeniu wody opadowej należy wykonać nowe spoiny
z bardzo dobrej zaprawy fugowej. 

Sugerowana  fuga  to Sopro  FL  PLUS. Jest  elastyczną,  mrozoodporną,  szybkowiążącą,  cementową
zaprawą fugową, nadającą się do szybkiego obciążania. Przeznaczona jest do spoinowania okładzin

wykonanych z: płyt kamiennych, betonowych, gresowych, kamionkowych, klinkierowych, ceramicznych
płyt  łupanych  oraz  pustaków  szklanych.  Fuga  elastyczna Sopro  FL  PLUS znajduje  zastosowanie  do

wykonywania spoin wąskich i  szerokich w pomieszczeniach i  na zewnątrz,  na ścianach i  podłogach.
Doskonale nadaje się do stosowania w pomieszczeniach mokrych i wilgotnych, na balkonach i tarasach



oraz na podłogach ogrzewanych. Fuga elastyczna Sopro FL PLUS charakteryzuje się trwałymi barwami
oraz  odpornością  na  tworzenie  się  osadów  wapiennych.  Dzięki  bardzo  dobrym  właściwościom

fugowania, optymalnie wypełnia szczeliny w zakresie 2-20 mm. Fuga elastyczna Sopro FL PLUS, dzięki
efektowi perlenia, posiada podwyższoną odporność na zabrudzenia oraz wnikanie wody. Zastosowana

nowoczesna technologia Hydrodur® sprawia, że fuga elastyczna Sopro FL PLUS posiada zdolność do

samooczyszczenia oraz charakteryzuje się właściwościami antybakteryjnymi, które w wysokim stopniu
ograniczają rozwój pleśni i mikroorganizmów. Równie dobrze może być zastosowany inny rodzaj fugi

byleby  spełniał  w/w  wymogi.  Po  obwodzie  podestu  i  spoczników,  na  ścianach,  wykonać  cokoliki

kamienne z elementów granitowych grub. 2 cm i wysokości 8 cm.

6. DZIAŁANIA  ZWIĄZANE  Z  KONTROLĄ,  BADANIAMI  ORAZ  ODBIOREM  WYROBÓW  I  ROBÓT

BUDOWLANYCH
Sprawdzenie  jakości  robót polega na wizualnej  ocenie  wykonanych spoin  pomiędzy płytami  i  przy

ścianach  oraz  poprawność  wykonania  cokolików  kamiennych.  W  trakcie  intensywniejszych  opadów
sprawdzenie funkcjonowania odprowadzania deszczówki z tarasu i spoczników schodowych.

Poszczególne etapy wykonania robót powinny być odebrane i zaakceptowane przez nadzór Inwestorski.
Fakt ten powinien znaleźć odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy.

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT

Jednostki  obmiarowe  dla  poszczególnych  rodzajów Robót  wg  zestawienia  rzeczowego (przedmiaru

Robót).  Ogólne  zasady  obmiaru  podano  w  STO-0  „Część  ogólna".  Jednostki  obmiarowe  dla
poszczególnych rodzajów robót wg zestawienia rzeczowego (przedmiaru robót).

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Ogólne zasady obmiaru podano w STO-0 „Część ogólna".
Wszystkie roboty związane z nowym systemem odprowadzania deszczówki podlegają zasadom odbioru

robót zanikających. Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania
robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH

9.1. Ogólne ustawienia dotyczące podstawy płatności podano w STO-0 „Wymagania ogólne" .

Płaci  się  za  roboty  wykonane  zgodnie  z  wymaganiami  podanymi  w  punkcie  5  i  odebrane  przez

Inspektora. Płatność - zgodnie z zawartą Umową pomiędzy Inwestorem i Wykonawcą.

10. DOKUMENTY  ODNIESIENIA  -  DOKUMENTY  BĘDĄCE  PODSTAWĄ  DO  WYKONANIA  ROBÓT

BUDOWLANYCH, W TYM WSZYSTKIE ELEMENTY DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, NORMY, APROBATY

TECHNICZNE ORAZ INNE DOKUMENTY I USTALENIA TECHNICZNE
� Projekty i rysunki przekazane Wykonawcy w tracie realizacji zamówienia. 

� Specyfikacje Techniczne wg spisu treści.
� Inne dokumenty odniesienia – obowiązujące przepisy prawa i normy budowlane.

� Przepisy BHP przy robotach rozbiórkowych i transportowych



SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  WYKONANIA  I  ODBIORU  ROBÓT
BUDOWLANYCH

SST – 5 NAPRAWA BIEGÓW SCHODOWYCH

1. CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1. NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Renowacja wraz z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej schodów zewnętrznych Oranżerii - pałacu
letniego biskupa Ignacego Krasickiego w Lidzbarku Warmińskim
Lokalizacja: ul. Krasickiego 2, Dz. Nr 27 i Nr 28 obręb 10 w Lidzbarku Warmińskim

Zamawiającym  jest  Gmina  Miejska  Lidzbark  Warmiński,  ul.  Świętochowskiego  14,  11-100  Lidzbark
Warmiński

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH

Specyfikacje  Techniczne  stanowiące  część  Dokumentów  Przetargowych  i  Kontraktowych,  należy
odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia i wykonania robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH

Zakres  robot  objętych  niniejszą  specyfikacją  SST  odnosi  się  do  wykonania:
- mechaniczne usunięcie wszystkich spoin pomiędzy płytami schodowymi

- skucie pasów tynku pod kamienne cokoliki przy stopnicach
- oczyszczenie i zmycie myjką ciśnieniową całej powierzchni schodów

- reprofilacja spoin fugą przeciwwodną

- przygotowanie podłoża pod cokoliki kamienne
- wykonanie cokolików z płytek granitowych przy stopnicach

- wywóz gruzu
Odległość wywozu niewielkich ilości  gruzu uzależniona jest od lokalizacji  wysypiska,  które wyznaczy

Wykonawca we własnym zakresie.

1.4. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT

Wykonawca  jest  odpowiedzialnym  za  wykonanie  robót  zgodnie  ze  specyfikacją  oraz  zgodnie  z

przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. z późniejszymi zmianami „Prawo Budowlane" i przepisami BHP.

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH

Stosowane materiały budowlane muszą być zgodne z projektem i   powinny mieć cechę gotowych

wyrobów przystosowanych do użycia na budowie.  Niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać
wymaganiom norm państwowych lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie..

3. WYMAGANIA  DOTYCZĄCE  SPRZĘTU  I  MASZYN  NIEZBĘDNYCH  DO  WYKONANIA  ROBÓT

BUDOWLANYCH 
Do wykonania robót związanych z remontem schodów może być użyty sprzęt ręczny dowolnego typu. 

Stosowany sprzęt powinien być sprawny i zaakceptowany przez służby techniczne Inwestora.
Przykładowy  sprzęt:  mieszarka  do  zapraw,  myjka  ciśnieniowa,  samochód  dostawczy,  kontener  na

odpady oraz ręczne narzędzia do robót kamieniarskich.

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU

Warunki ogólne stosowania transportu podano w STO-0 „Część ogólna".

Gruz wywozić samochodami dostawczymi do kontenera skąd zostanie odebrany po jego napełnieniu.
Gruz nie przedstawia wartości jako materiał budowlany. Używane pojazdy poruszające się po drogach

publicznych powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego.

Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem.

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

Ogólne wymagania robót podano w STT-0 „Część ogólna"
Przed przystąpieniem do robót naprawczych należy :

-teren wykonywanych prac ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP

-odłączyć istniejące zasilanie w energię elektryczną



W czasie prac rozbiórkowych niedozwolona jest praca na różnych poziomach obiektu w bezpośrednim
sąsiedztwie. 

Roboty  rozbiórkowe należy  wykonywać z  zachowaniem maksimum ostrożności,  należy przestrzegać
przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy przy robotach rozbiórkowych, a w szczególności: 

-stosować odpowiednie narzędzia i sprzęt, 

-stosować urządzenia zabezpieczające i ochronne, 
-stosować środki zabezpieczające pracowników. 

Bezwarunkowo  należy  systematycznie  prowadzić  Dziennik  Budowy  dotyczący  przebiegu  prac
remontowych.

Wszelkie  roboty  winny  być  wykonane  pod  nadzorem  osób  uprawnionych  zgodnie  z  „Warunkami
technicznymi  wykonania  i  odbioru  robot  budowlanych”  z  zachowaniem  szczególnych  warunków

bezpieczeństwa.

Wykonawca  jest  zobowiązany  do zabezpieczenia  terenu  budowy w okresie  trwania  realizacji  robót
remontowych, aż do zakończenia i ich ostatecznego odbioru. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie

utrzymywać w należytym stanie wszelkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające w tym: ogrodzenia,
poręcze, taśmy tablice informujące o zakazie ruchu pieszego.

Po zakończeniu robót remontowych tarasu głównego, Wykonawca winien oczyścić całą strefę objętą

robotami oraz miejsca w pobliżu wykonywania prac. 
Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstałe z jego winy w budynku i na okolicznych terenach.

Z tego tytułu Wykonawca ma obowiązek dokonać natychmiastowej naprawy na własny koszt wszystkich
szkód uznanych w momencie odbioru robót.

           5.1 SPOSÓB WYKONANIA PRAC REMONTOWYCH TARASU POŚREDNIEGO I SPOCZNIKÓ

Powierzchnię schodów należy dokładnie umyć myjką ciśnieniową, wypłukując jednocześnie luźne spoiny
między stopnicami a murem. W następnej kolejności usunąć mechanicznie wszystkie fugi przynajmniej

na grubość płyt granitowych tj. 3,0 cm. Jeżeli się okaże, że któreś płyty stopnic są luźne i możliwa jest

ich  korekta  posadowienia,  to  należy  tę  możliwość  wykorzystać.  Następnie  wykonać  nowe  fugi  z
odpowiedniej  zaprawy.  Sugerowana  fuga  to Sopro  FL  PLUS. Jest  elastyczną,  mrozoodporną,

szybkowiążącą, cementową zaprawą fugową, nadającą się do szybkiego obciążania. Przeznaczona jest
do  spoinowania  okładzin  wykonanych  z:  płyt  kamiennych,  betonowych,  gresowych,  kamionkowych,

klinkierowych,  ceramicznych  płyt  łupanych  oraz  pustaków  szklanych.  Fuga  elastyczna Sopro  FL

PLUS znajduje  zastosowanie  do  wykonywania  spoin  wąskich  i  szerokich  w  pomieszczeniach  i  na
zewnątrz, na ścianach i podłogach. Doskonale nadaje się do stosowania w pomieszczeniach mokrych i

wilgotnych,  na  balkonach  i  tarasach  oraz  na  podłogach  ogrzewanych.  Fuga  elastyczna Sopro  FL
PLUS charakteryzuje  się  trwałymi  barwami  oraz  odpornością  na  tworzenie  się  osadów wapiennych.

Dzięki bardzo dobrym właściwościom fugowania, optymalnie wypełnia szczeliny w zakresie 2-20 mm.
Fuga  elastyczna Sopro  FL  PLUS, dzięki  efektowi  perlenia,  posiada podwyższoną  odporność  na

zabrudzenia oraz wnikanie wody. Zastosowana nowoczesna technologia Hydrodur® sprawia, że fuga

elastyczna Sopro  FL  PLUS posiada  zdolność  do  samooczyszczenia  oraz  charakteryzuje  się
właściwościami  antybakteryjnymi,  które  w  wysokim  stopniu  ograniczają  rozwój  pleśni  i

mikroorganizmów. Równie dobrze może być zastosowany inny rodzaj fugi byleby spełniał w/w wymogi.
Wzdłuż stopnic i ścian, wykonać cokoliki kamienne z elementów granitowych grub. 2 cm i wysokości 8

cm.

6. DZIAŁANIA  ZWIĄZANE  Z  KONTROLĄ,  BADANIAMI  ORAZ  ODBIOREM  WYROBÓW  I  ROBÓT

BUDOWLANYCH
Sprawdzenie  jakości  robót  polega  na  wizualnej  ocenie  wykonanych  spoin  pomiędzy  płytami
stopnicowymi a ścianami oraz wykonanych cokolikach kamiennych. 

Poszczególne etapy wykonania robót powinny być odebrane i zaakceptowane przez nadzór Inwestorski.
Fakt ten powinien znaleźć odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy.



7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT

Jednostki  obmiarowe  dla  poszczególnych  rodzajów Robót  wg  zestawienia  rzeczowego (przedmiaru

Robót).  Ogólne  zasady  obmiaru  podano  w  STO-0  „Część  ogólna".  Jednostki  obmiarowe  dla
poszczególnych rodzajów robót wg zestawienia rzeczowego (przedmiaru robót).

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Ogólne zasady obmiaru podano w STO-0 „Część ogólna".

Wszystkie roboty związane z betonowym podłożem pod nawierzchnią z  płyt granitowych podlegają

zasadom  odbioru  robót  zanikających.  Celem  odbioru  jest  protokolarne  dokonanie  finalnej  oceny
rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH

9.1. Ogólne ustawienia dotyczące podstawy płatności podano w STO-0 „Wymagania ogólne" .

Płaci  się  za  roboty  wykonane  zgodnie  z  wymaganiami  podanymi  w  punkcie  5  i  odebrane  przez

Inspektora. Płatność - zgodnie z zawartą Umową pomiędzy Inwestorem i Wykonawcą.

10. DOKUMENTY  ODNIESIENIA  -  DOKUMENTY  BĘDĄCE  PODSTAWĄ  DO  WYKONANIA  ROBÓT

BUDOWLANYCH, W TYM WSZYSTKIE ELEMENTY DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, NORMY, APROBATY
TECHNICZNE ORAZ INNE DOKUMENTY I USTALENIA TECHNICZNE

� Projekty i rysunki przekazane Wykonawcy w tracie realizacji zamówienia. 
� Specyfikacje Techniczne wg spisu treści.

� Inne dokumenty odniesienia – obowiązujące przepisy prawa i normy budowlane.

� Przepisy BHP przy robotach rozbiórkowych i transportowych



SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  WYKONANIA  I  ODBIORU  ROBÓT
BUDOWLANYCH

SST – 6  ZAGOSPODAROWANIE KASKADY WODNEJ

1. CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1. NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Renowacja wraz z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej schodów zewnętrznych Oranżerii - pałacu
letniego biskupa Ignacego Krasickiego w Lidzbarku Warmińskim
Lokalizacja: ul. Krasickiego 2, Dz. Nr 27 i Nr 28 obręb 10 w  Lidzbarku Warmińskim

Zamawiającym  jest  Gmina  Miejska  Lidzbark  Warmiński,  ul.  Świętochowskiego  14,  11-100  Lidzbark
Warmiński

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH

Specyfikacje  Techniczne  stanowiące  część  Dokumentów  Przetargowych  i  Kontraktowych,  należy
odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia i wykonania robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH

Zakres  robot  objętych  niniejszą  specyfikacją  SST  odnosi  się  do  wykonania:
- mechaniczne zmycie wszystkich kamiennych elementów kaskady

- rozebranie licowania z kamienia płytowanego powierzchni na wszystkich poziomach kaskady
- wycięcie w płytach żelbetowych podłoża otworów aż do gruntu rodzimego

- wymurowanie murków oporowych z uzyskanego kamienia płytowanego, przezbrojonych prętami

- ułożenie izolacji po wewnętrznej stronie murków z folii kubełkowej
- wypełnienie uzyskanych przestrzeni ziemia urodzajną na wszystkich poziomach kaskady

- wywóz gruzu
- obsadzenie całej kaskady trwałą roślinnością ozdobną (krzewy, byliny) i ich pielęgnacja

Odległość wywozu niewielkich ilości  gruzu uzależniona jest od lokalizacji  wysypiska,  które wyznaczy

Wykonawca we własnym zakresie.

1.4. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT

Wykonawca  jest  odpowiedzialnym  za  wykonanie  robót  zgodnie  ze  specyfikacją  oraz  zgodnie  z
przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. z późniejszymi zmianami „Prawo Budowlane" i przepisami BHP.

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH

Stosowane materiały budowlane muszą być zgodne z projektem i   powinny mieć cechę gotowych
wyrobów przystosowanych do użycia na budowie.  Niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać

wymaganiom norm państwowych lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie..

3. WYMAGANIA  DOTYCZĄCE  SPRZĘTU  I  MASZYN  NIEZBĘDNYCH  DO  WYKONANIA  ROBÓT

BUDOWLANYCH 
Do wykonania robót związanych z remontem tarasu pośredniego i spoczników może być użyty sprzęt
ręczny dowolnego typu. 

Stosowany sprzęt powinien być sprawny i zaakceptowany przez służby techniczne Inwestora.

Przykładowy sprzęt:  piła tarczowa do betonu, wiertnica do betonu, mieszarka do zapraw, samochód
dostawczy, kontener na odpady oraz ręczne narzędzia do robót kamieniarskich i murarskich.

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU

Warunki ogólne stosowania transportu podano w STO-0 „Część ogólna".

Gruz wywozić samochodami dostawczymi do kontenera skąd zostanie odebrany po jego napełnieniu.

Gruz nie przedstawia wartości jako materiał budowlany. Używane pojazdy poruszające się po drogach
publicznych powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego.

Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem.

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

Ogólne wymagania robót podano w STT-0 „Część ogólna"

Przed przystąpieniem do robót należy :
-teren wykonywanych prac ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP



-odłączyć istniejące zasilanie w energię elektryczną
W czasie prac rozbiórkowych niedozwolona jest praca na różnych poziomach obiektu w bezpośrednim

sąsiedztwie. 
Roboty  rozbiórkowe a następnie murowe z kamienia należy  wykonywać z zachowaniem maksimum

ostrożności, należy przestrzegać przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy przy robotach rozbiórkowych,

a w szczególności: 
-stosować odpowiednie narzędzia i sprzęt, 

-stosować urządzenia zabezpieczające i ochronne, 
-stosować środki zabezpieczające pracowników. 

Bezwarunkowo  należy  systematycznie  prowadzić  Dziennik  Budowy  dotyczący  przebiegu  prac
remontowych.

Wszelkie  roboty  winny  być  wykonane  pod  nadzorem  osób  uprawnionych  zgodnie  z  „Warunkami

technicznymi  wykonania  i  odbioru  robot  budowlanych”  z  zachowaniem  szczególnych  warunków
bezpieczeństwa.

Wykonawca  jest  zobowiązany  do zabezpieczenia  terenu  budowy w okresie  trwania  realizacji  robót
remontowych, aż do zakończenia i ich ostatecznego odbioru. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie

utrzymywać w należytym stanie wszelkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające w tym: ogrodzenia,

poręcze, taśmy tablice informujące o zakazie ruchu pieszego.
Po zakończeniu robót adaptacyjnych kaskady, Wykonawca winien oczyścić całą strefę objętą robotami

oraz miejsca w pobliżu wykonywania prac. 
Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstałe z jego winy w budynku i na okolicznych terenach.

Z tego tytułu Wykonawca ma obowiązek dokonać natychmiastowej naprawy na własny koszt wszystkich
szkód uznanych w momencie odbioru robót.

           5.1 SPOSÓB WYKONANIA PRAC PRZY ZAGOSPODAROWANIU KASKADY WODNE

Użytkowanie kaskady w stanie awaryjnym nie wchodzi  w rachubę, bo pomijając koszty,  których nie

wytrzymałby żaden administrator, skutki przedostawania się takiej ilości wody do gruntu mogłyby być
katastrofalne dla wykonanego zagospodarowania terenu a nawet zabytkowej budowli „Oranżerii”. Jako

wyjście z sytuacji przyjęto zastąpienie kaskady „wodnej” kaskadą „zieloną”. W tym celu należy rozebrać
wykładzinę z  kamienia  płytowanego a następnie  wyciąć  otwory  w żelbetowym podłożu na każdym

poziomie kaskady, jak pokazano na rysunku. Pozostawiono żelbetowe żebra dla zachowania stabilności

konstrukcji.   Z  odzyskanych  płytek  kamiennych  wymurować  łukowe  ścianki  oporowe,  przewiązując
prętami fi 6 mm w każdej warstwie i zabezpieczyć folią kubełkową od środka. Uzyska się w ten sposób

podniesione ścianki zewnętrzne o około 40 cm. pozwalające na wypełnienie większej przestrzeni ziemią
urodzajną  do obsadzeni  ozdobną roślinnością.  Na górnych poziomach dobrze sprawdzą się rośliny

pnące, mogące sięgać  aż barierek.  Mogą to być wiciokrzewy np. Heckrotta  Goldflame czy Lonicera
Heckrotti lub Milin amerykański Flava w kolorze żółtym lub czerwono-pomarańczowym. Pola w środku

mogą być  wykorzystane  dla punktowyo posadzonych kwitnących roślin ozdobnych takich jak  Kuflik

Callistemon  lub  Karagana  syberyjska  Pendulla.  W  skrajnych  partiach  poziomów,  przy  murkach
kamiennych, należy posadzić spływające rośliny o różnych przebarwieniach i najlepiej zimozielone. Do

obsadzenia najniższych poziomów, najmocniej zacienionych, użyć roślin cieniolubnych. Najlepiej będzie
zastosować duże funkie jak np. Hosta olbrzymia Jurassic Park czy olbrzymią niebieską. Do obowiązków

Wykonawcy będzie należała pielęgnacja roślin w okresie gwarancyjnym.

DZIAŁANIA  ZWIĄZANE  Z  KONTROLĄ,  BADANIAMI  ORAZ  ODBIOREM  WYROBÓW  I  ROBÓT

BUDOWLANYCH

Sprawdzenie jakości robót polega na sprawdzeniu przygotowania przestrzeni do wypełnienia ziemią

urodzajną a następnie wrażeń estetycznych wykonanych nasadzeń roślinami ozdobnymi. 
Poszczególne etapy wykonania robót powinny być odebrane i zaakceptowane przez nadzór Inwestorski.

Fakt ten powinien znaleźć odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy.



6. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT

Jednostki  obmiarowe  dla  poszczególnych  rodzajów Robót  wg  zestawienia  rzeczowego (przedmiaru

Robót).  Ogólne  zasady  obmiaru  podano  w  STO-0  „Część  ogólna".  Jednostki  obmiarowe  dla
poszczególnych rodzajów robót wg zestawienia rzeczowego (przedmiaru robót).

7. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Ogólne zasady obmiaru podano w STO-0 „Część ogólna".

Wszystkie roboty związane z ażurowym podłożem do wypełnienia ziemią urodzajną podlegają zasadom

odbioru robót zanikających. Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego
wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.

8. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH

8.1. Ogólne ustawienia dotyczące podstawy płatności podano w STO-0 „Wymagania ogólne" .

Płaci  się  za  roboty  wykonane  zgodnie  z  wymaganiami  podanymi  w  punkcie  5  i  odebrane  przez

Inspektora. Płatność - zgodnie z zawartą Umową pomiędzy Inwestorem i Wykonawcą.

9. DOKUMENTY  ODNIESIENIA  -  DOKUMENTY  BĘDĄCE  PODSTAWĄ  DO  WYKONANIA  ROBÓT

BUDOWLANYCH, W TYM WSZYSTKIE ELEMENTY DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, NORMY, APROBATY

TECHNICZNE ORAZ INNE DOKUMENTY I USTALENIA TECHNICZNE
� Projekty i rysunki przekazane Wykonawcy w tracie realizacji zamówienia. 

� Specyfikacje Techniczne wg spisu treści.
� Inne dokumenty odniesienia – obowiązujące przepisy prawa i normy budowlane.

� Przepisy BHP przy robotach rozbiórkowych i transportowych


