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1.

OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
STO

OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1 Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogéIna przedsiewziecia

Renowacja wraz z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej schodéw zewnetrznych Oranzerii - patacu letniego biskupa
Ignacego Krasickiego w Lidzbarku Warminskim.

Lokalizacja: ul. Krasickiego 2, Dz. Nr 27 i Nr 28 obreb 10 w Lidzbarku Warmirnskim

Zamawiajacym jest Gmina Miejska Lidzbark Warminski ul. Swietochowskiego 14, 11-100 Lidzbark Warminski

1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznych

Specyfikacje Techniczne stanowigce cze$¢ Dokumentédw Przetargowych i Kontraktowych, nalezy odczytywac i rozumie¢ w
odniesieniu do zlecenia i wykonania robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Charakterystyka przedsiewziecia

1.3.1

13.2

133

Przeznaczenie obiektu i przyjety program naprawczy

Teren potozony na pétnoc od Oranzerii stanowig schody tarasowe, wybudowane na skarpie schodzacej w
kierunku ul. Mtawskiej. W ich sktad wchodzi taras gtéwny pétnocny, taras posredni, spoczniki schodowe i biegi
schodowe. W $rodkowej partii ulokowana jest kaskada wodna. Caty uktad przeznaczony jest do komunikagji
pieszej z zielonych terenéw wypoczynkowych na dole do budynku Oranzerii. Stanowi on takze wazny element
widokowy otoczenia Oranzerii.

Kilkuletnie uzytkowanie obiektu wykazato istotne wady w sposobie zbierania i odprowadzania wody deszczowej
a takze wykonanych izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych, co objawia sie destrukcyjnym dziataniem
na tynki $cian oraz posadzki z ptyt granitowych. Nastepny , bardzo powazny problem, to niekontrolowana
Lucieczka” wody z zamknietego systemu funkcjonowania kaskady wodnej. Przyjety program ma wyeliminowac
zaistniate usterki i trwale zabezpieczy¢ obiekt.

Ogolny zakres robot

l. PRZYGOTOWANIE | ZABEZPIECZENIE TERENU
Il. REMONT GEOWNEGO TARASU POENOCNEGO | FRAGMENTU COKOEU BUDYNKU
M. REMONT SCIAN ZEWNETRZNYCH PONAD TERENEM

V. REMONT SCIAN ZEWNETRZNYCH PONIZEJ GRUNTU (OD STRONY SKARP)
V. NAPRAWA TARASU POSREDNIEGO | SPOCZNIKOW SCHODOWYCH

VI. NAPRAWA BIEGOW SCHODOWYCH

VII. ZAGOSPODAROWANIE KASKADY WODNEJ

Zakres robdt do wykonania:

1. Przygotowanie terenu

2. Remont gtéwnego tarasu pétnocnego

- robot rozbiérkowych nawierzchni z ptyt granitowych ptomieniowanych i ich oczyszczenia
- oczyszczenie podtoza betonowego

- profilowanie i izolacja pozioma przeciwwodna tarasu wraz z korytami odwadniajgcymi

- oczyszczenie i udroznienie systemu odprowadzania wody deszczowej

- ponowne utozenie ptyt granitowych na systemowych podktadkach regulowanych

3. Remont Scian zewnetrznych ponad terenem

- usuniecie niespojnych i uszkodzonych tynkéw zewnetrznych oraz fragmentu cokotu przy budynku

- oczyszczenie podtoza przez mechaniczne zmycie

- wykonanie tynkdw renowacyjnych uzupetniajacych na $cianach oraz uzupetnienie betonowego cokotu
- wykonanie izolagji przeciwwilgociowej na catej powierzchni scian

- wykonanie wykonczenia powierzchni scian przez dwukrotne malowanie jak na budynku Oranzerii

- wykonczenie cokotu zaprawa renowacyjng i pomalowanie szarg farba do betonu

- wywdz gruzu

4. Remont écian zewnetrznych ponizej gruntu

- rozebranie opasek z kostki granitowej (rynsztokdw) po zewnetrznej stronie $cian na skarpach
- wykonanie wykopdéw wzdtuz $cian do poziomu taw

- oczyszczenie powierzchni Scian przez mechaniczne zmycie

- wykonanie powtokowych izolacji bitumicznych przeciwwilgociowych 2 x na zimno



- wykonanie izolacji na catej powierzchni $cian ponizej gruntu z folii kubetkowej
- zasypanie wykopdw gruntem przepuszczalnym a ostatnie 30 cm od goéry grubym zwirem
- wywoz kostki kamiennej i gruzu

5. Naprawa tarasu posredniego i spocznikdw

- mechaniczne usuniecie wszystkich spoin pomiedzy ptytami na tarasie posrednim i spocznikach

- skucie pasoéw tynku pod kamienne cokoliki wypuszczone na Sciany

- wyciecie prostokatnych gniazd w ptytach kamiennych i podtozu do obsadzenia kratek odwodnienia

- wyciecie otworéw w podtozu i Scianach zewnetrznych do utozenia podejsé¢ odprowadzajacych deszczéwke
- obsadzenie podejs¢ odptywowych i i kratek sciekowych

- zabetonowanie otwordw z podejsciami odptywowymi

- oczyszczenie i zmycie myjka cisnieniowa catej powierzchni tarasu posredniego i spocznikéw

- reprofilacja spoin fuga przeciwwodna

- przygotowanie podtoza pod cokoliki kamienne

- wykonanie cokolikéw z ptytek granitowych przy stopnicach

- wykonanie saczkéw drenazowych rozprowadzajacych deszczéwke w gruncie i podigczenie ich do systemu
odprowadzania deszczéwki

- wywdz gruzu

6. Zagospodarowanie kaskady wodnej

- mechaniczne zmycie wszystkich kamiennych elementéw kaskady

- rozebranie licowania z kamienia ptytowanego powierzchni na wszystkich poziomach kaskady

- wyciecie w ptytach zelbetowych podtoza otworéw az do gruntu rodzimego

- wymurowanie murkéw oporowych z uzyskanego kamienia ptytowanego, przezbrojonych pretami
- utozenie izolacji po wewnetrznej stronie murkéw z folii kubetkowej

- wypetnienie uzyskanych przestrzeni ziemia urodzajng na wszystkich poziomach kaskady

- wywdz gruzu

- obsadzenie catej kaskady trwatg roslinnoscig ozdobna (krzewy, byliny) i ich pielegnacja

134  Wyszczegdlnienie prac towarzyszacych i tymczasowych

Prace towarzyszace:
—  nadzér inwestorski
—  nadzér autorski
Roboty tymczasowe:
— wykonanie tymczasowego ogrodzenia placu budowy i umieszczenie tablic ostrzegawczych

1.4 Dokumentacja techniczna okreslajaca przedmiot zamowienia i stanowigca podstawe do realizacji robét
1.4.1 Spis projektow i rysunkéw wykonawczych

= Projekt budowlany roboét remontowych
- spis rysunkdw wg powyzszego projektu

142  Spis szczegdtowych specyfikacji technicznych

I REMONT GEOWNEGO TARASU POENOCNEGO | FRAGMENTU COKOtU BUDYNKU
Il. REMONT SCIAN ZEWNETRZNYCH PONAD TERENEM
M. REMONT SCIAN ZEWNETRZNYCH PONIZEJ GRUNTU (OD STRONY SKARP)

VI. NAPRAWA TARASU POSREDNIEGO | SPOCZNIKOW SCHODOWYCH
V. NAPRAWA BIEGOW SCHODOWYCH
VI. ZAGOSPODAROWANIE KASKADY WODNEJ

143  Wykaz innych dokumentow majacych wptyw na realizacje inwestydji

= Umowa pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca
= Specyfikacja istotnych warunkdéw zamdwienia

= Oferta wykonawcy

= Harmonogram rzeczowo - finansowy

= Karta gwarancyjna

144  Zgodno$¢ robdt z dokumentacja techniczng

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodnosé z dokumentacja kontraktows i techniczng, specyfikacjami
technicznymi i instrukcjami zarzadzajacego realizacjg umowy.



Wykonawca jest zobowigzany wykonywac wszystkie roboty $cisle wedtug otrzymanej dokumentacji techniczne;.
1.5 Definigje i skroty

Podac¢ definicje i skréty uzupetniajace te ktére podano w ogélnych warunkach umowy

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w
jego imieniu w sprawach realizacji zamowienia.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentagji — kosztorysu Slepego

Inspektor Nadzoru — osoba powotana przez zamawiajgcego do dziatania jako Inspektor Nadzoru upowazniony jest
wydawac kierownikowi budowy lub kierownikowi robét polecenia, potwierdzone wpisem do dziennika budowy,
dotyczace: usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozen, wykonania préb lub badan, takze wymagajacych odkrycia robot lub
elementdéw zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz dotyczacych prowadzonych robét budowlanych i dowodéw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobéw budowlanych oraz urzgdzen technicznych. Inspektor Nadzoru
branzy budowlanej petni role Zarzadzajacego realizacjg Umowy oraz koordynatora Inspektoréw Nadzoru innych branz —
jezeli zostang ustanowieni.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt z dopuszczalnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo do danego rodzaju Robét budowlanych.

Aprobata techniczna — dokument potwierdzajacy pozytywna ocene techniczng wyrobu stwierdzajaca

jego przydatnos¢ do stosowania. Aprobata techniczna powinna zawiera¢ w szczegélnosci:

1) podstawe prawna,

2) identyfikacje techniczna i nazwe handlowa wyrobu oraz nazwe i adres wnioskodawcy,

3) przeznaczenie, zakres i warunki stosowania wyrobu oraz, w miare potrzeb, warunki jego uzytkowania i konserwacji,

4) wiasciwosci uzytkowe i wtasnosci techniczne wyrobu, istotne zwigzane z wymaganiami podstawowymi, ich poziom
oraz metody badan,

5) klasyfikacje wynikajgca z odrebnych przepiséw i Polskich Norm,

6) kryteria techniczne na potrzeby certyfikacji na znak bezpieczenstwa,

7) wytyczne dotyczace technologii wytwarzania, pakowania, transportu i sktadowania oraz szczegdtowy sposob
znakowania wyrobu,

8) date wydania i termin wtasnosci aprobaty,

9) stwierdzenie pozytywnej oceny technicznej i przydatnosci wyrobu do stosowania w budownictwie w zakresie
okreslonym w pkt 3,

10) wskazanie obowigzujgcego systemu oceny zgodnosci,

11) wykaz dokumentdéw wykorzystanych w postepowaniu akrobacyjnym, w tym wykaz raportéw z badan wyrobu,

12) pouczenie, ze aprobata techniczna nie jest dokumentem dopuszczajgcym wyréb do obrotu i stosowania w
budownictwie.

Aprobaty techniczne, z wyjatkiem aprobat technicznych wyrobéw stosowanych w budownictwie obronnym, publikowane
s3 w ramach wiasnych wydawnictw jednostek aprobujacych. Oznaczone znakowaniem CE, dla ktorych zgodnie z
odrebnymi przepisami dokonano oceny zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru
Polskich Norm, z europejska aprobata techniczna lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa czionkowskiego Unii
Europejskiej uznang przez Komisje Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi.

Specyfikacja — oznacza specyfikacje robdt zatgczong do zamowienia oraz wszelkie zmiany tego dokumentu lub
uzupetnienia dokonane zgodnie z klauzula lub przedtozone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora.

2. PROWADZENIE ROBOT

2.1 Ogolne zasady wykonania rob6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa i Sciste przestrzeganie harmonogramu robét
oraz za jako$¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych Roboét, za ich zgodnos¢ z projektem wykonawczym,
wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakosci oraz poleceniami zarzadzajacego realizacja
umowy.

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopdw nalezy do obowigzkéw wykonawcy i uwaza sie, ze ich
koszty zostaty uwzglednione w kosztach jednostkowych pozostatych robot.

Decyzje zarzadzajgcego realizacjg umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw roboét beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegdtowych specyfikacjach
technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robét.

Polecenia zarzadzajacego realizacjg umowy beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.



2.2 Teren budowy
2.2.1  Charakterystyka terenu budowy

Podlegajacy remontowi obiekt potozony jest przy ul. Krasickiego 2, Dz. Nr 27 i Nr 28 obreb 10 ~w Lidzbarku
Warminskim. Teren budowy a w tym zaplecze, nalezy organizowa¢ na przedmiotowych dziatkach. Wszelkie uzgodnienia
na prowadzenie prac oraz organizacje placu budowy uzyska Wykonawca od Zamawiajacego.

2.2.2  Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach okreslonych w ogdlnych
warunkach umowy.
Media w postaci wody oraz zasilania w energie eklektyczng beda zorganizowane przez Wykonawce, w porozumieniu z
Zamawiajacym. Koszty zorganizowania mediéw oraz ich zuzycia poniesie Wykonawca.
W czasie przekazania terenu zamawiajacy przekazuje wykonawcy:
1) dokumentacje techniczng okreslong w p.1.4
2) kopie uzgodnien i zezwolen uzyskanych w czasie przygotowywania robét do realizagji przez zamawiajacego dla
umozliwienia prowadzenia robot (jezeli sa wymagane).
W czasie przekazania terenu wykonawca przekazuje zamawiajacemu:
1) Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia
2) kopie uzgodnien i zezwolen uzyskanych w czasie przygotowywania robét do realizacji przez zamawiajacego dla
umozliwienia prowadzenia roboét (jezeli s wymagane).

2.2.3  Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatdow i elementéw wyposazenia
uzytych do realizacji robét od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru robot. Przez caty ten okres urzadzenia lub ich
elementy beda utrzymane w sposéb satysfakcjonujacy zarzadzajgcego realizacjag umowy. Moze on wstrzymac realizacje
robot jesli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjne.

W trakcie realizacji robdt wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne, tymczasowe zabezpieczenia
ruchu pieszego i urzadzenia takie jak: bariery, tasmy, oznakowania etc. zeby zapewni¢ bezpieczenstwo catego ruchu
pieszego. Wszystkie oznakowania, bariery i inne urzadzenia zabezpieczajace muszg by¢ zaakceptowane przez
zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Przed rozpoczeciem robét wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych uzytkownikéw terenu w sposéb
ustalony z zarzadzajacym realizacja umowy.

2.24  Ochrona whasnosci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji naziemnych i podziemnych urzgdzen znajdujacych sie
w obrebie placu budowy, takich jak rurociagi i kable etc. Wykonawca spowoduje zeby te instalacje i urzadzenia zostaty
whasciwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizagji robét .

W przypadku gdy wystagpi konieczno$¢ przeniesienia instalacji i urzadzen podziemnych w granicach placu budowy,
Wykonawca ma obowigzek poinformowac zarzadzajacego realizacjg umowy o zamiarze rozpoczecia takiej pracy.
Wykonawca natychmiast poinformuje zarzadzajacego realizacja umowy o kazdym przypadkowym uszkodzeniu tych
urzadzen lub instalacji i bedzie wspdtpracowat przy naprawie udzielajgc wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze byc
potrzebna dla jej przeprowadzenia.

2.2.5  Ochrona srodowiska w trakcie realizagji robot

W trakcie realizacji robdt wykonawca jest zobowigzany znac i stosowac sie do przepisow zawartych we wszystkich
regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie realizacji, do czasu zakohczenia robdt, wykonawca
bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki, zeby stosowac sie do wszystkich przepiséw i normatywdw w zakresie
ochrony $rodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatann szkodliwych dla innych jednostek
wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw powodowanych jego dziatalnoscia.

2.2.6  Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zycia i
zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie, ze koszty zachowania zgodnosci z wspomnianymi
powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w cene umowna.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepisow prawnych obowigzujacych w zakresie bezpieczenstwa
przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami
przepisdw bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzgdzeniach maszynach i pojazdach
oraz pomieszczeniach magazynowych. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozary,
ktéry mégtby powstad w okresie realizacji robét lub zostat spowodowany przez ktdregokolwiek z jego pracownikow.



Materiaty, ktdre sg niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika,
np. materiaty pylace) moga by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze beda spetnione wymagania techniczne dotyczace ich
wbudowania. Przed uzyciem takich materiatdbw Zamawiajgcy musi uzyska¢ aprobate od odpowiednich witadz
administracji panstwowej, jesli wymagaja tego odpowiednie przepisy.

2.3 Projekt organizacji robdt wraz z towarzyszacymi dokumentami
2.3.1 Przygotowanie dokumentéw wchodzacych w sktad projektu organizacji rob6t

Zgodnie z umowa, w ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do wykonania zasadniczych robdt,
wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania zarzadzajgcemu realizacja umowy do akceptacji
nastepujgcych dokumentéw:

1) projekt organizacji robdt,

2) szczegdtowy harmonogram robét i finansowania,
3) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

4) program zapewnienia jakosci.

2.3.2  Projekt organizagji robot

Opracowany przez wykonawce projekt organizacji robdt musi by¢ dostosowany do charakteru i zakresu przewidywanych
do wykonania robét. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposéb realizacji robét, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i
organizacyjne, ktoére zapewnig realizacje robdt zgodnie z dokumentacja projektows, specyfikacjami technicznymi i
instrukcjami zarzadzajacego realizacjg umowy oraz harmonogramem roboét. Powinien zawierac:

1)  organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét

2) projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy

3) organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drog

4)  wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

5) wykaz osdb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowosé wykonania poszczegdlnych elementéw robot
Projekt organizacji robodt nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym oraz Uzytkownikiem przedmiotowego obiektu.

2.3.3  Szczegdtowy harmonogram robét i finansowania

Szczegdtowy harmonogram robdt i finansowania musi uwzglednia¢ uwarunkowania wynikajagce z dokumentagji
projektowej ustalen zawartych w umowie. Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robét budowlanych i
montazowych, kolejno$¢ robdt oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robét w terminie okreslonym w
umowie. Harmonogram ten powinien zawiera¢ co najmniej przewidywane dane czasowe dotyczace:

1. wejscia wykonawcy na plac budowy,
wykonywania robét przygotowawczych,
wykonania zagospodarowania placu budowy,
wykonania infrastruktury na placu budowy,
rozpoczecia zasadniczych robét budowlanych,
ukonczenia zasadniczych robét budowlanych,
likwidacji zagospodarowania placu budowy z przywréceniem do stanu pierwotnego uzytkowanych drog i
placow,

8. koncowego odbioru.
Wykonawca przestawi zarzadzajgcemu realizacjg umowy do zatwierdzenia szczegétowy harmonogram robét i ptatnosci,
opracowany zgodnie z wymaganiami warunkéw umowy. Harmonogram winien wyraznie przedstawia¢ w etapach
tygodniowych proponowany postep robot w zakresie zadan kontraktowych.
Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram bedzie w miare potrzeb korygowany w trakcie realizacji robot.
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234  Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji robét wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujacych przepiséw i wymagan w zakresie
bezpieczehAstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji robét, zgodnie z
wymogami ustawy — Prawo budowlane jest zobowigzany opracowaé i przedstawi¢ do akceptacji zarzadzajgcemu
realizacjg umowy, program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewni¢, zeby
personel nie pracowat w warunkach, ktére sa niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spetniajg odpowiednich
wymagan sanitarnych.

235  Program zapewniania jakosci

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jakos$¢ robdt. W tym celu przygotuje program zapewnienie jakosci i uzyska
jego zatwierdzenie przez zarzadzajgcego realizacjg umowy. Program zapewnienia jakosci bedzie zawierat:

a) cze$¢ ogdlng opisujaca:

- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,



- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub wytypowanego do
wykonania badan zleconych przez wykonawce),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw,

- ustawienia mechanizméw sterujacych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji zarzagdzajgcemu realizacjg umowy;

b) cze$¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz ~ wyposazeniem — w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia do magazynowania i zatadunku materiatéw.

- sposob zabezpieczenia i ochrony materiatéw i urzadzen przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu i
przechowywania na budowie

- sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢ badan, pobieranie prébek legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,

- wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczegélnych elementow robét,

- sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom umowy.

W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 jest zobowigzany do opracowania programu i planu
zapewnienia jakosci zgodnie z wymaganiami certyfikatu.

2.4 Dokumenty budowy
241  Dzennik budowy

Dziennik budowy jest obowiazujacym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo budowy na biezaco,
zaréwno dla potrzeb zamawiajgcego jak i wykonawcy w okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu
budowy az do zakonczenia robodt. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowiazujacymi przepisami. Zapisy do dziennika budowy beda czynione na biezaco i powinny odzwierciedlaé postep
robot, stan bezpieczenstwa ludzi i budynkéw oraz stan techniczny i wszystkie kwestie zwigzane z zarzgdzaniem budowa.
Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego date, nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby, ktéra go
dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i dokonywane w porzadku chronologicznym jeden po drugim, nie
pozostawiajgc pustych miedzy nimi, w sposéb uniemozliwiajacy wprowadzanie pézniejszych dopiskow.

Wszystkie protokoty i inne dokumenty zatgczane do dziennika budowy powinny by¢ przejrzyscie numerowane,
oznaczane i datowane przez zaréwno wykonawce jak i zarzadzajacego realizacja umowy.

W szczegélnosci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastepujgce informacje:

- data przejecia przez wykonawce placu budowy;

- dzier dostarczenia dokumentadgji projektowej przez zamawiajgcego;

- zatwierdzenie przez zarzadzajacego realizacjg umowy dokumentéw wymaganych w p.2.3.1, przygotowanych
przez wykonawce,

- daty rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczegdlnych elementéw robét;

- postep robot, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robdt;

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opdznien lub przerw w robotach

- komentarze i instrukcje zarzadzajacego realizacjg umowy;

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robdt z polecenia zarzadzajgcego
realizacjg umowy

- daty zgtoszenia robodt do czesciowych i koncowych odbioréw oraz przyjecia, odrzucenia lub wykonania robdt
zamiennych;

- wyjasnienia , komentarze i sugestie wykonawcy;

- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji rob6t majagce wptyw na czasowe ich
ograniczenia lub spetnienia szczegdlnych wymagan wynikajacych z warunkéw klimatycznych;

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie;

- dane na temat jakosci materiatdw, poboru prébek i wynikéw badan z okresleniem przez kogo zostaty
przeprowadzone i pobrane;

- wyniki poszczegdlnych badan z okredleniem przez kogo zostaty przeprowadzone;

- inne istotne informacje o postepie robot.

Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez wykonawce powinny by¢ na
biezgco przedstawiane do wiadomosci i akceptacji zarzadzajgcemu realizacjg umowy. Wszystkie decyzje zarzadzajacego
realizacjg umowy, wpisane do dziennika budowy, musza by¢ podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, ktory je
akceptuje lub sie do nich odnosi.

Zarzadzajacy realizacjg umowy jest takze zobowigzany przedstawi¢ swoje stanowisko na temat kazdego zapisu
dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego.

2.4.2  Ksigzka obmiaru robét

Ksigzka obmiaru rob6t w przypadku robét remontowych nie bedzie wymagana.
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243  Inneistotnie dokumenty budowy

Oproécz dokumentéw wyszczegolnionych w punkcie 2.4.1, dokumenty budowy zawieraja tez:
1) Dokumenty wchodzace w sktad umowy;
2) Protokoty przekazania placu budowy wykonawcy;
3)  Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne (jezeli wystapia)
4) Instrukcje zarzadzajacego realizacjg umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad na budowie;
5) Protokoty odbioru robét,
6) Korespondencja dotyczgca budowy.

244  Przechowywanie dokumentéw budowy

Wszystkie dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy we wiasciwie zabezpieczonym migjscu jezeli
bedzie taka mozliwos¢. Dokumenty zagubione beda natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami
prawa. Wszystkie dokumenty budowy beda stale dostepne do wgladu zarzadzajgcego realizacja umowy oraz
upowaznionych przedstawicieli zamawiajgcego w dowolnym czasie i na kazde zgdanie.

2.5 Dokumenty przygotowane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy

251  Informacje ogdlne

W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robdt wykonawca jest zobowigzany do dostarczania na polecenie
zarzadzajacego realizacja umowy nastepujacych dokumentdw:

1) Rysunki robocze jezeli takie wystapia

2) Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania

3) Dokumentacja powykonawcza

4) Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen
Dokumenty sktadane zarzadzajgcemu realizacjg umowy winny byé wyraznie oznaczone nazwa przedsiewzigcia i
zaadresowane w sposéb okreslony w umowie.
Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczegdtowe, aby mozna byto ustali¢ ich zgodnos¢ z dokumentami wchodzacymi w
sktad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie harmonogramoéw, rysunkéw roboczych, wykazéw materiatéw oraz
procedur ztozonych lub wnioskowanych przez wykonawce nie beda miaty wplywu na kwote kontraktu i wszelkie
wynikajace stad koszty ponoszone beda wytgcznie przez Wykonawce.

2.5.2  Rysunki robocze

Elementy, urzadzenia i materiaty, dla ktérych zarzadzajacy realizacjg umowy wyda polecenie przedtozenia wykazow,
rysunkéw lub opiséw nie beda wykonywane, uzywane ani instalowane dopoki nie otrzyma on niezbednych dokumentow
oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunkédw roboczych. Zarzadzajacy realizacja umowy sprawdza rysunki
jedynie w zakresie ogdlnych warunkéw projektowania i w zadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z
odpowiedzialnosci za omyiki lub braki w nich zawarte.

Zarzadzajacy realizacja umowy zajmie sie przedtozonymi materiatami mozliwie jak najszybciej, zatwierdzi i przekaze je
wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwtoka wynikajaca z ewentualnej koniecznoéci ponownego sktadania
dokumentdw nie powoduje przedtuzenia terminéw okreslonych w umowie.

Wykonawca przedktada zarzadzajacemu realizacja umowy do sprawdzenia po cztery (4) egzemplarze
wszystkich dokumentéw w formacie A4 lub A3.

Dostarczanie rysunkéw roboczych elementéw i urzagdzeh wspotzaleznych ze sobg, nalezy koordynowaé w taki
sposob, aby zarzadzajacy realizacja umowy otrzymat wszystkie rysunki na czas tak, zeby mégt poza przeanalizowaniem
poszczegdlnych elementéw, dokonad przegladu ich wzajemnych powigzan.

Rysunki robocze powinny by¢ doktadne, wyrazne i kompletne. Powinny zawiera¢ wszelkie niezbedne informacje,
w tym doktadne oznaczenie elementéw w odniesieniu do projektu wykonawczego i szczegdtowych specyfikacji
technicznych. Sktadanym dokumentom kazdorazowo powinno towarzyszy¢ pismo przewodnie, zawierajgce nastepujace
informagje:

1) Nazwa inwestycji:

2) Nrumowy:

3) llos¢ egzemplarzy kazdego sktadanego dokumentu
4)  Tytut dokumentu

5) Numer dokumentu lub rysunku

6) Okreslenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy

7)  Numer rozdziatu i pozycji w specyfikacji, w ktorym omodwione jest dane urzadzenie, materiat lub element
8) Data przekazania

O ile zarzadzajacy realizacja umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze sktadane beda przez wykonawce,
ktéry potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, lub w inny uzgodniony sposéb, ze
sprawdzit on (wykonawca) je i zatwierdzit oraz, ze roboty w nich przedstawione sg zgodne z warunkami umowy i zostaty
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sprawdzone pod wzgledem wymiaréw i powigzan z wszelkimi innymi elementami. Zarzadzajacy realizacjg umowy, w
uzasadnionych przypadkach, moze wymagac¢ akceptacji sktadanych dokumentéw przez nadzér autorski.

2.5.3  Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania

Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robot remontowych, kolejnos¢ robdt oraz sposoby realizacji winny
zapewni¢ wykonanie robdt w terminie okreslonym w umowie i zgodnie z wymaganiami zawartymi w p. 2.3.3 wykonawca
we wstepnej fazie robot przestawia do zatwierdzenia szczegdtowy harmonogram robét i finansowania, zgodnie z
wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miare postepu rob6t moze by¢ aktualizowany przez wykonawce i zaczyna
obowigzywac po zatwierdzeniu przez zarzadzajacego realizacjag umowy.

2.5.4  Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju materiatow,
urzadzen, lokalizacji i wielkosci robdt. Zmiany te nalezy rejestrowal na komplecie rysunkdw, wytgcznie na to
przeznaczonych. Wykonawca winien przedktadaé zarzadzajagcemu realizacjg umowy aktualizowane na biezaco rysunki
powykonawcze, co najmniej raz w miesigcu, w celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia. Po zakonczeniu robét
kompletny zestaw rysunkdw zostanie przekazany zarzadzajacemu realizacjg umowy.

255  Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen

Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem robdt, 2 egz. instrukcji w zakresie koniecznych konserwacji okresowych
systemu odwodnienia i wykonanych nawierzchni.
Instrukcje te winny by¢ dostarczone przed uruchomieniem ptatnosci dla wykonawcy za wykonane roboty
przekraczajace poziom 75% zaawansowania.
Kazda instrukcja powinna zawiera¢ m.in. nastepujace informacje:
1) Strona tytutowa zawierajaca: tytut instrukcji, nazwe inwestycji, date wykonania urzadzenia
2) Szczegbtowy opis funkgji kazdego gtéwnego elementu sktadowego uktadu
3) Zasady eksploatadji

3. ZARZADZAJACY REALIZACIA UMOWY

Zarzadzajacy realizacja umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiajgcego reprezentuje interesy
zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robét budowlanych z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéw
umowy. Dla prawidtowe] realizacji swoich obowigzkdéw, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zarzadzajacy
realizacjg umowy pisemnie wyznacza inspektoréw nadzoru dziatajgcych w jego imieniu, w zakresie przekazanych im
uprawnien i obowigzkéw. Wydawane przez nich polecenia maja moc polecen zarzadzajacego realizacja umowy.
Zarzadzajacy realizacjg umowy jest inspektorem nadzoru inwestorskiego branzy budowlanej wytoniony przez
Zamawiajacego w drodze przetargu.

4. MATERIALY | URZADZENIA

4.1 Zrodta uzyskania materiatéw i urzadzen

Wszystkie wbudowywane materiaty i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania rob6t musza by¢ zgodne z
wymaganiami okreslonymi w poszczegdlnych szczegdtowych specyfikacjach technicznych

Akceptacja zarzadzajgcego realizacjg umowy udzielona jakiej$ partii materiatdw z danego Zrodta nie bedzie znaczy¢, ze
wszystkie materiaty pochodzace z tego zZrédta s3 akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowigzany do
dostarczania materiatéw otrzymanych z zatwierdzonego zrodta dla kazdej dostawy, zeby udowodni¢, ze nadal spetniaja
one wymagania odpowiedniej szczegdtowej specyfikacji technicznej.

W przypadku stosowania materiatow lokalnych, Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia
na Plac Budowy materiatéw lokalnych. Za ich ilos¢ i jako$¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiatéw
pochodzacych z lokalnych Zrédet wymaga akceptacji zarzadzajgcego realizacjg umowy.

4.2 Kontrola materiatow i urzadzen

Zarzadzajacy realizacja umowy moze okresowo kontrolowa¢ dostarczane na budowe materiaty i urzadzenia, zeby
sprawdzi¢ czy sg one zgodne z wymaganiami szczegétowych specyfikacji technicznych.
Zarzadzajacy realizacja umowy jest upowazniony do pobierania i badania prébek materiatu zeby sprawdzi¢ jego
wiasnosci. Wyniki tych préb stanowi¢ moga podstawe do aprobaty jakosci danej partii materiatow.
W czasie przeprowadzania badania materiatéw i urzadzen przez zarzadzajacego realizacjg umowy, wykonawca ma
obowiagzek spetiac nastepujace warunki:
1) W trakcie badania, zarzadzajacemu realizacja umowy bedzie zapewnione niezbedne wsparcie i pomoc przez
wykonawce i producenta materiatow lub urzadzen;
2) Zarzadzajacy realizacja umowy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep do tych miejsc, gdzie sa
wytwarzane materiaty i urzadzenia przeznaczone dla realizacji robot.
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4.3 Atesty materiatdw i urzadzen

W przypadku materiatow, dla ktérych w szczegdtowych specyfikacjach technicznych wymagane sg atesty, kazda partia
dostarczona na budowe musi posiada¢ atest okreslajgcy w sposéb jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez
wykonawce badan jakosci materiatéw, zarzadzajacy realizacjg umowy moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace
atest producenta stwierdzajacy petng zgodno$¢ tych materiatdw z warunkami podanymi w szczegdtowych specyfikacjach
technicznych.

Produkty przemystowe musza posiadal atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan muszg by¢ dostarczone przez wykonawce zarzadzajacemu
realizacja umowy.

4.4 Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom umowy

Materiaty uznane przez zarzadzajacego realizacja umowy za niezgodne ze szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi
muszg by¢ niezwlocznie usuniete przez wykonawce z placu budowy. Jesli zarzadzajacy realizacja umowy pozwoli
wykonawcy wykorzysta¢ te materiaty do innych robét niz te, dla ktérych zostaty one pierwotnie nabyte, wartos¢ tych
materiatbw moze by¢ odpowiednio skorygowana przez zarzadzajgcego realizacja umowy. Kazdy rodzaj robot
wykonywanych z uzyciem materiatow, ktére nie zostaty sprawdzone lub zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja
umowy, bedzie wykonany na wiasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawal sobie sprawe, ze te roboty moga byc
odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

4.5 Przechowywanie i sktadowanie materiatow i urzagdzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢. zeby materiaty i urzadzenia tymczasowo sktadowane na budowie, byty
zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jakos$¢ i wkasnosci w takim stanie jaki jest wymagany w chwili
wbudowania lub montazu. Musza one w kazdej chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekdji przez zarzadzajacego
realizacjg umowy, az do chwili kiedy zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materiatéw i urzagdzenh beda zlokalizowane w obrebie placu budowy w
miejscach uzgodnionych z zarzadzajacym realizacja umowy, lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez
wykonawce. Zapewni on, ze tymczasowo sktadowane na budowie materiaty i urzadzenia beda zabezpieczone przed
uszkodzeniem.

4.6 Stosowanie materiatow zamiennych

Jedli wykonawca zamierza uzy¢ w jakim$ szczegdlnym przypadku materiaty lub urzadzenia zamienne, inne niz
przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegétowych specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim zamiarze
przynajmniej zarzadzajacego realizacjg umowy na 2 tygodnie przed ich uzyciem lub wczesniej. Wybrany i zatwierdzony
zamienny typ materiatu lub urzadzenia nie moze by¢ zmieniany w terminie pézniejszym bez akceptacji zarzadzajacego
realizacja umowy.

5. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robdt i srodowisko. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg wykonawcy oraz
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w szczegdtowych specyfikacjach technicznych,
programie zapewnienia jakosci i projekcie organizagji robét, zaakceptowanym przez zarzadzajgcego realizacjg umowy.
Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowal prowadzenie robét zgodnie z terminami przewidzianymi w
harmonogramie robét.

Sprzet bedacy wiasnoscia wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarzadzajagcemu realizacjg umowy kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy lub szczegdtowe specyfikacje techniczne przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywaniu Robotach, wykonawca przedstawi wybrany sprzet do akceptacji przez zarzadzajacego realizacja
umowy. Nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkdéw umowy zostang przez zarzadzajgcego
realizacjg umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

6. TRANSPORT

Remontowany obiekt potozony jest na terenie miasta a dostep na zaplecze stanowig ulice miejskie.
Dobre mozliwosci dojazdu dajg mozliwosci zastosowania réznych srodkéw transportowych.

Liczba i rodzaje srodkéw transportu beda okreslone w projekcie organizagji robdt. Musza one zapewnia¢ prowadzenie
robét zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie wykonawczym i szczegdtowych specyfikacjach technicznych oraz
wskazaniami zarzadzajacego realizacjg umowy, w terminach wynikajacych z harmonogramu robét.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego,
szczegdlnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
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odpowiadajgce warunkom umowy, beda Inzyniera usuniete z terenu budowy na polecenie zarzadzajacego realizacja
umowy.

Wykonawca jest zobowigzany usuwal na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia
spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

7. KONTROLA JAKOSCI

7.1 Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatéw prowadzong zgodnie z programem
zapewnienia jakosci omoéwionym w p. 2.3.5. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel,
sprzet, zaopatrzenie i wszelkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badania materiatéw oraz jakosci wykonania
robét.

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakosci zarzadzajgcy realizacjg umowy moze zazadaé od wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materiatbw oraz robdt z czestotliwoscig zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegotowych
specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci s okreslone w
szczegbtowych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku gdy brak jest wyraznych przepiséw
zarzadzajacy realizacja umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa.
Wykonawca dostarczy zarzadzajgcemu realizacjg umowy $wiadectwa stwierdzajace, ze wszystkie stosowane urzadzenia i
sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

7.2 Pobieranie probek

Prébki do badan beda z zasady pobierane losowo wg. wskazan przez Zarzadzajgcego. Zaleca sie stosowanie
statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢
z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Zarzadzajacy realizacja umowy musi mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na jego zlecenie
wykonawca ma obowigzek przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o
ile kwestionowane materiaty nie zostang przez wykonawce usuniete lub ulepszone z jego witasnej woli. Prébki
dostarczone przez wykonawce do badahn wykonywanych przez zarzadzajacego realizacja umowy bedg odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa wykonawca
tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiajacy.

7.3 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegdtowych specyfikacjach technicznych, stosowaé mozna
wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacjg umowy.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, wykonawca powiadomi zarzgdzajgcego realizacjg umowy o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki,
do akceptacji zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Wykonawca bedzie przekazywa¢ zarzadzajacemu realizacjg umowy kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Kopie wynikéw badan beda mu
przekazywane na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, réwniez przez niego
zaaprobowanych.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi wykonawca.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, zarzadzajacy realizacja umowy jest uprawniony do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatdw u zrédet ich wytwarzania, a ze strony wykonawcy i producenta materiatow
zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc.

Zarzadzajacy realizacjs umowy moze pobiera¢ prébki i prowadzi¢ badania niezaleznie od wykonawcy, na swéj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty wykonawcy sg niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylacznie na
wihasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robot z projektem wykonawczym i szczegdtowymi
specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania
prébek zostang poniesione przez wykonawce.

8. OBMIARY ROBOT.

Dla umoéw ryczattowych obmiar sprowadza sie jedynie do szacunkowego okreélenia zaawansowania robot dla potrzeb
wystawienia przejsciowej faktury (jezeli stanowi tak specyfikacja zamdéwienia oraz umowa)
W innym przypadku obowigzuja wszystkie wytyczne punktu nr 8.
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8.1 Ogolne zasady obmiaru rob6t

Obmiar robét ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robét wg stanu na dzieh jego przeprowadzenia.
Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie
wykonawczym i szczegdtowych specyfikacjach technicznych, a ich ilos¢ podaje sie w jednostkach ustalonych w
wycenionym przedmiarze robot wchodzacym w sktad umowy.

Obmiaru robdt dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarzadzajgcego realizacja umowy o zakresie i
terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar co najmniej o 3 dni.

8.2 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robot i dostarczone przez
wykonawce, muszg by¢ zaakceptowane przez zarzadzajgcego realizacja umowy. Muszg one by¢ utrzymywane przez
wykonawce w dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.

8.3 Czas przeprowadzania pomiaru

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig i terminach wymaganych w celu dokonywania
okresowych ptatnosci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, okreslonym w umowie lub uzgodnionym przez
wykonawce i zarzadzajacego realizacjg umowy.

Obmiary beda takze przeprowadzone przed czeSciowym i koncowym odbiorem robdt, a takze w przypadku wystgpienia
dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.

Obmiar robét zanikajacych i podlegajacych zakryciu przeprowadza sie bezposrednio po ich wykonywaniu, lecz przed
zakryciem.

9. ODBIORY ROBOT | PODSTAWY PLATNOSCI

Zasady odbioréw robot i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa.
Przewiduje sie stosowanie nastepujacych odbioréw robét:

1) Odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

2) Odbiory czesciowe tj odbiory elementéw robdt wyszczegdlnione w harmonogramie terminowo rzeczowo -
finansowym wykonania przedmiotu Umowy stanowigce podstawe do wystawienia faktury czesciowej za
wykonanie elementu robét przedmiotu Umowy,

3) Odbiodr koncowy,

Umowa okresla dokumenty jakie Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu w dniu odbioru odpowiednio dla odbioréw
czesciowych i odbioru koncowego.

Rozliczenie za wykonanie przedmiotu Umowy bedzie sie odbywato na warunkach okreslonych w Umowie oraz
Specyfikacji zamdwienia.

Rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy nastapi w okresach przewidzianych umowa. Zaptata wynagrodzenia za
wykonanie przedmiotu umowy nastapi po jego wykonaniu, na podstawie rzeczywiscie wykonanych robot.

Gotowos$¢ do odbioru kohcowego nalezy zgtosi¢ pisemnie w siedzibie zamawiajgcego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 Normy i normatywy

Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce normami i normatywami.

10.2 Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wiadze panstwowe jak i lokalne
oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w jakiejkolwiek sposéb zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w
petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robét.

Najwazniejsze z nich to:

1) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2016 r. Poz. 290 z pozn. zm.)

2) Rozporzadzenie Ministra Pracy | Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczehstwa i higieny pracy (tj. Dz. U z 2003 r. nr 169 poz. 1650),

3) Ustawa o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska
oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko z dnia 3 pazdziernika 2008 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z pozn.
zm.)

4) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych
kosztéw robdt budowlanych okredlonych w programie funkcjonalno — uzytkowym(Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz.
1389)

5) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentadji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (tj. Dz. U z 2013 r. poz. 1129).
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6) Pozostate obowiazujace przepisy prawne ora techniczno-budowlane.
Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni odpowiedzialny za spetnianie wszystkich
wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod. Bedzie informowat

zarzadzajacego realizacja umowy o swoich dziataniach w tym zakresie, przedstawiajgc kopie atestdw i innych
wymaganych swiadectw.

Sporzadzit:

inz. Jozef Zelichowski
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SZCZEGOLOWA  SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

SST — 1 REMONT TARASU POENOCNEGO

1.

CZESC OGOLNA

1.1. NAZWA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Renowacja wraz z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej schoddéw zewnetrznych Oranzerii - patacu
letniego biskupa Ignacego Krasickiego w Lidzbarku Warmirnskim

Lokalizacja: ul. Krasickiego 2, Dz. Nr 27 i Nr 28 obreb 10 w Lidzbarku Warmirnskim

Zamawiajagcym jest Gmina Miejska Lidzbark Warminski, ul. Swietochowskiego 14, 11-100 Lidzbark
Warminski

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH

Specyfikacje Techniczne stanowigce cze$¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych, nalezy
odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia i wykonania robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

Zakres  robot  objetych  niniejszg  specyfikaga  SST  odnosi sie  do  wykonania:
- rob6t rozbidrkowych nawierzchni z ptyt granitowych ptomieniowanych i ich oczyszczenia

- oczyszczenie podtoza betonowego

- profilowanie i izolacja pozioma przeciwwodna tarasu wraz z korytami odwadniajgcymi

- oczyszczenie i udroznienie systemu odprowadzania wody deszczowej

- ponowne utozenie ptyt granitowych na systemowych podktadkach regulowanych

Odlegtos¢ wywozu niewielkich ilosci gruzu uzalezniona jest od lokalizacji wysypiska, ktére wyznaczy
Wykonawca we wtasnym zakresie.

1.4. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialnym za wykonanie robdt zgodnie ze specyfikacjg oraz zgodnie z
przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. z pdZniejszymi zmianami ,Prawo Budowlane" i przepisami BHP.
WYMAGANIA DOTYCZACE WrASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Stosowane materiaty budowlane muszag by¢ zgodne z projektem i powinny mie¢ ceche gotowych
wyrobdw przystosowanych do uzycia na budowie. Niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiadac
wymaganiom norm panstwowych lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie..
WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH DO WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

Do wykonania robét zwigzanych z remontem tarasu moze by¢ uzyty sprzet reczny dowolnego typu.
Stosowany sprzet powinien by¢ sprawny i zaakceptowany przez stuzby techniczne Inwestora.
Przyktadowy sprzet: wozek transportowy do ptyt, mieszarka do zapraw, samochéd dostawczy, kontener
na odpady oraz reczne narzedzia do robdt wykonczeniowych.

WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Warunki ogdlne stosowania transportu podano w STO-0 ,Czes¢ ogdlna”.

Gruz wywozi¢ samochodami dostawczymi do kontenera skad zostanie odebrany po jego napetnieniu.
Gruz nie przedstawia wartosci jako materiat budowlany. Uzywane pojazdy poruszajace si¢ po drogach
publicznych powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepisoéw ruchu drogowego.

Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Ogdlne wymagania robdt podano w STT-0 ,Czes¢ ogdlna”

Przed przystgpieniem do robot rozbidrkowych nalezy :

-teren wykonywanych prac ogrodzi¢ i oznakowac zgodnie z wymogami BHP

-odtgczyc istniejace zasilanie w energie elektryczna

W czasie prac rozbiérkowych niedozwolona jest praca na réznych poziomach obiektu w bezposrednim
sgsiedztwie.

Roboty rozbidrkowe nalezy wykonywal z zachowaniem maksimum ostroznosci, nalezy przestrzegac
przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach rozbidrkowych, a w szczegdInosci:



-stosowac odpowiednie narzedzia i sprzet,

-stosowac urzadzenia zabezpieczajace i ochronne,

-stosowac $rodki zabezpieczajace pracownikow.

Bezwarunkowo nalezy systematycznie prowadzi¢ Dziennik Budowy dotyczacy przebiegu prac
remontowych.

Wszelkie roboty winny by¢ wykonane pod nadzorem oséb uprawnionych zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych” z zachowaniem szczegdlnych warunkéw
bezpieczenstwa.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji robot
remontowych, az do zakonczenia i ich ostatecznego odbioru. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
utrzymywac w nalezytym stanie wszelkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajagce w tym: ogrodzenia,
porecze, tasmy tablice informujace o zakazie ruchu pieszego.

Po zakonczeniu robdt remontowych tarasu gtdwnego, Wykonawca winien oczysci¢ cata strefe objeta
robotami oraz miejsca w poblizu wykonywania prac.

Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstate z jego winy w budynku i na okolicznych terenach.
Z tego tytutu Wykonawca ma obowigzek dokona¢ natychmiastowej naprawy na wtasny koszt wszystkich
szkéd uznanych w momencie odbioru robot.

5.1 SPOSOB WYKONANIA PRAC REMONTOWYCH TARASU

Prace remontowe nalezy rozpocza¢ od tarasu gornego. W tym celu trzeba rozebrac¢ nawierzchnie z ptyt
granitowych, stosujac odpowiednie ich oznakowania zgodne z pomocniczg inwentaryzacja. Jest to
istotne ze wzgledu na niektére formatki o innych wymiarach lub posiadajagce otwory na urzadzenia
teletechniczne ale takze o innej barwie, informujace np. o podziemnych reliktach. Wszystkie ptyty, przed
ich ponownym wbudowaniem, powinny zosta¢ doktadnie wyczyszczone i umyte. Wolng od ptyt, cata
powierzchnie tarasu, doktadnie oczysci¢ i zmyé myjka cisnieniowa, zwracajac szczegdlng uwage na
koryto odptywowe wzdtuz barierek. Sprawdzi¢ stan koszy zbiorczych i skuteczno$¢ odbioru deszczowki
do kanalizacji terenowej. Dokona¢ przeczyszczenia jezeli bedzie taka koniecznosé.

Sprawdzi¢ dokfadnie spadki podtuzne i poprzeczne na catej powierzchni tarasu oraz stan zachowanego
podtoza ptyty tarasowej. W tym szczegdlnym przypadku zatozono konieczno$¢ wykonania cienkiej
powtoki zbrojonego siatkg z widkna szklanego podktadu cementowego. Powinna to by¢ gotowa
mieszanka do stosowania na zewnatrz z ktérej] mozna wytworzy¢ gestoplastyczng mieszanke
pozwalajaca na formowanie spadkéw. Przed utozeniem wiasciwej warstwy jastrychu, najpierw wykonaé
warstwe kontaktowa z emulsji kontaktowej np. CC 81 lub podobnej. Takie efekty mozna uzyskac¢ stosujac
Ceresit CN 87 ale moze byc zastosowana inna mieszanka o podobnych wiasciwosciach. Szczegdlnie
doktadnie nalezy obrobi¢ koryto wzdtuz barierek, ktére odprowadza deszczéwke do sieci. Catej
powierzchni tarasu, razem z korytem, nada¢ skuteczna izolacje przeciwwodna. Pierwsza jej warstwa
powinna by¢ wykonana z jednosktadnikowej, cementowe] zaprawy uszczelniajgcej do wytwarzania
elastycznych powitok, nie przepuszczajacych wody i mostkujacych pekniecia, przewidzianej do
stosowania na zewnatrz. Bardzo dobrze sprawdzi sie np. Sopro DSF 523 ale moze by¢ uzyta takze inna.
Wczesniej nalezy wykonac warstwe sczepng — moze to by¢ np. Sopro HE 449 emulsja sczepna Jako
ostateczne zabezpieczenie przeciwwodne nalezy wykona¢ dwusktadnikowg elastyczng powtoke
wodoszczelng, wzmocniong wtoknami np. Fibre Force, przeznaczong do uszczelniania i zabezpieczania
przed woda odksztatcalnych i nieodksztatcalnych podtozy mineralnych do stosowania na zewnatrz.
Takie wiasciwosci posiada np. mieszanka Ceresit CR 166, ktéra moze by¢ stosowana na balkonach,
tarasach (takze wentylowanych), basenach, na $cianach i podtogach, jako warstwa hydroizolacyjna pod
oktadziny ceramiczne mocowane zaprawami klejagcymi Ceresit CM. Moze by¢ réwniez uzywana do
uszczelniania i zabezpieczania betonu, mokrych pomieszczen, piwnic i konstrukcji podziemnych a nawet
zbiornikdw na wode. Powtoka opdznia proces karbonizacji i mozna ja stosowal jako warstwe
antykorozyjna, zabezpieczajacg beton i zelbet przed zanieczyszczeniami, warunkami atmosferycznymi i
agresywnymi substancjami rozpuszczonymi w wodzie (np. sole odladzajace). Jest odporna na
promieniowanie UV. Moze by¢ zastosowany inny preparat o nie gorszych wtasnosciach ochronnych.
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Na tak przygotowane podioze tarasu moze zosta¢ ponownie utozona nawierzchnia z ptyt granitowych.
Podczas uktadania bedzie obowigzywata zasada zachowania ich lokalizacji do pierwotnego miejsca
wbudowania oraz uzycie systemowych podktadek o regulowanej wysokosci pod ptytami.

DZIALANIA ZWIAZANE Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW | ROBOT
BUDOWLANYCH
Sprawdzenie jakosci robdt polega na wizualnej ocenie wykonanych nawierzchni a takze sprawdzenia
rownosci i zatozonych spadkéw. Odbiorowi bedzie podlegato sprawne zbieranie wody deszczowej i jej
odbidr przez system kanalizacji deszczowe;.
Poszczegdlne etapy wykonania robdt powinny byé odebrane i zaakceptowane przez nadzér Inwestorski.
Fakt ten powinien znalez¢ odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy.
WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Jednostki obmiarowe dla poszczegdlnych rodzajow Robdt wg zestawienia rzeczowego (przedmiaru
Robdt). Ogdlne zasady obmiaru podano w STO-0 ,Cze$¢ ogdlna". Jednostki obmiarowe dla
poszczegodlnych rodzajéw robdt wg zestawienia rzeczowego (przedmiaru robét).
OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Ogodlne zasady obmiaru podano w STO-0 ,Czes¢ ogdlna”.
Wszystkie roboty zwigzane z betonowym podtozem pod nawierzchnig z ptyt granitowych podlegaja
zasadom odbioru robdt zanikajacych. Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny
rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
9.1. Ogdlne ustawienia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STO-0 ,Wymagania ogdlne" .
Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez
Inspektora. Ptatnos¢ - zgodnie z zawarta Umowa pomiedzy Inwestorem i Wykonawca.
DOKUMENTY ODNIESIENIA - DOKUMENTY BEDACE PODSTAWA DO WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH, W TYM WSZYSTKIE ELEMENTY DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, NORMY, APROBATY
TECHNICZNE ORAZ INNE DOKUMENTY | USTALENIA TECHNICZNE

—  Projekty i rysunki przekazane Wykonawcy w tracie realizacji zamowienia.

— Specyfikacje Techniczne wg spisu tresci.

— Inne dokumenty odniesienia — obowiazujace przepisy prawa i normy budowlane.

—  Przepisy BHP przy robotach rozbidrkowych i transportowych



SZCZEGOLOWA  SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

SST — 2 REMONT SCIAN ZEWNETRZNYCH PONAD TERENEM ORAZ NAPRAWA FRAGMENTU
COKOtU PRZY BUDYNKU

1.

CZESC OGOLNA

1.1. NAZWA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Renowacja wraz z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej schodéw zewnetrznych Oranzerii - patacu
letniego biskupa Ignacego Krasickiego w Lidzbarku Warmirnskim

Lokalizacja: ul. Krasickiego 2, Dz. Nr 27 i Nr 28 obreb 10 w Lidzbarku Warmirnskim

Zamawiajagcym jest Gmina Miejska Lidzbark Warminski, ul. Swietochowskiego 14, 11-100 Lidzbark
Warminski

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH

Specyfikacje Techniczne stanowigce cze$¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych, nalezy
odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia i wykonania robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

Zakres  robot  objetych  niniejszg  specyfikaga  SST  odnosi sie  do  wykonania:
- usuniecie niespojnych i uszkodzonych tynkéw zewnetrznych oraz fragmentu cokotu przy budynku

- oczyszczenie podtoza przez mechaniczne zmycie

- wykonanie tynkdw renowacyjnych uzupetniajgcych na scianach oraz uzupetnienie betonowego cokotu
- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej na catej powierzchni Scian

- wykonanie wykonhczenia powierzchni $cian przez dwukrotne malowanie jak na budynku Oranzerii

- wykonczenie cokotu zaprawa renowacyjng i pomalowanie szarg farbg do betonu

- wywdz gruzu

Odlegtos¢ wywozu niewielkich ilosci gruzu uzalezniona jest od lokalizacji wysypiska, ktore wyznaczy
Wykonawca we wtasnym zakresie.

1.4. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialnym za wykonanie robdt zgodnie ze specyfikacja oraz zgodnie z
przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. z pdzniejszymi zmianami ,Prawo Budowlane" i przepisami BHP.
WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Stosowane materiaty budowlane muszg by¢ zgodne z projektem i  powinny mie¢ ceche gotowych
wyrobow przystosowanych do uzycia na budowie. Niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiadacd
wymaganiom norm panstwowych lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie..
WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH DO WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

Do wykonania robot zwigzanych z remontem $cian zewnetrznych moze by¢ uzyty sprzet reczny
dowolnego typu.

Stosowany sprzet powinien by¢ sprawny i zaakceptowany przez stuzby techniczne Inwestora.
Przyktadowy sprzet: elektronarzedzia do usuwania tynkéw, mieszarka do zapraw, samochdd dostawczy,
kontener na odpady oraz reczne narzedzia do robdt wykonczeniowych.

WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Warunki ogdlne stosowania transportu podano w STO-0 ,Czes¢ ogdlna”.

Gruz wywozi¢ samochodami dostawczymi do kontenera skad zostanie odebrany po jego napetnieniu.
Gruz nie przedstawia wartosci jako materiat budowlany. Uzywane pojazdy poruszajace si¢ po drogach
publicznych powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego.

Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Ogdlne wymagania robdt podano w STT-0 ,Czes¢ ogdina”

Przed przystapieniem do robdt rozbidrkowych nalezy :

-teren wykonywanych prac ogrodzi¢ i oznakowa¢ zgodnie z wymogami BHP

-odtaczy¢ istniejgce zasilanie w energie elektryczng



W czasie prac rozbiérkowych niedozwolona jest praca na réznych poziomach obiektu w bezposrednim
sgsiedztwie.
Roboty rozbidrkowe nalezy wykonywaé z zachowaniem maksimum ostroznosci, nalezy przestrzegac
przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach rozbidrkowych, a w szczegdlnosci:
-stosowac odpowiednie narzedzia i sprzet,
-stosowac urzadzenia zabezpieczajace i ochronne,
-stosowac $rodki zabezpieczajace pracownikow.
Bezwarunkowo nalezy systematycznie prowadzi¢ Dziennik Budowy dotyczacy przebiegu prac
remontowych.
Wszelkie roboty winny by¢ wykonane pod nadzorem oséb uprawnionych zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych” z zachowaniem szczegdlnych warunkéw
bezpieczenstwa.
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizagji robot
remontowych, az do zakonczenia i ich ostatecznego odbioru. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
utrzymywac w nalezytym stanie wszelkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce w tym: ogrodzenia,
porecze, tasmy tablice informujace o zakazie ruchu pieszego.
Po zakonczeniu robdt remontowych tarasu gtdwnego, Wykonawca winien oczysci¢ cata strefe objeta
robotami oraz miejsca w poblizu wykonywania prac.
Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstate z jego winy na terenie prowadzonych robét.

Z tego tytutu Wykonawca ma obowigzek dokonal natychmiastowej naprawy na wiasny koszt
wszystkich szkéd uznanych w momencie odbioru robét.

51 SPOSOB WYKONANIA PRAC REMONTOWYCH SCIAN ZEWNETRZNYCH ORAZ FRAGMENTU
COKOtU PRZY BUDYNKU

Do odtworzenia i malowania tynkéw bedzie mozna przystapi¢ dopiero po catkowitym uregulowaniu
dziatania systemu odprowadzania wdd opadowych oraz wykonaniu niezbednych izolacji
przeciwwilgociowych i przeciwwodnych. Prace przygotowawcze mozna prowadzi¢ rownolegle a maja
one polegac¢ na skuciu wszystkich uszkodzonych i niestabilnych tynkéw. Jezeli wystepuje ich przewaga
na okreslonej powierzchni $cian, nalezy je usungé w catosci. W przypadku niewielkich ognisk mozna
wykona¢ to gniazdowo ale z reszty sciany muszg by¢ usunigete powtoki malarskie. Wszystkie
powierzchnie umy¢ myjka cisnieniowg i wykonal zabezpieczenie przeciwwodne preparatem
kompatybilnym z powierzchnig ceramiczng $cian oraz natozonym na niego tynkiem. Moze to by¢
polecany w przypadku tarasu ,Sopro DSF 523" lub podobny. Nastepnie, po uregulowaniu catosci
gospodarki wodno-deszczowej, wykona¢ uzupetniajace tynki renowacyjne z obrzutkg PCl Saniment HA
lub podobna. Tynk wtasciwy wykonaé z mieszanki zaprawy PClI Saniment DP lub podobne;.
Zagruntowac catg powierzchnie dobrym preparatem przeciwwilgociowym, moze to by¢ mineralny szlam
uszczelniajgcy PCl Saniment DS lub podobny. Malowanie elewacji wykona¢ dwuwarstwowo farba
wskazang w dokumentacji podstawowej na renowacje ,Oranzerii” tj. farba Relo Sanierputzfarbe w
kolorze piaskowym. Do uzupetnienia cokotu uzy¢ mieszanki betonowej
C20/25 po wczesniejszym zagruntowaniu powierzchni preparatem przeciwwilgociowym. Wykonhczenie
wykonac tynkiem renowacyjnym, odwzorowujac istniejacg fakture i pomalowac szarg farbg do betonu.

DZIALANIA ZWIAZANE Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW | ROBOT
BUDOWLANYCH

Sprawdzenie jakosci robét polega na wizualnej ocenie wykonanych tynkéw zewnetrznych ich pomiaru
rownosci tatg 2 m. Odbiorowi bedzie podlegato wykonhczenie $cian powtoka malarska, zgodng z
kolorystyka budynku Oranzerii oraz wizualnej ciggtosci uzupetnionego cokotu przy budynku.
Poszczegdlne etapy wykonania robdt powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez nadzér Inwestorski.
Fakt ten powinien znalez¢ odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy.
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WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Jednostki obmiarowe dla poszczegdlnych rodzajow Robdt wg zestawienia rzeczowego (przedmiaru
Robdt). Ogdlne zasady obmiaru podano w STO-0 ,Cze$¢ ogdlna". Jednostki obmiarowe dla
poszczegodlnych rodzajéw robdt wg zestawienia rzeczowego (przedmiaru robot).
OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Ogodlne zasady obmiaru podano w STO-0 ,Czes¢ ogdlina”.
Wszystkie roboty zwigzane z uzupetnieniem tynkéw, przed ich kohcowym wykonczeniem, podlegaja
zasadom odbioru robdt zanikajacych. Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny
rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
9.1. Ogdlne ustawienia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STO-0 ,Wymagania ogdlne" .
Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez
Inspektora. Ptatnos¢ - zgodnie z zawartag Umowa pomiedzy Inwestorem i Wykonawca.
DOKUMENTY ODNIESIENIA - DOKUMENTY BEDACE PODSTAWA DO WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH, W TYM WSZYSTKIE ELEMENTY DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, NORMY, APROBATY
TECHNICZNE ORAZ INNE DOKUMENTY | USTALENIA TECHNICZNE

—  Projekty i rysunki przekazane Wykonawcy w tracie realizacji zamowienia.

— Specyfikacje Techniczne wg spisu tresci.

— Inne dokumenty odniesienia — obowigzujace przepisy prawa i normy budowlane.

—  Przepisy BHP przy robotach rozbidrkowych i transportowych



SZCZEGOLOWA  SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

SST — 3 REMONT SCIAN ZEWNETRZNYCH PONIZEJ GRUNTU (OD STRONY SKARP)
CZESC OGOLNA

1.1. NAZWA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Renowacja wraz z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej schodéw zewnetrznych Oranzerii - patacu
letniego biskupa Ignacego Krasickiego w Lidzbarku Warmirnskim
Lokalizacja: ul. Krasickiego 2, Dz. Nr 27 i Nr 28 obreb 10 w Lidzbarku Warmirnskim
Zamawiajagcym jest Gmina Miejska Lidzbark Warminski, ul. Swietochowskiego 14, 11-100 Lidzbark
Warminski
1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH
Specyfikacje Techniczne stanowigce cze$¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych, nalezy
odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia i wykonania robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH
Zakres  robot  objetych  niniejszg  specyfikacig  SST  odnosi sie  do  wykonania:
- rozebranie opasek z kostki granitowej (rynsztokdw) po zewnetrznej stronie $cian na skarpach
- wykonanie wykopdw wzdtuz scian do poziomu faw
- oczyszczenie powierzchni scian przez mechaniczne zmycie
- wykonanie powtokowych izolacji bitumicznych przeciwwilgociowych 2 x na zimno
- wykonanie izolacji na catej powierzchni $cian ponizej gruntu z folii kubetkowej
- zasypanie wykopdw gruntem przepuszczalnym a ostatnie 30 cm od gory grubym zwirem
- wywdz kostki kamiennej i gruzu
Odlegtos¢ wywozu niewielkich ilosci gruzu uzalezniona jest od lokalizacji wysypiska, ktore wyznaczy
Wykonawca we wtasnym zakresie.
1.4. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialnym za wykonanie robdt zgodnie ze specyfikacjg oraz zgodnie z
przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. z pdZniejszymi zmianami ,Prawo Budowlane" i przepisami BHP.
2. WYMAGANIA DOTYCZACE WtASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
Stosowane materiaty budowlane muszag by¢ zgodne z projektem i powinny mie¢ ceche gotowych
wyrobow przystosowanych do uzycia na budowie. Niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiadac
wymaganiom norm panstwowych lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie..
3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH DO WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH
Do wykonania robdt zwigzanych z remontem $cian zewnetrznych ponizej gruntu moze by¢ uzyty sprzet
reczny dowolnego typu.
Stosowany sprzet powinien by¢ sprawny i zaakceptowany przez stuzby techniczne Inwestora.
Przyktadowy sprzet: topaty, myjka cisnieniowa, pedzle i tawkowce, samochdd dostawczy, kontener na
odpady oraz reczne narzedzia do robdt wykonczeniowych.
4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Warunki ogdlne stosowania transportu podano w STO-0 ,Czes¢ ogdlna”.
Gruz wywozi¢ samochodami dostawczymi do kontenera skad zostanie odebrany po jego napetnieniu.
Gruz nie przedstawia wartosci jako materiat budowlany. Uzywane pojazdy poruszajace si¢ po drogach
publicznych powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepisoéw ruchu drogowego.
Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.
5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Ogdlne wymagania robdt podano w STT-0 ,Czes¢ ogdlna”
Przed przystgpieniem do robot rozbidrkowych nalezy :
-teren wykonywanych prac ogrodzi¢ i oznakowac zgodnie z wymogami BHP
-odtgczyc istniejace zasilanie w energie elektryczna



W czasie robdt ziemnych zabezpieczy¢ wykopy w bezposrednim sagsiedztwie.
W przypadku gtebszych wykopdw stosowaé skarpy o tagodnym nachyleniu lub zabezpieczy¢ pionowe
sciany wykopdw. Roboty nalezy wykonywa¢ z zachowaniem maksimum ostroznosci, nalezy przestrzegac
przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach rozbidrkowych, a w szczegdlnosci:
-stosowac odpowiednie narzedzia i sprzet,
-stosowac urzadzenia zabezpieczajace i ochronne,
-stosowac $rodki zabezpieczajace pracownikow.
Bezwarunkowo nalezy systematycznie prowadzi¢ Dziennik Budowy dotyczacy przebiegu prac
remontowych.
Wszelkie roboty winny by¢ wykonane pod nadzorem oséb uprawnionych zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych” z zachowaniem szczegdlnych warunkéw
bezpieczenstwa.
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizagji robot
remontowych, az do zakonczenia i ich ostatecznego odbioru. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
utrzymywac w nalezytym stanie wszelkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce w tym: ogrodzenia,
porecze, tasmy tablice informujace o zakazie ruchu pieszego.
Po zakohczeniu robdt remontowych $cian, Wykonawca winien oczyscic cata strefe objeta robotami oraz
miejsca w poblizu wykonywania prac.
Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstate z jego winy na terenie prowadzonych robét.

Z tego tytutu Wykonawca ma obowigzek dokonal natychmiastowej naprawy na wiasny koszt
wszystkich szkéd uznanych w momencie odbioru robét.

5.1 SPOSOB REMONTU SCIAN ZEWNETRZNYCH PONIZEJ GRUNTU (OD STRONY SKARP)

Nieprzydatng opaske rozebra¢, oczysci¢ kostke i wykorzysta¢ materiat do innych celéw. Odstoni¢ sciany
fundamentowe do poziomu taw (z dokumentacji wynika, ze bedzie to gtebokos¢ ok. 1,00 m) i wykonad
ich mycie i czyszczenie mechaniczne. Jezeli bedzie potrzeba, poprawi¢ tynki na cokotach. Nastepnie
wykona¢ dwie powtoki dobrym $rodkiem impregnacyjnym na zimno np. Abizol R + P. Dodatkowo
utozy¢ izolacje z folii kubetkowej a wykop wypeti¢ materiatem przepuszczalnym, zakohczonym pod
wierzchem 30 ¢cm. warstwg grubego zwiru, utatwiajgcym odparowanie deszczéwki w sasiedztwie $Scian.
Na koniec dokona¢ naprawy tynkéw ponad gruntem i pomalowac $ciany farbg elewacyjna. Pozwoli¢
blisko rosngcym pedom bluszczu na swobodne oplatanie $cian, poniewaz ich obecno$¢ dobrze chroni
przed nadmiarem wilgoci.

DZIALANIA ZWIAZANE Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW | ROBOT
BUDOWLANYCH

Sprawdzeniu, jako roboty zanikowej, polega przygotowanie i izolacja $cian fundamentowych. Po ich
odebraniu mozna przystapi¢ do zasypania wykopdw, stosujac materiat przepuszczalny a w gornej strefie
gruby zwir.

Poszczegdlne etapy wykonania robdt powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez nadzér Inwestorski.
Fakt ten powinien znalez¢ odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy.

WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Jednostki obmiarowe dla poszczegdlnych rodzajow Robdt wg zestawienia rzeczowego (przedmiaru
Robdt). Ogodlne zasady obmiaru podano w STO-0 ,Cze$¢ ogdlna". Jednostki obmiarowe dla
poszczegodlnych rodzajéw robdt wg zestawienia rzeczowego (przedmiaru robot).

OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Ogdlne zasady obmiaru podano w STO-0 ,Cze$¢ ogdlna”.

Wszystkie roboty zwigzane z izolacja $cian fundamentowych, przed ich koncowym wykonczeniem,
podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajgcych. Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej
oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

9.1. Ogdblne ustawienia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STO-0 ,Wymagania ogélne” .
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Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez
Inspektora. Ptatnos¢ - zgodnie z zawartag Umowa pomiedzy Inwestorem i Wykonawca.

DOKUMENTY ODNIESIENIA - DOKUMENTY BEDACE PODSTAWA DO WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH, W TYM WSZYSTKIE ELEMENTY DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, NORMY, APROBATY
TECHNICZNE ORAZ INNE DOKUMENTY | USTALENIA TECHNICZNE

Projekty i rysunki przekazane Wykonawcy w tracie realizacji zamowienia.
Specyfikacje Techniczne wg spisu tresci.

Inne dokumenty odniesienia — obowiazujace przepisy prawa i normy budowlane.
Przepisy BHP przy robotach rozbidrkowych i transportowych



SZCZEGOLOWA  SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

SST — 4 NAPRAWA TARASU POSREDNIEGO | SPOCZNIKOW SCHODOWYCH

1.

CZESC OGOLNA

1.1. NAZWA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Renowacja wraz z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej schoddéw zewnetrznych Oranzerii - patacu
letniego biskupa Ignacego Krasickiego w Lidzbarku Warminskim

Lokalizacja: ul. Krasickiego 2, Dz. Nr 27 i Nr 28 obreb 10 w Lidzbarku Warmirnskim

Zamawiajagcym jest Gmina Miejska Lidzbark Warminski, ul. Swietochowskiego 14, 11-100 Lidzbark
Warminski

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH

Specyfikacje Techniczne stanowigce cze$¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych, nalezy
odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia i wykonania robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

Zakres  robot  objetych  niniejszg  specyfikacjg ~ SST  odnosi sie  do  wykonania:
- mechaniczne usunigcie wszystkich spoin pomiedzy ptytami na tarasie posrednim i spocznikach

- skucie pasow tynku pod kamienne cokoliki wypuszczone na $ciany

- wyciecie prostokatnych gniazd w ptytach kamiennych i podtozu do obsadzenia kratek odwodnienia

- wyciecie otworéw w podtozu i Scianach zewnetrznych do utozenia podejs¢ odprowadzajacych
deszczowke

- obsadzenie podejs¢ odptywowych i i kratek $ciekowych

- zabetonowanie otworéw z podejsciami odptywowymi

- oczyszczenie i zmycie myjka cisnieniowa catej powierzchni tarasu posredniego i spocznikdw

- reprofilacja spoin fuga przeciwwodng

- przygotowanie podfoza pod cokoliki kamienne

- wykonanie cokolikéw z ptytek granitowych przy stopnicach

- wykonanie saczkdédw drenazowych rozprowadzajacych deszczédwke w gruncie i podtaczenie ich do
systemu odprowadzania deszczéwki

- wywdz gruzu

Odlegtos¢ wywozu niewielkich ilosci gruzu uzalezniona jest od lokalizacji wysypiska, ktore wyznaczy
Wykonawca we wtasnym zakresie.

1.4. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialnym za wykonanie robét zgodnie ze specyfikacja oraz zgodnie z
przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. z pdzniejszymi zmianami ,Prawo Budowlane" i przepisami BHP.
WYMAGANIA DOTYCZACE WrASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Stosowane materiaty budowlane muszg by¢ zgodne z projektem i  powinny mie¢ ceche gotowych
wyrobdw przystosowanych do uzycia na budowie. Niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiadac
wymaganiom norm panstwowych lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie..
WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH DO WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

Do wykonania robét zwigzanych z remontem tarasu posredniego i spocznikdéw schodowych moze by¢
uzyty sprzet reczny dowolnego typu.

Stosowany sprzet powinien by¢ sprawny i zaakceptowany przez stuzby techniczne Inwestora.
Przyktadowy sprzet: pita do betonu, wiertnica do betonu, mieszarka do zapraw, myjka cisnieniowa,
samochdd dostawczy, kontener na odpady oraz reczne narzedzia do robét kamieniarskich.
WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Warunki ogdlne stosowania transportu podano w STO-0 ,Czes¢ ogdlna”.



Gruz wywozi¢ samochodami dostawczymi do kontenera skad zostanie odebrany po jego napetnieniu.
Gruz nie przedstawia wartosci jako materiat budowlany. Uzywane pojazdy poruszajace sie po drogach
publicznych powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego.

Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Ogdlne wymagania robét podano w STT-0 ,Czes¢ ogdina”

Przed przystagpieniem do robdt naprawczych nalezy :

-teren wykonywanych prac ogrodzi¢ i oznakowa¢ zgodnie z wymogami BHP

-odfgczy¢ istniejace zasilanie w energie elektryczna

W czasie prac rozbiérkowych niedozwolona jest praca na réznych poziomach obiektu w bezposrednim
sgsiedztwie.

Roboty rozbidrkowe nalezy wykonywaé z zachowaniem maksimum ostroznosci, nalezy przestrzegac
przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach rozbidrkowych, a w szczegdlnosci:

-stosowac odpowiednie narzedzia i sprzet,

-stosowac urzadzenia zabezpieczajace i ochronne,

-stosowac $rodki zabezpieczajace pracownikow.

Bezwarunkowo nalezy systematycznie prowadzi¢ Dziennik Budowy dotyczacy przebiegu prac
remontowych.

Wszelkie roboty winny by¢ wykonane pod nadzorem oséb uprawnionych zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych” z zachowaniem szczegdlnych warunkéw
bezpieczenstwa.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizagji robot
remontowych, az do zakonczenia i ich ostatecznego odbioru. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
utrzymywac w nalezytym stanie wszelkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce w tym: ogrodzenia,
porecze, tasmy tablice informujace o zakazie ruchu pieszego.

Po zakonhczeniu robdt remontowych tarasu posredniego i spocznikéw, Wykonawca winien oczyscic¢ catg
strefe objetg robotami oraz miejsca w poblizu wykonywania prac.

Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstate z jego winy w budynku i na okolicznych terenach.
Z tego tytutu Wykonawca ma obowigzek dokonac natychmiastowej naprawy na wiasny koszt wszystkich
szkéd uznanych w momencie odbioru robot.

5.1 SPOSOB WYKONANIA PRAC REMONTOWYCH TARASU POSREDNIEGO | SPOCZNIKO

Powierzchnie posadzek na tarasie posrednim i spocznikach schodowych nalezy doktadnie umy¢ myjka
cisnieniowa, wyptukujac jednoczesnie luzne spoiny miedzy ptytami. Z sama géra posadzek nie da sie
wiele zrobi¢, poniewaz ptyty granitowe zostaty doklejone trwale do podtoza. W nastepnej kolejnosci
usung¢ mechanicznie wszystkie fugi przynajmniej na grubos¢ ptyt granitowych tj. 3,0 cm. Jezeli sie
okaze, ze ktore$ piyty sa luzne i mozliwa jest ich korekta posadowienia, to nalezy te mozliwos¢
wykorzysta¢. W miejscach zainstalowanych rurek odptywowych o zbyt matej Srednicy, wbudowac
odwodnienia liniowe z odpowiednio szerokim kanatem odptywowym, wyprowadzi¢ poza S$ciany
zewnetrzne w odlegtosci min. 1, 0 m i zakonczy¢ utozonymi saczkami poprzecznymi przy dtugosci 3,0 m
przy kazdej rurze odprowadzajacej i gtebokosci uktadania 30 cm, pomijajac koryto (rynsztok)
odprowadzajgce wode po zewnetrznej stronie murdw, jak to funkcjonowato dotychczas.

Po dokonanej korekcie ptyt i skutecznym odprowadzeniu wody opadowej nalezy wykonaé nowe spoiny
z bardzo dobrej zaprawy fugowej.

Sugerowana fuga to Sopro FL PLUS. Jest elastyczng, mrozoodporna, szybkowigzaca, cementowa
zaprawa fugowa, nadajaca sie do szybkiego obcigzania. Przeznaczona jest do spoinowania oktadzin
wykonanych z: ptyt kamiennych, betonowych, gresowych, kamionkowych, klinkierowych, ceramicznych
ptyt tupanych oraz pustakéw szklanych. Fuga elastyczna Sopro FL PLUS znajduje zastosowanie do
wykonywania spoin waskich i szerokich w pomieszczeniach i na zewnatrz, na $cianach i podtogach.
Doskonale nadaje sie do stosowania w pomieszczeniach mokrych i wilgotnych, na balkonach i tarasach
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oraz na podtogach ogrzewanych. Fuga elastyczna Sopro FL PLUS charakteryzuje sie trwatymi barwami
oraz odpornoscia na tworzenie sie osadoéw wapiennych. Dzieki bardzo dobrym wtasciwosciom
fugowania, optymalnie wypetnia szczeliny w zakresie 2-20 mm. Fuga elastyczna Sopro FL PLUS, dzieki
efektowi perlenia, posiada podwyzszong odpornos¢ na zabrudzenia oraz wnikanie wody. Zastosowana
nowoczesna technologia Hydrodur® sprawia, ze fuga elastyczna Sopro FL PLUS posiada zdolnos¢ do
samooczyszczenia oraz charakteryzuje sie wiasciwosciami antybakteryjnymi, ktére w wysokim stopniu
ograniczaja rozwdj plesni i mikroorganizmow. Réwnie dobrze moze by¢ zastosowany inny rodzaj fugi
byleby spetniat w/w wymogi. Po obwodzie podestu i spocznikéw, na $cianach, wykonaé cokoliki
kamienne z elementow granitowych grub. 2 cm i wysokosci 8 cm.

DZIALANIA ZWIAZANE Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW | ROBOT
BUDOWLANYCH

Sprawdzenie jakosci robdt polega na wizualnej ocenie wykonanych spoin pomiedzy ptytami i przy
Scianach oraz poprawnos¢ wykonania cokolikéw kamiennych. W trakcie intensywniejszych opadow
sprawdzenie funkcjonowania odprowadzania deszczéwki z tarasu i spocznikoéw schodowych.
Poszczegdlne etapy wykonania robdt powinny byé odebrane i zaakceptowane przez nadzér Inwestorski.
Fakt ten powinien znalez¢ odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy.

WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Jednostki obmiarowe dla poszczegdlnych rodzajow Robdt wg zestawienia rzeczowego (przedmiaru
Robot). Ogodlne zasady obmiaru podano w STO-0 ,Cze$¢ ogdlna". Jednostki obmiarowe dla
poszczegodlnych rodzajéw robdt wg zestawienia rzeczowego (przedmiaru robét).

OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Ogédlne zasady obmiaru podano w STO-0 ,Czes¢ ogdlna”.

Wszystkie roboty zwigzane z nowym systemem odprowadzania deszczéwki podlegajg zasadom odbioru
robét zanikajacych. Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania
robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

9.1. Ogdlne ustawienia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STO-0 ,Wymagania ogdine" .

Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez
Inspektora. Ptatnos¢ - zgodnie z zawartg Umowg pomiedzy Inwestorem i Wykonawca.

DOKUMENTY ODNIESIENIA - DOKUMENTY BEDACE PODSTAWA DO WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH, W TYM WSZYSTKIE ELEMENTY DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, NORMY, APROBATY
TECHNICZNE ORAZ INNE DOKUMENTY | USTALENIA TECHNICZNE

—  Projekty i rysunki przekazane Wykonawcy w tracie realizacji zamowienia.

— Specyfikacje Techniczne wg spisu tresci.

— Inne dokumenty odniesienia — obowigzujace przepisy prawa i normy budowlane.

—  Przepisy BHP przy robotach rozbidrkowych i transportowych



SZCZEGOLOWA  SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

SST — 5 NAPRAWA BIEGOW SCHODOWYCH

1.

CZESC OGOLNA

1.1. NAZWA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Renowacja wraz z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej schoddéw zewnetrznych Oranzerii - patacu
letniego biskupa Ignacego Krasickiego w Lidzbarku Warminskim

Lokalizacja: ul. Krasickiego 2, Dz. Nr 27 i Nr 28 obreb 10 w Lidzbarku Warmirnskim

Zamawiajagcym jest Gmina Miejska Lidzbark Warminski, ul. Swietochowskiego 14, 11-100 Lidzbark
Warminski

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH

Specyfikacje Techniczne stanowigce cze$¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych, nalezy
odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia i wykonania robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

Zakres  robot  objetych  niniejszg  specyfikacjg ~ SST  odnosi sie  do  wykonania:
- mechaniczne usunigcie wszystkich spoin pomiedzy ptytami schodowymi

- skucie pasow tynku pod kamienne cokoliki przy stopnicach

- oczyszczenie i zmycie myjka cisSnieniowg catej powierzchni schoddéw

- reprofilacja spoin fuga przeciwwodng

- przygotowanie podfoza pod cokoliki kamienne

- wykonanie cokolikéw z ptytek granitowych przy stopnicach

- wywoz gruzu

Odlegtos¢ wywozu niewielkich ilosci gruzu uzalezniona jest od lokalizacji wysypiska, ktdére wyznaczy
Wykonawca we wtasnym zakresie.

1.4. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialnym za wykonanie robdt zgodnie ze specyfikacjg oraz zgodnie z
przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. z pdZniejszymi zmianami ,Prawo Budowlane" i przepisami BHP.
WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Stosowane materiaty budowlane muszag by¢ zgodne z projektem i powinny mie¢ ceche gotowych
wyrobow przystosowanych do uzycia na budowie. Niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiadac
wymaganiom norm panstwowych lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie..
WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH DO WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

Do wykonania robét zwigzanych z remontem schoddw moze by¢ uzyty sprzet reczny dowolnego typu.
Stosowany sprzet powinien by¢ sprawny i zaakceptowany przez stuzby techniczne Inwestora.
Przyktadowy sprzet: mieszarka do zapraw, myjka cisnieniowa, samochdd dostawczy, kontener na
odpady oraz reczne narzedzia do robét kamieniarskich.

WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Warunki ogdlne stosowania transportu podano w STO-0 ,Czes¢ ogdlna”.

Gruz wywozi¢ samochodami dostawczymi do kontenera skad zostanie odebrany po jego napetnieniu.
Gruz nie przedstawia wartosci jako materiat budowlany. Uzywane pojazdy poruszajace sie po drogach
publicznych powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepisoéw ruchu drogowego.

Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Ogdlne wymagania robdt podano w STT-0 ,Czes¢ ogdlna”

Przed przystgpieniem do robdt naprawczych nalezy :

-teren wykonywanych prac ogrodzi¢ i oznakowac zgodnie z wymogami BHP

-odtgczyc istniejace zasilanie w energie elektryczna



W czasie prac rozbiérkowych niedozwolona jest praca na réznych poziomach obiektu w bezposrednim
sgsiedztwie.

Roboty rozbidrkowe nalezy wykonywaé z zachowaniem maksimum ostroznosci, nalezy przestrzegac
przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach rozbidrkowych, a w szczegdlnosci:

-stosowac odpowiednie narzedzia i sprzet,

-stosowac urzadzenia zabezpieczajace i ochronne,

-stosowac $rodki zabezpieczajace pracownikow.

Bezwarunkowo nalezy systematycznie prowadzi¢ Dziennik Budowy dotyczacy przebiegu prac
remontowych.

Wszelkie roboty winny by¢ wykonane pod nadzorem oséb uprawnionych zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych” z zachowaniem szczegdlnych warunkéw
bezpieczenstwa.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizagji robot
remontowych, az do zakonczenia i ich ostatecznego odbioru. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
utrzymywac w nalezytym stanie wszelkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce w tym: ogrodzenia,
porecze, tasmy tablice informujace o zakazie ruchu pieszego.

Po zakonczeniu robdt remontowych tarasu gtdwnego, Wykonawca winien oczysci¢ cata strefe objeta
robotami oraz miejsca w poblizu wykonywania prac.

Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstate z jego winy w budynku i na okolicznych terenach.
Z tego tytutu Wykonawca ma obowigzek dokonac natychmiastowej naprawy na wiasny koszt wszystkich
szkéd uznanych w momencie odbioru robot.

5.1 SPOSOB WYKONANIA PRAC REMONTOWYCH TARASU POSREDNIEGO | SPOCZNIKO

Powierzchnie schoddw nalezy doktadnie umy¢ myjka cisnieniowa, wyptukujac jednoczesnie luzne spoiny
miedzy stopnicami a murem. W nastepnej kolejnosci usungé mechanicznie wszystkie fugi przynajmniej
na grubos¢ ptyt granitowych tj. 3,0 cm. Jezeli sie okaze, ze ktére$ ptyty stopnic sg luzne i mozliwa jest
ich korekta posadowienia, to nalezy te mozliwo$¢ wykorzystaé. Nastepnie wykonaé nowe fugi z
odpowiedniej zaprawy. Sugerowana fuga to Sopro FL PLUS. Jest elastyczng, mrozoodporna,
szybkowigzaca, cementowa zaprawa fugowa, nadajgca sie do szybkiego obcigzania. Przeznaczona jest
do spoinowania oktadzin wykonanych z: ptyt kamiennych, betonowych, gresowych, kamionkowych,
klinkierowych, ceramicznych ptyt tupanych oraz pustakow szklanych. Fuga elastyczna Sopro FL
PLUS znajduje zastosowanie do wykonywania spoin waskich i szerokich w pomieszczeniach i na
zewnatrz, na $cianach i podtogach. Doskonale nadaje sie do stosowania w pomieszczeniach mokrych i
wilgotnych, na balkonach i tarasach oraz na podtogach ogrzewanych. Fuga elastyczna Sopro FL
PLUS charakteryzuje sie trwatymi barwami oraz odpornoscia na tworzenie sie osadéw wapiennych.
Dzieki bardzo dobrym witasciwosciom fugowania, optymalnie wypetnia szczeliny w zakresie 2-20 mm.
Fuga elastyczna Sopro FL PLUS, dzieki efektowi perlenia, posiada podwyzszong odpornos¢ na
zabrudzenia oraz wnikanie wody. Zastosowana nowoczesna technologia Hydrodur® sprawia, ze fuga
elastyczna Sopro  FL  PLUS posiada zdolno$¢ do samooczyszczenia oraz charakteryzuje sie
wiasciwosciami  antybakteryjnymi, ktére w wysokim stopniu ograniczajg rozwdj plesni i
mikroorganizméw. Rownie dobrze moze by¢ zastosowany inny rodzaj fugi byleby spetniat w/w wymogi.
Wzdtuz stopnic i Scian, wykonac¢ cokoliki kamienne z elementéw granitowych grub. 2 cm i wysokosci 8
cm.

DZIALANIA ZWIAZANE Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW | ROBOT
BUDOWLANYCH

Sprawdzenie jakosci robot polega na wizualnej ocenie wykonanych spoin pomiedzy ptytami
stopnicowymi a $cianami oraz wykonanych cokolikach kamiennych.

Poszczegdlne etapy wykonania robdt powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez nadzér Inwestorski.
Fakt ten powinien znalez¢ odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy.



7.

10.

WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Jednostki obmiarowe dla poszczegdlnych rodzajow Robdt wg zestawienia rzeczowego (przedmiaru
Robdt). Ogdlne zasady obmiaru podano w STO-0 ,Cze$¢ ogdlna". Jednostki obmiarowe dla
poszczegodlnych rodzajéw robdt wg zestawienia rzeczowego (przedmiaru robot).

OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Ogédlne zasady obmiaru podano w STO-0 ,Czes¢ ogdlna”.

Wszystkie roboty zwigzane z betonowym podtozem pod nawierzchnig z ptyt granitowych podlegaja
zasadom odbioru robdt zanikajacych. Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny
rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

9.1. Ogodlne ustawienia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STO-0 ,Wymagania ogélne" .

Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez
Inspektora. Ptatnos¢ - zgodnie z zawartag Umowa pomiedzy Inwestorem i Wykonawca.

DOKUMENTY ODNIESIENIA - DOKUMENTY BEDACE PODSTAWA DO WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH, W TYM WSZYSTKIE ELEMENTY DOKUMENTACII PROJEKTOWEJ, NORMY, APROBATY
TECHNICZNE ORAZ INNE DOKUMENTY | USTALENIA TECHNICZNE

—  Projekty i rysunki przekazane Wykonawcy w tracie realizacji zamowienia.

— Specyfikacje Techniczne wg spisu tresci.

— Inne dokumenty odniesienia — obowiazujace przepisy prawa i normy budowlane.

—  Przepisy BHP przy robotach rozbiérkowych i transportowych



SZCZEGOLOWA  SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

SST -6 ZAGOSPODAROWANIE KASKADY WODNEJ

1.

CZESC OGOLNA

1.1. NAZWA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Renowacja wraz z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej schoddéw zewnetrznych Oranzerii - patacu
letniego biskupa Ignacego Krasickiego w Lidzbarku Warminskim

Lokalizacja: ul. Krasickiego 2, Dz. Nr 27 i Nr 28 obreb 10 w Lidzbarku Warminskim

Zamawiajagcym jest Gmina Miejska Lidzbark Warminski, ul. Swietochowskiego 14, 11-100 Lidzbark
Warminski

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH

Specyfikacje Techniczne stanowigce cze$¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych, nalezy
odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia i wykonania robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

Zakres  robot  objetych  niniejszg  specyfikacjg ~ SST  odnosi sie  do  wykonania:
- mechaniczne zmycie wszystkich kamiennych elementow kaskady

- rozebranie licowania z kamienia ptytowanego powierzchni na wszystkich poziomach kaskady

- wyciecie w ptytach zelbetowych podtoza otwordw az do gruntu rodzimego

- wymurowanie murkdéw oporowych z uzyskanego kamienia ptytowanego, przezbrojonych pretami

- utozenie izolacji po wewnetrznej stronie murkéw z folii kubetkowej

- wypetnienie uzyskanych przestrzeni ziemia urodzajng na wszystkich poziomach kaskady

- wywoz gruzu

- obsadzenie catej kaskady trwata roslinnoscig ozdobng (krzewy, byliny) i ich pielegnacja

Odlegtos¢ wywozu niewielkich ilosci gruzu uzalezniona jest od lokalizacji wysypiska, ktére wyznaczy
Wykonawca we wtasnym zakresie.

1.4. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialnym za wykonanie robdt zgodnie ze specyfikacjg oraz zgodnie z
przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. z pdzniejszymi zmianami ,Prawo Budowlane" i przepisami BHP.
WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Stosowane materiaty budowlane muszag by¢ zgodne z projektem i powinny mie¢ ceche gotowych
wyrobdw przystosowanych do uzycia na budowie. Niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiadac
wymaganiom norm panstwowych lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie..
WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH DO WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

Do wykonania robdt zwigzanych z remontem tarasu posredniego i spocznikdw moze by¢ uzyty sprzet
reczny dowolnego typu.

Stosowany sprzet powinien by¢ sprawny i zaakceptowany przez stuzby techniczne Inwestora.
Przyktadowy sprzet: pita tarczowa do betonu, wiertnica do betonu, mieszarka do zapraw, samochdd
dostawczy, kontener na odpady oraz reczne narzedzia do robdt kamieniarskich i murarskich.
WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Warunki ogdlne stosowania transportu podano w STO-0 ,Czes¢ ogdlna”.

Gruz wywozi¢ samochodami dostawczymi do kontenera skad zostanie odebrany po jego napetnieniu.
Gruz nie przedstawia wartosci jako materiat budowlany. Uzywane pojazdy poruszajace sie po drogach
publicznych powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego.

Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Ogdlne wymagania robdt podano w STT-0 ,Czes¢ ogdina”

Przed przystgpieniem do robét nalezy :

-teren wykonywanych prac ogrodzi¢ i oznakowa¢ zgodnie z wymogami BHP



-odfgczy¢ istniejace zasilanie w energie elektryczna

W czasie prac rozbiérkowych niedozwolona jest praca na réznych poziomach obiektu w bezposrednim
sgsiedztwie.

Roboty rozbidrkowe a nastepnie murowe z kamienia nalezy wykonywaé z zachowaniem maksimum
ostroznosci, nalezy przestrzegac przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach rozbiérkowych,
a w szczegolnosci:

-stosowac odpowiednie narzedzia i sprzet,

-stosowac urzadzenia zabezpieczajace i ochronne,

-stosowac srodki zabezpieczajace pracownikow.

Bezwarunkowo nalezy systematycznie prowadzi¢ Dziennik Budowy dotyczacy przebiegu prac
remontowych.

Wszelkie roboty winny by¢ wykonane pod nadzorem osdb uprawnionych zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych” z zachowaniem szczegdlnych warunkéw
bezpieczenstwa.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji robot
remontowych, az do zakonczenia i ich ostatecznego odbioru. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
utrzymywac w nalezytym stanie wszelkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajagce w tym: ogrodzenia,
porecze, tasmy tablice informujace o zakazie ruchu pieszego.

Po zakonczeniu robdt adaptacyjnych kaskady, Wykonawca winien oczysci¢ catg strefe objetg robotami
oraz miejsca w poblizu wykonywania prac.

Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstate z jego winy w budynku i na okolicznych terenach.
Z tego tytutu Wykonawca ma obowigzek dokona¢ natychmiastowej naprawy na wtasny koszt wszystkich
szkéd uznanych w momencie odbioru robot.

5.1 SPOSOB WYKONANIA PRAC PRZY ZAGOSPODAROWANIU KASKADY WODNE

Uzytkowanie kaskady w stanie awaryjnym nie wchodzi w rachube, bo pomijajac koszty, ktorych nie
wytrzymatby zaden administrator, skutki przedostawania sie takiej ilosci wody do gruntu mogtyby by¢
katastrofalne dla wykonanego zagospodarowania terenu a nawet zabytkowej budowli ,Oranzerii”. Jako
wyjscie z sytuacji przyjeto zastapienie kaskady ,wodnej” kaskada ,zielong”. W tym celu nalezy rozebrac
wyktadzinge z kamienia ptytowanego a nastepnie wycig¢ otwory w zelbetowym podtozu na kazdym
poziomie kaskady, jak pokazano na rysunku. Pozostawiono zelbetowe Zebra dla zachowania stabilnosci
konstrukcji. Z odzyskanych piytek kamiennych wymurowac tukowe $cianki oporowe, przewigzujgc
pretami fi 6 mm w kazdej warstwie i zabezpieczy¢ folig kubetkowg od srodka. Uzyska sie w ten sposdb
podniesione scianki zewnetrzne o okoto 40 cm. pozwalajace na wypetnienie wiekszej przestrzeni ziemia
urodzajng do obsadzeni ozdobng roslinnoscia. Na goérnych poziomach dobrze sprawdza sie rosliny
pnace, mogace siega¢ az barierek. Moga to by¢ wiciokrzewy np. Heckrotta Goldflame czy Lonicera
Heckrotti lub Milin amerykanski Flava w kolorze zoéttym lub czerwono-pomaranczowym. Pola w $rodku
moga by¢ wykorzystane dla punktowyo posadzonych kwitngcych roslin ozdobnych takich jak Kuflik
Callistemon lub Karagana syberyjska Pendulla. W skrajnych partiach pozioméw, przy murkach
kamiennych, nalezy posadzi¢ sptywajace rosliny o réznych przebarwieniach i najlepiej zimozielone. Do
obsadzenia najnizszych poziomodw, najmocniej zacienionych, uzy¢ roslin cieniolubnych. Najlepiej bedzie
zastosowac duze funkie jak np. Hosta olbrzymia Jurassic Park czy olbrzymiag niebieskg. Do obowigzkdw
Wykonawcy bedzie nalezata pielegnacja roslin w okresie gwarancyjnym.

DZIALANIA ZWIAZANE Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW | ROBOT
BUDOWLANYCH

Sprawdzenie jakosci robdt polega na sprawdzeniu przygotowania przestrzeni do wypetnienia ziemia
urodzajna a nastepnie wrazen estetycznych wykonanych nasadzen roslinami ozdobnymi.
Poszczegdlne etapy wykonania robdt powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez nadzér Inwestorski.
Fakt ten powinien znalez¢ odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy.



WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Jednostki obmiarowe dla poszczegdlnych rodzajow Robdt wg zestawienia rzeczowego (przedmiaru
Robdt). Ogdlne zasady obmiaru podano w STO-0 ,Cze$¢ ogdlna". Jednostki obmiarowe dla
poszczegodlnych rodzajéw robdt wg zestawienia rzeczowego (przedmiaru robot).
OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Ogédlne zasady obmiaru podano w STO-0 ,Czes¢ ogdlna”.
Wszystkie roboty zwigzane z azurowym podtozem do wypetnienia ziemig urodzajng podlegajg zasadom
odbioru robot zanikajacych. Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego
wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
8.1. Ogolne ustawienia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STO-0 ,Wymagania ogélne" .
Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez
Inspektora. Ptatnos¢ - zgodnie z zawartag Umowa pomiedzy Inwestorem i Wykonawca.
DOKUMENTY ODNIESIENIA - DOKUMENTY BEDACE PODSTAWA DO WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH, W TYM WSZYSTKIE ELEMENTY DOKUMENTACII PROJEKTOWEJ, NORMY, APROBATY
TECHNICZNE ORAZ INNE DOKUMENTY | USTALENIA TECHNICZNE

—  Projekty i rysunki przekazane Wykonawcy w tracie realizacji zamowienia.

—  Specyfikacje Techniczne wg spisu tresci.

— Inne dokumenty odniesienia — obowiazujace przepisy prawa i normy budowlane.

—  Przepisy BHP przy robotach rozbiérkowych i transportowych



