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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych są wymagania dotyczące wykonania i odbioru Robót budowlanych w ramach 

realizacji zadania i opracowanej dokumentacji: 

„Przebudowa instalacji elektrycznych zasilania fontanny, dz. 27, obręb 0010 Lidzbark, 

11-100 Lidzbark Warmiński.  

1.2. Zakres stosowania STWiORB 

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych jest stosowana jako 

dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 

1.1. 

Projektant sporządzający dokumentację projektową i odpowiednie szczegółowe 

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych może wprowadzać do 

niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupełnienia lub uściślenia, odpowiednie dla 

przewidzianych projektem robót, uwzględniające wymagania Zamawiającego oraz konkretne 

warunki realizacji robót, niezbędne do uzyskania wymaganego standardu i jakości tych robót. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko 

w przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że 

podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających 

z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej. 

1.3. Zakres robót objętych STWiORB 

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotyczą prowadzenia robót związanych z 

przebudową instalacji elektrycznych fontanny, dz. 27, obręb 0010 Lidzbark, 11-100 Lidzbark 

Warmiński. 

Zakres robót obejmuje wykonanie: 

− Instalacji elektrycznych wewnętrznych gniazd i oświetlenia budynku, 

− Instalacji zasilania pomp, filtrów i fontanny, 

− Szafy kablowej wraz z rozdzielnicą nN modułową IP min. 44, 

− Instalacji ochrony przeciwporażeniowej. 
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Zakres rzeczowy obejmujący budowę ww. przebudowy instalacji, dz. . 27, obręb 0010 

Lidzbark, 11-100 Lidzbark Warmiński: 

− Demontaż istniejącej instalacji elektrycznej w betonowej podziemnej komoże w 

pobliżu Oranżerii; 

− Wycofanie z istniejącej komory betonowej - kablowej, wewnętrznej linii zasilającej 

nN 0,4kV; 

− Montaż szafy/złącza kablowego w obudowie termoutwardzalnej w pobliżu betonowej 

komory podziemnej obsługującej fontannę i kaskadę Oranżerii,; 

− Montaż w projektowanej szafie/złączu w obudowie termoutwardzalnej, rozdzielnicy 

modułowej o IP44 wraz z zabezpieczeniami, sterowaniem i wyposażeniem do obsługi 

urządzeń fontanny, kaskady, umieszczonych w betonowej prefabrykowanej komorze; 

− Ułożenie i wprowadzenie istniejącego WLZ do projektowanej szafy/złącza 

kablowego w obudowie termoutwardzalnej, 

− Wyprowadzanie z szafy/złącza kablowego w obudowie termoutwardzalnej, obwodów 

elektrycznych zasilających i sterowniczych oraz wprowadzenie ich ponownie do 

betonowej komory w celu zasilania i sterowania urządzeń fontanny, kaskady przy 

Oranżerii, 

− okablowanie, sterowanie i zabezpieczenia zgodnie z Dokumentacją Projektową 

w pkt. 1.1. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Dziennik budowy - opatrzony pieczęcią zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi 

stronami, służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania 

budowlanego, rejestrowania dokonanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej 

korespondencji technicznej pomiędzy Inspektorem nadzoru, Wykonawcą i Projektantem. 

1.4.2. Budowa - wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także 

odbudowa, rozbudowa, nadbudowa, przebudowa oraz modernizacja obiektu budowlanego. 

1.4.3. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do 

kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 

1.4.4. Roboty budowlane - budowa, a także prace polegające na montażu rozbiórce lub 

remoncie obiektu budowlanego. 

1.4.5. Teren budowy - przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z 

przestrzenią zaplecza budowy. 
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1.4.6. Księga obmiaru - akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi 

stronami służący do wpisywania przez wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie 

wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników; wpisy w księdze obmiaru 

podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru. 

1.4.7. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z Dokumentacją 

Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

1.4.8. Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem 

budowlanym, dziennik budowy, protokoły materiałów końcowych i częściowych, w miarę 

potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książka obmiarów, a 

w przypadku realizacji obiektów metodą montażu – także dziennik montażu. 

1.4.9. Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 

1.4.10. Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego 

przydatność do stosowania w budownictwie. 

1.4.11. Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywania robót z dopuszczonymi 

tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony – z przeciętnymi tolerancjami, 

przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

1.4.12. Polecenia Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 

Inspektora nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw 

związanych z prowadzeniem budowy. 

1.4.13. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji 

Projektowej. 

1.4.14. Pozwolenie na budowę - decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i 

prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu 

budowlanego. 

1.4.15. Rysunki - część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, 

charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 

1.4.16. Ślepy kosztorys - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności 

technologicznej ich wykonania. 

1.4.17. Kabel - przewód wielożyłowy izolowany, przystosowany do przewodzenia prądu 

elektrycznego, mogący pracować pod i nad ziemią. 

1.4.18. Fundament – konstrukcja żelbetowa zagłębiona w ziemi, służąca do utrzymania słupa 

lub innego urządzenia w pozycji pracy. 
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1.4.19. Dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa - ochrona części przewodzących 

dostępnych w wypadku pojawienia się na nich napięcia w warunkach zakłóceniowych. 

1.4.20. Skrzyżowanie - występuje wtedy, gdy część rzutu poziomego linii elektroenergetycznej 

przecina lub pokrywa jakąkolwiek część rzutu poziomego innej linii elektrycznej, drogi 

komunikacyjnej, budowli itp. 

1.4.21. Zbliżenia - występuje wtedy, gdy odległość rzutu poziomego linii elektrycznej od rzutu 

poziomego innej linii elektrycznej, korony drogi, budowli itp. jest mniejsza niż połowa 

wysokości zawieszania najwyżej położonego nieuziemionego przewodu zbliżającej się linii i 

nie zachodzi przy tym skrzyżowanie. 

1.4.22 Instalacja elektryczna - zespół odpowiednio połączonych przewodów i kabli wraz ze 
sprzętem i osprzętem elektroinstalacyjnym, a także urządzeniami i aparatami - przeznaczony 
do przesyłu, rozdziału, zabezpieczenia i zasilania odbiorników energii elektrycznej. 

1.4.23. Aparaty elektryczne - urządzenia elektryczne jak np. łączniki, przekaźniki, przyciski 
alarmowe, skrzynki sterownicze, szafki przekaźnikowe itp. 

1.4.24. Oprawa oświetleniowa - Urządzenie służące do rozsyłu, filtracji i przekształcenia 
światła emitowanego przez jedną lampę lub kilka lamp, zawierające wszystkie elementy 
niezbędne do podtrzymania, mocowania i zabezpieczenia lamp oraz zawierające, w razie 
potrzeby, obwody pomocnicze wraz z elementami potrzebnymi do ich podłączenia do sieci 
zasilającej. 

1.4.25. Uziemienie — zespół środków i urządzeń służących połączeniu przewodzącej części z 
ziemią poprzez odpowiednią instalację. 

1.4.26. Uziom — przewodnik umieszczony w ziemi lub betonie o odpowiednio dużej 
powierzchni styku w celu zapewnienia dobrego połączenia elektrycznego. 

1.4.27. Przygotowanie podłoża — zespół czynności wykonywanych przed układaniem 
zwodów lub elementów instalacji uziemienia, mający na celu zapewnienie możliwości ułożenia 
instalacji zgodnie z dokumentacją.  

1.4.28. Ochrona wewnętrzna — zespół działań i urządzeń zapewniający bezpieczeństwo i 
ochronę przed skutkami wyładowań piorunowych, ludziom znajdującym się w budynku. 
Realizowana jest poprzez: wykonanie ekwipotencjalizacji wszystkich urządzeń i elementów 
metalowych, zachowanie odpowiednich odstępów izolacyjnych lub stosowanie dodatkowych 
środków ochrony. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania oraz ich zgodność 

z Dokumentacją Projektową zgodnie z pkt. 1.1, STWiORB i poleceniami inspektora nadzoru 

inwestorskiego. 
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1.5.1. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Zamawiający w terminie określonym przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze 

wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Lokalizację 

i współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów, Dziennik budowy i Księgę obmiaru 

robót oraz 1 egzemplarz Dokumentacji Projektowej i STWiORB. 

1.5.2. Dokumentacja Projektowa. 

Dokumentacja Projektowa będzie zawierać niżej wymienione rysunki, obliczenia 

i dokumenty: 

1.5.2.1. Dokumentacja Projektowa załączona do dokumentów Przetargowych: 

1.5.2.1.1. Opisy techniczne. 

1.5.2.1.2. Rysunki. 

Rysunki zawarte w Dokumentacjach Przetargowych pozwalają na określenie lokalizacji 

i charakteru robót, są wystarczające do ich wykonania. 

Dokumentacja zawiera: 

1. Opis techniczny 

2. Obliczenia techniczne 

3. Rysunki 

 

1.5.3. Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i STWiORB. 

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe przekazane przez 

Inspektora Nadzoru wymagania dla Wykonawcy stanowią część Umowy, a wymagania 

wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte 

były w całej Dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje 

następująca kolejność ich ważności: 

1) Specyfikacje Techniczne 

2) Dokumentacja Projektowa 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach 

Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który 

dokona odpowiednich poprawek. 

W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 

Wszystkie wykonane roboty i materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i STWiORB. 
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Dane określone w Dokumentacji Projektowej i STWiORB będą uważane za wartości 

docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 

Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność 

z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 

przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją 

Projektową lub STWiORB, i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie 

materiały zostaną niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy. 

W czasie trwania budowy Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał 

wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające oraz dojazd do placu budowy. Wykonawca 

zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych znaków, dla których jest to 

nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści 

przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inspektorem nadzoru. Koszt zabezpieczenia 

terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę 

kontraktową. 

1.5.5. Ochrona własności publicznej i prywatnej. Wykonawca odpowiada za ochronę 

instalacji napowierzchni i za urządzenia podziemne, w czasie trwania budowy. Wykonawca 

zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju 

robót, które mają być wykonane w zakresie położenia instalacji i urządzeń podziemnych na 

terenie budowy i powiadomić Inspektora nadzoru, władze lokalne, oraz użytkowników innych 

sieci i właścicieli gruntów o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia 

tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane 

władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy 

dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego 

działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w 

dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

1.5.6. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać. aby 

personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych., szkodliwych dla zdrowia oraz 

nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie 

utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla 

ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz zapewnienia bezpieczeństwa 
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publicznego. Uznaje się. że wszystkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 

powyżej nie podlegają zapłacie i są uwzględnione w cenie kosztorysowej. 

1.5.7. Ochrona i utrzymanie robót. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie urządzenia i materiały 

używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia przez 

inspektora nadzoru. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. 

Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były 

w zadowalającym stanie przez cały czas do momentu odbioru końcowego. 

1.5.8. Stosowanie się do prawa i innych przepisów.  

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne 

i miejscowe oraz przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami 

i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 

prowadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni 

odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania 

opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru 

o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne stosowne dokumenty. 

1.6. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 

45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych  

45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego  

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach  

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i 

linii energetycznych  

45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego  

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych  

71200000-0 Usługi architektoniczne i podobne  

71326000-9 Dodatkowe usługi budowlane  

71334000-8 Rożne usługi inżynieryjne  
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2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 

potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość 

i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy 

w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach 

zorganizowanych przez Wykonawcę. 

Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami 

Kontraktu, wymaganiami i warunkami Specyfikacji Technicznych i poleceniami Inżyniera. 

2.2. Przewody i kable elektroenergetyczne instalacji nN 

Przewody elektroenergetyczne do układania na stałe, z żyłami miedzianymi jedno- lub 

wielodrutowymi, o izolacji i powłoce polwinitowej, okrągłe oraz płaskie trzy- i pięciożyłowe 

zgodne z normami: PN-87/E-90060, ZN-93/MP-13-K12175. 

 Przewody i kable stosowane w komorze betonowej, prefabrykowanej, podziemnej, 

gdzie przewody są zagrożone działaniem wilgoci, należy stosować przewody o izolacji 

odpornej na wilgoć, np. przewody dedykowane do zasilania pomp typu Tauchflex-R QMM (lub 

inne równoważne). 

2.3. Szafa złączowa i rozdzielnica nN 

Rozdzielnica nN: 

- 6 rzędów (6x12 modułów), 

- IP 44, 

- przystosowana do montażu w szafie kablowej, 

- IK07, 

- prąd znamionowy 125A, 

- napięcie znamionowe 230/400V, 50Hz, 

- napięcie znamionowe izolacji 500V. 

Szafa/złącze kablowe: 

Szafa kablowa, kablowa rozdzielnica szafowa naziemna przeznaczona do zabudowy 

wolnostojącej lub przyściennej, z szyną PEN aluminiową wyposażoną w zaciski kablowe typu 

"V", z możliwością wewnętrznego montażu rozdzielnicy nN. 
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2.4. Środki dodatkowej ochrony porażeń 

Ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym zapewni: 

− Zachowanie odległości izolacyjnych, 

− Izolacja robocza, 

− Samoczynne wyłączenie w układzie sieciowym. 

2.5. Instalacja połączeń wyrównawczych 

Dla uziemienia urządzeń i przewodów, na których nie występuje trwale potencjał 

elektryczny, należy wykonać instalacje połączeń wyrównawczych. Instalacja ta składa się 

z połączenia wyrównawczego: głównego (główna szyna wyrównawcza), miejscowego 

(dodatkowego - dla części przewodzących, jednocześnie dostępnych) i nieuziemionego. 

Elementem wyrównującym potencjały jest przewód wyrównawczy. 

Połączenia wyrównawcze główne i miejscowe należy wybrać łącząc przewody ochronne 

z częściami przewodzącymi innych instalacji. Połączenia wyrównawcze główne należy 

wykonać na najniższej kondygnacji budynku tj. na parterze. Do głównej szyny uziemiającej 

podłączyć rury ciepłej i zimnej wody, ogrzewania itp., sprowadzając je do wspólnego punktu - 

głównej szyny uziemiającej. W przypadku niemożności dokonania połączenia bezpośredniego, 

pomiędzy elementami metalowymi, należy stosować iskierniki. 

2.6. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Wykonawca jest zobowiązany do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu, na jakość wykonywanych robót. Sprzęt będący własnością 

Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie 

i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami dotyczącymi ochrony środowiska 

i przepisami dotyczącymi ochrony środowiska oraz przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

2.7. Sprzęt do wykonania instalacji 

Wykonawca przystępujący do wykonania instalacji elektrycznych i PV winien wykazać 

się możliwością korzystania z następujących maszyn i sprzętu gwarantujących właściwą jakość 

robót: 

− żurawia samochodowego, 

− samochodu specjalnego linowego z platformą i balkonem,16 

− zespołu prądotwórczego przenośnego 2,5 kVA, 
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− samochodu samowyładowczego, 

− lub każdego innego sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera. 

Roboty instalacyjne mogą być wykonywane ręcznie lub przy użyciu sprzętu 

mechanicznego zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru oraz na odcinkach dopuszczonych 

przez inspektora nadzoru. Przy mechanicznym wykonywaniu robót Wykonawca powinien 

dysponować Sprzętem sprawnym technicznie. Z uwagi na zbliżenia lub skrzyżowania z innymi 

sieciami na odległość do 3 m, roboty ziemne należy bezwzględnie prowadzić ręcznie pod 

nadzorem właścicieli poszczególnych sieci. 

3. TRANSPORT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 

nie wpłyną niekorzystnie, na jakość wykonywanych robót i własności przewożonych 

materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie 

z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, STWiORB i wskazaniach Inspektora 

nadzoru, w terminie przewidzianym Kontraktem. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 

przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 

parametrów technicznych. 

3.2. Transport materiałów 

Wykonawca przystępujący do wykonania instalacji fotowoltaicznej winien wykazać się 

możliwością korzystania z następujących środków transportu. 

− samochodu skrzyniowego, 

− przyczepy dłużycowej, 

− samochodu specjalnego linowego z platformą i balkonem, 

− samochodu dostawczego, 

− przyczepy do przewożenia kabli. 

Na środkach transportu przewożone materiały i elementy powinny być zabezpieczone 

przed ich przemieszczaniem, układane zgodnie z warunkami transportu, wydanymi przez 

wytwórcę dla poszczególnych elementów. 



 

14 
 

4. WYKONANIE ROBÓT 

4.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za przeprowadzenie robót zgodnie z Kontraktem 

(Umową) oraz za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z 

Dokumentacją Projektową w pkt. 1.1., wymaganiami STWiORB, projektu organizacji robót 

oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 

wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi 

w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora nadzoru. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu 

i wyznaczeniu robót zostaną, jeśli wymagać będzie tego Inspektor nadzoru, poprawione przez 

Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez 

Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 

robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie (Umowie), Dokumentacji 

Projektowej i w STWiORB, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji 

Inspektor nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące 

przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań 

naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Inspektora 

nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 

otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu 

ponosi Wykonawca. 

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji 

Robót oraz Program Zapewnienia Jakości uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą 

wykonywane Roboty. 

Trasowanie: 

Trasowanie należy wykonać uwzględniając konstrukcję budynku oraz zapewniając 

bezkolizyjność z innymi instalacjami. Trasa instalacji powinna być przejrzysta, prosta 

i dostępna dla prawidłowej konserwacji i remontów. Wskazane jest, aby trasa przebiegała 

w liniach poziomych i pionowych w odległości do 30 cm od sufitu. 
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Kucie bruzd: 

− Bruzdy należy dostosować do średnicy przewodów z uwzględnieniem rodzaju 

i grubości tynku. 

− Zabrania się wykonywania bruzd w cienkich ścianach działowych w sposób 

osłabiając ich konstrukcję. 

− Zabrania się kucia bruzd, przebić w betonowych elementach konstrukcyjno-

budowlanych. 

− Przy przejściach z jednej strony ściany na drugą lub ze ściany na strop cała rura 

powinna być pokryta tynkiem. 

− Przebicia przez ściany należy wykonywać w taki sposób, aby rurę można było 

wyginać łagodnymi łukami. 

− Zaleca się wykonywanie bruzd sprzętem mechanicznym (bruzdownicami). 

Przejścia przewodów przez ściany i stropy: 

− Wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany, stropy itp. 

(wewnątrz budynku) muszą być chronione przed uszkodzeniami. 

− Przejścia wymienione wyżej należy wykonywać w przepustach rurowych. 

− Obwody instalacji elektrycznych przechodzące przez podłogi muszą być chronione 

do wysokości bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako osłony przed 

uszkodzeniem mechanicznym można stosować rury z tworzyw sztucznych, 

kształtowniki, korytka blaszane, PCV itp., 

− Przejścia przewodów i kabli przez ściany i stropy oddzieleń pożarowych, wykonać za 

pomocą przepustów kablowych ppoż. o wymaganej odporności ogniowej. 

Układnie i montaż przewodów: 

− Instalacje należy wykonywać przewodami wielożyłowymi, kabelkowymi 

w podwójnej izolacji okrągłymi lub płaskimi, 

− Na podłożu z drewna lub innych materiałów palnych można układać przewody na 

warstwie zaprawy murarskiej grubości co najmniej 5 mm, oddzielającej przewód od 

ściany, 

− Na podłożu drewnianym lub z innego materiału palnego, przewody układać w rurkach 

instalacyjnych, 

− Na elementach drewnianych stosować osprzęt IP 44, 
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− Przewody wprowadzone do puszek powinny mieć nadwyżkę długości niezbędną do 

wykonania połączeń. 

− Przewód neutralny powinien być nieco dłuższy niż przewody fazowe. 

− Zagięcia i łuki w płaszczyźnie przewodu powinny być łagodne. W tym celu należy 

przeciąć wzdłuż mostki pomiędzy żyłami przewodu nie uszkadzając ich izolacji. 

− Podłoże do układania na nim przewodów powinno być gładkie. 

− Przewody należy mocować do podłoża w sposób trwały, np. za pomocą klamerek 

mocowanie należy wykonywać w odstępach około 50 cm, wbijając je tak, aby nie 

uszkodzić izolacji żył przewodu. 

− Do puszek należy wprowadzać tylko te przewody, które wymagają łączenia w puszce; 

pozostałe przewody należy prowadzić obok puszki. 

− Przed tynkowaniem końce przewodów należy zwinąć w luźny krążek i włożyć do 

puszek, a puszki zakryć pokrywami lub w inny sposób zabezpieczyć je przed 

zatynkowaniem. 

− Zabrania się układania przewodów bezpośrednio w betonie, w warstwie 

wyrównawczej podłogi, w złączach płyt itp. bez stosowania osłon w postaci rur. 

− W korytkach kablowych przewody prowadzić w sposób uporządkowany, zaleca się 

co l,5m mocować przewody do drabinek lub korytek za pomocą opasek kablowych. 

− Wyprowadzenie przewodów poza korytko osłonić krótkim odcinkiem rurki 

instalacyjnej. 

− Nad sufitami podwieszanymi przewody prowadzić w rurkach karbowanych na 

uchwytach montowanych do sufitu lub opaskami do konstrukcji. Przewód może się 

stykać z konstrukcją sufitu podwieszanego przez rurkę instalacyjną. 

− W budynkach zaleca się przewody montować równolegle do ścian i sufitu 

w odległości ok. 10 cm od sufitu. 

− Przewody układać swobodnie, tak aby nie były narażone na naprężenia mechaniczne. 

Układanie rur instalacyjnych: 

− Rury należy układać i mocować w uprzednio zamocowanych uchwytach. 

− Łuki z rur sztywnych należy wykonywać przy użyciu gotowych kolanek lub przez 

wyginanie rur w trakcie ich układania. Najmniejszy dopuszczalny promień łuku 

powinien wynosić. Przy kształtowaniu łuku spłaszczenie rury nie może być większe 

niż 15% wewnętrznej średnicy rury. 
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− Łączenie rur należy wykonywać za pomocą połączeń jednokielichowych lub złączek 

dwukielichowych. 

Wciąganie przewodów do rur: 

Do rur ułożonych należy wciągać przewody przy użyciu sprężyny instalacyjnej, 

zakończonej z jednej strony kulką i z drugiej uszkiem. Zabrania się układania rur wraz 

z wciągniętymi w nie przewodami. 

Montaż konstrukcji i uchwytów: 

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułożenia na nich instalacji 

elektrycznych, bez względu na rodzaj instalacji, powinny być zamocowane do podłoża 

(ścian, stropów, elementów konstrukcji budynku itp.) w sposób trwały, uwzględniający 

warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja będzie pracować oraz sam rodzaj 

instalacji. 

Instalacje wykonywane przewodami w listwach instalacyjnych z tworzywa: 

− Listwy instalacyjne należy mocować do podłoża za pomocą kołków rozporowych lub 

klejenia. 

− Na ścianach drewnianych listwy należy mocować za pomocą wkrętów do drewna. 

− Rozgałęzienia od przewodów ułożonych w listwach instalacyjnych należy 

wykonywać przy użyciu zacisków odgałęźnych. 

− W listwach instalacyjnych można układać przewody jednożyłowe lub wielożyłowe. 

Średnica znamionowa rury, mm – 18, 21, 22, 28, 37, 47 Promień łuku, mm 190, 250, 

350, 450. 

− W jednym kanale listwy należy układać przewodów tego samego rodzaju obwodu. 

− Po ułożeniu i połączeniu oraz zabezpieczeniu przewodów przed wypadnięciem należy 

listwy zaniknąć pokrywami. 

Instalacje wykonywane przewodami w korytkach kablowych: 

− Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułożenia na nich korytek lub 

drabinek kablowych powinny być zamocowane do podłoża (ścian, stropów, 

elementów konstrukcji budynku itp.) w sposób trwały, uwzględniający warunki 

lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja będzie pracować. 

− Wszystkie elementy systemu korytek musza być tego samego producenta. 

− Korytka kablowej montować w odległości ok. 10 cm od ściany. 
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− Do montażu korytek stosować wysięgniki ścienne lub sufitowe dostosowane do 

szerokości korytka. 

− Rozstaw wysięgników oraz szerokość korytek określić stosownie do ich obciążenia. 

− Wysokość zawieszenia korytek: - dla sufitów podwieszanych, - połowa wysokości 

pomiędzy sufitami, - w piwnicach w odległości ok. 20 cm od sufitu. 

− Korytka podlegają ogólnym i lokalnym systemom połączeń wyrównawczych. 

− Korytka połączyć przewodem typu LY koloru żółtozielonego o przekroju min 6mm2 

Pomiary po montażowe: 

Pomiar rezystancji izolacji instalacji, - pomiary impedancji pętli zwarciowych, - pomiary 

rezystancji uziemień. 

5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem. 

Aby osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót 

i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli. 

6.1.1 Badania i pomiary. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. Przed 

przystąpieniem do pomiarów lub badań. Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, 

miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca 

przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji przez Inspektora nadzoru. 

6.1.2. Atesty jakości materiałów 

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta 

stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w ST. W przypadku materiałów dla 

których atesty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać atest 

określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe będą posiadać atesty 

wydane przez producenta. Jeśli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z STWiORB 

to takie materiały zostaną odrzucone. 
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6.1.3. Dokumenty budowy. 

6.1.3.1 Dziennik budowy. 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 

Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca 

okresu gwarancyjnego. 

Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi 

przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na 

bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej 

i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego 

dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz 

stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonywane trwałą techniką, w porządku 

chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim, bez przerw. Załączone do dziennika budowy 

protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą 

i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

− datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

− datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 

− uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości 

i harmonogramów robót, 

− terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

− przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw 

w robotach, 

− uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 

− daty zarządzenia wstrzymania robót zanikowych, ulegających zakryciu, częściowych 

i końcowych odbiorów robót, 

− wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

− stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami 

klimatycznymi, 
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− dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed 

i w trakcie wykonywania robót, 

− dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

− wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

− inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 

przedłożone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora nadzoru 

wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub 

zajęciem stanowiska. Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do 

ustosunkowania się. Projektant nie jest stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania 

poleceń Wykonawcy robót. 

6.1.3.2. Księga obmiaru. 

Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 

każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły 

w jednostkach przyjętych w wycenionym ślepym kosztorysie i wpisuje do księgi obmiaru. 

6.1.3.3. Pozostałe dokumenty budowy. 

Do dokumentów budowy zalicza się oprócz wymienionych w punktach 6.1.3.1. i 6.1.3.2. 

następujące dokumenty: 

a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

b) protokoły przekazania terenu budowy, 

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

d) protokoły odbioru robót. 

e) protokoły z narad i ustaleń. 

f) korespondencję na budowie. 

6.1.3.4. Przechowywanie dokumentów budowy. 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy 

będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie 

Zamawiającego. 
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5.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót należy sprawdzić, czy materiały, które będą użyte do 

budowy linii posiadają zaświadczenia o jakości lub Deklaracje Zgodności. Po skompletowaniu 

materiałów przy stanowiskach wbudowania należy wzrokowo ocenić ich stan. 

6. OBMIAR ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych robót zgodnie 

z Dokumentacją Projektową i STWiORB, w jednostkach ustalonych w wycenionym ślepym 

kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora 

nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed tym 

terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do księgi obmiaru. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie 

(opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie indziej w STWiORB nie 

zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną 

poprawione według konstrukcji Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie 

przeprowadzany z częstością wymaganą przez Wykonawcę lub Inspektora nadzoru. 

7.1.1. Zasady określania ilości robót i materiałów. 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą 

obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej. 

7.1.2. Czas przeprowadzenia obmiaru. 

Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, 

a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach i zmiany wykonawcy robót. 

Obmiar robót zanikowych przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót 

podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru 

oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary 

skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 

umieszczonymi w księdze obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru. 

6.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest komplet (kpl.) montażu instalacji fotowoltaicznej z wszystkimi 

robotami towarzyszącymi zgodnie z Dokumentacją Projektową. 
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7. ODBIÓR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady odbioru robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich STWiORB, roboty podlegają następującym 

etapom odbioru, dokonywanych przez Inspektor nadzoru przy udziale Wykonawcy: 

a) Odbiorowi robót zanikowych i ulegających zakryciu, 

b) Odbiorowi częściowemu, 

c) Odbiorowi końcowemu, 

d) Odbiorowi ostatecznemu. 

e) Odbiór robót zanikowych 

7.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikowych i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót 

zanikowych i ulegających zakryciu będzie dokonany z czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót 

dokonuje Inspektor nadzoru. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika 

budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony 

niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu trzech dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika 

budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie 

dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 

przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, STWiORB i 

uprzednimi ustaleniami. 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

− wykonanie instalacji, 

− wykonanie uziomów. 

7.3. Odbiór częściowy. 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się według zasad jak przy odbiorze końcowym robót. 
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7.4. Odbiór końcowy robót. 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 

do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 

końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z 

bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora nadzoru. Odbiór końcowy 

robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych. licząc od dnia 

potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów o których 

mowa w punkcie 8.5. Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez 

Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty 

dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i 

pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową i 

STWiORB. W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń 

przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikowych i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie 

wykonania robót uzupełniających i poprawkowych. W przypadkach nie wykonania 

wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających komisja przerwie swoje 

czynności i ustala nowy termin odbioru końcowego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w 

poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową 

i STWiORB z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne 

obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 

wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach kontraktowych. 

7.5. Dokumenty do odbioru końcowego robót 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół 

odbioru końcowego robót sporządzony według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty: 

− Dokumentację powykonawczą, 

− Specyfikacje Techniczne, 

− uwagi i zalecenia Inspektora nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikowych i 

ulegających zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń, 

− dzienniki budowy i księgi obmiaru, 
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− wyniki pomiarów kontrolnych, 

− atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 

− powykonawczą dokumentację geodezyjną obiektu, 

− inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

W przypadku, gdy według komisji, roboty pod względem przygotowania 

dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z 

Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. Wszystkie zarządzone 

przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione według wzoru 

ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. W 

przypadku niezgodności, choć jednego elementu robót z wymaganiami, roboty uznaje się za 

niezgodne z Dokumentacją Projektową i Wykonawca zobowiązuje się do ich poprawy na 

własny koszt. 

7.6. Odbiór ostateczny. 

Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór 

ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 

odbioru końcowego. 

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

8.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Płatność za wykonanie instalacji fotowoltaicznej należy przyjmować zgodnie z Dokumentacją 

Projektową na podstawie obmiaru robót, atestów produktów materiałów oraz oceny jakości 

wykonywanych robót. 

8.2. Cena jednostki obmiarowej 

Płaci się za jednostkę obmiarową i budowy instalacji fotowoltaicznej. Cena jednostkowa 

jest ceną uśrednioną dla założonego sposobu wykonania i obejmuje wykonanie montażu 

instalacji fotowoltaicznej w skład którego wchodzi: 
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− opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robót oraz Programu Zapewnienia 

Jakości, 

− zapewnienie niezbędnych czynników produkcji, 

− zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbędnych materiałów, 

− zastosowanie materiałów pomocniczych koniecznych do prawidłowego wykonania 

robót lub wynikających z przyjętej technologii robót, 

− prace pomiarowe i przygotowawcze, 

− oznakowanie robót, 

− roboty ziemne, 

− opłaty za składowanie, 

− wykonanie wykopów, 

− wykonanie przekopów kontrolnych, 

− oznakowanie robót, 

− montaż oprawy, 

− montaż fundamentu, 

− wykonanie zasypek, 

− rozbiórka i odtworzenie nawierzchni związanych z przebudową a nie ujętych w 

innych branżach, 

− wykonanie robót odtworzeniowych związanych z przebudową a nie ujętych w innych 

branżach, 

− wykonanie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej, 

− podłączenie do sieci zgodnie z Dokumentacją Projektową i STWiORB, 

− przeprowadzenie prób i konserwowanie urządzeń w okresie gwarancji, 

− uporządkowanie terenu robót; wywóz odpadów na wysypisko wraz z kosztami 

utylizacji lub na miejsce przystosowane do składowania poza terenem budowy, 

− wykonanie wszelkich niezbędnych badań i prób. 

− Inne niezbędne prace. 
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9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

9.1. Normy 

1. PN-EN 61215-1:2021-11 Moduły fotowoltaiczne (PV) do zastosowań naziemnych -- 

Kwalifikacja konstrukcji i aprobata typu -- Część 1: Wymagania dotyczące badań. 

2. PN-EN 61646:2002 Naziemne moduły fotowoltaiczne (PV) z cienkimi warstwami -- 

Kwalifikacja konstrukcji i badanie typu. 

3. PN-EN 61730-1:2018-06 Ocena bezpieczeństwa modułu fotowoltaicznego (PV) -- 

Część 1: Wymagania dotyczące konstrukcji 

4. PN-EN 50618 Kable i przewody elektryczne do systemów fotowoltaicznych. 

5. PN-EN 62109-2:2021 Bezpieczeństwo konwerterów mocy stosowanych w 

fotowoltaicznych systemach energetycznych -- Część 2: Wymagania szczegółowe 

dotyczące falowników 

6. PN-EN 61000-3-11:2004 Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) -- Część 3-11: 

Dopuszczalne poziomy -- Ograniczanie zmian napięcia, wahań napięcia i migotania 

światła w publicznych sieciach niskiego napięcia -- Urządzenia o prądzie 

znamionowym < lub = 75 A podlegające przyłączeniu warunkowemu. 

7. PN-EN 61000-3-12:2012 Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) -- Część 3-12: 

Poziomy dopuszczalne -- Poziomy dopuszczalne emisji harmonicznych prądu dla 

odbiorników o znamionowym prądzie fazowym > 16 A i < lub = 75 A przyłączonych 

do publicznej sieci zasilającej niskiego napięcia. 

8. PN-EN 61000-6-1:2008 Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) -- Część 6-1: 

Normy ogólne -- Odporność w środowiskach: mieszkalnym, handlowym i lekko 

uprzemysłowionym. 

9. PN-EN 61000-6-3:2008 Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) -- Część 6-3: 

Normy ogólne -- Norma emisji w środowiskach: mieszkalnym, handlowym i lekko 

uprzemysłowionym. 

10. PN-HD 60364-1:2009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Zakres, 

przedmiot i wymagania podstawowe.  

11. PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ustalanie 

ogólnych charakterystyk. 

12. PN-HD 60364-4-41:2007 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona 

dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przeciwporażeniowa. 
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13. PN-HD 60364-4-42:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona 

dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego.  

14. PN-HD 60364-4-43 2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Ochrona 

dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed prądem przetężeniowym. 

15. PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona 

dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed obniżeniem napięcia. 

16. PN-HD 60364-4-41:2007 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona 

dla zapewnienia bezpieczeństwa - Odłączanie izolacyjne i łączenie. 

17. PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona 

zapewniająca bezpieczeństwo - Zastosowanie środków ochrony zapewniających 

bezpieczeństwo - Postanowienia ogólne - Środki ochrony przed porażeniem prądem 

elektrycznym. 

18. PN-HD 60364-4-41:2007 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona 

dla zapewnienia bezpieczeństwa - Stosowanie środków ochrony dla zapewnienia 

bezpieczeństwa - Postanowienia ogólne - Środki ochrony przed porażeniem prądem 

elektrycznym. 

19. PN-HD 60364-4-443:2006 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona 

dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed przepięciami - Ochrona przed 

przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi. 

20. PN-HD 60364-4-444:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona 

dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed przepięciami - Ochrona przed 

zakłóceniami elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektów budowlanych. 

21. PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona 

dla zapewnienia bezpieczeństwa - Stosowanie środków ochrony zapewniających 

bezpieczeństwo - Środki ochrony przed prądem przetężeniowym. 

22. PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona 

dla zapewnienia bezpieczeństwa - Dobór środków ochrony w zależności od wpływów 

zewnętrznych - Ochrona przeciwpożarowa. 

23. PN-HD 60364-5-51:2006 Nr sprawy: EDZ-ZP-1/2014 Instalacje elektryczne w 

obiektach budowlanych - Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Postanowienia 

ogólne. 

24. PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i 

montaż wyposażenia elektrycznego - Oprzewodowanie. 
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25. PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i 

montaż wyposażenia elektrycznego - Aparatura łączeniowa i sterownicza. 

26. PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i 

montaż wyposażenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Specyfikacja 

techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 28 

27. PN-HD 60364-5-54:2007 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i 

montaż wyposażenia elektrycznego - Uziemienia i przewody ochronne. 

28. PN-HD 60364-5-56:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i 

montaż wyposażenia elektrycznego - Instalacje bezpieczeństwa. 

29. PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i 

montaż wyposażenia elektrycznego - Obciążalność prądowa długotrwała przewodów. 

30. PN-HD 60364-5-534:2009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i 

montaż wyposażenia elektrycznego - Urządzenia do ochrony przed przepięciami. 

31. PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i 

montaż wyposażenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza - Urządzenia 

do odłączania izolacyjnego i łączenia. 

32. PN-HD 60364-5-54:2007 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i 

montaż wyposażenia elektrycznego - Układy uziemiające i połączenia wyrównawcze 

instalacji informatycznych. 

33. PN-HD 60364-5-551:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i 

montaż wyposażenia elektrycznego - Inne wyposażenie - Niskonapięciowe zespoły 

prądotwórcze. 

34. PN-EN 61439-1:2011 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe - Część 1: 

Postanowienia ogólne. 

35. PN-EN 61439-2:2011 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe - Część 2: 

Rozdzielnice i sterownice do rozdziału energii elektrycznej. 

36. PN-HD 603 S1:2006 Kable elektroenergetyczne na napięcie znamionowe 0,6/1 kV. 

37. PN-HD 603 S1:2006/A3:2009 Kable elektroenergetyczne na napięcie znamionowe 

0,6/1 kV. 

38. PN-HD 603 S1:2006/Ap1:2007 Kable elektroenergetyczne na napięcie znamionowe 

0,6/1 kV. 

39. N SEP-E-0002 Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona 

przeciwporażeniowa. 

40. N SEP-E-0004 Elektroenergetyczne linie kablowa. 
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9.2. Dyrektywy 

1. Dyrektywa 2014/30/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w 

sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do 

kompatybilności elektromagnetycznej 

2. Dyrektywa 2011/65/UE w sprawie ograniczenia stosowania niektórych 

niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. 

9.3. Ustawy 

1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, 

poz. 881). 

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z 

późn. zmianami). 

9.4. Rozporządzenia 

1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 

i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 

r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664). Specyfikacja techniczna 

wykonania i odbioru robót budowlanych 29 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 

dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy 

informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy 

i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi zmianami). 

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 

deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 

budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041). 

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów 

oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki 

uczestniczące w ocenie zgodności oraz sposobu oznaczenia wyrobów budowlanych 

oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011). 

9.5. Inne dokumenty 

Dokumentacja projektowa „Przebudowa instalacji elektrycznych zasilania fontanny” na dz. 
27, obręb 0010 Lidzbark, m. Lidzbark Warmiński, 11-100 Lidzbark z lipca 2024r. 


