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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robaét

1. Czes¢ ogolna
1.1 Nazwa zamowienia nadana przez Zamawiajacego:

»Remont drogi gminnej Nr 113267R Folusz — Dobrynia w km 1+092 —
1+125 oraz 1+163 — 1+231, dz. nr ewid.242 w miejscowosci Folusz”

1.2 Przedmiot i zakres robot budowlanych

Projektowany remont drogi gminnej Nr 113267R Folusz — Dobrynia obejmuje
odcinki usytuowane w km 1+092 — 1+125 i 1+163 — 1+231 o acznej dlugosci
101m. Szeroko$¢ jezdni drogowej 2z nawierzchnig bitumiczng na
przewidzianych do remontu odcinkach przebiegu drogi wnosi 4,10 m.
Obustronne pobocza drogowe o szeroko$ci 75 cm powierzchniowo
utwardzone kruszywem kamiennym sg nierdbwne, z miejscowymi
zawyzeniami 1 zanizeniami, przerosni¢te niska roslinnoscig trawiastg. \Wody
opadowe 1 roztopowe z pasa drogowego odprowadzane s3 poprzez
powierzchniowy sptyw do przydroznych rowoéw odwadniajacych. Na catej
dtugosci rowdw, na ich dnie zalegajaca warstwa namutu znacznie utrudnia
sprawne odprowadzanie wod deszczowych. Na wigkszos$ci przebiegu drogi
nawierzchnia jezdni wykazuje wysoki stopien zuzycia technicznego 1
uzytkowego. Uszkodzenia nawierzchni w postaci wystgpujacych pekniec,
przetomow, nieréwnosci, zapadni¢¢, kolein, deformacji 1 ubytkow
materialowych stanowigce znaczne utrudnienia dla jej uzytkownikow,
spowodowane sg stabag nosnoscig podtoza gruntowego, jak rdéwniez
niewystarczajaca konstrukcja istniejacej podbudowy, wykonanej z kruszyw
kamiennych.

Remont drogi nalezy rozpocza¢ od mechanicznego $ci¢cia poboczy o $redniej
grubosci do 10 cm, z odwozem $cinki na odlegtosé¢ do 1 km. Sciecie poboczy
pozwoli na wykonanie niezbednych robdt zwigzanych z ich remontem, w
zakresie wlasciwego wyprofilowania oraz utwardzenia  mieszanka
thuczniowa, zapewniajacego sprawny sptyw wody deszczowej z nawierzchni
jezdni, co po wystepujacych opadach atmosferycznych wyeliminuje
pojawianie si¢ destrukcyjnie dziatajacych na obiekt zastoisk wody. Do
utozenia nowej nawierzchni  jezdni drogowej nalezy zastosowa¢ masg
mineralno — asfaltowa, grysowo — zwirowg KR 1-2. W miejscach styku
projektowanej nowej nawierzchni z istniejacg nawierzchnig bitumiczna, dla
zapewnienia wlasciwych ich potaczen, niezbgdne jest wykonanie frezowania
nawierzchni asfaltowej na zimno, z wywozem $cinki na odlegto$¢ do 1 km.



Glebokos¢ frezowania 4 cm. Przed przystgpieniem do ukladania nowej
nawierzchni, istniejagce poditoze (stara 1 zniszczona nawierzchnia jezdni
drogowej) musi zosta¢ doktadnie oczyszczona 1 skropiona asfaltem w ilosci
0,5 kg/m? powierzchni jezdni. Ze wzgledu na znaczne uszkodzenia i
deformacje  niezbedne jest miejscowe wyrdwnanie nawierzchni masg
mineralno — asfaltowa. Ze wzgledu na zly stan techniczny drogi istniejgca
jezdnia wymaga ulozenia nawierzchni tréjwarstwowej, dodatkowo
wzmocnionej (zbrojonej) siatkg z widkien szklanych, o wytrzymatosci 50 x 50
kN, dostosowang do wbudowania w nawierzchniach bitumicznych drég i
lotnisk. Siatk¢ nalezy wbudowa¢ na profilowej warstwie z mieszanki
mineralno — bitumicznej o grubosci 4 cm po zaggszczeniu, utozonej na
wczesniej oczyszczone] 1 skropionej asfaltem powierzchni istniejgce;,
zniszczonej nawierzchni jezdni. Przed przystgpieniem do uktadania warstwy
wigzace] o grubosci 3 cm, wzmocniona siatkg warstwa profilowa podlegac
bedzie rowniez doktadnemu skropieniu asfaltem w tozsamej ilosci réwnej 0,5
kg/m? powierzchni. Na catej dlugos$ci remontowanej drogi przewidziano
utozenie warstwy S$cieralnej, o grubosci 4 cm po zaggszczeniu. Nowa
nawierzchni¢ jezdni nalezy wyprofilowa¢ z 2% spadkiem poprzecznym w
kierunku przyleglych rowéw odwadniajacych. Po wykonaniu nowej
nawierzchni bitumicznej, obustronne pobocza drogowe nalezy wyrownac,
wyprofilowa¢ 1 na szerokosci 75 cm utwardzi¢ mieszankg tluczniowg o
sredniej grubosci warstwy 11 cm po zageszczeniu. Zmiana niwelety jezdni
drogowej po wykonanym remoncie drogi, wymaga = wyréwnania 1
wyprofilowania zjazdé6w mieszankg ttuczniowa.

Projektowany remont zachowuje dotychczasowg szerokos¢ jezdni rowng 4,10
m.

1.3 Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych

W trakcie realizacji inwestycji Zamawiajacy zaklada wystagpienie robodt
tymczasowych zwigzanych jedynie z wurzadzeniem placu budowy,
zachowaniem bezpiecznych warunkow uzytkowania oraz zabezpieczenia
ppoz., niezbednych dla funkcjonowania usytuowanych w poblizu czynnych
obiektéw mieszkalnych. Koszty wynikajace z wykonania powyzszych robot
oferent zobowigzany jest uwzgledni¢ w cenie sporzadzonej oferty.

1.4 Informacje o terenie budowy

Teren budowy obejmuje odcinki drogi gminnej Nr 113267R Folusz —
Dobrynia w km 0+421 — 1+012 oraz 1+024 — 1+397, dz. nr ewid. 242 w

miejscowosci Folusz.



1.5 Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy w terminie okre§lonym w umowie z Wykonawcg przekaze
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami i
opiniami.

1.6 Zgodnos$¢ robot z dokumentacja przetargowa

Dokumentacja przetargowa dotyczaca zakresu rzeczowo-ilo§ciowego robot
inzynieryjno — drogowych ( SIWZ, SST) oraz inne dokumenty dodatkowe sa
czg$cia umowy, a wymagania okreSlone w choc¢by jednym z nich s3
obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby byly zawarte w catej dokumentac;i.
W przypadku rozbieznosci w poszczegdlnych dokumentach obowigzuje ich
wazno$¢ okreslona w Umowie. Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ biedow
lub roszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu powinien
powiadomi¢ Inspektora Nadzoru oraz Zamawiajacego, celem dokonania
odpowiednich zmian 1 uzupetnien.

Wszystkie wykonane roboty 1 dostarczone materialty beda zgodne z w/w
dokumentami

Dane okreslone w specyfikacji uwazane beda za wartosci docelowe, od
ktorych mozliwe sg odchylenia w ramach okreslonych normowo toleranc;i.
Cechy oraz parametry wbudowanych materiatow 1 elementéw budowli musza
by¢ jednorodne 1 wykazywac¢ zgodnos¢ z okreSlonymi wymaganiami, a
rozrzut tych cech nie moze przekracza¢ wartosci tolerancji normowych dla
poszczegolnych rodzajow robot. W przypadku, gdy wbudowane materiaty lub
roboty nie bedg w pelni zgodne z warunkami zamowienia, obowigzujacymi
normami oraz  specyfikacja 1 wplynie to na niezadowalajacg jakos¢
wykonanego elementu, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a roboty
rozebrane i1 ponownie wykonane na koszt Wykonawcy

1.7 Urzadzenie i zabezpieczenie terenu budowy

Urzadzenie placu budowy polegaé¢ bedzie na dowiezieniu, zbudowaniu i
utrzymaniu wszelkich niezbednych maszyn, urzadzen, niezbgdnych w trakcie
budowy podtaczen zasilajacych 1 odprowadzajacych, ich eksploatacji oraz ich
rozebraniu, demontazu 1 wywiezieniu. Urzadzenie placu budowy nalezy
zaplanowac¢ 1 uzgodni¢ z Zamawiajagcym przed rozpoczgciem budowy. Ze
wzgledu na pelne zapewnienie bezpieczenstwa w trakcie wykonywania robot,
plac budowy nalezy odpowiednio oznakowaé 1 zabezpieczy¢. Wykonawca
robot na biezaco zobowigzany bedzie do sprzatania oraz nalezytego
utrzymania przyleglych drog.



W miejscu widocznym nalezy umiesci¢ budowlang tablice informacyjng
zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Koszty zabezpieczenia terenu budowy nie podlegaja odrebnej zaptacie 1
przyjmuje si¢, ze sg wliczone w ceng umowy.

1.8 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i1 stosowa¢ w trakcie wykonywania robodt
wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania rob6t Wykonawca bedzie:

- utrzymywac teren budowy w stanie bez wody stojace;j

- podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do
przepisOw 1 norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie 1 wokot
budowy oraz unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb oraz wilasnosci
prywatnej 1 spotecznej wynikajacych ze skazenia, halasu lub innych
przyczyn powstatych w nastgpstwie sposobu dziatania w zwigzku z
wykonywaniem kontraktu

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

- zanieczyszczenia zbiornikdéw 1 cieckow wodnych ptynami, pytami
I substancjami moggcymi pogorszy¢ stan srodowiska

- zanieczyszczenia powietrza pylami 1 gazami

- mozliwoscig powstania wybuchu lub pozaru

1.9 Ochrona pozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegal wszelkich przepisow dotyczacych ochrony
przeciwpozarowej w trakcie wykonywania kontraktu. Zadaniem Wykonawcy
jest utrzymanie sprawnego sprzetu ochrony przeciwpozarowej wymaganego
przepisami szczegdétowymi na terenie budowy. Materiaty latwopalne beda
sktadowane 1 zabezpieczone przed osobami niepowotanymi w sposob zgodny
z odpowiednimi przepisami.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot, albo przez personel
Wykonawcy 1 powinien posiada¢ odpowiednie ubezpieczenie od nastepstw
pozaru na terenie budowy.

1.10 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaly sg niebezpieczne dla otoczenia nie mogg by¢
dopuszczone do uzycia w wykonawstwie robot. Nie dopuszcza si¢ roOwniez
stosowania materiatbw wywolujacych szkodliwe promieniowania o stgzeniu
wickszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.
Materialy czasowo szkodliwe dla srodowiska, ktorych szkodliwos$¢ zanika po



wykonaniu robot, moga by¢ uzyte pod rygorem przestrzegania wymagan
technologicznych ich wbudowania, okreslonych w stosownych certyfikatach i
swiadectwach dopuszczenia.

1.11 Ochrona wlasnosci publicznej

Wykonawca odpowiada za ochron¢ instalacji na powierzchni ziemi 1
urzadzenia podziemne, takie jak kable, rurociggi itp. oraz uzyska od
odpowiednich zarzadcow urzadzen potwierdzenie informacji, przekazanych
mu przez Zamawiajgcego, a dotyczacych ich lokalizacji w terenie.
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia instalacji i sieci na
powierzchni ziemi, napowietrznej oraz podziemnej, wykazanych w
dokumentach przekazanych przez Zamawiajacego

1.12 Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$
przy transporcie materiatdw 1 wyposazenia na 1 z terenu budowy. Ponadto w
przypadku przewozu materialdow ponad gabarytowych uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wladz, co do ich przewozu i o kazdorazowym takim
przewozie powiadomi Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robdt 1 urzadzen
uszkodzonych w wyniku takiego przewozu.

1.13 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca przestrzegaé bedzie przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa 1 higieny pracy. Obowigzkiem kierownika
budowy jest opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W
szczegblnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie
wykonywal prac w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzgt, odpowiednig odziez robocza dla
ochrony zdrowia i zycia 0so6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Ustala si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegaja oddzielnej zaptacie 1 sg uwzglednione w
cenie umownej.



1.14 Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robdt oraz wszelkie materiaty
1 urzadzenia uzywane do wykonywania robdt od daty rozpoczecia do daty
zakonczenia prac (do wydania potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru).
Wykonawca bedzie utrzymywacé roboty do czasu odbioru ostatecznego w taki
sposob, aby poszczegolne elementy wykonanej inwestycji jak rowniez catos¢
zadania byty w stanie zadowalajacym przez caty czas, az do momentu odbioru
koncowego. Jesli Wykonawca zaniedba swoje obowiazki w tym zakresie, to
na polecenie Inspektora Nadzoru jest zobowigzany do ich wykonania w
terminie 24 godzin od otrzymania takiego polecenia

1.15 Stosowanie przepisow prawnych oraz innych zwigzanych z
procesem budowlanym.

Wykonawca zobowigzany jest do zaznajomienia si¢ z wszystkimi
obowigzujagcymi przepisami, a przede wszystkim normami, warunkami
technicznymi wykonania robot, ktére w jakichkolwiek sposob zwigzane sg z
robotami prowadzonymi na placu budowy i bedzie w petni odpowiedzialny za
ich przestrzeganie podczas prowadzenia prac.

2. Materialy i urzgdzenia
2.1 Materialy i urzadzenia uzyte do wykonania przedmiotu zamowienia

Wykonawca zobowigzany jest do zastosowania 1 wbudowania materiatow 1
urzadzen zgodnych =z wustaleniami oraz wymogami Zamawiajacego,
parametrami okre§lonymi w przedmiarze rob6dt, posiadajagcych odpowiednie
$wiadectwa dopuszczenia, atesty 1 certyfikaty. Do wyprofilowania i
utwardzenia poboczy drogowych przyjeto mieszanke thuczniowg o uziarnieniu
z 0 — 31,5 mm. Nawierzchni¢ bitumiczng nalezy wykona¢ z masy mineralno —
asfaltowej, grysowo — zwirowej KR 1-2 0 uziarnieniu do 12.8 mm. Do
wykonania masy mineralno-asfaltowej (grysowo-zwirowej) uzy¢ asfaltu
drogowego D 70. Wskaznik zaggszczenia warstwy asfaltowej nawierzchni nie
moze by¢ mniejszy od 98 %.

Do wykonania warstwy wigzacej dopuszcza si¢ beton asfaltowy o strukturze
czeSciowo zamknigtej, za§ warstwe S$cieralng nalezy wykona¢ z betonu
asfaltowego o strukturze zamknigtej. Krawedzie utozonej nawierzchni
bitumicznej na calym odcinku drogi, nalezy obustronnie wykonczy¢ przez
skropienie asfaltem, co po uzupetnieniu poboczy zapobiegnie wykruszaniu si¢
1 powstawaniu ubytkow w wykonanych warstwach nawierzchniowych jezdni.
Wyrdwnanie, wyprofilowanie oraz utwardzenie poboczy drogowych wykonaé
zgodnie z technologiag okreslong w sporzadzonych przedmiarach robot.



Jako§¢ wykonania nawierzchni bitumicznej jak rowniez wartosci
dopuszczalnych odchylen réwnosci podtuznej 1 poprzecznej muszg byé
zgodne z wymogami okre§lonymi w Rozporzadzeniu Ministra Transportu 1
Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne 1 ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 43; poz. 430).

2.2 Materialy i urzadzenia nie odpowiadajace wymaganiom

Zamawiajacy nie dopuszcza stosowania — materiatow 1 urzadzen nie
odpowiadajacych wymaganiom okreSlonym przez Zamawiajagcego jak
roéwniez nie spetiajacych obowigzujacych norm 1 przepisow budowlanych.
Stwierdzenie przez Inspektora Nadzoru lub Zamawiajacego, obecnosci takich
materialbw na terenie budowy zostanie potraktowane jako bezposrednia
przyczyna ich wywozu poza teren wykonywanych robdt na koszt
Wykonawcy. Kazdy rodzaj robdt w ktorym znajdujg si¢ nie zbadane i nie
zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢
z ich nie przyjeciem 1 nie zaplaceniem.

2.3 Przechowywanie i skladowanie materialow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy
beda one potrzebne do wykonania robot, byly zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ oraz byty dostgpne do kontroli
przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca tymczasowego skltadowania materialow bedg zlokalizowane w
obrebie placu budowy, w miejscach uzgodnionych z Zamawiajagcym i
inspektorem nadzoru na etapie opracowania planu BIOZ, lub w miejscach
poza terenem budowy zorganizowanych przez Wykonawce.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet
uzywany do prowadzenia prac powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy 1
powinien odpowiada¢ pod wzgledem wielkosci 1 ilosci wskazaniom zawartym
w Specyfikacji, planie BIOZ oraz projekcie organizacji robdt wykonanym
przez Wykonawce 1 zaakceptowanym przez Zamawiajacego 1 Inspektora
Nadzoru. W przypadku braku tych ustalen stosowanie sprzgtu powinno by¢
poprzedzone akceptacja Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajnos$¢ sprzetu musi
gwarantowa¢ prowadzenie robot w tempie okreslonym przez Wykonawce w
harmonogramie prac i prowadzi¢ do ich zakonczenia zgodnego z umowa.
Uzyty sprzet do wykonania przedmiotu zamoéwienia ma by¢ utrzymywany w



dobrym stanie 1 gotowo$ci do pracy oraz zgodny z normami ochrony
srodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Inspektor Nadzoru
ma prawo do nie dopuszczenia wykonywania robdt przy pomocy sprzetu nie
gwarantujgcego zasad BHP lub warunkéw umowy.

4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkow transportu, ktore
nie wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wihasciwosci
przewozonych materiatéw. Liczna S$rodkéw transportu musi zapewniaé
prowadzenie robot w terminie gwarantujacym wywigzanie si¢ Wykonawcy z
terminu zakonczenia prac.

Pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie oraz innych parametrow
technicznych. Wykonawca bgdzie usuwal na biezgco 1 na swoj koszt wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych
oraz dojazdach do placu budowy.

Na wniosek Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie zobowigzany dostarczy¢
do wgladu wszelkie dokumenty potwierdzajace dopuszczenie pojazdu do
ruchu.

5. Wykonanie robot

Wykonawca po podpisaniu umowy na wykonanie przedmiotu zamowienia
zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajagcemu szczegotowy harmonogram
robot opracowany dla realizacji catego przedsigwzigcia inwestycyjnego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa,
ustaleniami oraz wymogami Zamawiajgcego, specyfikacja techniczng oraz za
jako§¢ zastosowanych materialow, wykonanych przez siebie lub
podwykonawcow  robot, ich zgodno$¢ =z dokumentami budowy,
obowigzujacymi przepisami, projektem organizacji prac i planem BIOZ.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow,
urzadzen lub elementow robdt musza posiada¢ forme¢ pisemna i bedg oparte
na wymaganiach sformutowanych w specyfikacji technicznej, a takze na
przedmiotowych normach 1 obowigzujacych przepisach.

Odrzucenie materiatdbw musi posiada¢ uzasadnienie okreslone na podstawie
wynikow badan, norm przedmiotowych, niezgodnosci z atestem, braku
odpowiednich cech wytrzymato$ciowych, do§wiadczeniach z przesztosci,
wynikoéw badan naukowych oraz innych czynnikow wptywajacych na
rozwazang kwestig.



Polecenia Inspektora Nadzoru bgda wykonane nie pdzniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba
zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytuly poniesie Wykonawca

6. Kontrola jakoSci robot
6.1 Program zapewnienia jakoSci

Do obowiazkow Wykonawcy nalezy opracowanie i1 przedstawienie do
aprobaty przez Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru programu zapewnienia
jako$ci, w ktérym zostang przedstawione zamierzone sposoby wykonania
robot, mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujace
wykonanie robdt zgodnie z umowa oraz specyfikacja techniczng wykonania 1
odbioru robot.

Program powinien zawierac:

- organizacje¢ wykonania robot, w tym terminy i sposoby prowadzenia prac

- organizacje¢ prac w zakresie BHP 1 zabezpieczenia p poz.

- wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos$¢ 1 terminowos$¢ wykonania
poszczegdlnych elementow robot

6.2 Zasady kontroli jakoS$ci robét

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem 1
wykonaniem aby osiaggna¢ zatozong jakos¢ robot. Wykonawca jest
odpowiedzialny za peilng kontrole robodt 1 jakos¢ wbudowanych materiatow 1
urzadzen. Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzal pomiary i badania materiatow oraz robdt z
czestotliwo$cig zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji przetargowej.

Minimalne wymagania co do zakresu badan 1 ich czgstotliwosci sg okreslone
w normach 1 wytycznych dotyczacych poszczegdlnych zakresow prac. W
przypadku gdy nie zostaty one tam okres$lone, Inspektor Nadzoru ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z
umowa.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem 1 prowadzeniem kontroli robot
oraz badan materialow ponosi Wykonawca.



6.3 Badania i pomiary

Wszystkie badania 1 pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami
norm. W przypadku gdy normy nie obejmujg wymaganego badania stosowac
mozna wytyczne krajowe albo inne procedury zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiarow lub badan
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca
przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji Inspektorowi Nadzoru.

6.4 Certyfikaty, atesty i deklaracje zgodnoSci

Inspektor Nadzoru dopusci do uzycia tylko te urzadzenia i materialy, ktére
posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono
zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okre§lonymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i
dokumentoéw technicznych

- aktualng aprobate wydang przez upowazniong jednostk¢ aprobujaca
dany material

- deklaracje zgodnosci z Polska Norma

- deklaracje zgodnosci z aprobatg techniczng dla wyrobow nie objetych
normami i oddzielnymi aprobatami technicznymi

- zgode na jednorazowe zastosowanie materialu importowanego na
terenie RP wydang przez upowazniony do tego urzad

W przypadku materiatow dla ktorych wymagane sag w/w dokumenty, kazdy
dostarczony 1 uzyty do robot material, musi posiada¢ taki dokument,
okreslajacy w sposéb jednoznaczny jego cechy.

Produkty przemystowe (kruszywo, masa mineralno-asfaltowa itp.) musza
posiada¢ wydane przez producenta dokumenty dla danej partii oraz wyniki
dokonanych przez niego badan tej partii produktu.

Kopie tych dokumentow Wykonawca bedzie na biezaco przekazywal
Inspektorowi Nadzoru. Wszystkie materiaty nie spelniajace tych wymagan
muszg zosta¢ odrzucone w procesie akceptacji materiatow przez Inspektora
Nadzoru

7. Dokumenty budowy
7.1 Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego
postepu kazdego z elementdéw robot. Obmiary wykonanych robot



przeprowadza si¢ w sposob ciaggly w jednostkach przyjetych w przedmiarze i
kosztorysie 1 wpisuje do rejestru pomiarow.

7.2 Pozostale dokumenty budowy

Do pozostatych dokumentéw budowy zalicza si¢:

- potwierdzenie zgtoszenia wykonywanych robot

- protokot przekazania placu budowy

- protokotly odbioru robot

- protokoly z narad 1 ustalen

- korespondencj¢ na budowie

- ewentualne umowy cywilno prawne z osobami trzecimi

7.3 Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy przechowywane be¢da na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentdéw
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora
Nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcemu.

8. Obmiar robot

Obmiar robot okresla¢ bedzie faktyczny zakres wykonanych robot zgodnie z
dokumentacjg przetargowa i warunkami umowy, w jednostkach ustalonych w
kosztorysie. Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robot oraz
terminie obmiaru; co najmniej trzy dni przed tym terminem. Wyniki
obmiarow nalezy rejestrowa¢ w ksigzce obmiarow. Jakikolwiek btad lub
przeoczenie w ilo$ciach podanych w przedmiarze lub §lepym kosztorysie, nie
zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Biedne dane
zostang poprawione wedtug umowy 1 instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.
W przypadku okre§lenia w umowie czesciowych platnosci za wykonane
prace, ksigzka obmiaréw bedzie podstawa oszacowania zaawansowania robot.
Obmiary musza by¢ dokonywane z czestoScig dostosowang do formy
ptatnosci za wykonane prace, z wyprzedzeniem pozwalajacym na weryfikacje
wpisoOw przez Inspektora Nadzoru, a takze w kazdym innym czasie
okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Inspektora Nadzoru,
Zamawiajacego lub Wykonawce.

Wszystkie urzadzenia 1 sprzet pomiarowy stosowany w czasie pomiarOw
winne by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Obmiary beda
przeprowadzane przed kazdym czeSciowym lub ostatecznym odbiorem
etapow prac, a takze w przypadku dtuzszej przerwy w ich wykonywaniu.



Obmiar robot podlegajacych zakryciu nalezy przeprowadzi¢ przed ich
zakryciem. Roboty pomiarowe 1 pdzniejsze ich przeliczenie nalezy
dokonywa¢ w sposob zrozumialy 1 jednoznaczny. Obmiary bardziej
skomplikowanych powierzchni o objgtosci  powinny by¢ poparte
odpowiednimi szkicami umieszczonymi w ksigzce obmiarow Ilub jako
zalaczniki do nie;.

9. Odbior robét
9.1 Rodzaje odbiorow robot

Roboty realizowane w trakcie wykonywania przedmiotowej inwestycji
podlega¢ beda nastepujacym odbiorom:

- odbiorowi robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu
- odbiorowi cz¢sciowemu

- odbiorowi ostatecznemu

- odbiorowi pogwarancyjnemu

9.2 Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie
jakosci 1 1losct wykonanych robdt, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu i musi zosta¢ wykonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.
Obioru dokonuje Inspektor Nadzoru w obecnosci upowaznionego
przedstawiciela Wykonawcy.

Gotowos¢ do odbioru danej czgsci robdt Wykonawca zglasza wpisem do
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru w
sposob zwyczajowo przyjety. Odbioru nalezy dokona¢ niezwilocznie, nie
pozniej jednak niz w ciggu trzech dni od zgloszenia wpisem do dziennika
budowy. Jakos¢ 1 1los¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru
na podstawie przeprowadzonych pomiaro6w 1 sprawdzenia rodzaju oraz
zgodnosci wbudowanych materialdw z ich parametrami okre§lonymi w
dokumentacji przetargowej oraz specyfikacji techniczne;j.

9.3 Odbior czesciowy
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych etapdw prac
wchodzacych w sktad catego przedsigwzigcia inwestycyjnego.

9.4 Zasady odbioru ostatecznego

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartoéci. Catkowite zakonczenie robot



oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego Wykonawca zglosi pisemnie
Zamawiajagcemu z bezzwlocznym  powiadomieniem o tym Inspektora
Nadzoru. Odbidr ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w umowie,
liczac od dnia potwierdzenia zakonczenia robdt 1 przyjecia dokumentow
okreslonych w punkcie 9.5 niniejszej specyfikacji. Odbioru ostatecznego
dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnos$ci Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajagca roboty dokona ich oceny
jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robot z dokumentacjg przetargowa i
specyfikacjag. W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna si¢ z
realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioru robdt zanikajacych i
ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajacych
1 poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych robot
poprawkowych lub uzupelniajagcych komisja zaprzestanie odbioru i ustali
nowy termin ostatecznego odbioru robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje
roboty poprawkowe 1 uzupelniajace beda zestawione przez Inspektora
Nadzoru 1 przekazane na piSmie Wykonawcy. Termin wykonania robot
poprawkowych i uzupehiajacych wyznacza komisja odbiorowa. W przypadku
stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych rob6t nieznacznie odbiega
od wymagane] oraz zgodnej z wustaleniami 1 warunkami wcze$niej
okreslonymi przez Zamawiajacego, badz normami z uwzglednieniem
dopuszczalnych tolerancji i nie ma wigckszego wplywu na walory
bezpieczenstwa uzytkowania 1 eksploatacji obiektu, komisja moze dokonaé
okreslonych w umowie potracen z wynagrodzenia Wykonawcy, oceniajac
pomniejszong wartos¢ wykonanych robot w stosunku do wymagan przyjetych
w dokumentach umowy.

9.5 Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest
protokét odbioru ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany
przygotowac nastepujace dokumenty:

- oryginat ksigzki obmiarow
- wyniki pomiardw, przegladéw oraz sprawdzen
- inne niezbedne dokumenty wymagane przepisami prawa

W przypadku gdy komisja uzna, iz dokumenty odbiorowe nie sa kompletne,
komisja w porozumieniu z Wykonawca okre§li nowy termin odbioru
koncowego.



9.6 Odbior pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega¢ bedzie na ocenie robot zwigzanych z
usunieciem ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym 1
zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbidr pogwarancyjny nalezy dokonac
na podstawie oceny wizualnej.

10. Podstawa platnoSci
10.1 Ustalenia ogolne

Podstawg ptatnosci za wykonane prace jest umowa na wykonanie zadania. W

przypadku okreslenia warto$ci prac poprzez cen¢ jednostkowa, skalkulowang

przez Wykonawce za jednostke obmiarowa, podstawg rozliczenia jest ksigzka

obmiaréw prowadzona przez Wykonawce 1 zatwierdzona przez Inspektora

Nadzoru.

W przypadku robot wycenianych ryczaltowo, podstawg ptatnosci jest wartos$¢

(kwota) podana przez Wykonawce w ofercie.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa bedzie uwzgledniaé wszystkie

czynno$ci, wymagania i1 badania sktadajgce si¢ na wykonanie zadania zgodnie

z umowg, uproszczong dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng

wykonania i odbioru rob6t oraz przepisami prawnymi i Polskimi Normami.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe bedg obejmowac:

- robocizne¢ bezposrednig wraz z kosztami towarzyszacymi

- warto$¢ wbudowanych materiatdéw wraz z kosztami zakupu,
magazynowania, ewentualnych ubytkow i transportu na teren budowy

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami towarzyszacymi

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko

- podatki obliczone z godnie z obowigzujacymi przepisami

10.2 Warunki umowy i wymagania specyfikacji

Wszelkie koszty nie ujete w kosztorysie, a wynikajace z dostosowania si¢ do
wymogow umowy 1 specyfikacji technicznej musza by¢ ujete w cenie oferty
przedstawione] Zamawiajgcemu przez Wykonawce¢ na etapie udzielania
zamoOwienia.

11. Normy oraz przepisy prawne dotyczace wykonania i odbioru robot
wchodzacych w sklad przedmiotowego zamowienia

Wykonawce calego zadania inwestycyjnego obowiazujg wszystkie aktualne
przepisy prawne (Polskie Normy, warunki techniczne wykonania i odbioru



robot, Ustawy 1 Rozporzadzenia) dotyczace wykonania poszczegdlnych
rodzajow prac wchodzacych w zakres przedmiotu zamoéwienia.

Sporzadzit: mgr inz. Jan Bugala



