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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robadt

1. Czes¢ ogolna
1.1 Nazwa zamoOwienia nadana przez Zamawiajacego:

»Remont drogi gminnej Nr 113267R Folusz — Dobrynia, dz. nr ewid.242
w miejscowosci Folusz”

1.2 Przedmiot i zakres robot budowlanych

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie remontu n/w drogi gminnej:

- remont drogi gminnej Nr 113267R Folusz - Dobrynia, dz. nr ewid.
242 w miejscowosci Folusz

Projektowany remont drogi gminnej Nr 113267R Folusz — Daobrynia,
projektowany w km 0+421 — 1+397, obejmuje odcinki o tacznej dtugosci 863
m. Szerokos¢ jezdni drogowej z nawierzchnig bitumiczng na przewidzianym
do remontu przebiegu drogi jest zmienna i wynosi 4,00 — 4,10 m. Srednia
szeroko$¢ jezdni 4,05 m. Obustronne pobocza drogowe o szerokosci 75 cm
powierzchniowo utwardzone kruszywem kamiennym sg nierdwne, z
miejscowymi zawyzeniami 1 zanizeniami, przero$ni¢te niskg roslinnoscig
trawiastg. Wody opadowe 1 roztopowe z pasa drogowego odprowadzane s3
poprzez powierzchniowy sptyw do przydroznych rowéw odwadniajgcych. Na
catej dlugosci rowow, na ich dnie, jak réwniez w rurach przepustowych
zamontowanych pod istniejagcymi zjazdami na przylegte do pasa drogowego
dzialki siedliskowe i tereny rolne, zalegajgca warstwa namulu znacznie
utrudnia sprawne  odprowadzanie wod deszczowych.  Na wigkszosci
przebiegu drogi nawierzchnia jezdni wykazuje wysoki stopien zuzycia
technicznego 1 uzytkowego. Uszkodzenia nawierzchni w  postaci
wystepujacych  peknieé, przetomow, nierdéwnosci, zapadnig¢, kolein,
deformacji 1 ubytkéw materialowych stanowigce znaczne utrudnienia dla jej
uzytkownikoéw, spowodowane sg stabg nosnoscig podloza gruntowego, jak
rowniez niewystarczajacg konstrukcja istniejagcej podbudowy, wykonanej z
kruszyw kamiennych.

Remont drogi nalezy rozpocza¢ od mechanicznego $Scigcia poboczy o $redniej
grubosci do 10 cm, z odwozem $cinki na odlegltosé do 1 km. Sciecie poboczy
pozwoli na wykonanie niezbednych robdt zwigzanych z ich remontem, w
zakresie wlasciwego wyprofilowania oraz utwardzenia  mieszanka
thuczniowsa, zapewniajacego sprawny sptyw wody deszczowej z nawierzchni



jezdni, co po wystepujacych opadach atmosferycznych wyeliminuje
pojawianie si¢ destrukcyjnie dziatajacych na obiekt zastoisk wody. Do
ulozenia nowej nawierzchni  jezdni drogowej nalezy zastosowa¢ mase
mineralno — asfaltowg, grysowo — zwirowg KR 1-2. W miejscach styku
projektowanej nowej nawierzchni z istniejgcg nawierzchnig bitumiczng, dla
zapewnienia wlasciwych ich polaczen, niezbedne jest wykonanie frezowania
nawierzchni asfaltowej na zimno, z wywozem $cinki na odlegtos¢ do 1 km.
Glebokos¢ frezowania 4 cm. Przed przystgpieniem do ukladania nowej
nawierzchni, istniejace podtoze (stara i1 zniszczona nawierzchnia jezdni
drogowej) musi zosta¢ doktadnie oczyszczona i skropiona asfaltem w ilo$ci
0,5 kg/m? powierzchni jezdni. Ze wzgledu na znaczne uszkodzenia i
deformacje  niezbedne jest miejscowe wyroOwnanie nawierzchni masg
mineralno — asfaltowa. W zalezno$ci od stopnia zniszczenia i uszkodzenia
nawierzchni, wykonanie remontu poszczegdlnych odcinkéow jezdni
zaprojektowane zostalo przy przyjeciu dwoch réznych technologii, co
szczegblowo pokazane jest na rys. nr 1 w projekcie zagospodarowania terenu.
Na mniej zniszczonych odcinkach jezdni oraz w obrebie skrzyzowan z
drogami wewnetrznymi, nalezy ulozy¢é dwuwarstwowa nawierzchni¢
bitumiczng, sktadajaca si¢ z 3 cm warstwy wigzacej 1 4 cm warstwy $cieralne;.
Pozostate odcinki wystepujace w bardzo ztym stanie technicznym wymagaja
utozenia nawierzchni tréjwarstwowej, dodatkowo wzmocnionej (zbrojonej)
siatkg z witokien szklanych, o wytrzymatosci 50 x 50 kN, dostosowang do
wbudowania w nawierzchniach bitumicznych drog i lotnisk. Siatke nalezy
wbudowaé na profilowej warstwie z mieszanki mineralno — bitumicznej o
grubosci 4 cm po zageszczeniu, ulozonej na wczesSniej oczyszczonej 1
skropionej asfaltem powierzchni istniejgcej, zniszczonej nawierzchni jezdni.
Przed przystgpieniem do uktadania warstwy wigzace] o grubosci 3 cm,
wzmocniona siatka warstwa profilowa  podlega¢ bedzie roéwniez
dokladnemu skropieniu asfaltem w tozsamej iloSci rownej 0,5 kg/m?
powierzchni. Na catej dtugosci remontowanej drogi przewidziano ulozenie
warstwy $cieralnej, o grubosci 4 cm po zageszczeniu. Nowag nawierzchni¢
jezdni nalezy wyprofilowa¢ z 2% spadkiem poprzecznym w Kierunku
przylegtych rowéw odwadniajacych. Po wykonaniu nowej nawierzchni
bitumicznej, obustronne pobocza drogowe nalezy wyrownac, wyprofilowac 1
na szerokosci 75 cm utwardzi¢ mieszankg tluczniowg o S$redniej grubosci
warstwy odpowiednio 7 i 11 cm po zaggszczeniu. Powierzchni¢ poboczy
nalezy utrwali¢ powierzchniowo 2z podwdjnym rozsypaniem grysu
kamiennego o wymiarach 2 — 5 mm. Zmiana niwelety jezdni drogowej po
wykonanym remoncie drogi, wymaga wyrdéwnania i wyprofilowania zjazdow
mieszankg tluczniowa.



1.3 Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych

W trakcie realizacji inwestycji Zamawiajacy zaklada wystagpienie robot
tymczasowych zwigzanych jedynie 2z urzadzeniem placu budowy,
zachowaniem bezpiecznych warunkow uzytkowania oraz zabezpieczenia
ppoz., niezbednych dla funkcjonowania usytuowanych w poblizu czynnych
obiektéw mieszkalnych. Koszty wynikajace z wykonania powyzszych robot
oferent zobowigzany jest uwzgledni¢ w cenie sporzadzonej oferty.

1.4 Informacje o terenie budowy

Teren budowy obejmuje odcinki drogi gminnej Nr 113267R Folusz —
Dobrynia w km 0+421 — 1+012 oraz 1+024 — 14397, dz. nr ewid. 242 w

miejscowosci Folusz.

1.5 Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy w terminie okre§lonym w umowie z Wykonawca przekaze
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami i
opiniami.

1.6 Zgodnos$¢ robdt z dokumentacja przetargowa

Dokumentacja przetargowa dotyczaca zakresu rzeczowo-iloSciowego robodt
inzynieryjno — drogowych ( SIWZ, SST) oraz inne dokumenty dodatkowe sg
czeScig umowy, a wymagania okreslone w cho¢by jednym z nich s3
obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby byly zawarte w catej dokumentac;i.
W przypadku rozbieznosci w poszczegdlnych dokumentach obowigzuje ich
waznos$¢ okreslona w Umowie. Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedow
lub roszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu powinien
powiadomi¢ Inspektora Nadzoru oraz Zamawiajacego, celem dokonania
odpowiednich zmian 1 uzupetnien.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z wiw
dokumentami

Dane okreslone w specyfikacji uwazane beda za wartosci docelowe, od
ktorych mozliwe sg odchylenia w ramach okreslonych normowo tolerancji.
Cechy oraz parametry wbudowanych materiatow 1 elementéw budowli musza
by¢ jednorodne 1 wykazywaé zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzut tych cech nie moze przekracza¢ wartosci tolerancji normowych dla
poszczegolnych rodzajow robot. W przypadku, gdy wbudowane materiaty lub
roboty nie bedg w pelni zgodne z warunkami zamowienia, obowigzujacymi



normami oraz  specyfikacja 1 wplynie to na niezadowalajacg jako$¢
wykonanego elementu, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a roboty
rozebrane i1 ponownie wykonane na koszt Wykonawcy

1.7 Urzadzenie i zabezpieczenie terenu budowy

Urzadzenie placu budowy polega¢ bedzie na dowiezieniu, zbudowaniu i
utrzymaniu wszelkich niezbednych maszyn, urzadzen, niezbednych w trakcie
budowy podtaczen zasilajacych i odprowadzajacych, ich eksploatacji oraz ich
rozebraniu, demontazu 1 wywiezieniu. Urzadzenie placu budowy nalezy
zaplanowa¢ 1 uzgodni¢ z Zamawiajagcym przed rozpoczeciem budowy. Ze
wzgledu na pelne zapewnienie bezpieczenstwa w trakcie wykonywania robot,
plac budowy nalezy odpowiednio oznakowac 1 zabezpieczy¢. Wykonawca
robot na biezaco zobowigzany bedzie do sprzatania oraz nalezytego
utrzymania przylegltych drog.

W miejscu widocznym nalezy umiesci¢ budowlang tablice informacyjng
zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Koszty zabezpieczenia terenu budowy nie podlegaja odrebnej zaplacie 1
przyjmuje sig, ze sag wliczone w ceng umowy.

1.8 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i1 stosowa¢ w trakcie wykonywania robot
wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania robot Wykonawca bedzie:

- utrzymywac teren budowy w stanie bez wody stojace;j

- podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do
przepisow 1 norm dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie 1 wokot
budowy oraz unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b oraz wtasnosci
prywatnej 1 spolecznej wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstaltych w nastepstwie sposobu dziatania w zwigzku z
wykonywaniem kontraktu

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

- zanieczyszczenia zbiornikow 1 cieckow wodnych plynami, pytami
1 substancjami mogacymi pogorszy¢ stan srodowiska

- zanieczyszczenia powietrza pylami 1 gazami

- mozliwos$cig powstania wybuchu lub pozaru

1.9 Ochrona pozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegal wszelkich przepiséw dotyczacych ochrony
przeciwpozarowej w trakcie wykonywania kontraktu. Zadaniem Wykonawcy



jest utrzymanie sprawnego sprzetu ochrony przeciwpozarowej wymaganego
przepisami szczegdétowymi na terenie budowy. Materiaty latwopalne beda
sktadowane 1 zabezpieczone przed osobami niepowotanymi w sposob zgodny
z odpowiednimi przepisami.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot, albo przez personel
Wykonawcy 1 powinien posiada¢ odpowiednie ubezpieczenie od nastepstw
pozaru na terenie budowy.

1.10 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwatly sg niebezpieczne dla otoczenia nie mogg by¢
dopuszczone do uzycia w wykonawstwie robot. Nie dopuszcza si¢ roOwniez
stosowania materiatbw wywolujacych szkodliwe promieniowania o stezeniu
wickszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.
Materiaty czasowo szkodliwe dla srodowiska, ktorych szkodliwos¢ zanika po
wykonaniu robot, moga by¢ uzyte pod rygorem przestrzegania wymagan
technologicznych ich wbudowania, okreslonych w stosownych certyfikatach i
swiadectwach dopuszczenia.

1.11 Ochrona wlasnosci publicznej

Wykonawca odpowiada za ochron¢ instalacji na powierzchni ziemi 1
urzadzenia podziemne, takie jak kable, rurociagi itp. oraz uzyska od
odpowiednich zarzadcow urzadzen potwierdzenie informacji, przekazanych
mu przez Zamawiajgcego, a dotyczacych ich lokalizacji w terenie.
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia instalacji i sieci na
powierzchni  ziemi, napowietrznej oraz podziemnej, wykazanych w
dokumentach przekazanych przez Zamawiajacego

1.12 Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$
przy transporcie materiatdw 1 wyposazenia na 1 z terenu budowy. Ponadto w
przypadku przewozu materiatow ponad gabarytowych uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wtadz, co do ich przewozu 1 o kazdorazowym takim
przewozie powiadomi Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robdt 1 urzadzen
uszkodzonych w wyniku takiego przewozu.



1.13 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca przestrzega¢ bedzie przepiséw
dotyczacych bezpieczenstwa 1 higieny pracy. Obowigzkiem kierownika
budowy jest opracowanie planu bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia. W
szczegblnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie
wykonywal prac w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzegt, odpowiednig odziez roboczg dla
ochrony zdrowia i1 zycia 0so6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Ustala si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegaja oddzielnej zaptacie 1 sa uwzglednione w
cenie umownej.

1.14 Ochrona i utrzymanie roboét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robdt oraz wszelkie materiaty
1 urzadzenia uzywane do wykonywania robot od daty rozpoczecia do daty
zakonczenia prac (do wydania potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru).
Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego w taki
sposoOb, aby poszczegolne elementy wykonanej inwestycji jak rowniez catos¢
zadania byly w stanie zadowalajacym przez caly czas, az do momentu odbioru
koncowego. Jesli Wykonawca zaniedba swoje obowigzki w tym zakresie, to
na polecenie Inspektora Nadzoru jest zobowigzany do ich wykonania w
terminie 24 godzin od otrzymania takiego polecenia

1.15 Stosowanie przepisow prawnych oraz innych zwigzanych z
procesem budowlanym.

Wykonawca zobowigzany jest do zaznajomienia si¢ z wszystkimi
obowigzujagcymi przepisami, a przede wszystkim normami, warunkami
technicznymi wykonania robot, ktore w jakichkolwiek sposob zwigzane sg z
robotami prowadzonymi na placu budowy i bedzie w petlni odpowiedzialny za
ich przestrzeganie podczas prowadzenia prac.

2. Materialy i urzadzenia
2.1 Materialy i urzadzenia uzyte do wykonania przedmiotu zamowienia

Wykonawca zobowigzany jest do zastosowania i wbudowania materialéw 1
urzadzen zgodnych z wustaleniami oraz wymogami Zamawiajacego,



parametrami okreslonymi w przedmiarze robot, posiadajacych odpowiednie
Swiadectwa dopuszczenia, atesty 1 certyfikaty. Do wyprofilowania i
utwardzenia poboczy drogowych przyjeto mieszanke thuczniowa o uziarnieniu
z 0 — 31,5 mm. Nawierzchni¢ bitumiczng nalezy wykona¢ z masy mineralno —
asfaltowej, grysowo — zwirowej KR 1-2 o uziarnieniu do 12.8 mm. Do
wykonania masy mineralno-asfaltowej (grysowo-zwirowej) uzy¢ asfaltu
drogowego D 70. Wskaznik zaggszczenia warstwy asfaltowej nawierzchni nie
moze by¢ mniejszy od 98 %.

Do wykonania warstwy wigzacej dopuszcza si¢ beton asfaltowy o strukturze
czgSciowo zamknigtej, za§ warstwe S$cieralng nalezy wykonaé¢ z betonu
asfaltowego o strukturze zamknigtej. Krawedzie utozonej nawierzchni
bitumicznej na calym odcinku drogi, nalezy obustronnie wykonczy¢ przez
skropienie asfaltem, co po uzupetieniu poboczy zapobiegnie wykruszaniu si¢
1 powstawaniu ubytkéw w wykonanych warstwach nawierzchniowych jezdni.
Wyréwnanie, wyprofilowanie oraz utwardzenie poboczy drogowych wykonac
zgodnie z technologig okreslong w sporzadzonych przedmiarach robot.

Jako$¢ wykonania nawierzchni bitumicznej jak réwniez warto$ci
dopuszczalnych odchylen réwnosci podtuznej 1 poprzecznej musza byc¢
zgodne z wymogami okre§lonymi w Rozporzadzeniu Ministra Transportu 1
Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne 1 ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 43; poz. 430).

2.2 Materialy i urzadzenia nie odpowiadajace wymaganiom

Zamawiajacy nie dopuszcza stosowania — materiatow 1 urzadzen nie
odpowiadajacych wymaganiom okreSlonym przez Zamawiajgcego jak
roOwniez nie spetniajacych obowigzujacych norm i przepiséw budowlanych.
Stwierdzenie przez Inspektora Nadzoru lub Zamawiajgcego, obecnosci takich
materiatOow na terenie budowy zostanie potraktowane jako bezposrednia
przyczyna ich wywozu poza teren wykonywanych robdt na koszt
Wykonawcy. Kazdy rodzaj rob6t w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie
zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢
z ich nie przyjeciem 1 nie zaplaceniem.

2.3 Przechowywanie i skladowanie materialow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy
beda one potrzebne do wykonania robdt, byly zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ oraz byty dostgpne do kontroli
przez Inspektora Nadzoru.



Miejsca tymczasowego skladowania materiatow beda zlokalizowane w
obrebie placu budowy, w miejscach uzgodnionych z Zamawiajagcym i
inspektorem nadzoru na etapie opracowania planu BIOZ, lub w miejscach
poza terenem budowy zorganizowanych przez Wykonawce.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet
uzywany do prowadzenia prac powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem wielkosci i ilo§ci wskazaniom zawartym
w Specyfikacji, planie BIOZ oraz projekcie organizacji robot wykonanym
przez Wykonawce 1 zaakceptowanym przez Zamawiajacego 1 Inspektora
Nadzoru. W przypadku braku tych ustalen stosowanie sprz¢tu powinno byc¢
poprzedzone akceptacja Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu musi
gwarantowa¢ prowadzenie robot w tempie okre§lonym przez Wykonawce w
harmonogramie prac 1 prowadzi¢ do ich zakonczenia zgodnego z umowa.
Uzyty sprzet do wykonania przedmiotu zaméwienia ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie 1 gotowo$ci do pracy oraz zgodny z normami ochrony
srodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Inspektor Nadzoru
ma prawo do nie dopuszczenia wykonywania robot przy pomocy sprzetu nie
gwarantujacego zasad BHP lub warunkoéw umowy.

4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkow transportu, ktore
nie wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt 1 wihasciwosci
przewozonych materialéw. Liczna S$rodkow transportu musi zapewnial
prowadzenie rob6t w terminie gwarantujgcym wywigzanie si¢ Wykonawcy z
terminu zakonczenia prac.

Pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie oraz innych parametréw
technicznych. Wykonawca bedzie usuwat na biezaco i na swoj koszt wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych
oraz dojazdach do placu budowy.

Na wniosek Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie zobowigzany dostarczy¢
do wgladu wszelkie dokumenty potwierdzajace dopuszczenie pojazdu do
ruchu.



5. Wykonanie robot

Wykonawca po podpisaniu umowy na wykonanie przedmiotu zamdwienia
zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu szczegoétowy harmonogram
robot opracowany dla realizacji catego przedsigwziecia inwestycyjnego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa,
ustaleniami oraz wymogami Zamawiajacego, specyfikacja techniczng oraz za
jako$¢ zastosowanych materialdow, wykonanych przez siebie lub
podwykonawcow  robot, ich zgodno$¢ =z dokumentami budowy,
obowigzujacymi przepisami, projektem organizacji prac i planem BIOZ.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow,
urzadzen lub elementow robot musza posiada¢ forme¢ pisemng i bedg oparte
na wymaganiach sformutowanych w specyfikacji technicznej, a takze na
przedmiotowych normach 1 obowigzujacych przepisach.

Odrzucenie materialdbw musi posiada¢ uzasadnienie okreslone na podstawie
wynikow badan, norm przedmiotowych, niezgodno$ci z atestem, braku
odpowiednich cech wytrzymato$ciowych, doswiadczeniach z przesztosci,
wynikow badan naukowych oraz innych czynnikow wptywajacych na
rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonane nie pdzniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba
zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytuly poniesie Wykonawca

6. Kontrola jakoS$ci robot
6.1 Program zapewnienia jakosci

Do obowiazkow Wykonawcy nalezy opracowanie 1 przedstawienie do
aprobaty przez Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru programu zapewnienia
jakosci, w ktorym zostang przedstawione zamierzone sposoby wykonania
robot, mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujace
wykonanie robot zgodnie z umowg oraz specyfikacja techniczng wykonania 1
odbioru robot.

Program powinien zawierac:

- organizacj¢ wykonania robdt, w tym terminy 1 sposoby prowadzenia prac

- organizacje¢ prac w zakresie BHP 1 zabezpieczenia p poz.

- wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ 1 terminowo$¢ wykonania
poszczegoblnych elementow robot



6.2 Zasady kontroli jakoS$ci robét

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i
wykonaniem aby osiaggnaé¢ zatozong jakos¢ robdt. Wykonawca jest
odpowiedzialny za peing kontrole robo6t 1 jakos¢ wbudowanych materiatow 1
urzadzen. Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzal pomiary i badania materiatow oraz robét z
czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji przetargowej.

Minimalne wymagania co do zakresu badan 1 ich czgstotliwosci sg okreslone
w normach 1 wytycznych dotyczacych poszczegdlnych zakresow prac. W
przypadku gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z
umowa.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem 1 prowadzeniem kontroli rob6t
oraz badan materiatow ponosi Wykonawca.

6.3 Badania i pomiary

Wszystkie badania 1 pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami
norm. W przypadku gdy normy nie obejmujg wymaganego badania stosowac
mozna wytyczne krajowe albo inne procedury zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca
przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji Inspektorowi Nadzoru.

6.4 Certyfikaty, atesty i deklaracje zgodnosci

Inspektor Nadzoru dopusci do uzycia tylko te urzadzenia i materialy, ktore
posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono
zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreSlonymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i
dokumentow technicznych

- aktualng aprobate wydang przez upowazniong jednostke aprobujaca
dany materiat

- deklaracje zgodnosci z Polska Normag



- deklaracje zgodnosci z aprobatg techniczng dla wyrobow nie objetych
normami i oddzielnymi aprobatami technicznymi

- zgod¢e na jednorazowe zastosowanie materialu importowanego na
terenie RP wydang przez upowazniony do tego urzad

W przypadku materiatow dla ktorych wymagane sa w/w dokumenty, kazdy
dostarczony 1 uzyty do robot materiat, musi posiada¢ taki dokument,
okreslajacy w sposob jednoznaczny jego cechy.

Produkty przemystowe (kruszywo, masa mineralno-asfaltowa itp.) musza
posiada¢ wydane przez producenta dokumenty dla danej partii oraz wyniki
dokonanych przez niego badan tej partii produktu.

Kopie tych dokumentéw Wykonawca bedzie na biezaco przekazywat
Inspektorowi Nadzoru. Wszystkie materialty nie spelniajagce tych wymagan
muszg zosta¢ odrzucone w procesie akceptacji materiatow przez Inspektora
Nadzoru

7. Dokumenty budowy
7.1 Ksiazka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego
postepu kazdego z elementow robot. Obmiary wykonanych robdt
przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w przedmiarze 1
kosztorysie i wpisuje do rejestru pomiardw.

7.2 Pozostale dokumenty budowy

Do pozostatych dokumentéw budowy zalicza sig:

- potwierdzenie zgloszenia wykonywanych rob6t

- protokoét przekazania placu budowy

- protokoty odbioru robot

- protokoly z narad 1 ustalen

- korespondencje¢ na budowie

- ewentualne umowy cywilno prawne z osobami trzecimi

7.3 Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy przechowywane beda na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora
Nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcemu.



8. Obmiar robot

Obmiar robot okresla¢ bedzie faktyczny zakres wykonanych robot zgodnie z
dokumentacjg przetargowa 1 warunkami umowy, w jednostkach ustalonych w
kosztorysie. Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robot oraz
terminie obmiaru; co najmniej trzy dni przed tym terminem. Wyniki
obmiarow nalezy rejestrowaé w ksigzce obmiaréw. Jakikolwiek btad lub
przeoczenie w ilosciach podanych w przedmiarze lub §lepym kosztorysie, nie
zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Biedne dane
zostang poprawione wedtug umowy i instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.
W przypadku okreslenia w umowie cz¢$ciowych platnosci za wykonane
prace, ksigzka obmiarow bedzie podstawg oszacowania zaawansowania robot.
Obmiary musza by¢ dokonywane z czestoscig dostosowang do formy
ptatnosci za wykonane prace, z wyprzedzeniem pozwalajagcym na weryfikacje
wpisoOw przez Inspektora Nadzoru, a takze w kazdym innym czasie
okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Inspektora Nadzoru,
Zamawiajacego lub Wykonawcg.

Wszystkie urzadzenia 1 sprzet pomiarowy stosowany w czasie pomiardOw
winne by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Obmiary beda
przeprowadzane przed kazdym czeSciowym lub ostatecznym odbiorem
etapow prac, a takze w przypadku dluzszej przerwy w ich wykonywaniu.
Obmiar robot podlegajacych zakryciu nalezy przeprowadzi¢ przed ich
zakryciem. Roboty pomiarowe 1 pdzniejsze ich przeliczenie nalezy
dokonywa¢ w spos6b zrozumialy 1 jednoznaczny. Obmiary bardziej
skomplikowanych powierzchni o objgtosci  powinny by¢ poparte
odpowiednimi szkicami umieszczonymi w ksigzce obmiarow lub jako
zalaczniki do nie;.

9. Odbior roboét
9.1 Rodzaje odbioréw robot

Roboty realizowane w trakcie wykonywania przedmiotowej inwestycji
podlega¢ beda nastepujacym odbiorom:

- odbiorowi robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu
- odbiorowi czesciowemu

- odbiorowi ostatecznemu

- odbiorowi pogwarancyjnemu



9.2 Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie
jakosci 1 ilosci wykonanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu 1 musi zosta¢ wykonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt 1 poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu robot.
Obioru dokonuje Inspektor Nadzoru w obecnosci upowaznionego
przedstawiciela Wykonawcy.

Gotowo$¢ do odbioru danej czesci roboét Wykonawca zglasza wpisem do
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru w
sposob zwyczajowo przyjety. Odbioru nalezy dokona¢ niezwtocznie, nie
pozniej jednak niz w ciggu trzech dni od zgloszenia wpisem do dziennika
budowy. Jakos¢ 1 1los¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru
na podstawie przeprowadzonych pomiarOw 1 sprawdzenia rodzaju oraz
zgodnosci wbudowanych materiatbw z ich parametrami okreslonymi w
dokumentacji przetargowej oraz specyfikacji technicznej.

9.3 Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych etapow prac
wchodzacych w sklad catego przedsigwzigcia inwestycyjnego.

9.4 Zasady odbioru ostatecznego

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci 1 wartosci. Catkowite zakonczenie robot
oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego Wykonawca zglosi pisemnie
Zamawiajagcemu z bezzwlocznym  powiadomieniem o tym Inspektora
Nadzoru. Odbidr ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w umowie,
liczac od dnia potwierdzenia zakonczenia robot 1 przyjecia dokumentdw
okreslonych w punkcie 9.5 niniejszej specyfikacji. Odbioru ostatecznego
dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjg przetargowa 1
specyfikacjag. W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna si¢ z
realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioru robot zanikajacych 1
ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych
1 poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych robot
poprawkowych lub uzupelniajgcych komisja zaprzestanie odbioru i ustali
nowy termin ostatecznego odbioru robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje



roboty poprawkowe 1 uzupelniajace beda zestawione przez Inspektora
Nadzoru 1 przekazane na piSmie Wykonawcy. Termin wykonania robot
poprawkowych i uzupetiajgcych wyznacza komisja odbiorowa. W przypadku
stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych robot nieznacznie odbiega
od wymagane] oraz zgodnej z ustaleniami 1 warunkami wcze$nie]
okreSlonymi przez Zamawiajacego, badz normami z uwzglednieniem
dopuszczalnych tolerancji 1 nie ma wigkszego wplywu na walory
bezpieczenstwa uzytkowania i eksploatacji obiektu, komisja moze dokonac
okreslonych w umowie potrgcen z wynagrodzenia Wykonawcy, oceniajac
pomniejszong warto§¢ wykonanych robot w stosunku do wymagan przyjetych
w dokumentach umowy.

9.5 Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest
protokét odbioru ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany
przygotowac nastepujace dokumenty:

- oryginat ksigzki obmiarow
- wyniki pomiarow, przegladdéw oraz sprawdzen
- inne niezb¢dne dokumenty wymagane przepisami prawa

W przypadku gdy komisja uzna, 1z dokumenty odbiorowe nie sa kompletne,
komisja w porozumieniu z Wykonawcg okres$li nowy termin odbioru
koncowego.

9.6 Odbior pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega¢ bedzie na ocenie robot zwigzanych z
usunigciem ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym 1i
zaistnialtych w okresie gwarancyjnym. Odbior pogwarancyjny nalezy dokonaé
na podstawie oceny wizualnej.

10. Podstawa platnosci
10.1 Ustalenia ogolne

Podstawg ptatnosci za wykonane prace jest umowa na wykonanie zadania. W
przypadku okreslenia warto$ci prac poprzez cen¢ jednostkowa, skalkulowang
przez Wykonawce za jednostke obmiarowa, podstawa rozliczenia jest ksigzka
obmiaréw prowadzona przez Wykonawce 1 zatwierdzona przez Inspektora
Nadzoru.



W przypadku rob6t wycenianych ryczattowo, podstawa ptatnosci jest wartos$¢

(kwota) podana przez Wykonawceg w ofercie.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa bedzie uwzglednia¢ wszystkie

czynnos$ci, wymagania i1 badania sktadajace si¢ na wykonanie zadania zgodnie

z umowa, uproszczong dokumentacjg projektowa, specyfikacja techniczng

wykonania i odbioru robét oraz przepisami prawnymi i Polskimi Normami.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe bedg obejmowac:

- robocizng bezposrednig wraz z kosztami towarzyszacymi

- warto$¢ wbudowanych materiatdéw wraz z kosztami zakupu,
magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy

- warto$¢ pracy sprze¢tu wraz z kosztami towarzyszacymi

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko

- podatki obliczone z godnie z obowigzujacymi przepisami

10.2 Warunki umowy i wymagania specyfikacji

Wszelkie koszty nie ujete w kosztorysie, a wynikajace z dostosowania si¢ do
wymogow umowy 1 specyfikacji technicznej musza by¢ ujete w cenie oferty
przedstawione] Zamawiajgcemu przez Wykonawce na etapie udzielania
zamdwienia.

11. Normy oraz przepisy prawne dotyczace wykonania i odbioru robot
wchodzacych w sklad przedmiotowego zamowienia

Wykonawce catego zadania inwestycyjnego obowigzuja wszystkie aktualne
przepisy prawne (Polskie Normy, warunki techniczne wykonania i odbioru
robot, Ustawy 1 Rozporzadzenia) dotyczace wykonania poszczegolnych
rodzajow prac wchodzacych w zakres przedmiotu zamoéwienia.

Sporzadzit: mgr inz. Jan Bugala



