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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
00.00.00.
WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania ogolne

dotyczgce wykonania i odbioru robot zwigzanych z:

Budowag sieci wod-kan w m. Konczewice gm. Chetmza - dz. nr 77, 15,
241/4, 230/1, 29 obreb 0012.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna stanowi jeden z dokumentéw przetargowych
i kontraktowych stosowany przy zleceniu i realizacji przedsiewziecia inwestycyjnego

wymienionego w pkt. 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdélne, wspdine dla
poszczegdlnych asortymentow robot i obejmujg Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne (SST)
sporzgdzone przez Wykonawce.

Szczegotowe Specyfikacje Techniczne obejmujg roboty pogrupowane w nastepujgcych
dziatach:
= (01.00.00 Roboty przygotowawcze

= 02.00.00 Roboty ziemne

= (03.00.00 Odwodnienie korpusu drogi

= 04.00.00 Podbudowy

= 05.00.00 Nawierzchnie

= (06.00.00 Roboty wykonczeniowe

= (07.00.00 Oznakowanie drég i urzadzenia bezpieczenstwa
= (08.00.00 Elementy ulic

= (09.00.00 Zielen drogowa

= 10.00.00 Roboty inne
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1.4. Okreslenia podstawowe

Wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

1.

10.

Aprobata
techniczna

Certyfikat
zgodnosci

Deklaracja
zgodnosci
producenta

Dziennik Budowy

Inspektor

Inwestor

Kierownik
budowy

Kontrakt

Kosztorys
ofertowy

Kryteria
techniczne

Dokument stwierdzajgcy przydatnoS¢ wyrobu do stosowania
w budownictwie, w odniesieniu do wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono
Polskiej Normy lub wyrobdw, ktére roznig sie istotnie od wiasciwosci

okreslonych w Polskiej Normie.

Dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji, wykazujgcy,
ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie
zidentyfikowany wyréb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong normg
lub z wtasciwymi przepisami prawnymi.

Oswiadczenie  producenta, stwierdzajgce na jego wylgczng
odpowiedzialnos¢, ze wyrdb, proces wytwérczy lub ustuga sg zgodne
z okreslong normg lub innym dokumentem odniesienia.

Dziennik, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy
urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzeh

i okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania robot.

Pisemnie upowazniony przedstawiciel Inwestora na budowie,
upowazniony do podejmowania decyzji dotyczgcych zagadnieh
technicznych i ekonomicznych tej budowy w ramach dokumentacji
projektowej przepiséw prawa budowlanego oraz umowy.

Osoba prawna lub fizyczna, ktdra zlecita Wykonawcy realizacje zadania
inwestycyjnego i wystepuje jako strona zawartego w tym celu Kontraktu.
Osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu

Pisemna umowa miedzy Inwestorem, a Wykonawcg, spisana w celu
realizacji zadania inwestycyjnego, okreslajgca prawa i obowigzki obu

stron.

Wyceniony przez Wykonawce przedmiar robét

Zestaw wymagan, stanowigcy podstawe certyfikacji wyrobdéw

budowlanych na znak bezpieczenstwa.
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Laboratorium

Odpowiednia
bliskosc¢

Podwykonawca

Polecenie
Inspektora

Projektant

Rejestr
obmiaréw

Rekultywacja

Rysunki

Rysunki robocze

Specyfikacje

Sprzet

Przedmiar robot

Teren budowy

Laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préob zwigzanych

z oceng jakosci materiatéw oraz robot.

Zgodnos¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjami, a jesl
przedziat tolerancji nie zostat okreslony — z przecietnymi tolerancjami

przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

Osoba fizyczna lub prawna, ktérej Wykonawca powierzyt realizacje
czesci zadania inwestycyjnego.

Polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w formie
pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robot lub inne spraw zwigzanych

z prowadzeniem budowy.
Uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem projektu.

Akceptowana przez Inwestora ksigzka z ponumerowanymi stronami,
stuzgca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru robét w formie
wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy
w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora

Nadzoru.

Roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych

funkcji terenom naruszonym w czasie wykonywania zadania
budowlanego.

Czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu i przedmiotu robot.

Rysunki rusztowan, szalunkdéw, montazu konstrukcji, technologii

spawania lub inne, ktére Wykonawca powinien przedtozy¢ Inwestorowi
do zatwierdzenia przed rozpoczeciem robot.
Zbior

realizacji zadania inwestycyjnego lub jego elementu.

przepiséw i wymagan uzupetniajgcych, opracowanych dla

Wszystkie maszyny, $rodki transportu i inny drobny sprzet
z urzadzeniami do konserwacji i obstugi, potrzebne dla prawidtowego

prowadzenia budowy

Wykaz robot wraz z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

Teren przekazany czasowo Wykonawcy przez Inwestora dla wykonania

zadania inwestycyjnego.
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24.

25.

26.

27.

28.

Wyréb
budowlany

Wymagania
podstawowe

Wykonawca

Wystgpienie

Zadanie
budowlane

Materiat decydujgcy o bezpieczenstwie, jakosci i trwatosci obiektow
budowlanych, do- puszczony do obrotu i powszechnego stosowania
w budownictwie zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami

Technicznymi, akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Wymagania podstawowe dla wyrobéw dopuszczonych do obrotu
i powszechnego stosowania w budownictwie stanowig: bezpieczenstwo
konstrukcji, bezpieczenstwo pozarowe, bezpieczenstwo uzytkowania,
odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrona srodowiska,
ochrona przed hatasem i drganiami i odpowiednia izolacyjnos¢ cieplna
przegrod.

Osoba prawna lub fizyczna, ktora zostata przez Inwestora wybrana do

realizacji zadania inwestycyjnego.

Zwrocenie sie Wykonawcy do Inwestora na piSmie w sprawie zwigzanej

z realizacjg zadania inwestycyjnego.

Czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catos¢
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polegac
na wykonywaniu robét zwigzanych 2z budowa, modernizacja,

utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementow.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosc¢

z Dokumentacjg Projektowa, SST i poleceniami Inspektora.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren

budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,

lokalizacje i wspotrzedne punktéw gtownych obiektu oraz reperow, dziennik budowy oraz dwa

egzemplarze dokumentac;ji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnoS§¢ za ochrone przekazanych mu punktow

pomiarowych do chwili

odbioru koncowego robot. Uszkodzone Ilub zniszczone znaki

geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.
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1.5.2. Dokumentacja Projektowa

Projekt Budowlany
Szczegodtowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét

Kosztorys inwestorski

b=

Przedmiar robot

1.5.3. Zgodnos$é robo6t z Dokumentacja Projektowg i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty stanowig cze$¢ Umowy,
a wymagania wyszczegolnione w choéby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy, tak
jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

Dopuszcza sie tylko takie odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji, ktdre nie naruszajg
postanowien polskich przepiséw i norm, a sg uzasadnione technicznie i uzgadniane
z projektantem oraz sg udokumentowane zapisem dokonanym w Dzienniku Budowy
potwierdzonym przez nadzor inwestorski.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje
kolejnosc¢ ich waznosci wymieniona w ,,0gdlnych warunkach umowy”. Wykonawca nie moze
wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku rozbieznosci, opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone wyroby (materiaty) budowlane winny by¢ zgodne
z Dokumentacjg Projektowa i SST. Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w SST bedg
uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego
przedziatu tolerancji. Cechy wyrobéw (materiatéw) budowlanych i elementéw budowli musza
by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
mogg przekraczaé dopuszczalnego przedziatu tolerancii.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowag
lub SST i wptynie to na niezadowalajgca jakos¢ elementu budowli, to takie wyroby i materiaty

zostang zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje
i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze,
oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do

ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.
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Fakt przystgpienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem
w sposob uzgodniony z Inspektorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i iloSciach
okreslonych przez Inspektora, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez
Inspektora.

Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty
okres realizacji robdt. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zapfacie

i wliczony jest w cene umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot przepisy
o ochronie srodowiska.
W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:

1. Utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgce;j,

2. Podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepisow i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu
budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb trzecich lub
wiasnosci spoteczne;j i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

a) lokalizacije baz, warsztatdw, magazynow, sktadowisk, ukopoéw i drég
dojazdowych,

b) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

1. zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pylami Ilub
substancjami toksycznymi,
zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy,
na terenie budowy: w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz
w maszynach i pojazdach. Wyroby i materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny
z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0sob trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji

robét albo przez personel Wykonawcy.
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1.5.7. Wyroby i materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone
do uzycia. Nie dopuszcza sie do uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie
o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie wyroby i materiaty uzyte do robét bedg miaty aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajagcg brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatow na Srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robét ich
szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania

wymagan technologicznych ich stosowania.

1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kolektory, kable itp. naniesionych w Projekcie
Zagospodarowania Terenu. Wykonawca zapewni wtadciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

Jezeli w trakcie wykonywania rob6t stwierdzono urzadzenia podziemne nie wystepujgce
w Dokumentacji technicznej (instalacje wodociggowe, kanalizacyjne, cieplne, gazowe,
telekomunikacyjne i elektryczne), oraz niewybuchy i inne pozostatosci wojenne, jak réwniez
znaleziska archeologiczne, wowczas roboty nalezy przerwaé, powiadomi¢ o tym Inspektora,
a dalsze prace prowadzi¢ dopiero po uzgodnieniu trybu postepowania z instytucjami, ktére sg
wiasciwymi organami do sprawowania nad nimi nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwg czasowg dla
wszelkiego rodzaju robét, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzen
podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora i wladze lokalne o zamiarze
rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwiocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane wiladze oraz bedzie z nimi
wspétpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu

przez Zamawiajgcego.

1.5.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy

transporcie materiatow i wyposazenia na i z terenu robot.
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Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wladz co do przewozu nietypowych wagowo
tadunkow i w sposoéb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora. Pojazdy
i fadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na Swiezo
ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za
naprawe wszelkich robot w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow bezpieczenstwa
i higieny pracy.

Wykonawca ma obowigzek zadba¢ aby personel wykonywat prace w warunkach
bezpiecznych, nieszkodliwych dla zdrowia oraz spetniajacych odpowiednie wymagania
sanitarne.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie
oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa zdrowia.

Wymagania dotyczgce bezpieczehstwa i ochrony zdrowia przy wykonywaniu robét
budowlanych okres$lajg odrebne przepisy w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy:

1) Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Dziat dziesigty. Bezpieczenstwo
i higiena pracy. (Tekst jednolity: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z p6zn. zm.)

2) Rozporzadzenie ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r.
w sprawie ogoélnych przepiséw bezpieczehstwa i higieny pracy ( Dz. U. Nr 129, poz.
844, zmiana: Dz. U. z 2002 r. Nr 91, poz. 811 ) Dziat Il i Dziat IV - Rozdziat 4.

3) Rozporzadzenie ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajéw prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby ( Dz. U.
Nr 62, poz. 288 )

4) Rozporzgdzenie ministra infrastruktury z dnia 6 Iutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych ( Dz. U. Nr
47, poz. 401)

5) Rozporzgdzenie ministra gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych ( Dz. U. Nr 40, poz. 470)

6) Rozporzadzenie ministra pracy i polityki spotecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych ( Dz. U. Nr 26,
poz. 313, zm.: Dz. U. Nr 82, poz. 930 )

Zamieszczenie ogtoszenia, zawierajgce dane dotyczgce bezpieczehstwa pracy i ochrony
zdrowia jest wymagane - umieszcza sie na terenie budowy, w sposéb trwaty i zabezpieczony
przed zniszczeniem i zawiera:

1) przewidywane terminy rozpoczecia i zakonczenia wykonywania robot budowlanych,
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2) maksymalng liczbe pracownikéw zatrudnionych na budowie w poszczegdlnych
okresach,
3) informacje dotyczace planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie roboét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie wyroby budowlane
i urzgdzenia uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robét (do wydania

potwierdzenia zakonczenia robot przez Inspektora).

2. WYROBY BUDOWLANE

2.1 Przydatnosé wyrobu do stosowania w budownictwie

Wyréb budowlany moze byé wprowadzony do obrotu, jezeli nadaje sie do stosowania przy
wykonywaniu robét budowlanych, w zakresie odpowiadajgcym jego witasciwosciom uzytkowym
i przeznaczeniu, to jest ma whasciwosci uzytkowe umozliwiajace prawidiowo zaprojektowanym
i wykonanym obiektom budowlanym, w ktérych ma by¢ zastosowany w sposéb trwaty. Wyroby
budowlane muszg by¢ zgodne z Ustawg o wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004 r. (Dz. U.

Nr 92, poz. 881 z pdzniejszymi zmianami).

2.2. Zrédta uzyskania wyrobéw budowlanych

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatdw przeznaczonych do roboét
Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zrodia
wytwarzania, zamawiania i odpowiednie $wiadectwa badan jakosci, do zatwierdzenia przez
Inspektora.

Zatwierdzenie partii wyrobéw (materiatdw) budowlanych z danego zrédia nie oznacza
automatycznie, ze wszelkie wyroby budowlane z danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze wyroby
budowlane uzyskane z dopuszczonego zrodia w sposob ciggly spetniajg wymagania SST
w czasie prowadzenia robot. Jezeli wyroby budowlane z akceptowanego uprzednio zrédta sg
niejednorodne lub o niezadowalajgcej jakosci, Wykonawca powinien zmieni¢ zrodio

zaopatrzenia w wyroby budowlane.
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2.3. Pozyskiwanie wyrobow budowlanych miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleh od wiascicieli i odnosnych wtadz na
pozyskanie wyrobéw budowlanych z jakichkolwiek zrédet miejscowych, wigczajgc w to zrodta
wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg roboty 2z badan terenowych
i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inspektorowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
wyrobdéw i materiatow budowlanych z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem wyrobow budowlanych na budowe. Wszystkie odpowiednie
materiaty budowlane pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych
w dokumentach umowy bedag wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do
wymagan umowy lub wskazan Inspektora.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora, Wykonawca nie bedzie mogt
prowadzi¢ zadnych wykopdéw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty
wyszczegoélnione w dokumentach umowy. Eksploatacja zrodet materiatéw budowlanych bedzie

zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.
2.4. Inspekcja wytwoérni wyrobow (materiatléw) budowlanych

Wytwornie materiatéw (wyrobdow) budowlanych mogg byé okresowo kontrolowane przez
Inspektora w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami.
Prébki wyrobow (materiatéw) moga byé pobierane w celu sprawdzenia ich wiasciwosci. Wyniki
kontroli bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii wyrobu pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inspektor bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni, bedg zachowane
nastepujgce warunki:

a) Inspektor bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz
producenta wyrobéw budowlanych w czasie przeprowadzania inspekciji,

b) Inspektor bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni,
gdzie odbywa sie produkcja wyrobow i materiatdw przeznaczonych do realizacii
umowy.

2.5. Wyroby budowlane nie odpowiadajgce wymaganiom

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym uzyto nie zaakceptowanych wyrobéw budowlanych,

Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.
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Wyroby budowlane nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce na jego

koszt wywiezione z terenu budowy.

2.6. Przechowywanie i sktadowanie wyrobéw (materiatéw) budowlanych

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane wyroby budowlane, do czasu gdy bedg
one potrzebne do robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg
jakos¢ i wtasciwosé do robét oraz byty dostepne do kontroli przez Inspektora.

Miejsca czasowego skiadowania wyrobéw budowlanych bedg zlokalizowane w obrebie
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Ilub poza terenem budowy

w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce robot.

2.7. Wariantowe stosowanie wyrobéw budowlanych

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania
rodzaju wyrobu budowlanego w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora
0 swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem tegoz wyrobu, albo diuzszym jesli
bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj wyrobu budowlanego nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez

zgody Inspektora.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot.

Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé
pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
Srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
kopie dokumentdw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora
0 swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Inspektora, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania

warunkéw umowy, zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.
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4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora, w terminie
przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na
osie mogg by¢ dopuszczone przez Inspektora, pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkow drog na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwat na biezaco, na
wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach

publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONAWSTWO ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonywania roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z Umowg oraz za jako$é
zastosowanych wyrobéw (materiatéw) budowlanych i wykonywanych robét, za ich zgodnosé
z dokumentacjg projektowg, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji i technologii robét
(montazu) oraz poleceniami Inspektora. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne
wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robot zgodnie
z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentaciji projektowej lub przekazanymi na pismie
przez Inspektora. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang, jesli wymagac¢ tego bedzie Inspektor, poprawione
przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci
przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje Inspektora dotyczgce akceptacji lub odrzucenia wyrobéw budowlanych i elementow
robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentac;ji
projektowej i w SST, a takze w normach, instrukcjach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inspektor uwzgledni wyniki badan materiatow i rob6t, odchylenia normalnie wystepujace przy
produkcji i przy badaniach wyrobow (materiatéw) budowlanych, doswiadczenia z przesztosci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego

tytutu ponosi Wykonawca.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci ( PZJ )

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zatwierdzenia przez

Zamawiajgcego Programu Zapewnienia Jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb

wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie

robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST oraz poleceniami Inspektora.

Program zapewnienia jakosci (PZJ) winien zawierac:

a) czesc ogolng opisujgca:

organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia robdt;
organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdét,

plan BIOZ,

wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne;
wykaz o0sOb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowosé wykonania
poszczegolnych elementow robdt;

system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych robot,

wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium
wilasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢
prowadzenie badan),

sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis
pomiarow, nastaw mechanizmow sterujgcych, a takze wycigganych wnioskow
i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb

i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi;

b) czes¢ szczegodtowa opisujgcg dla kazdego asortymentu robot:

wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia
pomiarowo-kontrolne,

rodzaje i iloS¢ Srodkow transportu oraz urzgdzen do magazynowania
i zatadunku materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich wlasciwosci
w czasie transportu,

sposob i procedure pomiardow i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie
prébek, legalizacja i sprawdzanie urzgdzen, itp.) prowadzonych podczas
dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych

elementéw robot,
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— sposob postepowania z wyrobami (materiatami) i robotami nie

odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci wyrobow (materiatéw)
budowlanych.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan wyrobow
(materiatéw) budowlanych oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor moze zazgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, Zze poziom ich wykonywania jest
zadowalajgcy. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania wyrobow (materiatéw)
oraz robot z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w PW i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w SST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Inspektor bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych w celu ich
inspekcji. Inspektor bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczgcych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze moga
wptyng¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych
wyrobow budowlanych i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie ponownie jakos¢ wyrobow
budowlanych.

Wszystkie koszty zwigzane =z organizowaniem i prowadzeniem badan wyrobow

budowlanych ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie préobek

Probki bedg pobierane losowo. Stosowac statystyczne metody pobierania probek opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie
Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych wyrobow (materiatéw),
ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane wyroby (materiaty) nie zostang
przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan

pokrywa Wykonawca.
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Pojemniki do pobierania préobek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora. Probki dostarczone przez Wykonawce do badah wykonywanych przez Inspektora

beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora. Przed
przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na

pismie ich wyniki do akceptacji przez Inspektora.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inspektorowi kopie raportdw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w Programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi na formularzach wedtug

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania wyrobéw budowlanych u Zzrodta ich wytwarzania
i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i Producenta
wyroboéw budowlanych. Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot
prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos$¢ wyrobdw budowlanych i robot z
wymaganiami SST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor moze pobieraé prébki wyrobéw budowlanych i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na koszt Zamawiajgcego. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty
Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylgcznie
na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci wyrobdw i robot z dokumentacjg projektowg
i SST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badanh i pobierania

probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko wyroby budowlane, ktére posiadaja:
1. Znak budowlany dopuszczenia wyrobu do obrotu i powszechnego stosowania

w budownictwie wg pkt.2.1

18



Budowa sieci wod-kan w m. Konczewice gm. Chetmza - dz. nr 77, 15,
241/4, 230/1, 29 obreb 0012.

2. Deklaracje zgodnosci wydang o dokumenty odniesienia jak Polskg Normg lub
Aprobatg Techniczng dla wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete obowigzkowg certyfikacjg jak w pkt.2 i ktdre spetniajg
wymagania SST.

W przypadku wyrobéw budowlanych, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez SST,
kazda partia dostarczona do robot musi posiadaé te dokumenty, okreslajagc w sposob
jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane
przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan. Kopie wynikow tych badan
bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi.

Jakiekolwiek wyroby (materiaty) budowlane, ktére nie spetniajg tych wymagan bedag

odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
6.8.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego.  Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy
beda czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po
drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika, i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy oraz Inspektora.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakosci i harmonograméw
robot,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegodlnych elementow robét,

- przebieg robadt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora,
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- daty zarzagdzenia wstrzymania roboét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz
ostatecznego odbioru robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt
podlegajgcych ograniczeniom lub wymaganiom szczegolnym w zwigzku
z warunkami klimatycznymi,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed
i w trakcie wykonywania robét,

- dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

- dane dotyczace jakosci wyrobéw budowlanych, pobierania probek oraz wyniki
przeprowadzonych badanh z podaniem kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je
przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg
przedtozone Inspektorowi do celem zajecia stanowiska i podjecia decyzji. Decyzje i polecenia
Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia
do realizacji.

Whpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora do zajecia stanowiska i podjecia
stosownej decyzji, poniewaz Projektant nie jest strong umowy i nie ma uprawnien do

wydawania polecen Wykonawcy.

6.8.2. Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementow robdt. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie w sposéb ciggly
w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksigzki obmiarow wraz z ilosciami
materiatéw, elementdw, urzadzen itp. uzyskanych z rozbiérki oraz wbudowanych na budowie

lub przekazanych Zamawiajgcemu.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci Iub certyfikaty zgodnosci wyrobdéw
budowlanych, orzeczenia o jakosci wyrobow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w PZJ. Dokumenty te stanowig zatgczniki

do odbioru robét i winne by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora.
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6.8.4. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie oprocz wymienionych w punktach (1+3) nastepujace
dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robot,
e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.

6.8.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy

bedg zawsze dostepne dla Inspektora i do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okreslat faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z SST
i Dokumentacjg projektowa, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje
Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzanych robét i terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksiegi
obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w kosztorysie
lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.

Btedne dane zostang poprawione wg polecen Inspektora na pismie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i wyrobéw (materiatéw) budowlanych

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami bedg obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowej. Jesli SST wiasciwe dla danych robét nie wymagajg tego inaczej, objetosci
bedg wyliczone w m® jako dtugo$é pomnozona przez $redni przekroj. llosci, ktére majg byé

obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami SST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robo6t bedg
zaakceptowane przez Inspektora. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez

Wykonawce.
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Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie
posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez

Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiar robot zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robét
podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb
zrozumiatly i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg
uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiarow. W razie
braku miejsca szkice moga byc¢ dotaczone w formie oddzielnego zatgcznika do rejestru

obmiaréw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru :

a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

O

odbiorowi cze$ciowemu,

(2)

)
) odbiorowi ostatecznemu,
)

(o}

odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robét zanikajgeych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Odbioru robét dokonuje Inspektor. Gotowo$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbior
bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pdzniej jednak, niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,

w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, SST i uprzednimi ustaleniami.
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8.3. Odbiér czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robot

dokonuje Inspektor.

8.4. Odbiér ostateczny robét
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie
Zamawiajgcego. Odbior ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach
umowy, liczagc od dnia potwierdzenia przez Inspektora zakonczenia robdt i przyjecia
dokumentdéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego
w obecnosci Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentdéw, wynikdw badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacijg projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréow robét: zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robét
uzupetniajgcych i robot poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot
poprawkowych lub robét uzupetniajgcych komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin
odbioru ostatecznego. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub
robét uzupetniajgcych w warstwie $cieralnej lub robotach wykohczeniowych, komisja przerwie
swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegdélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu
i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartosé
wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Po dokonaniu odbioru ostatecznego przez Zamawiajgcego przeprowadzony zostanie odbior
przez Panstwowy Nadzoér Budowlany celem wydania decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie
obiektu - procedura zgodnie z art. 55 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (jedn.
tekst: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, ze zm.: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz.41; Nr 92, poz. 881; Nr 93,
poz.888).
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8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robaét jest protokoét odbioru
ostatecznego robot sporzgdzony wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujgce
dokumenty:

- dzienniki budowy i ksigzki obmiarow,

- dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowsg, jesli zostata
sporzgdzona w trakcie realizacji umowy,

- szczegobtowe specyfikacje techniczne,

- zestawienie wbudowanych wyrobéw (materiatdbw) budowlanych, urzgdzen
technologicznych itp.

- wykaz badan wyrobéw budowlanych i elementow robét,

- recepty i ustalenia technologiczne,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z SST
i PZJ,

- Deklaracje zgodnosci i certyfikaty na znak bezpieczenstwa wbudowanych wyrobow
zgodnie z SST i PZJ,

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru
i przekazania tych robot wtascicielom urzadzen,

- geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg rob6t na mapie syt. - wys. 1:500 lub
1:1000

- geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg sieci uzbrojenia terenu na mapie
syt. - wys. 1:500 lub 1:1000.

W przypadku gdy wedtug komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robét. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty
poprawkowe Iub uzupetniajgce bedg zestawione wedlug wzoru ustalonego przez

Zamawiajgcego. Termin wykonania robot poprawkowych i uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbioér robét z wadami trwatymi

Wszelkie wady nie zakwalifikowane jako wady trwate muszg by¢ usuniete przez wykonawce
na jego koszt natychmiast po ich stwierdzeniu przed dokonaniem jakichkolwiek odbioréw

na danym obiekcie.
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Za wady trwate elementéw, asortymentow robot i kompletnych konstrukcji mostowych

uwaza sie wszelkiego rodzaju niezgodnosci z dokumentacjg projektowg w tym z SST, ktérych

nie mozna usungc¢ bez pogorszenia parametrow technicznych i eksploatacyjnych obiektu.

Do wad trwatych zalicza sie miedzy innymi:

nie osiggniecie przez obiekt projektowanych parametrow, stwierdzone
na podstawie badan

wykonanie konstrukcji ustroju niosgcego lub podpdr z betonu ktéry nie uzyskat
wymaganej klasy, nasigkliwosci, wodoszczelnosci, mrozoodpornosci,

wykonanie konstrukcji ze stali nie spetniajgcej wymagan w zakresie wtasnosci
mechanicznych, udarnosci, sktadu chemicznego, wtasciwego rownowaznika
weglowego,

wystepowanie odchytek w zasadniczych wymiarach konstrukcji tj. rozpietosci,
wysokosci i rozstawie dzwigarow gtéwnych, poprzecznic, podtuznic itp.
wykraczajgcych poza ustalone tolerancje,

wystepowanie réznic w przekrojach: dzwigaréw gtéwnych, poprzecznic, pretow
i stezen w dzwigarach kratowych, ptytach pomostu itp. wykraczajgcych poza
ustalone tolerancje,

niezgodnos¢ wymiarow, rzednych wysokosciowych, odchylenie od pionu lub osi
elementdéw wykraczajgce poza ustalone tolerancje,

wadliwe wykonanie pofgczen elementéw stalowych lub betonowych,

nierownosci powierzchni elementow, wykraczajgce poza ustalone tolerancje,
niewtasciwy ksztatt krawedzi i pfaszczyzn elementow Iub brak ich

prostoliniowosci,

Wady trwate stwierdza:

1.

Inspektor w wyniku kontroli i badan prowadzonych:
- w wytwérniach elementéw konstrukcji w tym w zaktadach prefabrykacii,
- na budowie podczas odbioru materiatdw, elementéw oraz robot

zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu

2. Komisja odbioru robot po zakonczeniu budowy

Wszelkie materiaty i wyroby w ktérych inspektor nadzoru wykryt wady trwate

lub niezgodnos¢ parametrow z dokumentacjg projektowag nie mogg by¢ wbudowane w obiekt.

W przypadku wykrycia przez inspektora wad trwatych w elementach obiektu podczas ich

odbioru oraz odbioru robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, wstrzymuje on budowe do

czasu powofania przez inwestora Komisiji.

W sktad komisji oprécz przedstawicieli inwestora wchodzi projektant obiektu. Komisja dziata

w obecnosci inspektora nadzoru i przedstawiciela wykonawcy.
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Zadaniem Komisji jest ustalenie:

1. Czy stwierdzone w obiekcie wady trwate wplywajg na parametry techniczne
i eksploatacyjne obiektu budowlanego

2. W przypadku stwierdzenia w obiekcie wad trwatych nie wptywajacych na parametry
techniczne i eksploatacyjne, biorgc pod uwage ich wielkoS¢ i zakres proponuje
wysokos¢ potrgcen. Potrgcenia nie mogg by¢ nizsze od 5% wartosci kosztorysowej
odbieranego elementu.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje wad trwatych elementoéw lub asortymentéw robot,
ktére obnizajg parametry techniczne lub eksploatacyjne konstrukcji obiektu wykonawca jest
zobowigzany do przeprowadzenia na wlasny koszt robét rozbidrkowych, niezbednych dla
odtworzenia stanu budowy jaki miat miejsce przed rozpoczeciem nieodebranych robét
i ponowne wykonanie zakwestionowanych elementéw.

Inwestor moze za zgodg projektanta wyrazi¢ zgode na dokonanie na koszt wykonawcy
robét adaptacyjnych, ktére doprowadzg obarczony wadami trwatymi element lub asortyment
robét do stanu, w ktérym nie bedzie on wplywat na obnizenie parametréw technicznych

i eksploatacyjnych konstrukcji obiektu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogd6lne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych
ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozyciji
kosztorysu.

Cena jednostkowa Ilub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniac
wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w SST i w dokumentacji projektowej.

W cenie jednostkowej uwzgledni¢ wykonanie odpowiednich zabezpieczen na czas robét
z uwagi na ochrone $rodowiska i bezpieczehstwo ludzi.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét bedg obejmowac:

— wszelkie prace objete wymaganiami SST,

— koszty materiatdow z transportem, magazynowania, odpadoéw i ubytkéw lub kradziezy
na terenie budowy,

— koszty transportu i pracy sprzetu na budowie,

— koszty posrednie (w tym m. in koszty odszkodowan za zniszczenia, koszty zwigzane
z bhp),

— zysk kalkulacyjny i ryzyko
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— podatki - zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

— inne wg ustalen Zamawiajgcego.

Do cen jednostkowych nie nalezy wliczaé podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogéine 00.00.00

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkow umowy i wymagan ogolnych zawartych

w 00.00.00. obejmuje wszystkie warunki okreslone w w/w dokumentach, a nie wyszczegodlnione

w kosztorysie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane - tekst jedn.: (Dz. U. z 2003r. Nr 207,
Z pdzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia ( Dz. U. z 2002r. Nr 108, poz.953
Z pozniejszymi zmianami)

Rozporzgadzenie Ministra Infrastruktury z 19 listopada 2001r. w sprawie rodzajow
obiektow budowlanych, przy ktorych realizacji jest wymagane ustanowienie Inspektora
nadzoru inwestorskiego ( Dz. U. z 2001 r. Nr 138, poz.1554 z p6zniejszymi zmianami)
Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004r. (Dz. U. Nr 92, poz. 881 z
pozniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy. Dziat dziesigty. Bezpieczenstwo
i higiena pracy. (Tekst jednolity: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z p6zn. zmianami)
Rozporzadzenie ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie
ogolnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz. U. Nr 129, poz. 844, zmiana:
Dz. U. 22002 r. Nr 91, poz. 811 ) Dziat Il i Dziat IV - Rozdziat 4.

Rozporzadzenie ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie
rodzajow prac, ktoére powinny by¢é wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. Nr
62, poz. 288 z pdzniejszymi zmianami)

Rozporzgdzenie ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych ( Dz. U. Nr 47, poz. 401
Z pozniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie ministra gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych ( Dz. U. Nr 40, poz. 470

Z pozniejszymi zmianami)
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Budowa sieci wod-kan w m. Konczewice gm. Chetmza - dz. nr 77, 15,
241/4, 230/1, 29 obreb 0012.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
KANALIZACJA SANITARNA

1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robot zwigzanych z budowg sieci kanalizacji sanitarnej
w m. Konczewice gm. Chetmza - dz. nr 77, 15, 241/4, 230/1, 29 obreb 0012.

1.2.Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument w postepowaniu
przetargowym i przy realizacji Umowy na wykonanie robdt zwigzanych z realizacjg zadania

wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Szczegodtowej Specyfikacji Technicznej dotyczg zasad
prowadzenia robot zwigzanych z wykonywaniem budowy sieci kanalizacji sanitarnej
w m. Konczewice gm. Chetmza - dz. nr 77, 15, 241/4, 230/1, 29 obreb 0012.

1.3.1. Kanaty
= kanat z rur PVC-U SN8 dn. 200mm L=134,00m

1.3.2. Studnie kanalizacyjne

= studnie rewizyjne kanalizacyjne, zelbetowe dn. 1200mm — szt. 1

= studnie kanalizacyjne z PVC dn. 400mm — 3szt

1.4 Okreslenia podstawowe

= Kanalizacja sanitarna — sie¢ kanalizacji sanitarnej przeznaczona do odprowadzania
Sciekow sanitarnych

= Kanaty:
a) Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania sciekéw
b) Kanat sanitarny — kanat przeznaczony do odprowadzania sciekéw sanitarnych,
c¢) Rura produktowa — rura przeznaczona dla medium-$cieki sanitarne,
d) Podigczenie umozliwiajgce trwate ztgczenie koncéwek dwodch rurociggow lub

przerwanego rurociggu,
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Urzadzenia (elementy uzbrojenia sieci):

a) Studzienka kanalizacyjna — studzienka rewizyjna — na kanale nieprzetazowym
przeznaczona do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatéw

b) Studzienka przelotowa — studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi
kanatu w planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych

c) Studzienka potgczeniowa — studzienka kanalizacyjna przeznaczona do tgczenia co
najmniej dwoch kanatow doptywowych w jeden kanat odptywowy

Elementy studzienek

a) Komora robocza — zasadnicza cze$¢ studzienki przeznaczona do czynnosci
eksploatacyjnych. Wysokosé komory roboczej jest to odlegtos¢é pomiedzy rzedna dolnegj
powierzchni ptyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory a rzedna
spocznika.

b) Pierscien odcigzajagcy — ptyta zelbetowa w formie pierscienia zamontowana pod ptytg
nastudzienng w celu przejecia obcigzen

c) Ptyta przykrycia studzienki — ptyta przykrywajgca komore robocza

d) Wiaz kanatowy — element Zzeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych
studzienek rewizyjnych, umozliwiajgcy dostep do urzadzen kanalizacyjnych, osadzony
w plycie przykrywajgcej studzienke

e) Kineta — wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim
Sciekow

f) Komin wiazowy - szyb potgczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi,
przeznaczony do zejscia obstugo do komory roboczej

g) Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi

polskimi normami i z definicjami podanymi w projekcie budowlanym

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w projekcie budowlanym

2. MATERIALY

2.1.0g6lne wymagania dotyczace materiatow

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST

00.00.00. Wymagania ogolne pkt2

2.2. Rury

2.2.1. Rury produktowe

Dla sieci kanalizacji sanitarnej nalezy stosowa¢ rury PVC-U typ ciezki ,S” o klasie

sztywnosci SN8kPa gruboscienne dn. 200mm, tgczone na uszczelki gumowe
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2.3. Studzienki kanalizacyjne, potagczeniowe, systemowe.

Nalezy stosowac studnie prefabrykowane dn. 1200mm z betonu B-35, o potgczeniach
kregdw na uszczelki w wykonaniu zgodnym z PN-EN 1917:2004 Iub réwnowazna. Nalezy
stosowac studzienki teleskopowe, systemowe dn. 400mm sktadajgce sie typowych elementéw:

» rura trzonowa z PVC

* rura teleskopowa z PVC

= uszczelki elastomerowe

= pierscien uszczelniajgcy

=  wiaz kanatowy

= stozek betonowy

zwezka betonowa tj. konusy

2.3.1. Komora robocza

Komora studzienki (powyzej wejscia kanatéw) powinna by¢é wysokosci co najmniej 2,00mm
W przypadku studzienek ptytkich (kiedy gtebokos¢ utozenia kanatu oraz warunki uksztattowania
terenu nie pozwalajg zapewni¢ ww. wysokosci) dopuszcza sie wysokos¢ komory roboczej

mniejszg niz 2,0m.

2.3.2. Dno studzienki

Dno studzienki prefabrykowane tgczone z kregow na uszczelke. Gieboko$¢ kinety rowna

0,75 srednicy rury.

2.3.3 Wiazy kanatowe

Wiazy kanatowe nalezy wykonywac jako:
= wlazy zeliwne grupy 1-4 odpowiadajgce wymaganiom PN-EN 124:2000 (lub
réwnowazna) zaopatrzone w zamki zatrzaskowe
= dla regulacji wysokosciowej posadowienia wiazu nalezy stosowaé pierscienie
dystansowe lub podmurdéwke z cegty kanalizacyjnej na zaprawie cementowe;j
Witazy studni kanalizacyjnych usytuowane w pasie drogowym o nawierzchni
gruntowej nalezy obetonowa¢ w promieniu min. 1,0m betonem klasy B25 i grubosci

min. 0,3m. Rzedne posadowienia pokryw wtazéw nalezy dostosowac do istn. terenu.

2.3.4. Stopnie zlazowe

Stopnie ztazowe Zeliwne odpowiadajgce wymaganiom PN-EN 13101:2005r lub rownowazna
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2.3.5. Kregi zelbetowe prefabrykowane

Na studzienki kanalizacyjne stosowane sg prefabrykowane kregi zelbetowe o srednicy
120cm, wysokosci 50cm z betonu klasy B35.
2.3.6.Ptyty zelbetowe pokrywowe

Ptyty zelbetowe prefabrykowane powinny mie¢ grubosé¢ 18cm i by¢ wykonane z betonu
wibrowanego klasy B-20 zbrojonego stalg.
2.3.7.Ptyty fundamentowe zbrojone

Ptyty fundamentowe zbrojone powinny posiada¢ grubo$¢ 20cm i by¢é wykonane z betonu
klasy B-20
2.3.8. Kruszywo na podsypke

Podsypka moze by¢ wykonana z ttucznia lub zwiru. Uzyty materiat na podsypke powinien

odpowiada¢ wymaganiom stosowanych norm.

2.4. Beton

Beton hydrauliczny B-12,5, B-15, B-20, B-35 powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN
2.5. Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501 lub rébwnowazna
2.6. Skladowanie materiatéw
2.6.1. Rury kanatowe

Rury mozna skladowacC na otwartej przestrzeni, uktadajgc je w pozycji lezacej jedno lub
wielowarstwowo. Powierzchnia skfadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed
gromadzeniem sie wod opadowych. W przypadku skfadowania poziomego pierwszg warstwe
rur nalezy utozyé na podktadkach drewnianych. Wykonawca jest zobowigzany uktadaé rury
wedtug poszczegdlnych grup, wielkosci i gatunkow w sposdb zapewniajgcy statecznosc¢ oraz

umozliwiajgcy dostep do poszczegodlnych stosow lub pojedynczych rur.

2.6.2. Kregi

Kregi mozna sktadowac na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, Zze nacisk kregow
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5MPa. Przy sktadowaniu wyrobow w pozyciji
wbudowania wysokos¢ sktadowania nie powinna przekraczac¢1,8m.

Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostep do poszczegdlnych stosow wyrobéw lub

pojedynczych kregow.
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2.6.3. Cegta kanalizacyjna

Cegla kanalizacyjna moze by¢ sktadowana na otwartej przestrzeni, na powierzchni
utwardzonej z odpowiednimi spadkami umozliwiajgcymi odprowadzenie wéd opadowych.

Cegly w miejscu sktadowania powinny by¢ utozone w sposéb uporzadkowany,
zapewniajgcy tatwos¢ przeliczenia. Cegty powinny by¢ utozone w jednostkach tadunkowych lub
luzem w stosach albo pryzmach.

Jednostki fadunkowe mogg by¢ utozone jeno na drugie maksymalnie w 3 warstwach,
0 tgcznej wysokosci nie przekraczajgcej 3,0m. Przy sktadowaniu cegiet luzem maksymalna

wysokosc¢ stosow i pryzm nie powinna przekraczac 2,2m

2.6.4.Wlazy kanatowe i stopnie

Wiazy kanatowe i stopnie powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajgcych
korodujgco. Witazy powinny byé posegregowane wg klas. Powierzchnia skladowania powinna

by¢ utwardzona i odwodniona.

2.6.5. Kruszywo

Kruszywo nalezy skladowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podiozu w sposob
zabezpieczajgcy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami

kruszyw.

3. SPRZET
3.1.0g6Ine wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST 00.00.00. ,Wymagania ogdélne” pkt3
3.2.Sprzet do wykonania kanalizacji sanitarnej

Wykonawca przystepujacy do wykonania sieci kanalizacyjnej powinien wykazacC sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
= koparka jednonaczyniowa;
= samochaod skrzyniowy 5t;
»= samochod samowytadowczy 5t;
= pita spalinowa;

= agregat prgdotworczy

4. TRANSPORT
4.1.0gdélne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt4
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4.2.Transport rur kanatlowych

Rury PVC-U moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposob
zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewoz rur
w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu, z wyjgtkiem rur betonowych o stosunku srednicy
nominalnej do dtugosci, wiekszej niz 1,0m ktoére nalezy przewozi¢ w pozycji pionowej i tylko
w jednej warstwie.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem
i przetaczaniem pod wptywem sit bezwladnosci wystepujacych w czasie ruchu pojazdow.
Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszaC Scian srodka
transportu o wiecej niz 1/3 $rednicy zewnetrznej wyrobu.

Pierwsza warstwe rur kielichowych nalezy uktada¢ na podkifadach drewnianych, zas
poszczegdlne warstwy w miejscach stykania sie wyrobow nalezy przektada¢ materiatem

wysciotkowym (o grubosci warstwy od 2 do 4cm po ugnieceniu).

4.3. Transport kregow

Transport kregdéw powinien odbywa¢ sie samochodami w pozycji wbudowania lub
prostopadle do pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych
elementéw, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przekfadek, rozporow
i klinbw z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatdw. Podnoszenie i opuszczanie
kregdw o srednicach 1,2m, nalezy wykonywac¢ za pomocg minimum trzech lin rozmieszczonych

rownomiernie na obwodzie prefabrykatu.

4.4. Transport cegly kanalizacyjnej

Cegfa kanalizacyjna moze by¢ przewozona dowolnymi srodkami transportu w jednostkach
tadunkowych lub luzem. Jednostki tadunkowe nalezy uktada¢ na sSrodkach transportu
samochodowego w jednej warstwie.

Cegly transportowe luzem nalezy ukfada¢ na $rodkach przewozowych scisle jedne obok
drugich, w jednakowej liczbie warstw na powierzchni $rodka transportu. Wysokos¢ tadunku nie
powinna przekracza¢ wysokosci burt.

Cegly luzem mogg by¢ przewozone srodkami transportu samochodowego pod warunkiem
stosowania opinek. Zatadunek i wyladunek cegty w jednostkach tadunkowych powinien sie
odbywac¢ mechanicznie za pomocg urzgdzen wyposazonych w osprzet leszczowy, widtowy lub
chwytakowy. Zatadunek i wytadunek wyrobdéw przewozonych luzem powinien odbywac sie

recznie przy uzyciu przyrzgdow pomocniczych.
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4.5. Transport wtazéw kanatowych

Wiazy kanatowe mogag by¢ transportowane dowolnymi srodkami transportu w sposob
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Witazy typu ciezkiego mogg byé
przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy ukfadaé na paletach po 10szt i tgczyc
tasma stalowa.

4.6. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie srodki transportu, ktére nie
spowodujg segregacji skfadnikéw, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszankKi
i obnizenia temperatury przekraczajgcej granice okreslong w wymaganiach technologicznych.
4.7 . Transport kruszyw

Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu, w sposéb
zabezpieczajgcy je prze zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.
4.8. Transport cementu i jego przechowywanie

Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z PN-EN
5. WYKONANIE ROBOT
5.1.0g6Ine zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robét podano w projekcie budowlanym i w SST 00.00.00.
~Wymagania ogdlne” pkt5
5.2.Roboty przygotowawcze
5.2.1. Roboty przygotowawcze

Nalezy powiadomi¢ zainteresowane instytucje przed rozpoczeciem robot, w szczegolnosci
gestoréw i uzytkownikéw istn. uzbrojenia.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy
je w terenie za pomoca kotkéw osiowych, kotkow swiadkow i kotkow krawedziowych.

W przypadku niedostatecznej ilosci reperow statych, Wykonawca wbuduje repery
tymczasowe (z rzednymi sprawdzonym przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperow

i ich rzedne przekaze Inzynierowi.
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5.3.Roboty ziemne
5.3.1. Wykopy

Wykopy nalezy wykona¢ 80% mechanicznie i w 20% recznie. Metody wykonania robot
wykopu (recznie i mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu, danych
geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.

Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na odkfad lub
sktadowany wzdtuz pasa prowadzonych robot.

W zaleznos$ci od warunkow lokalnych (w przypadku braku miejsca na sktadowanie urobku
obok wykopdéw), nalezy uwzgledni¢ wywéz niezbednej czesci ziemi wydobytej z wykopow, na
czasowe skfadowisko i ponowny jej przywdz. Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze
spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona
na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,2m. Zdjecie pozostawionej warstwy 0,2m
gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed utozeniem przewodow rurowych. Zdjecie tej
warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposob uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

Nawierzchnie twarde ulepszone, nieulepszone i gruntowe odtworzy¢é zgodnie
ze stanem faktycznym, Polskimi Normami i Instrukcja Odbudowy Nawierzchni oraz

Ogolnymi Specyfikacjami Technicznymi.

5.3.2. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20cm. Materiat zasypowy
powinien by¢ réwnomiernie uktadany i zageszczany po obu stronach przewodu. Wskaznik
zageszczenia powinien by¢é zgodny z okreslonym w SST. Rodzaj gruntu do zasypywania

wykopdw Wykonawca uzgodni z Inzynierem.

5.4.Przygotowanie podtoza

W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych
podtozem dla posadowienia rur jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu.
Wystepujgce grunty organiczne sg podfozem stabo nosnym w zwigzku z tym nalezy
dokonaé wymiany gruntu na nasyp budowlany z pospétki lub piasku $redniego zageszczony do
wymaganego wskaznika zageszczenia. W gruntach gliniastych lub stanowigcych zbite ity
nalezy wykona¢ podtoze z pospétki, zwiru lub ttucznia o grubosci od 15 do 20cm. Zageszczenie

podioza powinno by¢ zgodne z wytycznymi zarzady pasa drogowego.

5.5.Roboty montazowe

Spadki i gteboko$¢ posadowienia kanatdw powinny spetnia¢c parametry okreslone

w Projekcie Budowlanym.
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5.5.1. Rury kanatowe w wykopie

Rury nalezy uktada¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych” wyd. przez COBRTI INSTAL

Poszczegodlne utozone rury powinny by¢é unieruchomienie przez obsypanie piaskiem
posrodku dtugosci rury i mocno podbite, aby rura nie zmienita potozenia do czasu wykonania
uszczelnienia ztgczy. Uszczelnienia ztgczy rur kanatowych za pomocg uszczelki gumowej.
Rury nalezy uktadaé w temperaturze powyzej 0°C, a wszelkiego rodzaju betonowania
wykonywaé w temperaturze nie mniejszej niz 8°C.

Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢

konce utozonego kanatu przed zamuleniem.

5.5.2. Studzienki kanalizacyjne

Najmniejsze wymiary studzienek rewizyjnych kotowych powinny by¢ zgodne ze srednicami
okreslonymi w projekcie gdzie wynosza:

Ta}b 1. Wymiary studzienek rewizyjnych kotowych

Srednica przewodu Minimalna $rednica studzienki rewizyjnej kotowej
odprowadzajgcego przelotowej potaczeniowej rozpreznej
0,20 1,2 1,2 -

Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych nalezy przestrzega¢ zasad okreslonych
w projekcie budowlanym i w niniejszej SST:
= studzienki potgczeniowe powinny by¢ lokalizowane na potgczeniu jednego lub dwéch
kanatéw bocznych;
» studzienki nalezy wykonywac na uprzednio wzmocnionym (warstwg ttucznia lub zwiru)
dnie wykopu i przygotowanym fundamencie betonowym;
= studzienki wykonywac¢ nalezy w wykopie odpowiednio poszerzonym. Natomiast
w trudnych warunkach gruntowych (przy wystepowaniu wody gruntowej, kurzawki itp.)
w wykopie wzmocnionym;
Studzienka kanalizacyjna systemowa z PVC skiada sie¢ z nastepujgcych typowych
elementéw:
= rura trzonowa z PVC
* rura teleskopowa z PVC
= uszczelki elastomerowe
= pierscien uszczelniajgcy
= wiaz kanatowy
= stozek betonowy
Studzienki rewizyjne nalezy wykonac¢ zgodnie z normg PN-EN1917 lub réwnowazna.

Studzienki rewizyjne skfadajg sie z nastepujgcych typowych czesci:
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= komora robocza
= dno studzienki

= wilaz kanatowy

= stopnie ztazowe
= zwezka betonowa

Komora robocza powinna mie¢ wysokos¢ minimum 2,0m. Przypadku studzienek ptytkich
(kiedy gtebokos¢ utozenia kanatu oraz warunki uksztattowania terenu nie pozwalajg zapewnic
ww. wysokosci) dopuszcza sie wysokos¢ komory roboczej mniejszg niz 2,0m Przejscia rur
kanalizacyjnych przez $ciany studni nalezy wykonac jako szczelne.

Kineta w dolnej czesci (do wysokosci rownej potowie srednicy kanatu) powinna mieé
przekroj zgodny z przekrojem kanalu, a powyzej przedtuzony pionowymi sciankami
o wysokosci 0,25 $rednicy kanatu. Przy zmianie kierunku trasy kanatu kineta powinna mie¢
ksztatt tuku stycznego do kierunku kanatu, natomiast w przypadku zmiany srednicy kanatu
powinna ona stanowi¢ przejscie z jednego wymiaru w drugi. Dno studzienki powinno mieé¢
spadek co najmniej 0,5% w kierunku kinety. Studzienki usytuowane w korpusach drogi (lub
innych miejscach narazonych na obcigzenia dynamiczne) powinny mie¢ wiaz klasy D400 wg
PN-H-74051-02 lub rownowazna. Poziom witazu w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nig
rowny, natomiast w trawnikach i zielencach gorna krawedz wtazu powinna znajdowac sie na
wysokosci min 8cm ponad poziomem terenu. W $cianie komory roboczej oraz komina
wilazowego nalezy zamontowa¢ mijankowo stopnie ztazowe w dwoéch rzedach, w odlegtosci

pionowych 0,3m i w odlegto$ci osi stopni 0,30m
5.5.4. 1zolacje

Kregi zelbetowe uzyte do budowy kanalizacji powinny by¢ zabezpieczone przed korozja,
zgodnie z zasadami zawartymi w ,lInstrukcji zabezpieczenia przed korozja konstrukcji
betonowych” opracowanej przez Instytut Techniki Budowlanej w 1986r.

Zabezpieczenie kregdw polega na powleczeniu ich zewnetrznej i wewnetrznej powierzchni
warstwg izolacyjng asfaltowa, posiadajgcg aprobate techniczng, wydana przez upowazniona
jednostke. W srodowisku stabo agresywnym, niezaleznie od czynnika agresji oraz w wodzie
gruntowej, studzienki nalezy zabezpieczy¢ przed zagruntowanie izolacjg asfaltowg oraz
trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowym stosowanym na gorgco wg PN-C-96177 lub

rownowazna.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1.0gdlne zasady kontroli jakosci roboét

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt6
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6.2. Kontrola pomiary i badania

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatéw do

betonu i zapraw i ustali¢ recepte.

6.2.1. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét

w zakresie i z czestotliwoscig zaakceptowana przez Inzyniera.

W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

sprawdzenie zatozonych rzednych zatozonych faw celowniczych w nawigzaniu do
podanych statych punktéw wysokosciowych z doktadnoscig do 1cm

badanie zabezpieczenia wykopow przez zalaniem wodg

badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podioza
z kruszywa mineralnego

badanie odchylenia osi kanatu

sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg zatozenia przewodow i studzienek
badanie odchylenia spadku kanatu

sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodoéw

sprawdzenie prawidtowosci uszczelnienia przewodéw

badanie wskaznikow zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu

sprawdzenie zabezpieczenia przed korozjg

6.2.2. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosi¢ wiecej niz +/- 5cm

odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1m

odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ +/-3cm

odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ +/-5cm

odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego kolektora
od osi przewodu ustalonej na fawach celowniczych nie powinna przekraczaé¢ +/-5mm
odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno
przekraczaé -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku i +10%
projektowanego spadku (przy zwiekszonym spadku)

wskaznik zageszczenia zasypki wykopdw okreslony w trzech miejscach na dlugosci

100m powinien by¢ zgodny z wymogami drogowymi
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7. OBMIAR ROBOT

7.1.0g06lne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST 00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt7

7.2.Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg dla kanalizacji sanitarnej jest
= metr (1m) wykonanej i odebranej kanalizacji odpowiedniej srednicy kanatu,

= sztuka wykonywanych studni.

8. ODBIOR ROBOT
8.1.0gdbIne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robo6t podano w SST 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt8. Roboty
uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera,

jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
= roboty montazowe wykonania rur kanatowych, przytgczy i odgatezieh;
= wykonana izolacja
= zasypany zageszczony wykop
Odbidr robdt zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie

korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu robot

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.0g6lIne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Warunki ogolne dotyczace ptatnosci podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 9.
Podstawg pfatnosci jest cena ryczaltowa skalkulowana przez Wykonawce. Dla pozycji
kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana
przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaC wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST
i w dokumentaciji projektowej.

W cenie ryczattowej uwzgledni¢ réwniez wykonanie odpowiednich zabezpieczen na czas

robét z uwagi na ochrone srodowiska i bezpieczenstwo ludzi.
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9.2 Zgodnie z Dokumentacjg Projektowa nalezy wykonaé¢ nizej wymienione

roboty:

kanat sanitarny z rur PVC-U SN8 dn. 200mm,
studnie kanalizacyjne, rewizyjne, zelbetowe dn. 1200mm,

studnie kanalizacyjne z PVC dn. 400mm.

Cena 1m wykonanego i odebranego przewodu kanalizacji sanitarnej obejmuje:

wytyczenie trasy sieci kanalizacji sanitarnej,

roboty pomiarowe, przygotowawcze;

dostarczenie materiatow;

wykonanie wykopu wraz wzmocnieniem przez rozparcie $cian wykopu,
zabezpieczenie urzgdzen w wykopie;

przygotowanie podtoza wzmochionego;

utozenie rur kanatowych;

wymiana gruntu,

wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu przewodéw
kanalizacji i lokalizacji obiektow wraz z aktualizacjg mapy zasadniczej;

préba szczelnosci kanatéw i odbidr techniczny,

transport gruntu na wymiane;

zasypanie wykopu warstwami z zageszczeniem zgodnie z Specyfikacjg Techniczng;
transport nadmiaru gruntu;

przeprowadzenie niezbednych badan laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych

w Specyfikacji Technicznej.

Cena 1kpl wykonanej i odebranej studni obejmuje:

oznakowanie robdt;

dostawe materiatéw,

wykonanie rob6t przygotowawczych,

wykonanie wykopu w gruncie kat. |-IV wraz z umocnieniem $cian wykopu wraz,
przygotowanie podfoza i fundamentu,

zabudowa studni,

izolacja studni,

zasypanie i zageszczenie wykopu,

przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w Specyfikacji Technicznej

Cena 1kpl wykonanej i odebranej studni teleskopowej kanalizacyjnej obejmuje:

oznakowanie robdt;

dostawe materiatéw;
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= wykonanie robot przygotowawczych;

= wykonanie wykopu w gruncie kat. |-V wraz z umocnieniem scian wykopu

= przygotowanie podfoza;

= zabudowa studni kanalizacyjnej systemowej z PVC;

= zasypanie i zageszczenie wykopu

= przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w Specyfikacji Techniczne;j

= pomiaréw i badan wymaganych w Specyfikacji Technicznej

PRZEPROWADZENIE POMIAROW | BADAN WYMAGANYCH
W SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

PN-B- 06712 Kruszywa mineralne do betonu - lub rownowazna

=  PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir
i mieszanka - lub rwnowazna,

= PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych - lub
rbwnowazna

= PN-B-12037 Cegta petna wypalana z gliny — kanalizacyjna - lub rbwnowazna

» PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte - lub rownowazna

= PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na gorgco - lub rownowazna

= PN-H-74051-00 Wtazy kanatowe. Ogoélne wymagania i badania - lub réwnowazna

= PN-EN 124:2000 Wtazy kanatowe. Klasy - lub rownowazna

» PN-B-10729 Kanalizacja. Studnie kanalizacyjne - lub réwnowazna

= PN-EN 13101:2005 Stopnie do studzienek wilazowych. Wymagania, znakowanie,
badania i ocena zgodnosci - lub rownowazna

= PN-EN 1917:2004 Studzienki wlazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu
zbrojonego wtdknem stalowym i Zzelbetowe - lub rbwnowazna

* PN-B-10735:1997 Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze - lub
réwnowazna

= PN-87/B-01070 — Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna, obiekty i elementy wyposazenia-
terminologia - lub rownowazna

= PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy

odbiorze - lub réwnowazna
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= PN-EN 1401-2:2003 Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do
podziemnej bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej — niezmiekczony
polichlorek winylu (PVC-U) - Czes¢ 2: Zalecenia dotyczgce oceny zgodnosci - lub
réwnowazna

= PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych — Podziemne
bezcisnieniowe systemy przewodowe z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do
odwadniania i kanalizacji — Wymagania dotyczgce rur, ksztattek i systemu - lub
rébwnowazna.

» PN-B-10736:1999 Roboty ziemne Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych

i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania - lub réwnowazna

10.2. Inne dokumenty

= Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych COBRTI INSTAL
= Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych wyd. SGGIK
1994r
UWAGA:

W przypadku stwierdzenia wystepowania gruntéw organicznych w pasie
prowadzonych wykopéw, nalezy je w 100% wymieni¢ na grunt mineralny i zagescié
zgodnie z PN-EN.

Wykonany kanat nalezy poddaé¢ inspekcji telewizyjnej w kolorze, kamera z funkcja

rejestracji spadku.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SIEC WODOCIAGOWA
1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z budowg sieci wodociggowej
w m. Konczewice gm. Chetmza - dz. nr 77, 15, 241/4, 230/1, 29 obreb 0012.

1.2.Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument w postepowaniu
przetargowym i przy realizacji Umowy na wykonanie robot zwigzanych z realizacjg zadania

wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej dotyczg zasad
prowadzenia robot zwigzanych z wykonywaniem budowy sieci wodociggowej w m. Konczewice
gm. Chetmza - dz. nr 77, 15, 241/4, 230/1, 29 obreb 0012.

1.3.1 Rurociagi

» wodocigg z rur @ 110mm PVC-U PN10 L=178,50m
» rura ochronna z PE-HD RC PN10 @ 225mm o fgcznej dtugosci 15,0m

1.3.2. Inne elementy

* hydrant p.poz. nadziemny @ 80mm —1kpl

1.4 Okreslenia podstawowe

a) Wodociag — zespoét wspodtpracujgcych ze sobg obiektdw i urzgdzen inzynierskich
przeznaczonych do zaopatrywania ludnosci w wode

b) Sie¢ wodociggowa zewnetrzna — ukfad przewoddéw wodociggowych znajdujgcych
sie poza budynkami odbiorcow, zaopatrujgcych w wode ludnos$é

c) Przewdd wodociggowy — rurociagg wraz z urzadzeniami przeznaczony do
dostarczania wody odbiorcom

d) Zasuwy — armatura wbudowana w wodocigg stuzgca do zamkniecia doptywu
wody dla wytgczenia uszkodzonego lub naprawianego odcinka wodociggu

e) Hydranty p.poz. — stuzg do czerpania wody z rurociggéw w przypadku pozaru
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Bloki oporowe — majg zastosowanie dla wodociggow o ztgczach kielichowych lub
dtawikowych, przy ktérych nie mozna liczy¢ na przeniesienie sit osiowych wzdtuz
przewodu. Stosowane sg na kolanach tukach i odgatezieniach

Srednica nominalna -jest to liczba przyjeta umownie do oznaczenia przelotu
armatury lub Srednicy wewnetrznej rurociggu, odpowiadajgca w przyblizeniu
wymiarom rzeczywistym wyrazonym w mm.

Cisnienie robocze- wysoko$¢ cisnienia okreslona zgodnie z dokumentacjg
techniczng jako maksymalna rdéznica rzednych linii cisnienia w najwyzszym
potozeniu nad badanymi odcinkami przewodu

Rura przewiertowa — rura umozliwiajgca utozenie wodociggu bez naruszania
nawierzchni i podbudowy drogi, pod skrzyzowaniem z projektowang drogg lub

rowem, uktadana metodg przewiertu.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét

Ogodlne wymagania dotyczace rob6t podano w projekcie budowlanym.

2. MATERIALY

2.1 Ogdélne wymagania dotyczace materiatow

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST

00.00.00. ,Wymagania ogolne” pkt2

2.2. Rury

2.2.1. Rury produktowe

Nalezy stosowaé rury & 110mm PVC-U PN 10 tgczone na uszczelki gumowe oraz rury

PE-HD RC @ 225mm PN 10 tgczone poprzez zgrzewanie doczotowe.

2.3. Polaczenia naprawcze

Stosowaé nalezy potaczenia dla rur o rdéznigcych sie srednicach i o réoznych materiatach,

ze wzgledu na koniecznos$¢ potgczenia nowych rur produktowych z rurami istniejgcymi.

2.4. Rury przewiertowe

Odcinek sieci wodociggowej dn. 1100Jmm (W1-W2) pod nawierzchnig asfaltowg o dtugosci

L=15,0m nalezy wykona¢ metodg bezwykopowsg tj. przewiertem sterowanym w rurze ochronnej

z PE-HD PN10 RC dn. 225mm, w sposéb gwarantujgcy stabilnos¢ konstrukcji istn.

nawierzchni.

Rury przewiertowe nalezy ukfada¢ bez naruszania konstrukcji strugi przy pomocy urzgdzen

specjalistycznych.
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2.5. Sktadowanie materiatow
2.5.1. Rury

Rury mozna skladowac¢ na otwartej przestrzeni, uktadajgc je w pozycji lezacej jedno lub
wielowarstwowo. Powierzchnia skladowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed
gromadzeniem sie wod opadowych.

W przypadku sktadowania poziomego pierwszg warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadkach
drewnianych. Wykonawca jest zobowigzany uktadaé rury wedlug poszczegdlnych grup,
wielkosci i gatunkéw w sposob zapewniajgcy statecznos¢ oraz umozliwiajgcy dostep do

poszczegodlnych stoséw lub pojedynczych rur.

3. SPRZET

3.1.0g6lne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST 00.00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt3

3.2. Sprzet do wykonania budowy sieci wodociggowej

Wykonawca przystepujgcy do wykonania budowy sieci wodociggowej powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
= samochod skrzyniowy
= agregat pradotworczy;
= zuraw samochodowy
* maszyna do wiercen poziomych

= zgrzewarka do zgrzewania czotowego z rur PE.

4. TRANSPORT
4.1.0g6lne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt4

4.2.Transport rur

Rury PVC-U i PE-HD RC mog3a by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposéb
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem
i przetaczaniem pod wptywem sit bezwtadnos$ci wystepujgcych w czasie ruchu pojazdow. Przy
wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszac scian srodka transportu

o wiecej niz 1/3 $rednicy zewnetrznej wyrobu
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4.3.Transport kruszyw

Kruszywa mogg by¢é przewozone dowolnymi Srodkami transportu, w sposéb

zabezpieczajgcy je prze zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1.0g6lIne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robét podano w projekcie budowlanym i w SST ,Wymagania

ogolne” pkt5

5.2.Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy
je w terenie za pomocg kotkdw osiowych, kotkow swiadkéw i kotkdw krawedziowych.
W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe
(z rzednymi sprawdzonym przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw i ich rzedne

przekaze Inspektorowi Nadzoru.

5.3.Roboty ziemne

5.3.1. Wykopy

Wykopy nalezy wykona¢ w 80% mechanicznie i w 20% recznie. Metody wykonania robét
wykopu (recznie i mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu, danych
geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.

Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na odktad lub
sktadowany wzdtuz pasa prowadzonych robot.

W zaleznos$ci od warunkow lokalnych (w przypadku braku miejsca na sktadowanie urobku
obok wykopdéw), nalezy uwzgledni¢ wywéz niezbednej czesci ziemi wydobytej z wykopow, na
czasowe sktadowisko i ponowny jej przywoz. Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane za
spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona
na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,2m. Zdjecie pozostawionej warstwy 0,2m
gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed utozeniem przewoddw rurowych.

Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposéb uzgodniony z Inspektorem
Nadzoru. Nawierzchnie twarde ulepszone, nieulepszone i gruntowe odtworzy¢ zgodnie
ze stanem faktycznym, Polskimi Normami i Instrukcja Odbudowy Nawierzchni oraz

Ogolnymi Specyfikacjami Technicznymi.
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5.3.2. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20cm. Materiat zasypowy
powinien by¢ réwnomiernie uktadany i zageszczany po obu stronach przewodu. Wskaznik
zageszczenia powinien by¢é zgodny z okreslonym w SST. Rodzaj gruntu do zasypywania

wykopow Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru.

5.4.Przygotowanie podtoza

W gruntach suchych piaszczystych, Zzwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych
podtozem dla posadowienia rur jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu.

Wystepujgce grunty organiczne sg podtozem stabo nosnym w zwigzku z tym nalezy
dokona¢ wymiany gruntu na nasyp budowlany z pospétki lub piasku sredniego zageszczony do
wymaganego wskaznika zageszczenia. W gruntach dliniastych lub stanowigcych zbite ity
nalezy wykonaé¢ podtoze z pospétki, zwiru lub ttucznia o grubosci od 15 do 20cm. Zageszczenie

podtoza powinno by¢ zgodne z wytycznymi zarzadcy pasa drogowego.

5.5.Roboty montazowe

Spadki i gtebokos¢ posadowienia rurociggu powinny spetniaé parametry okreslone

w projekcie budowlanym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1.0gdlne zasady kontroli jakosci roboét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt6

6.1.1. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot
w zakresie i z czestotliwoscig zaakceptowang przez Inzyniera.
W szczegodlnosci kontrola powinna obejmowac:
= sprawdzenie zatozonych rzednych wysokosciowych z doktadnoscig do 1cm
» badanie zabezpieczenia wykopdéw przez zalaniem wodg
= badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy
podtoza pod przewody
= badanie odchylenia osi przewodu
» sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg zatozenia przewodéw
» badanie odchylenia spadku przewodéw
= sprawdzenie prawidtowos$ci utozenia przewodow
= wykonanie préb cisnieniowych
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= badanie wskaznikdéw zageszczenia poszczegolnych warstw zasypu

6.1.2. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

= odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi
wykopu nie powinno wynosi¢ wiecej niz +/- 5cm

= odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1m

= odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé +/-3cm

» odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ +/-5cm

= odchylenie osi przewodu rurowego w planie, od osi przewodu ustalonej na
tawach celowniczych nie powinna przekracza¢ =/-5mm

= odchylenie spadku utozonych przewodow od przewidzianego w projekcie nie
powinno przekraczac -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku
i +10% projektowanego spadku (przy zwiekszonym spadku)

» wskaznik zageszczenia zasypki wykopdw okreslony w trzech miejscach na

dtugosci 100m powinien by¢ zgodny z wymogami drogowymi
7.0BMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt7

7.2.Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg dla sieci wodociggowej jest:
= metr (1m) wykonanej i odebranej sieci wodociggowe;j

= metr (1m) wykonanego przewiertu sterowanego
8. ODBIOR ROBOT

8.1.0gd6Ine zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST 00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt8. Roboty
uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt6 daty wyniki

pozytywne.

8.2. Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
= roboty montazowe wykonania przewodéw

» zasypywany zageszczony wykop
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Odbidr robdt zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Diugos¢ odcinka robdét ziemnych

poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50m

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1.0g6lIne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST 00.00.00. ,Wymagania
ogolne” pkt9.

Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa skalkulowana przez Wykonawce. Dla pozyciji
kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana
przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST
i w dokumentaciji projektowej.

W cenie ryczattowej uwzgledni¢ rowniez wykonanie odpowiednich zabezpieczeh na czas

robét z uwagi na ochrone Srodowiska i bezpieczenstwo ludzi.

9.2Zgodnie z Dokumentacja Projektowa nalezy wykonaé n/w roboty:

= wodociag z rur PVC-U PN10 dn. 110mm
= rura ochronna z PE-HD RC PN10 @ 225mm

9.3. Cena jednostkowa budowy 1mb wodociggu obejmuje:
= roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy wodociagu;
= wykonanie i zasypanie wykopdw kontrolnych,
» wykonanie wykopu wraz z wzmochieniem przez rozparcie $cian wykopu,
= zabezpieczenie urzgdzen podziemnych w wykopie;
= Kkoszt materiatéw;
= dostarczenie materiatow;
= przygotowanie podfoza;
= ulozenie rur wraz z uzbrojeniem (zasuwy, hydrant), blokami oporowymi i podporowymi;
= wykonanie przewiertu sterowanego,
* wymiana gruntu
= sprawdzenie dziatania armatury;
= wigczenia do istniejgcego wodociggu @ 110mm — 1kpl
» wigczenia do istniejgcego wodociggu @ 160mm — 1kpl
= przeprowadzenie proby cisnieniowej i dezynfekcji wodociaggu,
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ptukanie wodociggu i pobor probek wody do analizy;

wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu przewodow
wodociggowych z aktualizacjg mapy zasadniczej;

transport gruntu na wymiane;

zasypanie wykopu warstwami z zageszczeniem zgodnie z SST,;

doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego;

transport nadmiaru urobku;

oznakowanie uzbrojenia i przewodow;

koszt nadzoru uzytkownikow (whascicieli) istniejgcego uzbrojenia;

wykonanie dokumentacji powykonawcze;.

PRZEPROWADZENIE POMIAROW | BADAN WYMAGANYCH
W SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir
i mieszanka lub rownowazna

PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych lub
rébwnowazna

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania lub rbwnowazna

PN- B 06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania ogdlne lub réwnowazna
PN-85/B-01700 — Wodociagi i Kanalizacja. Urzgdzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia
graficzne lub réwnowazna

PN-62/B-09700 -Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach
wodociggowych lub réwnowazna

PN-81/B-10725:1997- Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy
odbiorze lub rownowazna.

PN 70/B10715 — Wodociggi. Szczelnos¢ przewodow. Wymagania i badania przy
odbiorze lub rownowazna

PN-77/M-74082 Skrzynki uliczne do hydrantéw lub réwnowazna

PN-EN 1452-2:2000 Systemy przewodowe 2z tworzyw sztucznych- Systemy
przewodowe z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC) do przesytania wody —Rury

lub rbwnowazna
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PN-EN 1452-3:2000 Systemy przewodowe 2z tworzyw sztucznych- Systemy
przewodowe z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC) do przesytania wody —
Ksztattki lub rownowazna

PN-EN 1452-4:2000 Systemy przewodowe 2z tworzyw sztucznych- Systemy
przewodowe z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC) do przesytania wody —Zawory
i wyposazenie pomocnicze lub rownowazna

PN-EN 1452-1:2000 Systemy przewodowe 2z tworzyw sztucznych- Systemy
przewodowe z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC) do przesytania wody-

Przydatnos¢ do stosowania w systemie lub réwnowazna

10.2. Inne dokumenty

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych wyd. SGGIK
1994r
Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych Wyd. TIN COBRTI Instal
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