— Zarzad Drog Miejskich
i Komunikacji Publicznej

Wyjasnienia i ZMIANA Nr 2

udostepnione na stronie internetowej prowadzonego postepowania,
zgodnie z art. 284 ust. 6i art. 286 ust. 7 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019r. Prawo zamoéwien publicznych
(Dz.U. 72 2023r., poz. 1605 z pézn. zm.; dalej Pzp),

w dniu 10.04.2024 r.

Dotyczy: postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego prowadzonego w trybie
podstawowym bez negocjacji pn.: ,Rozbudowa ul. Torunskiej w Bydgoszczy — budowa
infrastruktury pieszo — rowerowej — na odcinku od km 8+690 do km 9+210”, nr sprawy
NF.2531.15.2024

. Zgodnie z art. 284 ust. 1 i 2 Pzp, Wykonawcy zwrdcili sie do Zamawiajgcego o wyjasnienie tresci
SWZ, a Zamawiajgcy udziela nastepujgcych wyjasnien oraz zmienia tres¢ SWZ:

Uwaga: Titem koloru zéttego zaznaczono tres¢ wyjasnien Zamawiajgcego, ktére wptynety na
zmiane tre$ci SWZ wraz z zatgcznikami.

Pytania — zestaw nr 2 z dnia 08.04.2024 r.

Dzien dobry, przesytam ponizej zapytania do SWZ:

1. Czy Zamawiajgcy potwierdza zapisy zawarte w dz. V. pkt. 2 SWZ zakres prac: zaprojektowanie i
realizacja robdt zwigzanych z budows infrastruktury pieszo-rowerowej ul. Torunskiej dla zakresu
podstawowego: odcinek od ul. Wypaleniska do posesji nr 352 (tj. od km 8+690 do km 9+210)?

Wyjasnienia Zamawiajgcego:
Zamawiajgcy potwierdza zapisy zawarte w dz. V. pkt 5 SWZ zakres prac dla zakresu opcji.

Przedmiotem zamodwienia dla zaméwienia w ramach prawa opcji sg roboty budowlane w
rozumieniu art. 7 pkt 21 Pzp, polegajace na jest zaprojektowanie i wykonanie przebudowy
uktadu komunikacyjnego, w tym budowe i przebudowe ciggéw pieszych oraz budowe i
przebudowe ciggéw rowerowych wzdtuz ulicy Torunskiej na odcinku od petli tramwajowej
,Stomil” do granicy miasta Bydgoszczy, wykonywany w ramach projektu ,Rozbudowa ul.
Torunskiej w Bydgoszczy— budowa infrastruktury pieszo-rowerowej - na odcinku od km 8+690 do
km 9+4210”. Zakres planowanych robot obejmuje wykonanie dokumentacji wraz z uzyskaniem
decyzji administracyjnej oraz przebudowsg i rozbudowg wzdtuz ulicy Torunskiej od ulicy Spadzistej
do granicy miasta Bydgoszczy z wyfqgczeniem odcinkéw:

- Mostu drogowego w rejonie tzw. ,,Portu Drzewnego”,

- Od ul. Wypaleniska do posesji nr 352

oraz realizacja robdt budowlanych wraz z nadzorem autorskim zgodnie z dokumentacjg oraz
zatwierdzonym harmonogramem finansowo — rzeczowym.

2. Czy Zamawiajacy potwierdza zapisy zawarte w dz. V. pkt. 5 SWZ zakres prac: zaprojektowanie i
realizacja robdt zwigzanych z budows infrastruktury pieszo-rowerowej ul. Torunskiej dla zakresu
opcji: odcinek od ul. Spadzistej do ul. Wypaleniska i odcinek od posesji nr 352 do granicy miasta
Bydgoszczy ?

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy potwierdza zapisy zawarte w dz. V. pkt 5 SWZ zakres prac dla zakresu opcji.
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Przedmiotem zamodwienia dla zaméwienia w ramach prawa opcji sg roboty budowlane w
rozumieniu art. 7 pkt 21 Pzp, polegajace na jest zaprojektowanie i wykonanie przebudowy
uktadu komunikacyjnego, w tym budowe i przebudowe ciggéw pieszych oraz budowe i
przebudowe ciggéw rowerowych wzdtuz ulicy Torunskiej na odcinku od petli tramwajowej
,Stomil” do granicy miasta Bydgoszczy, wykonywany w ramach projektu ,Rozbudowa ul.
Torunskiej w Bydgoszczy— budowa infrastruktury pieszo-rowerowej - na odcinku od km 8+690 do
km 9+210”. Zakres planowanych robot obejmuje wykonanie dokumentacji wraz z uzyskaniem
decyzji administracyjnej oraz przebudowsg i rozbudowg wzdtuz ulicy Torunskiej od ulicy Spadzistej
do granicy miasta Bydgoszczy z wyfqgczeniem odcinkéw:

- Mostu drogowego w rejonie tzw. ,,Portu Drzewnego”,

- Od ul. Wypaleniska do posesji nr 352

oraz realizacja robdt budowlanych wraz z nadzorem autorskim zgodnie z dokumentacjg oraz
zatwierdzonym harmonogramem finansowo — rzeczowym.

Pytania — zestaw nr 3 z dnia 08.04.2024 r.
Zapytanie do SWZ:
1) czy w ramach zadania nalezy wykonac¢ rozbiérke budynku przy przejezdzie kolejowym?
Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Koncepcja umieszczona w postepowaniu przetargowym opracowana zostata w 2017 r. w oparciu
o éwczesny stan prawny, w zwigzku z tym dane zawarte w tym dokumencie wymagajg aktualizacji
w zakresie uzgodnien, dostosowania do aktualnych przepisow oraz inwentaryzacji stanu
istniejgcego. Zamawiajacy informuje, ze budynek przy przejezdzie kolejowym zostat juz
rozebrany.

Pytania — zestaw nr 4 z dnia 08.04.2024 r.

Zapytania do SWZ:
1. Czy w ramach zadania jest do zaprojektowania i wybudowania:
a) Ktadka pieszo-rowerowa przy moscie drogowym

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Zaprojektowanie i wybudowanie mostu zlokalizowanego w ciggu ul. Torunskiej nad $luzg wodna
pomiedzy starym portem drzewnyma Brdg nie jest objete przedmiotem niniejszego
postepowania. Zakres ten bedzie ujety w odrebnym zamdwieniu.

b) Sciana oporowa przy moscie drogowym ?
Wyjasnienia Zamawiajgcego:

d Zaprojektowanie i wybudowanie $ciany oporowej przy moscie drogowym nie jest objete
przedmiotowym zamowieniem..

2. Wnosimy o uzupetnienie dokumentéw o czes¢ rysunkowgq stanowigcy czesc Il do opracowania
"Zagospodarowanie zieleni". Jest to konieczne ze wzgledu na zlokalizowanie zinwentaryzowanych
drzew, o ktérych mowa w czesci Il opracowania (Tabela inwentaryzacyjna wraz z legendg) na
mapie.

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy uzupetnia brakujaca czesé¢ dokumentéw w folderze pod nazwga: Dokumentacja
09.04.2024r.

3. Czy w ramach zadania jest do wykonania zielen drogowa?

Wyjasnienia Zamawiajgcego:



Koncepcja umieszczona w postepowaniu przetargowym opracowana zostata w 2017 r. zgodnie z
dwczesnym stanem prawnym i , wymaga aktualizacji danych w zakresie inwentaryzacji zieleni.
Zamawiajgcy jednoczesnie informuje, ze na etapie koncepcji sporzadzono inwentaryzacje i zatacza
ja do prowadzonego postepowania. Zadaniem Wykonawcy jest sporzgdzenie projektu nasadzen i
ich wykonanie zgodnie z punktem 2.4.1 PFU.

Zamawiajgcy jednoczesnie informuje, ze w PFU pkt. 1.5.4. Oswietlenie uliczne dodaje moc opraw
typu LED (kolor czerwony, str. 20 PFU) oraz pkt. 4.3. Inwentaryzacja zieleni (kolor czerwony, str.
30 PFU).

Il. Zamawiajacy uzupetnia dokumentacje o Decyzje Srodowiskowa Nr 10/2017.

. Wyijasnienia i ZMIANA nr 2 tresci SWZ prowadzi do zmiany tresci ogtoszenia i wymaga od
wykonawcéw dodatkowego czasu na zapoznanie sie z jej trescig i przygotowania ofert, w zwigzku z
tym, zachodzi koniecznos$¢ przedtuzenia terminu sktadania ofert, okreslona w art. 286 ust. 3 Pzp.

Wobec powyiszego Zamawiajgcy zmienia dotychczasowq date:
o ,17.04.2024 r”, zawartg w pkt XIII. i XIV. SWZ, dotyczqcq sktadania i otwarcia ofert na date:
,24.04.2024 r”
God_ziny sktadania i otwarcia ofert pozostajg bez zmian.
e ,16.05.2024 r.”, zawartq w pkt XV. SWZ, dotyczqcq terminu zwigzania ofertq na date:

»23.05.2024 r

IV. Wyjasnienia i ZMIANA Nr 2 tresci SWZ stajg sie obowigzujgce dla wszystkich Wykonawcéw
ubiegajacych sie o udzielenie przedmiotowego zamdwienia z dniem ich udostepnienia na stronie
internetowej prowadzonego postepowania (ID 900755)

Z upowaznienia
p.o. Dyrektora ZDMiKP w Bydgoszczy
Naczelnik Wydziatu Zamoéwien Publicznych
Alicja Kruszczyrniska

podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym




