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|. DOKUMENTY DOt ACZONE DO PROJEKTU

1. Kopia decyzji o nadaniu uprawnie 1 budowlanych

DEXKE

S ap— Gdarisk ---1989-03-03----
I Meszarulpleczgl) S A o

onego ~

Nr .3937/Gd/89

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budowniciwie

Na podstawie § z.ust. 1l pkt 1 1§13 ust 1pkt 4 lita._ .
rozporzqdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i ch'irony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 rw spra-
wie somodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.Nr 8, poz. 46) stwierdza sie ze:

Obywatel(ka) Janusz Wrdéblewski

(riczwisko i imig)
magister inzynier inzynierii $rodpwiska
(tytut noukowy — zawodowy)

urodzony(a) dnia ‘ 27 .marca 19..2Lrw Gdansku

posiada przygotowonie zawodowe upowainiajgce do wykonywania somodzielnej FUNKCH o
projektanta
(rodzaj funkcli)

w specjainosci 1Lnstalacy.jno..s..LRzyRiery. ne j-
o i (rodzoj specjoinosci Tethniczio—budowlane;)

w zakresie S1EC1 sanitarnych z ograniczeniem do siegci

wodoeiagowych i kanalizacyjnych.-=—-—=——-—-—————
(specjolizacja zawodowa)

Janusz Wrdébl i
s e .. Jest upowainionyla) do:

Obywatel(ka!
Y g ) (ipnig | nozwisko)

1/ sporzadzania projektdéw sieci wodociagowych i kanalizacyjnych

uzbrojenia terenu,

2/ w budownictwie osdéb fizycznych - do kierowania, nadzorowania

i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementdw sieci
oraz oceniania i badania stanu technicznego sieci wodocig-
gowych i kanalizacyjnych.

0d decyzji powyzsze] stuzy = ie prawo wniesienia odwoXania
do Ministra Gospodarki g"q 2 £j i Budownictwa w Warszawie,

ul. Wspdlna nr 2, za
dni od daty jeJj dorgc

50

~03- T 3

tut. Wydziatu w terminie 14

7 Archi:to

edzkil
e

mar inz arch. Konrad Plawifiak

(podpis | pieczet)

1ig skurbowé

=

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM
data 13.11.2022

- ';,'j;:?% Janusz Wréblewski

.:'e odprs:e



WOJEWODA POMORSKT ... .

RR-AB-II-7131/168/02 Gdarisk, dnia 2002 - 12 - &

DECYZJA NR 287/Gd/2002.

Na podstawie art. 12 ust. 2, art. 13 ust. I pkt 1 {art 14 ust, | pkt 4, ustawy z dnia

wa budowlane /tekst jednolity: Dz, U, Nr 106 poz. 1126 2 2000 £. = 564

zm.d oraz att. 8 pkt 4 ustawy z dnia 15 grudniz 2000 ¢ o samorzadach ?_wwcdo;vych

architektdw, inZynierdw budawnictwa oraz urbanistdw (Dz. U. Nr § poz. 42 22002 r.), w

z art. 62 ustawy z dniz 135 lutsgo 2002 r. 0 zmisnie ustawy o samorzadach

zawodowych architekidw, inzynierdw budownictwa araz trbanistéw (Dz. U.Nr 23 poz. 221 z

2002r.) 1§ 9 ust. I -rozporzadzenia Ministra Gospadarki Przestrzennef § Budawnictwa z daic

30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkeji w budownictwie {Dz. U, Nr 8, poz. 33
1995 r. zm. Dz U. Nr 134 poz 113022002 1.)

7 lipca 1$%4 r. - Pra

zwiazku

"

(R

nadaje:

infynierowl indynierii §rodowiska

urodzony wdalu 19 styeznia 1956 1. w Gdadisku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

nosel : instalacyjnej w zakresie sieci, instalacii i urzadzed: wedociagowych i
kanalizacyjoych, cieplnych, gazowych iwentylacyjnych

w zakresie: projekicwania bez ograniczes.

Na niniejsza decyzie shuzy stronie prawo wniesienia cdwolaniz do Giéwn
nspektora Nadzor: Budowlanego, za podradnictwem Wojewaocy Pomorskiego, w terminie
o, -

14 dni od dnia otrzymania niniejszej decyzji. T
x up/rf'OJE?N DY
M.l. 2 Nsgrmant

mer (ad)
¥ Zca Dirakiors dxiala

Otrzvmuie :

1. Pan Siawomir Szurman
ul Pomorska 862/22
" 80-345 Gdardsk

ZA ZGODNOSC

Z ORYGINALEM
data 13.11.2022

Janusz Wroblewski



.2. Kopia za swiadcze n o przynale znos$ci do izby samorz _adu zawodoweqgo

—® POLSKA

AN SHU,

INZYNIEROW

WV

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-ULZ-1QC-XUJ *

Pan Janusz Wréblewski o numerze ewidencyjnym POM/15/5455/02

adres zamieszkania 3-go Maja 24/11, 80-802 Gdansk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-08 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzglgdem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mona sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

ZA ZGODNOSC

Z ORYGINALEM

data 13.11.2022
Janusz Wréblewski



POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-X7Y-J3Q-EU6 *

Pan Stawomir Szurman o numerze ewidencyjnym POM/IS/4820/01

adres zamieszkania ul.Pomorska 86A/22, 80-345 Gdansk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-22 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznege kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dekumentom epatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlasciwe] Okregowe] lzby Inzynierdw
Budownictwa.

ZAZGODNOSC

Z ORYGINALEM

data 13.11.2022
Janusz Wréblewski



.3. Oswiadczenie projektantéw i sprawdzaj acych o sporz adzeniu projektu

zgodnie z obowi _gzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

Oswiadczam, ze projekt budowlany zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej. Dokumentacja jest kompletna w rozumieniu celu, ktéremu ma stuzy¢.

ZAKRES ) ) .
ZESPOL AUTORSKI IMIE NAZWISKO PODPIS SPECJALNOSC I NR UPRAWNIEN
OPRACOWANIA
BRANZA SANITARNA Projektant Janusz WROBLEWSKI _ 3937/cdBg
w specjalnosci instalacyjno-inzyniieryjnej
Sprawdzajacy Stawomir SZURMAN 287/Gd2002
w specjalnosci instalacyjnej

Gdansk, listopad 2022 r.



Il. CZESC OPISOWA
1. PODSTWA, PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

1.1 Podstawa opracowania
Niniejszy projekt opracowano na podstawie:
- Zlecenia Inwestora
- mapy do celéw projektowych w skali 1:500,
- wizji oraz pomiaréw polowych w terenie wykonanych przez zespét projektowy,
- uzgodnien z administratorami urzgdzen obcych,
- obowigzujgcych norm, normatywdw i przepisow.
1.2 Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowy kanalizacji deszczowej stuzgcej do odwodnienia
drog na Osiedlu Polanka w Rokocinie.
1.3 Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje wykonanie kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem wody do
projektowanej kanalizacji deszczowej (wg. proj. Sigma-Transfer).
2. STAN ISTNIEJACY

2.1 Uktad sytuacyjny

W stanie istniejgcym na terenie drogi nie wystepuje kanalizacja deszczowa.
2.2 Istniej ace uzbrojenie terenu
Teren objety opracowaniem jest uzbrojony w:
» sie¢ wodociggowa,
» sie¢ kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
» siec€ energetyczng,
* siec gazowag
» kable teletechniczne,
3. ROZWIAZANIE PROJEKTOWE

3.1 Kanalizacja deszczowa

Wody opadowe bedg odprowadzane z terenu projektowanych nawierzchni poprzez wpusty
deszczowe z osadnikami i przykanalikami @200 do projektowanych kanatow @315-400.

Rury gruboscienne z PVC-U o sciankach litych, gtadkich o parametrach zgodnych lub nie
gorszych niz wynikajgce z normy PN-EN 1401-1:2019-07 . Klasa sztywnosci rur SN 8 (8
kN/m?), ci$nienie nominalne PN1, tgczenie rur za pomocy ksztattek kielichowych z uszczelkg
dwuelementowg olejodporng montowang w fazie produkcji. W miejscach gdzie przykrycie
kanalu lub przykanalika jest mniejsze niz 1,0m, nalezy zastosowa¢ dodatkowg izolacje
termiczng polistyrenem ekstrudowanym (typu Styrodur 3035CS 300kPa) do zastosowania w

ziemi grubosci min. 4cm (od géry i z bokdw rury).



3.1.1 Studnie rewizyjne
Projektuje sie studnie rewizyjng o Srednicy wewnetrznej 1200. Kazda studnia @1200 ma byc¢
wyposazona we wiazy kanalowe typu ciezkiego (zeliwne z przykrecang pokrywg) oraz w
zwezke betonowa, pierscienie dystansowe polgczone ze sobg za pomocg odpowiednich
uszczelek. Przy przejsciach rur PVC przez zelbetowe sciany studzienek stosowac przejscia
szczelne za pomocg uszczelki In Situ, zapewniajgc zachowanie elastycznosci i szczelnosci
potgczenia.
Prefabrykowane elementy betonowe i zelbetowe muszg spetniaé wymogi normy PN-EN
1917:2004 dla betonu C40/50 HSR, wodoszczelnego (W-10), malo nasigkliwego (n. <4%),
mrozoodpornego (F-150).
Wiazy zeliwne okragte z zeliwa szarego drogowego z wypetnieniem betonowym o srednicy
600mm powinny spetnia¢ warunki PN EN 124, klasy D400. Klasa wytrzymatosci betonu:
C35/45, klasa ekspozycji betonu XF4, klasa mrozoodpornosci F150. Regulacje wysokosci
wlazow nalezy przeprowadzi¢ dowigzujgc do niwelety drogi za pomocg pierscieni dystansowych
lagczonych zaprawg cementowg o grubosci do 10mm.
3.1.2 Studzienki $ciekowe
Projektuje sie studzienki prefabrykowane z betonu klasy C40/50 z osadnikiem o gtebokosci 1,0
m, wykonane z rur betonowych o Srednicy DN500 z wpustem ulicznym z kratg i koszem na
zanieczyszczenia (0,6m).
Wopusty uliczne z zeliwa szarego drogowego klasy D400 wg PN EN 124 klasy D400 o
wymiarach 500 x 500 mm z kratg uchylng. Elementy studzienki tgczone za pomocg uszczelki
EPDM. Dopuszcza sie wykonanie studzienek monolitycznych. Posadowienie studzienek
sciekowych na prefabrykowanym fundamencie betonowym o srednicy 0,8m gr. 15cm z betonu
C25/30.
3.1.5 Proby szczelno $ci
Nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-EN 1610.
3.2. Profil podtu zny
Profil podtuzny zaprojektowany zostat z uwzglednieniem uksztattowania terenu, wymaganych
spadkow oraz dowigzania sie do istniejgcego kanatu. Wigzgce rzedne wpustow/wiazow
zgodnie z rzednymi nawierzchni - branza drogowa.
3.5 Roboty ziemne i posadowienie kanatu
W miejscach skrzyzowan projektowanego kanatu z uzbrojeniem podziemnym nalezy wykonac
przekopy kontrolne prowadzone recznie celem potwierdzenia rzeczywistej lokalizacji
uzbrojenia. Rury uktada¢ z zachowaniem wymagan producenta rur.
Dno wykopu musi by¢ doktadnie wyréwnane, bez kamieni i duzych grud ziemi czy tez materiatu
zmrozonego. Zagtebienia wykopu pod Kkielichy i potgczenia rur powinno by¢ doktadnie
wykonane tak, aby zapewnione bylo réwnomierne podparcie na catej dlugosci rury. Jako
podsypke stosowaé piaski gruboziarniste i zwiry 0 najwiekszym wymiarze ziaren 20mm.

Grubos$¢ warstwy podsypki min. 15cm pod rury, studnie rewizyjne i studzienki sciekowe. Kat



podbicia rury piaskiem 90° Podtoze nalezy wykonywac ze spadkiem dostosowanym do spadku
kanatow okreslonego na profilach. Musi by¢é zachowana ostroznos¢ by unikng¢ nadmiernej sity
zageszczania. W przypadku napotkania w poziomie posadowienia projektowanej infrastruktury
(m.in. studnie, studzienki, kanaty) gruntow nienosnych/stabonosnych do zadan wykonawcy
robot nalezy opracowanie projektu wzmocnienia podtoza oraz wykonanie robot zwigzanych ze
wzmocnieniem podifoza. W przypadku wystgpienia w wykopach wody gruntowej do zadan
wykonawcy nalezy obnizenie poziomy wody gruntowej ponizej poziomu posadowienia za
pomocg bezposredniego pompowania ze studzienek zlokalizowanych w dnie wykopu lub za
pomocgq igtofiltrow. Prace nalezy prowadzi¢ krétkimi odcinkami, by lej depresji nie wykraczat
poza granice dziatek na ktorych realizowana jest inwestycja.

Odwodnienie dna wykopow zapewniajgce bezpieczne wykonanie robét budowlanych, nalezy do
zadan wykonawcy robot, ktory w razie potrzeby opracuje szczegétowy projekt zabezpieczenia i
odwodnienia dna wykopu w zaleznosci od aktualnego poziomu woéd gruntowych, ilo§¢ opadow
atmosferycznych i posiadanych urzadzenh technicznych.

Roboty ziemne prowadzi¢ mechanicznie i recznie. Wykopy wagskoprzestrzenne szalowane
szczelnie i rozparte na catej szerokosci. Wykopy wykonywane bedg mechanicznie koparkg, a w
poblizu istniejgcego uzbrojenia podziemnego oraz na dnie wykopu recznie. W miejscach gdzie
budowane bedzie wiecej sieci zalecane jest wykonanie wszystkich sieci razem w wykopie
otwartym.

Ukfadanie kanatu projektuje sie w wykopach o szerokosci dostosowanej do Srednicy rury, o
Scianach pionowych umacnianych szalunkami systemowymi wielokrotnego uzytku. Roboty
prowadzi¢ zgodnie z PN-B-10736 — Roboty ziemne. Urobek wywoZzony na czasowy odktad. W
przypadku natrafienia na niezidentyfikowane uzbrojenia nalezy natychmiast powiadomic
uzytkownika uzbrojenia i wspolnie z nadzorem inwestorskim ustali¢ dalszy tok postepowania.
3.6. Obsypka

Rury obsypywa¢ zwirem, piaskiem lub mieszaning piasku i zwiru.

Stopieh zageszczenia:

- pod drogami 95% ZMP (Zmodyfikowanej Metody Proctora)

- poza drogami 90% ZMP.

Grunt piaszczysty uzywany do podbicia rur w pachwinie czyli w obszarze miedzy podtozem a
spodem rury powinien by¢ ubity i zageszczony przed wykonaniem osypki. Obsypka powinna
by¢ zageszczana warstwami o grubosci 10-30 cm, zgodnie z wytycznymi producenta rur.
Wysokos¢ obsypki ponad wierzch rury 30cm. Zageszczaé ostroznie przy pomocy lekkich
urzadzen zageszczajgcych jednoczesnie po obu jej stronach, zwracajgc uwage, by nie
zageszczac bezposrednio dotykajgc rury.

3.7. Zasypka wykopu

Zasypywanie utozonego kanatu nalezy wykonywa¢ do spongu warstw drogowych. Zasypke
wykopu wykonac z piaskdw grubych lub srednich z zageszczeniem mechanicznym warstwami

co 15 do 20 cm do 97% wg Proctora (1s=0,97). Materiat zasypki nie moze zawiera¢ kamieni i

10



okruchow skalnych nie wiekszych niz 60mm. W przypadku wykopow umocnionych - szalunki
nalezy wyciggac stopniowo do gory po zageszczeniu kazdej warstwy.

Stopien zageszczenia zasypki:

- w podbudowie drogowej wg projektu drogowego

- ponizej podbudowy drogowej i w pozostatych przypadkach 97% ZMP.

W przypadku wystgpienia gruntdw nienosnych nalezy je usungc¢ ok. 0,5m ponizej poziomu
posadowienia i zastgpi¢ podsypkg piaszczysto-zwirowg zageszczong do wskaznika
zageszczenia 1S=1,0.

3.8. Skrzy zowania z infrastruktur g podziemn g

Wykonanie kanalizacji poprzedzi¢ przekopami kontrolnymi recznymi celem zidentyfikowania
uzbrojenia podziemnego, okre$lenia jego rzeczywistych rzednych, okreslenia ewentualnej
lokalizacji urzgdzen niezinwentaryzowanych. Prace powyzsze prowadzi¢ z wyprzedzeniem
wzgledem prac przy ukfadaniu kanatu gtébwnego, aby umozliwi¢ ewentualng korekte utozenia
projektowanej sieci wzgledem sieci istniejgcych. Niedopuszczalne jest wykonywanie odcinkéw
sieci przed wykonaniem przekopow kontrolnych na calej diugosci kanatu. Ewentualne
zaniechania w tym zakresie mogace skutkowaC¢ koniecznoscig korekty rzednych
nowowykonanego kanatu, bedg wykonane na koszt i staraniem wykonawcy roboét. Istniejgce
sieci w wykopach w czasie prowadzonych prac podwiesi¢ do poprzecznie utozonych bali
drewnianych.

Uwaga! Kable elektroenergetyczne zlokalizowane podczas robot nalezy traktowac jako czynne,
stanowigce ryzyko porazenia.

4. UWAGI KONCOWE

* Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z normami technicznymi, warunkami

technicznymi oraz przepisami BHP

*  Przy wykonywaniu robot nalezy stosowac¢ sie do instrukcji montazowych producentéw
wyrobow a takze do obowigzujgcych norm PN,EN.

* Skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym nalezy tyczy¢ pod nadzorem wiascicieli
uzbrojenia

* Zmiany wynikle w trakcie realizacji nalezy uzgodni¢ z projektantem

* Wszystkie zastosowane materiaty i urzadzenia muszg posiada¢c wymagane atesty i
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

* Miejsce sktadowania mas ziemnych nalezy ustali¢ z inwestorem

Niniejszy tom projektu nale zy rozpatrywa € z uwzgl ednieniem pozostatych sktadowych
dokumentacji wielobran zowej.
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lIl. INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY

ZDROWIA

ADRES: droga gminna
m. Rokocin
dz. 254/1 155/57 116 204 154/17 199 207 186 195/1 154/19 154/22 obreb Rokocin, Gmina
Starogard Gdariski

INWESTOR: W6ijt Gminy Starogard Gdariski
ul. Sikorskiego 9
83-200 Starogard Gdariski

NAZWA Budowa drogi na Os. Polanka w Rokocinie

OPRACOWANIA:

BRANZA WYSZCZEGOLNIENIE IMIE NAZWISKO PODPIS UPRAWNIENIA
SANITARNA Projektant mgr inz. Janusz WROBLEWSKI 3937/Gd/89

12



1) zakres rob6t dla catego zamierzenia budowlanego oraz Kkolejno $¢ realizacji
poszczegodlnych obiektow
Zakres robo6t dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé¢ realizacji poszczego6lnych
elementéw obejmuje:
* prace pomiarowe,
* roboty ziemne - wykonanie wykopdéw
* utozenie studzienek i rurociggow
* roboty porzagdkowe
2) wykaz istniej gcych obiektéw budowlanych
Istniejgce obiekty drogowe oraz sieci uzbrojenia technicznego:
- sie¢ wodociggows,
- sie¢ gazowg
- sie¢ kanalizacyjna,
- sie¢ energetyczna,
- kable teletechniczne,
3) elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, kt 6re moga stwarza ¢ zagrozenie
bezpiecze Astwa i zdrowia ludzi:

- roboty prowadzone w strefie czynnych linii telekomunikacyjnych,

« roboty prowadzone w strefie czynnych linii energetycznych

« roboty prowadzone w strefie czynnych gazociggéw

- roboty wykonywane w poblizu wodociggu

« czynny ruch kotowy

» glebokie wykopy,

4) przewidywane zagro zenia wyst epujace podczas realizacji rob6t budowlanych

» wejscie 0sOb postronnych na teren realizacji budowy — mozliwosé wypadku,

* przebywanie oraz praca w zasiegu sprzetu mechanicznego: koparki, samochody
samowytadowcze, spycharki, walce samojezdne, dzwigi itp. — mozliwosé wypadku,

» wykonywanie wykopdw, umacnianie $cian, odwadnianie dna wykopdw oraz rozbibrki
obudowy wykopow i ostateczne zasypywanie wykopéw — mozliwosé przysypania oséb
przebywajgcych w wykopach oraz wpadniecia 0os6b przebywajgcych w poblizu.

» podnoszone lub opuszczane materiaty do wbudowania — mozliwos¢ przygniecenia,

e czynny ruch kotowy -zagrozenie dla pieszych oraz pracownikow przebywajgcych
bezposrednio na drodze,

» upadki elementow z wysokosci -upuszczenie materiatlow i narzedzi z wysokosci,

5) spos6b prowadzenia instrukta zu pracownikOw przed przyst gpieniem do realizaciji
robot szczegdlnie niebezpiecznych
Ze wzgledu na charakter warunkéw realizacji robot instruktaz ogolny musi by¢ prowadzony

przed przystgpieniem do pracy oraz instruktaz stanowiskowy osobny dla obstugi
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poszczegoblnych maszyn i urzadzen, ktore bedg stosowane w trakcie budowy i musi obejmowac

nastepujgce elementy:

INSTRUKTAZ OGOLNY obejmujacy:

- Przekazanie pracownikom, jaki zakres i rodzaj rob6t bedzie wykonywany w danym
okresie, rozdziat zadan i odpowiedzialno$ci dla poszczegoinych pracownikéw,

e Zapoznanie pracownikdw z zagrozeniami mogacymi wystepowac podczas realizacji robét,

* Wyznaczenie stref zagrozen,

e Zapoznanie pracownikédw z organizacjg robOt oraz organizacjg transportu materiatow i
organizacjg komunikacji,

e Sprawdzenie i uzupetnienie w miare potrzeb wyposazenia pracownikow w sprzet ochrony
osobistej, oraz odziez ochronng itp.

» Sprawdzenie sprawnosci i stanu technicznego sprzetu i narzedzi wykorzystywanych do
wykonywania robdét,

e Przeszkolenie pracownikbw w zakresie postugiwania sie sprzetem i narzedziami
(dotyczy¢ to bedzie pracownikow, ktérzy po raz pierwszy bedg uzywaé danego sprzetu),

» Okreslenie zasad i sposobu zabezpieczenia terenu realizacji rob6t przed dostepem oséb
postronnych,

« Instruktaz w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczgcych realizacji robdt i uzywania
sprzetu budowlanego.

» Za przygotowanie i realizacje robot usuwania azbestu, zgodnie ze specjalnymi wymaganiami
bhp dla prac z azbestem, odpowiada wykonawca. Do obowigzkéw wykonawcy,
zatrudniajgcego pracownikOw nalezy opracowanie planu pracy, zgodnie z rozporzgdzeniem
MGIP z 14 pazdziernika 2005 r. w sprawie zasad bezpieczenstwa i higieny pracy przy
zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobow zawierajgcych azbest oraz programu szkolenia w
zakresie bezpiecznego uzytkowania takich wyrobow (Dz. U. nr 216, poz. 1824).

INSTRUKTAZ STANOWISKOWY, ktdry obejmuje:

» Sprawdzenie i uzupelnienie w miare potrzeb wyposazenia pracownikdw w niezbedny dla
poszczegoélnych pracownikédw na danym stanowisku, sprzet ochrony osobistej, oraz odziez
ochronng itp.

e Sprawdzenie sprawnosci i stanu technicznego sprzetu i narzedzi, wykorzystywanych do
wykonywania rob6t na danym stanowisku, zapoznanie pracownika (pracownikow) z
instrukcjg obstugi urzgdzenia, do ktérego obstugi zostat przydzielony,

* Przeszkolenie pracownikbw w zakresie postugiwania sie sprzetem i narzedziami
ze szczegOlnym zwrdceniem uwagi na prawidtowos¢ ich uzytkowania,

» Instruktaz w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczacych uzywania powierzonego do
uzytkowania sprzetu budowlanego oraz sposobu sprawdzania jego sprawnosci i

zabezpieczen przed narazeniem zdrowia i zycia w trakcie jego obstugi,
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Instruktaz stanowiskowy przeprowadza osoba kierujgca pracownikami, wyznaczona przez
pracodawce, posiadajgca odpowiednie kwalifikacje oraz doswiadczenie zawodowe, a takze
przeszkolenie w zakresie metod prowadzenia instruktazu.

Pracownicy dopuszczeni do robét w wykopach glebokich i na wysokosci winni zostaé¢ zapoznani

z planem ,BIOZ” i pouczeni o koniecznosci stosowania srodkoéw ochrony osobistej oraz

bezwzglednym przestrzeganiu przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

Operatorzy sprzetu budowlanego muszg posiada¢ specjalistyczne uprawnienia. Na budowie

powinna znajdowac¢ sie osoba przeszkolona w zakresie udzielania pierwszej pomocy,

wyposazona w apteczke oraz dysponujgca telefonem na pogotowie ratunkowe i policje.

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem o0s6b posiadajgcych stosowne uprawnienia

budowlane do kierowania robotami budowlanymi i montazowymi.

6) Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegaj  ace niebezpiecze nstwom wynikaj acym z

wykonywania robét budowlanych w strefach szczegoéine go zagro zenia zdrowia lub w ich

sasiedztwie, w tym zapewniaj acych bezpieczn g i prawn g komunikacj e, umo zliwiaj gca
szybk g ewakuacj e na wypadek po zaru, awarii i innych zagro zen

a) Srodki techniczne:

e Zagospodarowanie placu i zaplecza budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
normami.

* W pomieszczeniu kierownika budowy zlokalizowany bedzie punkt pierwszej pomocy z
apteczkg i bedzie odpowiednio oznakowany.

» Sprzet ochrony indywidualne;.

» Narzedzia i sprzet budowlany (rusztowania, drabiny, zuraw, dzwig itp.) atestowany, sprawny
technicznie i wykorzystywany zgodnie z jego przeznaczeniem, instrukcjg uzytkowania i
zasadami bhp.

 Tablice informacyjne oraz wygrodzenie strefy prowadzenia rob6t poprzez barierki lub tasmy
uniemozliwiajgce wejscie osobom postronnym podczas wykonywania robot.

b) Srodki organizacyjne:

e Zabezpieczenie miejsca wykonywania robot przed dostepem os6b postronnych, np. poprzez
wygrodzenie miejsc robot folig biato-czerwong, oraz odpowiednie oznakowanie.

» Ustali¢ z pracownikami harmonogramem realizacji poszczegoinych elementow robot i
terminarzem wykonywania prac o szczegolnym zagrozeniu bezpieczenstwa, aby uczuli¢ ich,
aby w tym okresie zachowali szczegblng ostroznosc¢ przy wykonywaniu zagrozonych
CZyNnnosci.

« Rob6t nie wykonywaé po zmroku, ani w warunkach ztej widocznosci,

« Nie wykonywa¢ prac dzwigiem w poblizu czynnych linii napowietrznych,

* Zapewnienie bezpiecznej i sprawnej komunikacji w obrebie budowy,

UWAGA: Plan bezpieczenstwa. i ochrony zdrowia na budowie sporzadza sie, jezeli:

1. w trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajéw robo6t bud.

wymienionych w ust 2 art. 21 ustawy Prawo Budowlane lub
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2. przewidywane roboty budowlane majg trwa¢ dtuzej niz 30 dni roboczych i jednoczesnie
bedzie przy nich zatrudnionych, co najmniej 20 pracownikow lub pracochtonnosé planowanych

robdt bedzie przekracza¢ 500 osobodni.

Przy projektowanym obiekcie wyst epuja okoliczno sci okre slone w Art. 21 a Ustawy

Prawo Budowlane i Kierownik budowy jest zobowi azany do sporz adzenia Planu BIOZ
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A} Gminny Zaktad Ustug
@ Komunalnych w Jablowie
83-211 Jabtowo, ul. Szkolna 3
ANE  Tel. (58) 5621608, sekretariat@gzukjablowo.p!

Jablowo 25.08.2021 r.

NEOX sp. z o.0.
ul. Waly Piastowskie 1/1508
80-855 Gdansk

UZGODNIENIE NR 124/2021

Gminny Zaklad Uslug Komunalnych w Jablowie ul. Szkolna 3
uzgadnia Projekt na budowe drogi na Os. Polanka w m. Rokocin z
nastepujacymi uwagami oraz zalacznikiem nr 1:

UWAGI :

1. Przed rozpoczeciem i zakonczeniem budowy powiadomi¢ pisemnie
G Z U K w Jablowie.

2. Nalezy wyregulowa¢ /do nowoprojektowanej rzednej drogi i chodnikéw/
wlazy studni kanalizacji sanitarnej oraz skrzynek do zasuw na sieci
wodociagowej

Uzgodnienie wazne jest dwa lata od daty wydania tj.25.08.2023r.

"\".‘"«‘\ 11
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17
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ZARACENIK NR 1
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V. CZESC RYSUNKOWA
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