



RO.271.33.2021

Zblewo, 21.06.2021 r.

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „**Przebudowa drogi gminnej ul. Słonecznej, ul. Akacjowej, ul. Różanej, ul. Modrzewiowej**”, prowadzonego przez Gminę Zblewo (Ogłoszenie nr 2021/BZP 00088105/01 z dnia 2021-06-18)

### ZMIANA TREŚCI SWZ

Na podstawie art. 286 ust.1 i ust. 7 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) **Zamawiający** dokonuje zmiany w Specyfikacji Warunków Zamówienia w zakresie:

**1. pkt. 10.1.4.2.3. otrzymuje brzmienie:**

„10.1.4.2.3. Wykonawca skieruje do realizacji zamówienia osobę, która będzie pełnić funkcję kierownika robót **elektrycznych**:

– posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń **elektrycznych**, w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. - Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dn. 29.04.2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2019 r. poz. 831)”.

2. W związku z powyższym Zamawiający dokonuje zmiany w ww. zakresie w załączniku nr 4 do SWZ, tj. wykazie osób skierowanych do realizacji zamówienia oraz w załączniku nr 7 do SWZ tj. projektowanych postanowień umowy w następującym brzmieniu:

2.1. § 11. ust.3 otrzymuje brzmienie: „3. Wykonawca ustanawia Kierownika robót branży **elektrycznej** w osobie: ..... nr upr. budowlanych .....”

2.2. § 12. ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. Zamawiający ustanawia inspektora nadzoru robót branży **elektrycznej**, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: **elektrycznych** bez ograniczeń, w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane w osobie .....”.

3. Ponadto Zamawiający dokonuje zmiany opisu w przedmiocie projektowanych postanowień umowy, tj. § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:

- 1) Odtworzenie geodezyjne pasa drogowego, regulację przebiegu ogrodzeń i inwentaryzację powykonawczą, wykonanie geodezyjnego wznowienia granic pasa drogowego,
- 2) Wykonanie i wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu - odcinkowej,
- 3) Wyznaczenie przebiegu projektowanej osi jezdni z kilometracją,
- 4) Rozbiórkę istniejącej nawierzchni jezdni i zjazdów, (materiał z rozbiórki będzie własnością Zamawiającego, zaś wywóz nastąpi do miejsca wskazanego przez Inwestora),
- 5) Wykonanie robót ziemnych dla koryta jezdni, zjazdów indywidualnych, urobek z rozbiórki będzie własnością Zamawiającego, zaś wywóz nastąpi do miejsca wskazanego przez Inwestora)
- 6) Regulację poziomów istniejących studni kontrolnych,
- 7) Kontrola spadków podłużnych istniejącej kanalizacji deszczowej wraz z ewentualną korektą,
- 8) Sprawdzenie nośności podłoża i wykonanie podbudowy jezdni,
- 9) Wykonanie podbudowy i warstw spodnich bitumicznych jezdni, wykonanie warstwy bitumicznej ścieralnej jezdni - rozścielenie mieszanki warstwy ścieralnej oraz wiążącej należy wykonać na całej szerokości bez łączy podłużnych,
- 10) Wykonanie kanalizacji deszczowej,

- 11) Wykonanie oświetlenia drogowego,
  - 12) Wykonawca w cenie oferty musi uwzględnić wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu oraz wykonanie projektu stałej organizacji ruchu (jeśli jest wymagana). Przed przekazaniem placu budowy, Wykonawca musi przedstawić zatwierdzony przez Starostwo Powiatowe projekt tymczasowej organizacji ruchu.
  - 13) Wykonawca po zakończeniu prac wykona kompletną dokumentację powykonawczą
  - 14) Skompletowanie dokumentacji powykonawczej, niezbędnych dokumentów do przekazania powstałego obiektu do odbioru końcowego oraz do użytku, łącznie ze wszystkimi uzgodnieniami, badaniami, protokołami, akceptacjami i decyzjami oraz uzyskać prawomocną decyzję pozwolenia na użytkowanie obiektu.
  - 15) Przed odbiorem końcowym Wykonawca opracuje i przekaze Zamawiającemu elaborat koloaudacyjny zawierający m.in. dokumentację powykonawczą, zaakceptowaną przez Inspektora Nadzoru, certyfikaty, świadectwa i aprobaty techniczne użytych materiałów i wykonanych robót, protokoły z wykonanych prób, badań i pomiarów, pełną dokumentację powykonawczą wraz z zaznaczeniem zmian w przypadku ich wystąpienia we wszystkich branżach, w których nastąpiła zmiana z kopiami rysunków wchodzących w skład zatwierzonego projektu budowlanego z naniesionymi na czerwono zmianami, (a w razie potrzeby także opis uzupełniający), potwierdzonych przez projektanta, dokumenty inne określone w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych, Dziennik Budowy, oświadczenie Kierownika Budowy o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, oraz prawomocną decyzję o pozwoleniu na użytkowanie obiektu
  - 16) Wykonawca skompletuje dokumenty niezbędne do przygotowania wniosku oraz uzyskania prawomocnego pozwolenia na użytkowanie obiektu, a po uzyskaniu prawomocnego pozwolenia na użytkowanie przekaze dokumentację Zamawiającemu w ilości 2 egzemplarzy w formie papierowej i formie elektronicznej (w formacie pdf i ath)
  - 17) Kompletna dokumentacja powykonawcza wraz z innymi opracowaniami zostanie przekazana Zamawiającemu na 7 dni (robocze) przed terminem odbioru końcowego przedmiotu umowy
  - 18) Wszelkie koszty związane z ww. obowiązkami dotyczącymi dokumentacji powykonawczej i robót budowlanych ponosi Wykonawca.”
4. Zamawiający informuje, że aktualnym znakiem sprawy w niniejszym postępowaniu jest znak RO.271.33.2021 – zgodnie z SWZ. W związku z powyższym wszystkie załączniki do SWZ również są oznakowane ww. numerem.

**Z poważaniem**

**WÓJT GMINY**

  
**Artur Herold**

**Załączniki:**

1. Załącznik nr 4 do SWZ – wykaz osób - Aktualizacja z dnia 21.06.2021 r.
2. Załącznik nr 7 do SWZ - projektowane postanowienia umowy - Aktualizacja z dnia 21.06.2021 r.
3. Załączniki od 1 do 11 – Aktualizacja w zakresie znaku sprawy.

**Otrzymują:**

- 1) Strona prowadzonego postępowania: <https://platformazakupowa.pl/pn/zblewo>
- 2) a/a AT