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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Zakres rzeczowy zamowienia w szczegolnosci obejmuje:

1) Park & Ride - ul. 1 Maja/ ul. Orla (Obszar rob6t objety jest ochrong konserwatorskg £6dzkiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabyt-
kow.)

a) uzupetnienie dokumentacji projektowej o projekt instalacji elektrycznej na odcinku od punktu dostarczania energii PGE (ztacze kablo-
wo — pomiarowe zlokalizowane przy zjezdzie z ul. 1 Maja) do studni kablowej (przy zjezdzie z ul. 1 Maja),

b) utozenie kabla YKY 3x2,5 mm2 do zasilania biletomatu od istniejgcego ztgcza kablowo — pomiarowego wraz z dokonaniem wszelkich
formalnosci w PGE zwigzanych z zasileniem podtgczanej instalacji,

c¢) montaz szafki ze sterownikiem — 1 kpl.,

d) montaz detektorow w studni kablowej oraz szafie ze sterownikiem,

e) montaz biletomatu na bilety komunikacji publicznej — 1 kpl.,

f) montaz tawki parkowej — 1 szt.,

g) montaz kosza na $mieci — 1 szt.,

h) podtaczenie wykonanej instalacji oswietleniowej wraz z dokonaniem wszelkich formalnosci w PGE zwigzanych z zasileniem i przeka-
zaniem do eksploatacji wykonanych latarni.

2) Park & Ride - ul. L6dzka

a) utozenie kabla YKY 3x2,5 mm2 do zasilania biletomatu od istniejgcego ztgcza kablowo — pomiarowego wraz z dokonaniem wszelkich
formalnosci w PGE zwigzanych z zasileniem podtgczanej instalacji,

b) montaz szafki ze sterownikiem,

¢) montaz detektoréw w studniach oraz szafie ze sterownikiem,

d) montaz biletomatu na bilety komunikacji publicznej,

e) montaz tawki parkowej — 1 szt.,

f) montaz kosza na $mieci — 1 szt.,

g) wykonanie utwardzenia z kostki betonowej pod elementy matej architektury

i biletomat,

h) podtaczenie wykonanej instalacji oswietleniowej wraz z dokonaniem wszelkich formalnosci w PGE zwigzanych z zasileniem i przeka-
zaniem do eksploatacji wykonanych latarni.

3) Park & Ride - ul. Lipowa/ ul. Sosnowa

a) utozenie kabla YKY 3x2,5 mm2 do zasilania biletomatu od istniejgcego ztgcza kablowo — pomiarowego wraz z dokonaniem wszelkich
formalnosci w PGE zwigzanych z zasileniem podtgczanej instalacji,

b) montaz szafki ze sterownikiem,

¢) montaz detektoréw w studniach oraz szafie ze sterownikiem,

d) utozenie kabla YAKXS 4x25mm2 — zasilanie z istniejgcego obwodu oswietlenia ulicznego (w celu wykonania instalacji nalezy-
uwzgledni¢ przejscie wykopem otwartym przez jezdnie ul. Lipowej oraz przywrocenie jezdni do stanu pierwotnego) wraz z dokonaniem
wszelkich formalnosci w PGE zwigzanych

z zasileniem i przekazaniem do eksploatacji wykonanych latarni,

e) montaz biletomatu na bilety komunikacji publicznej,

f) montaz tawki parkowej — 1 szt.,

g) montaz kosza na $mieci — 1 szt.,

h) montaz barierki zaporowe;j.

4) Bike & Ride - ul. 1 Maja/ ul. Orla (Obszar robét objety jest ochrong konserwatorska £6dzkiego Wojewoddzkiego Konserwatora Zabyt-
kow.)

a) montaz wiaty rowerowej,

b) montaz stojakéw na rowery — 14 szt.,

¢) montaz stacji naprawczej dla roweréw — 1 szt.,

d) montaz tawki parkowej — 1 szt.,

e) montaz kosza na $mieci — 1 szt.,

f) podtgczenie instalacji oswietleniowej wiaty rowerowej do obwodu o$wietlenia wykonanych latarni.

5) Bike & Ride - ul. 1 Maja/ ul Lédzka

a) uzupetnienie dokumentacji projektowej o projekt instalacji elekirycznej - kabla zasilajgcego oswietlenie wiaty rowerowej wraz z wyko-
naniem instalacji,

b) montaz wiaty rowerowe;j,

¢) montaz stojakéw na rowery — 10 szt,

d) montaz stacji naprawczej dla roweréw — 1 szt.,

e) montaz tawki parkowej — 1 szt.,

f) montaz kosza na smieci — 1 szt.

6) Bike & Ride - ul. Powstancow Slaskich/ ul. £odzka

a) uzupetnienie dokumentacji projektowej o projekt instalacji elekirycznej - kabla zasilajgcego oswietlenie wiaty rowerowej wraz z wyko-
naniem instalacji,

b) montaz wiaty rowerowe;j,

¢) montaz stojakéw na rowery — 4 szt.,

d) montaz stacji naprawczej dla roweréw — 1 szt.,

e) montaz tawki parkowej — 1 szt.,

f) montaz kosza na $mieci — 1 szt.

7) Bike & Ride - ul. Osiedlowa/ ul. Lédzka

a) uzupetnienie dokumentacji projektowej o projekt instalacji elekirycznej - kabla zasilajgcego oswietlenie wiaty rowerowej wraz z wyko-
naniem instalacji,

b) montaz wiaty rowerowej,

¢) montaz stojakéw na rowery — 12 szt.,

d) montaz stacji naprawczej dla roweréw — 1 szt.,

e) montaz tawki parkowej — 1 szt.,

f) montaz kosza na $mieci — 1 szt.

8) Bike & Ride - ul. Lipowa/ ul. Sosnowa

a) uzupetnienie dokumentacji projektowej o projekt instalacji elekirycznej - kabla zasilajgcego oswietlenie wiaty rowerowej wraz z wyko-
naniem instalacji,

b) montaz wiaty rowerowej — 2 kpl.,

¢) montaz stojakéw na rowery — 10 szt.,

d) montaz stacji naprawczej dla roweréw — 1 szt.,

e) montaz tawki parkowej — 1 szt.,

f) montaz kosza na $mieci — 1 szt.
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

9) Droga dla roweréw wzdtuz ul. 1 Maja od ul. Orla do ul. £6dzkiej
a) wykonanie uporzadkowania / nasadzenia nowej zieleni / zielencéw przy parkingu od strony ul. Wschodniej,
b) montaz koszy na $mieci wzdtuz ul. 1 Maja — 4 szt.
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Budowa systemw parkowania PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1 Park & Ride - ul. 1 Maja/ ul. Orla
1 uzupetnienie dokumentacji projektowej o projekt instalacji elekirycznej na od- | kpl.
d.1|analiza indy- |cinku od punktu dostarczania energii PGE (ztgcze kablowo — pomiarowe zloka-
widualna lizowane przy zjezdzie z ul. 1 Maja) do studni kablowej (przy zjezdzie z ul. 1
Maja)
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2|KNR AT-14 |utozenie kabla YKY 3x2,5 mm2 do zasilania biletomatu od istniejgcego ztgcza |kpl.
d.1/0102-01 kablowo — pomiarowego wraz z dokonaniem wszelkich formalnosci w PGE
analiza indy- |zwigzanych z zasileniem podigczanej instalacji
widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
3|/KNR AL-01 |montaz szafki ze sterownikiem kpl.
d.1/0302-01
analiza indy-
widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
4 montaz detektoréw w studni kablowej oraz szafie ze sterownikiem kpl.
d.1|analiza indy-
widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
5 montaz biletomatu na bilety komunikacji publicznej kpl.
d.1|analiza indy-
widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
6/KNR 2-21 montaz tawki parkowej szt
d.1/0607-01
analiza indy-
widualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
7 montaz kosza na $mieci kpl.
d.1|analiza indy-
widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
8 podiaczenie wykonanej instalacji oswietleniowej wraz z dokonaniem wszelkich |kpl.
d.1|analiza indy- |formalnosci w PGE zwigzanych z zasileniem i przekazaniem do eksploataciji
widualna wykonanych latarni.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2 Park & Ride - ul. Lodzka
9/KNR AT-14 |utozenie kabla YKY 3x2,5 mm2 do zasilania biletomatu od istniejgcego ztagcza |kpl.
d.2|0102-01 kablowo — pomiarowego wraz z dokonaniem wszelkich formalnosci w PGE
analiza indy- |zwigzanych z zasileniem podiaczanej instalacji
widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
10|KNR AL-01 |montaz szafki ze sterownikiem kpl.
d.2/0302-01
analiza indy-
widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
11 montaz detektorow w studni kablowej oraz szafie ze sterownikiem kpl.
d.2|analiza indy-
widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
12 montaz biletomatu na bilety komunikacji publicznej kpl.
d.2|analiza indy-
widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
13/KNR 2-21 montaz tawki parkowej szt
d.2|0607-01
analiza indy-
widualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
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Budowa systemw parkowania
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
14 montaz kosza na $mieci kpl.
d.2|analiza indy-
widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
15 podiaczenie wykonanej instalacji oswietleniowej wraz z dokonaniem wszelkich |kpl.
d.2|analiza indy- |formalnosci w PGE zwigzanych z zasileniem i przekazaniem do eksploataciji
widualna wykonanych latarni.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
3 Wykonanie utwardzenia z kostki betonowej pod elementy matej architektury do Park & Ride - ul. Lodzka
16/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezdni i poboczy w gruncie |m?2
d.3/0101-02 kat. I-IV - 5 cm gtebokosci (tacznie 10 cm)
Krotnosé¢ = 2
28 m2 28,000
RAZEM 28,000
17|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.3/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
poz.16 m2 28,000
RAZEM 28,000
18/KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa z oporem m
d.3/0402-04
8 m 8,000
RAZEM 8,000
19/KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.3/0404-05 z wykonaniem tawy betonowej z oporem
poz.18 m 8,000
RAZEM 8,000
20|KSNR 6 Warstwa goérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm m?2
d.3/0113-06
poz.16 m?2 28,000
RAZEM 28,000
21|KNR AT-03 |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej gr. 8 cm uktadana mecha-  |m?2
d.3/0304-02 nicznie na podsypce cementowo-piaskowej
poz.20 m2 28,000
RAZEM 28,000
4 Park & Ride - ul. Lipowa/ ul. Soshowa
22|KNR AT-14 |utozenie kabla YKY 3x2,5 mm2 do zasilania biletomatu od istniejgcego ztgcza |kpl.
d.4/0102-01 kablowo — pomiarowego wraz z dokonaniem wszelkich formalnosci w PGE
analiza indy- |zwigzanych z zasileniem podigczanej instalacji
widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
23|KNR AL-01 |montaz szafki ze sterownikiem kpl.
d.4/0302-01
analiza indy-
widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
24 montaz detektoréw w studni kablowej oraz szafie ze sterownikiem kpl.
d.4|analiza indy-
widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
25|KNR AT-14 |utozenie kabla YAKXS 4x25mmz2 — zasilanie z istniejgcego obwodu oswietle-  |kpl.
d.4/0102-01 nia ulicznego (w celu wykonania instalacji nalezy uwzgledni¢ przejscie wyko-
analiza indy- |pem otwartym przez jezdnie ul. Lipowej oraz przywrdcenie jezdni do stanu
widualna pierwotnego) wraz z dokonaniem wszelkich formalnosci w PGE zwigzanych z
zasileniem i przekazaniem do eksploatacji wykonanych latarni
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
26 montaz biletomatu na bilety komunikacji publicznej kpl.
d.4|analiza indy-
widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
27|KNR 2-21 montaz tawki parkowej szt
d.4/0607-01
analiza indy-
widualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
28 montaz kosza na $mieci kpl.
d.4|analiza indy-
widualna




Budowa systemw parkowania PRZEDMIAR
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
29 podtaczenie wykonanej instalaciji oswietleniowej wraz z dokonaniem wszelkich |kpl.
d.4|analiza indy- |formalnosci w PGE zwigzanych z zasileniem i przekazaniem do eksploatacji
widualna wykonanych latarni.
kpl. 1,000
RAZEM 1,000
30|KNR 2-31 montaz barierki zaporowej m
d.4|0704-01
analiza indy-
widualna
14 m 14,000
RAZEM 14,000
5 Bike & Ride - ul. 1 Maja/ ul. Orla
31 montaz wiaty rowerowej kpl.
d.5|analiza indy-
widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
32 montaz stojakéw na rowery szt
d.5|analiza indy-
widualna
14 szt 14,000
RAZEM 14,000
33 montaz stacji naprawczej dla roweréw kpl.
d.5|analiza indy-
widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
34|KNR 2-21 montaz tawki parkowej szt
d.5/0607-01
analiza indy-
widualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
35 montaz kosza na $mieci kpl.
d.5|analiza indy-
widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
36 podtaczenie instalacji oswietleniowej wiaty rowerowej do obwodu oswietlenia  |kpl.
d.5|analiza indy- |wykonanych latarni
widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
6 Bike & Ride - ul. 1 Maja/ ul Lédzka
37 uzupetnienie dokumentacji projektowej o projekt instalacji elektrycznej - kabla |kpl.
d.6|analiza indy- |zasilajgcego oswietlenie wiaty rowerowej wraz z wykonaniem instalacji
widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
38 montaz wiaty rowerowej kpl.
d.6|analiza indy-
widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
39 montaz stojakéw na rowery szt
d.6|analiza indy-
widualna
10 szt 10,000
RAZEM 10,000
40 montaz stacji naprawczej dla roweréw kpl.
d.6|analiza indy-
widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
41/KNR 2-21 montaz tawki parkowej szt
d.6/0607-01
analiza indy-
widualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
42 montaz kosza na $mieci kpl.
d.6|analiza indy-
widualna




Budowa systemw parkowania PRZEDMIAR
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
7 Bike & Ride - ul. Powstancow Slaskich/ ul. Lodzka
43 uzupetnienie dokumentacji projektowej o projekt instalacji elektrycznej - kabla |kpl.
d.7|analiza indy- |zasilajgcego oswietlenie wiaty rowerowej wraz z wykonaniem instalacji
widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
44 montaz wiaty rowerowej kpl.
d.7|analiza indy-
widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
45 montaz stojakéw na rowery szt
d.7|analiza indy-
widualna
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
46 montaz stacji naprawczej dla roweréw kpl.
d.7|analiza indy-
widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
47/KNR 2-21 montaz tawki parkowej szt
d.7/0607-01
analiza indy-
widualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
48 montaz kosza na $mieci kpl.
d.7|analiza indy-
widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
8 Bike & Ride - ul. Osiedlowa/ ul. Lodzka
49 uzupetnienie dokumentacji projektowej o projekt instalacji elekirycznej - kabla |kpl.
d.8|analiza indy- |zasilajgcego oswietlenie wiaty rowerowej wraz z wykonaniem instalacji
widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
50 montaz wiaty rowerowej kpl.
d.8|analiza indy-
widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
51 montaz stojakéw na rowery szt
d.8|analiza indy-
widualna
12 szt 12,000
RAZEM 12,000
52 montaz stacji naprawczej dla roweréw kpl.
d.8|analiza indy-
widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
53|KNR 2-21 montaz tawki parkowej szt
d.8/0607-01
analiza indy-
widualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
54 montaz kosza na $mieci kpl.
d.8|analiza indy-
widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
9 Bike & Ride - ul. Lipowa/ ul. Sosnowa
55 uzupetnienie dokumentacji projektowej o projekt instalacji elektrycznej - kabla |kpl.
d.9|analiza indy- |zasilajgcego oswietlenie wiaty rowerowej wraz z wykonaniem instalacji
widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
56 montaz wiaty rowerowej kpl.
d.9|analiza indy-
widualna
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
57 montaz stojakéw na rowery szt
d.9|analiza indy-
widualna
10 szt 10,000
RAZEM 10,000
58 montaz stacji naprawczej dla rowerdéw kpl.
d.9|analiza indy-
widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
59|KNR 2-21 montaz tawki parkowej szt
d.9|0607-01
analiza indy-
widualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
60 montaz kosza na $mieci kpl.
d.9|analiza indy-
widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
10 Droga dla rowerow wzdtuz ul. 1 Maja od ul. Orla do ul. Lodzkiej
61 wykonanie uporzgdkowania / nasadzenia nowej zieleni / zielencéw przy parkin- |kpl.
d.10|analiza indy- |gu od strony ul. Wschodniej
widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
62 montaz kosza na $mieci kpl.
d.10|analiza indy-
widualna
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
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