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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Zakres rzeczowy zamówienia w szczególności obejmuje:
1) Park & Ride -  ul. 1 Maja/ ul. Orla (Obszar robót objęty jest ochroną konserwatorską Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabyt-
ków.)
a) uzupełnienie dokumentacji projektowej o projekt instalacji elektrycznej na odcinku od punktu dostarczania energii PGE (złącze kablo-
wo – pomiarowe zlokalizowane przy zjeździe z ul. 1 Maja) do studni kablowej (przy zjeździe z ul. 1 Maja),
b) ułożenie kabla YKY 3x2,5 mm2 do zasilania biletomatu od istniejącego złącza kablowo – pomiarowego wraz z dokonaniem wszelkich
formalności w PGE związanych z zasileniem podłączanej instalacji,
c) montaż szafki ze sterownikiem – 1 kpl.,
d) montaż detektorów w studni kablowej oraz szafie ze sterownikiem,
e) montaż biletomatu na bilety komunikacji publicznej – 1 kpl.,
f) montaż ławki parkowej – 1 szt.,
g) montaż kosza na śmieci – 1 szt.,
h) podłączenie wykonanej instalacji oświetleniowej wraz z dokonaniem wszelkich formalności w PGE związanych z zasileniem i przeka-
zaniem do eksploatacji wykonanych latarni.
2) Park & Ride - ul. Łódzka
a) ułożenie kabla YKY 3x2,5 mm2 do zasilania biletomatu od istniejącego złącza kablowo – pomiarowego wraz z dokonaniem wszelkich
formalności w PGE związanych z zasileniem podłączanej instalacji,
b) montaż szafki ze sterownikiem,
c) montaż detektorów w studniach oraz szafie ze sterownikiem,
d) montaż biletomatu na bilety komunikacji publicznej,
e) montaż ławki parkowej – 1 szt.,
f) montaż kosza na śmieci – 1 szt.,
g) wykonanie utwardzenia z kostki betonowej pod elementy małej architektury 
i biletomat,
h) podłączenie wykonanej instalacji oświetleniowej wraz z dokonaniem wszelkich formalności w PGE związanych z zasileniem i przeka-
zaniem do eksploatacji wykonanych latarni.
3) Park & Ride - ul. Lipowa/ ul. Sosnowa
a) ułożenie kabla YKY 3x2,5 mm2 do zasilania biletomatu od istniejącego złącza kablowo – pomiarowego wraz z dokonaniem wszelkich
formalności w PGE związanych z zasileniem podłączanej instalacji,
b) montaż szafki ze sterownikiem,
c) montaż detektorów w studniach oraz szafie ze sterownikiem,
d) ułożenie kabla YAKXS 4x25mm2 – zasilanie z istniejącego obwodu oświetlenia ulicznego (w celu wykonania instalacji należy-
uwzględnić przejście wykopem otwartym przez jezdnię ul. Lipowej oraz przywrócenie jezdni do stanu pierwotnego)  wraz z dokonaniem
wszelkich formalności w PGE związanych 
z zasileniem i przekazaniem do eksploatacji wykonanych latarni,
e) montaż biletomatu na bilety komunikacji publicznej,
f) montaż ławki parkowej – 1 szt.,
g) montaż kosza na śmieci – 1 szt.,
h) montaż barierki zaporowej.
4) Bike & Ride -  ul. 1 Maja/ ul. Orla (Obszar robót objęty jest ochroną konserwatorską Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabyt-
ków.)
a) montaż wiaty rowerowej,
b) montaż stojaków na rowery – 14 szt.,
c) montaż stacji naprawczej dla rowerów – 1 szt.,
d) montaż ławki parkowej – 1 szt.,
e) montaż kosza na śmieci – 1 szt.,
f) podłączenie instalacji oświetleniowej wiaty rowerowej do obwodu oświetlenia wykonanych latarni.
5) Bike & Ride - ul. 1 Maja/ ul Łódzka
a) uzupełnienie dokumentacji projektowej o projekt instalacji elektrycznej - kabla zasilającego oświetlenie wiaty rowerowej wraz z wyko-
naniem instalacji,
b) montaż wiaty rowerowej,
c) montaż stojaków na rowery – 10 szt,
d) montaż stacji naprawczej dla rowerów – 1 szt.,
e) montaż ławki parkowej – 1 szt.,
f) montaż kosza na śmieci – 1 szt.
6) Bike & Ride -  ul. Powstańców Śląskich/ ul. Łódzka
a) uzupełnienie dokumentacji projektowej o projekt instalacji elektrycznej - kabla zasilającego oświetlenie wiaty rowerowej wraz z wyko-
naniem instalacji,
b) montaż wiaty rowerowej,
c) montaż stojaków na rowery – 4 szt.,
d) montaż stacji naprawczej dla rowerów – 1 szt.,
e) montaż ławki parkowej – 1 szt.,
f) montaż kosza na śmieci – 1 szt.
7) Bike & Ride - ul. Osiedlowa/ ul. Łódzka
a) uzupełnienie dokumentacji projektowej o projekt instalacji elektrycznej - kabla zasilającego oświetlenie wiaty rowerowej wraz z wyko-
naniem instalacji,
b) montaż wiaty rowerowej,
c) montaż stojaków na rowery – 12 szt.,
d) montaż stacji naprawczej dla rowerów – 1 szt.,
e) montaż ławki parkowej – 1 szt.,
f) montaż kosza na śmieci – 1 szt.
8) Bike & Ride - ul. Lipowa/ ul. Sosnowa
a) uzupełnienie dokumentacji projektowej o projekt instalacji elektrycznej - kabla zasilającego oświetlenie wiaty rowerowej wraz z wyko-
naniem instalacji,
b) montaż wiaty rowerowej – 2 kpl.,
c) montaż stojaków na rowery – 10 szt.,
d) montaż stacji naprawczej dla rowerów – 1 szt.,
e) montaż ławki parkowej – 1 szt.,
f) montaż kosza na śmieci – 1 szt.
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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

9) Droga dla rowerów wzdłuż ul. 1 Maja od ul. Orla do ul. Łódzkiej
a) wykonanie uporządkowania / nasadzenia nowej zieleni / zieleńców przy parkingu od strony ul. Wschodniej,
b) montaż koszy na śmieci wzdłuż ul. 1 Maja – 4 szt.
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Budowa systemw parkowania PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 Park & Ride -  ul. 1 Maja/ ul. Orla
1

d.1 analiza indy-
widualna

uzupełnienie dokumentacji projektowej o projekt instalacji elektrycznej na od-
cinku od punktu dostarczania energii PGE (złącze kablowo – pomiarowe zloka-
lizowane przy zjeździe z ul. 1 Maja) do studni kablowej (przy zjeździe z ul. 1
Maja)

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

2
d.1

KNR AT-14
0102-01
analiza indy-
widualna

ułożenie kabla YKY 3x2,5 mm2 do zasilania biletomatu od istniejącego złącza
kablowo – pomiarowego wraz z dokonaniem wszelkich formalności w PGE
związanych z zasileniem podłączanej instalacji

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

3
d.1

KNR AL-01
0302-01
analiza indy-
widualna

montaż szafki ze sterownikiem kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

4
d.1 analiza indy-

widualna

montaż detektorów w studni kablowej oraz szafie ze sterownikiem kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

5
d.1 analiza indy-

widualna

montaż biletomatu na bilety komunikacji publicznej kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

6
d.1

KNR 2-21
0607-01
analiza indy-
widualna

montaż ławki parkowej szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

7
d.1 analiza indy-

widualna

montaż kosza na śmieci kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

8
d.1 analiza indy-

widualna

podłączenie wykonanej instalacji oświetleniowej wraz z dokonaniem wszelkich
formalności w PGE związanych z zasileniem i przekazaniem do eksploatacji
wykonanych latarni.

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

2 Park & Ride -  ul. Łódzka
9

d.2
KNR AT-14
0102-01
analiza indy-
widualna

ułożenie kabla YKY 3x2,5 mm2 do zasilania biletomatu od istniejącego złącza
kablowo – pomiarowego wraz z dokonaniem wszelkich formalności w PGE
związanych z zasileniem podłączanej instalacji

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

10
d.2

KNR AL-01
0302-01
analiza indy-
widualna

montaż szafki ze sterownikiem kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

11
d.2 analiza indy-

widualna

montaż detektorów w studni kablowej oraz szafie ze sterownikiem kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

12
d.2 analiza indy-

widualna

montaż biletomatu na bilety komunikacji publicznej kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

13
d.2

KNR 2-21
0607-01
analiza indy-
widualna

montaż ławki parkowej szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

14
d.2 analiza indy-

widualna

montaż kosza na śmieci kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

15
d.2 analiza indy-

widualna

podłączenie wykonanej instalacji oświetleniowej wraz z dokonaniem wszelkich
formalności w PGE związanych z zasileniem i przekazaniem do eksploatacji
wykonanych latarni.

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

3 Wykonanie utwardzenia z kostki betonowej pod elementy małej architektury do Park & Ride - ul. Łódzka
16

d.3
KNR 2-31
0101-02

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i poboczy w gruncie
kat. I-IV -  5 cm głębokości (łącznie 10 cm)
Krotność = 2

m2

28 m2 28,000
RAZEM 28,000

17
d.3

KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kat. I-IV

m2

poz.16 m2 28,000
RAZEM 28,000

18
d.3

KNR 2-31
0402-04

Ława pod obrzeża betonowa z oporem m

8 m 8,000
RAZEM 8,000

19
d.3

KNNR 6
0404-05

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
z wykonaniem ławy betonowej z oporem

m

poz.18 m 8,000
RAZEM 8,000

20
d.3

KSNR 6
0113-06

Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm m2

poz.16 m2 28,000
RAZEM 28,000

21
d.3

KNR AT-03
0304-02

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej gr. 8 cm układana mecha-
nicznie na podsypce cementowo-piaskowej

m2

poz.20 m2 28,000
RAZEM 28,000

4 Park & Ride - ul. Lipowa/ ul. Sosnowa
22

d.4
KNR AT-14
0102-01
analiza indy-
widualna

ułożenie kabla YKY 3x2,5 mm2 do zasilania biletomatu od istniejącego złącza
kablowo – pomiarowego wraz z dokonaniem wszelkich formalności w PGE
związanych z zasileniem podłączanej instalacji

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

23
d.4

KNR AL-01
0302-01
analiza indy-
widualna

montaż szafki ze sterownikiem kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

24
d.4 analiza indy-

widualna

montaż detektorów w studni kablowej oraz szafie ze sterownikiem kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

25
d.4

KNR AT-14
0102-01
analiza indy-
widualna

ułożenie kabla YAKXS 4x25mm2 – zasilanie z istniejącego obwodu oświetle-
nia ulicznego (w celu wykonania instalacji należy uwzględnić przejście wyko-
pem otwartym przez jezdnię ul. Lipowej oraz przywrócenie jezdni do stanu
pierwotnego)  wraz z dokonaniem wszelkich formalności w PGE związanych z
zasileniem i przekazaniem do eksploatacji wykonanych latarni

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

26
d.4 analiza indy-

widualna

montaż biletomatu na bilety komunikacji publicznej kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

27
d.4

KNR 2-21
0607-01
analiza indy-
widualna

montaż ławki parkowej szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

28
d.4 analiza indy-

widualna

montaż kosza na śmieci kpl.
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Budowa systemw parkowania PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

29
d.4 analiza indy-

widualna

podłączenie wykonanej instalacji oświetleniowej wraz z dokonaniem wszelkich
formalności w PGE związanych z zasileniem i przekazaniem do eksploatacji
wykonanych latarni.

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

30
d.4

KNR 2-31
0704-01
analiza indy-
widualna

montaż barierki zaporowej m

14 m 14,000
RAZEM 14,000

5 Bike & Ride -  ul. 1 Maja/ ul. Orla
31

d.5 analiza indy-
widualna

montaż wiaty rowerowej kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

32
d.5 analiza indy-

widualna

montaż stojaków na rowery szt

14 szt 14,000
RAZEM 14,000

33
d.5 analiza indy-

widualna

montaż stacji naprawczej dla rowerów kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

34
d.5

KNR 2-21
0607-01
analiza indy-
widualna

montaż ławki parkowej szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

35
d.5 analiza indy-

widualna

montaż kosza na śmieci kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

36
d.5 analiza indy-

widualna

podłączenie instalacji oświetleniowej wiaty rowerowej do obwodu oświetlenia
wykonanych latarni

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

6 Bike & Ride - ul. 1 Maja/ ul Łódzka
37

d.6 analiza indy-
widualna

uzupełnienie dokumentacji projektowej o projekt instalacji elektrycznej - kabla
zasilającego oświetlenie wiaty rowerowej wraz z wykonaniem instalacji

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

38
d.6 analiza indy-

widualna

montaż wiaty rowerowej kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

39
d.6 analiza indy-

widualna

montaż stojaków na rowery szt

10 szt 10,000
RAZEM 10,000

40
d.6 analiza indy-

widualna

montaż stacji naprawczej dla rowerów kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

41
d.6

KNR 2-21
0607-01
analiza indy-
widualna

montaż ławki parkowej szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

42
d.6 analiza indy-

widualna

montaż kosza na śmieci kpl.
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

7 Bike & Ride -  ul. Powstańców Śląskich/ ul. Łódzka
43

d.7 analiza indy-
widualna

uzupełnienie dokumentacji projektowej o projekt instalacji elektrycznej - kabla
zasilającego oświetlenie wiaty rowerowej wraz z wykonaniem instalacji

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

44
d.7 analiza indy-

widualna

montaż wiaty rowerowej kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

45
d.7 analiza indy-

widualna

montaż stojaków na rowery szt

4 szt 4,000
RAZEM 4,000

46
d.7 analiza indy-

widualna

montaż stacji naprawczej dla rowerów kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

47
d.7

KNR 2-21
0607-01
analiza indy-
widualna

montaż ławki parkowej szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

48
d.7 analiza indy-

widualna

montaż kosza na śmieci kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

8 Bike & Ride - ul. Osiedlowa/ ul. Łódzka
49

d.8 analiza indy-
widualna

uzupełnienie dokumentacji projektowej o projekt instalacji elektrycznej - kabla
zasilającego oświetlenie wiaty rowerowej wraz z wykonaniem instalacji

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

50
d.8 analiza indy-

widualna

montaż wiaty rowerowej kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

51
d.8 analiza indy-

widualna

montaż stojaków na rowery szt

12 szt 12,000
RAZEM 12,000

52
d.8 analiza indy-

widualna

montaż stacji naprawczej dla rowerów kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

53
d.8

KNR 2-21
0607-01
analiza indy-
widualna

montaż ławki parkowej szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

54
d.8 analiza indy-

widualna

montaż kosza na śmieci kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

9 Bike & Ride - ul. Lipowa/ ul. Sosnowa
55

d.9 analiza indy-
widualna

uzupełnienie dokumentacji projektowej o projekt instalacji elektrycznej - kabla
zasilającego oświetlenie wiaty rowerowej wraz z wykonaniem instalacji

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

56
d.9 analiza indy-

widualna

montaż wiaty rowerowej kpl.
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1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

57
d.9 analiza indy-

widualna

montaż stojaków na rowery szt

10 szt 10,000
RAZEM 10,000

58
d.9 analiza indy-

widualna

montaż stacji naprawczej dla rowerów kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

59
d.9

KNR 2-21
0607-01
analiza indy-
widualna

montaż ławki parkowej szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

60
d.9 analiza indy-

widualna

montaż kosza na śmieci kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

10 Droga dla rowerów wzdłuż ul. 1 Maja od ul. Orla do ul. Łódzkiej
61

d.10 analiza indy-
widualna

wykonanie uporządkowania / nasadzenia nowej zieleni / zieleńców przy parkin-
gu od strony ul. Wschodniej

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

62
d.10 analiza indy-

widualna

montaż kosza na śmieci kpl.

4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
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