KOSZTORYS OFERTOWY, PRZEDMIAR ROBOT

NAZWA INWESTYCJI : REMONT DROGI GMINNEJ NR 080509C - UL. POKRZYWKI W MSC. KARBOWO, GM. BRODNICA
ADRES INWESTYCJI  : dz.nr 165, 176 obreb 007 Karbowo, gm. Brodnica

INWESTOR : Gmina Brodnica

ADRES INWESTORA  :  ul. Mazurska 13, 87-300 Brodnica

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT : zt

Podatek VAT : zt

Ogétem wartos¢ kosztorysowa robét : zt

Stownie:

Numery pozycji kosztorysu i przedmiaru tozsame z
SSTWIOR

Data opracowania

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
REMONT DROGI GMINNEJ NR 080509C - UL. POKRZYWKI W MSC. KARBOWO, GM. BRODNICA
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 Mechaniczne $cinanie poboczy o grubosci 10 cm wraz z |m2 4384.400
d.1|D- 06.03.01 odwozem gruntu zadarnionego (odwéz kosztem i stara-
niem wykonawcy)
2 JEZDNIA - NAWIERZCHNIE Z MIESZANEK MINERALNO - ASFALTOWYCH
2 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulep-  |m2 9864.900
d.2|D- 04.03.01 szonej (bitum)
Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem
3 Wyrdéwnanie istniejgcej podbudowy mieszankg mineral- |t 986.490
d.2|D- 05.03.05b  |no-asfaltowg AC16W z wbudowaniem mechanicznym
gr. $r. 4 cm (100kg/m2)
4 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulep-  |m2 9864.900
d.2|D- 04.03.01 szonej (bitum)
Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem
5 Nawierzchnia z mieszanek mineralno - asfaltowych m?2 9864.900
d.2|D- 05.03.05a AC11S - warstwa Scieralna - grubo$¢ po zageszczeniu 3
cm
3 ZJAZDY - NAWIERZCHNIE Z MIESZANEK MINERALNO - ASFALTOWYCH
6 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulep-  |m?2 198.000
d.3|D- 04.03.01 szonej (bitum)
Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem
7 Wyréwnanie istniejgcej podbudowy mieszanka mineral- |t 19.800
d.3|D- 05.03.05b no-asfaltowg AC16W z wbudowaniem mechanicznym
gr. $r. 4 cm (100kg/m2)
8 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulep-  |m?2 198.000
d.3|D- 04.03.01 szonej (bitum)
Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem
9 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych m2 198.000
d.3|D- 05.03.05a AC11S - grubos$¢ po zageszczeniu 3 cm
10 Pobocze z kruszywa 0/31,5mm tamanego C50/30 - sta- |m?2 216.000
d.3|D- 06.03.01a bilizowanego mechanicznie - grubos¢ po zageszczeniu
10 cm
4 ROBOTY WYKONCZENIOWE
11 Pobocze z kruszywa 0/31,5mm tamanego C50/30 - sta- |m?2 3288.300
d.4|D- 06.03.01a bilizowanego mechanicznie - grubosé po zageszczeniu
10 cm
12 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. |m?2 4384.400
d.4|D- 06.01.01 I-11l. Porzgdkowanie terenu wokét.

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogoétem wartos¢ kosztorysowa robot

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.69 Nr seryjny: 29410 Uzytkownik: Pracownia Projektowa "D3"




Remont DG080509C - ul Porzywki Karbowo.KST

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. [ Poszcz. | Razem
REMONT DROGI GMINNEJ NR 080509C - UL. POKRZYWKI W MSC. KARBOWO, GM. BRODNICA
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 Mechaniczne $cinanie poboczy o grubosci 10 cm wraz z odwozem gruntu za- |m?2
d.1|D- 06.03.01 |darnionego (odwo6z kosztem i staraniem wykonawcy)
2192.2*1.02 m?2 4384.400
RAZEM 4384.400
2 JEZDNIA - NAWIERZCHNIE Z MIESZANEK MINERALNO - ASFALTOWYCH
2 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) m?2
d.2|D- 04.03.01 |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem
2192.2*4.5 m?2 9864.900
RAZEM 9864.900
3 Wyrdéwnanie istniejgcej podbudowy mieszanka mineralno-asfaltowg AC16W z |t
d.2|D- 05.03.05b |wbudowaniem mechanicznym gr. $r. 4 cm (100kg/m2)
2192.2*4.5*100/1000 t 986.490
RAZEM 986.490
4 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) m?2
d.2|D- 04.03.01 |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem
2192.2*4.5 m?2 9864.900
RAZEM 9864.900
5 Nawierzchnia z mieszanek mineralno - asfaltowych AC11S - warstwa $cieralna|m?2
d.2|D- 05.03.05a |- grubos¢ po zageszczeniu 3 cm
2192.2*4.5 m?2 9864.900
RAZEM 9864.900
3 ZJAZDY - NAWIERZCHNIE Z MIESZANEK MINERALNO - ASFALTOWYCH
6 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) m?2
d.3|D- 04.03.01 |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem
198.00 m?2 198.000
RAZEM 198.000
7 Wyréwnanie istniejgcej podbudowy mieszanka mineralno-asfaltowg AC16W z |t
d.3|D- 05.03.05b |wbudowaniem mechanicznym gr. $r. 4 cm (100kg/m2)
198.00*100/1000 t 19.800
RAZEM 19.800
8 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) m?2
d.3|D- 04.03.01 |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem
198.00 m?2 198.000
RAZEM 198.000
9 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych AC11S - grubo$¢ po za- m?2
d.3|D- 05.03.05a |geszczeniu 3 cm
198.00 m2 198.000
RAZEM 198.000
10 Pobocze z kruszywa 0/31,5mm tamanego C50/30 - stabilizowanego mecha- |m2
d.3|D- 06.03.01a |nicznie - grubos¢ po zageszczeniu 10 cm
48*6.0*0.75 m?2 216.000
RAZEM 216.000
4 ROBOTY WYKONCZENIOWE
11 Pobocze z kruszywa 0/31,5mm tamanego C50/30 - stabilizowanego mecha- |m2
d.4|D- 06.03.01a |nicznie - grubos¢ po zageszczeniu 10 cm
2192.2*0.75*2 m?2 3288.300
RAZEM 3288.300
12 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-1ll. Porzadkowanie  |m2
d.4|D- 06.01.01 |terenu wokoét.
2192.2*1.0"2 m?2 4384.400
RAZEM 4384.400

Norma PRO Wersja 4.69 Nr seryjny: 29410 Uzytkownik: Pracownia Projektowa "D3"




