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1. Czes¢ ogodlna
1.1. Nazwa zadania

Nazwa przedsigwzigcia”
»Remont zbiornikéw retencyjnych w le$nictwie Olszyna — nr inw. 224/1698”

Lokalizacja:

Istniejgce $rodlesne zbiorniki wodne wraz z obiektami funkcjonalnie zwigzanymi,
projektowane do remontu, zlokalizowane sa na terenie le$nictwa Olszyna — nr inw. 224/1698,
na dzialce o nr ewid. 207/270 obreb Koscielniki Gérne gmina Lesna, powiat lubanski.

Nazwa Zamawiajacego:

Skarb Panstwa - Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe
Nadlesnictwo Swieradow

ul. 11 listopada 1, 59-850 Swieradow Zdroj

1.2. Przedmiot i zakres robot budowlanych

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
I realizacji przedsiewziccia ,,Remont zbiornikow retencyjnych w lesnictwie Olszyna
— nr inw. 224/1698”. Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmuja wymagania,
wspolne dla Robot objetych nizej wymienionymi Specyfikacjami:
SST 1 — Roboty przygotowawcze, pomiarowe
SST 2 — Roboty rozbidrkowe
SST 3 — Roboty ziemne
SST 4 — Konstrukcje zelbetowe i betonowe
SST 5 — lIzolacje
SST 6 — Roboty malarskie
SST 7 — Rury, armatura
SST 8 — Porgcze, elementy stalowe
SST 9 — Wzmocnienie podioza geokratag komérkowa
SST 10 — Umocnienia kamienne
SST 11 — Obsiew, humusowanie
SST 12 — Palisady drewniane
SST 13 — Elementy drewniane

Zakres robot budowlanych:
Przedmiotem przedsigwzigcia jest remont grobli istniejgcych $rodlesnych zbiornikow
retencyjnych wraz z urzadzeniami funkcjonalnie zwigzanymi z groblami, zlokalizowanych na
terenie lesnictwa Olszyna — nr inw. 224/1698, na dzialce o nr ewid. 207/270 obreb
Koscielniki Gorne gmina Le$na, powiat lubanski. Zbiorniki o powierzchni lacznej lustra
wody F = 1,00 ha w tym:

— zbiorniknr1-F =0,51 ha

— zbiornik nr2—-F =0,25 ha

— zbiornik nr 3—F =0,24 ha
i glebokosci $redniej hg = 1,0 — 1,5 m (od naturalnej powierzchni terenu). Zasieg
oddzialywania zbiornikéw nie wykracza poza granice dziatki na ktorej urzadzenia wodne sg
zlokalizowane (dziatka o nr ewid. 207/270 obrgb Koscielniki Gorne gmina Les$na), a
wlasdcicielem ww. dziatki jest Wnioskodawca tj. Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy
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Panstwowe Nadlesnictwo Swieradow. Potrzeba wykonania robdt remontowych grobli
istniejacych zbiornikow wraz z remontem urzadzen zlokalizowanych w groblach (mnicha
pietrzaco - upustowego, przelewow powierzchniowych wraz z rurami spustowymi) sg
wynikiem destrukcyjnego dziatan i bytowania bobréw na tym terenie.

Zakres planowanych robot remontowych obejmuje:

— remont i dogeszczenie grobli ziemnych ,,A”, ,,B” i ,,C” zbiornikow wraz z lokalng
naprawg ubytkéw w skarpach grobli spowodowanych przez bobry,

— zabezpieczenie skarp 1 korony grobli siatkg stalowa, przed destrukcyjnym dzialaniem
bobrow,

— odtworzenie umocnien biologicznych grobli poprzez humusowanie.

— napraw¢ uszkodzonego mnicha pigtrzaco — upustowego w grobli ,,A” wraz z naprawg
umocnien kamiennych na wlocie i wylocie budowli,

— napraw¢ przelewow powierzchniowych w poszczegolnych groblach zbiornika: ,,A”,
»B”1,,C” w formie bruku kamiennego na betonie wraz z naprawg rur spustowych ze
zbiornikoOw usytuowanych w korpusach grobli ,,B” 1,,C”,

— uporzadkowanie terenu robot.

Parametry techniczne obiektow:
Parametry techniczne zbiornik6w po wykonaniu prac remontowych grobli:
— powierzchnia catkowita lustra wody - F = 1,00 ha, w tym:
o zbiornik Nr1-F=0,51 ha
o zbiornik Nr2 -F=0,25 ha
o zbiornik Nr3—F =0,24 ha
— glebokos¢ srednia zbiornikow:
o zbiornik Nr1—-hg=1,5m
o zbiornik Nr2 —hg=1,0m
o zbiornik Nr3—-hg=1,0m
— maksymalny poziom lustra wody w zbiornikach:
o zbiornik Nr 1 —261,60 m n.p.m.
o zbiornik Nr 2 — 264,00 m n.p.m.
o zbiornik Nr 3 — 265,50 m n.p.m.
— nachylenie skarp - 1:1,5+1:2
— umocnienia skarp — biologiczne.

Podstawowe parametry grobli ,,A” po remoncie:
— dhugos¢ —52,0m
— szeroko$¢ korony —b=3,0m
— rzedna korony — 262,10 m n.p.m.
— pochylenie skarp —1: 1,5+ 1: 2
— konstrukcja — ziemna
— umocnienie skarp - biologiczne

Podstawowe parametry grobli ,,B” po remoncie:
— dhugos¢ —35,0m
— szeroko$¢ korony —b =3,0m
— rzgdna korony — 264,70 m n.p.m.
— pochylenie skarp—1: 1,5 +1:2
— konstrukcja — ziemna

»Hydroprojekt” Poznan sp. z o.o. str. 7
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— umocnienie skarp - biologiczne

Podstawowe parametry grobli ,,C” po remoncie:
— dlugos¢ —45,0m
— szeroko$¢ korony —b=3,0m
— rzedna korony — 266,50 m n.p.m.
— pochylenie skarp —1: 1,5 +1:2
— konstrukcja — ziemna
— umocnienie skarp - biologiczne

Podstawowe parametry mnicha upustowo — pigtrzgcego w grobli ,,A” (po remoncie):
— wymiary stojaka (w rzucie) - 1,60 x 1,20 m
— konstrukcja stojaka — zelbetowa
— rzedna gory stojaka — 262,10 m n.p.m.
— rzgdna dna stojaka — 258,70 m n.p.m.
— $rednica rury lezaka — DN 300 mm
— dhlugos¢ rury lezaka — ok. 14,50 m
— rze¢dna dna rury lezaka na wylocie — 258,80 m n.p.m.

Podstawowe parametry przelewu z rurg spustowa w grobli ,,A” po wykonaniu remontu
(naprawy):

— rzedna korony przelewu — 261,70 m n.p.m.

— szerokos$¢ korony przelewu — 0,80 m.

— umocnienie korony przelewu — kamienne (bruk na betonie)
Podstawowe parametry przelewu z rurg spustowa w grobli ,,B” po wykonaniu remontu
(naprawy):

— rze¢dna korony przelewu — 264,00 m n.p.m.

— szeroko$¢ korony przelewu — 0,50 m.

— umocnienie korony przelewu — kamienne (bruk na betonie)

— Srednica rurociggu spustowego — DN 300 mm

— dhugos¢ rurociggu spustowego — ok. 13,50 m,

Podstawowe parametry przelewu z rurg spustowa w grobli ,,C” po wykonaniu remontu
(naprawy):

— rzgdna korony przelewu — 265,50 m n.p.m.

— szerokos$¢ korony przelewu — 0,50 m.

— umocnienie korony przelewu — kamienne (bruk na betonie)

— Srednica rurociggu spustowego — DN 300 mm

— dhugos¢ rurociggu spustowego — ok. 11,50 m,

1.3. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych

e Odwodnienia
Wszystkie projektowane budowle przewiduje si¢ posadowi¢ w wykopach o bezpiecznym
nachyleniu skarp lub wykopach ubezpieczonych, na podtozu odwodnionym.

e Drogi technologiczne (tymczasowe)
Projekt przewiduje wykonanie tymczasowych drég technologicznych na obiekcie, Dojazd do
remontowanych budowli istniejaca droga lesng oraz po terenie.
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¢ Roboty tymczasowe
Do obowiazkow Wykonawcy nalezy odpowiednie oznakowanie i1 zabezpieczenie robot
budowlanych.

e Zapewnienie warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy,

e Ochrona przed skazeniem Srodowiska (pyly, gazy, paliwa itp.)

e Ochrona instalacji i urzgdzen podziemnych,
Obstuga geodezyjna, w tym utrzymanie reperow roboczych.

1.4. Informacje o terenie budowy

1.4.1. Istniejgce zagospodarowanie terenu

Istniejace $rodlesne zbiorniki retencyjne wraz z obiektami funkcjonalnie zwigzanymi,
zlokalizowane sg na terenie le$nictwa Olszyna — nr inw. 224/1698, na dziatce o nr ewid.
207/270 obreb Koscielniki Gorne gmina Le$na, powiat lubanski. Zbiorniki o powierzchni
facznej lustra wody F = 1,00 ha w tym:

— zbiorniknr 1-F =0,51 ha

— zbiornik nr2—-F =0,25 ha

— zbiornik nr 3—F =0,24 ha
I glebokosci $redniej hg = 1,0 — 1,5 m (od naturalnej powierzchni terenu). Teren przylegty do
zbiornikow stanowi teren le$ny. Teren przedsiewzigcia jest wolny od infrastruktury
technicznej podziemnej jak i nadziemnej.

1.4.2. Infrastruktura techniczna oraz uktad komunikacyjny na terenie przedsiewziecia

Teren przedsigwzigcia jest wolny od infrastruktury technicznej podziemnej jak i nadziemne;j.
Uktad komunikacyjny na terenie po remoncie obiektu, pozostanie bez zmian.

1.4.3. Warunki geotechniczne

Budowg geologiczng rozpoznano do gtebokosci 4,0 m p.p.t. Przewiercone grunty sa
gruntami rodzimymi, mineralnymi. Czwartorz¢d na obszarze badan wystepuje w postaci glin
zwalowych. Powierzchniowg warstwe stanowig grunty spoiste reprezentowane przez gliny
piaszczyste oraz namuly gliniaste. Ponizej gliny piaszczyste, gliny z przewarstwieniami
pylow oraz pytow z domieszkag gleby prochniczej (domieszki gleby w obrebie gruntow
rodzimych s3 wynikiem prowadzonych prac i robdt ziemnych podczas formowania watéw
zbiornikOw).

Grunty rodzime zaklasyfikowano do sze$ciu warstw geotechnicznych

Warstwa Bl — to material $rednio spoisty — gliny oraz gliny piaszczyste barwy
szarobrazowej, brazowo — szarej, wilgotne o wilgotno$ci naturalnej Wn = 12,00 — 18,54%,
gestosci  objetosciowe] p = 2,15 — 2,20 [t/m] wystepujace w stanie poOlzwartym
1 twardoplastycznym o stopniu plastycznosci 1;<0,00 — 0,05 kacie tarcia wewngtrznego
¢ = 21,1 — 22,0  oraz spojnosci gruntu ¢, = 40,00 — 37,65 [kPa]. Sa to grunty typu ,,B” — inne
grunty spoiste skonsolidowane oraz grunty morenowe nieskonsolidowane.

Warstwa B2 — to material $rednio spoisty — gliny oraz gliny piaszczyste barwy
szarobrazowej, bragzowej, jasnobrazowej, wilgotne o wilgotno$ci naturalnej Wn = 12,00 %,
gestosci objetosciowej p = 2,20 [t/m®] wystepujace w stanie twardoplastycznym o stopniu
plastycznosci 1.=0,15 kacie tarcia wewnetrznego ¢=19,2" oraz spéjnosci gruntu c, = 33,45

»Hydroprojekt” Poznan sp. z o.0. str. 9
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[kPa]. Sa to grunty typu ,,B” — inne grunty spoiste skonsolidowane oraz grunty morenowe
nieskonsolidowane.

Warstwa B3 — to material $rednio spoisty — gliny barwy brazowoszarej, jasnoszarej,
ciemnobrazowej, brazowej, wilgotne o wilgotnos$ci naturalnej Wn = 21,00 %, gestosci
objetosciowej p = 2,05 [t/m’] wystepujace w stanie  twardoplastycznym o stopniu
plastycznosci I = 0,39 kacie tarcia wewnetrznego ¢=14,7 oraz spojnosci gruntu
c,=25,08 [kPa]. Sg to grunty typu ,,B” — inne grunty spoiste skonsolidowane oraz grunty
morenowe nieskonsolidowane.

Warstwa B4 — to material $rednio spoisty — gliny pylaste, gliny piaszczyste barwy
jasnobrazowej, brunatnoszarej, wilgotne o wilgotnosci naturalnej Wn = 21,00 %, gestosci
objetosciowej p = 1,90 - 2,00 [t/m3] wystepujace w stanie twardoplastycznym o stopniu
plastycznosci 1,=0,60 kacie tarcia wewnetrznego ¢ = 22,0 oraz spojnosci gruntu c,=40,00
[kPa]. Sg to grunty typu ,,B” — inne grunty spoiste skonsolidowane oraz grunty morenowe
nieskonsolidowane.

Warstwa Nmg - to materiat  spoisty — namul gliniasty barwy ciemnobrazowej,
szarobrgzowej oraz szarej, czarnej wilgotny o wilgotnos$ci naturalnej Wn=31,09 — 51,27 %,
gestosci objetosciowej p ~ 1,30 - 1,90 [t/m®] wystepujace w roznych stanach zaleznosci od
stopnia zawilgocenia o stopniu plastycznosci I, = 0,00 - 0,62 kacie tarcia wewngtrznego
$~5,0%raz spojnosci gruntu ¢, = 10,00 [kPa]. Sa to grunty typu ,,B” — inne grunty spoiste
skonsolidowane oraz grunty morenowe nieskonsolidowane.

1.4.4. Organizacja roboét, przekazanie placu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze protokolarnie
Wykonawcy teren budowy wraz z wymaganymi uzgodnieniami  prawnymi
i administracyjnymi, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej
i dwa komplety Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych. W razie
potrzeby aktualizacji uzgodnien i decyzji, obowiazek ten spoczywa na Wykonawcy roboét i
jest on w ramach ceny kontraktowej. Na Wykonawcy spoczywa obowigzek pozyskania
punktow geodezyjnych (reperéw) sieci panstwowej zlokalizowanej w rejonie obiektu
budowlanego oraz odpowiedzialno$¢ za ochrong punktow geodezyjnych. Uszkodzone lub
zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy 1 utrwali na wlasny koszt.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejgcych
obiektow na terenie budowy, w okresie trwania realizacji zadania, az do zakonczenia
1 odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca zabezpieczy we wlasnym zakresie Zrodlo energii elektrycznej (agregat
pradotworczy). W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i1 bedzie
obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatla
ostrzegawcze, sygnaty, itp., zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow 1 pieszych.
Wykonawca zapewni stale warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapor 1 znakow, dla
ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne
urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inspektora nadzoru.

Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w
sposob uzgodniony z Inspektorem nadzoru. Wykonawca umiesci W widocznym miejscu
tablice informacyjne zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca
2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz
ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
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Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres
realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy, zabezpieczenia reperow panstwowych i roboczych, nie
podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w cen¢ kontraktowa. Wszelkie
ryzyko zwigzane z realizacjg robot i szkod na obszarze zagrozonym podtopieniami ponosi
Wykonawca.

1.4.5. Zabezpieczenie interesdw 0sob trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujacych przepisow oraz
powinien zapewni¢ ochrone wiasnosci publicznej 1 prywatnej. Wykonawca jest zobowigzany
do szczegdtowego oznaczenia instalacji i urzadzen, zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem,
a takze do natychmiastowego powiadomienia inspektora nadzoru i wiasciciela instalacji i
urzadzen, jezeli zostang przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji robot. Wykonaweca jest
odpowiedzialny za wszelkie, spowodowane przez jego dzialania, uszkodzenia instalacji
naziemnych jak i podziemnych, wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego w trakcie przekazania placu budowy. Wykonawca odpowiada materialnie za
uszkodzenia obiektéw na terenie budowy, spowodowane jego dzialaniami przy realizacji
robot. Wykonawca bedzie realizowaé roboty w sposéb powodujacy minimalne niedogodnosci
Wykonawca robot powiadomi zainteresowane strony o terminie i zakresie
realizowanych prac budowlanych, w szczegolnosci wlascicieli i uzytkownikow dzialek
objetych przedsiewzieciem i przyleglych do obiektu.

1.4.6. Wymagania dotyczgce ochrony srodowiska

Wykonawca bedzie podejmowatl wszelkie niezbedne dziatania, aby stosowaé sie do
przepisdw i normatywoéw z zakresu ochrony $rodowiska, na placu budowy i poza jego
terenem. Bedzie unikat szkodliwych dzialan, szczegélnie w zakresie zanieczyszczen
powietrza, wod gruntowych, nadmiernego hatasu i innych szkodliwych dla $rodowiska
i otoczenia czynnikow zwigzanych z wykonywaniem robot. W okresie trwania budowy
1 wykanczania robot Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i
norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie 1 wokot terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub dobr publicznych i innych, a
wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie zaniedbania w w/w zakresie. Stosujac si¢
do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,

2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow 1 ciekow wodnych pylami lub substancjami

toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

€) mozliwo$cig powstania pozaru.

Wywo6z gruzu i innych odpadéw z terenu budowy moze odbywaé si¢ na skladowiska
przystosowane do odbioru takich odpadéw. Wykonawca ma obowigzek stosowania przepisOw
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach wraz z przepisami wykonawczymi. Wykonawca
przedstawi Inspektorowi nadzoru dokumenty wywozowe.
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1.4.7. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie

Wykonawca przy realizacji zadania bedzie przestrzegal przepisow w zakresie

bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlno$ci jest zobowigzany wykluczyé prace
personelu w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i nie spetiajacych
odpowiednich wymagan. Wykonawca dostarczy na budowe 1 bedzie utrzymywatl
wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa, a takze zapewni wyposazenie w
urzadzenia socjalne oraz odziez wymagang dla personelu zatrudnionego na placu budowy.
Kierownik budowy, zgodnie art. 21a Ustawy Prawo budowlane, jest zobowigzany (przed
rozpoczeciem budowy) sporzadzi¢, plan bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia, zwanego
»planem bioz” (jesli jest wymagany), na podstawie ,,Informacji dotyczacej bezpieczenstwa
1 ochrony zdrowia” sporzadzonej przez Projektanta. ,,Plan bioz” nalezy opracowac¢ zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz plany bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
uwzgledniajac rowniez wymagania okreslone w rozporzadzeniach: Ministra Infrastruktury z
dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych [Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401] oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia
26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy [Dz. U. z
1997 r. Nr 169 poz. 1650]. Wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan
wynikajacych z w/w rozporzadzen nie podlegaja odrebnej zaptacie 1 s3 uwzglednione w cenie
umowne;j.
Wykonawca robdt ma obowigzek przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca bedzie stale utrzymywal wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci,
zgodnie z =zaleceniami odpowiednich przepisow bezpieczenstwa przeciwpozarowego.
Materiaty tatwopalne nalezy sktadowaé¢ w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami,
zabezpieczy¢ przed dostgpem osob trzecich i odpowiednio oznakowaé. Wykonawca jest
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym przez swoich
pracownikow.

1.4.8. Warunki wynikajgce z organizacji ruchu

Do Wykonawcy nalezy obowigzek odpowiedniego zabezpieczenia i oznaczenia robot
prowadzonych w ciggu drog lesnych.

1.4.9. Ogrodzenie placu budowy

Z uwagi na charakter prac (roboty powierzchniowe) nie przewiduje si¢ ogrodzenia placu
budowy. Wykonawca zobowigzany jest do:
- utrzymania porzadku na placu budowy,
- wlasciwego skladowania materialow 1 elementéw budowlanych,
- utrzymania w czysto$ci drog publicznych przy wyjezdzie z terenu budowy,
- wlasciwego oznakowania wyjazdu z terenu budowy.

1.4.10. Zabezpieczenie chodnikow i jezdni

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania w czystosci drog publicznych przy wyjezdzie
z terenu budowy. Wszystkie zanieczyszczenia zwigzane z wywozem | przewozem gruntu
I gruzu nalezy na biezaco usuwac z jezdni.
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1.5. Nazwy i kody: grup robét, klas robét i kategorii robét

Przedmiotowa inwestycje zakwalifikowano do robot budowlanych ,,Budowa obiektow

gospodarki wodnej” dla ktorych kod CPV wg Wspolnego Stownika Zamowien wynosi:
45240000-1, grupa robot: 45.2, klasa robot: 45.24.

1.6. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji technicznej sg zgodne z definicjami

zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych. Uzyte w Specyfikacjach Technicznych
wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Teren budowy — przestrzen, w ktorej prowadzone sa roboty wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy oraz drogami publicznymi, po ktdérych
poruszajg si¢ srodki transportowe i sprz¢t, zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy.
Budowa — wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze prace
polegajace na przebudowie, montazu remoncie lub rozbiorce obiektu budowlanego.
Roboty budowlane — budowa, a takze prace polegajaca na przebudowie, montazu,
remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi urzgdzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i
zabezpieczeniem ruchu.

Jezdnia - cze¢$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowg¢ wraz z zalgczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoly odbioréw czesciowych i koncowych, rysunki i
opisy shuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzka obmiaréw, a w przypadku
realizacji obiektu metoda montazu takze dziennik montazu.

Dokumentacja projektowa — stuzaca do opisu przedmiotu zamdéwienia na wykonanie
robot budowlanych dla ktérych wymagane jest pozwolenie na budowe. Sklada sie w
szczegbdlnosci z: projektu budowlanego, projektow wykonawczych, przedmiaru robot i
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku prowadzenia robdt. Dokumentacja ta winna by¢ podpisana przez
uprawnione osoby Wykonawcy, Podwykonawcy i Inspektora Nadzoru. Integralnymi
czg$ciami dokumentacji powykonawcze] s3: geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza,
protokoty badan, atesty, certyfikaty jakosci, instrukcje obshlugi, aprobaty techniczne,
gwarancje na materialy i urzadzenia, deklaracje zgodnosci z PN oraz protokoly z prob,
rozruchow 1 szkolen jezeli wymaga tego zakres przedmiotu zlecenia.

Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecia organu
wydajacego, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy
dokument przebiegu robdt budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen i okolicznos$ci
zachodzacych w toku wykonywania robdt, rejestrowania dokonywanych odbiorow robot,
przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomigdzy Inspektorem nadzoru,
Wykonawca i projektantem.

Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu — uporzadkowany zbioér danych
przestrzennych 1 opisowych sieci uzbrojenia terenu, a takze informacje po podmiotach
wladajacych siecia.

Inspektor nadzoru — osoba fizyczna wyznaczona przez ZamawiajaCego, umocowana w
jego imieniu w zakresie przekazanych jej na mocy tego umocowania praw i obowigzkow
wymienionych w art.25 i 26 ustawy Prawo Budowlane
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Kierownik budowy - osoba fizyczna wyznaczona pisemnie przez Wykonawce,
umocowana do realizowania praw i obowigzkéw w art. 22 i 23 Prawa budowlanego,
wyznaczona i upowazniona pisemnie przez Wykonawce do reprezentowania na terenie
budowy, we wszystkich sprawach zwigzanych z organizacjg, jakos$cig, terminami i
technicznymi zagadnieniami realizacji przedmiotu umowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji
projektowej.

Inwestor — Zamawiajacy lub upowazniony przedstawiciel Zamawiajacego.

Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robo6t lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Materialy — wszelkie materialy naturalne i wytwarzane, jak réwniez tworzywa sztuczne i
wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacja projektowag 1
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru, spelniajace
wymagania ustawy o systemie oceny zgodnosci z 30 sierpnia 2002 r. W zakresie
materialdw budowlanych speiniajagce wymagania ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych.

Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwinigcie na plaszczyznie pionowego
przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego.

Przeszkoda naturalna - element $rodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w
prowadzeniu prac budowlanych,

Zadanie budowlane - cz¢$¢ przedsigwzigeia budowlanego, stanowigca odrgbng catosé
konstrukcyjng lub technologiczna, zdolng do samodzielnego petnienia funkcji techniczno-
uzytkowych.

Wyrob budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisOw o
wyrobach budowlanych, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania
lub zastosowania w sposob trwaly w obiekcie budowlanym.

Obmiar robét — pomiar wykonanych robot budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji
ich ilosci w przypadku zmiany parametrow przyjetych w przedmiarze robdt, albo
obliczenia wartosci robot dodatkowych, nie objetych przedmiarem. Obmiaru dokonuje
Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie i terminie
obmiaru, z 3 - dniowym wyprzedzeniem.

Odbior czesciowy robét budowlanych — nieformalna nazwa odbioru robdt ulegajacych
zakryciu i zanikajacych. Odbiorem czg¢éciowym nazywa si¢ takze odbidr czgsci obiektu
budowlanego wykonanego w stanie nadajacym si¢ do uzytkowania, przed zgloszeniem do
odbioru catego obiektu budowlanego, ktory jest traktowany jako ,,0dbidr koncowy”. Na
odbiorze czesciowym obowiazuje dokumentacja powykonawcza w takim samym zakresie
jak przy odbiorze koncowym.

Odbior koncowy obiektu budowlanego — formalna nazwa czynnosci, polegajacych na
protokolarnym przyjeciu od Wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobg lub
grupe osob o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczona przez Inwestora,
ale nie bgdaca inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje si¢
po zgtoszeniu przez kierownika budowy faktu zakonczenia robot budowlanych, tacznie z
zagospodarowaniem 1 uporzadkowaniem terenu budowy 1 ewentualnie terenéw
przyleglych wykorzystywanych jako plac budowy oraz po przygotowaniu przez niego
dokumentacji powykonaweczej i przekazaniu Zamawiajagcemu w wyznaczonym terminie.
Przedmiar robot — to zestawienie przewidzianych do wykonania robo6t podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem
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podstaw ustalajgcych szczegdtowy opis (katalogi) oraz wskazanie szczegdétowych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych, z wyliczeniem i
zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robot budowlanych, okreslony na
podstawie dokumentacji projektowe;j.

e Aprobata techniczna — jest to pozytywna ocena techniczna przydatnoSci wyrobu
budowlanego do =zamierzonego stosowania, uzalezniona od spelnienia wymagan
podstawowych przez obiekty budowlane, w ktorych wyrdéb budowlany jest stosowany.
Zasady i tryb udzielania aprobat technicznych oraz jednostki upowaznione do tej
czynnosci okreslane sag w drodze rozporzadzenia wtasciwych Ministrow.

e Atest — §wiadectwo oceny wyrobu lub materiatu pod wzgledem jakosci i bezpieczenstwa
uzytkowania wydane przez upowaznione instytucje panstwowe i specjalistyczne placowki
naukowo — badawcze.

e Certyfikat zgodnosci — dokument wydany przez notyfikowang jednostke certyfikujaca,
potwierdzajacy, ze wyrdb 1 proces wytwarzania sg zgodne ze zharmonizowang
specyfikacja techniczng.

e Deklaracja zgodnos$ci — o§wiadczenie producenta, jego upowaznionego przedstawiciela
lub importera, stwierdzajace na jego wytaczng odpowiedzialnos¢, ze wyrob jest zgodny z
zasadniczymi wymaganiami WE.

e Kaosztorys inwestorski — kosztorys wyceniony wg przedmiaru robot, wykonany zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych, okres§lonych w
programie funkcjonalno — uzytkowym [Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389].

e Wyréb budowlany — wyrdob w rozumieniu przepisow o wyrobach budowlanych,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrob pojedynczy
lub jako zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym potaczeniu, stanowigcym
integralna cato$c¢.

2. Wiasciwosci wyrobow budowlanych

2.1. Wymagania ogolne dotyczagce wtasciwosci materiatow

Przy wykonywaniu rob6t budowlach moga by¢ stosowane wytacznie wyroby o
wlasciwosciach uzytkowych umozliwiajacych prawidlowo zaprojektowanym i wykonanym
obiektom budowlanym spetnienie wymagan podstawowych, okreslonych w art. 5 ust. 1 pkt.1
ustawy Prawo budowlane — dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie. Powinny by¢ takze zgodne z wymaganiami okre§lonymi w
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Wykonawca robot
powinien przedstawi¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegolowe informacje o zrédle
produkcji, zakupu wyrobdéw budowlanych 1 urzadzen przewidywanych do realizacji robdt —
wlasciwie oznaczonych, posiadajacych certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat
zgodnosci, deklaracje zgodno$ci z Polskg Norma lub normami europejskimi. Kierownik
budowy jest zobowigzany przez okres wykonania robdt budowlanych przechowywaé
dokumenty stanowigce podstawe ich wykonania.

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materialy, elementy budowlane instalowane
w trakcie realizacji robot odpowiadaly wymaganiom okre§lonym w art. 10 ustawy Prawo
budowlane oraz w Specyfikacji technicznej. Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru
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sposob 1 termin przekazania informacji o przewidywanym uzyciu podstawowych materialow
oraz elementow konstrukcyjnych do wykonania robét, a takze o aprobatach technicznych.
Ewentualne okreslenie nazwy wtasnej lub handlowej materiatu zawarte w dokumentacji
projektowej i SST stanowi przyktadowe okreslenie wiasnosci parametrycznych i nie stanowi
sugestii koniecznosci ich stosowania. Ilekro¢ taka sytuacja wystgpi, nalezy przez to rozumie¢,
ze towarzysza im stowa ,lub réwnowazne” co oznacza, ze dopuszczane sg wyroby o
parametrach rownowaznych lub lepszych.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatdéw do robot.

2.2. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy. Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyj¢ciem,
usuni¢ciem i niezaptaceniem

2.3. Przechowywanie i skfadowanie materiatow na placu budowy

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one uzyte
do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaly swojg jako$¢ i
wlasciwosci 1 byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materialéw beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce 1 zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.
Sktadowanie materialbw wg asortymentu z zachowaniem bezpieczenstwa i umozliwieniem
pobrania reprezentatywnych probek.

Inspektor nadzoru moze okresowo kontrolowaé dostarczane na budowe materiaty i
urzadzenia, aby sprawdzi¢ czy sg one zgodne z wymaganiami SST. Jest on upowazniony do
pobierania probek i1 badania probek materiatu w calu sprawdzenia jego whasnosci. Wyniki
tych probek stanowi¢ moga podstawe do aprobaty jako$ci danej partii materiatow.

W przypadku materiatow, dla ktorych w szczegotowych specyfikacjach technicznych
wymagane sg atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiada¢ atest okreslajacy w
sposOb jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez Wykonawce badan jakosci
materialow, Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia materialy posiadajace atest
producenta, stwierdzajacy petng zgodnos$¢ tych materiatow z wymogami podanymi w SST.
Produkty przemystowe musza posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan musza by¢
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi nadzoru.

Materialy posiadajace atesty, a urzadzenia wazng legalizacj¢, moga by¢ badane przez
Inspektora nadzoru w dowolnym czasie. W przypadku, gdy zostanie stwierdzona niezgodno$¢
wlasciwosci przewidzianych do uzycia materiatdéw 1 urzadzen z wymaganiami zawartymi w
SST, nie zostang one przyjete do wbudowania.

2.4. Materialy i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowna w budownictwie

Zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych, wyréb budowlany nadaje si¢ do stosowania przy
wykonywaniu robot budowlanych jezeli:

e oznakowany jest znakiem CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnos$ci z normg

zharmonizowang albo z europejska aprobatg techniczng badz krajowa specyfikacja
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techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami
podstawowymi,

e albo umieszczony w okreSlonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobow
majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktoérych producent
wydat deklaracje zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej

e albo oznakowany, z zastrzezeniem ust. 4, znakiem budowlanym, ktorego wzor okresla
zatacznik Nr 1 do ustawy o wyrobach budowlanych.

Przypadku materiatow, dla ktorych w/w dokumenty sg wymagane przez SST, kazda partia
dostarczona robot bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej
cechy.

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych do robot
Wykonawca przedstawi szczegdlowe informacje dotyczace proponowanego zrodia
zamawianych materialdow 1 odpowiednie dokumenty dopuszczajace wyrob do stosowania
oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Zatwierdzenie partii materialow z
danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrdédia uzyskuja
zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciagly speniaja
wymagania SST i dokumentacji projektowe;j.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Podane w materialach przetargowych nazwy dostawcow, producentow, materiatow, urzadzen
i ich elementéw nalezy traktowa¢ jako przyktadowe, ze wzgledu na przepisy ustawy Prawo
zamoOwien publicznych. Wykonawca moze zastosowa¢ wskazany lub co najmniej
réwnowazny, inny wyrob spelniajagcy wymogi techniczne i jakoSciowe oraz posiadajacy
wlasciwos$ci uzytkowe nie gorsze niz okre$lone w dokumentacji projektowej, z preferencja
parametréw korzystniejszych spetniajacych te same wymagania jako$ciowe, funkcjonalne i
techniczne wskazanego wyrobu oraz posiadajace wlasciwosci uzytkowe spetniajace wymogi
okreslone w dokumentacji. Zastosowane w dokumentacji projektowej 1 specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robot wskazania pochodzenia wyrobow shuzg okresleniu
standardow cech technicznych 1 jakosciowych. Wykonawca, ktory powota si¢ na rozwigzania
réwnowazne do opisywanych jest obowigzany wykazaé, ze oferowane przez niego dostawy,
ustugi lub roboty budowlane spetniajag wymagania okreslone przez Zamawiajgcego.

3. Wymagania dla sprzetu i maszyn

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu jaki nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonanych robot i $rodowisko. Sprzet, maszyny i
urzadzenia nie gwarantujace realizacji umowy moga by¢ zdyskwalifikowane przez inspektora
nadzoru inwestorskiego i niedopuszczone do realizacji robdt. Sprzet wykorzystany przez
wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie 1 spelnia¢ wymagania techniczne w zakresie
BHP. Liczba i wydajno$¢ sprzgtu powinna gwarantowa¢ przeprowadzenie robdt, zgodnie z
zasadami okre§lonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru.
Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawey lub wynajety do wykonania robot ma byc¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami
ochrony srodowiska i1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Wykonawca bedzie konserwowaé sprzet jak réwniez naprawia¢ lub wymieniaé
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sprzet niesprawny. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujace
zachowania warunkow umowy, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robot.

4. Srodki transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkow transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na stan i jako$é transportowanych materiatéw. Srodki transportu
wykorzystane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i spetnia¢ wymagania
techniczne w zakresie BHP oraz przepisow o ruchu drogowym.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskow na o$§ i1 innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazef na
osie moga by¢ uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrocenia do stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég i placéw, na koszt Wykonawcy.

Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne pozwolenia od wlasciwych organéw co do przewozu
nietypowych tadunkéw i w sposob ciaggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inspektora nadzoru. Zatadunek, transport 1 roztadunek materiatow nalezy prowadzi¢ zgodnie
z przepisami BHP, przepisami planu ,,bioz” oraz przepisami o ruchu drogowym.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia,
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy i drogach technologicznych.

5. Wykonanie rob6t budowlanych

5.1. Wymagania ogolne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa, za ich
zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami Specyfikacji technicznej, projektem
organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢
za doktadne wytyczenie w planie 1 wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow robot
zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi
na pi$mie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu popelnionego przez
Wykonawceg w wytyczeniu obiektu i wyznaczeniu robot beda poprawione przez Wykonawce
na wlasny koszt, zgodnie z wymogami inspektora nadzoru inwestorskiego.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi instrukcjami Gidwnego
Urzedu Geodezji i Kartografii oraz przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i
kwalifikacje. Roboty pomiarowe na obiekcie powinny by¢ oparte o istniejgca sie¢ reperéw
panstwowych, ktorych pozyskanie lezy w gestiit Wykonawcy.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t przez inspektora nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnos$¢. Decyzje inspektora nadzoru budowlanego dotyczace
akceptacji wyboru materiatow, elementéw budowlanych, elementéw robot, wyboru sprzetu
1 innych ustalen odnoszacych si¢ do wykonywanych robdt beda oparte na wymaganiach
okreslonych w umowie, dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej, a takze w
normach. Polecenia inspektora przekazane wykonawcy beda spetniane nie pdzniej niz W
wyznaczonym czasie, pod grozba zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytulu ponosié¢
bedzie Wykonawca. Wykonawca zapewni uprawnionego geodete do obstugi geodezyjnej
budowy, ktory w razie potrzeby bedzie shuzyt pomoca inspektorowi nadzoru inwestorskiego,
przy sprawdzaniu lokalizacji i rzednych wyznaczonych przez Wykonawcg. Wykonawca
zabezpieczy sie¢ punktéw odwzorowania zatozong przez geodete. Budowa musi podlegaé
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obstudze geodezyjnej. Plac budowy nalezy przekaza¢ pisemnym protokotem, przy udziale
Inspektora nadzoru, Kierownika budowy oraz osob trzecich w zalezno$ci od potrzeb.
Prowadzenie robdt nalezy powierzy¢ osobom posiadajagcym odpowiednie kwalifikacje
zawodowe (uprawnienia budowlane) oraz niezb¢dne doswiadczenie.

5.1.1. Wymagania ogolne wobec Wykonawcy

Obiekt budowlany wraz ze zwigzanymi z nim urzadzeniami nalezy budowaé w sposob
okre$lony w przepisach techniczno — budowlanych oraz z godnie z zasadami wiedzy
technicznej, zapewniajac spetnienie wymagan podstawowych dotyczacych:

e bezpieczenstwa konstrukcji — obcigzenia mogace dziata¢ na wykonywany obiekt

budowlany w trakcie jego wznoszenia i uzytkowania nie moga doprowadzi¢ do
zawalenia catego obiektu lub jego czgsci, znacznych odksztalcen o niedopuszczalnej
wielkosci, uszkodzenia czesci obiektu, instalacji lub zamontowanego wyposazenia w
wyniku znacznych odksztalcen elementéw nosnych konstrukcji, uszkodzenia na
skutek wypadku w stopniu nieproporcjonalnym do wywotanej przyczyny.
bezpieczenstwa pozarowego — obiekt w trakcie pozaru powinien zapewniaé
zachowanie no$nosci konstrukcji przez zalozony okres czasu, ograniczenie powstania i
rozprzestrzeniania si¢ ognia i dymu w obiekcie, ograniczenie rozprzestrzeniania si¢
ognia na sasiednie obiekty, mozliwo$¢ opuszczenia obiektu przez mieszkancow lub
ich ratowania w inny sposob, bezpieczenstwo ekip ratowniczych,

bezpieczenstwa uzytkowania — obiekt budowlany nie powinien w trakcie uzytkowania
stwarza¢ ryzyka wypadkow jak: posliznigcia, upadki zderzenia, porazenia pradem
elektrycznym obrazenia w wyniku usterki urzadzen,

odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska —
obiekt budowlany nie powinien stwarza¢ zagrozenia dla higieny , zdrowia ludzi a
takze Srodowiska, w szczegdlnosci w wyniku wydzielania si¢ gazoéw toksycznych,
obecnosci czastek lub gazéw w powietrzu, emisji niebezpiecznego promieniowania,
zanieczyszczenia wody lub gleby.

5.1.2. Wymagania ogolne dotyczgce realizacji przedsiewziecia

Przy realizacji przedsigwzigcia nalezy w szczegolnosci spetnic¢ nizej wymienione wymagania:

wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z dokumentacja projektowa, zgodnie ze
specyfikacjami technicznymi wykonywania i odbioru robot budowlanych, zasadami
wiedzy i sztuki budowlanej oraz przepisami BHP, przez odpowiednio
wykwalifikowanych pracownikéw i pod statym nadzorem technicznym (kierownika
budowy),

w trakcie budowy nalezy przestrzega¢ wymagan stawianych przez instytucje
warunkujace dopuszczenie obiektu do uzytkowania, w szczego6lnosci: ,,Sanepidu”
Panstwowej Inspekcji Pracy, Strazy Pozarnej, Inspekcji Ochrony Srodowiska,
wlasciwego organu Nadzoru Budowlanego.

wszelkie watpliwosci powstale w trakcie zapoznawania si¢ z dokumentacjg oraz w
czasie realizacji przedsiewzigcia nalezy niezwlocznie i na biezaco wyjasniaé z jej
autorami,

zmiany w trakcie realizacji w stosunku do opracowanego projektu sa dozwolone
jedynie za zgoda Zamawiajacego, Inspektora nadzoru i Projektanta.
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5.2. Wykonanie robot

1. Przy wykonaniu robot nalezy bezwzglednie przestrzega¢ obowigzujacych przepisow BHP

2. W przypadku natrafienia na urzadzenia infrastruktury technicznej, nie naniesione na
Projekt zagospodarowania terenu nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego oraz Biuro Projektowe.

3. Odstgpstwa od projektu muszg by¢ uzgodnione z projektantem w ramach nadzoru
autorskiego.

4. Roboty nie ujete w niniejszej ST nalezy realizowac zgodnie z instrukcjami wykonania i
stosowania, normami branzowymi, warunkami technicznymi, obowigzujagcymi PN oraz
wymogami producentow materiatow i urzadzen.

5. W celu zapewnienia wlasciwej jakosci robot nalezy rygorystycznie przestrzegaé
odpowiednich warunkéw technicznych wykonania i odbioru robot i specyfikacji
technicznej wykonania 1 odbioru robot.

5.3. Projekt technologii i organizacji montazu

Montaz obiektow prefabrykowanych lub elementéw konstrukcyjnych o wigkszych gabarytach
lub masie powinien by¢ prowadzony na podstawie projektu technologii i montazu.
Wykonawca jest zobowigzany, przy wykonywaniu obiektu metoda montazu, prowadzié
dziennik montazu.

5.4. Czynnosci geodezyjne na budowie

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za prawidlowe, zgodne z dokumentacja projektowa,
wytyczenie projektowanych obiektow przez uprawnionego geodete, ktory wyniesie
wysokosci z reperéw, wyznaczy kierunki i spadki zgodnie z dokumentacja projektowa.
Wykonawca zapewni zatrudnienie uprawnionego geodety, ktéry bedzie stuzyt réwniez
pomocg Inspektorowi nadzoru inwestorskiego przy sprawdzaniu lokalizacji 1 pionowosci
konstrukcji. Wykonawca zapewni odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem statych i tymczasowych reperéw 1 sieci punktow odwzorowania zalozonej
przez geodete. W przypadku uszkodzenia lub usunigcia punktow przez Wykonawce, zostang
one zalozone ponownie na jego koszt, rowniez w przypadkach gdy roboty budowlane
wymagajg ich usunigcia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich
usunigcia i bedzie zobowigzany do przeniesienia tych punktow na swdj koszt.

5.5. Likwidacja placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i pelnego uporzadkowania terenu
wokot budowy. Uprzatnigcie terenu budowy stanowi wymog okreslony przepisami
administracyjnymi oraz ustawowymi o porzadku publicznymi utrzymaniu czystosci na terenie

gminy.
5.6. Wykonanie podsypek

Do wykonania podsypek zwirowych pod obiekty budowlane nalezy wykorzysta¢ kruszywa
mineralne okreslone w PN-B-11111:1996 i spetniajgce nastgpujace wymagania:

e zawarto$¢ frakcji 0 > 2 mm - ponad 30 %

e zawarto$¢ frakcji 0 < 0,075 mm - ponizej 15 %

e zawarto$¢ czesci organicznych - ponizej 1 %

e wskaznik piaskowy od 20 - 50 (WP)
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Kruszywo nalezy przechowywa¢ w  warunkach zabezpieczajagcych je  przed
zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z kruszywami innych klas, gatunkow, frakcji (grupy
frakcji). Zakres robdt obejmuje:

e wyrownanie podtoza,

e roz$cielenie i wyréwnanie podsypki do projektowanej grubosci.

5.7. Zamkniecia szandorowe

Zamknigcia szandorowe budowli wykona¢ z belek szandorowych drewnianych debowych
w okuciach stalowych. Wymiary belek w poszczegdlnych zamknigciach okresla projekt.
Drewno na belki szandorowe zaimpregnowal preparatem przeciwgrzybicznym. Belki
szandorowe montowac recznie w prowadnicach zamknig¢, z zachowaniem przepisow BHP

6. Kontrola, badania oraz odbiér wyrobow i robét budowlanych

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robot, jakoSci materiatow i1
elementow, zapewni odpowiedni system kontroli oraz mozliwo$¢ pobierania probek 1 badania
materiatdw i robot. W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001, jest
zobowigzany do opracowania programu i plany zapewnienia jakosci zgodnie z wymogami
certyfikatu.

Wykonawca bedzie prowadzil pomiary i badania materialdéw oraz robot z czgstotliwoscia
gwarantujacg, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej 1 specyfikacji technicznej. Wszystkie badania i pomiary nalezy przeprowadzié
zgodnie z wymogami norm. Przed przystapieniem do badan i pomiaréw wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru, a po wykonaniu
przedstawi Inspektorowi wyniki badan. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do
dokonywania kontroli pobierania probek 1 badania materiatdw u zrodla ich wytwarzania, a
Wykonawca zapewni wszelka potrzebng pomoc w tych czynnos$ciach. Na zlecenie inspektora
nadzoru inwestorskiego Wykonawca bedzie przeprowadzal dodatkowe badania tych
materiatow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang
przez Wykonawce usunigte z wilasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia niezgodno$ci z normami lub aprobatami
technicznymi; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i
sprzet badawczy posiada wazng legalizacje, zostalty prawidlowo wykalibrowane 1
odpowiadaja wymagania norm okreslajacych procedury badan. Wszystkie koszty zwigzane z
organizowaniem i prowadzeniem badan materialow ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania
jej we wilasciwie zabezpieczonym miejscu oraz udostgpniania do wgladu przedstawicielom
uprawnionych organow.

6.2. Pobieranie probek

Probki do badan begda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga
by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor nadzoru musi
mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na jego zlecenie Wykonawca ma
obowiazek przeprowadzi¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktoére watpliwo$¢ co do
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jakosci. Probki dostarczone do badan przez Wykonawce beda odpowiednio oznakowane i
opisane. Koszty wykonania dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego SST, mozna
stosowa¢ wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Przed przystapieniem do pomiaréw i badan, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru
inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po ich wykonaniu
Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru wyniki badan. Wykonawca bedzie
przekazywac inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia jakosci.

6.4. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli pobierania
probek i badania materiatéw u zrodta ich wytwarzania, a Wykonawca zapewni wszelka
potrzebng pomoc w tych czynno$ciach. Na zlecenie inspektora nadzoru inwestorskiego
Wykonawca bedzie przeprowadzal dodatkowe badania materiatéw, ktére budza watpliwosci
co do jakos$ci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigte Z
wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia niezgodno$ci z normami lub aprobatami technicznymi; w przeciwnym wypadku
koszty te pokrywa Zamawiajacy. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan
wykonywanych na zlecenie Inspektora nadzoru b¢da odpowiednio opisane i oznakowane,
a sposob przez niego zaakceptowany.

6.5. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja Deklaracje
zgodnosci lub certyfikat zgodnos$ci z Polska Norma lub aprobata techniczng (w przypadku
wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie s3 objete certyfikacja
1 ktore spelniaja wymogi ST).

W przypadku materialow, dla ktoérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robdt bedzie posiadac¢ te dokumenty, okreslajace w sposdb jednoznaczny jej
cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.6. Dokumentacja budowy

Protokot przekazania placu budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym
Zamawiajacego i Wykonawce. Pozwolenie na budoweg lub zgloszenie budowlane wraz
z zalaczong dokumentacja projektowa oraz dziennik budowy przekazywane s3 Wykonawcy
wraz z podpisaniem protokotu przekazania placu budowy.

Dokumentacja budowy, zgodnie z art. 3 pkt. 13 ustawy Prawo budowlane obejmuje:

- pozwolenie na budowg lub zgtoszenie budowlane wraz z zatacznikami,

- dziennik budowy,

- protokoty odbioroéw czesciowych i koncowych,

- w miar¢ potrzeby rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu,

- Operaty geodezyjne,

- ksiagzke obmiaréw robot,
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- w przypadku realizacji obiektow metodg montazu takze dziennik montazu,

- certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z Polska Norma lub aprobaty
techniczne, protokoty koniecznosci dotyczgce robdt dodatkowych i kosztorysy na te
roboty.

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej

we wlasciwie zabezpieczonym miejscu oraz udostgpniania do wgladu przedstawicielom

uprawnionych organdéw. Wszelkie dokumenty budowy beda dostepne dla Inspektora nadzoru
oraz upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego w dowolnym czasie i na kazde zadanie
oraz przedstawiane do wgladu na Zyczenie Zamawiajgcego.

Dziennik laboratoryjne, atesty materiatdow, orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty robocze i

kontrolne wyniki badan beda gromadzone przez wykonawce. Dokumenty te stanowig

zataczniki do odbioru roboét. Powinny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie Inspektora
nadzoru.

Ksigzka obmiaru robot stanowi dokument pozwalajacy na rozlicznie faktycznego postepu

kazdego z elementow robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ w sposob ciagly w

jednostkach przyjetych w kosztorysie ofertowym — umownym Wykonawcy i wpisuje do

Ksigzki obmiaru. Ksigzke obmiaru robdt nalezy prowadzi¢ rowniez w przypadku ustalenia w

umowie wynagrodzenia ryczaltowego Wykonawcy.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

7.1. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru robét i prowadzenia ksigzki obmiaru

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. przedmiar
robot powinien zawiera¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegbélowym opisem lub wskazaniem
wlasciwych specyfikacji technicznych wykonania 1 odbioru robot budowlanych, z
wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robot. Spis dziatéw przedmiaru
robdt powinien przedstawia¢ podziat wszystkich rob6t w danym obiekcie wg Wspdlnego
Stownika Zamowien.

Ogolne zasady obmiaru robot dotycza uméw z wynagrodzeniem kosztorysowym
Wykonawcy. Obmiar robdt bedzie okreslat faktyczny zakres robot wykonanych zgodnie z
dokumentacja projektowa 1 specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robot, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiar robot dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu inspektora nadzoru o terminie i zakresie obmierzanych robot. Powiadomienie
powinno nastgpi¢ co najmniej 3 dni przed tym terminem. Wszystkie wyniki obmiarow
wpisywane sa do ksigzki obmiaréw. Ksigzka obmiardéw jest niezbedna do udokumentowania
wykonanych robét ulegajacych zakryciu, robot rozbiorkowych oraz zwigzanych z remontami
lub przebudowa obiektéw. Jakikolwiek btad lub opuszczenie (przeoczenie w iloSciach
podanych w przedmiarze lub specyfikacji nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robot. Korekta ewentualnych btedow lub pominigtych pozycji w przedmiarze
wymaga pisemnego wystapienia Wykonawcy 1 akceptacji przez inspektora nadzoru, po
porozumieniu z Zamawiajacym, jezeli zawarta umowa o wykonaniu robdt nie stanowi
inaczej. Obmiaru wykonanych robot dokonuje kierownik budowy.

7.1.1. Zasady okreslania ilosci rob6t i materiatow

Dhugos¢ pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami nalezy obmierzy¢ poziomo, wzdhuz
linii osiowej 1 podawa¢ w [m], objetosci w [m?], powierzchnie [m?] a urzadzenia w [szt.].
Przy podawaniu dtugosci, objetosci 1 powierzchni stosuje si¢ doktadno$¢ do dwoch znakow
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po przecinku. Tlo$ci, ktére majg by¢ obmierzane wagowo, beda wazone w kilogramach lub
tonach.

7.1.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Urzadzenia 1 sprzgt pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet pomiarowy wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca przedstawi inspektorowi
nadzoru inwestorskiego wazne §wiadectwa. Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy beda
przez Wykonawce utrzymywane w nalezytym stanie przez caly okres trwania robot.
Urzadzenia 1 sprz¢t pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robot wymagaja akceptacji
inspektora nadzoru inwestorskiego.

7.1.3. Czas przeprowadzenia pomiaréw

Obmiary nalezy przeprowadzi¢ przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw
robot, a takze w przypadku wystepujacej dluzszej przerwy w robotach. Obmiar robot
ulegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Obmiar robdt zanikajacych
nalezy przeprowadza¢ w czasie ich wykonywania. Wymiary skomplikowanych powierzchni
lub objetosci beda uzupetione odpowiednimi szkicami dolgczonymi do ksigzki obmiarow,
wzglednie umieszczonymi na karcie obmiarowe;.

7.2. Obmiar robot

Jednostki obmiaru robot:

e jednostka obmiarowa wykopéw jest 1 m® [m?]

e jednostka obmiarowa nasypow jest 1 m® [m®]

e jednostka obmiarowa betonu jest Im> wykonanych konstrukeji zelbetowych zgodnie z

dokumentacja projektowg i obmiarem w terenie,

e jednostka obmiarowa zbrojenia jest 1 tona — do obliczania nalezno$ci przyjmuje si¢
teoretyczng ilo§¢ zmontowanego zbrojenia tj. tagczng dlugos¢ pretdéw poszczegdlnych
srednic, pomnozona przez ich cig¢zar jednostkowy t/mb. Nie dolicza si¢ stali uzytej na
zaklady przy taczeniu pretow, przektadek montazowych ani drutu wigzatkowego. Nie
uwzglednia si¢ tez zwigkszonej ilosci materiatu w wyniku stosowania przez
Wykonawce pretow o srednicach wigkszych od wymaganych w projekcie.
jednostka obmiarowa ubezpieczen kamiennych jest 1 m* kamienia,
jednostka obmiarowa umocnien betonowych, humusowania i darniowania jest 1 m?
jednostka obmiarowa rurociggow jest 1 metr,
jednostka obmiarowa zamknig¢ szandorowych jest 1 m?,
jednostkg obmiarowa utozenia Geowlokniny, geomembrany, bentomaty, geokraty
jest 1 m?,

e jednostka obmiarowa poreczy jest 1 m,

8. Odbiér robét budowlanych

8.1. Rodzaje odbiorow

Wystepuja nastepujace rodzaje odbiorow:
- odbiodr czgsciowy,
- odbior etapowy,
- odbidr robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,
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- odbior koncowy,

- odbiodr po okresie rgkojmi,

- odbior ostateczny (pogwarancyjny)
Odbior czesciowy: Polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgsci robot. Roboty do
odbioru czesciowego zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, z jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru, ktéry dokonuje odbioru. Odbidr robot czesciowych
polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych cz¢sci robot. Protokoly z tych odbiorow, w
koncowym wniosku winny zawiera¢ stwierdzenie odno$nie spetnienia warunku mozliwosci
przystapienia do odbiorow koncowych. W poszczegdlnych odbiorach czgsciowych
obowigzuje dokumentacja powykonawcza w takim samym zakresie jak przy odbiorze
koncowym.
Odbior etapowy: Polega na ocenie ilosci 1 jako$ci wykonanych robot, ktore stanowig catosé
technologiczna.
Odbioér robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu: Polega na ocenie ilosci i jako$ci
robot, ktére w dalszym procesie budowlanym ulegng zakryciu. Odbior taki musi by¢
przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych poprawek bez
hamowania postepu robot. Gotowos$¢ do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy, przy jednoczesnym powiadomieniu Inspektora nadzoru z wyprzedzeniem min. 3 dni
przed planowanym odbiorem.
Odbior koncowy:
Odbidr koncowy przeprowadza si¢ w trybie 1 zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie o
wykonanie robot budowlanych. Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego
wykonania robot w doniesieniu do ich ilo$ci, jakosci 1 warto$ci oraz zgodnosci wykonania
robot. Calkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy oraz bezzwlocznym
powiadomieniem na pi$mie Inspektora nadzoru i Zamawiajacego. Odbior koncowy robot
nastagpi w terminie nie przekraczajacym terminu wyznaczonego na zakonczenie robot w
umowie. Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Inwestora w obecnosci
Inspektora nadzoru, Wykonawcy i Kierownika budowy, sporzadzajac protokoét odbioru robot
budowlanych oraz zgtoszonych wad i usterek do usunigcia przez Wykonawceg. W czasie
odbioru koncowego Komisja zapoznaje si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
czegsciowych, zwlaszcza w zakresie wykonanych robdt uzupelniajacych 1 poprawkowych.
W przypadku stwierdzenia przez Komisj¢ niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych
lub robdt uzupetniajacych, Komisja moze przerwa¢ swoje czynnos$ci i ustali¢ nowy termin
odbioru koncowego. W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jako$¢ wykonywanych
robdt w poszczegélnych asortymentach odbiega nieznacznie od wymaganej dokumentacja
projektowa 1 specyfikacje techniczng (z uwzglednieniem tolerancji) i nie ma wigkszego
wplywu na cechy eksploatacyjne 1 trwalo$¢, Komisja dokona potracen, oceniajac
pomniejszong warto$¢ wykonanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w umowie.
Termin wykonania robot poprawkowych 1 robot uzupelniajagcych wyznaczy Komisja.
Wykonanie dokumentacji odbiorowej i koszty z tym zwigzane spoczywajg na Wykonawcy.
Po odbiorze budowlanym nalezy zglosi¢ zakonczenie robdt budowlanych do witasciwego
Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Kary, za nieterminowe usuni¢cie wad stwierdzonych w
trakcie odbioru koncowego, okresla umowa zawarta pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca.
Odbior po okresie rekojmi: Przed zakonczeniem okresu regkojmi Zamawiajacy lub
uzytkownik obiektu wraz z Wykonawca dokonujg odbioru ,,po okresie rekojmi”. Odbidr taki
wymaga przygotowania nastepujacych dokumentow:

- umowy o wykonaniu robot budowlanych,
- protokotu odbioru koncowego robot,
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- dokumentow potwierdzajacych ewentualne usuniecie wad stwierdzonych podczas
odbioru koncowego,
- dokumentow potwierdzajacych wad zgloszonych w okresie r¢kojmi oraz
potwierdzenia ich usunigcia (jezeli byty zgltoszone)
- dokumentow dotyczacych wad zgloszonych w okresie gwarancyjnym oraz
potwierdzenia usunigcia tych wad,
- innych dokumentéw niezbednych do dokonania czynnosci odbioru.
Odbior ostateczny (pogwarancyjny) - polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych
usuni¢ciem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym, odbiorze po okresie rgkojmi oraz
wad zaistnialych w okresie gwarancji.

8.2. Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego

Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca zobowigzany jest przygotowac nastepujace
dokumenty:

- oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego
z dokumentacja projektowa warunkami pozwolenia na budowe lub zgloszenia oraz
o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy,

- dokumentacje powykonawcza z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie
wykonania robot, potwierdzonymi przez projektanta, inspektora nadzoru inwestorskiego
oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot,

- recepty i ustalenia technologiczne,

- dziennik budowy i ksigzk¢ obmiaru robot,

- wyniki badan kontrolnych i laboratoryjnych

- protokoty odbiorow czesciowych, etapowych, robdt zanikajacych, ulegajacych zakryciu,

- aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty wbudowanych materiatow,
certyfikaty na znak bezpieczenstwa,

- program zapewnienia jakosci, o ile byt wymagany,

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych inwestycji np. przetozenie
instalacji podziemnych oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wiascicielom
instalacji,

- geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza robot 1 sieci uzbrojenia terenu,

- kopi¢ mapy zasadniczej powstate] w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
oraz wspotrzedne, przekroje, szkice geodezyjne, wykaz dzialek itp.,

- karty gwarancyjne urzadzen technicznych,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

Catos$¢ materialow ma by¢ przekazana Zamawiajgcemu, co najmniej w wersji potwierdzonej

za zgodnos¢ z oryginatem oraz w thumaczeniu na jgzyk polski. Dokumentacja powykonawcza

winna zawiera¢ szczegotowy spis zawartoSci przekazywanych dokumentéw oraz winna by¢
przekazana w formie uporzadkowanej w teczkach, skoroszytach itp.

9. Rozliczenie robét — podstawa ptatnosci

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji przedmiaru robdt. Cena jednostkowa lub kwota
oferowanej pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci wymagania i
badania sktadajacej si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST lub w dokumentacji
projektowej.
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Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w wycenionym
przedmiarze roboét jest ostateczna i wyklucza, z zastrzezeniem zmian okre$lonych dla etapow
realizacji w umowie, mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robot objetych ta
pozycja kosztorysowa. Podstawa platnosci jest faktura VAT wystawiona na podstawie
protokotu odbioru robdt. Przy dokonywaniu rozliczen obowigzujg postanowienia zawarte w
umowie pomiedzy Zamawiajacym a wykonawca. Wykonanie dokumentacji odbiorowej i
koszty z tym zwigzane spoczywaja na Wykonawcy.

10. Dokumenty odniesienia

10.1. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa:

Projekt wykonawczy ,,Remont zbiornikow retencyjnych w le$nictwie Olszyna — nr inw.
224/1698” — ,,Hydroprojekt” Sp. z 0.0. w Poznania, listopad 2023 r.

Jednostka autorska dokumentacji projektowej:

Biuro Studiéow 1 Projektow Budownictwa Wodnego ,,Hydroprojekt” Poznah Sp. z o.o.,
60 - 783 Poznan ul. Grunwaldzka 21 tel. (061) 866-58-32, 866-03-39

Projektant:

mgr inz. Damian Franczak

upr. WKP/0210/ZO0K/06 specjalnos¢: konstrukcyjno — budowlana

10.2. Przepisy zwigazane

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

- Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych,

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczace] bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnos$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2020 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego [Dz. U. z 2020 r. Nr 81, poz. 1609 z p6zn. zm.],

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania 1 odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego
[Dz. U. z 2004 r. Nr 202 poz. 2072]

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie
[Dz. U. Nr 86 poz.579],

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkoéw posadawiania
obiektow budowlanych [Dz. U. z 2012 r. poz. 463]
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia [Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126]

- Europejskie Normy w zakresie budownictwa,

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i1 technologii z dnia 6 wrzesnia 2021 r.
w sprawie sposobu prowadzenia dziennikow budowy, montazu i rozbiérki [Dz. 2021 r.
poz. 1686].

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r.
w sprawie sposobu deklarowania wlasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym

Wykonawca jest zobowigzany przestrzega¢ przepisow prawnych wydanych zaréwno przez
wiladze panstwowe jak i1 lokalne oraz inne regulacje prawne i1 wytyczne, ktoére sg w
jakikolwiek sposob zwigzane z prowadzonymi z prowadzonymi robotami i bedzie w peini
odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robot.
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