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1. Część ogólna 

1.1. Nazwa zadania 

Nazwa przedsięwzięcia” 

„Remont zbiorników retencyjnych w leśnictwie Olszyna – nr inw. 224/1698” 
 

Lokalizacja: 

Istniejące śródleśne zbiorniki wodne wraz z obiektami funkcjonalnie związanymi, 

projektowane do remontu, zlokalizowane są na terenie leśnictwa Olszyna – nr inw. 224/1698, 

na działce o nr ewid. 207/270 obręb Kościelniki Górne gmina Leśna, powiat lubański.   

 

Nazwa Zamawiającego: 

Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe 

Nadleśnictwo Świeradów 

ul. 11 listopada 1, 59-850 Świeradów Zdrój 

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych  

    Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu            

i realizacji przedsięwzięcia „Remont zbiorników retencyjnych w leśnictwie Olszyna  

– nr inw. 224/1698”. Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmują wymagania, 

wspólne dla Robót objętych niżej wymienionymi Specyfikacjami: 

SST 1 – Roboty przygotowawcze, pomiarowe 

SST 2 – Roboty rozbiórkowe 

SST 3 – Roboty ziemne 

SST 4 – Konstrukcje żelbetowe i betonowe  

SST 5 – Izolacje 

SST 6 – Roboty malarskie 

SST 7 – Rury, armatura 

SST 8 – Poręcze, elementy stalowe 

SST 9 – Wzmocnienie podłoża geokratą komórkową 

SST 10 – Umocnienia kamienne 

SST 11 – Obsiew, humusowanie 

SST 12 – Palisady drewniane 

SST 13 – Elementy drewniane 

 

Zakres robót budowlanych: 

Przedmiotem przedsięwzięcia jest remont grobli istniejących śródleśnych zbiorników 

retencyjnych wraz z urządzeniami funkcjonalnie związanymi z groblami, zlokalizowanych na 

terenie leśnictwa Olszyna – nr inw. 224/1698, na działce o nr ewid. 207/270 obręb 

Kościelniki Górne gmina Leśna, powiat lubański.  Zbiorniki o powierzchni łącznej lustra 

wody F = 1,00 ha w tym: 

 zbiornik nr 1 – F = 0,51 ha 

 zbiornik nr 2 – F = 0,25 ha 

 zbiornik nr 3 – F = 0,24 ha 

i głębokości średniej hśr = 1,0 – 1,5 m (od naturalnej powierzchni terenu). Zasięg 

oddziaływania zbiorników nie wykracza poza granice działki na której urządzenia wodne są 

zlokalizowane (działka o nr ewid. 207/270 obręb Kościelniki Górne gmina Leśna), a 

właścicielem ww. działki jest Wnioskodawca tj. Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy 



Remont zbiorników retencyjnych w leśnictwie Olszyna – nr inw. 224/1698 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
„Hydroprojekt” Poznań sp. z o.o.                                                                                                              str. 7 

Państwowe Nadleśnictwo Świeradów. Potrzeba wykonania robót remontowych grobli 

istniejących zbiorników wraz z remontem urządzeń zlokalizowanych w groblach (mnicha 

piętrząco - upustowego, przelewów powierzchniowych wraz z rurami spustowymi) są 

wynikiem destrukcyjnego działań i bytowania  bobrów na tym terenie.    

Zakres planowanych robót remontowych obejmuje: 

 remont i dogęszczenie grobli ziemnych „A”, „B” i „C” zbiorników wraz z lokalną 

naprawą ubytków  w skarpach grobli spowodowanych przez bobry, 

 zabezpieczenie skarp i korony grobli siatką stalową, przed destrukcyjnym działaniem 

bobrów,  

 odtworzenie umocnień biologicznych grobli poprzez humusowanie. 

 naprawę uszkodzonego mnicha piętrząco – upustowego w grobli „A” wraz z naprawą 

umocnień kamiennych na wlocie i wylocie budowli, 

 naprawę przelewów powierzchniowych w poszczególnych groblach zbiornika:  „A”, 

„B” i „C” w formie bruku kamiennego na betonie wraz z naprawą rur spustowych ze 

zbiorników usytuowanych w korpusach grobli „B” i „C”,       

 uporządkowanie terenu robót.            

 

Parametry techniczne obiektów: 

Parametry techniczne zbiorników po wykonaniu prac remontowych grobli: 

 powierzchnia całkowita lustra wody - F = 1,00 ha, w tym: 

o zbiornik Nr 1 – F = 0,51 ha 

o zbiornik Nr 2 – F = 0,25 ha 

o zbiornik Nr 3 – F = 0,24 ha 

 głębokość średnia zbiorników: 

o zbiornik Nr 1 – hśr = 1,5 m 

o zbiornik Nr 2 – hśr = 1,0 m 

o zbiornik Nr 3 – hśr = 1,0 m 

 maksymalny poziom lustra wody w zbiornikach: 

o zbiornik Nr 1 – 261,60 m n.p.m. 

o zbiornik Nr 2 – 264,00 m n.p.m. 

o zbiornik Nr 3 – 265,50 m n.p.m. 

 nachylenie skarp  - 1:1,5 ÷ 1:2 

 umocnienia skarp – biologiczne.  

 

Podstawowe parametry grobli „A” po remoncie: 

 długość – 52,0 m 

 szerokość korony – b = 3,0 m 

 rzędna korony – 262,10 m n.p.m. 

 pochylenie skarp – 1: 1,5 ÷ 1: 2 

 konstrukcja – ziemna   

 umocnienie skarp - biologiczne   

 

Podstawowe parametry grobli „B” po remoncie: 

 długość – 35,0 m 

 szerokość korony – b = 3,0 m 

 rzędna korony – 264,70 m n.p.m. 

 pochylenie skarp – 1: 1,5 ÷ 1: 2 

 konstrukcja – ziemna   
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 umocnienie skarp - biologiczne   

 

Podstawowe parametry grobli „C” po remoncie: 

 długość – 45,0 m 

 szerokość korony – b = 3,0 m 

 rzędna korony – 266,50 m n.p.m. 

 pochylenie skarp – 1: 1,5 ÷ 1: 2 

 konstrukcja – ziemna   

 umocnienie skarp - biologiczne   

 

Podstawowe parametry mnicha upustowo – piętrzącego w grobli „A” (po remoncie): 

 wymiary stojaka (w rzucie) -  1,60 x 1,20 m 

 konstrukcja stojaka – żelbetowa 

 rzędna góry stojaka – 262,10 m n.p.m. 

 rzędna dna stojaka – 258,70 m n.p.m. 

 średnica rury leżaka – DN 300 mm 

 długość rury leżaka – ok. 14,50 m 

 rzędna dna rury leżaka na wylocie – 258,80 m n.p.m. 

 

Podstawowe parametry przelewu z rurą spustowa w grobli „A” po wykonaniu remontu 

(naprawy): 

 rzędna korony przelewu – 261,70 m n.p.m. 

 szerokość korony przelewu – 0,80 m. 

 umocnienie korony przelewu – kamienne (bruk na betonie) 

Podstawowe parametry przelewu z rurą spustowa w grobli „B” po wykonaniu remontu 

(naprawy): 

 rzędna korony przelewu – 264,00 m n.p.m. 

 szerokość korony przelewu – 0,50 m. 

 umocnienie korony przelewu – kamienne (bruk na betonie) 

 średnica rurociągu spustowego – DN 300 mm 

 długość rurociągu spustowego – ok. 13,50 m,  

 

Podstawowe parametry przelewu z rurą spustowa w grobli „C” po wykonaniu remontu 

(naprawy): 

 rzędna korony przelewu – 265,50 m n.p.m. 

 szerokość korony przelewu – 0,50 m. 

 umocnienie korony przelewu – kamienne (bruk na betonie) 

 średnica rurociągu spustowego – DN 300 mm 

 długość rurociągu spustowego – ok. 11,50 m,  

1.3.  Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 

 Odwodnienia 

Wszystkie projektowane budowle przewiduje się posadowić w wykopach o bezpiecznym 

nachyleniu skarp lub wykopach ubezpieczonych, na podłożu odwodnionym.  

 Drogi technologiczne (tymczasowe) 

Projekt przewiduje wykonanie tymczasowych dróg technologicznych na obiekcie, Dojazd do 

remontowanych budowli istniejącą drogą leśną  oraz  po terenie. 
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 Roboty tymczasowe 

Do obowiązków Wykonawcy należy odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie robót 

budowlanych. 

 Zapewnienie warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, 

 Ochrona przed skażeniem środowiska (pyły, gazy, paliwa itp.) 

 Ochrona instalacji i urządzeń podziemnych, 

 Obsługa geodezyjna, w tym utrzymanie reperów roboczych. 

1.4. Informacje o terenie budowy 

1.4.1. Istniejące zagospodarowanie terenu  

      Istniejące śródleśne zbiorniki retencyjne wraz z obiektami funkcjonalnie związanymi, 

zlokalizowane są na terenie leśnictwa Olszyna – nr inw. 224/1698, na działce o nr ewid. 

207/270 obręb Kościelniki Górne gmina Leśna, powiat lubański.  Zbiorniki o powierzchni 

łącznej lustra wody F = 1,00 ha w tym: 

 zbiornik nr 1 – F = 0,51 ha 

 zbiornik nr 2 – F = 0,25 ha 

 zbiornik nr 3 – F = 0,24 ha 

i głębokości średniej hśr = 1,0 – 1,5 m (od naturalnej powierzchni terenu). Teren przyległy do 

zbiorników stanowi teren leśny. Teren przedsięwzięcia jest wolny od infrastruktury 

technicznej podziemnej jak i nadziemnej.  

1.4.2. Infrastruktura techniczna oraz układ komunikacyjny na terenie przedsięwzięcia 

Teren przedsięwzięcia jest wolny od infrastruktury technicznej podziemnej jak i nadziemnej. 

Układ komunikacyjny na terenie po remoncie obiektu, pozostanie bez zmian. 

1.4.3. Warunki geotechniczne 

    Budowę geologiczną rozpoznano do głębokości 4,0 m p.p.t. Przewiercone grunty są 

gruntami rodzimymi, mineralnymi. Czwartorzęd na obszarze badań występuje w postaci glin  

zwałowych. Powierzchniową warstwę stanowią grunty spoiste reprezentowane przez gliny 

piaszczyste oraz namuły gliniaste. Poniżej gliny piaszczyste, gliny z przewarstwieniami 

pyłów oraz pyłów z domieszką gleby próchniczej (domieszki gleby w obrębie gruntów 

rodzimych są wynikiem prowadzonych prac i robót ziemnych podczas formowania wałów 

zbiorników). 

 

Grunty rodzime zaklasyfikowano do sześciu warstw geotechnicznych 

Warstwa B1 – to materiał średnio spoisty – gliny oraz gliny piaszczyste barwy 

szarobrązowej, brązowo – szarej, wilgotne o wilgotności naturalnej Wn = 12,00 – 18,54%, 

gęstości objętościowej p = 2,15 – 2,20 [t/m
3
] występujące w stanie półzwartym  

i twardoplastycznym o stopniu plastyczności IL˂0,00 – 0,05 kącie tarcia wewnętrznego  

ф = 21,1 – 22,0
° 
oraz spójności gruntu cu = 40,00 – 37,65 [kPa]. Są to grunty typu „B” – inne 

grunty spoiste skonsolidowane oraz grunty morenowe nieskonsolidowane. 

 

Warstwa B2 – to materiał średnio spoisty – gliny oraz gliny piaszczyste barwy 

szarobrązowej, brązowej, jasnobrązowej, wilgotne o wilgotności naturalnej Wn ≈ 12,00 %, 

gęstości objętościowej p = 2,20 [t/m
3
] występujące w stanie  twardoplastycznym o stopniu 

plastyczności IL=0,15 kącie tarcia wewnętrznego ф=19,2
° 

oraz spójności gruntu cu = 33,45 
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[kPa]. Są to grunty typu „B” – inne grunty spoiste skonsolidowane oraz grunty morenowe 

nieskonsolidowane. 

 

Warstwa B3 – to materiał średnio spoisty – gliny  barwy brązowoszarej, jasnoszarej, 

ciemnobrązowej, brązowej, wilgotne o wilgotności naturalnej Wn ≈ 21,00 %, gęstości 

objętościowej p = 2,05 [t/m
3
] występujące w stanie  twardoplastycznym o stopniu 

plastyczności IL = 0,39 kącie tarcia wewnętrznego ф=14,7
°
oraz spójności gruntu  

cu=25,08 [kPa]. Są to grunty typu „B” – inne grunty spoiste skonsolidowane oraz grunty 

morenowe nieskonsolidowane. 

 

Warstwa B4 – to materiał średnio spoisty – gliny pylaste, gliny piaszczyste barwy 

jasnobrązowej, brunatnoszarej, wilgotne o wilgotności naturalnej Wn ≈ 21,00 %, gęstości 

objętościowej p = 1,90 - 2,00 [t/m
3
] występujące w stanie  twardoplastycznym o stopniu 

plastyczności IL=0,60 kącie tarcia wewnętrznego ф = 22,0
° 

oraz spójności gruntu cu=40,00 

[kPa]. Są to grunty typu „B” – inne grunty spoiste skonsolidowane oraz grunty morenowe 

nieskonsolidowane. 

 

Warstwa Nmg – to materiał  spoisty – namuł gliniasty barwy ciemnobrązowej, 

szarobrązowej oraz szarej, czarnej  wilgotny o wilgotności naturalnej Wn=31,09 – 51,27 %, 

gęstości objętościowej p ≈ 1,30 - 1,90 [t/m
3
] występujące w różnych stanach zależności od 

stopnia zawilgocenia o stopniu plastyczności IL = 0,00 - 0,62 kącie tarcia wewnętrznego 

ф≈5,0
0
oraz spójności gruntu cu ≈ 10,00 [kPa]. Są to grunty typu „B” – inne grunty spoiste 

skonsolidowane oraz grunty morenowe nieskonsolidowane. 

1.4.4. Organizacja robót, przekazanie placu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże protokolarnie 

Wykonawcy teren budowy wraz z wymaganymi uzgodnieniami prawnymi  

i administracyjnymi, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej  

i dwa komplety Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. W razie 

potrzeby aktualizacji uzgodnień i decyzji, obowiązek ten spoczywa na Wykonawcy robót i 

jest on w ramach ceny kontraktowej. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek pozyskania 

punktów geodezyjnych (reperów) sieci państwowej zlokalizowanej w rejonie obiektu 

budowlanego oraz odpowiedzialność za ochronę punktów geodezyjnych. Uszkodzone lub 

zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejących 

obiektów na terenie budowy, w okresie trwania realizacji zadania, aż do zakończenia  

i odbioru ostatecznego robót. 

Wykonawca zabezpieczy we własnym zakresie źródło energii elektrycznej (agregat 

prądotwórczy). W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie 

obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła 

ostrzegawcze, sygnały, itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla 

których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i inne 

urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inspektora nadzoru. 

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w 

sposób uzgodniony z Inspektorem nadzoru. Wykonawca umieści w widocznym miejscu 

tablice informacyjne zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 

2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz 

ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia                     
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Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres 

realizacji robót. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy, zabezpieczenia reperów państwowych i roboczych, nie 

podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową. Wszelkie 

ryzyko związane z realizacją robót i szkód na obszarze zagrożonym podtopieniami ponosi 

Wykonawca.  

1.4.5. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 

    Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz 

powinien zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej. Wykonawca jest zobowiązany 

do szczegółowego oznaczenia instalacji i urządzeń, zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem,  

a także do natychmiastowego powiadomienia inspektora nadzoru i właściciela instalacji i 

urządzeń, jeżeli zostaną przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji robót. Wykonawca jest 

odpowiedzialny za wszelkie, spowodowane przez jego działania, uszkodzenia instalacji  

naziemnych jak i podziemnych, wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 

Zamawiającego w trakcie przekazania placu budowy. Wykonawca odpowiada materialnie za 

uszkodzenia obiektów na terenie budowy, spowodowane jego działaniami przy realizacji 

robót. Wykonawca będzie realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności  

Wykonawca robót powiadomi zainteresowane strony o terminie i zakresie 

realizowanych prac budowlanych, w szczególności właścicieli i użytkowników działek 

objętych przedsięwzięciem i przyległych do obiektu. 

1.4.6. Wymagania dotyczące ochrony środowiska 

Wykonawca będzie podejmował wszelkie niezbędne działania, aby stosować się do 

przepisów i normatywów z zakresu ochrony środowiska, na placu budowy i poza jego 

terenem. Będzie unikał szkodliwych działań, szczególnie w zakresie zanieczyszczeń 

powietrza, wód gruntowych, nadmiernego hałasu i innych szkodliwych dla środowiska  

i otoczenia czynników związanych z wykonywaniem robót. W okresie trwania budowy  

i wykańczania robót Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 

norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie 

unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a 

wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn 

powstałych w następstwie jego sposobu działania.  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie zaniedbania w w/w zakresie. Stosując się 

do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 

2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 

toksycznymi, 

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

c) możliwością powstania pożaru. 

Wywóz gruzu i innych odpadów z terenu budowy może odbywać się na składowiska 

przystosowane do odbioru takich odpadów. Wykonawca ma obowiązek stosowania przepisów 

ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach wraz z przepisami wykonawczymi. Wykonawca 

przedstawi Inspektorowi nadzoru dokumenty wywozowe.  
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1.4.7. Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa na budowie      

Wykonawca przy realizacji zadania będzie przestrzegał przepisów w zakresie 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności jest zobowiązany wykluczyć pracę 

personelu w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i nie spełniających 

odpowiednich wymagań. Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał 

wyposażenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa, a także zapewni wyposażenie w 

urządzenia socjalne oraz odzież wymaganą dla personelu zatrudnionego na placu budowy. 

Kierownik budowy, zgodnie art. 21a Ustawy Prawo budowlane, jest zobowiązany (przed 

rozpoczęciem budowy) sporządzić, plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zwanego 

„planem bioz” (jeśli jest wymagany), na podstawie „Informacji dotyczącej bezpieczeństwa  

i ochrony zdrowia” sporządzonej przez Projektanta. „Plan bioz” należy opracować zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz plany bezpieczeństwa i ochrony zdrowia                           

uwzględniając również wymagania określone w rozporządzeniach: Ministra Infrastruktury z 

dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 

budowlanych [Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401] oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 

26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy [Dz. U. z 

1997 r. Nr 169 poz. 1650]. Wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań 

wynikających z w/w rozporządzeń nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie 

umownej. 

Wykonawca robót ma obowiązek przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie gotowości, 

zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego. 

Materiały łatwopalne należy składować w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami, 

zabezpieczyć przed dostępem osób trzecich i odpowiednio oznakować. Wykonawca jest 

odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym przez swoich 

pracowników.   

1.4.8. Warunki wynikające z organizacji ruchu 

  Do Wykonawcy należy obowiązek odpowiedniego zabezpieczenia i oznaczenia robót 

prowadzonych w ciągu dróg leśnych. 

1.4.9. Ogrodzenie placu budowy 

   Z uwagi na charakter prac (roboty powierzchniowe) nie przewiduje się ogrodzenia placu 

budowy. Wykonawca zobowiązany jest do: 

- utrzymania porządku na placu budowy, 

- właściwego składowania materiałów i elementów budowlanych, 

- utrzymania  w czystości dróg publicznych przy wyjeździe z terenu budowy, 

- właściwego oznakowania wyjazdu z terenu budowy. 

1.4.10. Zabezpieczenie chodników i jezdni 

    Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania w czystości dróg publicznych przy wyjeździe 

z terenu budowy. Wszystkie zanieczyszczenia związane z wywozem i przewozem gruntu  

i gruzu należy na bieżąco usuwać z jezdni.     
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1.5. Nazwy i kody: grup robót, klas robót i kategorii robót 

Przedmiotową inwestycję zakwalifikowano do robót budowlanych „Budowa obiektów 

gospodarki wodnej” dla których kod CPV wg Wspólnego Słownika Zamówień wynosi: 

45240000-1, grupa robót: 45.2, klasa robót: 45.24. 

1.6. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji technicznej są zgodne z definicjami 

zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych. Użyte w Specyfikacjach Technicznych 

wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

 Teren budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty wraz z przestrzenią 

zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy oraz drogami publicznymi, po których 

poruszają się środki transportowe i sprzęt, związane z realizacją przedmiotu umowy. 

 Budowa – wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także prace 

polegające na przebudowie, montażu remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.  

 Roboty budowlane – budowa, a także prace polegająca na przebudowie, montażu, 

remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

 Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu 

pieszych wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i 

zabezpieczeniem ruchu. 

 Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 

 Dokumentacja budowy – pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem 

budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, rysunki i 

opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książka obmiarów, a w przypadku 

realizacji obiektu metodą montażu także dziennik montażu. 

 Dokumentacja projektowa – służąca do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie 

robót budowlanych dla których wymagane jest pozwolenie na budowę. Składa się w 

szczególności z: projektu budowlanego, projektów wykonawczych, przedmiaru robót i 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

 Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w toku prowadzenia robót.  Dokumentacja ta winna być podpisana przez 

uprawnione osoby Wykonawcy, Podwykonawcy i Inspektora Nadzoru. Integralnymi 

częściami dokumentacji powykonawczej są: geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza, 

protokoły badań, atesty, certyfikaty jakości, instrukcje obsługi, aprobaty techniczne, 

gwarancje na materiały i urządzenia, deklaracje zgodności z PN oraz protokoły z prób, 

rozruchów i szkoleń jeżeli wymaga tego zakres przedmiotu zlecenia.     

 Dziennik budowy – zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu 

wydającego, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy 

dokument przebiegu robót budowlanych, służący do notowania zdarzeń i okoliczności 

zachodzących w toku wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, 

przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inspektorem nadzoru,  

Wykonawcą i projektantem. 

 Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu – uporządkowany zbiór danych 

przestrzennych i opisowych sieci uzbrojenia terenu, a także informacje po podmiotach 

władających siecią.  

 Inspektor nadzoru – osoba fizyczna wyznaczona przez Zamawiającego, umocowana w 

jego imieniu w zakresie przekazanych jej na mocy tego umocowania praw i obowiązków 

wymienionych w art.25 i 26 ustawy Prawo Budowlane 
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 Kierownik budowy - osoba fizyczna wyznaczona pisemnie przez Wykonawcę, 

umocowana do realizowania praw i obowiązków w art. 22 i 23 Prawa budowlanego, 

wyznaczona i upoważniona pisemnie przez Wykonawcę do reprezentowania na terenie 

budowy, we wszystkich sprawach związanych z organizacją, jakością, terminami i 

technicznymi zagadnieniami realizacji przedmiotu umowy.  

 Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 

projektowej. 

 Inwestor – Zamawiający lub upoważniony przedstawiciel Zamawiającego. 

 Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 

Inspektora nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych 

spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

 Materiały – wszelkie materiały naturalne i wytwarzane, jak również tworzywa sztuczne i 

wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacja projektową i 

specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru, spełniające 

wymagania ustawy o systemie oceny zgodności z 30 sierpnia 2002 r. W zakresie 

materiałów budowlanych spełniające wymagania ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o 

wyrobach budowlanych.  

 Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego 

przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego. 

 Przeszkoda naturalna - element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w 

prowadzeniu prac budowlanych, 

 Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość 

konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego pełnienia funkcji techniczno-

użytkowych.  

 Wyrób budowlany – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o 

wyrobach budowlanych, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania 

lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym. 

 Obmiar robót – pomiar wykonanych robót budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji 

ich ilości w przypadku zmiany parametrów przyjętych w przedmiarze robót, albo 

obliczenia wartości robót dodatkowych, nie objętych przedmiarem. Obmiaru dokonuje 

Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie i terminie 

obmiaru, z 3 - dniowym wyprzedzeniem.   

 Odbiór częściowy robót budowlanych – nieformalna nazwa odbioru robót ulegających 

zakryciu i zanikających. Odbiorem częściowym nazywa się także odbiór części obiektu 

budowlanego wykonanego w stanie nadającym się do użytkowania, przed zgłoszeniem do 

odbioru całego obiektu budowlanego, który jest traktowany jako „odbiór końcowy”. Na 

odbiorze częściowym obowiązuje dokumentacja powykonawcza w takim samym zakresie 

jak przy odbiorze końcowym. 

 Odbiór końcowy obiektu budowlanego – formalna nazwa czynności, polegających na 

protokolarnym przyjęciu od Wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobę lub 

grupę osób o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczona przez Inwestora,  

ale nie będącą inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje się 

po zgłoszeniu przez kierownika budowy faktu zakończenia robót budowlanych, łącznie z 

zagospodarowaniem i uporządkowaniem terenu budowy i ewentualnie terenów 

przyległych wykorzystywanych jako plac budowy oraz po przygotowaniu przez niego 

dokumentacji powykonawczej i przekazaniu Zamawiającemu w wyznaczonym terminie. 

  Przedmiar robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w 

kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem 
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podstaw ustalających szczegółowy opis (katalogi) oraz wskazanie szczegółowych 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i 

zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót budowlanych, określony na 

podstawie dokumentacji projektowej. 

 Aprobata techniczna – jest to pozytywna ocena techniczna przydatności wyrobu 

budowlanego do zamierzonego stosowania, uzależniona od spełnienia wymagań 

podstawowych przez obiekty budowlane, w których wyrób budowlany jest stosowany. 

Zasady i tryb udzielania aprobat technicznych oraz jednostki upoważnione do tej 

czynności określane są w drodze rozporządzenia właściwych Ministrów.  

 Atest – świadectwo oceny wyrobu lub materiału pod względem jakości i bezpieczeństwa 

użytkowania wydane przez upoważnione instytucje państwowe i specjalistyczne placówki 

naukowo – badawcze. 

 Certyfikat zgodności – dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą, 

potwierdzający, że wyrób i proces wytwarzania są zgodne ze zharmonizowaną 

specyfikacją techniczną. 

 Deklaracja zgodności – oświadczenie producenta, jego upoważnionego przedstawiciela 

lub importera, stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny z 

zasadniczymi wymaganiami WE.  

 Kosztorys inwestorski – kosztorys wyceniony wg przedmiaru robót, wykonany zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia 

metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych 

kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych, określonych w 

programie funkcjonalno – użytkowym [Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389].  

 Wyrób budowlany – wyrób w rozumieniu przepisów o wyrobach budowlanych, 

wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w 

sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrób pojedynczy 

lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu, stanowiącym 

integralna całość.   

2. Właściwości wyrobów budowlanych 

2.1. Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów 

Przy wykonywaniu robót budowlach mogą być stosowane wyłącznie wyroby o 

właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym 

obiektom budowlanym spełnienie wymagań podstawowych, określonych w art. 5 ust. 1 pkt.1 

ustawy Prawo budowlane – dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 

stosowania w budownictwie. Powinny być także zgodne z wymaganiami określonymi w 

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. Wykonawca robót 

powinien przedstawić inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegółowe informacje o źródle 

produkcji, zakupu wyrobów budowlanych i urządzeń przewidywanych do realizacji robót – 

właściwie oznaczonych, posiadających certyfikat na znak bezpieczeństwa, certyfikat 

zgodności, deklaracje zgodności z Polską Normą lub normami europejskimi. Kierownik 

budowy jest zobowiązany przez okres wykonania robót budowlanych przechowywać 

dokumenty stanowiące podstawę ich wykonania. 

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały, elementy budowlane instalowane 

w trakcie realizacji robót odpowiadały wymaganiom określonym  w art. 10 ustawy Prawo 

budowlane oraz w Specyfikacji technicznej. Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru 
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sposób i termin przekazania informacji o przewidywanym użyciu podstawowych materiałów 

oraz elementów konstrukcyjnych do wykonania robót, a także o aprobatach technicznych. 

Ewentualne określenie nazwy własnej lub handlowej materiału zawarte w dokumentacji 

projektowej i SST stanowi przykładowe określenie własności parametrycznych i nie stanowi 

sugestii konieczności ich stosowania. Ilekroć taka sytuacja wystąpi, należy przez to rozumieć, 

że towarzyszą im słowa „lub równoważne” co oznacza, że dopuszczane są wyroby o 

parametrach równoważnych lub lepszych. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 

koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót. 

2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 

budowy. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane 

materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem, 

usunięciem  i niezapłaceniem 

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów na placu budowy 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one użyte 

do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i 

właściwości i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 

miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach 

zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. 

Składowanie materiałów wg asortymentu z zachowaniem bezpieczeństwa i umożliwieniem 

pobrania reprezentatywnych próbek. 

Inspektor nadzoru może okresowo kontrolować dostarczane na budowę materiały i 

urządzenia, aby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami  SST. Jest on upoważniony do 

pobierania próbek i badania próbek materiału w calu sprawdzenia jego własności. Wyniki 

tych próbek stanowić mogą podstawę do aprobaty jakości danej partii materiałów. 

W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych 

wymagane są atesty, każda partia dostarczona na budowę musi posiadać  atest określający w 

sposób jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez Wykonawcę badań jakości 

materiałów, Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia materiały posiadające atest 

producenta, stwierdzający pełną zgodność tych materiałów z wymogami podanymi w SST. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie 

potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań muszą być 

dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi nadzoru. 

Materiały posiadające atesty, a urządzenia ważną legalizację, mogą być badane przez 

Inspektora nadzoru w dowolnym czasie. W przypadku, gdy zostanie stwierdzona niezgodność 

właściwości przewidzianych do użycia materiałów i urządzeń z wymaganiami zawartymi w 

SST, nie zostaną one przyjęte do wbudowania.  

2.4. Materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowna w budownictwie 

Zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych, wyrób budowlany nadaje się do stosowania przy 

wykonywaniu robót budowlanych jeżeli: 

 oznakowany jest znakiem CE, co oznacza, że dokonano oceny jego zgodności z normą 

zharmonizowaną albo z europejską aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacją 
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techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego, uznaną przez Komisje Europejską za zgodną z wymaganiami 

podstawowymi, 

 albo umieszczony w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów 

mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent 

wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej 

 albo oznakowany, z zastrzeżeniem ust. 4, znakiem budowlanym, którego wzór określa 

załącznik Nr 1 do ustawy o wyrobach budowlanych. 

Przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez SST, każda partia 

dostarczona robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 

cechy. 

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót 

Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła 

zamawianych materiałów  i odpowiednie dokumenty dopuszczające wyrób do stosowania  

oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Zatwierdzenie partii materiałów z 

danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskują 

zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu 

udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają 

wymagania SST i dokumentacji projektowej.  

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów 

Podane w materiałach przetargowych nazwy dostawców, producentów, materiałów, urządzeń 

i ich elementów należy traktować jako przykładowe, ze względu na przepisy ustawy Prawo 

zamówień publicznych. Wykonawca może zastosować wskazany lub co najmniej 

równoważny, inny wyrób spełniający wymogi techniczne i jakościowe oraz posiadający 

właściwości użytkowe nie gorsze niż określone w dokumentacji projektowej, z preferencją 

parametrów korzystniejszych spełniających te same wymagania jakościowe, funkcjonalne i 

techniczne wskazanego wyrobu oraz posiadające właściwości użytkowe spełniające wymogi 

określone w dokumentacji. Zastosowane w dokumentacji projektowej i specyfikacjach 

technicznych wykonania i odbioru robót wskazania pochodzenia wyrobów służą określeniu 

standardów cech technicznych i jakościowych. Wykonawca, który powoła się na rozwiązania 

równoważne do opisywanych jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, 

usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 

3. Wymagania dla sprzętu i maszyn 

Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu jaki nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonanych robót i  środowisko. Sprzęt, maszyny i 

urządzenia nie gwarantujące realizacji umowy mogą być zdyskwalifikowane przez inspektora 

nadzoru inwestorskiego i niedopuszczone do realizacji robót. Sprzęt wykorzystany przez 

wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania techniczne w zakresie 

BHP. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z 

zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami 

ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane 

przepisami. Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać 
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sprzęt niesprawny. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące 

zachowania warunków umowy, zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie 

dopuszczone do robót. 

4. Środki transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na stan i jakość transportowanych materiałów. Środki transportu 

wykorzystane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać wymagania 

techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 

ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów 

technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na 

osie mogą być użyte przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego 

użytkowanych odcinków dróg i placów, na koszt Wykonawcy.  

Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne pozwolenia od właściwych organów co do przewozu 

nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał 

Inspektora nadzoru. Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy prowadzić zgodnie 

z przepisami BHP, przepisami planu „bioz” oraz przepisami o ruchu drogowym.   

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, 

uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 

budowy i drogach technologicznych. 

5. Wykonanie robót budowlanych 

5.1. Wymagania ogólne 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, za ich 

zgodność z dokumentacja projektową, wymaganiami Specyfikacji technicznej, projektem 

organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność 

za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót 

zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi 

na piśmie przez Inspektora nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu popełnionego przez 

Wykonawcę w wytyczeniu obiektu i wyznaczeniu robót będą poprawione przez Wykonawcę 

na własny koszt, zgodnie z wymogami inspektora nadzoru inwestorskiego.  

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi instrukcjami Głównego 

Urzędu Geodezji i Kartografii oraz przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia i 

kwalifikacje. Roboty pomiarowe na obiekcie powinny być oparte o istniejącą sieć reperów 

państwowych, których pozyskanie leży w gestii Wykonawcy.  

Sprawdzenie wytyczenia robót przez inspektora nie zwalnia Wykonawcy od 

odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje inspektora nadzoru budowlanego dotyczące 

akceptacji wyboru materiałów, elementów budowlanych, elementów robót, wyboru sprzętu  

i innych ustaleń odnoszących się do wykonywanych robót będą oparte na wymaganiach 

określonych w umowie, dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej, a także w 

normach. Polecenia inspektora przekazane wykonawcy będą spełniane nie później niż w 

wyznaczonym czasie, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosić 

będzie Wykonawca. Wykonawca zapewni uprawnionego geodetę do obsługi geodezyjnej 

budowy, który w razie potrzeby będzie służył pomocą inspektorowi nadzoru inwestorskiego, 

przy sprawdzaniu lokalizacji i rzędnych wyznaczonych przez Wykonawcę. Wykonawca 

zabezpieczy sieć punktów odwzorowania założoną przez geodetę.  Budowa musi podlegać 
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obsłudze geodezyjnej. Plac budowy należy przekazać pisemnym protokołem, przy udziale 

Inspektora nadzoru, Kierownika budowy oraz osób trzecich w zależności od potrzeb. 

Prowadzenie robót należy powierzyć osobom posiadającym odpowiednie kwalifikacje 

zawodowe (uprawnienia budowlane) oraz niezbędne doświadczenie. 

5.1.1. Wymagania ogólne wobec Wykonawcy 

Obiekt budowlany wraz ze związanymi z nim urządzeniami należy budować w sposób 

określony w przepisach techniczno – budowlanych oraz z godnie z zasadami wiedzy 

technicznej, zapewniając spełnienie wymagań podstawowych dotyczących: 

 bezpieczeństwa konstrukcji – obciążenia mogące działać na wykonywany obiekt 

budowlany w trakcie jego wznoszenia i użytkowania nie mogą doprowadzić do 

zawalenia całego obiektu lub jego części, znacznych odkształceń o niedopuszczalnej 

wielkości, uszkodzenia części obiektu, instalacji lub zamontowanego wyposażenia w 

wyniku znacznych odkształceń elementów nośnych konstrukcji, uszkodzenia na 

skutek wypadku w stopniu nieproporcjonalnym do wywołanej przyczyny. 

 bezpieczeństwa pożarowego – obiekt w trakcie pożaru powinien zapewniać 

zachowanie nośności konstrukcji przez założony okres czasu, ograniczenie powstania i 

rozprzestrzeniania się ognia i dymu w obiekcie, ograniczenie rozprzestrzeniania się 

ognia na sąsiednie obiekty, możliwość opuszczenia obiektu przez mieszkańców lub 

ich ratowania w inny sposób, bezpieczeństwo ekip ratowniczych, 

 bezpieczeństwa użytkowania – obiekt budowlany nie powinien w trakcie użytkowania 

stwarzać ryzyka wypadków jak: pośliźnięcia, upadki zderzenia, porażenia prądem 

elektrycznym obrażenia w wyniku usterki urządzeń, 

 odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych  oraz ochrony środowiska – 

obiekt budowlany nie powinien stwarzać zagrożenia dla higieny , zdrowia ludzi a 

także środowiska, w szczególności w wyniku wydzielania się gazów toksycznych, 

obecności cząstek lub gazów w powietrzu, emisji niebezpiecznego promieniowania, 

zanieczyszczenia wody lub gleby. 

5.1.2. Wymagania ogólne dotyczące realizacji przedsięwzięcia 

Przy realizacji przedsięwzięcia należy w szczególności spełnić niżej wymienione wymagania: 

 wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z dokumentacja projektową, zgodnie ze 

specyfikacjami technicznymi wykonywania i odbioru robót budowlanych, zasadami 

wiedzy i sztuki budowlanej oraz przepisami BHP, przez odpowiednio 

wykwalifikowanych pracowników i pod stałym nadzorem technicznym (kierownika 

budowy), 

 w trakcie budowy należy przestrzegać wymagań stawianych przez instytucje 

warunkujące dopuszczenie obiektu do użytkowania, w szczególności: „Sanepidu” 

Państwowej Inspekcji Pracy, Straży Pożarnej, Inspekcji Ochrony Środowiska, 

właściwego organu Nadzoru Budowlanego. 

 wszelkie wątpliwości powstałe w trakcie zapoznawania się z dokumentacją oraz w 

czasie realizacji przedsięwzięcia należy niezwłocznie i na bieżąco wyjaśniać z jej 

autorami, 

 zmiany w trakcie realizacji w stosunku do opracowanego projektu są dozwolone 

jedynie za zgodą Zamawiającego, Inspektora nadzoru i Projektanta.    



Remont zbiorników retencyjnych w leśnictwie Olszyna – nr inw. 224/1698 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
„Hydroprojekt” Poznań sp. z o.o.                                                                                                              str. 20 

5.2. Wykonanie robót 

1. Przy wykonaniu robót należy bezwzględnie przestrzegać obowiązujących przepisów BHP 

2. W przypadku natrafienia na urządzenia infrastruktury technicznej, nie naniesione na 

Projekt zagospodarowania terenu należy je zabezpieczyć i powiadomić Inspektora 

Nadzoru Inwestorskiego oraz Biuro Projektowe. 

3. Odstępstwa od projektu muszą być uzgodnione z projektantem w ramach nadzoru 

autorskiego. 

4. Roboty nie ujęte w niniejszej ST należy realizować zgodnie z instrukcjami wykonania i 

stosowania, normami branżowymi, warunkami technicznymi, obowiązującymi PN oraz 

wymogami producentów materiałów i urządzeń. 

5. W celu zapewnienia właściwej jakości robót należy rygorystycznie przestrzegać 

odpowiednich warunków technicznych wykonania i odbioru robót i specyfikacji 

technicznej wykonania i odbioru robót. 

5.3. Projekt technologii i organizacji montażu 

Montaż obiektów prefabrykowanych lub elementów konstrukcyjnych o większych gabarytach 

lub masie powinien być prowadzony na podstawie projektu technologii i montażu. 

Wykonawca jest zobowiązany, przy wykonywaniu obiektu metoda montażu, prowadzić 

dziennik montażu. 

5.4. Czynności geodezyjne na budowie 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za prawidłowe, zgodne z dokumentacja projektową, 

wytyczenie projektowanych obiektów przez uprawnionego geodetę, który wyniesie 

wysokości z reperów, wyznaczy kierunki i spadki zgodnie z dokumentacją projektową. 

Wykonawca zapewni zatrudnienie uprawnionego geodety, który będzie służył również 

pomocą Inspektorowi nadzoru inwestorskiego przy sprawdzaniu lokalizacji i pionowości 

konstrukcji. Wykonawca zapewni odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie przed 

uszkodzeniem stałych i tymczasowych reperów i sieci punktów odwzorowania założonej 

przez geodetę. W przypadku uszkodzenia lub usunięcia punktów przez Wykonawcę, zostaną 

one założone ponownie na jego koszt, również w przypadkach gdy roboty budowlane 

wymagają ich usunięcia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich 

usunięcia i będzie zobowiązany do przeniesienia tych punktów na swój koszt.    

5.5. Likwidacja placu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania terenu 

wokół budowy. Uprzątnięcie terenu budowy stanowi wymóg określony przepisami 

administracyjnymi oraz ustawowymi o porządku publicznymi utrzymaniu czystości na terenie 

gminy.   

5.6. Wykonanie podsypek 

Do wykonania podsypek żwirowych pod obiekty budowlane  należy wykorzystać kruszywa 

mineralne określone w PN-B-11111:1996 i spełniające następujące wymagania: 

 zawartość frakcji 0 > 2 mm - ponad 30 % 

 zawartość frakcji 0 < 0,075 mm - poniżej 15 % 

 zawartość części organicznych - poniżej l % 

 wskaźnik piaskowy od 20 - 50 (WP) 
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Kruszywo należy przechowywać w warunkach zabezpieczających je przed 

zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z kruszywami innych klas, gatunków, frakcji (grupy 

frakcji). Zakres robót obejmuje: 

 wyrównanie podłoża, 

 rozścielenie i wyrównanie podsypki do projektowanej grubości. 

5.7. Zamknięcia szandorowe 

Zamknięcia szandorowe budowli wykonać z belek szandorowych drewnianych dębowych  

w okuciach stalowych. Wymiary belek w poszczególnych zamknięciach określa projekt. 

Drewno na belki szandorowe zaimpregnować preparatem przeciwgrzybicznym. Belki 

szandorowe montować ręcznie w prowadnicach zamknięć, z zachowaniem przepisów BHP 

6. Kontrola, badania oraz odbiór wyrobów i robót budowlanych 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót, jakości materiałów i 

elementów, zapewni odpowiedni system kontroli oraz możliwość pobierania próbek i badania 

materiałów i robót. W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001, jest 

zobowiązany do opracowania programu i plany zapewnienia jakości zgodnie z wymogami 

certyfikatu. 

Wykonawca będzie prowadził pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 

gwarantującą, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 

projektowej i specyfikacji technicznej. Wszystkie badania i pomiary należy przeprowadzić 

zgodnie z wymogami norm. Przed przystąpieniem do badań i pomiarów wykonawca 

powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru, a po wykonaniu 

przedstawi Inspektorowi wyniki badań. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do 

dokonywania kontroli pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, a 

Wykonawca zapewni wszelką potrzebną pomoc w tych czynnościach. Na zlecenie inspektora 

nadzoru inwestorskiego Wykonawca będzie przeprowadzał dodatkowe badania tych 

materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną 

przez Wykonawcę usunięte z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa 

Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia niezgodności z normami lub aprobatami 

technicznymi; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i 

sprzęt badawczy posiada ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i 

odpowiadają wymagania norm określających procedury badań. Wszystkie koszty związane z 

organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania 

jej we właściwie zabezpieczonym miejscu oraz udostępniania do wglądu przedstawicielom 

uprawnionych organów.  

6.2. Pobieranie próbek 

Próbki do badań będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod 

pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą 

być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor nadzoru musi 

mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.  Na jego zlecenie Wykonawca ma 

obowiązek przeprowadzić dodatkowe badania tych materiałów, które wątpliwość co do 
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jakości. Próbki dostarczone do badań przez Wykonawcę będą odpowiednio oznakowane i 

opisane. Koszty wykonania dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku 

stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.  

6.3. Badania i pomiary  

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.                      

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania  wymaganego SST, można 

stosować wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów i badań, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru 

inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie  pomiaru lub badania. Po ich wykonaniu 

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru wyniki badań. Wykonawca będzie 

przekazywać inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

6.4. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego 

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli pobierania 

próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, a Wykonawca zapewni wszelką 

potrzebną pomoc w tych czynnościach. Na zlecenie inspektora nadzoru inwestorskiego 

Wykonawca będzie przeprowadzał dodatkowe badania materiałów, które budzą wątpliwości 

co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte z 

własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku 

stwierdzenia niezgodności z normami lub aprobatami technicznymi; w przeciwnym wypadku 

koszty te pokrywa Zamawiający. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań 

wykonywanych na zlecenie Inspektora nadzoru będą odpowiednio opisane i oznakowane,  

a sposób przez niego zaakceptowany. 

6.5. Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają Deklarację 

zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną (w przypadku 

wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją  

i które spełniają wymogi ST). 

W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda partia 

dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 

cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.6. Dokumentacja budowy 

Protokół przekazania placu budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 

Zamawiającego i Wykonawcę. Pozwolenie na budowę lub zgłoszenie budowlane wraz  

z załączoną dokumentacja projektową oraz dziennik budowy przekazywane są Wykonawcy 

wraz z podpisaniem protokołu przekazania placu budowy.  

Dokumentacja budowy, zgodnie z art.  3 pkt. 13 ustawy Prawo budowlane obejmuje: 

- pozwolenie na budowę lub zgłoszenie budowlane wraz z załącznikami, 

- dziennik budowy, 

- protokoły odbiorów częściowych i końcowych, 

- w miarę potrzeby rysunki i opisy służące realizacji obiektu, 

- operaty geodezyjne, 

- książkę obmiarów robót, 
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- w przypadku realizacji obiektów metodą montażu także dziennik montażu, 

- certyfikaty na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności z Polską Normą lub aprobaty 

techniczne, protokoły konieczności dotyczące robót dodatkowych i kosztorysy na te 

roboty. 

Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej 

we właściwie zabezpieczonym miejscu oraz udostępniania do wglądu przedstawicielom 

uprawnionych organów. Wszelkie dokumenty budowy będą dostępne dla Inspektora nadzoru 

oraz upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego w dowolnym czasie i na każde żądanie 

oraz przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

Dziennik laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i 

kontrolne wyniki badań będą gromadzone przez wykonawcę. Dokumenty te stanowią 

załączniki do odbioru robót. Powinny być udostępnione na każde życzenie Inspektora 

nadzoru. 

Książka obmiaru robót stanowi dokument pozwalający na rozlicznie faktycznego postępu 

każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w 

jednostkach przyjętych w kosztorysie ofertowym – umownym Wykonawcy i wpisuje do 

Książki obmiaru. Książkę obmiaru robót należy prowadzić również w przypadku ustalenia w 

umowie wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawcy.      

7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 

7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót i prowadzenia książki obmiaru 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. przedmiar 

robót powinien zawierać zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w 

kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem 

właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z 

wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót. Spis działów przedmiaru 

robót powinien przedstawiać podział wszystkich robót w danym obiekcie wg Wspólnego 

Słownika Zamówień. 

Ogólne zasady obmiaru robót dotyczą umów z wynagrodzeniem kosztorysowym 

Wykonawcy. Obmiar robót będzie określał faktyczny zakres robót wykonanych zgodnie z 

dokumentacja projektową i specyfikacja techniczną wykonania i odbioru robót, w 

jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiar robót dokonuje Wykonawca po pisemnym 

powiadomieniu inspektora nadzoru o terminie i zakresie obmierzanych robót. Powiadomienie 

powinno nastąpić co najmniej 3 dni przed tym terminem. Wszystkie wyniki obmiarów 

wpisywane są do książki obmiarów. Książka obmiarów jest niezbędna do udokumentowania 

wykonanych robót ulegających zakryciu, robót rozbiórkowych oraz związanych z remontami 

lub przebudowa obiektów. Jakikolwiek błąd lub opuszczenie (przeoczenie w ilościach 

podanych w przedmiarze lub specyfikacji nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 

wszystkich robót. Korekta ewentualnych błędów lub pominiętych pozycji w przedmiarze 

wymaga pisemnego wystąpienia Wykonawcy i akceptacji przez inspektora nadzoru, po 

porozumieniu z Zamawiającym, jeżeli zawarta umowa o wykonaniu robót nie stanowi 

inaczej. Obmiaru wykonanych robót dokonuje kierownik budowy. 

7.1.1. Zasady określania ilości robót i materiałów 

Długość pomiędzy wyszczególnionymi punktami należy obmierzyć poziomo, wzdłuż 

linii osiowej i podawać w [m], objętości w [m
3
], powierzchnie [m

2
] a urządzenia w [szt.]. 

Przy podawaniu długości, objętości i powierzchni stosuje się dokładność do dwóch znaków 
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po przecinku. Ilości, które mają być obmierzane wagowo, będą ważone w kilogramach lub 

tonach. 

7.1.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te 

lub sprzęt pomiarowy wymagają badań atestujących, to Wykonawca przedstawi inspektorowi 

nadzoru inwestorskiego ważne świadectwa. Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy będą 

przez Wykonawcę utrzymywane w należytym stanie przez cały okres trwania robót. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robót wymagają akceptacji 

inspektora nadzoru inwestorskiego. 

7.1.3. Czas przeprowadzenia pomiarów 

Obmiary należy przeprowadzić przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków 

robót, a także w przypadku występującej dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót 

ulegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Obmiar robót zanikających 

należy przeprowadzać w czasie ich wykonywania. Wymiary skomplikowanych powierzchni 

lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami dołączonymi do książki obmiarów, 

względnie umieszczonymi na karcie obmiarowej. 

7.2. Obmiar robót 

Jednostki obmiaru robót: 

 jednostką obmiarową wykopów jest 1 m
3
 [m

3
] 

 jednostką obmiarową nasypów jest 1 m
3
 [m

3
] 

 jednostką obmiarową betonu jest 1m
3
 wykonanych konstrukcji żelbetowych zgodnie z 

dokumentacją projektową i obmiarem w terenie,  

 jednostką obmiarową zbrojenia jest 1 tona – do obliczania należności przyjmuje się 

teoretyczną ilość zmontowanego zbrojenia tj. łączną długość prętów poszczególnych 

średnic, pomnożona przez ich ciężar jednostkowy t/mb. Nie dolicza się stali użytej na 

zakłady przy łączeniu prętów, przekładek montażowych ani drutu wiązałkowego. Nie 

uwzględnia się też zwiększonej ilości materiału w wyniku stosowania przez 

Wykonawcę prętów o średnicach większych od wymaganych w projekcie.  

 jednostka obmiarową ubezpieczeń kamiennych jest 1 m
3
 kamienia, 

 jednostką obmiarową umocnień betonowych, humusowania i darniowania jest 1 m
2
 

 jednostką obmiarowa rurociągów jest 1 metr, 

 jednostką obmiarową zamknięć szandorowych jest 1 m
2
, 

 jednostką obmiarową ułożenia Geowłókniny, geomembrany, bentomaty, geokraty  

jest 1 m
2
, 

 jednostką obmiarową poręczy jest 1 m, 

8. Odbiór robót budowlanych 

8.1. Rodzaje odbiorów 

Występują następujące rodzaje odbiorów: 

- odbiór częściowy, 

- odbiór etapowy, 

- odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu, 
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- odbiór końcowy, 

- odbiór po okresie rękojmi, 

- odbiór ostateczny (pogwarancyjny) 

Odbiór częściowy: Polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Roboty do 

odbioru częściowego zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, z jednoczesnym 

powiadomieniem Inspektora nadzoru, który dokonuje odbioru. Odbiór robót częściowych 

polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Protokoły z tych odbiorów, w 

końcowym wniosku winny zawierać stwierdzenie odnośnie spełnienia warunku możliwości 

przystąpienia do odbiorów końcowych. W poszczególnych odbiorach częściowych 

obowiązuje dokumentacja powykonawcza w takim samym zakresie jak przy odbiorze 

końcowym.   

Odbiór etapowy: Polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót, które stanowią całość 

technologiczną. 

Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu: Polega na ocenie ilości i jakości 

robót, które w dalszym procesie budowlanym ulegną zakryciu. Odbiór taki musi być 

przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez 

hamowania postępu robót. Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika 

Budowy, przy jednoczesnym powiadomieniu Inspektora nadzoru z wyprzedzeniem min. 3 dni 

przed planowanym odbiorem. 

Odbiór końcowy:  

Odbiór końcowy przeprowadza się w trybie i zgodnie z warunkami określonymi w umowie o 

wykonanie robót budowlanych. Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego 

wykonania robót w doniesieniu do ich ilości, jakości i wartości oraz zgodności wykonania 

robót. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 

stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy oraz bezzwłocznym 

powiadomieniem na piśmie Inspektora nadzoru i Zamawiającego. Odbiór końcowy robót 

nastąpi w terminie nie przekraczającym terminu wyznaczonego na zakończenie robót w 

umowie. Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez Inwestora w obecności 

Inspektora nadzoru, Wykonawcy i Kierownika budowy, sporządzając protokół odbioru robót 

budowlanych oraz zgłoszonych wad i usterek do usunięcia przez Wykonawcę. W czasie 

odbioru końcowego Komisja zapoznaje się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 

częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonanych robót uzupełniających i poprawkowych.            

W przypadku stwierdzenia przez Komisję niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych 

lub robót uzupełniających, Komisja może przerwać swoje czynności i ustalić nowy termin 

odbioru końcowego. W przypadku stwierdzenia przez Komisję, że jakość wykonywanych 

robót w poszczególnych asortymentach odbiega nieznacznie od wymaganej dokumentacją 

projektową i specyfikacje techniczną (z uwzględnieniem tolerancji) i nie ma większego 

wpływu na cechy eksploatacyjne i trwałość, Komisja dokona potrąceń, oceniając 

pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w umowie. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy Komisja. 

Wykonanie dokumentacji odbiorowej i koszty z tym związane spoczywają na Wykonawcy. 

Po odbiorze budowlanym należy zgłosić zakończenie robót budowlanych do właściwego 

Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Kary, za nieterminowe usunięcie wad stwierdzonych w 

trakcie odbioru końcowego, określa umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.   

Odbiór po okresie rękojmi: Przed zakończeniem okresu rękojmi Zamawiający lub 

użytkownik obiektu wraz z Wykonawcą dokonują odbioru „po okresie rękojmi”. Odbiór taki 

wymaga przygotowania następujących dokumentów: 

- umowy o wykonaniu robot budowlanych, 

- protokołu odbioru końcowego robót, 
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- dokumentów potwierdzających ewentualne usunięcie wad stwierdzonych podczas 

odbioru końcowego, 

- dokumentów potwierdzających wad zgłoszonych w okresie rękojmi oraz 

potwierdzenia ich usunięcia (jeżeli były zgłoszone) 

- dokumentów dotyczących wad zgłoszonych w okresie gwarancyjnym oraz 

potwierdzenia usunięcia tych wad, 

- innych dokumentów niezbędnych do dokonania czynności odbioru. 

Odbiór ostateczny (pogwarancyjny) - polega na ocenie wykonanych robót związanych 

usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym, odbiorze po okresie rękojmi oraz 

wad zaistniałych w okresie gwarancji. 

8.2. Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego 

Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca zobowiązany jest przygotować następujące 

dokumenty: 

- oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego  

z dokumentacja projektową warunkami pozwolenia na budowę lub zgłoszenia oraz  

o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, 

- dokumentację powykonawczą z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie 

wykonania robót, potwierdzonymi przez projektanta, inspektora nadzoru inwestorskiego 

oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, 

- recepty i ustalenia technologiczne, 

- dziennik budowy i książkę obmiaru robót, 

- wyniki badań kontrolnych i laboratoryjnych  

- protokoły odbiorów częściowych, etapowych, robót zanikających, ulegających zakryciu, 

- aprobaty techniczne, deklaracje zgodności lub certyfikaty wbudowanych materiałów, 

certyfikaty na znak bezpieczeństwa, 

- program zapewnienia jakości, o ile był wymagany, 

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących inwestycji np. przełożenie 

instalacji podziemnych oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom 

instalacji, 

- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

- kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej 

oraz współrzędne, przekroje, szkice geodezyjne, wykaz działek itp., 

- karty gwarancyjne urządzeń technicznych, 

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

Całość materiałów ma być przekazana Zamawiającemu, co najmniej w wersji potwierdzonej 

za zgodność z oryginałem oraz w tłumaczeniu na język polski. Dokumentacja powykonawcza 

winna zawierać szczegółowy spis zawartości przekazywanych dokumentów oraz winna być 

przekazana w formie uporządkowanej w teczkach, skoroszytach itp.  

9. Rozliczenie robót – podstawa płatności 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 

obmiarową ustaloną dla danej pozycji przedmiaru robót. Cena jednostkowa lub kwota 

oferowanej pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności wymagania i 

badania składającej się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST lub w dokumentacji 

projektowej. 
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Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w wycenionym 

przedmiarze robót jest ostateczna i wyklucza, z zastrzeżeniem zmian określonych dla etapów 

realizacji w umowie, możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objętych tą 

pozycją kosztorysową. Podstawą płatności jest faktura VAT wystawiona na podstawie 

protokołu odbioru robót. Przy dokonywaniu rozliczeń obowiązują postanowienia zawarte w 

umowie pomiędzy Zamawiającym a wykonawcą. Wykonanie dokumentacji odbiorowej i 

koszty z tym związane spoczywają na Wykonawcy.   

10. Dokumenty odniesienia 

10.1. Dokumentacja projektowa 

Dokumentacja projektowa: 

Projekt wykonawczy „Remont zbiorników retencyjnych w leśnictwie Olszyna – nr inw. 

224/1698” – „Hydroprojekt” Sp. z o.o. w Poznania, listopad 2023 r. 

Jednostka autorska dokumentacji projektowej: 

Biuro Studiów i Projektów Budownictwa Wodnego „Hydroprojekt” Poznań Sp. z o.o.,           

60 - 783 Poznań ul. Grunwaldzka 21 tel. (061) 866-58-32, 866-03-39 

Projektant: 

mgr inż. Damian Franczak  

upr. WKP/0210/ZOOK/06 specjalność: konstrukcyjno – budowlana 

10.2. Przepisy związane 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane  

- Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne 

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach  

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody  

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, 

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych,  

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności, 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 

deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem  

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego [Dz. U. z 2020 r. Nr 81, poz. 1609 z późn. zm.], 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego              

[Dz. U. z 2004 r. Nr 202 poz. 2072]     

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie 

[Dz. U. Nr 86 poz.579], 

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia  

25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania 

obiektów budowlanych [Dz. U. z 2012 r. poz. 463] 
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- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia [Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126]  

- Europejskie Normy w zakresie budownictwa, 

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i technologii z dnia 6 września 2021 r.  

w sprawie sposobu prowadzenia dzienników budowy, montażu i rozbiórki [Dz. 2021 r.  

poz. 1686]. 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r.  

w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz 

sposobu znakowania ich znakiem budowlanym 

 

Wykonawca jest zobowiązany przestrzegać przepisów prawnych wydanych zarówno przez 

władze państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w 

jakikolwiek sposób związane z prowadzonymi z prowadzonymi robotami i będzie w pełni 

odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót. 

 

 


