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Rozbudowa drogi powiatowej nr 1235 R Brzostowa Góra - Krzątka  
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� Adres: Województwo: podkarpackie; Powiat: kolbuszowski;  Gmina: Majdan Królewski 

� Działki o nr ewid.:  
o odcinek 1:  

246/1, 198 - Obręb 0006 Rusinów, Jednostka ewid. Majdan Królewski 
 

3329/7, 3329/6, 3329/5, 3329/3, 3286 (3286/1), 3287 (3287/1), 3314/2, 3969 (3969/1), 3968/2 (3968/3); 3329/1, 3329/4, 3228/1, 3228/2 
(3228/3), 3193 (3193/1), 3192 (3192/1), 924, 410, 2767 (2767/1), 2444 (2444/2), 2443 (2443/2), 2442 (2442/2), 2441 (2441/2), 2440 
(2440/2), 2439 (2439/2), 2438 (2438/2), 2437 (2437/2), 2435 (2435/2), 2432 (2432/2), 2431 (2431/2), 2414 (2414/2), 2404 (2404/2), 2396 
(2396/2), 2398 (2398/2), 2397 (2397/2), 2393 (2393/2), 2392 (2392/2), 2377 (2377/2), 2376 (2376/2), 3554 (3554/2), 2359 (2359/2), 2358 
(2358/2), 2357 (2357/2), 2355 (2355/2), 2352 (2352/2), 2353 (2353/2), 2350 (2350/2), 2346, 2345, 2344 (2344/1), 2342 (2342/2), 2340 
(2340/2), 2339 (2339/2), 2338 (2338/2), 2337 (2337/1, 2337/3), 2336, 2335 (2335/2), 2334 (2334/2), 2333 (2333/2), 2332 (2332/2), 2331 
(2331/2), 2330 (2330/2), 2329 (2329/2), 2328 (2328/2), 2327 (2327/2), 2326 (2326/2), 2314/3 (2314/7), 2314/5 (2314/9) - Obręb 0004 
Krzątka, Jednostka ewid. Majdan Królewski 

 

*  Numery działek bez nawiasu – przed podziałem. Działki w nawiasie – działki po podziale. Działki zaznaczone przez podkreślenie i pogrubienie to 

numery działek w liniach rozgraniczających teren inwestycji. 
 

Numery działek terenu niezbędnego dla obiektów budowlanych:  
1 - Obręb 0006 Rusinów, Jednostka ewid. Majdan Królewski   
3400, 3427, 3328/1, 3314/1, 3315, 3326, 2502, 2501/3, 3543, 2314/8, 2125, 3673/1, 3555, 3551/1, 3517/1, 3375, 3362, 3333, 3285, 
2323, 2361, 2360, 645/5, 1131, 2414/1, 3976, 3975 - Obręb 0004 Krzątka, Jednostka ewid. Majdan Królewski 

� Kategoria obiektu budowlanego: XXV, XXVI 
 

INWESTOR:    Zarząd Powiatu w Kolbuszowej reprezentowany przez Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w 
Kolbuszowej, ul. 11-go Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa 
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OPIS TECHNICZNY 
 

1. Inwestor 

Inwestorem jest Zarząd Powiatu Kolbuszowskiego, ul. 11-go Listopada 10,  

36-100 Kolbuszowa. 

 
2. Cel, lokalizacja i zakres opracowania: 

 

Celem opracowania jest projekt obejmujący rozbudowę drogi powiatowej nr 1235 R 
Brzostowa Góra - Krzątka w miejscowości Krzątka na odcinku od km 5+250 – do km 
6+400 (odcinek 1) i odcinku od km 6+400 – do km 9+074 (odcinek 2). 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa sieci telekomunikacyjnych 
kolidujących z zamierzeniem inwestycyjnym 
 

Zakres opracowania obejmuje: 
• przebudowę -przełożenie kabli ziemnych    -793,0mm 
• przebudowę-przełożenie rurociągu kablowego 4-otw.  -15,0 m 
• budowę kabla światłowodowego w kanale technlogicznym -737,0 m 
• budowę słupów telekomunikacyjnych     -1 szt 
• demontaż słupów telekomunikacyjnych    -7 szt m 
• demontaż kabla światłowodowego napowietrznego  -742,0 m 
• zabezpieczenie istniejących kabli ziemnych   - 793,0m 
• zabezpieczenie istniejących rurociągów kablowych  - 163,0m 

 
3. Podstawa opracowania. 

 

1. Warunki techniczne Orange Polska znak TTDSIKU-44674/22/RS z dn. 31-10-2022 

2. Warunki techniczne VoiceNet S.A. z dn. 23-12-2022 

 

 
4. Stan istniejący 

W rejonie planowanej inwestycji zlokalizowane zostały sieci telekomunikacyjne 
następujących operatorów: 
♦ Doziemna sieć kablowa – własności Orange Polska S.A. 
♦ Napowietrzna sieć POPC   – własności VoiceNet S.A. 
♦ Rurociąg kablowy - własności HLG Internet Sp. z o.o. 
♦ Rurociąg kablowy - własności SSWP 

 

 



5. Stan projektowany 

5.1 Przeznaczenie i program użytkowy. 

Przeznaczeniem przebudowy jest wprowadzenie bezkolizyjności sieci 
telekomunikacyjnych, z projektowanymi drogami i towarzyszącymi urządzeniami , 
swobodny dostęp do urządzeń właściciela sieci teletechnicznej oraz bezprzerwowe 
świadczenie usług telekomunikacyjnych dla  klientów. 

 
5.2 Rozwiązania budowlane i instalacyjno-techniczne. 

5.2.1 Przebudowa sieci Orange Polska S.A. 

 
W rejonie inwestycji zlokalizowana została doziemna sieć telekomunikacyjna 

własności Orange Polska S.A. 

Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi i ustaleniami w OPL S.A. w Rzeszowie 
w projekcie zakłada się przebudowę kabli ziemnych poza obszar kolizji oraz 
zabezpieczenie kabli pozostających pod drogą oraz pod projektowanym ciągiem 
pieszo-rowerowym i w miejscach skrzyżowań z uzbrojeniem podziemnym. 
Celem realizacji inwestycji istniejące kable telekomunikacyjne ułożone wzdłuż drogi 
kolidujące z projektowaną jezdnią i projektowanymi rowami należy przełożyć w 
miejsce wskazane na PZT i zabezpieczyć rurami dzielonymi RHDPE-D 110. 
Przekładane kable należy układać na głębokości min 1,0 pod powierzchnią ziemi. Na 
głębokości równej H=1/2 głębokości ułożenia kabla (około 0,5 m) położyć taśmę 
ostrzegawczą koloru pomarańczowego z napisem „UWAGA! KABEL 
telekomunikacyjny”  
W miejscach skrzyżowań istniejących kabli ziemnych z projektowanym uzbrojeniem 
terenu, projektowanymi zjazdami, oraz projektowanym ciągiem pieszo rowerowym 
kable te należy zabezpieczyć rurami dwudzielnymi typu RHDPE-D 110.  
Roboty budowlano-montażowe należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w OPL 
S.A. normami. 
Roboty należy wykonać ze szczególną ostrożnością z uwagi na czynne kable 
telekomunikacyjne. 

Z uwagi na brak ingerencji w czynną infrastrukturę sieci przełożenie istniejących 
kabli nie wymaga uszczegółowienia na schematach w stosunku do projektu 
budowlanego.  

 

 

5.2.2 Zabezpieczenie rurociągu własności HLG Internet Sp. z o.o.  
 

W km 6+797 drogi powiatowej Nr 1235 R r zlokalizowany został rurociąg kablowy 

własności HLG Internet Sp. z o.o.. Pod projektowaną drogą rurociąg kablowy należy 
zabezpieczyć dwudzielnymi rurami ochronnymi typu RHDPE-D 110. 

 Należy zwrócić szczególną uwagę na ciągłość taśmy lokalizacyjnej. Po 
przebudowie rurociągu wykonać pomiar ciągłości taśmy. 

 



Roboty należy wykonać ze szczególną ostrożnością z uwagi na czynne 
telekomunikacyjne kable światłowodowe.  

Z uwagi na brak ingerencji w czynną infrastrukturę sieci przełożenie istniejącego 
rurociągu nie wymaga uszczegółowienia na schematach w stosunku do projektu 
budowlanego.  

 
5.2.3 Przebudowa i zabezpieczenie rurociągu SSWP 

 
Wzdłuż drogi powiatowej Nr 1235 R  od km 5+250 do km 5+904 oraz od km 

8+190 do km 8+567 zlokalizowany został rurociąg kablowy własności SSWP. 
W miejscach skrzyżowań istniejącego rurociągu z projektowanymi wjazdami należy 
zabezpieczyć rurociąg rurami ochronnymi typu RHDPE-D160. Ramę i pokrywę studni 
pozostającej w projektowanym chodniku w km 5+707 należy wyrównać do 
projektowanego poziomu chodnika. 

Na odcinku od km 5+891 do km 5+905 rurociąg wraz z zasobnikiem należy 
przesunąć poza projektowany przepust oraz zabezpieczyć rurami ochronnymi RHDPE-
D160  

Należy zwrócić szczególną uwagę na ciągłość taśmy lokalizacyjnej. Po 
przebudowie rurociągu wykonać pomiar ciągłości taśmy. 

 
Roboty należy wykonać ze szczególną ostrożnością z uwagi na czynne 

telekomunikacyjne kable światłowodowe.  

Z uwagi na brak ingerencji w czynną infrastrukturę sieci przełożenie istniejącego 
rurociągu nie wymaga uszczegółowienia na schematach w stosunku do projektu 
budowlanego.  

 
5.2.4 Sieć światłowodowa Voice-Net  

 

W rejonie inwestycji zlokalizowana została napowietrzna  sieć światłowodowa  
własności firmy Voice-Net. 

Słupy telekomunikacyjne tej sieci kolidują z zamierzeniem inwestycyjnym na 
odcinku od km 8+338 do km 8+606. Cele usunięcia kolizji należy do nowo 
wybudowanego kanału technologicznego zaciągnąć kabel światłowodowy typu Z-
XOTKtsdD 24J na docinku sk-36 – sk-43. Kabel należy wyprowadzić z jednej strony 
na istniejący słup tt16 firmy Voice-Net, a z drugiej na słup energetyczny. Kable należy 
pospawać w istniejących mufach, a nieczynny odcinek kabla napowietrznego 
zdemontować. Słup telekomunikacyjny tt16 należy wymienić na słup żelbetowy 2xŻN-
8,5. Po demontażu kabla  napowietrznego słupy od tt-10 do tt 15 zdemontować, a 
słupy tt-1 do tt9 pozostawić puste. Schemat przebudowy sieci pokazano na rys. 2, a 
sposób montażu kabli w mufach na rys.3.  

Roboty budowlano-montażowe należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w 
budownictwie telekomunikacyjnym normami.  

 

 
 



6. Uwagi końcowe 

Uwaga! 
Wszelkie roboty ziemne i napowietrzne  prowadzić pod nadzorem właściciela 
sieci, a w przypadku zbliżeń i skrzyżowań do innych sieci z właściwym jej 
właścicielem. O terminie prac powiadomić pisemnie właścicieli sieci z wskazaniem 
osób odpowiedzialnych za nadzór i wykonawstwo prac. 

Roboty budowlano-montażowe należy wykonywać zgodnie z projektem, 
zaleceniami wynikającymi z treści uzgodnień oraz przepisami i normami obowiązującymi 
w budownictwie łączności. 

Roboty budowlane należy prowadzić zgodnie z postanowieniami ustawy Prawo 
Budowlane (Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Dz. U. Nr 89 poz. 414 wraz z późn. zm., 

Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z przepisami „Prawo ochrony 
środowiska” i „Ustawy o odpadach” z dnia 27 kwietnia 2001r. z późniejszymi zmianami. 

Do budowy należy stosować materiały które posiadają certyfikaty, deklaracje 
zgodności z PN, aprobaty techniczne, homologacje. 

Warunkiem rozpoczęcia robót budowlanych jest: 

• powiadomienie wszystkich zainteresowanych stron o rozpoczęciu robót, 

zapoznanie się z projektem budowlanym, wykonawczym budowy sieci 
teletechnicznej oraz z dokumentami towarzyszącymi, 

• geodezyjne wytyczenie uzgodnionej przez ZUDP trasy projektowanej sieci 
teletechnicznej i studni kablowych. 

• przekazanie wykonawcy placu budowy. 

Roboty w miejscach skrzyżowań i zbliżeń z istniejącym uzbrojeniem podziemnym 
należy prowadzić ręcznie pod nadzorem poszczególnych użytkowników sieci i przed ich 
zasypaniem dokonać ich odbioru. 

Całość robót należy wykonać zgodnie z obowiązującymi  przepisami BHP, Polskimi 
Normami oraz normami zakładowymi i zarządzeniami obowiązującymi w budownictwie.  

Po wykonaniu robót budowlano – montażowych: 

• teren należy przywrócić do stanu pierwotnego. 

Kierownik budowy ma obowiązek zgłosić je do odbioru technicznego przedkładając 
inwestorowi następujące dokumenty: 

- techniczną dokumentację powykonawczą, 

- geodezyjną dokumentację powykonawczą 

- protokoły odbioru skrzyżowań i zbliżeń z istniejącym uzbrojeniem podziemnym. 

Inwestor jest zobowiązany zawiadomić właściwy organ o zakończeniu budowy. 

Zastosowane przez wykonawcę materiały i urządzenia powinny posiadać 
równoważne parametry techniczne, funkcjonalne, użytkowe i estetyczne 
spełniających identyczne warunki rękojmi i gwarancji jak zastosowane w projekcie.  



Wszystkie prace wykonać pod nadzorem uprawnionej zgodnie z 
obowiązującymi aktualnie normami, przepisami i sztuką budowlaną oraz 
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót.  

Należy zwrócić uwagę na bezpieczeństwo przy wykonywaniu wszystkich 
prac. Należy zachować szczególną uwagę przy jakichkolwiek pracach budowlanych 
w sąsiedztwie istniejących linii kablowych niskiego napięcia, średniego i wysokiego. 

Projektant nie odpowiada za jakość aparatów i urządzeń użytych przez 
wykonawcę. 

Zastrzega się obowiązek każdorazowego uzyskania zgody projektanta na 
dokonanie zmian w wykonawstwie w stosunku do niniejszego projektu. 

 
 

        Projektant: 

 



Załączniki 



Orange Polska Spółka Akcyjna z siedziba i adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy 
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w całości kapitałem zakładowym wynoszącym 3.937.072.437 złotych. 

 
 

  

 

Orange Polska  S.A. Sz.P. 
Domena Hurt 

Infrastruktura i Serwis Usług 

Zarządzanie Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta 

Aleja 29 Listopada 20, 31-401 Kraków 

tel.: 17 871 22 09 www.hurt-orange.pl 

      

Tadeusz Żak 

ul. Sienkiewicza 231B 

39-400 Tarnobrzeg 

      

      
 

 
 Rzeszów, 31 października 2022r. 

  

Numer pisma: TTDSIKU-44674/22/RS  
Temat: warunki techniczne na przełożenie i zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej w związku  

z planowaną inwestycją pn.:"Rozbudowa drogi powiatowej nr 1235R Brzostowa Góra - Krzątka  

w miejscowości Krzątka od km 5+250 do km 9+074" 

 

 Szanowny Panie, 

          nawiązując do wniosku z dnia 17.10.2022r. dotyczącego planowanego zadania inwestycyjnego  

pn.:”Rozbudowa drogi powiatowej nr 1235R Brzostowa Góra – Krzątka w miejscowości Krzątka od km 5+250 do km 

9+074" informujemy, że projektowana inwestycja koliduje z istniejącą siecią teletechniczną eksploatowaną przez 

ORANGE POLSKA S.A. (zwana dalej „OPL”). W związku z tym należy, na koszt naruszającego stan istniejący, 

opracować projekt i wykonać przełożenie istniejących urządzeń telekomunikacyjnych wchodzących w kolizję  

z projektowaną inwestycją, zwracając szczególną uwagę na normatywne odległości w zakresie zbliżeń i skrzyżowań 

elementów uzbrojenia terenu. 

Usunięcie kolizji jest uwarunkowane spełnieniem poniższych wytycznych: 

1. Wykonać przełożenie, poza obręb kolizji: 

- odcinków kabli doziemnych poza obszar projektowanego ciągu pieszo-rowerowego  

- dla odcinków linii teletechnicznych napowietrznych w obrębie inwestycji zachować normatywną odległość 

pionową kabli podwieszonych ponad drogą oraz odległość istniejących słupów od skrajni drogi powinna być nie 

mniejsza niż 1 m. 

Na załączonym planie sytuacyjnym istniejącą infrastrukturę telekomunikacyjną zaznaczono kolorem 

pomarańczowym. Wszystkie prace związane z infrastrukturą telekomunikacyjną należy wykonywać zgodnie  

z obowiązującymi przepisami techniczno–budowlanymi oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 

października 2005r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty 

budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. z 2005r, nr 219, poz.1864 z późn. zmianami). 

2. W miejscach skrzyżowań z projektowanymi obszarami utwardzenia terenu ( zjazdy, ciągi pieszo rowerowe  

i jezdne) doziemną sieć telekomunikacyjną zabezpieczyć odpowiednio poprzez zastosowanie rur dwudzielnych 

grubościennych, płyty lub prefabrykowanej łupiny żelbetowej w konstrukcji projektowanych elementów układu 

drogowego. Zachować normatywne przykrycie infrastruktury teletechnicznej. 

3. Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgłoszenia jest naruszeniem własności OPL i będzie zgłaszane organom 

ścigania. 

4. W przypadku prowadzenia prac niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi oraz uzgodnieniami, Orange 

Polska S.A. zastrzega sobie prawo zgłoszenia takiej okoliczności organom nadzoru budowlanego  

w celu wszczęcia postępowania wskazanego w art.94 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane  
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(Dz.U. z 2018r., poz. 1202) lub w celu wszczęcia postępowania mandatowego określonego w § 2 

Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania pracownikom organów nadzoru budowlanego 

uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego z dnia 16 października 2002r. (Dz. U. Nr 174, 

poz. 1423) 

5. Wszystkie prace projektowe i wykonawcze powinny być wykonane tak aby w wyniku realizacji przełożenia 

infrastruktury telekomunikacyjnej nie doszło do zwiększenia wartości urządzeń i zachowane zostaną 

dotychczasowe właściwości użytkowe i parametry techniczne urządzeń. 

6. Ponadto informujemy, że na obszarze objętym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje 

prawdopodobieństwo występowania niezinwentaryzowanych urządzeń teletechnicznych. Jeżeli w trakcie wizji 

lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostaną stwierdzone różnice pomiędzy danymi otrzymanymi  

z OPL a stanem w terenie, należy je niezwłocznie zgłosić do OPL, uzgodnić z właścicielem urządzeń 

teletechnicznych (sieci). Dodatkowo informujemy, że na przedmiotowym terenie  zlokalizowana jest infrastruktura 

innych operatorów. W związku z tym wszelkie prace związane z przebudową i zabezpieczeniem wspomnianej 

infrastruktury należy uzgadniać bezpośrednio z tymi operatorami. 

7. Lokalizację w terenie podziemnej infrastruktury telekomunikacyjnej należy potwierdzić za pomocą poprzecznych 

przekopów kontrolnych. W sposób widoczny, wytyczyć i oznakować przebiegi infrastruktury telekomunikacyjnej. 

W przypadku odkrycia w trakcie robót ziemnych infrastruktury telekomunikacyjnej nienaniesionej na planie, 

należy ją zabezpieczyć na koszt inwestora i powiadomić przedstawiciela OPL, Wydział Utrzymania Usług  

i Infrastruktury 3-Rzeszów oraz inspektora nadzoru 

8. Realizacja powyższych prac może odbywać się na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej podczas Narady 

Koordynacyjnej dokumentacji projektowej, oraz zatwierdzonego przez OPL projektu wykonawczego i kopii 

projektu budowlanego w części telekomunikacyjnej, zawierającego potwierdzenie zgodności z oryginałem. 

Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach +płyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu + płyta CD) proszę składać 

do zatwierdzenia w Dziale Zarządzania Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta w Krakowie, Rzeszów 

 Al. Piłsudskiego 35.  

9. Dokumentacja projektowa, będzie mogła być zaopiniowana tylko po przedstawieniu kopii pełnej dokumentacji 

budowlanej i wykonawczej w zakresie sieci telekomunikacyjnej 

10. Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy kanalizacji, kabli miedzianych, linii 

światłowodowych zostaną udzielone w Dziale Zarządzania Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta  

w Krakowie, Rzeszów Al. Piłsudskiego 35 (sprawę prowadzi: Robert Szczęch  tel. 17 8712209). Przekazane 

dane nie zwalniają projektanta od dokonania wizji lokalnej w terenie; 

11. Roboty budowlano – montażowe w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej należy realizować po uzyskaniu 

zgody w OPL na prace planowe oraz zlecić wyłącznie firmie specjalizującej się w robotach teletechnicznych, 

która posiada udokumentowane doświadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym. 

Jednocześnie do wykonania prac budowlanych branży telekomunikacyjnej rekomendujemy firmę: 

• Firma Partnerska "NEXOTECH" S.A. (62-030 Luboń; Magazynowa 6 tel. 512385221), która 

kompleksowo konserwuje infrastrukturę telekomunikacyjną stanowiącą własność OPL, posiada certyfikaty 

ISO 9001 gwarantujące wysoką, jakość prac oraz duże doświadczenie w prowadzeniu prac 

telekomunikacyjnych. 

•  Firma Partnerska Orange Polska Teltech Sp. z o.o. (ul. Wolumen 11 02 – 683 Warszawa,  

tel. 22 549 01 11), która prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz Orange Polska S.A, posiada duże 

doświadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych. 

•  Firma Partnerska  “HUAPOL”  Sp. z o.o.  (00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 80/82), tel. 510039700, 

która prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz Orange Polska S.A, posiada certyfikaty ISO 9001 

gwarantujące wysoką jakość prac oraz duże doświadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych. 

Informujemy, że prace związane z przełączeniem czynnych kabli miedzianych i światłowodowych, mających 

bezpośredni wpływ na jakość dostarczanych przez OPL usług, może zrealizować wyłącznie wskazana powyżej 

firma.  

OPL zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac związanych z budową lub 

przebudową sieci, gdy jako wykonawca wskazany będzie podmiot, który w okresie ostatnich 24 miesięcy 
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wyrządził dla OPL szkodę poprzez niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy dotyczącej sieci OPL lub  

z którym w tym okresie OPL rozwiązała taką umowę lub odstąpiła od niej z winy tego wykonawcy.  

12. W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczególności w wyniku niedotrzymania wymagań  

i warunków określonych w niniejszym dokumencie, OPL  obciąży sprawcę pełnymi kosztami naprawy oraz 

odszkodowaniem za straty związane między innymi z wypłaconymi bonifikatami i karami wynikającymi  

z zawartych przez OPL umów z klientami, a także innymi karami administracyjnymi. 

Łączna wysokość roszczeń OPL w stosunku do sprawcy uszkodzenia może sięgać nawet kwoty kilkuset 

tysięcy złotych polskich.  

13. Inwestor zobowiązany jest przed rozpoczęciem prac, których dotyczą niniejsze warunki techniczne pisemnie 

wystąpić z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni roboczych z wnioskiem o nadzór właścicielski i formalne 

przekazanie infrastruktury do przełożenia. Przedstawiciele OPL i Inwestora sporządzają protokół przekazania 

infrastruktury do przełożenia. Zasady wykonywania przez OPL odpłatnego nadzoru właścicielskiego i odbioru 

końcowego, cennik oraz wzór wniosku o nadzór właścicielski wskazano na stronie 

www.orange.pl/wniosekonadzor. Jeżeli wniosek dotyczy rozpoczęcia prac na  sieci miedzianej (Cu) i zasobach 

wspólnych (Cu i optotelekomunikacyjnej), wniosek należy kierować na adres: 

Orange Polska S.A. 

Obsługa Techniczna Klienta w Krakowie 

Wydział Utrzymania Usług i Infrastruktury 3-Rzeszów 

ul. Moniuszki 1 

35-015 Rzeszów 

e-mail: DiSU.WUUiIRzeszow@orange.com 
W przypadku planowania prowadzenia prac na sieci optotelekomunikacyjnej o terminie rozpoczęcia prac należy 

powiadomić  z wyprzedzeniem 34 dni roboczych, wniosek należy skierować na adres:  

Orange Polska S.A. Zarządzanie Zasobami Sieci i IT  

Wydział Zarządzania Dostępem do Infrastruktury dla Procesów Biznesowych  

Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 63a 

10-449 Olsztyn 

e-mail: ZZSS.Prace.Planowe@orange.com 

 

14. Dla prac realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej będącej własnością OPL  należy spełnić wymóg 

znakowania miejsca prowadzenia prac tablicą informacyjną zawierającą dane Inwestora i kontakt, nazwę firmy 

realizującej przebudowę i kontakt , numer zgłoszenia nadany przez OPL. Przekazanie takiej tablicy następuje na 

zasadach określonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowiących załącznik do warunków technicznych. 

15. Zakończone prace związane z przebudową infrastruktury OPL należy zgłosić do odbioru komórkom wskazanym 

w punkcie 13 co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem. 

16. Inwestor po zakończeniu prac zwróci OPL przełożoną infrastrukturę telekomunikacyjną oraz przekaże: 

• komplet dokumentacji powykonawczej w postaci tradycyjnej oraz elektronicznej w formacie PDF na 

adres wskazany w punkcie 8 Warunków na 5 dni przed planowanym odbiorem prac. 

• szkice inwentaryzacji geodezyjnej infrastruktury telekomunikacyjnej potwierdzone przez geodetę  

i określi graniczny termin dostarczenia kopii mapy z inwentaryzacją geodezyjną wprowadzoną do 

zasobów geodezyjnych starostwa powiatowego. 

• kopię decyzji o zajęcie pasa drogowego (dotyczy Decyzji na czasowe zajęcie pasa drogowego na 

czas robót i/lub Decyzji na umieszczenie urządzeń infrastruktury w pasie drogowym) wraz  

z poniższymi danymi: 

1) Informacja o urządzeniu i jego lokalizacji 

a. Miejscowość 

b. Ulica/nazwa drogi 

c. Rodzaj urządzenia 

2) Powierzchnia rzutu poziomego urządzenia 

3) Ogólny plan orientacyjny w skali 1:10000 lub 1:25000 

4) Szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500 

5) Inne w zależności od Zarządcy drogi np.: wypis z KRS. 
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Przepisanie czasowej decyzji na umieszczenie urządzeń infrastruktury na OPL zostanie wykonane po 

pozytywnym odbiorze technicznym i podpisaniu protokołu odbioru wykonanych prac.  

W przypadku, gdy w wyniku prac nie będzie wymogu wydania decyzja administracyjnej na 

umieszczenie urządzeń infrastruktury, dokumentacja powykonawcza musi zawierać oświadczenie 

Inwestora o braku wymogu wydania decyzji jak wyżej. Wszelkie konsekwencja finansowe wynikające  

z błędnie podanych informacji w dokumentacji lub jej nieprzekazaniu w zakresie decyzji 

administracyjnych skutkują obciążeniem inwestora. 

• Z czynności przekazania przełożonej infrastruktury telekomunikacyjnej sporządzony zostanie protokół 

odbioru technicznego 

• Protokół odbioru technicznego winien być podpisany, przy udziale zainteresowanych stron: Inwestora, 

Wykonawcy i przedstawiciela  OPL 

17. Niniejsze warunki techniczne ważne są przez okres 12 miesięcy od dnia ich wydania. OPL zastrzega sobie  

możliwość zmiany zajętości kanalizacji posadowionej w obszarze planowanej inwestycji w związku  

z prowadzoną działalnością operacyjną. W przypadku zamiaru rozpoczęcia lub kontynuowania prac 

projektowych po wygaśnięciu ważności warunków, należy wystąpić do OPL o wystawienie nowych. 

18. Na zakres wykonanych prac ujęty w zaopiniowanym projekcie technicznym Inwestor udzieli OPL gwarancji na 

okres 36 miesięcy liczony od dnia podpisania protokołu odbioru technicznego przełożonej infrastruktury 

telekomunikacyjnej. 

Integralną cześć warunków technicznych stanowią Dodatkowe Wymagania OPL stanowiące załącznik do 

warunków technicznych. Podmiot występujący z wnioskiem o wydanie powyższych warunków technicznych 

zobowiązany jest do zapoznania się i stosowania Wymagań w trakcie realizacji inwestycji, dla której warunki 

techniczne zostały wydane 

Dodatkowe Wymagania OPL dostępne są również na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor 

UWAGA:  

Informujemy, że w obszarze działań inwestycyjnych mogą znajdować się elementy infrastruktury 

telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) będące pod napięciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone są 

przywieszkami koloru czerwonego, zawierającymi informację o występowaniu napięcia niebezpiecznego.  

W dokumentacji projektowej należy umieścić Informację o możliwości występowania na trasie/w relacji 

projektowanego zasobu, elementów infrastruktury z napięciami niebezpiecznymi i konieczności zachowania 

szczególnych środków ostrożności podczas pracy na/w zbliżeniu z nimi. Osoby przystępujące do wykonywania 

prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w których występują napięcia niebezpieczne, powinny 

posiadać aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowiązane są do przestrzegania Instrukcji BHP. 

 

Z poważaniem  
 
 

Robert Szczęch 

Główny Specjalista 

Zarządzanie Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta 

 

 

Załączniki: 

1. Dodatkowe wymagania Orange Polska S.A. 

2. Załącznik mapowy 2.2E 



Nr wew. RZ_A/KOL/WT/8 Rzeszöw, dn. 05.04.2023 r.

VWEM£7
Inwestor Adres do korespondencji:
Voice NetS.A. Roux Center Sp. z o.o. Sp.k.,

ul. Migdahwa 86 ul. Torowa 2

35-232 Rzeszöw 35-205 Rzeszow

Inwestor:

Zarzqd Powiatu wKolbuszowej
ul. 11-go Listopada 10,
36-100 Kolbuszowa

dotyczy: „Rozbudowa drogi powiatowej Nr l 235 R Brzostowa Göra - Krzqtka w miejscowosci Krzqtka

öd km 5+250 do km 9+074"

Firma Voice NetS.A. realizuje prace w ramach Pmgramu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2017-2020

majqcego na celu wzmocnienie cyfrowych podstaw rozwoju kraju oraz zwi^kszenie dostqpnosci, stopnia

wykorzystania ijakosci technologii informacyjno-komunikacyjnych.

W nawiqzaniu do Paristwa wiadomos'ci dostarczonej drogq elektronicznq z dnia 23.02.2023

dotyczqcej wydania warunköwtechnicznych informujemy, ze w rejonie planowej inwestycji firma

Voice Net S.A. posiada infrastruktur^ technicznq oraz kable swiattowodowe w kolizjach z terenem

inwestycji (wchodzqce w zakres proj. granicy pasa drogowego):

• Kabel swiattowodowy AERO-AS04 0 10,1mm na podbudowie stupowej PGE S.A. öd dz. ew. nr

3362 do dz. ew. nr 3333 (öd km 6 + 635 do 6 + 797) - trasa wzdtuz drogi

• Kabel swiattowodowy AERO-AS04 0 10,1mm na podbudowie stupowej PGE S.A. i na

podbudowie stupowej wtasnej öd dz. ew. nr 3362 do dz. ew. nr 3192 (km 6 + 797) -trasa w

poprzek drogi
• Kabel swiattowodowy AERO-AS04 0 10,1mm na podbudowie stupowej PGE S.A. öd dz. ew. nr

3400 do dz. ew. nr 2459 (km 7+268) - trasa w poprzek drogi

• Kabel swiattowodowyAERO-AS04 0 10,1mm na podbudowie s+upowej OPLS.A. i na

podbudowie stupowej wtasnej öd dz. ew. nr 3555 do dz. ew. nr 2371 (km 8 + 142) - trasa w

poprzek drogi

• Kabel swiattowodowy AERO-AS04 0 10,1mm na podbudowie stupowej PGE S.A. öd dz. ew. nr

3673/1 do dz. ew. nr 2361 (km 8 + 335) -trasa w poprzek drogi

• Kabel swiat+owodowy AERO-AS04 0 10,1mm na podbudowie stupowej wtasnej öd dz. ew; nr

2339 do dz. ew. nr 2359(öd km 8+378 do km 8+616) - trasa wzd+uz drogi

• Kabel swiattowodowy AERO-AS04 0 10,1mm na podbudowie s+upowej wtasnej öd dz. ew. nr

2165 do dz. ew. nr 2339 (km 8+616) -trasa w poprzek drogi

• Kabel swiattowodowy AERO-AS04 0 10,1mm na podbudowie s+upowej wtasnej na dz. ew. nr

2165 (öd km 8+644 do km 8+728) - trasa wzdtuz drogi

• Kabel swiattowodowy AERO-AS04 0 10,1mm w kanalizacji kablowej wtasnej öd dz. ew. nr

2139 do dz. ew. nr 2165 (öd km 8+728 do km 8+796) - trasa wzdtuz drogi

• Kabel swiatfowodowy AERO-AS04 0 10,1mm na podbudowie stupowej wtasnej öd dz. ew. nr

2125 do dz. ew. nr 2139 (öd km 8+796 do km 9+019) - trasa wzdtuz drogi

• Kabel swiattowodowy AERO-AS04 0 10,1mm na podbudowie stupowej PGE S.A. i na

podbudowie stupowej wtasnej öd dz. ew. nr 645/5 do dz. ew. nr 2125 (öd km 9+019 do km

~9+074) - trasa w poprzek drogi



Niniejszym pismem przekazujemywarunki techniczne dotyczye zabezpieczenia

i przebudowywyzej wymienionych kabli swiattowodowych:

Przy zmianie lokalizacji istniejqcych stupöw zapewnic ciqg+osc istniejqcej linii

telekomunikacyjnej Voice Met S.A. wraz z zapewnieniem mozliwosci wykonania przy+qczy do

budynköw nr 218, 370A, 414;

Przy przeniesieniu linii napowietrznej do kana+u technologicznego öd studzienki SK-36 do

studzienki SK-43, zapewnic ciqgtosc istniejgcej linii telekomunikacyjnej Voice Net S.A.;

W przypadku koniecznosci przeniesienia kabla swiattowodowego z istniejqcej podbudowy

stupowej telekomunikacyjnej da kanatu technologicznego nalezy wykorzystac istniejqcy zapas

kabla zlokalizowany na najblizszym stupie a nast^pnie przeciqgnqc przez kanattechnologiczny;

Inwestor nie wyraza zgody na przecinanie i spawanie kabla we wtasnym zakresie. W przypadku

braku mozliwosci wykorzystania zapasu i sytuacji koniecznosci przeciQcia kabla

swiattowodowego skontaktowac si^ z inwestorem;

Wszystkie prace projektowe i wykonawcze powinny byc wykonane tak, aby w wyniku realizacji

przetozenia infrastrukturytelekomunikacyjnej zostaty zachowane dotychczasowe wtasciwosci

uzytkowe i paramet^/ techniczne urzqdzeh;

Inwestorzobowiqzanyjestwterminie Udni przed rozpocz^ciem roböt powiadomicVoice

Net. S.A. oterminie prowadzenia prac na infrastrukturze linii swiat+owodowej (Karol Walasek,

e-mail: k.walasek@voice-net.pl, tel. 662 248 713).

W przypadku pytan prosz^ o kontakt:

Dominik Kania, tel. 17865 22 73
mail. d.kaniatairouxcenter.pl

u:'.

I^.;

(pRoiuREN'^Buia Prssyby.

Voice Het S.A.
laiowa 86, 35-232 Rzeszöw

^1,177773000
.:i1 34 64 RgOON; 180327<c..'r
^^' ftoeefiams

Otrzymujq:

l. Adresat

2. a/a

VoiceNetS.A. ul. Migdalowa S6, 35-232 Rzeszow, tel. 0-17 S63 3103, fax. 0-223973700, e-mail, www.voice-net.pl« NIP 517-025-34-64

f REGON 180327649 0 ffiS 0000687915 Sgd Rejonowy W Rzeszowie, Xll Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego.

Roux Center Sp. l o.o. Sp.k., ul. Torowa 2, 35-205 Rzeszöw, NIP: 9S4277S864 i) REGON: 367S63S71 ? KRS: 0000633221 Sgd Rejonowy W Katowicach VIII Wydzia!

Gospodarczy Krajowego Rejestru
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- proj. kabel teletechniczny  ziemny

- proj. rura osłonowa na kablu teletechnicznym

- proj. likwidacja istn. kabla teletechnicznego 

- proj. rura osłonowa na istn. kablu teletechnicznym
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- proj. kabel teletechniczny  ziemny

- proj. rura osłonowa na kablu teletechnicznym
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- proj. rura osłonowa na istn. kablu teletechnicznym






