SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Nazwa zadania:
Rozbudowa drogi powiatowej nr 1235 R Brzostowa Gora - Krzatka
w miejscowosci Krzatka od km 5+250 do km 9+074

branza sanitarna: przebudowa i zabezpieczenie sieci gazowej Sredniego ciSnienia

BRANZA SANITARNA
- PRZEBUDOWA SIECI GAZOWEJ

Data opracowania: marzec 2023r.

Wspélny stownik zaméwien (CPV):

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45231220-3 Roboty budowlane w zakresie gazociggéw

45233200-1 Roboty w zakresie roznych nawierzchni

Zakres specyfikacji:
OST nr S.00.00. — ogdlna (wymagania ogoine)

SST nr S.01.01. szczegdtowa —roboty przygotowawcze
SST nr S.01.02. szczegdtowa —roboty ziemne

SST nr S.01.03. szczegdtowa —sie¢ gazowa

Spis tresci

1. wstep

2. materiaty

3. sprzet

4. transport

5. wykonanie robét

6. kontrola jakoSci robot
7. obmiar rob6t

8. odbidr robét

9. podstawa ptatnosci
10. przepisy zwigzane



OST - ogdlna (wymagania ogélne) specyfikacja techniczna

wykonania i odbioru robét budowlanych nr $.00.00.

1. INFORMACJE WSTEPNE - OGOLNE

1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ (ST)
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania wykonania i odbioru robét dotyczacych:
- przebudowy sieci gazowej $/c

w ramach inwestycji pn: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1235 R Brzostowa Géra - Krzatka w miejscowosci Krzatka od km 5+250
do km 9+074

1.2 ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
ujetych w punkcie 1.1.

1.3 ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST
Ustalenia zawarte w ST dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem przebudowy sieci gazowe.
1.4  NAZWA|KODY WG CPV.

Dziat - 450000007; roboty budowlane

Grupa-452000009; roboty budowlane w zakresie inzynierii ladowej wodnej
Klasa -452300008; roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw,
Kategoria-452310005; roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw
45231220-3 Roboty budowlane w zakresie gazociagéw

45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni

1.5  OKRESLENIA PODSTAWOWE.

ST - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych skfadajaca sie z ogéinej specyfikacja (OST) i
szczegdtowych specyfikacji ( SST)

OST - ogdlna (wymagania ogoine) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych

SST - szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych

Wyrdb budowlany - Materiaf - wytwarzany w celu zastosowania w budowli w sposob trwaly o wiasciwosciach uzytkowych,
umozliwiajacych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym budowlom spetnienie wymagan podstawowych, co okreslone jest
art. 10. Prawa budowlanego (Dz.U. 03.207.2016) oraz dopuszczony do obrotu, co okre$lone jest art. 2. ust. 1., art. 4. i art. 5.
ustawy o wyrobach budowlanych (Dz.U.04.92.881)

Aprobata techniczna - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng oceng techniczng przydatno$ci wyrobu budowlanego do
zamierzonego stosowania, uzalezniong od spetnienia wymagan podstawowych przez obiekty budowlane (budowle), w ktorych
wyréb bedzie stosowany.

Europejskiej aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng przydatno$ci wyrobu
budowlanego do zamierzonego stosowania, uzalezniong od spetnienia wymagan podstawowych przez obiekty budowlane
(budowle), w ktdrych wyréb bedzie stosowany, wydang zgodnie z wymaganiami Unii Europejskie;.

Krajowa deklaracja zgodno$ci (deklaracja zgodno$ci) — nalezy przez to rozumie¢ o$wiadczenie producenta (i upowaznionego
przedstawiciela) stwierdzajace, na jego wytaczna odpowiedzialno$é, ze wyrdb budowlany jest zgodny z Polska Norma wyrobu lub
aprobata techniczna.



Inspektor nadzoru inwestorskiego - inspektor -osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowq
oraz uprawnienia budowlane, wykonywajgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér
nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole jakoSci i iloSci
wykonywanych robét, bierze udziat w sprawozdaniach i odbiorach rob6t zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji
oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu

Dokumentacja projektowa — stuzy do opisania przedmiotu zaméwienia na wykonanie robét budowlanych, dla ktérych jest
wymagane pozwolenie na budowe — sktada sie w szczegoInosci z: projektéw wykonawczych, projektéw budowlanych, informacji
bioz i przedmiaru robét.

Przedmiar robét - zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania,
ze szczegblnym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegdtowy opis, oraz wskazanie szczegétowych specyfikacii
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robot
podstawowych. Ujeta w przedmiarze podstawa normowania (np. KNR) nie jest obligatoryjna i stuzy do opisu robét.

Roboty podstawowe — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sa mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i wymogéw
jakosciowych oraz uwzglednig przyjety stopiei scalania robét.

Dokumentacja powykonawcza budowy — sktada sig z:

- projektu wykonawczego z naniesionymi zmianami w procesie budowlanym, dokonanymi w trakcie wykonywania rob¢t,

- geodezyjnej dokumentacji powykonawcze;j,

- kamerowania sieci na nosniku elektronicznym (CD) wraz z raportem-oceng dla kanalizacji deszczowe;.

Obmiar roboét — pomiar wykonanych robdt budowlanych dokonywany w celu weryfikacji ich ilosci w przypadku zmiany
parametréw przyjetych w przedmiarze robdt, albo obliczenia warto$ci robét dodatkowych i technologicznych, nie objetych
przedmiarem.

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i odpowiednio
utwardzony.

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami
technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazddw obstugujacych zadanie
budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunigcia po jego zakonczeniu.

Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowiazujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot
budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w toku wykonywania robot.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego
imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Rejestr obmiaréw - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do wpisywania przez
Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w rejestrze
obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.

Materiafy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania rob6t, zgodne z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami technicznymi,
zaakceptowane przez Inzyniera.

Nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu na podtoze gruntowe i
zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego.
Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu publicznego na okres
budowy.

Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie
zostat okre$lony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie pisemnej, dotyczace
sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych  z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacii projektowej.

Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia wykazane Wykonawcy przez Inzyniera w formie pisemnej, dot. sposobu realizacji rob6t
lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.



Przedsiewziecie budowlane - zamierzenie budowlane lub inna ingerencja w $rodowisko polegajaca na przeksztatceniu lub
zmianie sposobu wykorzystania terenu; przedsiewzigcia powigzane technologicznie kwalifikuje sie jako jedno przedsigwziecie,
takze jezeli s one realizowane przez rozne podmioty;

Przeszkoda naturalna - element Srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przyktad
dolina, bagno, rzeka itp.

Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przyktad droga, kolej,
rurociag itp.

Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktdra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i
wymiary obiektu bedacego przedmiotem robét.

Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie
realizacji zadania budowlanego.

Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng cato$¢ konstrukcyjng lub technologiczna,
zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu
robét zwigzanych z budowa, modernizacja, utrzymaniem oraz ochrong budowli lub jej elementu.

Geodezyjne czynno$ci w budownictwie polegaja na:

- geodezyjnym wytyczeniu obiektdw budowlanych w terenie i utrwaleniu gtownych osi oraz charakterystycznych punktow i
punktéw wysokos$ciowych (reperow),

- geodezyjnej obstudze budowy i montazu obiektu budowlanego,

- geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektow budowlanych lub elementdw ulegajacych zakryciu.

Geotechniczne warunki posadowienia obiektdw budowlanych — zespét czynno$ci zmierzajacych do okreslenia przydatnosci
gruntébw na potrzeby budownictwa oraz parametréw geotechnicznych podioza gruntowego, wykonywanych w terenie i
laboratorium.

Odbiory — badania i kontrola zgodno$ci robét z projektem i specyfikacja.

Odbior koicowy obiektu budowlanego - formalna nazwa czynnosci zwanych tez odbiorem ostatecznym polegajaca na
protokolarnym przejeciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu budowlanego i przekazaniu go dla uzytkownikéw sieci przez
grupe os6b o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczong przez inwestora. Odbioru dokonuje sie po zgtoszeniu przez
kierownika budowy faktu zakonczenia robét i dostarczeniu dla inwestora i uzytkownikéw sieci dokumentacji odbiorowe;.
Warunkiem odbioru jest tez zagospodarowanie i uporzadkowaniem terenu przez Wykonawce.

Dokumentacja odbiorowa — stanowi zbior dokumentéw w sktad, ktérych wchodza;

- dokumentacja powykonawcza budowy,

- zestawienie wbudowanych materiatow z przyporzadkowaniem deklaracjom zgodno$ci, ktére potwierdzajg, ze materiaty te
zostaly dopuszczone do zastosowania,

- wyniki badan, préb, ktorych rodzaj i zakres zostat okreslony w SST lub przez inspektora w trakcie budowy,

- odbiory dokonywane przez inne jednostki, a zwigzane z realizacjq zadania np. odbiér pasa drogowego, odbiér rozwigzan-
usunie¢ kolizji, itp.

- dziennik budowy,

- ksigzka obmiarow,

1.6 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegdtowych
warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacie projektowa;

e Zamawiajacego

e  sporzadzona przez Wykonawce.



1.7 ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA | ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowig
cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w
catej dokumentagji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w
,Ogolnych warunkach umowy”.
Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozbieznoSci opis wymiaréw
wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacjq
projektowa i ST.
Dane okre$lone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za warto$ci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia
w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé
zgodnos¢ z okre$lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancii.
W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjq projektowg lub ST i wplynie to na
niezadowalajacq jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

1.8 INFORMACJA O TERENIE.
Teren realizacji zadania jest terenem miejskim, zabudowanym i niezabudowanym.
1.9  ORGANIZACJA ROBOT, PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY.

Zamawiajacy przekaze teren budowy (pasy drogowe) i pasy dziatek prywatnych w terminie umownym. Organizacja
placu budowy jest w catosci po stronie Wykonawcy (w zakresie dostepu do wody, energii elektrycznej itp.). Wykonawca na dzien
rozpoczecia rob6t zapozna sie z istniejacym uzbrojeniem na tzw. mapach dyzurnych geodezji.

1.10  ZABEZPIECZENIE INTERESOW OSOB TRZECICH.

Wykonawca jest odpowiedzialny za:
- szkody w instalacjach i urzadzeniach naziemnych i podziemnych, ktére sgq w zasobach geodezyjnych oraz zostaly wskazane
przez wiascicieli dziatek, przestrzeganie obowigzujacych przepiséw oraz powinien zapewni¢ ochrong wiasnosci publicznej i
prywatne;.
Wykonawca powinien réwniez zapewni¢ bezkolizyjny dojazd swojego sprzetu i materiatéw oraz zapewni¢ dostep do przylegtych
dziatek w trakcie realizacji robot.

111 WYMAGANIA DOTYCZACE OCHRONY SRODOWISKA.

Wykonawca bedzie podejmowat wszystkie niezbedne dziatania, aby stosowac sie do przepiséw i normatywdw z zakresu
ochrony $rodowiska na placu budowy i poza jego terenem. Bedzie unikat szkodliwych dziatan, szczegdlnie w zakresie waéd
gruntowych, zanieczyszczen powietrza, nadmiernego hatasu i innych szkodliwych dla $rodowiska i otoczenia czynnikéw
powodowanych dziatalno$cig przy wykonywaniu rob6t budowlanych.

112 WARUNKI BEZPIECZENSTWA PRACY | OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ NA BUDOWIE.

Wykonawca jest zobowigzany wykluczyé prace personelu w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i nie
spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa, a takze
zapewni wyposazenie w urzadzenia socjalne oraz odziez wymagang dla personelu zatrudnionego na placu budowy. Kierownik
budowy, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo budowlane, jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie (przed
rozpoczeciem budowy) planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwanego planem bioz. Nalezy miedzy innymi uwzgledni¢
bezpieczeristwo pracownikéw w czasie wykonywania wykopdw pod instalacje z uzyciem koparek, jak i podczas montazu przy



uzyciu dzwigu czy koparki. Wykonawca bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z
zaleceniami odpowiednich przepiséw bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

1.13  WARUNKI DOTYCZACE ORGANIZACJI RUCHU.
Wykonawca we wiasnym zakresie w uzgodnieniu z Zarzadca Drég uzyska decyzje na wejécie w pas drogowy.
1.14 OGRODZENIE PLACU BUDOWY.

Wykonawca podejmie decyzje w zakresie wykonania ogrodzenia. Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania porzadku
na placu budowy, wiasciwego sktadowania materiatéw i elementéw budowlanych, utrzymania w czystosci drég szczegdlnie w
okresie wywozu ziemi z wykopdw jak i wyjazdu innego sprzetu.

1.15 ZABEZPIECZENIE CHODNIKA | JEZDNI.

W zakresie Wykonawcy robot.
2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

21 WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW | WYROBOW.

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych moga byé stosowane wytacznie wyroby budowlane o wiaciwosciach okre$lonych
dla; Wyr6b budowlany-Materiat (ad 1.12 — w skrocie oznacza to, ze materialy musza by¢ dopuszczone do stosowania w
budownictwie), a takze powinny by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w SST.

22 WYMAGANIA OGOLNE ZWIAZANE Z PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAW,
SKLADOWANIEM | KONTROLA JAKOSCI MATERIALOW | WYROBOW.

Wykonawca zapewni wiasciwe sktadowanie i zabezpieczenie materiatéw na placu budowy. Sktadowane materiaty nie
powinny kolidowa¢ z ruchem drogowym oraz nie powinny utrudnia¢ dostepu do dziatek. Sktadowane materiaty, elementy powinny
by¢ dostepne dla inspektora nadzoru w celu przeprowadzenia inspekcji oraz udostepnione deklaracje zgodno$ci lub inne
dokumenty okreslajace jako$¢ materiatow.

Wykonawca uzgodni z inspektorem sposéb i termin przekazania informacji o przewidywanym uzyciu podstawowych
materiatdw do wykonania robdt, a takze posiadanych aprobatach technicznych celem dokonania ogledzin materiatéw przez
inspektora.

2.3  MATERIALY | WYROBY BUDOWLI (SIECI).

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane urzadzenia wbudowane, montowane lub
instalowane w trakcie realizacji robét byly dobrej jakosci.
Materiat moze by¢ wbudowany, jezeli:
a) odpowiada wymaganiom, co potwierdza dokument; Krajowa deklaracja zgodnosci (deklaracja zgodno$ci),
b) uzyskat akceptacije inspektora.

24  MATERIALY NIE ODPOWIADAJACE WYMAGANIOM.

Materiaty i wyroby budowlane, dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktére nie uzyskajg akceptacji inspektora
(nadzoru inwestorskiego), powinny by¢ niezwtocznie usuniete z placu budowy.
Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane przez inspektora nadzoru materiaty, elementy
budowlane, wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko i ponosi petng odpowiedzialno$¢ techniczng i kosztowa.

2.5  WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW.

W przypadku, jezeli specyfikacja techniczna przewiduje wariantowe stosowanie materiatow, wykonawca przediozy
konkrety wariant inspektorowi celem akceptacji.

W przypadku, jezeli dokumentacja projektowa i SST przewidujg inne materiaty, wykonawca winien zastosowa¢ materiat
wyspecyfikowany w SST.



3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH.

Wykonawca jest zobowigzany do uzycia takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢
wykonywanych robét jak i przylegtych obiektéw. Sprzet powinien by¢ zgodny z wymaganiami okre$lonymi w SST dla konkretnych
rodzajow robdt. W przypadku braku odpowiednich ustalen w SST niezbedna jest akceptacja sprzetu przez inspektora.
Wykonawca przedstawi inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest
to wymagane przepisami.

Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:
- zurawi budowlanych samochodowych,
- koparek przedsiebiernych,
- spycharek kotowych lub gasienicowych,
- sprzetu do zaggszczania gruntu,
- wciggarek mechanicznych,
- beczkowozow.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkow transportu, ktdre bedg okre$lone w projekcie organizacii
rob6t oraz jakie nie wptyng niekorzystnie na stan i jako$¢ transportowanych materiatéw oraz ktére nie wptyng niekorzystnie na
stan istniejacych drog w rejonie realizacji robot. W przypadku niekorzystnego wptywu wykonawca dokona odtworzenia drog. W
czasie transportu materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed przesunigciem (na odpowiednich podktadach uniemozliwiajacych
ich przesuw czy uszkodzenie).Podobnie powinny by¢ skladowane na budowie.

Do wykonania robét objetych zakresem zadania niezbedne beda;
-samoch6d samowytadowczy 5-10t, 5t.
-samochod skrzyniowy,
-samoché6d dostawczy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

51  OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa, za ich zgodno$¢ z dokumentacijg projektowq i

wymaganiami OST i SST oraz poleceniami inspektora. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i
wysokosci wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na pi$mie przez inspektora. Nastepstwa btedu popetionego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robét
beda pooprawiane przez wykonawce na wiasny koszt, zgodnie z wymaganiami inspektora. Sprawdzenie wytyczenia robot przez
inspektora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadno$é.
Decyzje inspektora dotyczace akceptacji wyboru materiatéw, wyboru sprzetu i innych ustalen odnoszacych sie do wykonywanych
robot beda oparte na wymaganiach okre$lonych w umowie, dokumentacji projektowej, SST, a takze w normach. Przy
podejmowaniu decyzji inspektor bedzie brat pod uwage wyniki badan materiatéw i robét, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki, ktére majg wptyw na rozwazany problem. Polecenia inspektora przekazane wykonawcy bedg spetniane nie pdzniej niz
W Wyznaczonym czasie, pod grozbg zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

52  ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Projektowana 0$ rurociggu powinna by¢ oznaczona w terenie przez geodete z uprawnieniami. O$ rurociggu wyznaczy¢ w
sposéb trwaty i widoczny, z zatozeniem ciggdw reperdw roboczych.

Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomocg drewnianych palikow, tzw. kotkéw osiowych z gwozdziami. Kotki osiowe
nalezy whi¢ na kazdym zatamaniu trasy, na odcinkach prostych co ok. 30-50 m. Na kazdym prostym odcinku nalezy utrwali¢ co
najmniej 3 punkty. Kotki $wiadki wbija sie po obu stronach wykopu, tak aby istniata mozliwo$¢ odtworzenia jego osi podczas
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prowadzenia robét. W terenie zabudowanym repery robocze nalezy osadzi¢ w $cianach budynkow w postaci hakéw lub bolcow.
Ciag reperow roboczych nalezy nawigza¢ do reperéw sieci pafistwowe;.

Przed przystapieniem do budowy wodociagu nalezy oczysSci¢ istniejace odcinki rurociagéw, do ktdrych przewidziano
podtgczenie projektowanych rur wodociggowych.

5.3  ROBOTY ZIEMNE
5.3.1 Odspojenie i transporturobku

Rozluznienie gruntu odbywa sie recznie za pomoca topat i oskardéw lub mechanicznie koparkami. Rozluzniony grunt
wydobywa si¢ na powierzchnie terenu przez przerzucenie nad krawedzig wykopu. Transport nadmiaru urobku nalezy ztozy¢ w
miejsce wybrane przez Wykonawce i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

5.3.2 Obudowa Scian i rozbidrka obudowy

Wykonawca przedstawi do akceptaciji Inspektorowi Nadzoru szczeg6towy opis proponowanych metod zabezpieczenia
wykopu na czas budowy wodociagu, kanalizacji deszczowej i sanitarnej, zapewniajacy bezpieczenstwo pracy i ochrone
wykonywanych robdt. Na czeSci projektowanej trasy rurociggéw ze wzgledu na prowadzenie rurociggu przy drogach,
ogrodzeniach oraz bliskosci uzbrojenia podziemnego, projektuje sie wykonanie wykopow wasko przestrzennych - umochionych o
cianach pionowych odeskowanych i rozpartych. W terenach niezabudowanych i nieuzbrojonych wykopy prowadzi¢ jako
szerokoprzestrzenne nieumocnione.

54  ODWODNIENIE WYKOPU

Ze wzgledu na wystepowanie zwierciadta wody gruntowej ponizej dna wykopu, nie ma koniecznosci statego jego
odwadniania. JednakZe w zwigzku z wahaniem jego poziomu oraz opadami deszczu, nalezy przewidzie¢ mozliwo$¢ odwadniania
wykopdw pompami szlamowymi.

Zakres ewentualnych robot odwadniajgcych nalezy dostosowaé do rzeczywistych warunkéw gruntowo wodnych w trakcie
wykonywania robét.

55  PODLOZE

Rodzaj podtoza zalezy od rodzaju gruntu w wykopie i materiatu uktadanego przewodu. Stosuje sig podtoza naturalne, tj.
nienaruszony grunt sypki i podtoza wzmocnione takie jak: piaskowe, Zwirowo-piaskowe, ttuczniowo-piaskowe, betonowe,
mieszane - zgodnie z dokumentacjg projektowa.

5.51 Zasypka i zageszczeniegruntu

Do powierzchni terenu lub wymaganej rzednej powinna by¢ wykonana zasypka przewodu przy zachowaniu zageszczenia
gruntu wedtug projektu. W przypadku nieokreslenia wskaznika zageszczenia powinien on wynosi co najmniej 1s=1.

W przypadku prowadzenia rob6t ziemnych w istniejacej drodze o nawierzchni ulepszonej i trudnoSci osiggniecia
wskaznika zageszczenia gruntu co najmniej Is=1, nalezy zastapi¢ gorna warstwa zasypki wzmocniong podbudowg drogi.

56  ROBOTYMONTAZOWE
5.6.1 Ogolne warunki uktadaniarurociagéw

Spadki i gtebokos¢ posadowienia rurociggdw powinny spetnia¢ warunki okre$lone w dokumentacji projektowej dla
odcinkéw pomiedzy weztami lub studniami. Wyréwnywanie spadkéw rury przez podktadanie pod rure kawatkow drewna, kamieni
lub gruzu jest niedopuszczalne; rura wymaga podbicia na catej diugosci o kacie rozwarcia 90°. Gteboko$¢ posadowienia powinna
by¢ zgodna z dokumentacja projektowa.

5.7 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacje projektowa;
e  Zamawiajacego,



e sporzadzong przez Wykonawce.

5.8  PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA PLACU BUDOWY.
Wykonawca opracowuje we wiasnym zakresie i zabezpiecza we wszystkie niezbedne czynniki.
59  PROJEKT ORGANIZACJI BUDOWY.
Wykonawca opracowuje we wiasnym zakresie.
510 PROJEKT TECHNOLOGII | ORGANIZACJI MONTAZU.

Montaz obiektéw prefabrykowanych lub elementéw konstrukcyjnych o wiekszych gabarytach lub masie, a takze
prowadzenie robdt w znacznym zblizeniu do linii energetycznych lub innych obiektdw winno by¢ prowadzone na podstawie
projektu technologii i organizacji montazu sporzadzonego przez Wykonawce. Dla tych robét Wykonawca winien prowadzi¢
dziennik montazu.

5.11  LIKWIDACJA PLACU BUDOWY.

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i petnego uporzadkowania terenu prowadzonych robét do stanu
pierwotnego, chyba, ze w zakresie robot byto podniesienie stanu zagospodarowania terenu przez np. wykonanie zieleni czy
nowych nawierzchni.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH.

6.1  ZASADY KONTROLI ROBOT.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét, jakos¢é materiatéw i elementdw, zapewnienia odpowiedniego
systemu kontroli oraz zapewnia mozliwo$¢ pobierania probek i badania materiatéw i robét. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy
przedstawienie do aprobaty inspektorowi opracowania pt. Program zapewnienia jakoSci. Program powinien okreslaé:

- system (sposob i procedure) kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis wtasnego laboratorium lub wytypowanego do wykonania badan
zZleconych przez wykonawce),

- sposéb oraz forme gromadzenia wynikdw badar laboratoryjnych, zapisbw pomiaréw, a takZze wycigganych wnioskow i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym,

- sposab i forme przekazywania informacji inspektorowi.

Wykonawca bedzie prowadzit pomiary i badania materiatow oraz robdt z czestotliwo$cia gwarantujaca, ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i w SST. Wymagania, co do zakresu badan ich
czestotliwosci sg okreslone w SST. W przypadku, kiedy rodzaj i ilos¢ badan nie zostaty okre$lone w SST, zostang one ustalone
przez inspektora. Jezeli Wykonawca dysponuje wiasnym laboratorium, dostarczy inspektorowi $wiadectwa, ze wszystkie
stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje i odpowiadajg wymaganiom norm okre$lajacych procedure
badan. Inspektor bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych w celu dokonywania ich inspekcji. W
przypadku zlecenia przez Wykonawce wykonania badan do specjalistycznego laboratorium, inspektor moze wymagaé
dokumentow potwierdzajacych uprawnienia danego laboratorium do wykonania konkretnych badar.

6.2  POBIERANIE PROBEK.
Probki do badan beda pobierane losowo. Inspektor bedzie miat mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek.
6.3  BADANIA | POMIARY.

Badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm, wytycznymi krajowymi, albo zastosowane bedg
inne procedury, zaakceptowane przez inspektora. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi
inspektora o rodzaju, miejscu i terminie. Po ich wykonaniu Wykonawca przedstawi inspektorowi wyniki.



6.4  BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA.

Inspektor jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatow u zrédet ich wytwarzania, a
wykonawca zapewni wszelkg pomoc w tych czynno$ciach. Na zlecenie inspektora Wykonawca bedzie przeprowadzat dodatkowe
badania tych materiatéw, ktére budza watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang usunigte przez
Wykonawce z wtasnej woli.

6.5 DOKUMENTY BUDOWY
6.5.1  Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy terenu budowy do kofca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy
zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na \Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone
datq i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegoIinosci:

e date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

o date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j,

e uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robot,

e terminy rozpoczecia i zakoficzenia poszczegdlnych elementow robot,

e przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

e uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

e daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

e zgloszenia i daty odbioréw rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych i ostatecznych odbioréw
robot,

e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

e zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentaciji projektowe;,

e dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét,

e dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

e dane dotyczace jako$ci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto
je przeprowadzat,

e wyniki préb poszczegolnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat, inne istotne informacje o
przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone do Inspektora Nadzoru do
ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak
strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.
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6.5.2 Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, nastepujace dokumenty:
e  pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
e protokoly przekazania terenu budowy,
e umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
e protokoly odbioru robot,
e protokoly z narad i ustalen,
e  korespondencje na budowie.

6.6  PRZECHOWYWANIE DOKUMENTOW BUDOWY

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

71 OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i ST, w
jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robét..

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robét i
terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksiegi Obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robét lub gdzie indziej w ST nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera na
pismie.

Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czestotliwoscia wymagang w celu miesiecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy, jeZeli tak bedzie ustalone w Kontrakcie lub w innym czasie okreSlonym w Kontrakcie oczekiwanym przez
Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

7.2 ZASADY OKRESLANIA ILOSCI ROBOT | MATERIALOW

Diugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowe;.

Jesli ST wiasciwe dla danych rob6t nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m3 jako dtugo$¢ pomnozona
przez $redni przekroj. llosci, ktdre majgq byé obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami ST.

7.3 URZADZENIA | SPRZET POMIAROWY

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét beda zaakceptowane przez Inzyniera.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan
atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacii.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

7.4 CZAS PRZEPROWADZANIA OBMIARU

Obmiary beda przeprowadzane przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw Robét, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach i zmiang Wykonawcy Robét. Obmiar Robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie
ich wykonywania. Obmiar Rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposéb zrozumialy i jednoznaczny.
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Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetniane odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie
Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do Ksiegi Obmiaru, ktorego
wz6r zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

81  RODZAJE ODBIOROW ROBOT

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
o odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
e odbiorowi czesciowemu,
e odbiorowi koncowemu,
o odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2  ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych robét, ktére w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.

Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowo$¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie
pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
Nadzoru.

Jako$¢ i ilos¢ rob6t ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST i
uprzednimi ustaleniami.

8.3 ODBIOR CZESCIOWY

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru cze$ciowego robét dokonuje sie wg
zasad jak przy odbiorze koicowym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

84  ODBIOR KONCOWY ROBOT
8.4.1 Zasady odbioru koncowego robét

Odbidr korcowy polega na koricowej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i warto$ci.

Catkowite zakoriczenie rob6t oraz gotowo$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbior koricowy robot nastapi w
terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakoriczenia robét i przyjecia
dokumentow.

Odbioru robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecno$ci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.
Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw,
ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjq projektowa i ST.

W toku odbioru koricowego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych, robét uzupetiajacych lub rob6t wykorczeniowych,
komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
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W przypadku stwierdzenia przez komisje, Ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegoinych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonywanych rob6t
w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2  Dokumenty do odbioru koficowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robot jest protokét odbioru koricowego robét sporzadzony
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:
e dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg, je$li zostata sporzadzona w
trakcie realizacji umowy,
e szczegbtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdw umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),
e dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),
o deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST
e rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oSwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt wiascicielom
urzadzen,
e geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robdt i sieci uzbrojenia terenu,
o  kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
koricowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.
Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.5  ODBIOR POGWARANCYJNY

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze
kofcowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbi6r pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 7.4 ,0dbidr koricowy robét”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1  USTALENIA OGOLNE

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej
pozycji kosztorysu.
Dla pozyciji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce
w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i
badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentaciji projektowej.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét beda obejmowac:
e robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,
o warto$C zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i transportu na
teren budowy,
o warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
o  koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
e podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku
VAT.
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9.2  WARUNKI UMOWY | WYMAGANIA SPECYFIKACJI

Wszelkie koszty nie ujete w kosztorysie, a wynikajace z dostosowania si¢ wymogow umowy, dokumentacji przetargowej i
specyfikacji technicznej musza by¢ ujete w cenie oferty przedstawionej Zamawiajacemu przez Wykonawce na etapie udzielenia
zaméwienia.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst :Dz. U. Z 2000 r. Nr 106, poz. 1126z pozniejszymi
zmianami).

e  Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r. W sprawie dziennika budowy oraz
tablicy informacyjnej (M.P. Nr 2z 1995 r. Poz. 29)

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z p6zniejszymi zmianami

e Rozporzadzenie Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu
opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie Dz. U. Nr 25/95 poz.
133;

e  Prawo geologiczne i gornicze,

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 14 maja 1999 r., Dz. U. Nr 43/99, poz. 430 z p6zn. zm.

e Ustawa z dnia 27 lipca 2001r. o zmianie ustawy Prawo budowlane (w dostosowaniu do prawa Unii Europejskiej, Dz.U. Nr
129, poz. 1439).

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych w réznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy
(PN), przepisy branzowe, instrukcje. NaleZy je traktowa¢ jako integralng cze$¢ i nalezy je czytaé tacznie z Dokumentacjg Projektowa
i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, jak gdyby tam one wystepowaly. Rozumie sie, iz
Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawarto$cig i wymaganiami.

Podstawowym aktem prawnym okreslajacym zasady i cele normalizacii krajowej jest obecnie Ustawa o normalizacii z dnia
12.09.2002r. (Dz. U. Nr 169, poz. 1386).

Stosowanie Polskich Norm jest dobrowolne, z wytaczeniem PN dotyczacych ochrony $rodowiska, ochrony zdrowia,
mienia, bezpieczenstwa pracy i uzytkowania, ktére sg obowigzkowe.

W zbiorze aktualnych Polskich Norm budowlanych, wystepujg obecnie nastepujace rodzaje norm:

- PN-../B - norma ustanowiona do 31.12.1993r.,
- PN-B-.. - norma ustanowiona od 01.01.1994r.

- PN-EN-..... —norma PN wdrazajaca norme europejskg EN o tym samym numerze i z nig identyczna,
- PN-ENISO ..... - norma PN wdrazajaca norme europejska EN identyczng z normg miedzynarodowg ISO,
- PN-ISO ..... —norma PN wdrazajaca norme migdzynarodowa ISO o tym samym numerze i z nig identyczna,

- PN-EN(U) — norma europejska uznana za PN, w jezyku oryginatu.

Zastosowanie beda mialy ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie pozniej niz 30 dni przed data sktadania ofert), o
ile nie postanowiono inaczej. Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, sciSle w zgodzie z obowigzujacymi Polskimi
Normami (PN)/(EN-PN) i przepisami obowigzujacymi w Polsce.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujacych norm przy wykonywaniu robét okreslonych w
Kontrakcie oraz do stosowania ich postanowieri na réwni ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach
Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych .
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SST - SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
NR S.01.01. - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1. WSTEP

1.1 PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot przygotowawczych zwigzanych z przebudowa sieci gazowe;j $/c.

1.2 ZAKRES STOSOWANIA SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna stanowi obowigzujacy podstawe jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot.

1.3 ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

Ustalania zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem
odcinkéw sieci gazowej metoda wykopu otwartego obejmuja;

e sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktow gtownych osi trasy i punktow
wysokosciowych,

e uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),

e wyznaczenie dodatkowych punktow wysokosciowych (reperéw roboczych),

e wyznaczenie przekrojow poprzecznych,

o  zestabilizowanie punktow w sposdb trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposob
utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie,

e usuniecie elementéw nawierzchni utwardzonych.

1.4  OKRESLENIA PODSTAWOWE

e  Punkty gtéwne trasy - punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i koicowy punkt trasy.
e Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w S.T. 00.00.00. pkt 1.4 ,Wymagania ogélne”.

2. MATERIALY

2.1 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Materiatami stasowanymi do wykonania wyznaczenia osi trasy punktéw wysokosciowych sa;
o stupki betonowe,
e palei paliki drewniane
e rury metalowe
lub inne materiaty akceptowalne przez Inwestora.
Do utrwalenia punktéw gtéwnych trasy nalezy stosowaé pale drewniane z gwozdziem lub pretem stalowym, stupki
betonowe albo rury metalowe o dtugosci okoto 0,50 metra.
Pale drewniane umieszczone poza granicg rob6t ziemnych, w sasiedztwie punktéw zatamania trasy, powinny mie¢
$rednice od 0,15 do 0,20 m i dtugo$¢ od 1,5 do 1,7 m.
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Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowa¢ paliki drewniane $rednicy od 0,05 do 0,08 m i diugo$ci okoto 0,30
m, a dla punktow utrwalanych w istniejacej nawierzchni bolce stalowe $rednicy 5 mm i diugoéci od 0,04 do 0,05 m. ,Swiadki”
powinny mie¢ diugo$¢ okoto 0,50 m i przekrdj prostokatny.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST. 00.00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt 3. Jakikolwiek sprzet,
maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakoSciowych zostang przez Inwestora
zdyskwalifikowane i nie beda dopuszczone do robdt.

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysokosciowych nalezy stosowac nastepujacy sprzet:

e teodolity lub tachimetry,
e niwelatory,
e dalmierze,
tyczki, taty,
o tadmy stalowe, szpilki lub inny sprzet akceptowany przez Inwestora.

Sprzet stosowany do odtworzenia nawierzchni i jej punktow wysoko$ciowych powinien gwarantowaé uzyskanie
wymaganej doktadnosci pomiaru.

Do rozbiérki nawierzchni nalezy stosowaé sprzet:

e  koparko-tadowarka kotowa o poj. 0,40 m3
e samochdd samowytadowczy.

4. TRANSPORT

Ogolne warunki transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 4. Materiat z rozbiorki nalezy przewozi¢
transportem samochodowym na miejsce wskazane przez Inwestora. Wybér wielkosci $rodka transportowego zalezy od
warunkow lokalnych. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie, wymiarow tadunku i innych parametréw technicznych

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjq, Projektowa, ST,
poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST 00.00.00

,2Wymagania Ogélne” pkt. 5. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram robét uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedzie wykonywana sie¢ wodociggowa, kanalizacja sanitarna i
deszczowa.

5.1  WYKONYWANIE PRAC POMIAROWYCH

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami GUGIK.

W oparciu 0 materiaty dostarczone przez Zamawiajacego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary
geodezyjne niezbedne do szczeg6towego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Wykonawca
powinien natychmiast poinformowa¢ Inspektora Nadzoru o wszelkich btedach wykrytych w wytyczeniu punktéw gtéwnych trasy i
(lub) reperéw roboczych. Btedy te powinny by¢ usuniete na koszt Zamawiajacego.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okre$lone w dokumentacii projektowej sq zgodne z rzeczywistymi
rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie roznig sie od rzednych okre$lonych w
dokumentacji projektowej, to powinien powiadomic¢ o tym Inspektora Nadzoru. Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno
by¢ zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez Inspektora Nadzoru. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajace z
réznic rzednych terenu podanych w dokumentaciji projektowej i rzednych rzeczywistych, akceptowane przez Inspektora Nadzoru,
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zostang wykonane na koszt Zamawiajacego. Zaniechanie powiadomienia Inspektora Nadzoru oznacza, Ze roboty dodatkowe w
takim przypadku obcigzg Wykonawce.

Wszystkie roboty, ktore bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem wynikow
pomiaréw przez Inspektora Nadzoru.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i punkty poSrednie osi trasy musza by¢ zaopatrzone  w oznaczenia
okres$lajace w sposob wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktéw. Forma i wzor tych oznaczen powinny
by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczeh w czasie trwania robét. Jezeli znaki
pomiarowe przekazane przez Zamawiajacego zostang zniszczone przez Wykonawce $wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich
odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robédt, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robét nalezg do obowigzkéw Wykonawcy.

52  SPRAWDZENIE WYZNACZENIA PUNKTOW GLOWNYCH OSI TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne powinny by¢ zastabilizowane w sposéb trwaly, przy uzyciu pali
drewnianych lub stupkéw betonowych, a takze dowigzane do punktéw pomocniczych, potozonych poza granicg robét ziemnych.
Maksymalna odlegto$¢ pomiedzy punktami gtéwnymi na odcinkach prostych nie moze przekracza¢ 500 m.

Zamawiajacy powinien zatozy¢ robocze punkty wysokosSciowe (repery robocze) wzdtuz osi trasy drogowej, a takze przy
kazdym obiekcie inZzynierskim.

Maksymalna odlegto$¢ miedzy reperami roboczymi wzdtuz trasy drogowej w terenie ptaskim powinna wynosi¢ 500
metréw, natomiast w terenie falistym i gérskim powinna by¢ odpowiednio zmniejszona, zaleznie od jego konfiguracji.

Jako repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty state na stabilnych, istniejacych budowlach wzdtuz trasy drogowej. O
ile brak takich punktdw, repery robocze nalezy zatozy¢ w postaci stupkéw betonowych lub grubych ksztattownikow stalowych,
osadzonych w gruncie w sposob wykluczajacy osiadanie, zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Rzedne reperdw roboczych nalezy okreslac z takg doktadnoscia, aby $redni btad niwelacji po wyréwnaniu byt mniejszy
od 4 mm/km, stosujac niwelacje podwdjng w nawigzaniu do reperéw panstwowych.

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajace wyrazne i jednoznaczne okre$lenie
nazwy reperu i jego rzedne;j.

5.3  ODTWORZENIE TRASY

Tyczenie osi trasy oraz elementéw wodociggowych nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowa oraz inne
dane geodezyjne przekazane przez Zamawiajacego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej albo innej osnowy
geodezyjnej, okreslonej w dokumentacji projektowe;.

0§ trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktach po$rednich w odleglosci zaleznej od
charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 50 metrow.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentaciji projektowej nie moze by¢
wieksze niz 5 cm. Rzedne niwelety punktéw osi trasy nalezy wyznaczy¢ z doktadno$cig do 1 cm w stosunku do rzednych
niwelety okreslonych w dokumentacji projektowe;.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materiatow wymienionych w pkt. 2.2.

Usunigcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wéwczas, gdy Wykonawca robét zastapi je odpowiednimi palami po
obu stronach osi, umieszczonych poza granicg robot.

54  WYZNACZENIE PRZEKROJOW POPRZECZNYCH

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypow i wykopéw na powierzchni terenu
(okreslenie granicy rob6t), zgodnie z dokumentacjg projektowa oraz w miejscach wymagajacych uzupetnienia dla poprawnego
przeprowadzenia robdt i w miejscach zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.
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Do wyznaczania krawedzi nasypdw i wykopow nalezy stosowaé dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy nalezy
stosowa¢ w przypadku nasypéw o wysokosci przekraczajacej 1 metr oraz wykopow gtebszych niz 1 metr. Odlegtos¢ miedzy
palikami lub wiechami nalezy dostosowa¢ do uksztattowania terenu. Odlegto$¢ ta co najmniej powinna odpowiada¢ odstepowi
kolejnych przekrojow poprzecznych. Profilowanie przekrojéw poprzecznych musi umozliwia¢ wykonanie nasypow i wykopdw o
ksztatcie zgodnym z dokumentacjg projektowa.

55  USUNIECIE ELEMENTOW NAWIERZCHNI

Roboty rozbiérkowe elementdw nawierzchni utwardzonych obejmujg usunigcie z pasa objetego robotami wszystkich
warstw nawierzchni.

Zatadunek na $rodki transportu odbywa si¢ fadowarka. Miejsce wywiezienia gruzu zostanie wskazane przez Inwestora.
Roztadunek materiatu z rozbiérki odbywa sie przez samo roztadowanie.

Ewentualne doty powstate po rozbidrce elementow nawierzchni znajdujace sie w miejscu, gdzie zgodnie z
dokumentacjg projektowg bedg wykonywane wykopy powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone. W szczegdlnosci nalezy
zapobiec gromadzeniu sige w nich wody opadowe;..

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jako$ci robdt winna obejmowac¢ nastepujace pomiary i badania:
e sprawdzenie rzednych zafoZzonych faw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktow
wysoko$ciowych z doktadnoscig do 10 mm,
e sprawdzenie wspétrzednych zatamania trasy rurociagow.
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST.00.00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt 6

7. OBMIAR ROBOT

71  JEDNOSTKA OBMIAROWA

Jednostka obmiaru wykonania robét geodezyjnych jest 1 km wytyczenia trasy sieci wodociagowej, 1 m2 usunietej nawierzchni.
8. ODBIOR ROBOT

Roboty podlegaja odbiorowi wg ST 00.00.00 ,Wymagania Ogdine” pkt 8. Roboty objete ST odbiera Inzynier na
podstawie przedstawionych przez Wykonawce szkicow, dziennikow pomiarowych i protokotow wg zasad okreslonych w ST
00.00.00 ,Wymagania Ogdlne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Wymagania ogélne podano w ST 00.00.00 ,Wymagania Ogolne” pkt. 9
10. PRZEPISY ZWIAZANE

1) PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddw wodociagowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania.

2) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z po6zniejszymi zmianami).
Rozporzadzenie Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i
zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie Dz. U.
Nr 25/95 poz. 133.
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SST - SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
NR S.01.02. - ROBOTY ZIEMNE

1. WSTEP

1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania wykonania i odbioru robét ziemnych zwigzanych z:
- przebudowg sieci gazowej $/c

w ramach inwestycji pn: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1235 R Brzostowa Géra - Krzatka w miejscowosci Krzatka od km
5+250 do km 9+074

1.2 ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
ujetych w punkcie 1.1.

1.3 ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalania zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg zasad prowadzenia robét ziemnych zwigzanych z

budowa sieci gazowej metoda wykopu otwartego i przewiertu sterowanego obejmuja;

- wykonanie wykopdw

- odwodnienie wykopéw

- zabezpieczenie wykopdw i transport urobku

- odspajanie i transport urobku

- przygotowanie podfoza

- Zzasypywanie i zageszczanie gruntow.

1.4  OKRESLENIA PODSTAWOWE

Wykop — dét szeroko- lub wasko przestrzenny dla urzadzen instalacji podziemnych (np. rurociggéw) oraz miejsca rozbiorki
nasypow, watéw lub hatd ziemnych.

Wykop liniowy — wykop wykonywany na waskim lecz dtugim pasie terenu, ktérego zasadniczym wymiarem jest diugos¢, np. przy
uktadaniu rurociggéw pod powierzchnig terenu.

Wykop wasko przestrzenny (wykop waski) — wykop o szerokosci dna réwnej lub mniejszej od 1,50 m i o dtugosci powyzej 1,50 m.
Wykop szeroko przestrzenny - wykop, ktérego gteboko$¢ jest mniejsza od szerokosci dna lub wykop o szerokosci dna wigkszej
od1,5m.

Plantowanie terenu — wyréwnanie terenu w gruncie rodzimym do zadanych w projekcie rzednych przez $ciecie wypuktosci i
zasypanie zagtebien o $redniej wysoko$ci Scieé i gtebokoSci zasypan nie przekraczajacej 30 cm, przy odlegtosci przemieszczenia
mas ziemnych do 50 m w robotach zmechanizowanych i do 30 m w pracy reczne;.

Rozplantowanie (odktadu lub ziemi wydobytej z wykopu) — jest to mechaniczne lub reczne rozmieszczenie gruntu warstwa o
okre$lonej grubosci bezposrednio przy wykonywanym wykopie.

Gteboko$¢ wykopu — odlegto$¢ pionowa miedzy dnem wykopu a powierzchnig terenu po zdjeciu warstwy ziemi urodzajnej.
Wykop $redni — wykop, ktorego gteboko$¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Wykop gteboki — wykop, ktorego gteboko$¢ przekracza 3 m.

Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypéw, potozony w obrebie obiektu budowlanego.
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Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu lub wykonania nasypow, potozonego poza placem budowy.
Odkfad — miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntdw pozyskanych w czasie wykonywania wykopdéw, a nie
wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych z tym obiektem.

Wskaznik zageszczenia gruntu — wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg wzoru: Is=Pd/Pds

gdzie: pd — gesto$¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m3 ),

pds — maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotno$ci optymalnej, okreslona w probie Proctora, zgodnie
z PN-B-04481, stuzaca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z norma BN-77/8931-12 (Mg/m3 ).
Wskaznik réznoziarnistosci — wielko$¢ charakteryzujaca zageszczalnosé gruntéw niespoistych, okre$lona wg wzoru: U = d60/d10
gdzie: d60 — $rednica oczek sita, przez ktdre przechodzi 60% gruntu (mm), d10 — rednica oczek sita, przez ktére przechodzi
10% gruntu (mm).

Grunt budowlany — cze$¢ skorupy ziemskiej mogaca wspoétdziata¢ z obiektem budowlanym, stanowigca jego element lub stuzaca
jako tworzywo do wykonywania z niego budowli ziemnych.

Grunt rodzimy — grunt powstaty w miejscu zalegania w wyniku proceséw geologicznych (wietrzenie, sedymentacja w $rodowisku
wodnym itp.); grunty rodzime sg zawsze gruntami naturalnymi. Rozréznia si¢ nastepujace grunty rodzime: skaliste, nieskaliste
mineralne, nieskaliste organiczne.

Grunt spoisty — nieskalisty grunt mineralny lub organiczny, wykazujacy wartos¢ wskaznika plastycznosci Ip > 1% lub wykazujacy
w stanie wysuszonym statos¢ ksztattu brytek przy nieprezeniach > 0,01 MPa; minimalny wymiar brytek nie moze by¢ przy tym
mniejszy niz 10- krotny warto$§¢ maksymalnej Srednicy ziaren. W stanie wilgotnym grunty spoiste wykazujg ceche plastyczno$ci.
Grunt niespoisty (sypki) — nieskalisty grunt mineralny lub organiczny nie spetniajacy warunkoéw podanych dla gruntu spoistego.
Podtoze — cze$¢ konstrukcyjna wykopu utrzymujgca przewodd miedzy dnem wykopu a obsypka lub zasypka wstepna. W podtozu
wyrdznia sig gérng i dolng podsypke. W przypadku utoZenia przewodu na naturalnym dnie wykopu, dno wykopu jest dolng
podsypka.

Grubo$¢ warstwy zageszczenia — grubos¢ kolejnej warstwy wypetnienia gruntem przed jej zageszczeniem.

Gteboko$¢ przykrycia — pionowa odlegtos¢ miedzy wierzchem rury a powierzchnig terenu.

Strefa utozenia przewodu — wypetnienie otoczenia przewodu obejmujgce podsypke, obsypke i wstepng zasypke.

Zasypka wstepna — warstwa wypetniajagcego materiatu gruntowego tuz nad wierzchem rury.

Zasypka gtéwna — wypetnienie gruntem miedzy gérng powierzchnig zasypki wstepnej a powierzchnig terenu, nasypu lub spodem
drogi.

Pozostate okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w Specyfikacji Technicznej 00.00.00. pkt 1.4 ,Wymagania ogéine”.

2. MATERIALY

21 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST. 00.00.00.
,Wymagania ogéine” pkt 2.

22  RODZAJE MATERIALOW
Piasek na podsypke i obsypke rur powinien odpowiada¢ PN-EN 13043:2004.

2.3 ZASADY WYKORZYSTANIA GRUNTOW

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym stopniu do
budowy nasypow. Grunty przydatne do budowy nasypéw mogg by¢ wywiezione poza teren budowy tylko wéwczas, gdy stanowig
nadmiar objetosci robdt ziemnych i za zezwoleniem Inspektora Nadzoru.Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu
wykopdw, nie bedac nadmiarem objetosci robdt ziemnych, zostaty za zgodg Inspektora Nadzoru wywiezione przez Wykonawce
poza teren budowy z przeznaczeniem innym niz budowa nasypéw lub wykonanie prac objetych umowa, Wykonawca jest
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zobowigzany do dostarczenia réwnowaznej objetosci gruntdw przydatnych ze Zrodet wiasnych, zaakceptowanych przez
Inspektora Nadzoru.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypow, okre$lone w ST. pt 2.4, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na
odktad. Zapewnienie terendw na odktad nalezy do obowigzkéw Zamawiajacego, o ile nie okre$lono tego inaczej w kontrakcie.
Inspektor Nadzoru moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntdw, ktérych czasowa nieprzydatno$¢ wynika jedynie z
powodu zamarznigcia lub nadmiernej wilgotno$ci.

3. SPRZET

31 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Sprzet powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom okre$lonym w ST 00.00.00 "Wymagania ogdine" pkt 3.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania wymagan jakosciowych zostang przez
Inwestora zdyskwalifikowane i nie bedg dopuszczone do rob6t. Dopuszcza sie uzycie innego sprzetu akceptowalnego przez
Inwestora

3.2  SPRZET DO ROBOT ZIEMNYCH

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykazac sie mozliwo$cia korzystania z nastepujacego sprzetu
do:

odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, zrywarki, koparki, fadowarki itp.),

jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow (spycharki, zgarniarki, rowniarki, urzadzenia do
hydromechanizacii itp.),

wykonywania wykopow liniowych (koparki)

transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.), sprzetu zageszczajacego
(walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4, TRANSPORT

41  OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Ogolne warunki transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 4. Materiat z rozbiérki nalezy przewozi¢ transportem
samochodowym na miejsce wskazane przez Inwestora. Wybdr wielkosci $rodka transportowego zalezy od warunkéw lokalnych.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu
do dopuszczalnych obcigzen na osie, wymiaréw tadunku i innych parametréw technicznych.

42  TRANSPORT GRUNTU

Wybdr $rodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu (materiatu), jego objetosci,
technologii odspajania i zatadunku oraz od odlegtosci transportu. Wydajno$¢ srodkow transportowych powinna by¢ ponadto
dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwiekszenie odlegto$ci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczer Wykonawcy, dotyczacych
dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty wcze$niej zaakceptowane na piSmie przez Inspektora
Nadzoru.
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5. WYKONANIE ROBOT

51  OGOLNE WARUNKI WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacijg Projektowa, ST, poleceniami
Inzyniera. Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST 00.00.00

,Wymagania OgoIne” pkt. 5.

Roboty ziemne zwigzane z budowg, sieci wodociggowej z tworzyw sztucznych, powinny by¢ prowadzone zgodnie z przepisami i
obowigzujacymi normami. Przed przystapieniem do robdt Wykonawca dokona recznej odkrywki istniejacego uzbrojenia, poza
miejscami kolizji z urzadzeniami podziemnymi — mechanicznie. Rury z tworzyw sztucznych - tworzywa sprezystego, uktadane w
ziemi, pod wplywem obcigzenia gruntem - zasypka wykopu, podlegajg deformacji. Na cze$ci projektowanej trasy wodociagu
zastosowano wykopy wasko-przestrzenne, o Scianach pionowych odeskowanych. Na dziatce o nr ewid. 2913/6 zastosowano
wykopy szeroko-przestrzenne, nieumocnione. Wybér rodzaju wykopu i zabezpieczenia $cian jest uzalezniono od istniejacych
warunkow lokacyjnych, gteboko$ci wykopu i warunkdw hydrogeologicznych.

Przed przystapieniem do robot nalezy zidentyfikowac istniejace uzbrojenia terenu i odpowiednio je zabezpieczy¢ i w przypadku
koniecznosci odtaczy¢ przeptyw mediow.

52  RODZAJE WYKOPOW

Dla potrzeb budowy sieci wodociggowej stosowane beda wykopy ciagte — wasko przestrzenne, o $cianach pionowych
odeskowanych i rozpartych oraz wykopy szerokoprzestrzenne. Wykopy wasko przestrzenne o $cianach pionowych
odeskowanych i rozpartych, spetniaja warunek nienaruszalno$ci struktury gruntu rodzimego — sztywnos¢ gruntu w strefie obsypki
z zastrzezeniem, Ze ponizej gérnego poziomu tej obsypki, powinno by¢ odeskowanie szczelne.

53  WYKONYWANIE WYKOPU

Przed przystapieniem do wykonania wykopu nalezy doktadnie rozpozna¢ calg trase rurociggu sieci wzdtuz wytyczonej osi,
przygotowac punkty wysoko$ciowe, a kotki wyznaczajace o$ przewodu zabezpieczy¢ $wiadkami umieszczonymi poza gabarytem
wykopu i odktadem urobku.

Wykopy nalezy rozktadac od strony potaczenia z istniejacq sieciq wodociggowa.

Rozktadanie wykopu ciagtego wasko przestrzennego odbywa sie przez utozenie bali lub wyprasek stalowych po obydwu stronach
osi rurociggu w ustalonych uprzednio odlegtosciach, stanowigcych wyrobisko wykopu. Roboty ziemne — wykopy - mogg by¢
wykonane maszynowo w otwartej przestrzeni, natomiast w poblizu istniejgcych budynkéw i istniejacego uzbrojenia (kable
energetyczne, sie¢ wodociggowa lub kanalizacyjna, itp.) oraz w poblizu napowietrznej sieci energetycznej lub telekomunikacyjne;
roboty ziemne nalezy wykonaé zgodnie z BN-83/8836-02 ,Przewody podziemne — Roboty ziemne — Wymagania i badania przy
odbiorze”.

54  WYKONYWANIE WYKOPU W TERENIE NIEUTWARDZONYM

Na terenach zielonych w miejscach lokalizacji inwestycji nalezy zdja¢ warstwe humusu i odtozy¢ poza terenem robot celem
ponownego zagospodarowania po zasypce wykopu.

Wykop pod sie¢ wodociggowa nalezy wykonaé na szeroko$ci minimainej niezbednej do utozenia sieci i zabezpieczy¢ przed
osuwaniem sie $cian wykopu.

Przed przystapieniem do robot nalezy zidentyfikowac istniejace uzbrojenia terenu i odpowiednio je zabezpieczy¢ i w przypadku
koniecznosci odtaczy¢ przeptyw mediow.
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55 SZEROKOSC WYKOPU

Szeroko$¢ dna wykopu na prostych odcinkach powinna by¢ wigksza co najmniej o 0,4 m od zewnetrznej $rednicy rury. Podczas
wykonywania prac ziemnych nalezy szczegolnie uwaza¢ na podziemne uzbrojenie terenu. Cato$¢ robdt ziemnych wykona¢ z
zachowaniem maksymalnej ostroznosci oraz wszelkich obowigzujacych przepiséw branzowych i BHP.

56  OBUDOWA SCIAN WYKOPOW

5.6.1. 0OgdlIne warunki wykonania $cian wykopow
Na terenach zabudowanych, niezaleznie od rodzaju gruntu, wykopy o $cianach pionowych powinny by¢ zabezpieczone przed

obsuwaniem sie ziemi za pomocg obudowy. Obudowa sktada sie z desek z drewna

0 grubosci 50 mm lub wyprasek stalowych — uktadanych poziomo oraz drewnianych naktadek pionowych i rozpér. Stosowane sg
rozpory w postaci okraglakow przycinanych kazdorazowo do wymiaru szerokosci wykopu, wzglednie rozpory stalowe lub Zeliwne
rozkrecane. W wykopach wasko przestrzennych o $cianach pionowych odeskowanych rozstaw rozpér w pionie i wysokosci
nalezy tak zaplanowa¢, aby istniata mozliwo$¢ wsuwania pomiedzy rozporami rur na dno wykopu. Tego rodzaju transport rur na
dno wykopu umozliwia lekkos¢ tworzywa. Odeskowanie i rozparcie $cian wykopu powinno nastepowaé stopniowo w miare
gtebienia wykopu, przy czym przestrzefi czasowo nieodeskowana nie powinna przekracza¢ w gruntach zwartych 0,5 + 0,7 m.
Ostatnia gérna deska obudowy, powinna wystawa¢ ponad powierzchnie terenu co najmniej 0,15 m, celem zabezpieczenia przed
obsuwaniem sie gruntu oraz sptywu wod opadowych do wnetrza wykopu.

5.6.2. Scianki szczelne
Na czesci budowy sieci wodociagowej, ze wzgledu na prowadzenie rurociggu przy drogach, ogrodzeniach oraz z powodu
bliskosci uzbrojenia podziemnego, wykonywaé nalezy wykopy wasko przestrzenne — umocnione o $cianach pionowych
odeskowanych i rozpartych. Na catej powierzchni $cian wykopoéw zastosowaé umocnienia systemowe, np. tzw. plyty wykopowe
stalowe rozparte rozporami na przegubach. Rozstaw rozpér w planie i wysoko$ci nalezy tak zaplanowac, aby istniata mozliwo$¢
wsuwania pomiedzy rozporami rur na dno wykopu. Gtebokos¢ wykopéw wynosi do 2,30 m.
Zachowac szczeg6ing staranno$¢ i ostroznos¢ przy zblizeniach do istniejgcego uzbrojenia i w skrzyzowaniach.

57  ZABEZPIECZENIE WYKOPU | URZADZEN OBCYCH

W czasie wykonywania koparka wykopdw wasko przestrzennych nalezy wykonywaé obudowe wytacznie z zabezpieczonej czesci
wykopu lub zastosowa¢ obudowe prefabrykowana, z uzyciem wczesniej przewidzianych urzadzeh mechanicznych.

Jezeli wykop osiagnie gteboko$¢ wieksza niz 1 m od poziomu terenu, nalezy wykonac¢ zejscie (wejscie) do wykopu. Odlegto$¢
pomiedzy zejsciami (wejSciami) do wykopu nie powinna przekracza¢ 20 m. Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach
oraz przemieszczanie 0s6b urzadzeniami stuzacymi do wydobywania urobku jest zabronione.

Kazdorazowe rozpoczecie robét w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy. Wykop przykry¢ szczelnym i wytrzymatym
zabezpieczeniem. Pojemniki do transportu urobku powinny by¢ zatadowane ponizej gornej ich krawedzi. Sktadowanie urobku,
materiatéw i wyrobow jest zabronione w odlegtosci mniejszej niz 0,6 m od krawedzi wykopu, jezeli ciany wykopu sg obudowane
oraz jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy. Ruch $rodkéw transportowych obok wykopéw powinien
odbywa¢ sie poza granicg klina naturalnego odtamu gruntu. W czasie zasypywania obudowanych wykopéw zabezpieczenie
nalezy demontowa¢ od dna wykopu i stopniowo usuwaé je, w miare zasypywania wykopu. Zabezpieczenie mozna usuwac
jednoetapowo z wykopdw wykonanych na gleboko$ci nie wigkszej niz 0,3 m. W czasie wykonywania robét ziemnych nie powinno
dopuszcza¢ sie do tworzenia sie nawiséw gruntu. Koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona w odlegtosci od wykopu co
najmniej 0,6 m poza granicq klina naturalnego odtamu gruntu. Przy wykonywaniu rob6t ziemnych sprzetem zmechanizowanym
nalezy wyznaczy¢ w terenie strefe niebezpieczng i odpowiednio ja oznakowaé. Przebywanie oséb pomiedzy $ciang wykopu a
koparka, nawet w czasie postoju, jest zabronione. Zaktadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o
$cianach pionowych i na gtebokosci ponizej 1 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia 0séb klatkami ostonowymi lub obudowa
prefabrykowana.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace sie lub biegnace réwnolegle z wykopem
nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwiesi¢é w sposob zapewniajacy ich eksploatacje. Przy
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wykopach szerokoprzestrzennych nalezy zabezpieczy¢ mozliwosci komunikacyjne dla pieszych i pojazdéw w zaleznosci od
warunkow lokalnych. Zabezpieczenia komunikacyjne wymagajg uzgodnienia z wtadzami lokalnymi.

5.8  ODSPAJANIE | TRANSPORT UROBKU

Wybor metod odspajania jest uzalezniony od warunkdw lokalnych, na ktére sktadajg sie warunki geologiczne oraz bedacy w
dyspozycji sprzet mechaniczny. Transport pionowy urobku za pomoca pomostow przerzutowych, powinien by¢é poprzedzony
dodatkowym zabezpieczeniem rozpér, na ktérych opieraja sie pomosty, zas same pomosty zabezpieczone przed rozsuwaniem
sie za pomoca klindw i klamer ciesielskich. Odlegto$¢ przerzutu nie powinna by¢ wieksza niz 2,0 m.

Zurawie budowlane z wysiegnikiem prostym, powinny byé ustawione z boku wykopu odeskowanego i rozpartego, na podktadach
z bali dla réwnomiernego roziozenia obcigzen na wigksza powierzchnig gruntu. Mechaniczne odspajanie gruntu w wykopie moze
by¢ dokonywane za pomoca koparki jednoczerpakowej podsiebiernej lub koparki wieloczerpakowe.

Prowadzenie rob6t przy uzyciu mechanicznych koparek stosuje sie tam gdzie nie ma konieczno$ci obudowy $cian wykopu, a tym
samym nie istniejq rozpory. Przy wykonywaniu wykopéw za pomoca koparek mechanicznych nie nalezy dopuszcza¢ do
przekroczenia gtebokosci okreslonych w projekcie zakresem robét zmechanizowanych. Odktad urobku powinien by¢ dokonany
tylko po jednej stronie wykopu, w odlegtosci co najmniej 0,60 m od krawedzi wykopu. W przypadkach natrafienia na warstwe torfu
lub itu, nalezy ja wybra¢ az do gruntu statego, a przestrzen do poziomu projektowanego dna wykopu wypetni¢ piaskiem.

59  PRZYGOTOWANIE PODLOZA

Montaz sieci poprzedzaja czynno$ci zwigzane z wykonaniem odpowiedniego rodzaju wykopu dostosowanego do warunkow
wymaganych dla rur i rodzaju sieci, z zachowaniem warunkoéw nienaruszalno$ci struktury gruntu rodzimego w strefie obsypki
ochronnej rur. Dla rur PE RC nie jest wymagane stosowanie podsypki i obsypki piaszczystej. Nalezy stosowac grunt rodzimy nie
zmrozony, bez kamieni i skat, o wielkosci wigkszej niz 20 mm. W przypadku braku takiego gruntu — zastosowa¢ podsypke
piaszczysta o grubosci 10 cm.

W wypadku nastapienia tzw. przekopu — nadmiernego wybrania gruntu rodzimego, przekop nalezy wypetni¢ ubitym gruntem. W
wypadku wystepowania wody gruntowej, wykop ponizej podioza musi podlega¢ odwodnieniu. Powierzchnia podioza tak
naturalnego jak i sztucznego wykonana z ubitego (zageszczonego) gruntu, zgodnie z projektem. Wymagane jest podiuzne
wyprofilowanie dna w obrebie kata 90° i z zaprojektowanym spadkiem, stanowigce tozysko no$ne rury. Ewentualne ubytki w
wysoko$ci podtoza nalezy wyrownywac gruntem. Niedopuszczalne jest wyréwnywanie podtoza ziemig z kamieniami, skatami lub
zmrozonym gruntem lub podktadania pod rury kawatkéw drewna, kamieni lub gruzu.

510 ODWODNIENIE WYKOPOW

Zwierciadto wody gruntowej wystepuje ponizej dna wykopu, w zwigzku z tym nie ma koniecznosci statego odwadniana wykopu.
Jednakze w zwigzku z wahaniem jego poziomu oraz opadami deszczu, nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ odwadniania wykopu
pompami szlamowymi.

Zakres ewentualnych rob6t odwadniajacych nalezy dostosowa¢ do rzeczywistych warunkéw gruntowo wodnych w trakcie
wykonywania robot.

511 ZASYPYWANIE WYKOPOW

5.11.1. 0OgdlIne warunki wykonania zasypywania wykopow
Zasyp rurociggéw w wykopie zaprojektowano z dwoch warstw:

- warstwy ochronnej rury — obsypki,
- warstwy wypetniajgcej do powierzchni terenu lub wymaganej rzednej - zasypki.
Zasypke nalezy wypeti¢ w cato$ci gruntem rodzimym. Zasyp rurociaggu przeprowadzi¢ w trzech etapach:
- etap | - wykonanie warstwy ochronnej rury z wytaczeniem odcinkéw na zigczach,
- etap Il - po prébie szczelnoSci ztacz rur wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potaczen,
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- etap Il - zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zaggszczeniem i ewentualng rozbiorke
odeskowan i rozp6r scian wykopu.
Wykonanie zasypki nalezy przeprowadzi¢ natychmiast po odbiorze i zakoficzeniu posadowienia rurociggu.

5.11.2. Wykonanie obsypki
Obsypke prowadzi¢ do uzyskania zageszczonej warstwy o grubosci minimum 0,30 m nad rura. Obsypke wykonywa¢ warstwami

do 1/3 $rednicy rury, zageszczajac kazda warstwe. Dla zapewnienia catkowitej stabilnosci koniecznym jest, aby materiat obsypki,
szczelnie wypetniat przestrzen pod rurg. Zageszczenie kazdej warstwy obsypki nalezy wykonywac tak, by rura miata odpowiednie
podparcie po bokach. Zageszczenie — podbicie gruntu w tzw. pachach rurociggu, nalezy wykona¢ przy uzyciu pobijakow
drewnianych. Warstwe ochronng rur wykonuje sie Dla rur PE RC gruntem rodzimym. Nalezy stosowaé grunt rodzimy nie
zmrozony, bez kamieni i skat, o wielkoci wiekszej niz 20 mm. W przypadku braku takiego gruntu, nalezy zastosowa¢ obsypke
piaszczysta. Zageszczenie tej warstwy, powinno by¢ przeprowadzane z zachowaniem szczegdlnej ostrozno$ci z uwagi na
wiasciwo$ci materiatu rur. Warstwa ta musi by¢ starannie ubita po obu stronach przewodu. Do czasu przeprowadzenia prob
szczelnosci ztgcza powinny byC odkryte. Zaleca sie stosowanie sprzetu, ktéry moze jednocze$nie zageszczac po obu stronach
przewodu. Stosowanie ubijakéw metalowych dopuszczalne jest w odlegto$ci, co najmniej 10 cm od rury. Ubijanie mechaniczne
na catej szerokos$ci moze by¢ przeprowadzone sprzetem przy 30-to cm warstwie piasku ponad wierzch rury. Niedopuszczalne
jest zrzucanie mas ziemi z samochodow bezposrednio na rury. Zalecenia dotyczace stopnia zageszczenia obsypki zalezg od
przeznaczenia terenu nad rurociagiem.

Po wykonaniu obsypki mozna przystapi¢ do wypetnienia pozostatej czesci wykopu, czyli wykonania zasypki.

5.11.3. Wykonanie zasypki

Zasypke nalezy wykona¢ gruntem rodzimym zageszczajac go warstwami 20-30 cm. Stopien zageszczenia w tej strefie musi
wynosi¢ 1s=0,95 w przypadku uktadania rurociggéw w terenach zielonych, a w przypadku uktadania rurociggéw pod drogami
dojazdowymi zasypke nalezy zage$ci¢ do 1s=0.97, a ostatnig jej warstwe o grubosci okoto 1.0 m do Is=1.0. Dla zagtebienia
wiekszego niz 1,0 m dla terenéw utwardzonych i pasa drogowego wspétczynnik Is nie moze by¢ mniejszy niz Is = 0,97. Wskaznik
zageszczenia gruntu zasypanych wykopdw nalezy bada¢ w odstepach nie wigkszych niz co 50 m.

Zageszczarki typu ciezkiego lub walce wibracyjne mozna uzywa¢ dopiero od warstwy 1 m powyzej lica rury. Obudowe wykopu
nalezy usuwac wytacznie w trakcie jego zasypywania i zageszczania zwracajac sz€zegolng uwage na nienaruszenie stopnia
zageszczenia w strefie podtoza i obsypki rury.

5.12 ODBUDOWA NAWIERZCHNI

Odbudowe nawierzchni wykonaé¢ zgodnie z branza drogowa,
6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

Roboty podlegajg kontroli jakosci wg ST 00.00.00 ,Wymagania Ogoine” pkt. 6. Kontrola jako$ci rob6t winna obejmowac
nastepujace pomiary i badania:

- sprawdzenie rzednych zatozonych faw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktéw wysoko$ciowych z

doktadnoscig do 1 cm.

- sprawdzenie rzednych posadowienia,

- badanie zabezpieczenia wykopdw,

- badanie wskaznikow zageszczenia poszczegolnych warstw zasypu,
Dopuszczalne tolerancje:

- Odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz +/- 0,1 m,

- Odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ +/- 3 ¢cm,

- Odchylenie szeroko$ci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé +/- 5 cm,
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- Wskaznik zageszczenia podsypki, obsypki rurociggu oraz zasypania wykopow.
7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru wykonania robét jest 1 m3 wykopu i zasypki, oraz 1 r-g odwadnianego wykopu.

8. ODBIOR ROBOT
Roboty podlegaja odbiorowi wg ST 00.00.00 ,Wymagania Ogéine” pkt. 8.Roboty objete ST odbiera Inzynier na podstawie
przedstawionych przez Wykonawce szkicéw, dziennikow pomiarowych i protokotdw wg zasad okreslonych w ST 00.00.00
,Wymagania Ogdlne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Wymagania ogdlne podano w ST 00.00.00 ,Wymagania Ogdine” pkt. 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-68/B-06050  Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze.
PN-B-10736 Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych, kanalizacyjnych

BN-83/8836-02  Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

BN-7 BN-77/8931-12 Oznaczenia wskaznika zageszczenia gruntu.
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SST - SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
NR $.01.03. - PRZEBUDOWA SIECI GAZOWEJ SREDNIEGO CISNIENIA

1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét polegajacych na
przebudowie odcinkdw gazociagu $redniego ci$nienia.

2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontaktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w
punkcie 1.1

3. Zakres rob6t objetych ST

W zakresie robot objetych specyfikacjq sg prace ziemne i montazowe dotyczace wykonania przebudowy gazociggéw $redniego
ci$nienia.

Zgodnie z wydanymi Warunkami technicznymi przebudowy i zabezpieczenia czynnej sieci gazowej $/c nr
PSGJA.ZMSZ.763A.268.1149598.1.22 z dnia 13.10.2022r.; niniejsze opracowanie obejmuje przebudowe odcinkéw sieci gazowe;
i przytaczy sredniego ciénienia o charakterystyce:

= sie¢ gazowa i przytacza Sredniego cisnienia (Srednie cisSnienie MOP 0,5 MPa):

do przebudowy
- odcinek przytacza G1 - G2 Dn 25x3,0 PE100RC SDR11 0 dt. L=14,0m
- odcinek sieci G3 - G4 Dn 110x6,3 PE100 SDR17,6 odl. L=16,0 m
- odcinek przytacza G5 - G6 Dn 25x3,0 PE100RC SDR11 o dt. L=11,0m
- odcinek sieci G7 - G8 Dn 110x6,3 PE100 SDR17,6 odl. L=13,5m
- odcinek sieci G9 - G10 Dn 110x6,3 PE100 SDR17,6 odl. L=11,0m

- odcinek przytacza G13 - G14  Dn 25x3,0 PE100RC SDR11 o dt. L=12,5m
- odcinek przytacza G15- G16  Dn 25x3,0 PE100RC SDR11 o0 dt. L=10,5m

- odcinek sieci G17 - G18 Dn 63x5,8 PE100RC SDR11 0 d. L=12,0 m
- odcinek sieci G21 - G22 Dn 63x5,8 PE100RC SDR11 0 d. L=12,0 m
- odcinek sieci G23 - G24 Dn 63x5,8 PE100RC SDR11 0 d. L=14,0 m
- odcinek sieci G25 - G26 Dn 63x5,8 PE100RC SDR11 o dl. L=33,0m

do zabezpieczenia rurg dwudzielng stalowa Dn125 pod jezdnig bitumiczng
- odcinek G11 - G12 - dtugo$¢ rury stalowej dwudzielnej L=10,0m,
- odcinek G19 - G20 - dlugos¢ rury stalowej dwudzielnej L=12,0m.

3.1 Prace towarzyszace:
- wytyczenie i oznakowanie trasy w terenie
- pomiary niwelacyjne
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- inwentaryzacja geodezyjna
4. Informacja o terenie budowy

+ plac budowy nalezy zabezpieczy¢ dla ruchu pieszego i kotowego za pomocg znakéw drogowych, oswietlenia, mostkow
przejsciowych i przejazdowych

* przy wykonywaniu rob6t nalezy przestrzega¢ przepiséw BHP, przeprowadzi¢ instruktaz

+ pracownikéw do realizacji rob6t niebezpiecznych, wyposazy¢ w srodki ochrony indywidualnej,

* wydzieli¢ i oznakowa¢ miejsca pierwszej pomocy przed medycznej na terenie budowy.

5.Nazwy i kody robot

Kategoria robdt wedtug WSZ - kod CPV — 45231220-3 Nazwa CPV: Prace budowlane dotyczace budowy gazociagow.
6. Wymagania dotyczace wiasciwos$ci wyrobow budowlanych

a) Wyroby budowlane powinny by¢ dopuszczone do stosowania przy wykonywaniu rob6t budowlanych zgodnie z ustawg o
wyrobach budowlanych z dn. 16 kwietnia 2004 r. tj posiada¢ oznakowanie CE lub znakiem budowlanym lub znajdowaé si¢ w
okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobdw nieszkodliwych dla zdrowia i bezpieczenstwa.

b) Zakupione wyroby musza mieé¢ jednoznaczna identyfikacje wyrobu (producenta, typ, symbol surowca, $rednice, nominalng
sztywno$¢ obwodowa, date produkcji, numer partii)

c¢) Transport wyrobow nalezy przeprowadzi¢ w sposéb uniemozliwiajacy uszkodzenie materiatu, wykonywany samochodami
skrzyniowymi w fabrycznych opakowaniach. Transport samochodowy powinien by¢ prowadzony zgodnie z przepisami ruchu
kotowego na drogach publicznych.

d) Magazynowane wyroby na placu budowy nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi i oddziatywaniem
promieni stonecznych (wyroby z tworzywa).

e) Kazda partia wyrobu przeznaczona do zastosowania na budowie powinna posiada¢ wystawiong przez producenta deklaracje
potwierdzajaca zgodnos¢ zamodwionych wyrobdw z obowigzujacymi normami i przepisami.

Gazociag nalezy wykonaé z  rur  polietylenowych  posiadajacych  deklaracje  zgodnosci  zgodnie
z normg PN-EN 1555-2:2012 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania paliw gazowych — Polietylen
(PE) Cze$¢ 2: Rury, klasy PE100 typoszeregu SDR11, SDR17,6.

Jako rury ostonowe stosowac rury polietylenowe SDR17,6 PE100.

Ksztattki PE wg normy PN-EN 1555-3+A1:2013-05 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesyfania
paliw gazowych — Polietylen (PE) Cze$¢ 3: Ksztaftki.

Nalezy stosowa¢ potaczenia  koinierzowe szyjkowe typ 11 wg normy PN-EN  1092-1  Kofnierze
i ich pofaczenia - Kofnierze okragte do rur, armatury, ksztaftek, tgcznikow i osprzetu z oznaczeniem PN -Cze$¢ 1: Kotnierze
stalowe, minimalna normatywna granica plastycznosci winna wynosi¢ 245 N/mmz,

Rury i ksztattki powinny posiadaé certyfikat dopuszczajacy do stosowania do budowy sieci gazowych.

Na planie sytuacyjnym podano $rednice zewnetrzne gazociagdw x grubos¢ scianki — PE Dz.
Gazocigg z rur polietylenowych SDR11 PE100

Dz x gr. Scianki 63x5,8 25x3,0

Gazociag z rur polietylenowych SDR17,6 PE100

Dz x gr. Scianki 110x6,3

Rury ostonowe z polietylenu SDR17,6 PE100
Dz x gr. Scianki 110x6,3 63x5,8 200x11,4
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7. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

Wykonawca robét powinien posiada¢ urzadzenia i sprzet niezbedny do wykonania rob6t do montazu rurociggu w iloSci
zapewniajacej bezkolizyjny harmonogram robot.

8. Wymagania dotyczace srodkoéw transportu.

Wykonawca robét powinien zapewni¢ na okres trwania budowy $rodki transportu materiatéw budowlanych i ludzi w iloSci
zapewniajacej realizacje inwestycji zgodnie z harmonogramem rob6t. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny
spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego.

Wykonawca bedzie usuwat na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia i szkody spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.

9. Wymagania dotyczace przebudowy gazociagu

Przebudowe gazociggu nalezy wykonywa¢ zgodnie z warunkami technicznymi oraz przepisami bezpieczenstwa i
higieny pracy zawartymi w rozporzadzeniach:

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogoinych przepiséw BHP (Dz.
U. Nr 129/97 p6z. 844 i Dz. U. Nr  91/02 poz. 811)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr47/03 p6z. 401)

-,Warunki techniczne projektowania, budowy i odbioru gazociagdéw wykonanych z polietylenu”, Tarnéw czerwiec 2014

-Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac
sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. poz. 640 z dnia 4.06.2013r.);

9.1 ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne nalezy wykonywaé zgodnie z zapisami zawartymi w przepisach, normach, instrukcjach Operatora sieci gazowej
oraz wiedzy technicznej a w szczegolno$ci:

- zapisami normy PN-B-06050, Geotechnika — Roboty ziemne — Wymagania ogdine,

- zapisami normy PN-B-10736, Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych-Warunki
techniczne wykonania.

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. — w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania
robo6t budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401),

- Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z 20 wrze$nia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacii
maszyn i urzadzen technicznych do rob6t ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 118, poz. 1263)

- Instrukcje wewnetrzne Oddziatu w Tarnowie — zbiér instrukcji prowadzenia prac.

Przed przystapieniem do wykopdw wytyczy¢ trase zgodnie z projektem przez uprawnionego geodete. Wszelkie uzbrojenie
nadziemne i podziemne znajdujace sie w pasie terenu zajetego pod budowe powinno by¢ doktadnie oznakowane w terenie.
Gazociag utozy¢ w wykopie o gtebokosci 0,80-1,00 m i szeroko$ci dna wykopu wynoszacej 0,50m dla rur PE w zakresie Srednic
DN40+90 wigcznie. Rury wiekszej Srednicy winny by¢ montowane w wykopie o szeroko$ci dna stanowigcego sume DN+0,4m. Ze
wzgledu na niewielkie zagtebienie wykopu, wykonywa¢ wykop o $cianach pionowych bez umocnienia. Umocnienie winno byé
bezwzglednie zastosowane w przypadku pojawienia sie gruntéw mato spoistych i sypkich.

Rury muszg by¢ utozone w gruncie bez kamieni. Gruz, beton i twarde przedmioty musza by¢ bezwzglednie usunigte. Pod
przewdd wykona¢ podsypke z piasku gr. min. 5 cm, a nad przewodem wykona¢ nadsypke z piasku gr. min. 10 cm. Po
oczyszczeniu i wyréwnaniu dna wykopu, wykonaniu podsypki, utozeniu przewodu i przy nim miedzianego drutu wskaznikowego o
przekroju 1,5 mm2 w izolacji DY, nalezy czesciowo zasypa¢ wykop do wysokosci ok. 40 cm nad przewod. Szczegding uwage
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nalezy zwrdci¢ na fakt, aby drut lokalizacyjny nie miat bezpos$redniego styku z rura. Laczenie koncéw drutu nalezy tak wykonag,
aby zapewni¢ wytrzymato$¢ mechaniczna, przewodno$¢ elektryczng oraz odporno$¢ na korozje. Drut lokalizacyjny nalezy
galwaniczne potaczy¢ z istniejacym drutem lokalizacyjnym na sieci gazowej. W przypadku wprowadzenia drutu do stalowej stacii
gazowej nalezy zabezpieczy¢ go przed stykiem z obudowa. Grunt ubiC i ok. 40 cm nad gorng krawedzig rury utozy¢ tadme
ostrzegawczg koloru Zottego z napisem ,GAZ" zgodnie z ST-IGG-1002:2011 ,Gazociggi. Oznakowanie ostrzegajgce i
lokalizacyjne. Wymagania i badania’, a nastepnie wykona¢ zasypke, zageszczajac warstwami grunt. Po zakoriczeniu robét
ziemnych mozna przystapi¢ do czyszczenia gazociagu oraz wykonania préby szczelnosci. Projektuje sie catkowitg wymiane
gruntu.

Wszelkie prace zwigzane z montowaniem i uktadaniem gazociagéw w wykopach powinny by¢ przeprowadzone w taki sposob,
aby nie spowodowalty zanieczyszczen wnetrza rur, uszkodzenia powtok izolacyjnych oraz wystepowania nadmiernych naprezen
w odcinkach przewoddw.

Teren w czasie realizacji nalezy oznakowac i zabezpieczyc.

9.2 ROBOTY MONTAZOWE

Projektowana sie¢ wiaczona bedzie do istniejgcych gazociggéw stalowych poprzez typowe przejscia PE/stal -
PEG3/STALS0.

Srednice projektowanych gazociagéw przyjeto wg warunkéw technicznych wydanych przez dostawce gazu. Przebieg
projektowanej trasy gazociagu $/c wraz z uzbrojeniem i przytaczami pokazano na mapie sytuacyjno — wysoko$ciowej w skali
1:500.

Dla przedmiotowego gazociagu zachowa¢ strefe kontrolowang o szerokosci 1m, ktérej linia Srodkowa pokrywa sie z osig
gazociagu. W strefie kontrolowanej nie wolno wznosi¢ budynkéw, urzadzen statych sktaddw i magazyndéw oraz sadzi¢ drzew. W
strefie tej nie powinna by¢ podejmowana Zadna dziatalno$¢ mogaca zagrozic trwatosci gazociggu podczas jego eksploatacii.

Projektowana przebudowa sieci gazowej zapewni jej bezpieczne uzytkowanie i utrzymanie oraz transport gazu ziemnego w
ilo$ciach wynikajacych z biezacego i planowanego zapotrzebowania na gaz ziemny. Gaz wykorzystany bedzie do celow
komunalno - bytowych i grzewczych.

9.2. Préba szczelnosci przewodoéw

Probe szczelno$ci nalezy wykonac dla sieci i przytaczy tacznie. Czynnikiem prébnym moze by¢ powietrze lub gaz obojetny,
wolny od zwigzkéw tworzacych osady. Sie¢ gazowa i przytacza poddac probie szczelnosci na p= 0,75 MPa. Wykresy i protokéty z
przeprowadzonych prdb ciSnieniowych sieci i przytaczy stanowig dokumentacje odbiorowa.

10. Kontrola , badania oraz odbior robét
Roboty podlegajg nastepujacym, etapom odbioru:
odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
odbidr czesciowy
- odbidr koncowy
odbiér pogwarancyjny

10.1. Kontrola wykonania

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za jakos¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z
dokumentacja,, projektowa, wymaganiami ST, SIWZ, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami inspektora nadzoru.

Inspektor nadzoru sprawdza zgodno$¢ wykonania robét z projektem:

- wytyczenie osi przewodu

- szkic geodezyjny

- rodzaj podfoza

- rodzaj rur i ksztattek

- utoZenie przewodu

- sktadowanie rur i ksztattek
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Na polecenie inspektora nadzoru btedy spowodowane w wytyczeniu i wyznaczeniu trasy wykonawca poprawia na wtasny koszt.
Sprawdzenie wynikow tyczenia lub wyznaczenia wysoko$ci przez inspektora nadzoru nie zwalnia wykonawcy od
odpowiedzialno$ci za ich doktadnos¢.

10.2 Wymagania i badania przy odbiorze

Do obowigzkéw wykonawcy robot nalezy przeprowadzenie badan i odbioréw technicznych cze$ciowych dla robét zanikajacych.
Przy odbiorze technicznym nalezy sprawdzi¢

- zgodnos¢ usytuowania przewodu z projektem i inwentaryzacjg geodezyjna

- zgodno$¢ wykonania robét z projektem

- wykonaé proby szczelno$ci przewodu.

Wyniki badan wykonawca przedstawia do akceptaciji inspektorowi nadzoru.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badar ponosi Wykonawca.

10.3 Odbiér techniczny czesciowy

Wykonawca zgtasza Inwestorowi do odbioru cze$ciowego roboty ulegajace zakryciu.

Do odbioru czeSciowego Wykonawca przedktada wyniki badan dla odbieranego odcinka, zgodnie z wymaganiami projektu ,
SIWZ i zapisami Umowy.

Dokonanie odbioru technicznego zostanie potwierdzone spisaniem protokétu odbioru cze$ciowego lub przez dokonanie wpisu do
dziennika budowy.

10.4. Odbiér koncowy

Do obioru koricowego wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

- inwentaryzacje geodezyjng,

- protokéty czesciowych odbiorow technicznych

- protokdty préb szczelnosci przewodu

- wyniki badan stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu

- atesty jakoSciowe wbudowanych materiatow

- dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

Wykonawca skftada o$wiadczenie o wykonaniu robot zgodnie z projektem technicznym, pozwoleniem na budowe oraz o
doprowadzeniu terenu budowy do stanu pierwotnego.

Gotowos¢ do obioru koricowego wykonawca zgtasza pisemnie, dokonuje wpisu do dziennika budowy.

Inspektor nadzoru potwierdza pisemnie gotowo$¢ do dokonania odbioru koricowego.

Odbioru koricowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecno$ci wykonawcy robot.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru kohcowego,
komisja w porozumieniu z wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robdt. Termin wykonania robét
poprawkowych i uzupetniajacych wyznacza komisja.

10.5 Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniatych w okresie trwania gwarancji i rekojmii.

11. Sposob rozliczenia robét tymczasowych i towarzyszacych
Zasady pfatnosci ustala umowa pomiedzy wykonawcg i Zamawiajacym.

12. Podstawa wykonania gazociagu

- projekt budowlany przebudowy gazociggu

- przedmiar robét

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét dla gazociagu
- SIwz
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