PROJEKT TECHNICZNY

PROJEKT WYKONAWCZY

branza telekomunikacyjna

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1235 R Brzostowa Gora - Krzatka
w miejscowosci Krzatka od km 5+250 do km 9+074

> Adres: Wojewodztwo: podkarpackie; Powiat: kolbuszowski; Gmina: Majdan Krélewski

» Dziatki o nrewid.:
246/1, 198 - Obreb 0006 Rusinéw, Jednostka ewid. Majdan Krolewski
332917, 3329/6, 3329/5, 3329/3, 3286 (3286/1), 3287 (3287/1), 3314/2, 3969 (3969/1), 3968/2 (3968/3); 3329/1, 3329/4, 3228/1, 3228/2

(3228/3

244012

, 3193 (3193/1), 3192 (3192/1), 924, 410, 2767 (2767/1), 2444 (2444/2), 2443 (2443/2), 2442 (2442/2), 2441 (2441/2), 2440

, 2439 (2439/2), 2438 (243812), 2437 (2437/2), 2435 (2435/2), 2432 (243212), 2431 (243112), 2414 (241412), 2404

2404/2), 2396

2396/2

, 2398 (2398/2), 2397 (2397/2), 2393 (2393/2), 2392 (2392/2), 2377 (2377/2), 2376 (2376/2), 3554 (3554/2), 2359

—

2359/2), 2358

235812

ey o

234012

(2331/2

— == ==

, 2357 (235712), 2355 (2355/2), 2352 (2352/2), 2353 (2353/2), 2350 (2350/2), 2346, 2345, 2344 (2344/1), 2342

2342/2), 2340

, 2339 (2339/2), 2338 (2338/2), 2337 (2337/1, 233713), 2336, 2335 (2335/2), 2334 (2334/2), 2333 (2333/2), 2332

—

2332/2), 2331

Krzatka, Jednostka ewid. Majdan Krolewski

, 2330 (2330/2), 2329 (2329/2), 2328 (232812), 2327 (2327/2), 2326 (2326/2), 2314/3 (2314/7), 2314/5 (2314/9) - Obreb 0004

* Numery dziatek bez nawiasu — przed podziatem. Dziatki w nawiasie — dziatki po podziale. Dziatki zaznaczone przez podkreslenie i pogrubienie to
numery dziatek w liniach rozgraniczajgcych teren inwestycji.

Numery dziatek terenu niezbednego dla obiektéw budowlanych:
1 - Obreb 0006 Rusindw, Jednostka ewid. Majdan Krélewski
3400, 3427, 3328/1, 3314/1, 3315, 3326, 2502, 2501/3, 3543, 2314/8, 2125, 3673/1, 3555, 3551/1, 3517/1, 3375, 3362, 3333, 3285,
2323, 2361, 2360, 645/5, 1131, 2414/1, 3976, 3975 - Obreb 0004 Krzatka, Jednostka ewid. Majdan Krolewski

» Kategoria obiektu budowlanego: XXV, XXVI

INWESTOR: Zarzad Powiatu w Kolbuszowej reprezentowany przez Dyrektora Zarzadu Drég Powiatowych w

JEDNOSTKA PROJEKTUJACA: Tadeusz Zak, 39-400 Tarnobrzeg; ul. H. Sienkiewicza 231B

Kolbuszowej, ul. 11-go Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa

Zespot projektowy:

Lp. | Imie i nazwisko Funkcja Branza Nr uprawnien Data Podpis
1 mgr inz. Artur Projektant Telekomunikacyjna PDK/0187/POQOT/06 12.2019
Teter do projektowania bez ograniczenr w specjalno$ci

telekomunikacyjnej
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Opis techniczny

Rys. 1.1-1.7  Plan sytuacyjny

Rys. 2 Schemat przebudowy kabla Voicenet
Rys. 3 Schemat montazu kabla Voicenet



OPIS TECHNICZNY

1. Inwestor
Inwestorem jest Zarzad Powiatu Kolbuszowskiego, ul. 11-go Listopada 10,
36-100 Kolbuszowa.

2. Cel, lokalizacja i zakres opracowania:

Celem opracowania jest projekt obejmujacy rozbudowe drogi powiatowej nr 1235 R
Brzostowa Gora - Krzatka w miejscowosci Krzatka na odcinku od km 5+250 — do km
6+400 (odcinek 1) i odcinku od km 6+400 — do km 9+074 (odcinek 2).

Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa sieci telekomunikacyjnych
kolidujacych z zamierzeniem inwestycyjnym

Zakres opracowania obejmuje:

»  przebudowe -przetozenie kabli ziemnych -793,0mm
»  przebudowe-przetozenie rurociggu kablowego 4-otw. -15,0 m

*  budowe kabla $wiattowodowego w kanale technlogicznym  -737,0 m
*  budowe stupow telekomunikacyjnych -1 szt

»  demontaz stupow telekomunikacyjnych -7sztm

»  demontaz kabla $wiatfowodowego napowietrznego -742,0 m
»  zabezpieczenie istniejacych kabli ziemnych - 793,0m
o  zabezpieczenie istniejgcych rurociggdw kablowych -163,0m

3. Podstawa opracowania.

1. Warunki techniczne Orange Polska znak TTDSIKU-44674/22/RS z dn. 31-10-2022
2. Warunki techniczne VoiceNet S.A. z dn. 23-12-2022

4., Stan istniejacy

W rejonie planowanej inwestycji zlokalizowane zostaty sieci telekomunikacyjne
nastepujacych operatorow:

¢  Doziemna sie¢ kablowa — wtasno$ci Orange Polska S.A.

¢  Napowietrzna siec POPC - wtasnosci VoiceNet S.A.

+  Rurocigg kablowy - wiasnosci HLG Internet Sp. z 0.0.

+  Rurocigg kablowy - wlasnosci SSWP



5. Stan projektowany
5.1 Przeznaczenie i program uzytkowy.

Przeznaczeniem przebudowy jest wprowadzenie bezkolizyjnosci sieci
telekomunikacyjnych, z projektowanymi drogami i towarzyszacymi urzadzeniami ,
swobodny dostep do urzadzen witasciciela sieci teletechnicznej oraz bezprzerwowe
Swiadczenie ustug telekomunikacyjnych dla klientow.

5.2 Rozwiazania budowlane i instalacyjno-techniczne.

5.2.1 Przebudowa sieci Orange Polska S.A.

W rejonie inwestycji zlokalizowana zostata doziemna sie¢ telekomunikacyjna
wiasnoéci Orange Polska S.A.

Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi i ustaleniami w OPL S.A. w Rzeszowie
w projekcie zaktada sie przebudowe kabli ziemnych poza obszar kolizji oraz
zabezpieczenie kabli pozostajacych pod drogg oraz pod projektowanym ciggiem
pieszo-rowerowym i w miejscach skrzyzowan z uzbrojeniem podziemnym.
Celem realizacji inwestyciji istniejace kable telekomunikacyjne utozone wzdtuz drogi
kolidujgce z projektowang jezdnig i projektowanymi rowami nalezy przetozy¢ w
miejsce wskazane na PZT i zabezpieczy¢ rurami dzielonymi RHDPE-D 110.
Przekfadane kable nalezy uktada¢ na gtebokosci min 1,0 pod powierzchnig ziemi. Na
gtebokosci rownej H=1/2 glebokosci utozenia kabla (okoto 0,5 m) potozy¢ tasme
ostrzegawczg  koloru  pomaranczowego z napisem ,UWAGA! KABEL
telekomunikacyjny”
W miejscach skrzyzowan istniejacych kabli ziemnych z projektowanym uzbrojeniem
terenu, projektowanymi zjazdami, oraz projektowanym ciggiem pieszo rowerowym
kable te nalezy zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi typu RHDPE-D 110.
Roboty budowlano-montazowe nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujacymi w OPL
S.A. normami.
Roboty nalezy wykona¢ ze szczegding ostrozno$cig z uwagi na czynne kable
telekomunikacyjne.

Z uwagi na brak ingerencji w czynng infrastrukture sieci przetozenie istniejgcych

kabli nie wymaga uszczegotowienia na schematach w stosunku do projektu
budowlanego.

5.2.2 Zabezpieczenie rurociaqu witasnosci HLG Internet Sp. z 0.0.

W km 6+797 drogi powiatowej Nr 1235 R r zlokalizowany zostat rurocigg kablowy
wiasno$ci HLG Internet Sp. z 0.0.. Pod projektowang drogag rurocigg kablowy nalezy
zabezpieczy¢ dwudzielnymi rurami ochronnymi typu RHDPE-D 110.

Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na ciagtos¢ tasmy lokalizacyjnej. Po
przebudowie rurociggu wykonaé¢ pomiar ciggtosci tasmy.



Roboty nalezy wykona¢ ze szczegdlng ostroznoscig z uwagi na czynne
telekomunikacyjne kable swiattowodowe.

Z uwagi na brak ingerencji w czynng infrastrukture sieci przetozenie istniejacego
rurociggu nie wymaga uszczegétowienia na schematach w stosunku do projektu
budowlanego.

5.2.3 Przebudowa i zabezpieczenie rurociagu SSWP

Wzdtuz drogi powiatowej Nr 1235 R od km 5+250 do km 5+904 oraz od km
8+190 do km 8+567 zlokalizowany zostat rurocigg kablowy wtasnosci SSWP.

W miejscach skrzyzowan istniejgcego rurociggu z projektowanymi wjazdami nalezy
zabezpieczyC rurocigg rurami ochronnymi typu RHDPE-D160. Rame i pokrywe studni
pozostajacej w projektowanym chodniku w km 5+707 nalezy wyréwnac do
projektowanego poziomu chodnika.

Na odcinku od km 5+891 do km 5+905 rurocigg wraz z zasobnikiem nalezy
przesungC poza projektowany przepust oraz zabezpieczy¢ rurami ochronnymi RHDPE-
D160

Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na ciggltos¢ tasmy lokalizacyjnej. Po
przebudowie rurociggu wykonaé pomiar ciggtosci tasmy.

Roboty nalezy wykona¢ ze szczegdlng ostroznoscia z uwagi na czynne
telekomunikacyjne kable swiattowodowe.

Z uwagi na brak ingerencji w czynng infrastrukture sieci przetozenie istniejacego
rurociggu nie wymaga uszczegOtowienia na schematach w stosunku do projektu
budowlanego.

5.2.4 Siec¢ swiattowodowa Voice-Net

W rejonie inwestycji zlokalizowana zostata napowietrzna sie¢ Swiattowodowa
wtasnosci firmy Voice-Net.

Stupy telekomunikacyjne tej sieci kolidujg z zamierzeniem inwestycyjnym na
odcinku od km 8+338 do km 8+606. Cele usunigcia kolizji nalezy do nowo
wybudowanego kanatu technologicznego zaciggna¢ kabel Swiattowodowy typu Z-
XOTKtsdD 24J na docinku sk-36 — sk-43. Kabel nalezy wyprowadzi¢ z jednej strony
na istniejacy stup tt16 firmy Voice-Net, a z drugiej na stup energetyczny. Kable nalezy
pospawa¢ w istniejgcych mufach, a nieczynny odcinek kabla napowietrznego
zdemontowaé. Stup telekomunikacyjny tt16 nalezy wymienié na stup zelbetowy 2xZN-
8,5. Po demontazu kabla napowietrznego stupy od tt-10 do tt 15 zdemontowac¢, a
stupy tt-1 do tt9 pozostawi¢ puste. Schemat przebudowy sieci pokazano na rys. 2, a
sposéb montazu kabli w mufach na rys.3.

Roboty budowlano-montazowe nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujacymi w
budownictwie telekomunikacyjnym normami.



6. Uwagi koncowe

Uwaga!
Wszelkie roboty ziemne i napowietrzne prowadzi¢ pod nadzorem witasciciela
sieci, a w przypadku zblizen i skrzyzowan do innych sieci z wlasciwym jej
wiascicielem. O terminie prac powiadomi¢ pisemnie wtascicieli sieci z wskazaniem
osdb odpowiedzialnych za nadzér i wykonawstwo prac.

Roboty budowlano-montazowe nalezy wykonywa¢ zgodnie z projektem,
zaleceniami wynikajacymi z tresci uzgodnien oraz przepisami i normami obowigzujgcymi
w budownictwie tgcznosci.

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z postanowieniami ustawy Prawo
Budowlane (Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Dz. U. Nr 89 poz. 414 wraz z p6zn. zm.,

Wszystkie prace nalezy wykonaC zgodnie z przepisami ,Prawo ochrony
srodowiska” i ,Ustawy o odpadach” z dnia 27 kwietnia 2001r. z pdzniejszymi zmianami.

Do budowy nalezy stosowa¢ materiaty ktore posiadajg certyfikaty, deklaracje
zgodnosci z PN, aprobaty techniczne, homologacje.

Warunkiem rozpoczecia rob6t budowlanych jest:
» powiadomienie wszystkich zainteresowanych stron o rozpoczeciu robdt,

zapoznanie sie z projektem budowlanym, wykonawczym budowy sieci
teletechnicznej oraz z dokumentami towarzyszacymi,

» geodezyjne wytyczenie uzgodnione] przez ZUDP trasy projektowanej Sieci
teletechnicznej i studni kablowych.

» przekazanie wykonawcy placu budowy.
Roboty w miejscach skrzyzowan i zblizen z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym
nalezy prowadzi¢ recznie pod nadzorem poszczegolnych uzytkownikow sieci i przed ich
zasypaniem dokonac ich odbioru.

Cato$¢ robdt nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP, Polskimi
Normami oraz normami zaktadowymi i zarzadzeniami obowigzujacymi w budownictwie.

Po wykonaniu robét budowlano — montazowych:
 teren nalezy przywroci¢ do stanu pierwotnego.

Kierownik budowy ma obowigzek zgtosi¢ je do odbioru technicznego przedktadajac
inwestorowi nastepujace dokumenty:

- techniczng dokumentacje powykonawcza,

- geodezyjng dokumentacje powykonawczg

- protokoty odbioru skrzyzowan i zblizen z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym.
Inwestor jest zobowigzany zawiadomi¢ wiasciwy organ o zakonczeniu budowy.

Zastosowane przez wykonawce materiaty i urzadzenia powinny posiadac
rownowazne parametry techniczne, funkcjonalne, uzytkowe i estetyczne
spetniajacych identyczne warunki rekojmi i gwarancji jak zastosowane w projekcie.



Wszystkie prace wykona¢ pod nadzorem uprawnionej zgodnie z
obowigzujacymi aktualnie normami, przepisami i sztukg budowlang oraz
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét.

Nalezy zwrdci¢ uwage na bezpieczenstwo przy wykonywaniu wszystkich
prac. Nalezy zachowac szczeg6lng uwage przy jakichkolwiek pracach budowlanych
w sgsiedztwie istniejgcych linii kablowych niskiego napiecia, Sredniego i wysokiego.

Projektant nie odpowiada za jakoS¢ aparatow i urzadzen uzytych przez
wykonawce.

Zastrzega sie obowigzek kazdorazowego uzyskania zgody projektanta na
dokonanie zmian w wykonawstwie w stosunku do niniejszego projektu.

Projektant:



Zalaczniki



Orange Polska S.A. Sz.P.

Domena Hurt Tadeusz Zak
Infrastruktura i Serwis Ustug ul. Sienkiewicza 231B
Zarzgdzanie Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta 39-400 Tarnobrzeg

Aleja 29 Listopada 20, 31-401 Krakéw
tel.: 17 871 22 09 www.hurt-orange.pl

Rzeszéw, 31 pazdziernika 2022r.

Numer pisma: TTDSIKU-44674/22/RS

Temat: warunki techniczne na przetozenie i zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej w zwigzku
z planowang inwestycjg pn.:"Rozbudowa drogi powiatowej nr 1235R Brzostowa Goéra - Krzatka
w miejscowosci Krzagtka od km 5+250 do km 9+074"

Szanowny Panie,

nawigzujgc do wniosku z dnia 17.10.2022r. dotyczacego planowanego zadania inwestycyjnego
pn.:"Rozbudowa drogi powiatowej nr 1235R Brzostowa Goéra — Krzatka w miejscowosci Krzatka od km 5+250 do km
9+074" informujemy, ze projektowana inwestycja koliduje z istniejgca siecig teletechniczna eksploatowang przez

ORANGE POLSKA S.A. (zwana dalej ,OPL”). W zwigzku z tym nalezy, na koszt naruszajgcego stan istniejacy,

opracowac projekt i wykonaC przetozenie istnigjgcych urzgdzen telekomunikacyjnych wchodzgcych w kolizje

Z projektowang inwestycja, zwracajgc szczegoding uwage na normatywne odlegtosci w zakresie zblizen i skrzyzowan

elementéw uzbrojenia terenu.

Usuniecie kolizji jest uwarunkowane spetieniem ponizszych wytycznych:

1. Wykona¢ przetozenie, poza obreb kolizji:

- odcinkéw kabli doziemnych poza obszar projektowanego ciggu pieszo-rowerowego

- dla odcinkéw linii teletechnicznych napowietrznych w obrebie inwestycji zachowac¢ normatywna odlegtosé
pionowg kabli podwieszonych ponad drogg oraz odlegtosc istniejgcych stupdw od skrajni drogi powinna by¢ nie
mniejsza niz 1 m.

Na zatgczonym planie sytuacyjnym istniejacg infrastrukture telekomunikacyjng zaznaczono kolorem
pomaranczowym. Wszystkie prace zwigzane z infrastrukturg telekomunikacyjng nalezy wykonywac¢ zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami techniczno—budowlanymi oraz Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26
pazdziernika 2005r. w sprawie warunkdow technicznych, jakim powinny odpowiadac telekomunikacyjne obiekty
budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. z 2005r, nr 219, poz.1864 z pdzn. zmianami).

2. W miejscach skrzyzowan z projektowanymi obszarami utwardzenia terenu ( zjazdy, ciagi pieszo rowerowe
i jezdne) doziemna sie¢ telekomunikacyjng zabezpieczy¢ odpowiednio poprzez zastosowanie rur dwudzielnych
grubosciennych, ptyty lub prefabrykowanej tupiny zelbetowej w konstrukciji projektowanych elementéw uktadu
drogowego. Zachowac¢ normatywne przykrycie infrastruktury teletechniczne;.

3. Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgtoszenia jest naruszeniem wtasnosci OPL i bedzie zgtaszane organom
scigania.
4, W przypadku prowadzenia prac niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi oraz uzgodnieniami, Orange

Polska S.A. zastrzega sobie prawo zgtoszenia takiej okolicznosci organom nadzoru budowlanego
w celu wszczecia postgpowania wskazanego w art.94 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane

Orange Polska Spoétka Akcyjna z siedziba i adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy
XIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w catosci kapitatem zaktadowym wynoszacym 3.937.072.437 ztotych.



10.

11.

(Dz.U. z 2018r., poz. 1202) lub w celu wszczecia postepowania mandatowego okreslonego w § 2
Rozporzadzenia Prezesa Rady Ministrow w sprawie nadania pracownikom organéw nadzoru budowlanego
uprawnien do nakfadania grzywien w drodze mandatu karnego z dnia 16 pazdziernika 2002r. (Dz. U. Nr 174,
poz. 1423)

Wszystkie prace projektowe i wykonawcze powinny by¢ wykonane tak aby w wyniku realizacji przetozenia
infrastruktury telekomunikacyjnej nie doszto do zwigkszenia wartosci urzadzen i zachowane zostang
dotychczasowe wtasciwosci uzytkowe i parametry techniczne urzadzen.

Ponadto informujemy, ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnigje
prawdopodobienstwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie wizji
lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostang stwierdzone rdznice pomiedzy danymi otrzymanymi
z OPL a stanem w terenie, nalezy je niezwtocznie zgtosic do OPL, uzgodni¢ z wiascicielem urzadzen
teletechnicznych (sieci). Dodatkowo informujemy, ze na przedmiotowym terenie zlokalizowana jest infrastruktura
innych operatoréw. W zwigzku z tym wszelkie prace zwigzane z przebudowag i zabezpieczeniem wspomniang;
infrastruktury nalezy uzgadnia¢ bezposrednio z tymi operatorami.

Lokalizacje w terenie podziemnej infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy potwierdzi¢ za pomoca poprzecznych
przekopdw kontrolnych. W sposdb widoczny, wytyczy¢ i oznakowac przebiegi infrastruktury telekomunikacyjne;.
W przypadku odkrycia w trakcie robdt ziemnych infrastruktury telekomunikacyjnej nienaniesionej na planie,
nalezy ja zabezpieczy¢ na koszt inwestora i powiadomi¢ przedstawiciela OPL, Wydziat Utrzymania Ustug
i Infrastruktury 3-Rzeszdw oraz inspektora nadzoru

Realizacja powyzszych prac moze odbywac sie na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej podczas Narady
Koordynacyjnej dokumentacji projektowej, oraz zatwierdzonego przez OPL projektu wykonawczego i kopii
projektu budowlanego w czesci telekomunikacyjnej, zawierajgcego potwierdzenie zgodnosci z oryginatem.
Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach +ptyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu + ptyta CD) prosze sktadac
do zatwierdzenia w Dziale Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w Krakowie, Rzeszow
Al. Pitsudskiego 35.

Dokumentacja projektowa, bedzie mogta by¢ zaopiniowana tylko po przedstawieniu kopii pethej dokumentagii
budowlanej i wykonawczej w zakresie sieci telekomunikacyjne;

Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy kanalizacji, kabli miedzianych, linii
Swiattowodowych zostang udzielone w Dziale Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta
w Krakowie, Rzeszow Al. Pitsudskiego 35 (sprawe prowadzi: Robert Szczech tel. 17 8712209). Przekazane
dane nie zwalniajg projektanta od dokonania wizji lokalnej w terenie;

Roboty budowlano — montazowe w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy realizowac po uzyskaniu
zgody w OPL na prace planowe oraz zleci¢ wytgcznie firmie specjalizujgcej sie w robotach teletechnicznych,
ktéra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.

Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

. Firma Partnerska "NEXOTECH" S.A. (62-030 Lubon; Magazynowa 6 tel. 512385221), ktdra
kompleksowo konserwuije infrastrukture telekomunikacyjng stanowigcg wtasnos¢ OPL, posiada certyfikaty
ISO 9001 gwarantujgce wysokg, jakos¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac
telekomunikacyjnych.

. Firma Partnerska Orange Polska Teltech Sp. z o0.0. (ul. Wolumen 11 02 - 683 Warszawa,
tel. 22549 01 11), ktéra prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz Orange Polska S.A, posiada duze
doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

. Firma Partnerska “HUAPOL” Sp. z 0.0. (00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 80/82), tel. 510039700,
ktéra prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz Orange Polska S.A, posiada certyfikaty 1ISO 9001
gwarantujgce wysoka jakos¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

Informujemy, ze prace zwigzane z przetaczeniem czynnych kabli miedzianych i Swiattowodowych, majacych
bezposredni wptyw na jakos¢ dostarczanych przez OPL ustug, moze zrealizowac wytgcznie wskazana powyze;
firma.

OPL zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych z budowa lub
przebudowa sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktéry w okresie ostatnich 24 miesiecy



12.

13.

14.

15.

16.

wyrzgdzit dla OPL szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy dotyczacej sieci OPL lub
z ktérym w tym okresie OPL rozwigzata takg umowe lub odstgpita od niej z winy tego wykonawcy.

W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegdinosci w wyniku niedotrzymania wymagan
i warunkow okreslonych w niniejszym dokumencie, OPL obcigzy sprawce pemymi kosztami naprawy oraz
odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z wyptaconymi bonifikatami i karami wynikajgcymi
z zawartych przez OPL umoéw z klientami, a takze innymi karami administracyjnymi.

taczna wysokos¢ roszczen OPL w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siega¢ nawet kwoty kilkuset

tysiecy ztotych polskich.

Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktdrych dotycza ninigjsze warunki techniczne pisemnie
wystgpi¢ z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni roboczych z wnioskiem o nadzér wiascicielski i formalne
przekazanie infrastruktury do przetozenia. Przedstawiciele OPL i Inwestora sporzadzajg protokdt przekazania
infrastruktury do przetozenia. Zasady wykonywania przez OPL odptatnego nadzoru wiascicielskiego i odbioru
koncowego, cennik oraz  wzdér wniosku 0 nadzor  wiascicielski  wskazano  na  stronie
www.orange.pl/wniosekonadzor. Jezeli wniosek dotyczy rozpoczecia prac na sieci miedzianej (Cu) i zasobach
wspdlnych (Cu i optotelekomunikacyjnej), wniosek nalezy kierowac na adres:

Orange Polska S.A.

Obstuga Techniczna Klienta w Krakowie

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury 3-Rzeszéw

ul. Moniuszki 1

35-015 Rzeszow

e-mail: DiISU.WUUilIRzeszow@orange.com
W przypadku planowania prowadzenia prac na sieci optotelekomunikacyjnej o terminie rozpoczecia prac nalezy

powiadomi¢ z wyprzedzeniem 34 dni roboczych, wniosek nalezy skierowac na adres:

Orange Polska S.A. Zarzgdzanie Zasobami Sieci i IT

Wydziat Zarzgdzania Dostepem do Infrastruktury dla Procesow Biznesowych
Aleja Marszatka Jézefa Pitsudskiego 63a

10-449 Olsztyn

e-mail: ZZSS.Prace.Planowe@orange.com

Dla prac realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedacej wtasnoscig OPL nalezy spemic¢ wymadg
znakowania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjng zawierajgcg dane Inwestora i kontakt, nazwe firmy
realizujgcej przebudowe i kontakt , numer zgtoszenia nadany przez OPL. Przekazanie takiej tablicy nastepuje na
zasadach okreslonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowigcych zatgcznik do warunkéw technicznych.
Zakoniczone prace zwigzane z przebudowg infrastruktury OPL nalezy zgtosi¢ do odbioru komdérkom wskazanym
w punkcie 13 co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem.
Inwestor po zakoriczeniu prac zwroci OPL przetozong infrastrukture telekomunikacyjng oraz przekaze:
« komplet dokumentaciji powykonawczej w postaci tradycyjnej oraz elektronicznej w formacie PDF na
adres wskazany w punkcie 8 Warunkéw na 5 dni przed planowanym odbiorem prac.
« szkice inwentaryzacji geodezyjnej infrastruktury telekomunikacyjnej potwierdzone przez geodete
i okresli graniczny termin dostarczenia kopii mapy z inwentaryzacjg geodezyjng wprowadzong do
zasobow geodezyjnych starostwa powiatowego.
« Kkopie decyzji 0 zajecie pasa drogowego (dotyczy Decyzji na czasowe zajecie pasa drogowego na
czas robdt i/lub Decyzji na umieszczenie urzgdzen infrastruktury w pasie drogowym) wraz
Z ponizszymi danymi:
1) Informacja o urzadzeniu i jego lokalizacji
a. Miejscowosc
b. Ulica/nazwa drogi
C. Rodzaj urzadzenia
Powierzchnia rzutu poziomego urzadzenia
Ogdlny plan orientacyjny w skali 1:10000 lub 1:25000
Szczegdtowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500
Inne w zaleznosci od Zarzadcy drogi np.: wypis z KRS.

gL
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Przepisanie czasowej decyzji na umieszczenie urzgdzen infrastruktury na OPL zostanie wykonane po
pozytywnym odbiorze technicznym i podpisaniu protokotu odbioru  wykonanych prac.
W przypadku, gdy w wyniku prac nie bedzie wymogu wydania decyzja administracyjnej na
umieszczenie urzadzen infrastruktury, dokumentacja powykonawcza musi zawiera¢ oswiadczenie
Inwestora o braku wymogu wydania decyzji jak wyzej. Wszelkie konsekwencja finansowe wynikajgce
z btednie podanych informacji w dokumentacji lub jej nieprzekazaniu w zakresie decyzji
administracyjnych skutkuja obcigzeniem inwestora.

e Zczynnosci przekazania przetozonej infrastruktury telekomunikacyjnej sporzadzony zostanie protokdt
odbioru technicznego

«  Protokdt odbioru technicznego winien by¢ podpisany, przy udziale zainteresowanych stron: Inwestora,
Wykonawcy i przedstawiciela OPL

Niniejsze warunki techniczne wazne sg przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania. OPL zastrzega sobie
mozliwos¢ zmiany zajetosci kanalizacji posadowionej w obszarze planowanej inwestycji w  zwigzku
z prowadzong dziatalnoscia operacyjnga. W przypadku zamiaru rozpoczecia lub kontynuowania prac
projektowych po wygasnieciu waznosci warunkow, nalezy wystgpi¢ do OPL o wystawienie nowych.
Na zakres wykonanych prac ujety w zaopiniowanym projekcie technicznym Inwestor udzieli OPL gwaranciji na
okres 36 miesiecy liczony od dnia podpisania protokotu odbioru technicznego przetozonej infrastruktury
telekomunikacyjnej.
Integraing czes¢ warunkéw technicznych stanowig Dodatkowe Wymagania OPL stanowigce zatgcznik do
warunkow technicznych. Podmiot wystepujgcy z wnioskiem o wydanie powyzszych warunkdéw technicznych
zobowigzany jest do zapoznania sie i stosowania Wymagan w trakcie realizacji inwestycji, dla ktérej warunki
techniczne zostaty wydane
Dodatkowe Wymagania OPL dostepne sa rdwniez na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor
UWAGA:
Informujemy, ze w obszarze dziatan inwestycyjnych moga znajdowac sie elementy infrastruktury
telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) bedgce pod napieciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone sg
przywieszkami koloru czerwonego, zawierajgcymi informacje o wystepowaniu napiecia niebezpiecznego.
W dokumentaciji projektowej nalezy umiesci¢ Informacje o mozliwosci wystepowania na trasie/w relacji
projektowanego zasobu, elementdw infrastruktury z napieciami niebezpiecznymi i koniecznosci zachowania
szczegdlnych srodkdw ostroznosci podczas pracy na/w zblizeniu z nimi. Osoby przystepujace do wykonywania
prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w ktdrych wystepuja napiecia niebezpieczne, powinny
posiadac aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowigzane sg do przestrzegania Instrukcji BHP.

T ——

</pcMaianiem )
Robert Szcze

Gtéwny Specjalista
Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta

Zatgczniki:

1.
2.

Dodatkowe wymagania Orange Polska S.A.

Zatgcznik mapowy 2.2E



Nr wew. RZ_A/KOL/WT/8 Rzeszdw, dn. 05.04.2023 r.

VOICE . .=

Inwestor Adres do korespondencji:
Voice Net S.A. Roux Center Sp. z 0.0. Sp.k.,
ul. Migdatowa 86 ul. Torowa 2

35-232 Rzeszéw 35-205 Rzeszéw

Inwestor:

Zarzqd Powiatu w Kolbuszowej
ul. 11-go Listopada 10,
36-100 Kolbuszowa

dotyczy: ,Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1 235 R Brzostowa Gdra — Krzgtka w miejscowosci Krzqtka
od km 5+250 do km 9+074”

Firma Voice Net S.A. realizuje prace w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2017-2020
majgcego na celu wzmocnienie cyfrowych podstaw rozwoju kraju oraz zwiekszenie dostepnosci, stopnia
wykorzystania i jakosci technologii informacyjno-komunikacyjnych.

W nawigzaniu do Panistwa wiadomosci dostarczonej drogg elektroniczng z dnia 23.02.2023
dotyczacej wydania warunkdéw technicznych informujemy, ze w rejonie planowej inwestycji firma
Voice Net S.A. posiada infrastrukture techniczng oraz kable swiattowodowe w kolizjach z terenem
inwestycji (wchodzace w zakres proj. granicy pasa drogowego):

= Kabel swiattowodowy AERO-AS04 ¢ 10,1mm na podbudowie stupowej PGE S.A. od dz. ew. nr
3362 do dz. ew. nr 3333 (od km 6 + 635 do 6 + 797) — trasa wzdtuz drogi

= Kabel $wiattowodowy AERO-AS04 ¢ 10,1mm na podbudowie stupowej PGE S.A. i na
podbudowie stupowej wtasnej od dz. ew. nr 3362 do dz. ew. nr 3192 (km 6 + 797) — trasa w
poprzek drogi

= Kabel swiattowodowy AERO-AS04 ¢ 10,1mm na podbudowie stupowej PGE S.A. od dz. ew. nr
3400 do dz. ew. nr 2459 (km 7 + 268) — trasa w poprzek drogi

= Kabel swiattowodowy AERO-AS04 ¢ 10,1mm na podbudowie stupowej OPLS.A. ina
podbudowie stupowej wtasnej od dz. ew. nr 3555 do dz. ew. nr 2371 (km 8 + 142) — trasa w
poprzek drogi

= Kabel swiattowodowy AERO-AS04 ¢ 10,1mm na podbudowie stupowej PGE S.A. od dz. ew. nr
3673/1 do dz. ew. nr 2361 (km 8 + 335) —trasa w poprzek drogi

= Kabel $wiattowodowy AERO-AS04 ¢ 10,1mm na podbudowie stupowej wtasnej od dz. ew: nr
2339 do dz. ew. nr 2359 (od km 8+378 do km 8+616) — trasa wzdtuz drogi

= Kabel swiattowodowy AERO-AS04 ¢ 10,1mm na podbudowie stupowe]j wtasnej od dz. ew. nr
2165 do dz. ew. nr 2339 (km 8+616) —trasa w poprzek drogi

®  Kabel swiatfowodowy AERO-AS04 ¢ 10,2mm na podbudowie stupowe]j wtasnej na dz. ew. nr
2165 (od km 8+644 do km 8+728) — trasa wzdtuz drogi

= Kabel swiattowodowy AERO-AS04 ¢ 10,1mm w kanalizacji kablowej wtasnej od dz. ew. nr
2139 do dz. ew. nr 2165 (od km 8+728 do km 8+796) — trasa wzdtuz drogi

= Kabel swiattowodowy AERO-AS04 ¢ 10,1mm na podbudowie stupowe]j wtasnej od dz. ew. nr
2125 do dz. ew. nr 2139 (od km 8+796 do km 9+019) — trasa wzdtuz drogi

= Kabel $wiattowodowy AERO-AS04 ¢ 10,1mm na podbudowie stupowej PGE S.A. i na
podbudowie stupowe]j wtasnej od dz. ew. nr 645/5 do dz. ew. nr 2125 (od km 9+019 do km
~9+074) —trasa w poprzek drogi



Niniejszym pismem przekazujemy warunki techniczne dotyczace zabezpieczenia
i przebudowy wyzej wymienionych kabli swiattowodowych:

= Przy zmianie lokalizacji istniejgcych stupdw zapewnic ciggtosé istniejacej linii
telekomunikacyjnej Voice Net S.A. wraz z zapewnieniem mozliwosci wykonania przyfaczy do
budynkéw nr 218, 370A, 414;

= Przy przeniesieniu linii napowietrznej do kanatu technologicznego od studzienki SK-36 do
studzienki SK-43, zapewnic¢ ciggtos¢ istniejacej linii telekomunikacyjnej Voice Net S.A.;

= W przypadku koniecznosci przeniesienia kabla swiattowodowego z istniejacej podbudowy
stupowej telekomunikacyjnej do kanatu technologicznego nalezy wykorzystaé istniejacy zapas
kabla zlokalizowany na najblizszym stupie a nastepnie przeciagna¢ przez kanat technologiczny;

= |nwestor nie wyraza zgody na przecinanie i spawanie kabla we wtasnym zakresie. W przypadku
braku mozliwosci wykorzystania zapasu i sytuacji koniecznosci przeciecia kabla
$wiattowodowego skontaktowac sie z inwestorem;

= Wszystkie prace projektowe i wykonawcze powinny by¢ wykonane tak, aby w wyniku realizacji
przetozenia infrastruktury telekomunikacyjnej zostaty zachowane dotychczasowe wtasciwosci
uzytkowe i parametry techniczne urzadzen;

= |nwestor zobowigzany jest w terminie 14 dni przed rozpoczeciem robét powiadomié Voice
Net. S.A. o terminie prowadzenia prac na infrastrukturze linii $wiattowodowej (Karol Walasek,
e-mail: k.walasek@voice-net.pl, tel. 662 248 713).

[}rﬁice Net gon

W przypadku pytan prosze o kontakt: ul. 1/ datowa 86, 35-232 Rzeszéw
Dominik Kania, tel. 17 865 22 73 tel, 177773000
mail. d.kania@rouxcenter.pl NI 0025 34 64 REGON: 1803276

FTH 0N0NesT91s

Otrzymuja:
1. Adresat
2. a/a

Voice Net S.A. ul. Migdalowa 86, 35-232 Rzeszdw, tel. 0-17 863 31 03, fax. 0-22 397 3700, e-mail. www.voice-net.pl ¢ NIP 517-025-34-64
¢ REGON 180327643 ¢ KRS 0000687915 Sad Rejonowy w Rzeszowie, XIl Wydzial Gospodarezy Krajowego Rejestru Sgdowego.
Roux Center Sp. z 0.0. Sp.k., ul. Torowa 2, 35-205 Rzeszow, NIP; 9542778864 ¢ REGON: 367563371 ¢ KRS: 0000683221 Sgd Rejonowy w Katowicach VIl Wydzial
Gospodarczy Krajowego Rejestru
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