
1  

  

ZAŁĄCZNIK Nr 3 – Program funkcjonalno-użytkowy   
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Tryb udzielenia zamówienia   

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 376 

ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U.         

z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) – zwana dalej „ustawą Pzp" oraz aktów wykonawczych do 

ustawy Pzp. 
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NAZWY I KODY ROBÓT BUDOWLANYCH OBJĘTYCH PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA  

  

Grupy, klasy i kategorie robót w/g Wspólnego Słownika Zamówień ( CPV ):  

  

45000000-7 Roboty budowlane  

71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne   

42111000-0 – silniki,  

44161000-6 – rurociągi,  

45111200-0 – przygotowanie terenu pod budowę i roboty ziemne, 45230000-8 – roboty 

budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii, komunikacyjnych i elektroenergetycznych, 

dróg, lotnisk, i kolei.  

45231000-5 – roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych 

i linii energetycznych,  

45231110-10 – roboty budowlane w zakresie kładzenia rurociągów,  

45231220-3 – roboty budowlane w zakresie gazociągów,  

45236000-0 – wyrównywanie terenu,  

45251000-1 – roboty budowlane w zakresie budowy elektrowni i elektrociepłowni,  

45255800-7 – roboty budowlane w zakresie zakładów produkcji gazu,  

45333000-0 – roboty instalacyjne gazowe,  

71200000-0 – usługi architektoniczne i podobne,  

71300000-0 – usługi inżynieryjne,  

71310000-4 – doradcze usługi inżynieryjne i budowlane,  

71320000-7 – usługi inżynieryjne w zakresie projektowania,  

71323100-9 – usługi projektowania systemów zasilania energią elektryczną,  
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Skróty użyte w Programie Funkcjonalno-Użytkowym  

  

1. „Dokumentacja Projektowa oznacza wszelkie sporządzone w celu wykonania 

Przedmiotu Umowy projekty, rysunki, plany i specyfikacje, dokumentację budowlano- 

projektową, dokumentację techniczną wykonawczą, powykonawczą, opisy, atesty, 

certyfikaty, instrukcje, analizy i wyniki badań i testów technicznych 

2. Dokumentacja Przetargowa całość dokumentacji opublikowanej na stronie internetowej  

platformazakupowa.pl pod adresem https://platformazakupowa.pl/ obejmująca m.in. SWZ 

z załącznikami, wszystkie załączone dokumentacje, opracowania, decyzje, pozwolenia, 

odpowiedzi na pytania Wykonawców oraz wszystkie pozostałe dokumenty i informacje 

zamieszczone na stronie internetowej postępowania. Dokumentacja przetargowa 

obejmuje także Oferty Wykonawców  

3.  „Dostawy” oznaczają wszelkie urządzenia, maszyny, wyposażenie, materiały i inne 

artykuły, które są częściami składowymi, niezbędnymi do realizacji Robót, a które 

Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć w celu jej realizacji.  

4. Agregat kogeneracyjny – urządzenie do produkcji energii elektrycznej i ciepła 

składające się z silnika tłokowego  (zasilanego  gazem ziemnym) sprzężonego                          

z generatorem oraz wszystkimi urządzeniami pomocniczymi (peryferyjnymi) niezbędnymi 

do produkcji energii elektrycznej oraz dostarczenia ciepła do rozdzielacza w kotłowni 

m.in. chłodnica LT, pompy obiegowe, zawory regulacyjne, szafy agregatu 

kogeneracyjnego, sprężarki gazu ( jeżeli są wymagane)itp.   

5. Instalacja kogeneracyjna– oznacza kompletny, funkcjonalny, zdatny do użytku obiekt 

budowlany wraz z Instalacjami, Urządzeniami i Wyposażeniem, otoczeniem, 

infrastrukturą, dokumentacją, wymaganymi prawem aktami administracyjnymi, 

zlokalizowany przy ul. Moniuszki 2 A w Jaworze,  obejmujący 2 agregaty kogeneracyjne 

wyposażone w układ odzysku ciepła i system sterowania i kontroli, wytwarzające energię 

elektryczną i ciepło w skojarzeniu, kocioł gazowy i kolektory słoneczne,  zaprojektowany, 

dostarczony i wybudowany w wyniku Robót wykonywanych zgodnie z Umową.   

6. Instalacje – Urządzenia z układami połączeń technologicznych, zasilających, sterujących 

oraz oprzyrządowanie i oprogramowanie, w szczególności służące do monitorowania                   

i sterowania, jak również inne systemy techniczne,  

7. Materiały – wszelkie materiały budowlane i wykończeniowe z wyłączeniem Urządzeń, 

które mają być dostarczone i użyte przez Wykonawcę w Robotach,  

8. Moc cieplna użyteczna - ilość energii cieplnej odebranej przez wodę chłodzącą z układu 

kogeneracyjnego zmierzoną ciepłomierzem przewidzianym do rozliczania ciepła 

wyprodukowanego   w Instalacji kogeneracyjnej 

9. „Okres Gwarancji” oznacza okres rozpoczynający się w dniu podpisania Protokołu 

Przejęcia do Eksploatacji.   

10. „Pozwolenie na Budowę” oznacza wydaną decyzję administracyjną przez Starostę 

Jaworskiego   

11. „Pozwolenie na Użytkowanie” oznacza ostateczną decyzję administracyjną, wydaną 

Zamawiającemu, zezwalającą na użytkowanie Instalacji kogeneracyjnej.  

12. „Protokół Zakończenia 72 h Ruchu Próbnego” oznacza dokument podpisany przez 

Wykonawcę i przez Zamawiającego  określający datę dokonania Przejęcia  Instalacji 

kogeneracyjnej  do Eksploatacji.  

https://platformazakupowa.pl/
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13. Przejęcie do Eksploatacji – przejęcie przez Zamawiającego eksploatacji Instalacji 

kogeneracyjnej, potwierdzone protokołem Przejęcia do Eksploatacji, następujące do 

zakończeniu realizacji całości Robót i uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie Instalacji 

kogeneracyjnej  potwierdzonych prawidłowo przeprowadzonym Rozruchem, w tym także 

potwierdzeniem osiągnięcia Wartości Gwarantowanych,  

14. „Punkt Przyłączenia Ciepła” oznacza miejsce, w którym zostanie wykonane 

przyłączenie układu wyprowadzenia ciepła z Instalacji kogeneracyjnej do istniejącego 

układu cieplnego.  

15. „Roboty” oznacza całość Usług Projektowych i Inżynieryjnych, Dostaw, Robót 

Budowlanych, działania i usługi w zakresie instalacji, montażu, szkoleń, rozruchu oraz 

testowania niezbędne do uzyskania ukończonej, kompletnej i gotowej do eksploatacji 

Instalacji kogeneracyjnej, jak również działania i usługi wymagane przepisami 

budowlanymi, eksploatacyjnymi i środowiskowymi oraz  bhp i ppoż.  

16. „Roboty Budowlane” oznacza całość zadań budowlanych, konstrukcyjnych, 

instalacyjnych, sprawdzających, uruchomieniowych oraz korygujących, obejmujących 

personel specjalistyczny i techniczny, pracowników fizycznych, nadzór, administrację, 

materiały, transport, zaopatrzenie, narzędzia, urządzenia oraz wszelkie inne roboty                              

i materiały, jakich wykonanie lub dostarczenie jest niezbędne w celu w celu wykonania 

Przedmiotu Umowy zgodnie z Umową.  

17. „Rozruch” oznacza obowiązki Wykonawcy w zakresie uruchomienia/odbioru.  

18. „Teren budowy” oznacza grunt, na którym wzniesiona zostanie Instalacja kogeneracyjna  

i wykonywane będą Roboty.  

19. Urządzenia” oznacza armaturę, aparaturę, maszyny  oraz środki transportu tworzące 

część Robót.  

20. „Wada ‘’– wada fizyczna lub wada prawna w rozumieniu art. 556 Kodeksu cywilnego lub 

jakakolwiek niezgodność Instalacji kogeneracyjnej  lub którejkolwiek jej części z Umową, 

w tym z Dokumentacją Projektową, Dokumentacją Przetargową lub dokumentacją 

powykonawczą, jak też z przepisami prawa lub zasadami sztuki budowlanej,  

21. „Wartości Gwarantowane” oznacza wielkości parametrów gwarantowanych przez 

Wykonawcę.  

22. „ Wyposażenie – wyposażenie Instalacji kogeneracyjnej, inne niż Urządzenia 

dostarczone przez Wykonawcę zgodnie z Umową,  

23.  „Zezwolenia” oznacza wszelkie zezwolenia, decyzje, pozwolenia i upoważnienia, w tym 

w szczególności Pozwolenie na Budowę oraz Pozwolenie na Użytkowanie, konieczne                   

w celu wykonania Robót zgodnie z Przepisami Prawa.  

24. „Zgłoszenie gotowości do rozruchu” - komplet wszystkich protokołów (w tym dowody 

legalizacji i sprawdzenia), raportów i atestów posiadających jednoznaczną identyfikację 

urządzenia (systemu), do którego się odnoszą, zgodną z jednolitym systemem 

identyfikacji obiektów i urządzeń  
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I. Część opisowa PFU  
  

1. Ogólny opis przedmiotu zamówienia  

  

Przedsięwzięcie polega na budowie instalacji wysokosprawnej kogeneracji na gaz 

ziemny z wykorzystaniem dwóch jednakowych silników gazowych o mocy elektrycznej 

każdego z nich minimum 2,3 MWe (moce zgodne z wydanymi warunkami przyłączenia do 

sieci energetycznej przez Tauron Dystrybucja), oraz kotła gazowego o mocy nominalnej na 

wyjściu co najmniej 2,70 MWt i mocy w paliwie nie większej niż 3 MWt. Ponadto 

przedsięwzięcie obejmuje budowę kolektorów słonecznych o mocy znamionowej 0,045 MW 

dla osiągnięcia udziału ciepła produkowanego do sieci cieplnej z kogeneracji i OZE                           

w wysokości powyżej 50 % całkowitego zapotrzebowania. Przedsięwzięcie jest 

zlokalizowane przy ul. Moniuszki 2A w Jaworze na terenie byłej kotłowni węglowej.  

  

2. Podstawa opracowania  

 Podstawą do opracowania są:  

a) umowa z Inwestorem,  

b) uzgodnienia z Inwestorem,  

c) projekt budowlany i decyzja pozwolenie na budowę   

d) Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 

Dz.U. 2021 poz. 2454.  

  

3. Zasadnicze elementy przedsięwzięcia  

Wykonanie Instalacji kogeneracyjnej z silnikami gazowymi realizowanej w ramach 

przedsięwzięcia składać się będzie z następujących, zasadniczych elementów:  

  

A. Niezbędne prace demontażowe w budynku po kotłowni węglowej.  

B. Prace projektowe w zakresie :  

a) projekt budowlany zamienny (jeżeli będzie  konieczny)  

b) projekt techniczny  

c) projekty wykonawcze we wszystkich branżach  

  

C. Prace budowlane w celu posadowienia silników gazowych oraz kotła gazowego wraz 

z wszystkimi instalacjami i przyłączami, oraz pracami modernizacyjnymi hali kotłów.  

D. Dostawa i montaż kolektorów słonecznych o mocy znamionowej 0,045 MW  

E. Remont i dostosowanie pomieszczeń biurowych na potrzeby dyspozytorni                           

i pomieszczeń biurowych.  

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210002454
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210002454
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210002454
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210002454
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210002454
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210002454
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210002454
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210002454
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F. Remont i dostosowanie pomieszczeń biurowych na potrzeby pomieszczeń 

socjalnych dla obsługi (wc, szatnia, stołówka z zapleczem kuchennym). G. Remont 

elewacji budynków hal i biurowca.  

G. Demontaż rurociągów spalin z komina bez konstrukcji wsporczej i nad dachem 

istniejącego budynku  

H. Wykonanie ciągów komunikacyjnych: dróg, chodników, miejsc postojowych na 

terenie działki.  

  

4. Cele przedsięwzięcia   

  

Budowa Instalacji kogeneracyjnej  jest zgodna ze strategią spółki Ciepło-Jawor Sp.  z o.o. i jest 

pierwszym krokiem do budowy efektywnego systemu energetycznego poprzez  produkcję ciepła 

z  kogeneracji.  

 Głównym celem Projektu jest  wykorzystanie potencjału zapotrzebowania na ciepło              

z miejskiej sieci ciepłowniczej w Jaworze  do produkcji ciepła i energii elektrycznej                          

w wysokosprawnej kogeneracji zgodnie z Dyrektywą 2004/8/2004 UE w sprawie wspierania 

kogeneracji oraz Dyrektywą 27/2012  UE o efektywności energetycznej z 2012 r.  Założono 

wykorzystanie tego potencjału poprzez zastosowanie technologii produkcji energii 

elektrycznej o jak najwyższym współczynniku skojarzenia.  Dodatkowymi celami projektu są:  

a) ograniczenie zużycia energii pierwotnej,   

b) ograniczenie emisji gazów cieplarnianych w tym CO2;  

c) zmniejszenie emisji CO2 oraz pyłu poprzez częściowe zastąpienie produkcji ciepła w kotłach 

węglowych oraz energii elektrycznej z systemu krajowego,  

d) wzrost przychodów  z tytułu produkcji energii elektrycznej,  

e) dywersyfikacja paliw stosowanych do produkcji ciepła,   

Realizacja przedstawionych celów projektu jest mierzalna i łatwa do weryfikacji, gdyż 

na etapie eksploatacji Instalacji będą dokonywane pomiary ilości zużywanego paliwa 

gazowego, wielkości produkowanej energii elektrycznej i ciepła oraz parametrów emisji.   

  

5. Zakres przedmiotu zamówienia  

  

5.1. Postanowienia ogólne  

  

Przedmiot Zamówienia obejmuje zaprojektowanie Instalacji kogeneracyjnej z silnikami 

gazowymi wraz ze wszystkimi instalacjami towarzyszącymi, oraz z koniecznymi 

demontażami urządzeń oraz infrastruktury podziemnej zlokalizowanych podczas 

prowadzenia robót.  

1). Zaprojektowanie i wykonanie przedmiotu zamówienia powinno być zgodne                          

z najnowszą praktyką i wiedzą inżynierską, sztuką budowlaną, prawem polskim i UE.  

2). Wykonawca winien:  

a) zapoznać się z należytą starannością z treścią SWZ,   

b) zaakceptować w całości treść SWZ, obejmujący m.in. PFU (Wymagania 

Zamawiającego) i projekt Umowy.   

3). Prace będą prowadzone na terenie byłej kotłowni węglowej z czynną pompownią                    

i stacją uzdatniania wody pracującymi na potrzeby miejskiej sieci cieplnej.  
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5.2. Prace projektowe  

Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej uzupełniającej i w oparciu                  

o istniejący projekt na wykonanie Instalacji kogeneracyjnej z niezbędnymi przyłączami oraz 

wszystkimi wymaganymi prawem uzgodnieniami. Jeżeli będzie to konieczne wykonanie 

projektu budowlanego zamiennego i uzyskanie pozwolenia na budowę. 

     Zamówienie obejmuje:  

5.2.1. Projekt budowlany 

Wykonanie projektu budowlanego w zakresie koniecznych zmian istniejącego pozwolenia na 

budowę (zgodnie z art. 34. ustawy Prawo budowlane), bądź uzupełnień wymaganych zmianą 

technologii:  

1). Projekt zagospodarowania działki lub terenu sporządzony na aktualnej mapie do 

celów projektowych lub jej kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez 

projektanta, obejmujący:  

a) określenie granic działki lub terenu,  

b) usytuowanie, obrys i układy istniejących i projektowanych obiektów budowlanych,               

w tym sieci uzbrojenia terenu, oraz urządzeń budowlanych sytuowanych poza 

obiektem budowlanym,  

c) sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków,  

d) układ komunikacyjny i układ zieleni, ze wskazaniem charakterystycznych elementów,  

wymiarów, rzędnych i wzajemnych odległości obiektów, w nawiązaniu do istniejącej                        

i projektowanej zabudowy terenów sąsiednich,  

e) informację o obszarze oddziaływania obiektu  

  

2). Projekt architektoniczno-budowlany obejmujący:  

a) układ przestrzenny oraz formę architektoniczną istniejących i projektowanych 

obiektów budowlanych,  

b) zamierzony sposób użytkowania obiektów budowlanych, w tym liczbę 

projektowanych do wydzielenia lokali 

c) charakterystyczne parametry techniczne obiektów budowlanych,  

d) opinię geotechniczną oraz informację o sposobie posadowienia obiektu 

budowlanego,  charakterystykę ekologiczną,  

e) informację o wyposażeniu technicznym budynku, w tym projektowanym źródle lub 

źródłach ciepła do ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej.  

  

5.2.2. Projekt techniczny  

Wykonawca winien wykonać projekt techniczny, który nie został wykonany na etapie 

wykonania projektu budowlanego.  

1) Projekt techniczny winien obejmować:  

a) projektowane rozwiązania konstrukcyjne obiektu wraz z wynikami obliczeń statyczno- 

wytrzymałościowych,  

b) charakterystykę energetyczną,  

c) projektowane niezbędne rozwiązania techniczne oraz materiałowe,  

d) w zależności od potrzeb – dokumentację geologiczno-inżynierską lub geotechniczne 

warunki posadowienia obiektów budowlanych, e) inne opracowania projektowe;  

  



11  

  

2) Do projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-

budowlanego oraz projektu technicznego dołącza się:  

a) kopię decyzji o nadaniu projektantowi lub projektantowi sprawdzającemu, jeżeli jest 

wymagany, uprawnień budowlanych w odpowiedniej specjalności potwierdzoną za 

zgodność z oryginałem przez sporządzającego projekt;  

b) kopię zaświadczenia, o którym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy  Prawo budowlane, 

aktualnego na dzień:  

c) opracowania projektu – w przypadku projektanta,  

d) sprawdzenia projektu – w przypadku projektanta sprawdzającego;  

e) oświadczenie projektanta i projektanta sprawdzającego o sporządzeniu projektu 

zgodnie    z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.  

Prace projektowe i pozostałe dokumenty do opracowywania przez Wykonawcę  

(zatwierdzone przez Zamawiającego), w ramach przedmiotowego zamówienia 

obejmują co najmniej:   

  

3)  Projekt zagospodarowania terenu w zakresie :  

a) granic działki,  

b) place i drogi,  

c) sieci uzbrojenia terenu,  

d) tereny zielone.  

  

4)      Projekt Architektoniczno –budowlany w zakresie :  

a) budynku ciepłowni.  

  

5)   Projekt techniczny w zakresie :  

a) projektu technologii Instalacji kogeneracyjnych z urządzeniami pomocniczymi                       

i instalacjami,  

b) projektu wewnętrznych  instalacji elektrycznych,  

c) projektu  instalacji wodno -kanalizacyjnych.  

d) projektu instalacji wentylacji,  

e) projektu wyprowadzenia ciepła z nowego źródła do sieci ciepłowniczej miasta Jawor,   

f) projektu przyłącza do sieci elektrycznej,  

g) projektu redukcji hałasu do wartości określonych odpowiednimi normami i przepisami,  

h) projektu komina zawierający dobór wysokości emitorów (kominów) na podstawie 

obliczeń rozprzestrzenia się zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w powietrzu wg 

Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r w sprawie wartości 

odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu.   

  

W zakresie zmian do istniejącego projektu budowlanego przed rozpoczęciem prac 

projektowych Wykonawca przedstawi proponowaną koncepcję zmian  oraz wizualizację 

rozmieszczenia silników, kotła gazowego, pomieszczeń technicznych i biurowych                            

w istniejącej kotłowni w celu akceptacji przez Zamawiającego. Pisemna akceptacja 

Zamawiającego uruchamia proces projektowania. Należy wykonać w niezbędnym zakresie 

oddziaływanie na środowisko w tym analizę akustyczną rozwiązań projektowych w oparciu               

o szczegółowe obliczenia propagacji hałasu od źródeł pośrednich i bezpośrednich (jeżeli  

będzie to konieczne).  
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Zakres projektu obejmuje budowę nowego źródła energii elektrycznej i cieplnej w oparciu                 

o silniki gazowe i kocioł gazowy oraz adaptację pomieszczeń na cele socjalne i biurowe. 

Przyłącze elektryczne należy wykonać zgodnie z warunkami Tauron Dystrybucja S.A.  

Do zasilania gazem ziemnym wykonane zostanie przyłącze gazowe zgodnie z warunkami 

wydanymi przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. Zakład Gazowniczy we Wrocławiu                

z dnia 31.03.2022 r.   

  

5.2.3. Projekty wykonawcze   

  

Należy wykonać projekty wykonawcze w branżach:  

a) budowlano architektonicznej  

b) elektrycznej  

c) AKPiA  

d) sanitarnej  

e) technologii Instalacji kogeneracyjnej  

  

Przedmiotem realizacji będzie wykonanie dokumentacji wykonawczej zgodnie                                 

z następującymi wymaganiami dla:  

1. Każdy tom projektu wykonawczego powinien zawierać:  

a) wykaz dokumentacji   

b) potwierdzenie wykonania zgodnie z obowiązującymi przepisami  

c) potwierdzenie wykonania zgodnie z obowiązującymi normami  

d) potwierdzenie zgodności z projektem budowlanym  

e) uzgodnienia w zakresie przepisów p.poż, bhp i ergonomii,  

f) oświadczenie, że dokumentacja jest kompletna z punktu widzenia celu ,jakiemu 

ma służyć.  

  

2. Projekt wykonawczy w zakresie technologii powinien zawierać opisy urządzeń                 

z podaniem podstawowych parametrów dla następujących urządzeń  

a) silnik gazowy  

b) generator  

c) wymiennik ciepła spaliny -woda  

d) wymiennik ciepła obieg chłodzenia silnika  

e) sprężarka gazu ( jeżeli będzie konieczna)  

f) komin  

g) kocioł gazowy  

h) wyprowadzenie mocy cieplnej z wpięciem do układu technologicznego 

kotłowni węglowej wraz z modernizacją układu technologicznego w celu 

zapewnienia ciągłej produkcji energii cieplnej na potrzeby miejskiej sieci 

ciepłowniczej w trybie letnim i zimowym oraz energii elektrycznej dla pokrycia 

potrzeb własnych Zamawiającego oraz do jej odsprzedaży.  

i) instalację hydrauliczną pompowni,  

j) Zamawiający nie przewiduje pracy Instalacji kogeneracyjnej do produkcji 

samej energii elektrycznej. W ramach realizacji zamówienia Wykonawca winien 

uzyskać wszelkie niezbędne dopuszczenia (w tym UDT dla wszystkich 

zainstalowanych urządzeń, które wymagają takiego dopuszczenia), opracować 
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kompletną dokumentację powykonawczą, uzyskać pozwolenie na użytkowanie 

obiektu.  

k) układ wyprowadzenia mocy elektrycznej  

l) schematy technologiczne instalacji   

m) rysunki montażowe  

n) rysunki elementów nietypowych i łącznych  

o) specyfikacje elementów  

p) sposób zabezpieczenia antykorozyjnego zapewniający wysoki poziom 

trwałości   

 

3. Projekt montaż wykonawczy konstrukcji w branży konstrukcyjno  -budowlanej powinien 

zawierać:  

a) montaż kominów wraz konstrukcja wsporczą,  

b) wykonanie ścian bocznych i  stropów,  

c) dachu,  

d) rysunki fundamentów,  

e) rysunki zbrojenia,  

f) rysunki zagospodarowania terenu,  

g) zestawienie materiałów,  

h) zestawienie materiałów łącznych.  

 

4. Projekt wykonawczy w zakresie sanitarnym powinien zawierać:  

a) zewnętrzną instalację gazową,  

b) wykonanie sieci gazowej   

c) instalację alarmową stężenia gazu,  

d) wykonanie systemu sygnalizacyjno-odcinającego dopływ gazu  

e) wewnętrzną instalację wyprowadzenia ciepła w zakresie  wykonania sieci 

wodnych wraz z pompami i armaturą  

f) Instalację wody wodociągowej i kanalizacji   

g) wykonanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej   

Wykonawca opracuje analizę i projekt kompleksowej współpracy Instalacji kogeneracyjnej                

z istniejącą kotłownią węglową przy ul. Kuzienniczej, a w szczególności; analizę 

hydrauliczną, przepływów, układów pompowych (obiegowych, zimnego zmieszania, 

gorącego zmieszania) w różnych konfiguracjach i okresach pracy (okres letni, zimowy, 

przejściowy). Wykonawca opracuje technologię umożliwiającą wpięcie nowoprojektowanych 

urządzeń do pracującej sieci z przerwą technologiczną ( zatrzymanie pracy sieci na nie 

dłużej niż 24h).  

    

5. Projekt wykonawczy w branży elektrycznej powinien obejmować:  

a) bilans mocy elektrycznych potrzeb własnych   

b) rozdzielnicę SN i nN  

c) stację transformatorową   

d) szafę telemechaniki  

e) pomiar energii elektrycznej  

f) oświetlenie   

Projekt wykonawczy powinien zawierać następującą dokumentację:  
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a) kompletną dokumentację rysunkową wykonaną zgodnie z obowiązującymi 

normami, zawierającą schematy jedno-kreskowe, schematy zasadnicze, 

schematy montażowe urządzeń, aparatów, listew zaciskowych i przyłączy 

kablowych, trasy kablowe, specyfikacje kabli   

b) rysunki lokalizacji rozdzielni z widokiem elewacji szaf  

c) schematy i rzuty zasilania i uziemień oraz instalacji odgromowych  

d) zestawienia kabli, urządzeń elektrycznych, aparatury elektrycznej  

e) rysunki tras kablowych  

f) obliczenia obwodów pod względem zabezpieczenia 

przeciwporażeniowego  

g) obliczenia nastaw zabezpieczeń elektrycznych i technologicznych  

h) szczegółowe warunki montażu i odbioru  

6. Projekt wykonawczy w zakresie AKPiA powinien zawierać: 

a) opis systemu automatyki  

b) pełną listę obwodów wraz ze specyfikacją elementów wchodzących                    

w skład obwodów   

c) schematy obwodów pomiarowych  

d) algorytmy sterowania   

e) lokalizację aparatury  

f) rysunki rozmieszczenia urządzeń  

g) rysunki montażowe  

h) zestawienia materiałów  

i) schematy zasilania i uziemień  

j) algorytmy sterowania i regulacji  

k) szczegółowe warunki wykonania i odbioru  

7. Pozostałe wymagania techniczno-organizacyjne  

a) Projekt organizacji budowy i ruchu na terenie budowy. 

b) Program i harmonogramu rozruchu Instalacji.  

c) Instrukcja obsługi i konserwacji urządzeń, poszczególnych technologii, komunikacji operatora  

z systemem cyfrowym automatyki i sterowania,  (element dokumentacji). 

d) Szczegółowe warunki wykonania i odbioru robót. 

e) Projekt powykonawczy wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie obiektu (Zamawiający 

udzieli adekwatnych pełnomocnictw). 

Obowiązkiem Wykonawcy jest uzyskanie wszelkich wymaganych prawem polskim uzgodnień, opinii                        

i decyzji administracyjnych niezbędnych dla zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i rozruchu i do 

eksploatacji. 

 

5.3. Roboty budowlane  

W zakresie przedsięwzięcia przewiduje się:  

1. Zakres prac przygotowawczych :  

  

a) Organizacji Terenu budowy w zakresie doprowadzenia mediów koniecznych na czas 

budowy w tym; ogrodzenie, opomiarowanie mediów, zapewnienie dróg dojazdowych, 

urządzeń BHP i p.poż  

b) Obsługi geodezyjnej  
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c) Demontażu urządzeń   

d) Przekładek kolidujących sieci  

2. Wykonania niezbędnych prac budowlanych w zakresie:  

  

a) prace rozbiórkowe w zakresie przystosowania istniejącego obiektu pod potrzeby  

posadowienia silników wraz z urządzeniami pomocniczymi.  

b) wykonanie fundamentów pod posadowienie silników gazowych i kotła gazowego  

wraz z niezbędnymi kanałami do doprowadzenia wody, gazu, kanalizacji oraz 

wyprowadzenia energii cieplnej i elektrycznej,  

c) wykonanie ścian i stropu pomieszczenia silników wraz z montażem paneli 

wygłuszających,  

d) wykonanie konstrukcji wsporczych do montażu instalacji odzysku ciepła ze spalin,  

e) wykonanie konstrukcji wsporczej wraz z kominem dla każdego silnika i kotła gazowego,  

f) wykonanie bram w ścianie bocznej umożliwiającej wprowadzenie silników oraz kotła 

gazowego do pomieszczenia,  

g) dla każdego silnika należy wykonać oddzielne pomieszczenie wydzielone ścianami 

dźwiękoszczelnymi,   

h) wykonania instalacji wentylacyjnej wraz z czerpniami powietrza w ścianie  bocznej,  

i) wykonania instalacji  wodociągowej, kanalizacyjnej i p.poż,  

j) wykonanie przyłącza gazowego zewnętrznego zgodnie w wydanymi warunkami z dn.  

31.03.2022r 

k) wykonanie instalacji gazowych wewnętrznych wraz z instalacją sygnalizacyjną                         

i zabezpieczającą,  

l) wykonanie wyprowadzenia energii cieplnej,  

m) wyprowadzenia energii elektrycznej,  

n) wykonanie instalacji p.poż,( obiekt posiada instalację p. poż. niemiej jednak z uwagi na 

bezpieczeństwo p.poż. należy zaprojektować i wykonać zbiornik mogący stanowić 

rezerwę na cele p.poż. w przypadku braku właściwego ciśnienia w istniejącej instalacji. 

Proponuje się wykorzystać istniejące zbiorniki betonowe służące do niedawna na cele 

przechowywania wody uzdatnionej do napełniania sieci ciepłowniczych. Napełnianie 

zbiornika wodą deszczową z dachu, wspomagane siecią miejską np. w godzinach 

nocnych. 

o) wykonanie instalacji alarmowej,  

p) wykonanie instalacji awaryjnej.  

q) Wykonanie dodatkowych konstrukcji wsporczych.  

r) Wykonanie układu chłodzenia awaryjnego wraz z bypassami wymienników 

spaliny/woda. Montaż chłodni awaryjnej instalacji systemu chłodzenia awaryjnego 

Agregatów kogeneracyjnych wraz z wewnętrznym wymiennikiem woda/glikol (na 

zewnątrz budynku montaż chłodnicy awaryjnej umożliwiającej całkowity odbiór ciepła                  

w ilości co najmniej 25% mocy z bloku każdego silnika. 

3. Wykonanie prac elektrycznych  

 Wykonanie rozdzielni SN zgodnie z warunkami wydanymi przez Operatora Systemu 

Dystrybucyjnego oraz potrzebami Instalacji kogeneracyjnych i pozostałych urządzeń 

elektrociepłowni  

a) wykonanie rozdzielni nN- zgodnie z potrzebami Instalacji kogeneracyjnych i potrzebami 

pozostałych urządzeń elektrociepłowni.  
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b) wykonanie stacji transformatorowych  

c) instalacji elektrycznej i AKPIA dla Agregatu:  

- linii kablowej miedzianej łączącej prądnicę Agregatu z szafą z wyłącznikiem 

generatorowym,  

- okablowania wszystkich czujników AKPIA oraz urządzeń współpracujących                          

z Agregatem,  

d) szaf elektrycznych wraz z  podłączeniem ich do Agregatu i Instalacji:  

e) szafy sterowania silników,   

f) szafy napędów pomocniczych i synchronizacji,   

g) szafy z wyłącznikiem generatorowym,  

  

4. Montaż urządzeń pomiarowych  

  

Układów pomiarowo - rozliczeniowych dla wody i gazu składających się z:  

▪ gazomierza turbinowego - wyposażonego w korektor 

objętości,  

▪ ciepłomierzy ultradźwiękowych, 

▪ systemu aktywnego wykrywania gazu.  

  

5. Wykonanie  dyspozytorni   

  

Przewiduje się, że ruch całego obiektu będzie prowadzony z jednej centralnej 

dyspozytorni. W dyspozytorni proponuje się zlokalizować szafy AKPiA z dochodzącymi do 

nich kablami. Ponadto planuje się tam zlokalizowanie układów UPS oraz monitorów 50”,                

a także biurka i szafy na dokumenty. Na biurkach przewiduje się również zainstalowanie 

dodatkowych komputerów i monitorów dla monitoringu CCTV.  

Wykonawca zaprojektuje i dostarczy układ bezprzerwowego zasilania cyfrowych 

układów sterowania. Proponowane miejsce lokalizacji dyspozytorni przedstawiono na 

rysunku nr 2.  

Zakłada się w ramach przedsięwzięcia wykonanie pomieszczenia dyspozytorni w zakresie:  

a) remontu istniejących pomieszczeń biurowych z przystosowaniem na potrzeby 

dyspozytorni ( wymiana i montaż instalacji elektrycznej, malowanie z przygotowaniem 

powierzchni ścian i sufitów, wymiana podłóg, ew. wygrodzenia i montaż stolarki drzwiowej  

-wedle potrzeb projektu architektonicznego),  

b) dostawa i montaż mebli pod potrzeby dyspozytorni,  

c) remont klatki schodowej, malowanie z przygotowaniem powierzchni ścian i sufitów, 

wymiana barierki, wymiana drzwi wejściowych do budynku,  

d) dostawę i montaż wyposażenia dyspozytorni (komputery ,monitory).  
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Rysunek 1.Lokalizacja dyspozytorni  

  

Na rysunku 2 przedstawiono proponowaną lokalizację silników i kotła gazowego.  

  

Lokalizacja silników i kotła gazowego obejmuje pomieszczenie odżużlania byłej kotłowni 

węglowej.  

Na poziomie +0.00m w pomieszczeniu po odżużlaniu kotłów węglowych proponuje się 

zlokalizować silniki gazowe i kocioł gazowy. Zamawiający dopuszcza jeżeli to będzie 

konieczne rozbudowę budynku.   

Wykonawca wykona dodatkowy poziom w budynku kotłowni w celu montażu instalacji 

odzysku ciepła ze spalin oraz komina.  
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Rysunek 2. Proponowana lokalizacja silników i kotła gazowego  

  

Budynek biurowy   

  

        W istniejącym budynku biurowym wykonać prace remontowe polegające na remoncie  

pomieszczeń biurowych, sanitariatów i ciągów komunikacyjnych. Rozmieszczenie i układ 

pomieszczeń zgodne z załącznikiem graficznym.   

Wszystkie pomieszczenia wyposażyć w instalacje elektryczną, oświetleniową (oprawy typu 

LED), internetową, grzewczą. Wymienić instalację wod-kan. i c.w.u. Montaż gniazd, 

przycisków do uzgodnienia z Zamawiającym. Na każde pomieszczenie przewidzieć min.3 

podwójne gniazda elektryczne z bolcem zerującym.  

 

Stolarka okienna i drzwiowa  

 Wymienić wszystkie okna i drzwi na nowe w budynku biurowym. Nowe okna dostosować do 

wymiaru i kształtu istniejących. Okna wyposażyć w nawietrzaki montowane w ramie, 

wszystkie okna w trybie uchylno-rozwiernym. Zamontować nowe okapniki i parapety.  

Zamurować istniejące drzwi w ściennie zewnętrznej na ostatniej kondygnacji.  

  

Ściany zewnętrzne   

W budynku biurowym ułożyć ocieplenie stosowne do wymagań prawnych. Na warstwie 

ocieplenia wykonać tynk cienkowarstwowy barwiony w masie.   

  

Komunikacja i klatka schodowa  

 Istniejące ściany wyszpachlować cienkowarstwowo, (około 1 cm) tynkiem gipsowo-

wapiennym, narożniki zabezpieczyć kątownikami metalowymi, pomalować, na wysokości 

1,4m wykonać lamperię z tynku żywicznego. Na istniejących podłożach betonowych ułożyć 

płytki podłogowe. Wykonać nową barierkę z podchwytami.  

  

Sanitariaty   

 Istniejące ściany wyszpachlować cienkowarstwowo (około 1 cm) tynkiem gipsowo 

wapiennym, narożniki zabezpieczyć kątownikami metalowymi, pomalować, na wysokości 2m 
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ułożyć płytki ceramiczne. Na istniejących podłożach betonowych ułożyć płytki podłogowe. 

Wydzielenia wykonać za pomocą lekkich ścianek murowanych z bloczków gazobetonowych, 

otynkować i pomalować. Zamontować nowe urządzenia sanitarne.  

  

Pomieszczenia biurowe   

 Istniejące ściany wyszpachlować cienkowarstwowo, (około 1 cm) tynkiem gipsowo 

wapiennym, narożniki zabezpieczyć kątownikami metalowymi, pomalować. Ułożyć panele 

podłogowe o klasie ścieralności min. AC5 . Wydzielenia wykonać za pomocą lekkich ścianek 

murowanych z bloczków gazobetonowych, otynkować i pomalować.  

  

Pomieszczenie socjalne z aneksem kuchennym  

 Istniejące ściany wyszpachlować cienkowarstwowo, (około 1 cm) tynkiem gipsowo-

wapiennym, narożniki zabezpieczyć kątownikami metalowymi, pomalować. Ułożyć panele 

podłogowe o klasie ścieralności min. AC5 . wyposażyć w nowe meble kuchenne  i urządzenia 

sanitarne zgodnie z dołączoną dok. Rys.   

  

Stropodach w budynku biurowym.  

  

Ułożyć warstwę styropiany, następnie pokryć papą wierzchniego krycia gr. min.5,2 mm, 

zbrojona, SBS . Wymienić wszystkie obróbki blacharskie rynny i rury spustowe na blachę 

tytan-cynk.   

  

 Elewacje hali kotłów (widoki) 

  

  

Rysunek 3. Budynek kotłowni – widok z góry   
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Rysunek 4. Elewacje kotłowni  

  

Elewację hal kotłów pomalować, obróbki blacharskie wymienić na nowe tytan-cynk, stolarkę 

stalową wymienić. Blachę warstwową wymienić na nową zgodnie z projektem budowlanym.  

  

 Stropodachy hali kotłów  

Wymienić istniejące pokrycie papowe na nowe 2x papa gr. 5,2 mm zbrojona SBS. Wymienić 

wszystkie obróbki blacharskie rynny i rury spustowe na blachę tytan-cynk.  

  

Zagospodarowanie terenu  

  

Wykonać parking na 10 miejsc postojowych, kostka betonowa gr.10cm lub masa asfaltowa,  

Tereny zielone wykonać nasadzenia krzewami niskimi w ilości min.50 szt. Odtworzenie 

istniejącego trawnika z wyrównaniem terenu. Przewidziana powierzchnia około 650m2 . 

Ciągi piesze wykonać utwardzone ciągi piesze od wejścia do budynku biurowego od bramy 

głównej.   

Ciągi jezdne wykonać utwardzone ciągi jezdne niezbędne do obsługi kotłowni.  
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Rysunek 5.Lokalizacja dyspozytorni - Budynek istniejący przy u. Moniuszki 2A  

  

  

  

Rysunek 6.Lokalizacja pomieszczeń biurowych - Budynek istniejący przy u. Moniuszki 2A  
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Rysunek 7.Lokalizacja pomieszczeń biurowych- Budynek istniejący przy u. Moniuszki 2A  
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Rysunek 8.Lokalizacja pomieszczeń biurowych i socjalnych - Budynek istniejący przy ul. 

Moniuszki 2A  
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Rysunek 9.Lokalizacja pomieszczeń biurowych - Budynek istniejący przy u. Moniuszki 2A  

   

5.4. Sieci wodociągowe i kanalizacyjne   

  

5.4.1.   Instalacje wodociągowe   

  

Instalację wody zimnej należy wykonać z rur stalowych ocynkowanych. Za zaworem 

głównym zainstalować wodomierz i zawór antyskażeniowy typ EA. Spust wody na instalacji 

poprzez zawory zlokalizowane w pomieszczeniach oraz zawór odcinający z króćcem 

spustowym. Instalację zaizolować pianką PU gr. 6 mm. W celu zabezpieczenia przed 

zamarznięciem instalacji, w miejscu narażonym na zmarznięcie, należy wykonać izolację gr. 

20 mm z kablem grzejnym.  
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Wszystkie przejścia przewodów przez przegrody budowlane należy wykonać                     

w tulejach ochronnych, umożliwiających wzdłużne przemieszczanie się przewodu w ścianie. 

Przestrzeń pomiędzy tuleją a rurą należy wypełnić elastycznym kitem, nie powodującym 

uszkodzenia przewodu i obojętnym chemicznie w stosunku do materiału, z którego 

wykonana jest rura. W tulei nie może znajdować się żadne połączenie na przewodzie. 

Przewody instalacji wodociągowej prowadzić co najmniej 10 cm poniżej przewodów 

elektrycznych.  

Izolację przewodów wykonać zgodnie z wytycznymi normy PN-B-02421 – Izolacja 

cieplna przewodów, armatury i urządzeń. Izolację należy stosować na całej długości 

przewodów, kształtek, armatury. Roboty izolacyjne należy wykonać po zakończeniu montażu 

odcinka przewodu, przeprowadzeniu prób szczelności oraz potwierdzeniu prawidłowości 

wyżej wymienionych robót protokołem odbioru.  

Instalację wodociągową należy poddać próbie szczelności na ciśnienie 1,5 pr (.pr 

ciśnienie robocze ) tj. 1,5 x 0,6 = 0,9 MPa. W czasie następnych 120 minut spadek nie 

powinien przekroczyć 0,02 MPa. Instalacja przed próbą należy dokładnie odpowietrzyć,                

a w czasie próby utrzymywać stałą temperaturę. Wszystkie próby wykonywać przed 

zakryciem instalacji. Przy określaniu postępowania i wymagań jakie powinna spełniać 

instalacja wodociągów należy stosować się do zaleceń normy PN-81/B-10700.01 oraz 

warunków technicznych  

wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych część II - instalacyjno-sanitarna                        

i przemysłowa, warunków technicznych wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw 

sztucznych oraz instrukcji i wytycznych podawanych przez producentów.  

   

5.4.2. Kanalizacja  

  

W celu odprowadzenia ścieków sanitarnych zaprojektować wykonać i instalację  kanalizacyjną 

grawitacyjną, odprowadzającą ścieki bytowo-gospodarcze do istniejących pionów 

kanalizacyjnych. 

 

Instalację kanalizacyjną sanitarną pod posadzką wykonać z rur kanalizacyjnych kielichowych 

PVC-U klasy B-SN4 i C-SN8 (system – „UPONAL – KG” – rury gładkie). 

Instalację powyżej posadzki wykonać z rur kanalizacyjnych kielichowych z PP (system – 

„UPONAL HT” uszczelnianych pierścieniami gumowymi). 

 

Wszystkie piony kanalizacji wewnętrznej zaopatrzyć w rewizje. Rur kanalizacyjnych nie prowadzić 

nad rurami wody zimnej, ciepłej, c.o., przewodami elektrycznymi. Minimalna odległość od 

przewodów c.o. 0,1 m. W przypadku mniejszej odległości stosować izolację termiczną. Przewody 

kanalizacyjne mocować do elementów konstrukcyjnych za pomocą uchwytów stalowych lub                   

z tworzyw sztucznych. Maksymalny rozstaw podpór na przewodach poziomych 1,0m. Na pionach 

stosować minimum jeden uchwyt stały i jedne przesuwny na każdej kondygnacji. Trasy poziomów 

oraz spadki jak na rysunkach. 

 

Badanie szczelności urządzeń kanalizacyjnych powinno odpowiadać następującym warunkom: 

a) przewody kanalizacyjne spustowe sprawdzić na szczelność w czasie swobodnego 

przepływu przez nie wody, 

b) poziome przewody kanalizacyjne poddać próbie szczelności ciśnieniowej przez zalanie ich 

wodą o ciśnieniu nie wyższym niż 2 msw (0,2 Mpa). 
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5.5.  Dostawy  

  

W zakresie zadania jest dostawa wszystkich niezbędnych urządzeń i materiałów.  

Wszystkie urządzenia muszą być nowe nie używane z datą produkcji nie wcześniej niż z roku 

podpisania kontraktu” na zadanie „Wykonawca gwarantuje ponadto, że data produkcji 

wszystkich Urządzeń i Instalacji przypadać będzie po dacie podpisania Umowy 

Zamawiający wymaga by zamontowane pompy, armatura, urządzenia pomiarowe, czujniki 

pochodziły od renomowanych firm i posiadały sieć dystrybucyjną na terenie naszego kraju. 

Wyprodukowane Urządzenia winny posiadać aktualne certyfikaty CE zgodnie                                  

z wymaganiami stosowania oznaczenia CE oraz zgodnie z obowiązującymi dyrektywami 

oraz przepisami krajowymi. Zamawiający wymaga posiadania certyfikacji CE na każdy 

Agregat kogeneracyjny.   

Wykonawca ujmie w zakresie dostawy wszelkie substancje potrzebne do pierwszego 

napełnienia, jak również do uzupełnień w okresie ruchu gwarancyjnego. Dotyczy to 

wszystkich substancji, za wyjątkiem paliwa i wody do obiegów technologicznych.   

Wykonawca przedstawi zestawienie materiałów do pierwszego napełnienia z informacjami       

o wielkości ich zużycia przeliczonych na rok pracy.   

Wykonawca przekaże informację o zalecanym dystrybutorze w Polsce.  

  

5.6.  Próby funkcjonalne na zimno  

  

Przed rozpoczęciem rozruchu należy przeprowadzić próby funkcjonalne                                 

w następującym zakresie:  

a) wszystkie instalacje i urządzenia zostaną wypróbowane mechanicznie                                   

i hydrostatycznie w celu potwierdzenia ich wytrzymałości i szczelności;  

b) wszystkie instalacje będą wyczyszczone, oczyszczone wewnętrznie i doprowadzone 

do stanu zapewniającego bezawaryjną eksploatację, nie powodując uszkodzeń 

urządzeń mechanicznych i zanieczyszczeń produktu;  

c) wszystkie urządzenia mechaniczne, aparatura, panele sterujące, urządzenia 

elektryczne i dźwigowe oraz transportowe łącznie z urządzeniami pomocniczymi                   

i systemami sterowania będą po obsłudze serwisowej wyregulowane, sprawdzone 

ustawione do normalnej pracy: będą posiadały dowody legalizacji, sprawdzenia.  

d) Wykonawca skompletuje i dostarczy Zamawiającemu  odpowiednie, szczegółowe  

Instrukcje Obsługi;  

e) zostaną wypróbowane (z wynikami pozytywnymi) funkcje wszystkich systemów                      

i podsystemów we wszystkich warunkach możliwych do zrealizowania bez 

uruchamiania całego bloku zgodnie z dokumentacją techniczną lub instrukcją obsługi 

i eksploatacji.  

W okresie prób funkcjonalnych:  

a) materiały technologiczne powinny zostać wprowadzone do urządzeń  w warunkach 

„biegu jałowego”;  

b) wszystkie urządzenia i maszyny oraz instalacje pomocnicze powinny zostać 

wypróbowane wraz z instalacjami pomiarów, automatyki oraz sterowania ręcznego                     

i automatycznego w warunkach ruchowych biegu jałowego,  z wszystkimi czynnikami                 

w instalacjach;  
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c) aparatura pomiarowa i wszystkie elementy sterowane, sygnalizacyjne, zabezpieczeń                  

i blokad powinny być wypróbowane z wynikiem pomyślnym w zakresie funkcji 

kontrolnych i alarmowych w granicach umożliwionych ruchem biegu jałowego.  

Po pomyślnym zakończeniu prób funkcjonalnych, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu do 

zatwierdzenia Zgłoszenie Gotowości do Rozruchu, które  Zamawiający  zatwierdzi w ciągu 

72 godzin lub zgłosi uwagi. Zgłoszenie Gotowości do Rozruchu będzie zawierać komplet 

wszystkich protokołów (w tym dowody legalizacji i sprawdzenia), raportów i atestów 

posiadających jednoznaczną identyfikację urządzenia (systemu), do którego się odnoszą, 

zgodną z jednolitym systemem identyfikacji obiektów i urządzeń.  

  

5.7.  Rozruchy, ruch 72 godzinny  

  

W okresie Rozruchu, zostaną dostrojone i wyregulowane w warunkach narastającego 

obciążenia wszystkie technologie, aż do uzyskania maksymalnej wydajności.  

W okresie Rozruchu na gorąco:  

a) wszystkie urządzenia i instalacje powinny być przedmuchane powietrzem, 

przepłukane wodą i / lub innym odpowiednim czynnikiem;  

b) surowce i materiały technologiczne powinny zostać wprowadzone do urządzeń                   

w warunkach ruchowych;  

c) wszystkie urządzenia wirujące takie jak: pompy, kompresory, silniki elektryczne, 

itp. oraz instalacje pomocnicze powinny być wypróbowane pod obciążeniem ze 

sterowaniem ręcznym i automatycznym w warunkach ruchowych z czynnikami                 

w instalacjach;  

d) cała aparatura i wszystkie elementy sterownicze powinny być wypróbowane                  

w zakresie funkcji kontrolnych i alarmowych w minimalnych, normalnych  

i maksymalnych warunkach ruchowych z czynnikami technologicznymi                          

w instalacjach;  

e) wszystkie instalacje zabezpieczeń, odciążające i awaryjne powinny być 

wypróbowane w zakresie właściwego funkcjonowania przy ustalonych wartościach 

w trakcie próby całej instalacji.  

 Po pomyślnym zakończeniu wyżej wymienionych prób - prac rozruchowych 

Wykonawca przedstawi protokół z wykonania prac rozruchowych na gorąco przed 

przystąpieniem do Ruchu Regulacyjnego  

    Ruch Regulacyjny zostanie uznany za przeprowadzony prawidłowo                    

i z wynikiem pozytywnym, jeżeli Agregat kogeneracyjny łącznie z wszystkimi 

urządzeniami mechanicznymi, elektrycznymi, pomiarowymi i automatycznej regulacji 

będzie eksploatowany  przez  3 dni. Podczas Ruchu Regulacyjnego dopuszcza się 

przerwy w pracy instalacji  jednak ich suma nie może przekroczyć 24 godzin przerwy.   

W przypadku wystąpienia usterek limitujących pracę instalacji powyżej 24 godzin 

Ruch Regulacyjny należy powtórzyć. Fakt zakończenia Ruchu Regulacyjnego oraz 

wyniki testów zostaną udokumentowane podpisami Zamawiającego i Wykonawcy 

pod uzgodnionym „Protokołem Zakończenia Ruchu Regulacyjnego”, z jednoczesnym 

„Zgłoszeniem gotowości do Ruchu Próbnego tzw. 72 godzinnej kontroli ciągłej 

bezusterkowej pracy Agregatów  kogeneracyjnych”.  

Jeżeli Ruch Próbny, tj. bezusterkowa ciągła praca Instalacji kogeneracyjnej nie 

będzie mogła być doprowadzona do końca z wynikiem pozytywnym z powodu  
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występowania usterek, to po usunięciu tych usterek Zamawiający ustali zakres                      

i czasokres trwania ponownego Ruchu Próbnego.  

Pomyślne zakończenie ciągłej próby 72 godzinnej bezusterkowej pracy jest 

niezbędnym warunkiem przejęcia instalacji do eksploatacji. Pozytywne zakończenie 

Ruchu Próbnego zostanie ujęte w „Protokole Zakończenia 72 - godzinnego Ruchu  

Próbnego”, podpisanym przez Wykonawcę  i  Zamawiającego.  

 Braki stwierdzone podczas 72 - godzinnego Ruchu Próbnego, które nie powodują 

zakłócenia w prawidłowej i bezpiecznej eksploatacji Instalacji kogeneracyjnej nie 

stanowią podstawy do odmowy  podpisania wymienionego Protokołu. Braki te muszą 

być jednak w Protokole wymienione z podaniem uzgodnionego z Zamawiającym  

terminu ich usunięcia.   

  

5.8. Przejęcie do eksploatacji  

  

        Po obustronnym podpisaniu Protokołu Zakończenia Ruchu Próbnego – 72 h testu 

nieprzerwanej pracy Agregatu kogeneracyjnego Wykonawca  prowadząc nadal nieprzerwaną 

eksploatację (z udziałem personelu Zamawiającego ) aż do przedłożenia Zamawiającemu do 

zatwierdzenia i podpisania „Protokół Przejęcia Do Eksploatacji” wraz z następującymi 

dokumentami:  

a) rejestr nadzorów i prób przeprowadzonych w trakcie montażu i rozruchu Instalacji 

kogeneracyjnej oraz:  

b) wszystkie zapisy o zakończeniu robót i podpisami Inspektorów Nadzoru i Kierownika 

Budowy oraz:  

c) dokumentację techniczną wraz z dokumentacją powykonawczą, instrukcją obsługi, 

eksploatacji i serwisu Urządzeń, instalacji i Instalacji kogeneracyjnej oraz:  

d) Zezwolenia dopuszczenia do eksploatacji odpowiednich urzędów administracji 

państwowej (UDT) i innych instytucji, organów dla urządzeń (elektrycznych, dźwigowych   

i ciśnieniowych) – jeżeli są one zgodnie i wymagane z obowiązującym prawem;  

e) spisy zatwierdzonych przez Zamawiającego  zmian powstałych w trakcie  realizacji   

Umowy w stosunku do projektu podstawowego;  

f) dokumentację potwierdzającą, że wszystkie zmiany powstałe w czasie realizacji 

wykraczające poza pozwolenia i po wydaniu pozwolenia na budowę zostały 

przedyskutowane i zatwierdzone przez odpowiednie Urzędy Administracji Państwowej              

i inne instytucje, organy;  

g) Certyfikaty zgodności CE  

h) Decyzję o Pozwoleniu na użytkowanie Instalacji kogeneracyjnej  

i) Po wykonaniu pomiarów emisji do powietrza Wykonawca przygotuje niezbędne 

dokumenty do zgłoszenia przez Zamawiającego właściwemu organowi ochrony 

środowiska przed przekazaniem do eksploatacji.  

  

Zamawiający  w ciągu kolejnych 7-10 dni roboczych od otrzymania tych dokumentów 

podpisze Protokół Przyjęcia do Eksploatacji.  
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5.9. Szkolenie personelu Zamawiającego  

  

Szkolenie na miejscu:  

Wykonawca powinien zapewnić pełne szkolenie w celu przyuczenia personelu 

Zamawiającego do obsługiwania i użytkowania całej instalacji i poszczególnych urządzeń 

wchodzących w zakres robót i dostaw Wykonawcy.  

Propozycja szkolenia w zakresie obsługi i użytkowania musi być wkalkulowana w ofercie. 

Propozycja ta powinna być oparta na wymaganiach opisanych w niniejszym rozdziale. 

Szkolenie na miejscu powinno się zakończyć wraz z ruchem próbnym. Kompletny program 

musi zyskać akceptację Zamawiającego.  

Wszelkie dokumenty szkolenia i dokumenty niezbędne do obsługi powinny być dostarczone 

(w języku polskim) w co najmniej 2 kopiach i w formie elektronicznej. Wszystkie odpowiednie 

rysunki i instrukcje zostaną omówione po to, aby dać załodze jasny wgląd w:  

  

a) projekt całościowy instalacji  

b) montaż wszystkich elementów  

c) procedury obsługi w każdych warunkach  

d) procedury i schematy użytkowania (konserwacji)  

e) szczegółowe informacje dotyczące komponentów istotnych dla działania zakładu.  

Szkolenie na miejscu budowy ma być przeprowadzone w czasie normalnych godzin 

pracy:  2 lekcje dziennie w wymiarze  3 godzin w czasie 5 dni.  

Szkolenie składać się będzie z zajęć lekcyjnych jak też zajęć praktycznych w trakcie 

uruchamiania, działania, zatrzymywania i niespodziewanych kłopotów z instalacją.  

Zamawiający określi ilość osób do przeszkolenia w różnych kategoriach: personel ruchowy, 

personel obsługi mechanicznej, elektrycznej i AKPiA. Część praktyczna szkolenia będzie  

przeprowadzona pod koniec całego programu, w okresie co najmniej 5 dni roboczych                 

W wymiarze co najmniej 3 godzin dziennie, gdy Agregat kogeneracyjny będzie już w trakcie 

prób rozruchowych.  

Szkolenie zakończy się przeprowadzanym przez Komisję  z udziałem przedstawicieli 

Wykonawcy i Zamawiającego egzaminem mającym na celu wykazanie, że przekazana 

wiedza zastała przyswojona i załoga jest w stanie kontrolować proces w niezawodny sposób. 

Osoby, które pomyślnie przeszły szkolenie otrzymają stosowny certyfikat Wykonawcy.  

  

5.10.  Części zamienne i materiały eksploatacyjne  

  

Ilość materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych / zapasowych i szybko 

zużywających się musi być określona w zakresie niezbędnym dla prawidłowego 

funkcjonowania Instalacji kogeneracyjnej. Oprócz przedstawienie ilości materiałów 

eksploatacyjnych i części zamiennych dla świadczenia usługi serwisowania Agregatów 

kogeneracyjnych,  Wykonawca winien przedstawić odrębnie także plan wymaganych 

przeglądów i remontów okresowych dla kotła gazowego oraz kolektorów słonecznych.   
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5.11. Gwarancja i serwis  

          Wykonawca udzieli Gwarancji na kompletną Instalację kogeneracyjną oraz na jej płynną 

i bezawaryjną pracę, której okres wynosić będzie  24 miesiące  oraz na wykonane roboty 

budowlane, która wynosić będzie  60 miesięcy od daty podpisania przez obie strony„ 

Protokołu Przejęcia do Eksploatacji”. Wykonawca udzieli rękojmi za wykonane roboty 

budowlane do 5 lat licząc od daty oddania obiektów Instalacji kogeneracyjnej do użytkowania.   

Szczegółowe  wymagania w zakresie gwarancji przedstawiono w projekcie umowy w § 22 

oraz w  załączniku nr 14 do SIWZ.  

  

Wymagania dla serwisu  

Wykonawca zapewni serwisowanie urządzeń, instalacji i wyposażenia dostarczanego                    

w ramach Kontraktu do końca okresu Gwarancji. Wykonawca zapewni dostęp do części 

zamiennych i eksploatacyjnych.  

Szczegółowe wymagania przedstawiono w  załączniku nr 4 do SIWZ.  

  

 6.  Aktualne uwarunkowania przedmiotu zamówienia  

 

6.1. Uwarunkowania lokalizacyjne  

  

Planowana inwestycja zostanie zlokalizowana na  działce o nr 143 w mieście Jawor. 

Na działce zlokalizowana jest aktualnie hala po kotłach węglowych wraz z obiektami 

biurowymi i czynną pompownią w której znajdowała się niegdyś kotłownia węglowa Ciepło 

Jawor Sp. z o.o.    

Tytuł prawny do działki 143 posiada Ciepło Jawor. Działka została wniesiona aportem                     

w 2019 roku.   

  

Lokalizację miejsca montażu instalacji przedstawiono na rysunku nr 10.  

  



31  

  

  

Rysunek 10.Proponowana lokalizacja Instalacji kogeneracyjnej  z silnikami gazowymi  

  

  

Nowe źródło ciepła i energii elektrycznej należy włączyć do systemu ciepłowniczego  

Ciepło Jawor i pracy na wspólną sieć z kotłem węglowym WR8, WR-5 (kocioł szczytowy),                

a także projektowany kocioł gazowy. W tym celu należy wykonać analizę hydrauliczną, 

przepływów, układów pompowych (obiegowych, zimnego zmieszania, gorącego zmieszania) 

w różnych konfiguracjach i okresach pracy kotłów (okres letni, zimowy, przejściowy).  

Ciepło Jawor Sp. z o.o. prowadzi  działalność  w zakresie wytwarzania, przesyłu                      

i dystrybucji ciepła do odbiorców zlokalizowanych na terenie miasta Jawor w tym odbiorców 

instytucjonalnych. System ciepłowniczy Jawor zasila kotłownia przy ul. Kuzienniczej 

Kotłownia przy ul. Kuzienniczej objęta jest systemem handlu emisjami CO2 z uwagi na moc   

w paliwie ponad 20 MW . Aktualnie Ciepło Jawor posiada decyzję Starosty jaworskiego                      

o numerze GNIŚ.6226.1.2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku na zezwolenia na emisję gazów 

cieplarnianych z instalacji przy ulicy Kuzienniczej 4 w Jaworze, objętej systemem handlu 

uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych o nominalnej mocy cieplnej powyżej 20 MW, 

składająca się z cyt:”dwóch kotłów wodnych WR-10 z rusztem mechanicznym o nominalnej 

mocy cieplnej w paliwie 15,51MWt, kotła WR-5 z rusztem mechanicznym o nominalnej mocy 

8,28MWt, pracujący zamiennie z kotłem WLM-5 z rusztem mechanicznym o nominalnej 

mocy cieplnej 8,28 MWt, z których gazy odlotowe odprowadzane są za pomocą emitora E-1 

oraz kocioł wodny WR-10 z rusztem mechanicznym o nominalnej mocy 15,51MWt, z którego 

gazy odlotowe odprowadzane są za pomocą emitora E-2: kotły opalane miałem węglowym, 

natomiast gazy odlotowe oczyszczane są z wykorzystaniem baterii cyklonów”.  
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Tabela 1.Moce nominalne, minimalne, moc w paliwie oraz rok budowy kotłów.  

Nr kotła  Typ kotła  Moc nominalna 

[MW]  
Moc w paliwie [MW]  Rok budowy  

1  WR5  5,82  8,28  1980  

2  WR10  11,63  15,5  1966  

3  WR8  8  10  1966  

4  WLM5  5,82  8,28  1966  

  
Razem  31,27  42,06  

  

  

Opis elementów instalacji odpylania spalin kotłów (WR5 WR10, WR8, WLM5) Instalacja 

odpylania kotła WR5  

Kotły posiadają instalacje odpylania zapewniającą odgraniczenie emisji pyłów do 

100mg/um3. We wrześniu 2019 roku dokonano pomiarów emisji zanieczyszczeń z kotła 

WR8 w zakresie emisji:  

- pyłu : 47,9 mg/m3u  

- NOx : 389,7 mg/m3u  

- SO2 : 618,7 mg/m3u  

Brak jest instalacji oczyszczania gazów w spalinach SO2 i NOx.   

W roku 2023 przeprowadzono prace polegające na ograniczeniu mocy grzewczych kotłów 

węglowych poprzez układ elektronicznego sterowania. 

         

 
 

Moce cieplne nominalne i moce w paliwie kotłów po modernizacji  

         

Nr kotła Typ 
Rok 

budowy 
Nr fabryczny Nr ew. UDT 

Moc cieplna 

nominalna  

[MW] 

Sprawność wg 

dok fabrycznej 

[%] 

Moc w 

paliwie [MW] 
Uwagi 

 

 

1 WR 5 1980 1040323 2228000093 2,37 82% 2,9     sprawność wg SEFAKO  

2 WLM 5 1966 25149 2228000005 2,17 75% 2,9     jw. z www.solve.pl  

3 WR10  1976 1031073 2228001948 6,47 78% 8,3     jak w poz.1 bez uwzgl. ekonomizera  

4 WR8-M 1975 111 2228002234 10 86% 11,6     sprawność wg PT, moc max trwała  

  
     

         

6.2. Decyzje i pozwolenia związane z przedsięwzięciem  

  

6.2.1.  Plan zagospodarowania przestrzennego    

  

Teren przeznaczony pod budowę Instalacji kogeneracyjnej posiada aktualny Plan 

zagospodarowania przestrzennego. Według zapisów zawartych w „Studium Uwarunkowań                         
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i  Kierunków zagospodarowania Przestrzennego miasta Jawor” teren planowanego 

przedsięwzięcia zlokalizowany jest w obszarze oznaczonym symbolem P4,E – tereny 

obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, Energetyka, stacje transformatorowe   

W bezpośrednim sąsiedztwie projektowanego przedsięwzięcia na terenie „Ciepło  

Jawor” nie występują elementy przyrody podlegające ochronie obszarowej, gatunkowej                      

i indywidualnej w rozumieniu przepisów Ustawy o Ochronie Przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 

r. lub obiekty poddane ochronie na podstawie przepisów ustawy o uzdrowiskach i lecznictwie 

uzdrowiskowym. W bezpośrednim sąsiedztwie analizowanego przedsięwzięcia nie występują 

również obszary Natura 2000.  

  

6.2.2.  Decyzja pozwolenie na budowę   

  

Zamawiający posiada pozwolenie na budowę nr 107/2023  wydane w dniu 07.06.2023r. 

przez Starostę Jaworskiego na realizację zadania pn. ”Przebudowa budynku istniejącej 

ciepłowni węglowej na potrzeby realizacji układu skojarzonej kogeneracji i kotła szczytowego 

na paliwo gazowe w ciepłowni  Jawor.”    

   

6.2.3. Decyzja o warunkach przyłączenia do sieci elektroenergetycznej  

  

Dystrybucję energii elektrycznej na terenie Jawora prowadzi Tauron Dystrybucja S.A.  

jako Operatora Systemu Dystrybucyjnego.  Na terenie Jawora posadowione są 65 stacje 

transformatorowe 20/0,4kV w całości lub częściowo obsługiwane przez TAURON 

Dystrybucja S.A. w  większości są to stacje wnętrzowe. Stacje w ścisłym centrum miasta 

oraz na osiedlach mieszkaniowych zasilane są liniami kablowymi SN.  

Ciepło-Jawor Sp. z o.o. posiada uaktualnienie warunków przyłączenia do sieci 

dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja o numerze WP/089188/2019/002R00 z dnia 14.06.2021 

r. poprzez zapewnienie przyłączenia do sieci TAURON Dystrybucja S.A. i odbiór energii 

elektrycznej z Instalacji kogeneracyjnej przy pomocy dwóch przyłączy o mocy 

przyłączeniowej : przyłącze nr 1 -moc  2 300 kW  , przyłącze  nr 2- moc  2 300 kW.    

W warunkach określono miejsce przyłączenia przyłącza nr 1: pole SN 20kV                             

w projektowanym złączu kablowym SN 20 kV nr 1 planowanym do zlokalizowania w obrębie 

ul. Moniuszki w m. Jawor, na odgałęzieniu linii kablowej SN 20 kV L-308/ (ZMS nr 

LGL308/JWR) od stacji R11(ZMS nr LGL30811),zasilanej z sekcji 2 rozdzielnicy SN 20 kV 

stacji 110/20 kV Jawor.  

Miejsce przyłączenia  przyłącze nr 2 :pole SN 20 kV w rozdzielnicy SN 20 kV                                   

w  projektowanym złączu kablowym SN 20 kV nr 2 planowanym do zlokalizowania w obrębie  

ul. Moniuszki  w mieście Jawor, na odgałęzieniu linii kablowej SN 20 kV L-325(ZMS  nr 

LGL325 od stacji R32J(ZMS nr LGL32532),ZASILANEJ Z SEKCJI 1 rozdzielnicy SN 20 kV 

stacji 110/20 kV Jawor.  

  

6.2.4. Warunki przyłączenia do sieci gazowej  

Operatorem Systemu Dystrybucyjnego na terenie Miasta Jawor jest Polska Spółka 

Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział we Wrocławiu. Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. 

Oddział we Zgodnie z taryfą PSG odbiorcy z terenu Gminy Jawor należą grupy odbiorców 

ciśnienia nie wyższego niż 0,5 MPa. Od stacji Jawor (w/c) gaz ziemny doprowadzany jest 

gazociągiem średniego ciśnienia do miasta. Miasto Jawor zasilane jest z trzech stacji 

redukcyjno-pomiarowych II stopnia: Q = 1600 nm3 /h przy ulicy Głuchej, Q = 600 nm3 /h przy 
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ulicy Wrocławskiej, Q = 1500 nm3 /h na terenie rozdzielni gazu przy ulicy A. Rapackiego. 

PSG Oddział we Wrocławiu zapewnia ciśnienie paliwa gazowego w miejscu wejścia nie 

wyższego niż 0,3 MPa, lecz nie niższego niż 0,1 MPa, wyjścia nie wyższego niż 0,015 MPa, 

lecz nie niższego niż 0,008 MPa. Spółka Ciepło Jawor Sp. z o.o. złożyła wniosek do PSG Sp. 

z o.o. o wydanie warunków przyłączenia do sieci gazowej Agregatów kogeneracyjnych oraz 

kotła gazowego o łącznej mocy 13,6 MW oraz o łącznym zapotrzebowaniu na gaz ziemny 

wysokometanowy wynoszącym 419 m3/h. W związku z przyłączeniem należy wybudować 

1.600 m sieci gazowej oraz 80 m przyłącza gazowego (średniego ciśnienia). Stacja gazowa    

o przepustowości do 1600 m3/h będzie zlokalizowana na terenie posesji w obudowie 

kontenerowej, w strefie niezagrożonej wybuchem. Wymagania postawione przy budowie 

instalacji:  

          Instalację  gazową należy wyposażyć w 2 filtry gazu, 2 instalacje gazowe na 

przyłączu/reduktor ciśnienia, w dwa zawory szybkozamykające. Układ pomiarowy powinien 

być wyposażony w gazomierz turbinowy G400 DN150 o klasie TO400-15, zakresowości 1:30 

oraz typie układu U1. Instalacja gazowa winna być wyposażona w sygnalizację spadków 

ciśnienia na filtrach/filtroseparatorach, sygnalizację otwarcia drzwi zewnętrznych 

pomieszczeń stacji, sygnalizacje zaniku napięcia zasilania elektrycznego stacji. Stację 

gazową należy wyposażyć w zasilanie z sieci elektrycznej o napięciu awaryjnym 12 V                         

i napięciu głównym 230 V. Wymagany jest elektroniczny pomiar ciśnienia wlotowego                        

i wylotowego gazu.  

  

6.3.  Dofinansowanie przedsięwzięcia   

  

Ciepło Jawor Sp. z o.o. posiada podpisaną  umowę na dofinansowanie przedsięwzięcia  ze 

środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z programu 

Ciepłownictwo Powiatowe.   

  

6.4. Ilościowe wskaźniki realizacji projektu   

  

Za wskaźniki rezultatu przyjęto:  

- ilość wyprodukowanej rocznie energii elektrycznej i ciepła w wysokosprawnej 

kogeneracji  łącznie 55 578 MWh ,w tym: energii elektrycznej  27 800 MWh i ciepła 

27 778 MWh.   

- Ilość wyprodukowanego ciepła z OZE – 100 GJ  

- ograniczenie efektu cieplarnianego (ograniczenie emisji CO2) poprzez częściowe 

zastąpienie produkcji ciepła w kotłach węglowych oraz energii elektrycznej                        

z systemu krajowego – 26 710  Mg CO2/rok.  

- Oszczędność energii pierwotnej w paliwie – 124 664 GJ/rok  

  

6.5. Warunki  klimatyczne  

  

Gmina Miasto Jawor znajduje się w zachodniej części województwa dolnośląskiego.    

Średnia temperatura w styczniu wynosi  -4,1ºC.   
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W okresie letnim, w lipcu średnia temperatura wynosi 18,3ºC. Roczna suma opadów w tym 

regionie wynosi ok. 579 mm. Średnia roczna temperatura wynosi 8ºC. Klimat w mieście 

Jawor zaliczany jest do umiarkowanego zimnego.  

  

6.6. Aktualny stan zagospodarowania   

Obecnie na działce o nr 143 w mieście Jawor znajduje się przepompownia wraz                  

z halą po kotłach węglowych i stacją uzdatniania wody.  

Budynek istniejącej kotłowni jest wykonany w konstrukcji stalowej z obudowa z płyty 

warstwowej na osnowie poliuretanu. Budynek posiada stolarkę drzwiową i okienną stalową.  

  

                

Rysunek 11.Elewacja kotłowni  

Na poziomie +0.0m  od strony komina znajdują się fundamenty po kotłach węglowych 

.Z drugiej strony znajdują się pomieszczenia rozdzielni nN, SN, stacji transformatorowej.  

  

Rysunek 12. Budynek istniejącej kotłowni węglowej-  poziom odżużlania  
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Rysunek 13.Budynek istniejącej kotłowni rozdzielnia nN  

  

  

Rysunek 14.Rzut poziom +0.0 m  

  

Na poziomie +3,3m znajduje się pomieszczenie po zlikwidowanych kotłach                        

i kolektorach  kotłowni węglowej.  
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Rysunek 15. Budynek istniejącej kotłowni poziom +3,3m  

 

Rysunek 16. Budynek istniejącej kotłowni- rzut poziom +3,3 m  
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6.7. Dostępność mediów i Terenu budowy  

  

Wykonawca będzie mógł korzystać z energii elektrycznej i wody na terenie Terenie budowy.  

W uzgodnieniu z Zamawiającym media zostaną opomiarowane.  

   

6.8 Harmonogram realizacji inwestycji  

  

Przewiduje się następujący ramowy harmonogram realizacji inwestycji  

Tabela 2.Harmonogram realizacji inwestycji  

Pozycja Wyszczególnienie Termin nie później niż 

1 

Opracowanie zamiennego projektu budowlanego 

wraz ze złożeniem wniosku o uzyskanie zamiennego 

pozwolenia na budowę ( jeżeli będzie to konieczne ).  

3 miesiące od daty 

podpisania umowy 

2 
Opracowanie kompletnych projektów wykonawczych 

we wszystkich branżach 

5 miesięcy od daty 

podpisania umowy 

3 
Zakończenie robót budowlano-montażowych i 

rozpoczęcie rozruchu 

20 miesięcy od daty 

podpisania umowy 

4 

Zakończenie rozruchu i rozpoczęcie Prób 

Końcowych (odbiorowych) w tym ruchu 72 

godzinnego 

22 miesiące od daty 

podpisania umowy 

5 
Zakończenie Prób Końcowych i Przejęcie do 

eksploatacji 

23 miesiące od daty 

podpisania umowy ale 

nie później niż do 

30.05.2026 r.   

 

  

  

7. Ogólne własności funkcjonalno-użytkowe  

  

7.1. Agregaty kogeneracyjne  

  

Agregaty  kogeneracyjne powinny posiadać następujące parametry:  

Agregat kogeneracyjny z generatorem synchronicznym 6,3 kV lub 0,4 kV, 50Hz 

przeznaczonym do spalania gazu ziemnego wysokometanowego grupy E (GZ-50). 

Generator powinien spełniać wymagania rozporządzenia UE 631/2016(NC-RFG)                             

i wymogów ogólnego stosowania opracowanych na podstawie przepisów NC-RFG.  

1) Prądnica o napięciu 6,3 kV lub 0,4 kV przystosowana do pracy z tolerancją ±10% 

Parametry pracy ciągłej Agregatów na gazie ziemnym GZ-50 przy trybie pracy 

równoległej z siecią:  

2) Moc znamionowa elektryczna brutto łączna  min : 4 600 kW (na zaciskach generatora) ,  
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3) Łączna moc cieplna użyteczna łączna    : min 4 400 kW   

4) Żywotność do remontu kapitalnego silnika Agregatu kogeneracyjnego zgodnie                 

z harmonogramem serwisowym producenta silnika: min.60 000 motogodzin   

5) Częstotliwość serwisowania zgodnie z dokumentacją producenta silnika: w zakresie              

2 000 – 4 000 motogodzin (nie dotyczy wymian oleju).   

6) silniki gazowe powinny spełniać standard emisyjny dot. tlenków azotu tj. do 95 mg/m³u, 

przy zawartości 15% tlenu w gazach odlotowych. Zamawiający wymaga aby w/w 

standard został spełniony bez zastosowania jakiegokolwiek systemu oczyszczania gazów 

odlotowych (w tym katalizatorów).  

  

7.2.Kocioł gazowy  

 Kocioł gazowy wodny   

Wykonawca dostarczy kocioł gazowy wodny z kominem o mocy nominalnej 

wyjściowej nie mniejszej niż 2,7 MWt i mocy w paliwie nie większej niż 2,99 MWt wraz                      

z całym niezbędnym osprzętem. Parametry kotła dostosuje do parametrów wyprowadzenia 

mocy cieplnej do sieci cieplnej.  

Kocioł gazowy powinien spełniać następujące wymagania:  

1) trójciągowy płomienicowo-płomieniówkowy,  

2) wyposażenie zgodnie z Dyrektywą Urządzeń Ciśnieniowych PEC,  

3) sprawność nie mniejsza niż 95%,  

4) ciśnienie 16 bar, 5) temperatura 130°C,  

6) moc w paliwie 2,7 MW.  

Kocioł gazowy należy wyposażyć w szafę sterowniczą :  

1) typ obudowy IP 54,  

2) wykonanie z blachy stalowej,  

3) urządzenia w szafie montowane na płycie montażowej, 4) kable prowadzone w kanałach 

kablowych, Wyposażenie szafy powinno zawierać:  

1) wyłącznik główny z blokadą,  

2) sterownik swobodnie programowalny zintegrowany z panelem graficznym,  

3) wyświetlacz dotykowy wielofunkcyjny,  

Wyświetlacz powinien spełniać podstawowe funkcje   

1) regulacja mocy kotła  

2) rejestracja czasu pracy kotła i palnika,  

3) rejestracja ilości startów,  

4) rejestracja temperatur spalin,  

5) rejestracja ciśnienia, 6) rejestracja temperatury.  

Wymagania   

1) Przewody gazowe powinny być wykonane z atestowanych rur bez szwu.   

2) Oznakowanie kotła winno być wyraźne i trwałe,   

3) Kocioł powinien posiadać oznakowanie znakiem CE oraz być wyposażony w tabliczkę 

znamionową określającą nazwę lub znak wytwórcy, numer fabryczny, rok produkcji, 

nominalną moc cieplną max. ciśnienie robocze, rodzaj paliwa.   

4) Kocioł wyposażyć w termometr o dokładności nie mniejszej niż 20°C oraz manometr                   

o dokładności od 0,01MPa.   
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5) Kocioł powinien mieć zawór napełniający i zawór spustowy zainstalowany w najniższym 

punkcie części wodnej kotła.   

6) Kocioł wyposażyć w zawór bezpieczeństwa zgodnie z PN-92/M-74101 i przepisami UDT. 

7)   Kocioł wyposażyć w elektroniczny regulator temperatury wody grzewczej                 

     8)   Sterownik przy kotle winien spełniać wymogi UDT.   

9) panel obsługowy kotła winien być w języku polskim,   

10) Kocioł winien być wyposażony w zabezpieczenie przed zanikiem ciągu kominowego 

(przerywacz ciągu kotła z czujnikiem ciągu kominowego),   

11) kotłownię wyposażyć w system zdalnego nadzoru .System zdalnego nadzoru wyposażyć 

w minimum 4 rozdzielne wejścia dla sygnałów analogowych z urządzeń obcych takich jak 

np. ostrzeżenie o wypływie gazu z detektora gazu.   

Palnik kotła.   

Kocioł należy wyposażyć w modulowany palnik przystosowany do spalania gazu typu E 

GZ50. Zespoły i części powinny być zabezpieczone przed przypadkowym rozregulowaniem 

lub samoczynnym rozłączeniem. Palnik powinien mieć króćce do podłączenia przyrządu 

mierzącego ciśnienie paliwa - zaleca się montaż króćca przed dyszami.   

Przewody giętkie służące do połączenia palnika z rurociągiem doprowadzającym paliwo 

powinien spełniać wymagania eksploatacyjne dotyczące ciśnienia, temperatury, 

agresywności paliwa i otoczenia kotła. Przewody paliwowe winny być wyposażone                         

w urządzenia filtrujące zainstalowane pomiędzy głównym zaworem odcinającym a palnikiem.  

Palnik gazowy powinien spełniać następujące wymagania:  

1) zasilanie trójfazowe ,400 V,50 Hz,  

2) klasa izolacji F,  

3) stopień ochrony IP 55,  

4) klasa efektywności IE 2, 5) moc 3 MW.  

  

7.3. Kolektory słoneczne  

Projekt instalacji solarnej powinien zawierać schematy elektryczne, rysunki i rzuty 

oraz część opisową i obliczeniową niezbędne do prawidłowego wykonania instalacji solarnej. 

Instalację należy wykonać w oparciu o kolektory wielkogabarytowe. Zakładana moc łączna 

kolektorów 45 kW. Orientacja oraz kąt nachylenia paneli względem poziomu powinien być 

dobrany w sposób umożliwiający optymalną prace układów i uzyskanie możliwie największej 

ilości energii. Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie opracowanie wszelkich 

niezbędnych dokumentacji powiązanych, w tym projektów branżowych, operatów.  

Wykonawca zmodernizuje nawierzchnię główną dachu pod potrzeby kolektorów słonecznych 

zapewniającą długoletnią eksploatację.  

Zakres prac  

Zakres prac instalacyjnych obejmuje:   

1) instalacja elementów montażowych pod kolektory,   

2) montaż kolektorów na konstrukcji dachu istniejącej hali,  

3) prowadzenie orurowania,   

4) montaż zbiornika buforowego jeżeli to będzie konieczne oraz włączenie do sieci cieplnej,   

5) montaż niezbędnej armatury i automatyki,   

6) wykonanie prób instalacji oraz sprawdzających prawidłowe działanie aparatury,     

7) uruchomienie układu i regulacje,  
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8)   szkolenie  

Wymagania  

1) Kolektor słoneczny – z wysokoselektywnym pokryciem absorbera. Kolektor powinien być 

przystosowany do montażu w odpowiednio dobranych uchwytach dachowych lub 

ściennych. Kolektor powinien posiadać certyfikat Solar Keymark lub równoważny, 

potwierdzający zgodność z normą EN 12975; ISO 9806.  

2) Izolacja przewodów hydraulicznych (rur) instalacji solarnej powinna być, odporna na 

niską i wysoka temperaturę. Preizolowane przewody hydrauliczne powinny zawierać 

fabrycznie zabudowany przewód elektryczny do polaczenia regulatora instalacji solarnej 

z czujnikiem temperatury cieczy solarnej w kolektorze. W przypadku lokalizacji 

kolektorów na gruncie rurociągi w ziemi należy prowadzić w rurze osłonowej w sposób 

umożliwiający serwis.  

3) Instalacja z kolektorami słonecznymi wielkogabarytowymi powinna współpracować                      

z siecią cieplną.  

4) Zgodnie z normą PN-EN 12975-1:2004 [1] zaleca się, by obudowa kolektora była 

wodoszczelna, co zapobiegnie wnikaniu wody deszczowej. Wewnątrz kolektora nie 

powinna się zbierać skraplająca się woda, może to bowiem wpływać na funkcjonalność                  

i trwałość urządzenia.  

5) Wszystkie elementy kolektora muszą być zaprojektowane i wykonane tak, by wytrzymały 

maksymalną temperaturę oraz naprężenia, które mogą wystąpić podczas stagnacji oraz 

szoku termicznego. Zaleca się, aby materiały, z których wykonany jest kolektor, były 

odporne na działanie promieniowania UV.  

6) moc łączna nie mniejsza niż 45 kW  

7) η0 (eta 0) - Sprawność optyczna – 80,1 %  wyznaczana w trakcie badań laboratoryjnych 

zgodnie  z normą PN-EN 12975.  

8) Powierzchnia apertury, czyli czynnej nasłonecznionej powierzchni kolektora słonecznego- 

w 56 m2,  

9) Maksymalne całkowite natężenie promieniowania słonecznego Eg = 1000 W/m2  

10) Moc znamionowa kolektorów = η0 x powierzchnia apertury x Eg [W] tj. 0,801 x 56x 1000 

=45,27 kW.  

  

7.4. Instalacja technologiczna z niezbędnym orurowaniem, armaturą, pompami 

obiegowymi oraz układem automatycznego sterowania.   

 

Armatura odcinająca, zwrotną, amortyzatory, kompensatory należy dobrać  w zależności od 

wymagań temperaturowo-ciśnieniowych obiegu na którym zostaną wbudowane.  

Zakres wyposażenia instalacji technologicznej:  

1) Armatura odcinająca (zawory).  

2) Armatura regulacyjna,  

3) Pompy   

4) Rurociągi instalacji technologicznej połączeniowe oraz izolacje termiczne rurociągów,  

5) Czujniki kontrolno – pomiarowe, manometry.  

6) Liczniki ciepła  
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7.5. Instalacja technologiczna i elektryczna   

 

Dla Agregatu kogeneracyjnego w zakresie:  

1) Silnika gazowego wraz z generatorem synchronicznym o napięciu 6,3 kV lub 0,4 kV wraz                        

z kompletnym wyposażeniem pomocniczym;   

2) Układu wentylacji mechanicznej dla Instalacji kogeneracyjnej, zapewniający odpowiednią 

ilość powietrza do spalania i celów wentylacyjnych, składający się z czerpni powietrza 

zainstalowanej od strony generatora i wyrzutni powietrza zlokalizowanej po przeciwległej 

stronie. Układ wentylacji musi stanowić integralną cześć pomieszczenia.  

3) Układu wstępnego podgrzewu powietrza wentylacyjnego, poprzez zainstalowanie 

nagrzewnicy powietrza wlotowego wykorzystującej ciepło niskotemperaturowe z chłodzenia  

intercoolera II-stopnia silnika gazowego po stronie czerpni powietrza lub inne rozwiązanie 

zapewniające odpowiednią temperaturę powietrza wentylacyjnego.  

4) Aparatury kontrolno-pomiarowej i diagnostycznej silnika, generatora i pozostałego 

wyposażenia układu wraz ze sterowaniem.   

5) Układu uzupełniania i wymiany oleju smarnego zainstalowany, składający się z dwóch 

stalowych zbiorników na olej świeży i zużyty, każdy o pojemności min. 1000 l wraz z pompą   

i odpowiednią armaturą. Pomieszczenie ze zbiornikami oleju musi być wyposażone w wannę 

olejową o odpowiedniej pojemności, zabezpieczającą przed wyciekiem oleju.  

6) Układu detekcji dymu, oraz wycieku gazu. Układ detekcji należy zainstalować wewnątrz 

pomieszczenia Instalacji kogeneracyjnej. System powinien składać się z odpowiedniej ilości 

czujników dymu wraz z centralką, oraz czujki wykrywania gazu zainstalowanej w przedziale 

silnika w pobliżu ścieżki gazowej i systemem elektronicznego wykrywania i alarmowania.  

7) W zakresie instalacji wymiennika płytowego na obiegu odzysku ciepła z modułu. 

Wymiennik płytowy ciepła oddziela układ chłodzenia silnika od układu wodnego po stronie 

sieci.  

8) Orurowania obiegu odzysku ciepła oraz obiegów chłodzących. Orurowanie wykonać przy 

pomocy rur bezszwowych, spawanych z izolacją z wełny mineralnej pokrytej arkuszami 

blachy aluminiowej .  

9) Ścian pomieszczeń silników posiadających izolację akustyczną  wykonaną (np. z wełny 

skalnej) gwarantująca dotrzymanie wymaganego poziomu redukcji emisji hałasu   

10) w zakresie instalacji odzysku ciepła ze spalin wykonanego w pomieszczeniu powyżej 

komór silnika w następującym zakresie:  

- dla spełnienia dopuszczalnych poziomów hałasu w otoczeniu instalacji kogeneracyjnej 

instalacje odprowadzenia spalin od Agregatów kogeneracyjnych wyposażyć w tłumik 

akustyczny    

- Komina ze stalową konstrukcją wsporczą, wraz z krućcem pomiarowym do podłączenia 

analizatora spalin  

- Wymiennika ciepła spaliny/woda, wraz z bypassem spalin;  

11) System wentylacji pomieszczenia instalacji odzysku ciepła ze spalin.  

12) Suwnice umożliwiające serwis i konserwacje podzespołów silnika o udźwigu 

dostosowanego do masy największego podzespołu.  

Suwnice muszą zapewnić łatwy dostęp i transport wszystkich potrzebnych części  
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7.6. Synchronizacja i zabezpieczenia generatora.  

  

Agregaty kogeneracyjne z generatorami synchronicznym będą dostarczone przez 

producenta z szafą sterowniczą i zabezpieczającą.   

Automatyka będzie zasilana bezprzerwowo i zapewni utrzymanie parametrów 

wytwarzania na zadanym poziomie oraz będzie niezwłocznie działała w przypadku 

wystąpienia  stanów zakłóceń.  Zabezpieczenie generatora winny spełniać wymogi określone 

w Warunkach przyłączenia do sieci generatora.  Automatyka musi być wyposażona:  

1. w człon zabezpieczający przed wzrostem napięcia powyżej wartości dopuszczalnej 

16,5 kV  

2. zabezpieczenie nadprądowe zwłoczne i bezzwłoczne,  

3. zabezpeczenie przed asymetrią obciążenia,  

4. zabezpieczenie pod- i nadczęstotliwościowe,  

5. zabezpieczenie pod- i nadnapięciowe,  

6. zabezpieczenie przed wypadnięciem z synchronizmu,  

7. zabezpieczenie przed pracą silnikową prądnicy,  

8. zabezpieczenie technologiczne.  

  

7.7. Sterowanie i monitoring  

 

Agregaty kogeneracyjne będą wyposażone w układy sterowania i monitoringu.  

1) monitoring online: ciśnienia oleju, temperatury wody chłodzącej silnik, temperatury 

podgrzewacza wody, indywidualny pomiar temperatury spalin w każdym cylindrze, 

temperatura wlotu powietrza, temperatury mieszanki, prędkości obrotowej generatora, 

monitoring minimalnego poziomu wody chłodzącej, poziom oleju min./max., zakres 

bezpiecznej temperatury, min. ciśnienia gazu, ulotu gazu, itd.  

2) synchronizacji z siecią i monitorowanie pracy generatora,  

3) regulacja mocy wyjściowej przy przekroczonej temperaturze powietrza wlotowego,  

4) sterowania pomocniczymi napędami: pompy chłodzącej, zaworem trójdrogowym obiegu 

agregatu, wentylatora chłodzenia modułu i żaluzjami na powietrzu zewnętrznym oraz 

odzysku ciepła z powietrza wyrzutowego,  

5) panel sterujący z przycinkami start/stop, wyłącz awaryjny oraz panel LCD kolor na 

elewacji szafy o minimum - 17”, sygnalizującym w/w stan pracy, zakłóceń statusów 

sygnałów, ustawień, parametrów,  

6) praca generatora z cos ϕ  równy do 1,0   

7) zapewnia automatyczną synchronizację generatora z siecią zewnętrznego dostawcy 

energii i automatyczne odciążenie mocy w przypadku jej przekroczenia.  

Pomieszczenia silników należy wyposażyć w instalację telewizji przemysłowej monitorującej 

Agregaty kogeneracyjne wyposażone  w kamery o rozdzielczości obrazu 1MP/HDTV 720 p. 

Kamery powinny pracować w trybie pracy dzień /noc.  

  

7.8. Instalacje elektryczne i AKPIA  
 

Zakres prac elektrycznych obejmuje wykonanie instalacji wyprowadzenia mocy 

elektrycznej z Agregatu kogeneracyjnego do rozdzielni SN zakładu w zakresie:  
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1) Przyłączenia do sieci elektroenergetycznej Tauron Dystrybucja zgodnie z wymaganiami 

technicznymi dla przyłącza nr 1 i nr 2 w zakresie wyposażenia rozdzielni SN  i nN,  

2) Modernizacji istniejącej rozdzielni SN i nN w zakresie wynikającym z warunków 

przyłączenia  

3) Wykonania linii kablowych nN i SN,  

4) wykonania linii energetycznej do szafy z wyłącznikiem generatorowym Agregatu  

kogeneracyjnego do transformatora,  

5) wykonania linii energetycznej do transformatora do pola rozdzielni SN   

a. - Dostawy i montażu przekładników prądowych i napięciowych w polu rozdzielni SN (w 

celu    wykonania zabezpieczenia u> i u0>)  

6) Wykonania układu telemechaniki,(wg Warunków przyłączenia do sieci)  

7) Tablicy licznikowej - Pomiaru energii brutto generatora  

8) modernizacji układu pomiaru energii netto zakładu na układ dwukierunkowy (o ile będzie 

wymagany)  

9) Wykonanie instrukcji współpracy z operatorem systemu dystrybucyjnego.  

  

7.9. Wykonanie wyprowadzenia mocy cieplnej  

  

Zakres obejmuje wykonania sieci cieplnych od Agregatów kogeneracyjnych do instalacji 

technologicznej.  

a/  Sieci cieplnej  na odcinku od Agregatu kogeneracyjnego do  instalacji technologicznej                      

o wymaganej średnicy (zasilanie /powrót) wraz z izolacją termiczną w płaszczu aluminiowym 

o gr.0,8mm  

  

7.10. Wykonanie zewnętrznej sieci gazu  

  

Wykonania przyłącza gazu ziemnego do zasilania  Agregatów Kogeneracyjnych oraz kotła 

zgodnie z warunkami przyłączenia do sieci gazowej  wydanymi przez Polska Spółkę 

Gazownictwa Oddział Zakład Gazowniczy we Wrocławiu  z dnia 14.01.2020.  

  

7.11. Zabezpieczenie antykorozyjne  

  

        Wszystkie urządzenia konstrukcje powinny być zabezpieczone przez Wykonawcę przed 

korozją. Zabezpieczenia antykorozyjne należy wykonać w oparciu o normę PN-B-

06200:2002. Instrukcja zabezpieczenia antykorozyjnego powinna uwzględniać zasady wg 

PN-EN ISO  

12944-3:2001.Kolorystykę warstwy ostatecznej Wykonawca uzgodni  z Zamawiającym.  

  

7.12. Izolacja termiczna  

  

      Izolacja termiczna rurociągów musi spełniać następujące wymagania:  

1) urządzenia których temperatura przekracza 50 °C powinny posiadać izolację termiczną  

2) izolację należy wykonać zgodnie z normą PN-M-34030:1977 temperatura na zewnątrz 

płaszcza <50°C  

3) przeguby, podparcia, zawieszenia powinny posiadać podkładki izolacyjne  
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4) armatura, włazy powinny posiadać izolację łatwo demontowalną wielokrotnego montażu  

5) płaszcz wykonać z blachy aluminiowej zgodnie z normą PN-EN 485-4:1997  

  

7.13. Izolacja akustyczna  

  

Wykonawca dla własnego rozwiązania projektowego powinien przeprowadzić własną analizę 

i dobrać takie rozwiązania, aby dopuszczalne w dzień i w nocy normy hałasu zostały 

zachowane w granicy działek, którymi dysponuje Ciepło Jawor Sp. z o. o. w ramach 

prowadzonej inwestycji. zgodnie z rozporządzeniem w sprawie dopuszczalnych poziomów 

hałasu w środowisku Dz.U.2014.112 .   

Wykonawca gwarantuje, że maksymalny poziom hałasu w pomieszczeniach w odległości 1m 

od urządzenia w których ciągle przebywa obsługa nie przekroczy 85dB (A)                                    

a pomieszczeniach  w których nie przebywa obsługa nie przekroczy 75 dB(A). 

   

7.14.  Aparatura obiektowa  

  

Zastosowane urządzenia automatyki powinny wykorzystywać standardowe sygnały 

analogowe i dwustanowe w tym typu logicznego i licznikowego   

W celu zapewnienia właściwej pracy systemu komputerowego niezbędne jest, aby 

oferowana aparatura pomiarowa spełniała wymagania dokładności i niezawodności 

określone w poniższych rozdziałach. Możliwe jest także zastosowanie aparatury o innych 

funkcjach niż podane powyżej pod warunkiem nie pogorszenia funkcjonalności systemu 

sterowania i wizualizacji i uzyskania akceptacji Zamawiającego. We wszystkich punktach 

pomiaru wielkości nieelektrycznych należy równolegle zamontować przyrządy kontrolne jak 

termometry, manometry.  

  

  

7.15. Instalacje elektryczne  

  

Instalacje elektryczne winny zapewnić ciągłą dostawę energii elektrycznej                           

o właściwych parametrach, zarówno do zasilania urządzeń elektrycznych jak też oświetlenia.  

Szafy pomiarowo-elektryczne należy wyposażyć w urządzenie podtrzymujące napięcie.  

Instalacje elektryczne należy zaprojektować w sposób gwarantujący bezpieczne użytkowanie 

tych urządzeń zapewniając ochronę przed porażeniem elektrycznym, przepięciami 

łączeniowymi i atmosferycznymi, pożarem oraz innymi zagrożeniami spowodowanymi pracą 

urządzeń elektrycznych.  

1) należy zaprojektować osobne przewody neutralne N i ochronne PE,  

2) należy stosować przewody miedziane prowadzone w korytkach i rurkach ochronnych,  

3) obwody odbiorcze należy wyposażyć w wyłączniki instalacyjne nadmiarowe,                           

a w wypadkach uzasadnionych, nadmiarowo-prądowe,  

4) należy wykonać połączenia wyrównawcze, główne oraz miejscowe, łączące przewody 

ochronne z uziomami i konstrukcjami stalowymi,  

5) wszystkie złącza należy zaprojektować w miejscach dostępnych dla kontroli i obsługi,  

6) trasy ułożenia przewodów winny przebiegać w liniach prostych równoległych do krawędzi 

ścian i stropów,  

7) w celu poprawy skuteczności działania ochrony przeciwporażeniowej, należy 

wykorzystać dostępne uziomy naturalne,  
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8) Urządzenia i instalacje elektryczne jak również inne instalacje w budynku, należy 

rozmieścić tak, aby wzajemnie nie oddziaływały niekorzystnie na siebie.  

  

8. Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia  

  

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca winien opracować Plan B i OZ.  

  

      8.1. Wymagania dotyczące prowadzenia robót ziemnych  

  

   Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy:  

1) wytyczyć w terenie główne osie projektowanych studzienek i kanałów,  

2) usunąć warstwę wierzchnią nawierzchni/terenu,  

3) ustalić stałe repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilości wbudować repery 

tymczasowe z rzędnymi sprawdzanymi przez uprawnionego geodetę,  

4) w miejscach, gdzie może zachodzić niebezpieczeństwo wypadków, budowę należy 

ogrodzić od strony ruchu, a na noc dodatkowo ustawić znaki świetle,  

5) przed przystąpieniem do robót należy wykonać odkrywki istniejących sieci pod nadzorem 

ich administratorów celem uniknięcia ewentualnej kolizji,  

Wykopy należy wykonać zgodnie z PN-B-10736:1999. W pobliżu istniejącego uzbrojenia 

terenu roboty ziemne należy wykonywać ręcznie. Pozostałe wykopy  o ścianach pionowych 

należy wykonać mechanicznie. Dla wykopów o głębokości większej od 1,0 m i o ścianach 

pionowych należy wykonać umocnienie ścian.  W przypadku napływu wód gruntowych, 

należy wykonać podsypkę filtracyjną   z pospółki lub żwiru grubości 20 cm z założonymi 

sączkami oraz zamontować studzienki drenażowe rozstawione co ok. 50,0 m. 

Odprowadzenie wody gruntowej pompami przeponowymi lub spalinowymi poza zakres robót 

ziemnych.  

Rurociągi  

Rurociągi zastosowane do budowy poszczególnych obiegów zaprojektować jako 

stalowe bez szwu zgodne z PN-EN 10216-1 „Rury stalowe bez szwu do zastosowań 

ciśnieniowych. Warunki techniczne dostawy”. Układ usuwania spalin z agregatów oraz 

spusty skroplin z komina a także zbiorniki schładzające skropliny wykonać z rurociągów 

nierdzewnych odpornych na działanie siarki. Połączenia rurociągów stalowych bez szwu 

wykonać z kształtek łączonych przez spawanie.  

Oznaczenia kolorystyczne rurociągów Oznakowanie rurociągów i urządzeń wykonać należy 

zgodnie z Polską Normą PN-70/N01270 i PN-93/N-01256. Na płaszczach ochronnych izolacji 

termicznej wykonać oznaczenia kolorystyczne przepływających mediów oraz kierunki 

przepływu. Oznakowanie wykonać w postaci strzałek wg PN- 70/01270/14.  

   

Próba szczelności  

  Rurociągi wysokoparametrowe: ciśnienie próby (wg. PN-92/M-34031) Parametry próby 

zostaną określone na podstawie projektów wykonawczych   

  

        8.2. Wymagania w zakresie pomiaru ciepła, gazu i energii elektrycznej  

  

Zgodnie z wymaganiami Urzędu Regulacji Energetyki Instalację kogeneracyjną 

należy odpowiednio opomiarować w zakresie:  
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A. ilości ciepła użytkowego wytworzonego w Agregacie kogeneracyjnym  

  

Ilość ciepła użytkowego wytworzonego przez Agregat kogeneracyjny będzie mierzona 

indywidualnie dla każdego Agregatu (pojedynczy układ silnika). Pomiar będzie realizowany za 

pomocą przepływomierza ultradźwiękowego mierzącego przepływ czynnika pomiędzy 

wymiennikiem ciepła stopnia drugiego  a wymiennikiem ciepła ze spalin. Pomiar ilości ciepła 

będzie przeliczany przez przetwornik do którego oprócz ww. przepływomierza będą podane 

wartości temperatury cieczy przed i po podgrzaniu przez Agregat kogeneracyjny. Czujniki 

temperatury będą mierzyły wartość przed wymiennikiem I-go stopnia oraz za wymiennikiem 

ciepła ze spalin.  

  

B. ilości paliw zużywanych w Agregacie kogeneracyjnym  

  

Ilość zużywanych paliw (gazu ziemnego) przez Agregat kogeneracyjny będzie mierzony 

indywidualnie dla  każdego Agregatu (pojedynczy układ silnika).  

Pomiar ilości zużywanego gazu niskociśnieniowego będzie realizowany za pomocą 

przepływomierza umieszczonego na rurze gazowej doprowadzającej gaz pod niskim 

ciśnieniem do silnika gazowego.   

 

C) ilości energii elektrycznej wytworzonej w Agregacie kogeneracyjnym. 

a)  Pomiar ilości energii elektrycznej wytworzonej przez Agregat kogeneracyjny będzie 

dokonywany indywidualnie dla każdego Agregatu (pojedynczy układ silnika z generatorem) na 

zaciskach generatora. Pomiar będzie realizowany za pomocą licznika energii elektrycznej kl. 

co najmniej 0,5. Układ pomiarowy  poprzez przekładniki prądowe kl. 0,5. 

b)  Pomiar ilości  energii elektrycznej wprowadzanej  do sieci elektroenergetycznej operatora 

OSD  będzie dokonywany w układzie pomiarowo-rozliczeniowym zgodnie z warunkami 

przyłączenia do sieci elektroenergetycznej w pkt. 9. 

c)   Pomiar ilości zużycia energii elektrycznej na potrzeby własne  Agregatu kogeneracyjnego 

będzie zainstalowany w rozdzielni potrzeb własnych.  

 Liczniki zainstalowane będą we wspólnej tablicy licznikowej przystosowanej do plombowania 

 

8.3. Warunki wykonania i odbioru  

  

8.3.1.Teren budowy  

  

Przekazanie terenu budowy.  

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu na 14 dni przed ustalonym w umowie terminem 

przekazania terenu budowy oświadczenia osób funkcyjnych o przyjęciu obowiązków na 

budowie oraz oświadczenie kierownika budowy stwierdzające sporządzenie planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, a także dokumenty potwierdzające uprawnienia do 

kierowania robotami i przynależność do właściwej izby samorządu budowlanego.  

Zamawiający przekaże teren budowy Wykonawcy w terminie ustalonym umową.  

W dniu przekazania Terenu budowy Zamawiający przekaże dziennik budowy wraz ze 

wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz wskaże punkt poboru wody                   

i energii elektrycznej.  
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Wykonawca wykona z materiałów własnych i usunie nieodpłatnie opomiarowanie punktów 

poboru mediów w sposób uzgodniony z dostawcą i użytkownikiem. Zagospodarowanie 

Terenu budowy.  

Wykonawca opracuje i uzgodni z Zamawiającym przed rozpoczęciem robot projekt 

zagospodarowania Terenu budowy uwzględniający poszczególne fazy realizacji inwestycji 

uwzględniające prowadzenie prac budowlanych. 

 

 Dziennik budowy.  

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego                 

i Wykonawcę w okresie trwania budowy. Dziennik budowy będzie przechowywany na Terenie 

budowy u kierownika budowy w sposób umożliwiający stały dostęp dla osób upoważnionych.  

Obowiązek prowadzenia dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy.  

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robot             

i stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia.  

Każdy zapis dziennika budowy będzie opatrzony datą i podpisem osoby, która dokonała 

zapisu z podaniem w sposób czytelny imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego                       

i nazwy instytucji, którą reprezentuje.  

Zapisy będą czytelne, dokonywane trwałą techniką, chronologicznie, bezpośrednio jeden pod 

drugim, bez przerw.  

Z każdym zapisem w dzienniku budowy powinien być zaznajomiony pracownik, którego zapis 

dotyczy, co zostanie potwierdzone podpisem.  

Decyzje inspektora nadzoru inwestorskiego  

Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.  

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje inspektora do zajęcia stanowiska, tak jak 

wpis Wykonawcy.  

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 

numerem załącznika i opatrzone datą oraz podpisem Wykonawcy i inspektora.  

  

Zabezpieczenie terenu budowy  

Wykonawca w miejscu zaakceptowanym przez inspektora nadzoru umieści tablicę 

informacyjną o budowie, a w miejscach wymagających ostrzeżeń, umieści tablice 

ostrzegawcze o odpowiedniej treści. Wykonawca ogrodzi teren budowy.  

W czasie realizacji budowy Wykonawca ma obowiązek do stosowania się do przepisów:  

• Ochrony środowiska w czasie wykonywania robót.  

• Ochrony przeciwpożarowa.  

• Bezpieczeństwa i higiena pracy.  

Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony środowiska 

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 

szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenia 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do robót od daty rozpoczęcia do daty ich zakończenia.  

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru. Utrzymanie powinno być 

prowadzone w taki sposób, aby kanalizacja lub jej elementy były w zadowalającym stanie 

przez cały czas, do momentu odbioru.  
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8.3.2. Biuro i zaplecze socjalne budowy  

  

Wykonawca zorganizuje biuro i zaplecze socjalne budowy na terenie przyległym do 

budynku kotłowni. Miejsce posadowienia kontenerów socjalnych wskaże Zamawiający. Na 

czas budowy będzie korzystał z wody ,kanalizacji i energii elektrycznej. Wszystkie media 

Wykonawca opomiaruje i podpisze umowy z dostawcami na odbiór mediów. Wykonawca jest 

odpowiedzialny za utrzymanie czystości na terenie budowy. Po zakończonej budowie 

zlikwiduje zaplecze socjalne i odtworzy teren do stanu pierwotnego.  

  

8.3.3.  Wymagania dotyczące hałasu.  

  

Wykonawca będzie przestrzegał zachowania norm hałasu podczas prowadzenia prac 

budowlanych.  

  

8.3.4. Transport   

  

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania jedynie takich środków transportu, które 

będą przystosowane do transportu danego rodzaju materiałów, elementów lub konstrukcji                  

i nie wpłyną negatywnie na właściwość przewożonych materiałów.  

  

8.3.5. Wymagania dotyczące sprzętu  

  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu i maszyn, który 

nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robot i będzie gwarantować 

przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami określonymi w projekcie budowlanym                             

i specyfikacji technicznej.  

W przypadku braku ustaleń w w/w dokumentach, sprzęt i maszyny powinny być 

zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.  

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 

technologicznych nie zostaną dopuszczone do robot.  

Liczba i wydajność sprzętu i maszyn będzie gwarantować prowadzenie robot zgodnie                       

z uzgodnionym harmonogramem robot.  

Sprzęt i maszyny znajdujące się na Terenie budowy winny być utrzymane w dobrym stanie                   

i gotowości do pracy. Wraz ze sprzętem zmechanizowanym i pomocniczym podlegającym 

przepisom o dozorze technicznym Wykonawca dostarczy aktualne dokumenty uprawniające 

do jego eksploatacji.  

Wykonawca jest zobowiązany do skalkulowania kosztów jednorazowych maszyn i sprzętu              

w cenie robot, koszty transportu sprzętu i maszyn nie podlegają odrębnej zapłacie.  

 

  

8.3.6. Warunki BHP  

  

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia bezpiecznych i higienicznych 

warunków pracy podczas wykonywania robot budowlanych i do przestrzegania wszelkich 

norm i przepisów dotyczących BHP.  
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Wykonawca jest odpowiedzialny za ewentualne nieszczęśliwe wypadki mogące zaistnieć                

z braku zabezpieczeń lub przestrzegania stosownych przepisów bezpieczeństwa. 

Wykonawca uniemożliwi wstęp na budowę osobom nieupoważnionym.  

Wykonawca na podstawie sporządzonej przez projektanta informacji o bezpieczeństwie                

i ochronie zdrowia zobowiązany jest do sporządzenia przed rozpoczęciem budowy planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  

Instalacja wszelkich urządzeń technicznych takich jak dźwigi budowlane, wciągarki, windy 

przyścienne i inne nie może powodować przeciążeń konstrukcji istniejących budowli                        

i obiektów budowlanych.  

Wykonawca zobowiązany jest do umieszczenia na budowie w widocznym miejscu tablicy 

informacyjnej i ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia pracowników posiadających odpowiednie 

przygotowanie zawodowe do wykonywania robot i odpowiednie szkolenie w zakresie BHP.  

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 

oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na 

budowie. Koszty związane z wypełnieniem wymagań w zakresie bezpieczeństwa i higieny 

pracy są uwzględnione w cenie ryczałtowej.  

Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów ochrony przeciwpożarowej i do 

posiadania na Terenie budowy sprawnego sprzętu przeciwpożarowego zgodnego z 

właściwymi przepisami.  

Materiały łatwopalne przechowywane będą w sposób zgodny z przepisami p-poż.                              

i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.  

Wykonawca odpowiadać będzie za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym                   

w wyniku realizacji robot, albo przez pracowników Wykonawcy lub przez osoby trzecie jeżeli 

go spowodowały w wyniku zaniedbań w zabezpieczeniu budowy.  

  

8.3.7. Wymagania dotyczące materiałów budowlanych  

  

Wyroby budowlane mogą zostać zastosowane przez Wykonawcę przy wykonywaniu 

robot budowlanych, jeżeli są oznakowane znakiem CE , bądź są umieszczone w określonym  

przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia                        

i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami 

sztuki budowlanej, albo są oznakowane znakiem budowlanym lub posiadają aktualną 

aprobatę techniczną. Dopuszcza się do jednostkowego zastosowania wyroby budowlane 

wykonane według indywidualnej dokumentacji technicznej, sporządzonej przez projektanta 

obiektu lub z nim uzgodnionej, dla których producent wydał oświadczenie, że zapewniono 

zgodność wyrobu budowlanego z tą dokumentacją oraz z przepisami. Co najmniej na dwa 

tygodnie przed planowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów Wykonawca 

przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła dostawy i odpowiednie świadectwa 

jakości do zatwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca zobowiązany 

jest do prowadzenia na własny koszt badań w celu udokumentowania, że wbudowywane 

wyroby budowlane w sposób ciągły w czasie prowadzenia robot spełniają wymagania 

projektu budowlanego i specyfikacji technicznej.  

Wyniki badań stanowią integralną część dziennika budowy i mogą stanowić podstawę do 

usunięcia wadliwych materiałów i wymiany elementów budowlanych na wolne od wad na 

koszt Wykonawcy.  
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Materiały wykończeniowe stosowane na płaszczyznach widocznych z jednego miejsca 

powinny być z tej samej partii materiału w celu zachowania tych samych właściwości 

kolorystycznych w czasie całego procesu eksploatacji.  

Wyroby budowlane nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione 

z terenu budowy.  

Wbudowanie materiałów bez akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca 

wykonuje na własne ryzyko licząc się z tym, że roboty zostaną nieprzyjęte i niezapłacone.  

  

8.3.8.Ogólne warunki wykonania i odbioru robót budowlanych  

  

Ogólne zasady wykonania robót.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z kontraktem oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 

projektową wymaganiami specyfikacji technicznych, programem zapewnienia jakości, 

projektem organizacji robót oraz poleceniami inspektora nadzoru.  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 

wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi                    

w dokumentacji projektowej.  

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu                        

i wyznaczaniu robót zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.  

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez inspektora nadzoru nie 

zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje inspektora nadzoru 

dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 

wymaganiach sformułowanych w dokumentacji projektowej i w specyfikacjach technicznych, 

a także w normach. Przy podejmowaniu decyzji inspektor nadzoru uwzględni wyniki badań 

materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach 

materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 

wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia inspektora nadzoru będą wykonywane nie 

później, niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod 

groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.  

Zamawiający oczekuje dobrej jakości wykonania robót. Spełnienie wymagań 

jakościowych realizacji inwestycji będzie nadzorował w imieniu Zamawiającego Inżynier 

Kontraktu. Zamawiający zastrzega sobie prawo do prowadzenia kontroli przez swojego 

przedstawiciela  Kierownika Kontraktu na etapie:  

1) projektu budowlanego  

2) projektów wykonawczych  

3) dostaw materiałów i urządzeń   

W ofercie Wykonawca poda nazwy producentów zasadniczych materiałów, surowców, 

i urządzeń.  

Zastosowane wyroby budowlane i dostarczone urządzenia muszą posiadać dokumenty 

potwierdzające jakość ,parametry i dopuszczenia do obrotu i wymagań odnośnych przepisów 

w Polsce.  

Oprócz odbioru prac projektowych, Zamawiający przewiduje następujące rodzaje 

odbiorów robót:  

a. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,  

b. -Odbiór częściowy,  
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c. -Odbiór końcowy z przejęciem do eksploatacji  

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót 

zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót 

dokonuje Inspektor Nadzoru.  

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy 

z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony 

niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika 

Budowy.  

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru 

robót dokonuje  

Inspektor Nadzoru w obecności przedstawiciela Zamawiającego (Kierownik Projektu)                       

i Kierownika Budowy.  

Odbiór końcowy  polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 

ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 

ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy                              

z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Zamawiającego i  Inspektora 

Nadzoru. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, 

licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektor Nadzoru zakończenia robót  

Odbioru ostatecznego robót dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego                            

w obecności Inspektor Nadzoru i Wykonawcy.  

  

8.4. Minimalne  wymagania techniczne   

  

Tabela 3. Minimalne wymagania techniczne dla każdego z oferowanych Agregatów  
kogeneracyjnych:  

 L.p  PARAMETR  WARTOŚĆ  WARUNKI ODNIESIENIA  

1.  Ilość jednostek wytwórczych  2 szt.  jednakowe  

2.  Moc elektryczna brutto –dla 

każdej z dwóch jednakowych 

jednostek   

2 300 kW  (dla cos ϕ=1,0)  

3.  Moc cieplna użyteczna dla 

każdej z dwóch jednakowych 

jednostek   

2 200 – 2  450 

kW  

(woda 70/90oC)  

4.  Sprawność elektryczna  

brutto   

min. 42,3  Karta producenta z tolerancją na 

energię zawartą w paliwie z tolerancją  

+5% zgodnie z normą ISO 3046 przy 

100% obciążenia)  

 5.  Sprawność cieplna nominalna   min. 41,0%  Karta producenta z tolerancją na 

energię zawartą w paliwie z tolerancją  

+5% zgodnie z normą ISO 3046 przy 

100% obciążenia) 

6.  Sprawność łączna nominalna w 

paliwie   

min. 85%   Karta producenta z tolerancją na 

energię zawartą w paliwie z tolerancją  

+5% zgodnie z normą ISO 3046 przy 
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100% obciążenia)  

7.  Napięcie generatora  0,4  kV lub 6,3 

kV  

  

8.  Zakres regulacji mocy silnika  50-100%    

9.  Rodzaj pracy układu     Równoległa na  sieć 

10.  Poziom emisji hałasu  Max. 75 dB(A)  

Max.85 dB(A) 

w odległości 1 m od urządzenia .   

w odległości 1 m od urządzenia w 

pomieszczeniach w których przebywa 

obsługa 

11.  Emisja NOx  ≤95 NOx/Nm3   Przy 15% O2  

12.  Temperatura spalin na wylocie z 

komina  

Nie mniej niż  

120 °C  

  

13.  Minimalny  wymagany  okres  

gwarancji  

24 miesiące     

14.  Trwałość  głowic  silnika 

gazowego  

Min.20 000 h    

15.  Trwałość świec zapłonowych  Min. 2.000 h    

16.  Zużycie oleju przez silnik gazowy  < 0,25 g/kWh     

17.  Czasookres wymiany oleju w 

silniku gazowym  

Zgodnie  z  

prowadzonymi  

analizami oleju   

Wykonawca poda dane i producenta 

oleju smarnego.  

18.  Trwałość filtrów oleju smarnego  zgodnie  z  

prowadzonymi  

analizami oleju   

Wykonawca poda dane i 

producenta oleju smarnego  

19.  Przebieg do remontu kapitalnego 

silnika gazowego  

min. 60.000 h    

  

8.5. Wartości gwarantowane i pomiary wartości gwarantowanych  

  

Wymagane parametry gwarantowane oferowanego Agregatu kogeneracyjnego (bez 

tolerancji) podczas uruchomienia i ruchu testowego:  

  

Tabela 4. Wymagane parametry gwarantowane oferowanego Agregatu 
kogeneracyjnego  

   

PARAMETR  WARTOŚĆ   

Moc elektryczna brutto min.  2 300 kW  

Moc cieplna użyteczna min.  2 200- 2450 kW  

Sprawność elektryczna  min. 40,5 %                

Sprawność cieplna użyteczna   min. 40,0 %  

Sprawność łączna  min. 80,5 %  

Emisja NOx  ≤95 NOx mg / Nm3 (przy 15%O2)  
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Moc elektryczna brutto- Moc elektryczna na zaciskach generatora przy obciążeniu 

znamionowym .  

Moc cieplna użyteczna - ilość energii cieplnej odebranej przez wodę chłodzącą z Agregatu 

kogeneracyjnego zmierzoną ciepłomierzem przewidzianym do rozliczania ciepła 

wyprodukowanego w Agregatach kogeneracyjnych.  

Sprawność elektryczna - ilość energii elektrycznej zmierzonej na zaciskach generatora, do 

energii chemicznej wprowadzonej w paliwie. Sprawdzenie wymaganych parametrów 

gwarantowanych zostanie  przeprowadzone przy 100% obciążeniu Agregatu 

kogeneracyjnego na paliwie spełniającym parametry gazu zgodnie z warunkami przyłączenia 

do PSG sp. z o.o.  

Sprawność ogólna- określana jest jako stosunek sumy mocy cieplnej i elektrycznej na 

wyjściu  z Agregatu  kogeneracyjnego (kW ) do mocy zawartej w zużywanym paliwie (kWt) 

wyrażony w procentach. Sprawdzenie wymaganych parametrów gwarantowanych  

przeprowadzone przy 100% obciążeniu Agregatu na paliwie spełniającym parametry gazu 

zgodnie z warunkami przyłączenia do PSG sp. z o.o. oraz przy najniższym dopuszczalnym 

obciążeniu Agregatu kogeneracyjnego.  

  

II. Część informacyjna  

1. Informacje ogólne  

1.1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami 

wynikającymi z odrębnych przepisów  

  

• Warunki przyłączenia do sieci gazowej  

• Warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej   

• Mapa ewidencyjna   

• Mapa zasadnicza   

• Wypisy z rejestru gruntów   

  

1.2.Przepisy i normy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem  

zamierzenia budowlanego  

  

• Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania robót zgodnie z przepisami polskiego 

Prawa Budowlanego oraz Polskich Norm i norm branżowych.   

• W sprawach technicznych należy kierować się "Warunkami technicznymi 

wykonawstwa i odbioru robót budowlano - montażowych" opracowanymi przez 

Instytut Techniki Budowlanej i Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa 

w wersji aktualnej na dzień wykonywania robót.   

• Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych  

  

1.3. Prawo Zamawiającego do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.  

  

Zamawiający posiada prawo do dysponowania nieruchomością, na której realizowana 

będzie Inwestycja, na cel budowlany w rozumieniu Prawa budowlanego,  

Zamawiający jest właścicielem terenu na którym ma być realizowane zadanie inwestycyjne.  
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1.4. Przepisy i normy związane z projektowaniem i robotami.  

  

Przepisy związane – wybór ważniejszych.  

• Ustawa z 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2021 poz.2351)               

 Ustawa z 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. (Dz. 

U. 2022 poz. 503 tekst jednolity).   

• Ustawa z 16 kwietnia 2004. o wyrobach budowlanych. (Dz. U. 2021 poz. 1213 tekst 

jednolity).  

• Ustawa z 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności. (Dz. U. 2021 poz. 1344 

tekst jednolity z późn. zmianami).   

• Ustawa z 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. 2022 poz. 2057 

tekst jednolity).   

• Ustawa z dnia z 9 maja 2014r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych 

zawodów regulowanych (Dz. U. 2014 poz. 768).  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 17 listopada 2016r.                        

w sprawie krajowych ocen technicznych (Dz. U. 2016 poz. 1968).  

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. 

(Dz. U. nr 2021. poz. 2454).  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 26 sierpnia 2003r. w sprawie oznaczeń                

i nazewnictwa, stosowanych w decyzji o ustalaniu lokalizacji inwestycji celu 

publicznego oraz decyzji o warunkach zabudowy. (Dz. U. 2003 nr 164 poz. 1589).  

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz.U  z 2022 poz. 1679 tekst 

jednolity )   

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia. (Dz. U. nr 120 z 2003r. poz. 1126).  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa               

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. (Dz. U. z 2003r. nr 47 poz. 

401).  

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 września 2021 r.                 

w sprawie sposobu prowadzenia dzienników budowy, montażu i rozbiórki .(Dz.U. 

2021 poz. 1686  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. 2022 

poz. 1225 tekst jednolity).   

• „Warunki techniczne wykonania i odbioru węzłów ciepłowniczych” – wymagania 

techniczne COBRI „Instal”.  

• „Wytyczne projektowania instalacji c.o.” – wymagania techniczne COBRI „Instal”  

• „Wytyczne projektowania i stosowania instalacji z rur miedzianych” – wymagania 

techniczne COBRI „Instal”.  

• Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (tekst jednolity, Dz.U. 2022 

poz. 1385)  

• Ustawa z dnia 20 lutego 2015 o  odnawialnych  źródłach energii  (Dz. U.  2020 poz. 

261 z późn. zm.)  
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Urządzenia i instalacje muszą spełniać  warunki polskich norm przenoszących normy 

europejskie, przepisy i standardy UE ,CE, BAT.  

  

1.5. Charakterystyka paliwa  

  

Agregat kogeneracyjny będzie zasilany gazem ziemnym typu E. Silniki gazowe będą 

zasilane gazem ziemnym wysokometanowym typu E o parametrach zgodnych z PN-

C04750:2011 „Paliwa gazowe- Klasyfikacja, oznaczenie i wymagania”.  

 

 

Tabela 5.Parametry obliczeniowe gazu sieciowego typu E wg. PN-C-04750:2011   

 Parametr  Jednostka  Wartość  

Ciepło spalania  
MJ/m3  

 

Wartość opałowa  MJ/m3   

Górna liczba Wobbego    
 

- nominalna  MJ/m3   

- zakres zmienności  MJ/m3   

Zawartość siarkowodoru  mg/m3   

Zawartość siarki merkaptanowej  mg/m3  

 

Zawartość siarki całkowitej  

mg/m3  

Zawartość par rtęci   µg/m3   

Zawartość tlenu  % mol/mol   

  

Wymagania dotyczące gazu ziemnego (źródło Gaz System)  

Wszystkie wielkości w tabeli poza temperaturami punktu rosy wody podane są dla warunków 

normalnych czyli:  

- ciśnienie równe ciśnieniu atmosferycznemu – 101,325 kPa  

- temperatura – 273,15 K (0ºC)   

Zgodnie z punktem 3.3.4 obowiązującej IRiESP do systemu przesyłowego nie może być 

wprowadzane paliwo gazowe o wartości ciepła spalania niższej niż:  

Hs = 34 MJ/m3(9,444 kWh/m3) dla systemu gazu wysokometanowego grupy E,  
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1.6. Załączniki  

  

• Plan sytuacyjny – załącznik nr 1,  

• Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością, na której 

realizowana będzie Inwestycja,  

• Mapa do celów projektowych z zagospodarowaniem terenu z naniesionymi sieciami,               

wraz z infrastrukturą  

• Wypis z MPZP  

• Warunki przyłączenia do sieci dystrybucyjnej Tauron Dystrybucja  

• Warunki przyłączenia do sieci gazowej.  

• Projekt budowlany do pozwolenia na budowę   

• Decyzja pozwolenie na budowę   

  


