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ROBÓT - ROBOTY ROZBIÓRKOWE, ROBOTY ZIEMNE
• SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

BUDOWLANYCH  -  ROBOTY  KONSTRUKCYJNE,  BETONOWE  I ŻELBETOWE,
MUROWE, KONSTRUKCJE STALOWE I DREWNIANE

• SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
BUDOWLANYCH: REMONTOWYCH, WYKOŃCZENIOWYCH I IZOLACYJNYCH 

• SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
BUDOWLANYCH  - ROBOTY INSTALACYJNE BRANŻY SANITARNEJ

• SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
BUDOWLANYCH  - ROBOTY ELEKTRYCZNE
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KLASYFIKACJA ROBÓT BUDOWLANYCH WG SŁOWNIKA CPV

DZIAŁ
45000000-7 Prace budowlane

GRUPA
452000009 Wznoszenie kompletnych obiektów budowlanych
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

KLASA
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków
45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45320000-6 Roboty izolacyjne
45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne
45340000-2  Instalowanie sprzętu ochronnego
45410000-4 Tynkowanie
45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe

KATEGORIA
45311000-0 Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych oraz opraw elektrycznych
45313000-4 Instalowanie wind
45316000-5 Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych
45316200-7 Instalowanie sprzętu sygnalizacyjnego
45317000-2 Inne instalacje elektryczne
45321000-3 Izolacja cieplna
45323000-7 Izolacja dźwiękoszczelna
45324000-4 Tynkowanie
45331000-6 Instalacje cieplne, wentylacyjne i konfekcjonowania powietrza
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45431000-7 Kładzenie płytek
45432000-4 Kładzenie i układanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian
45441000-0 Roboty szklarskie
45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących
45452000-0 Zewnętrzne czyszczenie budynków
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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  są  wymagania  dotyczące  realizacji  robót
ogólnobudowlanych, konstrukcyjnych, wykończeniowych, wyburzeniowych i ziemnych przewidzianych do
wykonania  w budynku w ramach zamówienie  publicznego  „ROZBUDOWA I  PRZEBUDOWA CZĘŚCI
ISTNIEJĄCEGO  BUDYNKU NA CELE DOMU DZIENNEJ POMOCY „SENIOR+”  na działce  nr  262/1,
258/7, 258/10 w Ostruszy, gmina Ciężkowice. 

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja  techniczna  (ST)  jest  stosowana  jako dokument  przetargowy  i kontraktowy  przy  zlecaniu,
zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych, i realizacji oraz rozliczaniu robót budowlanych w obiekcie
budowlanym.

1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  obejmują  wymagania  ogólne,  wspólne  dla  robót  objętych
ogólną  specyfikacją  techniczną  (ST)  i  szczegółowymi  specyfikacjami  technicznymi  (SST)  i  dotyczą
prowadzenia prac budowlanych polegających na rozbudowie i przebudowie części istniejącego budynku
na cele domu dziennej pomocy zlokalizowanego na działce nr  262/1, 258/7, 258/10 w Ostruszy, gmina
Ciężkowice; obejmujący następujący zakres robót:

• wykonanie wszelkich robót rozbiórkowych wewnątrz budynku (wykonanie otworów na wejście do
podnośnika  dla  osób niepełnosprawnych  w parterze  i  na  piętrze,  wykonanie  nowych  otworów
drzwiowych  oraz poszerzenia  istniejących;  likwidacja niektórych  umywalek,  natrysków, ścianek
działowych, rozebranie warstw posadzek w niektórych miejscach; rozebranie płytek na ścianach
w niektórych miejscach)

• rozebranie chodnika przed wejściem w celu wykonania odpowiedniego nachylenia i kształtu,
• wykopy pod nową  nawierzchnię z kostki betonowej – dojście do podnośnika dla osób niepełno-

sprawnych
• wykonanie robót konstrukcyjnych (fundamenty rozbudowy – płyta fundamentowa, ściany rozbudo-

wy, dach nad podnosnikiem dla osób niepełnosprawnych, nowe nadproża, zamurowania, wykona-
nie ścian szybu podnośnika dla osób niepełnosprawnych)

• roboty izolacyjne (izolacje fundamentów, izolacja elewacji rozbudowy, dachu)
• roboty wykończeniowe (nowe ścianki działowe z betonu komórkowego, uzupełnianie tynków, ma-

lowanie pomieszczeń,  wykończenie posadzek, wymiana stolarki  drzwiowej;  wstawianie nowych
drzwi, wykończenie sanitariatów)

• roboty instalacyjne (wykonanie nowych odcinków instalacji sanitarnych)
• roboty instalacyjne (wykonanie nowych wewnętrznych odcinków instalacji elektrycznej i zewnętrz-

nego odcinka instalacji energetycznej) 

1.4 Określenia podstawowe.
Ilekroć w ST jest mowa o:  
obiekcie  budowlanym,   budynku,  budowli,  tymczasowym  obiekcie  budowlanym,  budowie,  remoncie,
urządzeniach budowlanych, terenie budowy, pozwoleniu na budowę, dokumentacji budowy, dokumentacji
powykonawczej, właściwym organie, obszarze oddziaływania obiektu – należy przez to rozumieć pojęcia,
o których mowa w art. 3 Ustawy Prawo Budowlane - Dz. U. z 2020 poz. 1333 z późniejszymi zmianami 
ustaleniach  technicznych -  należy  przez  to  rozumieć  ustalenia  podane  w normach,  aprobatach

technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych.
aprobacie technicznej   – należy przez to rozumieć pozytywną  ocenę techniczną  wyrobu, stwierdzającą

jego przydatność do stosowania w budownictwie
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1.5 Ogólne wymagania dotyczące Wykonawcy.
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  zgodność   z  Dokumentacją
Projektową,  Specyfikacją  Techniczną  i  poleceniami  Inspektora  Nadzoru.  Do obowiązków Wykonawcy
Robót  należy  przed  przystąpieniem  do  robót  opracowanie  i  przedstawienie  do  aprobaty  Inspektorowi
Nadzoru Programu Zapewnienia Jakości, w którym przedstawia się zamierzony sposób wykonania robót,
możliwości  techniczne,  kadrowe  i  organizacyjne,  gwarantujące  wykonanie  robót  zgodnie  z projektem,
specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. 

1.5.1. Ogólne zasady wykonania robót:
Wykonanie robót powinno być zgodne z zatwierdzoną dokumentacją. Wykonawca będzie odpowiedzialny
za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  umową,  oraz  za  jakość  zastosowanych  materiałów  i wykonywanych
robót,  za  ich  zgodność  z  dokumentacją  projektową  oraz  poleceniami  Zamawiającego  i  Inspektora
Nadzoru.  Następstwa  jakiegokolwiek  błędu  spowodowanego  przez  Wykonawcę  w  wytyczeniu
i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Zamawiający, poprawione przez Wykonawcę na
własny  koszt.  Sprawdzenie  wytyczenia  robót  lub  wyznaczenia  wysokości  przez  Zamawiającego  nie
zwalnia  Wykonawcy  od  odpowiedzialności  za  ich  dokładność.  Polecenia  Inspektora  Nadzoru  będą
wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę,
pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

1.5.2. Przekazanie Terenu Budowy.
Inwestor w terminie określonym w warunkach Umowy, przekaże Kierownikowi Budowy plac budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, współrzędne punktów tyczenia
obiektu, współrzędne reperów, Dziennik Budowy, Księgę Obmiaru Robót oraz Dokumentację techniczną
wraz ze specyfikacją techniczną.
Zamawiający przekaże Wykonawcy wszystkie dokumenty oraz opracowania projektowe,  niezbędne  do
wykonania prac objętych Umową, w formie określonej przez Inwestora.
Kierownik  Budowy,  każdorazowo  na  pisemną  prośbę  Wykonawcy,  udostępni  wszystkie  dokumenty
niezbędne do wykonania prac objętych Umową. 
Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialność  za ochronę  wykonanych prac oraz przekazanych obiektów
i materiałów,  do  chwili  wystawienia  przez  Zamawiającego  Protokołu  Przejęcia  Końcowego  Robót.
Uszkodzenie lub zniszczone elementy, materiały, urządzenia, znaki geodezyjne itp. Wykonawca naprawi,
odtworzy i utrwali na własny koszt. 

1.5.3. Tablice Informacyjne.
Przed rozpoczęciem prac  wykonawca  zapewni  i  zainstaluje  tablice  informacyjne  zgodnie  z wymogami
Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  w sprawie  dziennika  budowy,  montażu  i  rozbiórki,  tablicy
informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.
(Dz.  U. z 2018 r.  poz.  963 z późniejszymi  zmianami).   Koszt  zaopatrzenia  w tablice  i  ich utrzymania
zostanie uwzględniony w stawkach jednostkowych robót.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy.
Fakt  przystąpienia  do  robót,  Wykonawca  obwieści  publicznie  przed  ich  rozpoczęciem,  zgodnie
z  obowiązującymi  w  tym  zakresie  przepisami  oraz  w  sposób  uzgodniony  z  Zamawiającym.  Umieści
w miejscach  oraz  ilościach  określonych  przez  Zamawiającego,  tablice  informacyjne,  których  treść
i forma będą zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz wytycznymi Inspektora Nadzoru.
Tablice informacyjne będą  utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji
robót.  Wykonawca  jest  zobowiązany  do  zabezpieczenia  terenu  budowy  w  okresie  trwania  realizacji
kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.
Wykonawca  dostarczy,  zainstaluje  i  będzie  utrzymywał  tymczasowe  urządzenia  zabezpieczające,
w tym: ogrodzenia,  poręcze,  oświetlenie,  sygnały i  znaki  ostrzegawcze,  dozorców oraz wszystkie inne
środki niezbędne do ochrony robót, pracowników, społeczności i innych.
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Koszt  zabezpieczenia  terenu budowy nie podlega odrębnej  zapłacie  i  przyjmuje się,  że jest włączony
w cenę umowną.
Wykonawca ma obowiązek tak zorganizowac prace budowlane, aby wykonanie poszczególnych etapów
umożliwiło  funkcjonowanie  pozostałej  części  budynku.  Należy  w tym  celu  zabezpieczyć  poszczególne
strefy budowy.

1.5.5. Dziennik Budowy.
Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  prowadzenie  dziennika  budowy  zgodnie  z Rozporządzeniem
Ministra  Infrastruktury  w sprawie  dziennika  budowy,  montażu  i rozbiórki,  tablicy  informacyjnej  oraz
ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2021 r. poz.
1686  z  późniejszymi  zmianami).  Wykonawca  przedstawi  inspektorowi  nadzoru  proponowaną  formę
i szczegółowy  spis  treści  dziennika  budowy  w celu  uzyskania  jego  zgody.  Dziennik  budowy  jest
prowadzony w języku polskim.

1.5.6. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.
Wykonawca ma obowiązek znać  i stosować  w czasie prowadzenia robót wszystkie przepisy dotyczące
ochrony środowiska naturalnego.
W  okresie  trwania  budowy  i  wykańczania  robót  Wykonawca  będzie  utrzymywać  teren  budowy  wraz
z wykopami w stanie bez wody stojącej. Będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu
stosowanie przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i  wokół terenu budowy oraz
będzie  unikać  uszkodzeń  lub  uciążliwości  dla  osób  lub  własności  społecznej
i innych  a wynikających ze skażenia, hałasu, lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu
działania.
Stosując się do tych wymogów, będzie miał szczególny wzgląd na:

1. lokalizację magazynów, składowisk i dróg dojazdowych,
2. środki  ostrożności  i  zabezpieczenia  zbiorników  i  cieków  wodnych  substancjami  toksycznymi,

zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, możliwością powstania pożaru.

Materiały,  które w sposób trwały  są  szkodliwe  dla  otoczenia,  nie  będą  dopuszczone  do  użycia.  Nie
dopuszcza  się  użycia  materiałów  wywołujących  szkodliwe  promieniowanie  o  stężeniu  większym  od
dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną
jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość
zanika mogą być  użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli
wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów
od właściwych organów administracji państwowej.

1.5.7. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać
ważny  sprzęt  ochrony  przeciwpożarowej,  wymagany  przez  odpowiednie  przepisy  na  terenie  budowy,
w pomieszczeniach  wykorzystywanych  w trakcie  trwania  prac  budowlanych  oraz  w  maszynach
i pojazdach.
Materiały  łatwopalne  będą  składowane  w  sposób  zgodny  z  odpowiednimi  przepisami  tylko
w ilości niezbędnej na dany dzień pracy i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
Wykonawca będzie  odpowiedzialny  za  wszelkie  straty  spowodowane  pożarem  wywołanym  sposobem
realizacji robót lub przez personel  Wykonawcy.
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1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę obiektów, instalacji, urządzeń znajdujących się na powierzchni ziemi
oraz pod ziemią na terenie objętym pracami budowlanymi.  Wykonawca uzyska od odpowiednich władz
będących  ich  właścicielem  potwierdzenie  informacji  dotyczących  mu przez  Zamawiającego  w ramach
planu ich lokalizacji. 
Wykonawca zapewni  właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed ich uszkodzeniem w czasie trwania
budowy, przy obecności właściciela tych obiektów, instalacji lub urządzeń. 
Wykonawca  zobowiązany  jest  umieścić  w  swoim  harmonogramie  rezerwę  czasową  dla  wszelkiego
rodzaju  robót,  które  mają  być  wykonane  w zakresie  przełożenia  instalacji  lub  urządzeń  podziemnych
i naziemnych na terenie budowy oraz powiadomić Inspektora Nadzoru oraz władze lokalne o zamiarze
rozpoczęcia  robót.  O  fakcie  przypadkowego  uszkodzenia  instalacji  lub  urządzeń,  Wykonawca
niezwłocznie  powiadomi  Inspektora  Nadzoru  i  władze  lokalne  oraz  będzie  z  nimi  współpracował
dostarczając wszelkiej  pomocy niezbędnej  do dokonania napraw.  Wykonawca odpowiada za wszelkie
uszkodzenia urządzeń  i instalacji nadziemnych i podziemnych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiającego. 

1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów
Wykonawca stosować  się  będzie do ustawowych ograniczeń  obciążenia na oś  przy transporcie gruntu
i materiałów na i  z terenu robót.  Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu
nietypowych  wagowo  ładunków  i w sposób  ciągły  będzie  o  każdym  takim  przewozie  powiadamiał
inspektora nadzoru. 

1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy.
Podczas realizacji robót Wykonawca jest zobowiązany przestrzegać przepisy dotyczące bezpieczeństwa
i higieny pracy oraz stosować się do zaleceń Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia. W szczególności
Wykonawca  ma  obowiązek  zadbać  o  to,  aby  personel  nie  wykonywał  pracy  w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających wymagań sanitarnych.
Wykonawca zapewni  i  będzie  utrzymywał  wszystkie  urządzenia  zabezpieczające,  socjalne oraz sprzęt
i odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa
publicznego.
Uznaje  się,  że  wszystkie  koszty  związane  z  wypełnieniem  wymagań  bezpieczeństwa  określonych
powyżej, są uwzględnione w Umowie.
Wykonawca  zobowiązany  jest  do  przedstawienia  Zamawiającemu,  w  ciągu  tygodnia  od  czasu
przekazania placu budowy, Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zwanym „Planem BIOZ”

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę  robót, za wszystkie materiały i urządzenia używane do
robót,  od  daty  rozpoczęcia  robót  do  chwili  wystawienia  przez  Zamawiającego  Protokołu  Przejęcia
Końcowego Robót.
Wykonawca  będzie  utrzymywać  roboty  do  czasu  odbioru  końcowego.  Utrzymanie  powinno  być
prowadzone  w  taki  sposób,  aby  obiekty  budowlane  oraz  wszelkie  ich  elementy,  były
w zadawalającym stanie przez cały czas prowadzenia robót, do momentu odbioru końcowego.
Jeśli  wykonawca w jakimkolwiek  czasie  zaniedba  utrzymanie,  to  na polecenie  Zamawiającego roboty
budowlane mogą zostać wstrzymane, a wykonawca powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później
niż 24 godziny po otrzymaniu polecenia od  Zamawiającego.
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1.5.12. Stosowanie się do przepisów prawa:
Wykonawca zobowiązany jest  znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz
przepisy  i  wytyczne,  które  są  w  jakikolwiek  sposób  związane  z  robotami.  Wykonawca  jest
w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.
Wykonawca  zobowiązany  jest  przestrzegać  praw  patentowych  i  będzie  w  pełni  odpowiedzialny  za
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod.
Ponadto w sposób ciągły będzie informować Zamawiającego w swoich działaniach, przedstawiając kopie
zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

2. MATERIAŁY

2.1. Materiały
Materiały i  technologie stosowane do wykonania robót muszą  odpowiadać  zaleceniom i rozwiązaniom
przyjętym  w  projekcie,  spełniać  postawione  w  nim  wymagania  techniczne,  normowe  i estetyczne,
posiadać stosowne atesty, aprobaty, certyfikaty zgodnie z obowiązując ymi przepisami.
Do realizacji inwestycji należy stosować wyroby budowlane które:
• są  oznakowane CE, co oznacza,  że dokonano oceny ich zgodności z normą  zharmonizowaną  albo

europejską aprobatą  techniczną  bądź  krajową  specyfikacją  techniczną  państwa członkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną
z wymaganiami podstawowymi albo

• zostały umieszczone w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności z uznanymi
regułami sztuki budowlanej, albo

• zostały oznakowane znakiem budowlanym - zgodnie z wzorem określonym w ustawie z dn. 16.04.2004
r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2021 poz. 1213 z późniejszymi zmianami)

• dla których udzielono aprobaty technicznej.
Wszystkie  materiały  winien  zapewnić  Wykonawca  robót  budowlanych  (koszt  należy  uwzględnić
w ofercie). W wycenie ofertowej uwzględnić należy ewentualne opłaty za złożenie gruzu na wysypisku.

Co  najmniej  trzy  tygodnie  przed  zaplanowanym  wykorzystaniem  jakichkolwiek  materiałów
i  urządzeń  przeznaczonych  do  robót  Wykonawca  przedstawi  szczegółowe  informacje  dotyczące
proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie atesty,
aprobaty,  dopuszczenia  oraz  świadectwa  badań  laboratoryjnych  oraz  próbki  do  zatwierdzenia  przez
Inwestora. Zatwierdzenia pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszystkie
materiały z danego źródła uzyskują zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do udokumentowania,
że  materiały  uzyskane  z  dopuszczonego  źródła  w  sposób  ciągły  spełniają  wymagania  specyfikacji
technicznych  w  czasie  postępu  robót.  Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  spełnienie  wymagań
ilościowych  i  jakościowych  materiałów  z  jakichkolwiek  źródeł.  Wykonawca  poniesie  wszystkie  koszty
w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów i urządzeń
do robót.
Wszystkie  odpowiednie  materiały  pozyskane  na  terenie  budowy  lub  z  innych  miejsc  wskazanych
w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań
umowy lub wskazań Inwestora.
Cechy materiałów muszą  być  jednorodne  i  wykazywać  bliską  zgodność  z  określonymi  wymaganiami.
Rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego poziomu tolerancji.
Zatwierdzenie przez Zamawiającego pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że
wszystkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań materiałów w celu udokumentowania, że materiały
uzyskane  z  dopuszczonego  źródła,  w  sposób  ciągły  spełniają  wymagania  Specyfikacji  technicznych
w czasie postępu Robót.
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Materiały,  które  w  sposób  trwały  są  szkodliwe  dla  otoczenia,  nie  będą  dopuszczone  do  użycia.  Nie
dopuszcza się  do użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie  o stężeniu większym od
dopuszczalnego odpowiednimi przepisami.

Wszystkie  materiały  odpadowe  użyte  do  robót,  będą  miały  aprobatę  techniczną  lub  certyfikaty
dopuszczenia  wydane  przez  uprawnioną  jednostkę,  jednoznacznie  określającą  brak  szkodliwego
oddziaływania  tych materiałów na środowisko. Materiały,  które są  szkodliwe dla otoczenia tylko robót,
a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste), mogą być użyte pod warunkiem
przestrzegania wymagań technologicznych ich wbudowania. Jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy,
Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji
państwowej.

2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź
złożone  w  miejscu  wskazanym  przez  Inwestora.  Jeśli  Inwestor  zezwoli  wykonawcy  na  użycie  tych
materiałów do robót  innych,  niż  te,  dla  których  zostały  zakupione,  to  koszt  tych  materiałów  zostanie
przewartościowany  przez  Inwestora.  Każdy  rodzaj  robót,  w  którym  znajdują  się  niezbadane  i  nie
zaakceptowane  materiały,  Wykonawca  wykonuje  na  własne  ryzyko,  licząc  się  z  jego  nie  przyjęciem
i niezapłaceniem.

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do robót,
były  zabezpieczone  przed  zanieczyszczeniem,  zachowały  swoją  jakość  i  właściwość  do  robót  i  były
dostępne do kontroli Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie
terenu  budowy  w  miejscach  uzgodnionych  z  Inwestorem  lub  poza  terenem  budowy  w  miejscach
zorganizowanych przez Wykonawcę.

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów
Jeśli  dokumentacja  projektowa  przewiduje  możliwość  wariantowego  zastosowania  materiału
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie
przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych
przez Inspektora Nadzoru.  Wybrany i  zaakceptowany przez Inwestora rodzaj  materiału nie może być
później zmieniony bez zgody Inwestora.

3. Sprzęt
Dobór  maszyn  i  sprzętu  koniecznych  do  wykonywania  robót  powinien  uwzględnić  warunki  lokalne
tj. ograniczoną powierzchnię placu budowy, wpływ hałasu na pozostałą część budynku.
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego
wpływu  na jakość  wykonywanych  robót  oraz stan  zabudowy.  Sprzęt  używany  do  robót  powinien  być
zgodny  z  ofertą  Wykonawcy  i  powinien  odpowiadać  pod  względem  typów  i  ilości  warunkom
dopuszczającym ruch pojazdów wokół budynku. W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt
powinien  być  uzgodniony  i  zaakceptowany  przez  Inwestora.  Liczba  i  wydajność  sprzętu  będzie
gwarantować  przeprowadzenie  robót,  zgodnie  z  zasadami  ustalonymi  w  dokumentacji  projektowej
i wskazaniach Inwestora, w terminie przewidzianym Zleceniem. Sprzęt  będący własnością  Wykonawcy
bądź wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on
zgodny  z  normami  ochrony  środowiska  i  przepisami  dotyczącymi  jego  użytkowania.  Wykonawca
dostarczy Inwestorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa przewiduje możliwość wariantowego
użycia  sprzętu  przy  wykonywanych  robotach,  Wykonawca  powiadomi  Inwestora  o  swoim  zamiarze
wyboru  i  uzyska  jego  akceptację  przed  użyciem  sprzętu.  Wybrany  sprzęt,  po  akceptacji  Inspektora
Nadzoru,  nie  może być  później  zmieniony bez jego zgody.  Jakikolwiek  sprzęt,  maszyny,  urządzenia  
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i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków zlecenia, zostaną przez Inwestora zdyskwalifikowane
i niedopuszczone do robót.
Koszt  zabezpieczenia  terenu budowy nie podlega odrębnej  zapłacie i  przyjmuje się,  że jest włączony
w cenę kontraktową.
Wykonawca  stosować  się  będzie  do  ustawowych  ograniczeń  obciążenia  na  oś  przy  transporcie
materiałów i sprzętu na teren robót i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz,
co do przewozu ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora
nadzoru.
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  jedynie  takich  środków  transportu,  które  nie  wpłyną
niekorzystnie  na  jakość  wykonywanych  robót  i  przewożonych  materiałów  oraz  istniejącej  zabudowy
śródmiejskiej.
Liczba  środków transportu  będzie  zapewniać  prowadzenie  robót  zgodnie  ze  wskazaniami  Inspektora
nadzoru, w terminie przewidzianym umową.
Środki  transportu  nie  odpowiadające warunkom dopuszczalnych  obciążeń  na  osie,  określonym  przez
uwarunkowania panujące na danym terenie, nie mogą być użyte przez Wykonawcę.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
W koszcie realizacji prac Wykonawca musi uwzględnić koszty wszelkich niezbędnych nadzorów.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z programem prac
remontowych,  poleceniami  Inspektora  Nadzoru,  oraz  sztuką  budowlaną.  Wykonawca  ponosi
odpowiedzialność  za  wykonanie  robót  zgodnie  z  dokumentacją  projektową  decyzją:  Pozwolenie  na
budowę, przepisami prawa oraz zasadami sztuki budowlanej.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność  cywilną  za ewentualne szkody na osobach i  rzeczach powstałe
w związku przyczynowym z realizacją prac.
Wszystkie  wykonane  roboty  i  dostarczone  materiały  będą  zgodne  z  dokumentacją  projektową
i specyfikacją techniczną.
Dane  określone  w  dokumentacji  projektowej  będą  uważane  za  wartości  docelowe,  od  których
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Przy wykonywaniu robót należy
uwzględniać  instrukcje  producenta  materiałów  oraz  przepisy  związane  i  obowiązujące,
w tym również te, które uległy zmianie lub aktualizacji. W przypadku istnienia norm, atestów, certyfikatów,
instrukcji  ITB,  aprobat  technicznych,  świadectw  dopuszczenia  nie  wyszczególnionych  w  niniejszym
opracowaniu  a  obowiązujących,  Wykonawca  ma  również  obowiązek  stosowania  się  do  ich  treści
i postanowień.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  jedynie  takich  środków  transportu,  które  nie  wpłyną
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.
Liczba  środków  transportu  będzie  zapewniać  prowadzenie  robót  zgodnie  z  zasadami  określonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych
Przy  ruchu  na  drogach  publicznych  pojazdy  będą  spełniać  wymagania  dotyczące  przepisów  ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki
transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez
właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na
koszt wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać  na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
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5. WYKONANIE ROBÓT
Dobór  maszyn  i  sprzętu  koniecznych  do  wykonywania  robót  powinien  uwzględnić  warunki  lokalne  tj.
ograniczoną powierzchnię placu budowy, wpływ hałasu na funkcjonowanie pozostałej części obiektu.
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego
wpływu  na jakość  wykonywanych  robót  oraz stan  zabudowy.  Sprzęt  używany  do  robót  powinien  być
zgodny  z  ofertą  Wykonawcy  i  powinien  odpowiadać  pod  względem  typów  i  ilości  warunkom
dopuszczającym ruch pojazdów wokół budynku. W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt
powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie
gwarantować  przeprowadzenie  robót,  zgodnie  z  zasadami  ustalonymi  w  dokumentacji  projektowej
i wskazaniach  Inspektora  Nadzoru,  w  terminie  przewidzianym  Zleceniem.  Sprzęt  będący  własnością
Wykonawcy bądź wynajęty do wykonania robót ma być  utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do
pracy.  Będzie  on zgodny z normami ochrony środowiska i  przepisami dotyczącymi jego użytkowania.
Wykonawca  dostarczy  Inwestorowi  kopie  dokumentów  potwierdzających  dopuszczenie  sprzętu  do
użytkowania,  tam  gdzie  jest  to  wymagane  przepisami.  Jeżeli  dokumentacja  projektowa  przewiduje
możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora
o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji
Inspektora  Nadzoru,  nie  może  być  później  zmieniony  bez  jego  zgody.  Jakikolwiek  sprzęt,  maszyny,
urządzenia   i  narzędzia  nie  gwarantujące  zachowania  warunków zlecenia,  zostaną  przez  Inwestora
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.
Koszt  zabezpieczenia  terenu budowy nie podlega odrębnej  zapłacie i  przyjmuje się,  że jest włączony
w cenę kontraktową.
Wykonawca  stosować  się  będzie  do  ustawowych  ograniczeń  obciążenia  na  oś  przy  transporcie
materiałów  i  sprzętu  na  teren  robót  i  z  terenu  robót.  Uzyska  on  wszelkie  niezbędne  zezwolenia  od
władz,co  do  przewozu  ładunków  i  w  sposób  ciągły  będzie  o  każdym  takim  przewozie  powiadamiał
Inspektora nadzoru.
W koszcie realizacji prac Wykonawca musi uwzględnić  koszty wszelkich niezbędnych nadzorów w tym
nadzoru  autorskiego.  Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  ich
zgodność  z  programem prac remontowych,  poleceniami Inspektora Nadzoru,  oraz sztuką  budowlaną.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową decyzją:
Pozwolenie na budowę, przepisami prawa oraz zasadami sztuki budowlanej.
Wykonawca ponosi  odpowiedzialność  cywilną  za ewentualne szkody na osobach i  rzeczach powstałe
w związku przyczynowym z realizacją prac.  
Wszystkie  wykonane  roboty  i  dostarczone  materiały  będą  zgodne  z  dokumentacją  projektową
i specyfikacją techniczną.
Dane  określone  w  dokumentacji  projektowej  będą  uważane  za  wartości  docelowe,  od  których
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Przy wykonywaniu robót należy
uwzględniać  instrukcje  producenta  materiałów  oraz  przepisy  związane  i  obowiązujące,
w tym również te, które uległy zmianie lub aktualizacji. W przypadku istnienia norm, atestów, certyfikatów,
instrukcji  ITB,  aprobat  technicznych,  świadectw  dopuszczenia  nie  wyszczególnionych  w  niniejszym
opracowaniu  a  obowiązujących,  Wykonawca  ma  również  obowiązek  stosowania  się  do  ich  treści
i postanowień.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Program zapewnienia jakości
Zaleca się opracowanie przez wykonawcę i przedstawienie do akceptacji Inspektora Nadzoru programu
zapewnienia jakości, który zawierać będzie:
1. organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,
2. organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, bhp,
3. wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
4. wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót,
5. system proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,
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6. wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli,
7. sposób  oraz  formę  gromadzenia  certyfikatów,  aprobat,  świadectw  dopuszczenia  do  stosowania

materiałów przeznaczonych do wbudowania,
8. wykaz  maszyn  i  urządzeń  stosowanych  na  budowie  z  ich  parametrami  technicznymi  oraz

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo - kontrolne,
9. rodzaj i ilości środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów,
10.sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu,
11. sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną
jakość robót i poprawny efekt estetyczny robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót
i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium,
sprzęt,  zaopatrzenie  i  wszystkie  urządzenia  niezbędne do pobierania próbek i  badań  materiałów oraz
robót.  Wykonawca  będzie  przeprowadzać  pomiary  i  badania  materiałów  oraz  robót  z  częstotliwością
zapewniająca  stwierdzenie,  że  roboty  wykonano  zgodnie  z  wymaganiami  zawartymi  w  dokumentacji
projektowej.  Minimalne wymagania co do zakresu badań  i  ich częstotliwości są  określone w normach,
wytycznych i warunkach technicznych odbioru.
W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres jest konieczny, aby
zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa,
że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legitymację, zostały prawidłowo
wykalibrowane  i  odpowiadają  wymaganiom  norm  określających  procedury  badań.  Inspektor  Nadzoru
będzie  mieć  nieograniczony  dostęp  do  pomieszczeń  laboratoryjnych,  w  celu  ich  inspekcji.  Inspektor
Nadzoru  będzie  przekazywać  Wykonawcy  pisemne  informacje  o  jakichkolwiek  niedociągnięciach
dotyczących urządzeń  laboratoryjnych,  sprzętu,  zaopatrzenia  laboratorium, pracy personelu lub  metod
badawczych. Jeżeli  niedociągnięcia te będą  tak poważne, że mogą  wpłynąć  ujemnie na wyniki  badań,
Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia
dopiero  wtedy,  gdy niedociągnięcia  w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną  usunięte  i  stwierdzona
zostanie  odpowiednia  jakość  tych  materiałów.  Wszystkie  koszty  związane  z  organizowaniem
i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.

6.2. Pobranie próbek:
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych
na  zasadzie,  że  wszystkie  jednostkowe  elementy  produkcji  mogą  być  z  jednakowym
prawdopodobieństwem wytypowane do badań.  Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną  możliwość
udziału  w  pobieraniu  próbek.  Na  zlecenie  Inwestora  Wykonawca  będzie  przeprowadzać  dodatkowe
badania  tych  materiałów,  które  budzą  wątpliwości  co  do  jakości,  o  ile  kwestionowane  materiały  nie
zostaną  przez  Wykonawcę  usunięte  lub  ulepszone  z  własnej  woli.  Koszty  tych  dodatkowych  badań
pokrywa  Wykonawca  tylko  w  przypadku  stwierdzenia  usterek:  w  przeciwnym  przypadku  koszty  te
pokrywa Inwestor.  Pojemniki do pobierania będą  dostarczone przez Wykonawcę  i  zatwierdzone przez
Inspektor  Nadzoru.  Próbki  dostarczone  przez Wykonawcę  do  badań  wykonywanych  przez  Inwestora
będą odpowiednio opisane i oznaczone, w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.3. Badania i pomiary
Wszystkie pomiary i badania będą  przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo
inne  procedury,  zaakceptowane  przez  Inspektora  Nadzoru.  Przed  przystąpieniem  do  pomiarów  lub
badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora
Nadzoru.
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6.4. Raporty z badań
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej,
nie później  jednak niż  w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań  (kopie)
będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub
innych, przez niego zaakceptowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania  próbek  i  badania  materiałów u źródła  ich wytwarzania,  i  zapewniona  mu będzie  wszelka
potrzebna  do  tego  pomoc  ze  strony  Wykonawcy  i  producenta  materiałów.  Inspektor  Nadzoru,  po
uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonych przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność
materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań  dostarczonych przez Wykonawcę.
Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na
swój  koszt.  Jeżeli  wyniki  tych  badań  wykażą  że  raporty  Wykonawcy są  niewiarygodne,  to  Inspektor
Nadzoru  poleci  Wykonawcy  lub  zleci  niezależnemu  laboratorium  przeprowadzenie  powtórnych  lub
dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów
i robót z dokumentacją i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań
i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.

6.6. Atesty jakości materiałów i urządzeń:
Przed wykonaniem badań i jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor Nadzoru może dopuścić do
użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi
w ST. W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do
robót będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe będą
posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego
badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. Materiały
posiadające  atest  a  urządzenia  -  ważne  legitymacje,  mogą  być  badane  w  dowolnym  czasie.  Jeżeli
zostanie  stwierdzona niezgodność  ich właściwości  z  ST to takie materiały  i  /  lub urządzenia  zostaną
odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy
• Dziennik budowy

Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku budowy będą wykonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót,
stanu  bezpieczeństwa  ludzi  i  mienia  oraz  technicznej  i  gospodarczej  strony  budowy.  Każdy  zapis
w Dzienniku Budowy będzie  opatrzony datą  jego dokonania,  podpisem osoby,  która dokonała zapisu,
z podaniem jego imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą
techniką  w  porządku  chronologicznym,  bezpośrednio  jeden  pod  drugim,  bez  przerw.  Załączone  do
Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone
datą  i  podpisem  Wykonawcy  i  Inspektora  Nadzoru.  Do  Dziennika  Budowy  należy  wpisywać
w szczególności: 

1. datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,
2. datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji, 
3. uzgodnienie przez Inwestora harmonogramów robót,
4. terminy  rozpoczęcia  i  zakończenia  poszczególnych  elementów  robót,  przebieg  robót,  trudności

i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
5. uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 
6. daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
7. zgłoszenia  i  daty  odbioru  robót  zanikających,  ulegających  zakryciu,  częściowych

i końcowych odbiorów robót, 
8. wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
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9. stan pogody i temperaturę  powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom
lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,

10. zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
11. dane  dotyczące  czynności  geodezyjnych  (pomiarowych)  dokonywanych  przed  i  w  trakcie

wykonywania robót,
12. dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
13. dane  dotyczące  jakości  materiałów,  pobierania  próbek  oraz  wyniki  przeprowadzonych  badań

z podaniem, kto je przeprowadził,
14. wyniki kontroli robót poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadził,
15. inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje,  uwagi  i  wyjaśnienia  Wykonawcy,  wpisane  do  Dziennika  Budowy  będą  przedłożone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się.
Decyzje Inwestora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia
lub zajęciem stanowiska.
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inwestora do ustosunkowania się. 

Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki  laboratoryjne,  atesty  materiałów,  orzeczenia  o  jakości  materiałów,  recepty  robocze
i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia
jakości. Dokumenty te stanowią załącznik do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie
Inspektora Nadzoru.

Pozostałe dokumenty budowy
Do  dokumentów  budowy  zalicza  się,  oprócz  wymienionych  w  powyższych  punktach  następujące
dokumenty:
• pozwolenie na realizację zadania budowlanego, protokoły przekazania terenu budowy,
• umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
• protokoły odbioru robót, 
• protokoły z narad i ustaleń, 
• korespondencję na budowie.

Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inwestora.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową,
w jednostkach ustalonych w przedmiarze.
Obmiaru  robót  dokonuje  Wykonawca  po  pisemnym  powiadomieniu  przedstawiciela  Inwestora
o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów.
Jakikolwiek  błąd lub  przeoczenie  (opuszczenie)  w ilościach  podanych  w przedmiarze  robót  lub gdzie
indziej  nie  zwalnia  Wykonawcy  od  obowiązku  ukończenia  wszystkich  robót.  Błędne  dane  zostaną
poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony
z częstością  wymaganą  do  celu  miesięcznej  płatności  na  rzecz  Wykonawcy  lub  w  innym  czasie
określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora nadzoru.
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7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż
linii osiowej.

Jeśli  SST właściwe dla danych robót nie wymagają  tego inaczej, objętości będą  wyliczone w m3 jako
długość pomnożona przez średni przekrój.

m3 wykopu oznacza objętość gruntu mierzoną w stanie rodzimym.

m3 nasypu oznacza objętość materiału mierzoną po zagęszczeniu nasypu.
Ilości,  które  mają  być  obmierzone  wagowo,  będą  ważone  w  tonach  lub  kilogramach  zgodnie
z wymaganiami ST.

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną  dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt
wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.
Wszystkie  urządzenia  pomiarowe  będą  przez  Wykonawcę  utrzymywane  w  dobrym  stanie,  w  całym
okresie trwania Robót.

7.4.  Czas i częstotliwość przeprowadzenia obmiaru
Obmiary  będą  przeprowadzone  przed  częściowym  lub  ostatecznym  odbiorem  odcinków  robót,
a  także  w  przypadku  występowania  dłuższej  przerwy  w  robotach.  Obmiar  robót  zanikających
przeprowadza się  w czasie ich wykonywania.  Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się
przed ich zakryciem.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Rodzaje odbiorów robót
Roboty podlegają następującym etapom odbioru:

1. odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
2. odbiorowi częściowemu,
3. odbiorowi końcowemu,
4. odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych
robót,  które  w  dalszym  procesie  realizacji  ulegają  zakryciu.  Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających
zakryciu będzie dokonywany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części
robót  do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i  jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od
daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakość
i  ilość  robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających
komplet  wyników  badań  laboratoryjnych  i  w  oparciu  o  przeprowadzone  pomiary,  w  konfrontacji
z dokumentacja projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.
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8.3 Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót
dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót.

8.4. Odbiór końcowy
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót
Odbiór końcowy polega na finalnej  ocenie rzeczywistego wykonania robót  w odniesieniu do ich ilości,
jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona
przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie
Inspektora Nadzoru. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach budowy, licząc
od  dnia  potwierdzenia  przez  Inwestora  zakończenia  robót  i  przyjęcia  dokumentów,  o  których  mowa
w punkcie  poniżej  pt.  „Dokumenty  do  odbioru  końcowego  robót".  Odbioru  końcowego  robót  dokona
komisja wyznaczona przez Inwestora w obecności Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich
oceny  jakościowej  na  podstawie  przedłożonych  dokumentów,  wyników  badań  i  pomiarów,  ocenie
wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. W toku odbioru końcowego
robót  komisja  zapozna  się  z  realizacją  ustaleń  przyjętych  w  trakcie  odbiorów  robót  zanikających
i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W
przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających, komisja przerwie
swoje czynności i ustala nowy termin odbioru końcowego.

W  przypadku  stwierdzenia  przez  komisję,  że  jakość  wykonywanych  robot  w  poszczególnych
asortymentach  nieznacznie  odbiega  od  wymaganej  dokumentacji  projektowej  i  ST
z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona
potrąceń,  oceniając  pomniejszona  wartość  wykonywanych  robót  w  stosunku do  wymagań  przyjętych
w dokumentach budowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru końcowego
Podstawowym  dokumentem do dokonania  odbioru końcowego robót  jest protokół  odbioru końcowego
robót  sporządzony  wg  wzoru  ustalonego  przez  Inwestora.  Do  odbioru  końcowego  Wykonawca  jest
zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
• dokumentację projektową  powykonawczą  z naniesionymi zmianami oraz dodatkową,  jeśli  została

sporządzona w trakcie realizacji umowy,
• kosztorys powykonawczy i obmiar,
• inwentaryzację geodezyjną powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
• specyfikacje techniczne,
• uwagi  i  zalecenia  Inspektora  Nadzoru,  zwłaszcza  przy  odbiorze  robót  znikających

i ulegających zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń, 
• recepty i ustalenia technologiczne, 
• dziennik budowy i księgi obmiaru,
• protokoły odbioru robót zanikowych, protokoły odbioru częściowego i protokoły odbioru instalacji
• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, 
• atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 
• sprawozdanie techniczne, 
• inne dokumenty wymagane przez Inwestora. 

Sprawozdanie techniczne będzie zawierać: 
• zakres i lokalizacje wykonywanych robót,
• wykaz  wprowadzonych  zmian  w  stosunku  do  dokumentacji  projektowej  przekazanej  przez

Inwestora,
• uwagi dotyczące warunków realizacji robót, 
• datę rozpoczęcia i zakończenia robót. 
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W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe
do  odbioru  końcowego,  komisja  w  porozumieniu  z  Wykonawcą  wyznaczy  ponowny  termin  odbioru
końcowego  robót.  Wszystkie  zarządzone  przez  komisję  roboty  poprawkowe  lub  uzupełniające  będą
zestawione  wg  wzoru  ustalonego  przez  Inwestora.  Termin  wykonania  robót  poprawkowych  i  robót
uzupełniających wyznaczy komisja.

8.5. Odbiór ostateczny 
Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy
odbiorze  końcowym  i  zaistniałych  w  okresie  gwarancyjnym.  Odbiór  ostateczny  będzie  dokonany  na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego.

8.6.  Sposób rozliczenia robót tymczasowych i towarzyszących
Roboty  towarzyszące  i  tymczasowe,  wyszczególnione  w  przedmiarze,  w  szczególności  rozbiórki,
wymiany tynków, wymiany pokrycia dachu, przemurowania i inne, winny być rozliczane wg obmiarów ich
rzeczywistego  zakresu,  w  obecności  inspektora  nadzoru.  Jednostki  obmiaru  -  jak
w przedmiarze robót.
Roboty towarzyszące i tymczasowe winny być  ujęte w kosztach ogólnych Wykonawcy i nie podlegają
obmiarowi.

9. PRZEPISY ZWIĄZANE
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. Z 2020 r. poz. 1333 z późniejszymi zmianami)
2. Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 września 2021 r. w sprawie sposobu prowadzenia

dzienników budowy, montażu i rozbiórki  (Dz. U. z 2021 r.  poz. 1686).
3. Ustawa  o  planowaniu i  zagospodarowaniu  przestrzennym  (Dz.  U.  z  2021  r.  poz.  741  wraz  z  późniejszymi

zmianami)
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas

wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401 wraz z późniejszymi zmianami).
5. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności. (Dz.U. Z 2021 r. poz. 1344 wraz z późniejszymi

zmianami)
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