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45421000-4
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45441000-0
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KLASYFIKACJA ROBOT BUDOWLANYCH WG SLOWNIKA CPV

Prace budowlane

Wznoszenie kompletnych obiektow budowlanych
Roboty w zakresie instalacji budowlanych
Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

Roboty budowlane w zakresie budynkéw

Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
Roboty izolacyjne

Hydraulika i roboty sanitarne

Instalowanie sprzetu ochronnego

Tynkowanie

Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej
Pokrywanie podtdg i Scian

Roboty malarskie i szklarskie

Roboty budowlane wykohczeniowe

Roboty w zakresie przewodow instalacji elektrycznych oraz opraw elektrycznych
Instalowanie wind

Instalowanie systemow oswietleniowych i sygnalizacyjnych
Instalowanie sprzetu sygnalizacyjnego

Inne instalacje elektryczne

Izolacja cieplna

Izolacja dzwiekoszczelna

Tynkowanie

Instalacje cieplne, wentylacyjne i konfekcjonowania powietrza
Roboty w zakresie stolarki budowlanej

Ktadzenie ptytek

Ktadzenie i uktadanie podtég, scian i tapetowanie $cian
Roboty szklarskie

Naktadanie powierzchni kryjgcych

Zewnetrzne czyszczenie budynkow
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace realizacji robét
ogodlnobudowlanych, konstrukcyjnych, wykonczeniowych, wyburzeniowych i ziemnych przewidzianych do
wykonania w budynku w ramach zamdwienie publicznego ,ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA CZESCI
ISTNIEJACEGO BUDYNKU NA CELE DOMU DZIENNEJ POMOCY ,SENIOR+” na dzialce nr 262/1,
258/7, 258/10 w Ostruszy, gmina Cigzkowice.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu,
zgodnie z ustawg o zamoéwieniach publicznych, i realizacji oraz rozliczaniu robét budowlanych w obiekcie
budowlanym.

1.3. Zakres roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogolne, wspdine dla rob6t objetych
0gdblng specyfikacjg techniczng (ST) i szczegbtowymi specyfikacjami technicznymi (SST) i dotycza
prowadzenia prac budowlanych polegajacych na rozbudowie i przebudowie czesci istniejgcego budynku
na cele domu dziennej pomocy zlokalizowanego na dziatce nr 262/1, 258/7, 258/10 w Ostruszy, gmina
Ciezkowice; obejmujacy nastepujacy zakres robot:

» wykonanie wszelkich robot rozbiérkowych wewnatrz budynku (wykonanie otworéw na wejscie do
podnosnika dla oséb niepetnosprawnych w parterze i na pietrze, wykonanie nowych otworéw
drzwiowych oraz poszerzenia istniejacych; likwidacja niektdérych umywalek, natryskdw, sScianek
dziatowych, rozebranie warstw posadzek w niektoérych miejscach; rozebranie ptytek na $cianach
w niektorych miejscach)

» rozebranie chodnika przed wejsciem w celu wykonania odpowiedniego nachylenia i ksztattu,

» wykopy pod nowag nawierzchnie z kostki betonowej — dojscie do podnosnika dla os6b niepetno-
sprawnych

* wykonanie rob6t konstrukcyjnych (fundamenty rozbudowy — ptyta fundamentowa, sciany rozbudo-
wy, dach nad podnosnikiem dla os6b niepetnosprawnych, nowe nadproza, zamurowania, wykona-
nie $cian szybu podnos$nika dla os6b niepetnosprawnych)

» roboty izolacyjne (izolacje fundamentéw, izolacja elewacji rozbudowy, dachu)

* roboty wykonczeniowe (nowe Scianki dziatowe z betonu komérkowego, uzupetnianie tynkéw, ma-
lowanie pomieszczen, wykonczenie posadzek, wymiana stolarki drzwiowej; wstawianie nowych
drzwi, wykonczenie sanitariatow)

» roboty instalacyjne (wykonanie nowych odcinkéw instalacji sanitarnych)

» roboty instalacyjne (wykonanie nowych wewnetrznych odcinkéw instalacji elektrycznej i zewnetrz-
nego odcinka instalacji energetycznej)

1.4 Okreslenia podstawowe.

llekro¢ w ST jest mowa o:

obiekcie budowlanym, budynku, budowli, tymczasowym obiekcie budowlanym, budowie, remoncie,

urzadzeniach budowlanych, terenie budowy, pozwoleniu na budowe, dokumentacji budowy, dokumentac;ji

powykonawczej, wlasciwym organie, obszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ pojecia,

o ktérych mowa w art. 3 Ustawy Prawo Budowlane - Dz. U. z 2020 poz. 1333 z pdzniejszymi zmianami

ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegbtowych specyfikacjach technicznych.

aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajgcg
jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie
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1.5 Ogo6lne wymagania dotyczace Wykonawcy.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodno$é =z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru. Do obowigzkéw Wykonawcy
Robét nalezy przed przystgpieniem do robd6t opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektorowi
Nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci, w ktérym przedstawia sie zamierzony sposob wykonania robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujgce wykonanie robo6t zgodnie z projektem,
specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Ogélne zasady wykonania robét:

Wykonanie rob6t powinno by¢ zgodne z zatwierdzong dokumentacja. Wykonawca bedzie odpowiedzialny
za prowadzenie robét zgodnie z umowg, oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych
robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg oraz poleceniami Zamawiajgcego i Inspektora
Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wyznaczaniu rob6t zostana, jesli wymagac tego bedzie Zamawiajacy, poprawione przez Wykonawce na
wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Zamawiajgcego nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnos¢. Polecenia Inspekiora Nadzoru bedag
wykonywane nie pOzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce,
pod grozbg zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

1.5.2. Przekazanie Terenu Budowy.

Inwestor w terminie okre$lonym w warunkach Umowy, przekaze Kierownikowi Budowy plac budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, wspotrzedne punktéw tyczenia
obiektu, wspotrzedne reperéw, Dziennik Budowy, Ksiege Obmiaru Robot oraz Dokumentacje techniczng
wraz ze specyfikacjg techniczna.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy wszystkie dokumenty oraz opracowania projektowe, niezbedne do
wykonania prac objetych Umowa, w formie okreslonej przez Inwestora.

Kierownik Budowy, kazdorazowo na pisemng prosbe Wykonawcy, udostepni wszystkie dokumenty
niezbedne do wykonania prac objetych Umowa.

Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone wykonanych prac oraz przekazanych obiektéw
i materiatbw, do chwili wystawienia przez Zamawiajgcego Protokotu Przejecia Koncowego Robét.
Uszkodzenie lub zniszczone elementy, materialy, urzadzenia, znaki geodezyjne itp. Wykonawca naprawi,
odtworzy i utrwali na witasny koszt.

1.5.3. Tablice Informacyijne.

Przed rozpoczeciem prac wykonawca zapewni i zainstaluje tablice informacyjne zgodnie z wymogami
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.
(Dz. U. z 2018 r. poz. 963 z pbzniejszymi zmianami). Koszt zaopatrzenia w tablice i ich utrzymania
zostanie uwzgledniony w stawkach jednostkowych robét.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

Fakt przystgpienia do robo6t, Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem, zgodnie
z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami oraz w sposéb uzgodniony z Zamawiajgcym. Umiesci
w miejscach oraz ilosciach okreslonych przez Zamawiajgcego, tablice informacyjne, ktérych tres¢
i forma bedg zgodne z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami oraz wytycznymi Inspektora Nadzoru.
Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji
robét. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywat tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce,
w tym: ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow oraz wszystkie inne
$rodki niezbedne do ochrony rob6t, pracownikdw, spotecznosci i innych.
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Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony
W cene umowna.

Wykonawca ma obowigzek tak zorganizowac prace budowlane, aby wykonanie poszczeg6inych etapéw
umozliwito funkcjonowanie pozostatej czesci budynku. Nalezy w tym celu zabezpieczy¢ poszczegdine
strefy budowy.

1.5.5. Dziennik Budowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika budowy, montazu irozbidrki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2021 r. poz.
1686 z poOzniejszymi zmianami). Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru proponowanag forme
i szczeg6towy spis tresci dziennika budowy w celu uzyskania jego zgody. Dziennik budowy jest
prowadzony w jezyku polskim.

1.5.6. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé¢ w czasie prowadzenia robdt wszystkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie utrzymywaé teren budowy wraz
z wykopami w stanie bez wody stojgcej. Bedzie podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu
stosowanie przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz
bedzie unikaé  uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub  wiasnosci spotecznej
i innych a wynikajagcych ze skazenia, hatasu, lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.
Stosujac sie do tych wymogéw, bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1. lokalizacje magazynéw, sktadowisk i drég dojazdowych,

2. $rodki ostroznosci i zabezpieczenia zbiornikdw i ciekdw wodnych substancjami toksycznymi,

zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwoscig powstania pozaru.

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét beda miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okres$lajgcg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.
Materialy, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, a po zakonczeniu robét ich szkodliwosé
zanika moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych materiatow
od wtasciwych organéw administraciji panstwowej.

1.5.7. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaé
wazny sprzet ochrony przeciwpozarowej, wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie budowy,
w pomieszczeniach wykorzystywanych w trakcie trwania prac budowlanych oraz w maszynach
i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami tylko
w ilosci niezbednej na dany dzien pracy i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym sposobem
realizacji rob6t lub przez personel Wykonawcy.
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1.5.8. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone obiektow, instalacji, urzadzeh znajdujgcych sie na powierzchni ziemi
oraz pod ziemig na terenie objetym pracami budowlanymi. Wykonawca uzyska od odpowiednich wtadz
bedacych ich witascicielem potwierdzenie informacji dotyczgcych mu przez Zamawiajgcego w ramach
planu ich lokalizaciji.

Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed ich uszkodzeniem w czasie trwania
budowy, przy obecnosci wtasciciela tych obiektéw, instalacji lub urzadzen.

Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju robot, kidére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji lub urzadzen podziemnych
i naziemnych na terenie budowy oraz powiadomi¢ Inspektora Nadzoru oraz wtadze lokalne o zamiarze
rozpoczecia robo6t. O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji lub urzadzen, Wykonawca
niezwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i wiadze lokalne oraz bedzie z nimi wspotpracowat
dostarczajac wszelkiej pomocy niezbednej do dokonania napraw. Wykonawca odpowiada za wszelkie
uszkodzenia urzadzen i instalacji nadziemnych i podziemnych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczeh obcigzenia na o0$ przy transporcie gruntu
i materiatdw na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu
nietypowych wagowo fadunkéw iw sposdb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
inspektora nadzoru.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robét Wykonawca jest zobowigzany przestrzegaé przepisy dotyczace bezpieczenstwa
i higieny pracy oraz stosowac sie do zalecen Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia. W szczeg6Inosci
Wykonawca ma obowigzek zadba¢ o to, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszystkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet
i odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.

Uznaje sie, ze wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan bezpieczenstwa okreslonych
powyzej, sg uwzglednione w Umowie.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajgcemu, w ciggu tygodnia od czasu
przekazania placu budowy, Planu bezpieczehnstwa i ochrony zdrowia zwanym ,Planem BIOZ”

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét, za wszystkie materialy i urzadzenia uzywane do
robét, od daty rozpoczecia robét do chwili wystawienia przez Zamawiajgcego Protokotu Przejecia
Koncowego Robot.

Wykonawca bedzie utrzymywacé roboty do czasu odbioru koncowego. Utrzymanie powinno byé
prowadzone w taki sposéb, aby obiekty budowlane oraz wszelkie ich elementy, byly
w zadawalajgcym stanie przez caty czas prowadzenia robét, do momentu odbioru koncowego.

Jesli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawiajgcego roboty
budowlane moga zosta¢ wstrzymane, a wykonawca powinien rozpoczaé¢ roboty utrzymaniowe nie pézniej
niz 24 godziny po otrzymaniu polecenia od Zamawiajgcego.
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1.5.12. Stosowanie sie do przepiséw prawa:

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz
przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami. Wykonawca jest
w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét.
Wykonawca zobowigzany jest przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod.
Ponadto w sposob ciaglty bedzie informowaé Zamawiajgcego w swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Materiaty

Materiaty i technologie stosowane do wykonania rob6t muszg odpowiadac¢ zaleceniom i rozwigzaniom
przyjetym w projekcie, spetnia¢ postawione w nim wymagania techniczne, normowe i estetyczne,
posiadac stosowne atesty, aprobaty, certyfikaty zgodnie z obowigzujgc ymi przepisami.

Do realizacji inwestycji nalezy stosowa¢ wyroby budowlane ktére:

* sg oznakowane CE, co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci z normg zharmonizowang albo
europejskg aprobatg techniczng bgdz krajowa specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodnag
z wymaganiami podstawowymi albo

» zostaly umieszczone w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobow majgcych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi
regutami sztuki budowlanej, albo

» zostaly oznakowane znakiem budowlanym - zgodnie z wzorem okreslonym w ustawie z dn. 16.04.2004
r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2021 poz. 1213 z pdzniejszymi zmianami)

* dla ktérych udzielono aprobaty techniczne;.

Wszystkie materialy winien zapewni¢ Wykonawca robdt budowlanych (koszt nalezy uwzglednic

w ofercie). W wycenie ofertowej uwzglednic¢ nalezy ewentualne optaty za ztozenie gruzu na wysypisku.

Co najmniej trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw

i urzgdzen przeznaczonych do robdét Wykonawca przedstawi szczegbdtowe informacje dotyczace

proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie atesty,

aprobaty, dopuszczenia oraz $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez

Inwestora. Zatwierdzenia pewnych materiatéw z danego zrddta nie oznacza automatycznie, ze wszystkie

materiaty z danego zrodta uzyskujg zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do udokumentowania,

ze materialy uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposOb ciagly spetniajg wymagania specyfikaciji
technicznych w czasie postepu robot. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan
ilosciowych i jakosciowych materiatéw z jakichkolwiek zrédet. Wykonawca poniesie wszystkie koszty

w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow i urzgdzen

do robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych

w dokumentach umowy bedg wykorzystane do rob6t lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan

umowy lub wskazan Inwestora.

Cechy materiatbw muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami.

Rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego poziomu tolerancji.

Zatwierdzenie przez Zamawiajgcego pewnych materiatbw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze

wszystkie materialy z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan materiatéw w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrodta, w sposob ciagty spetniajg wymagania Specyfikacji technicznych
w czasie postepu Robot.
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Materiaty, kiére w sposdb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie do uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego odpowiednimi przepisami.

Wszystkie materiaty odpadowe uzyte do robdét, bedg mialy aprobate techniczng Ilub certyfikaty
dopuszczenia wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajacg brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatbw na srodowisko. Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko robdt,
a po zakonczeniu robét ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste), mogg by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych ich wbudowania. Jesli wymagajg tego odpowiednie przepisy,
Zamawiajacy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organéw administraciji
panstwowe;.

2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inwestora. Jesli Inwestor zezwoli wykonawcy na uzycie tych
materiatow do robdt innych, niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatdw zostanie
przewartosciowany przez Inwestora. Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie
zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na witasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem
i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do robét,
byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwos¢ do robdt i byty
dostepne do kontroli Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa przewiduje mozliwos¢ wariantowego zastosowania materiatu
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie
przed uzyciem materiatu, albo w okresie diuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych
przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany przez Inwestora rodzaj materiatu nie moze by¢
pdzniej zmieniony bez zgody Inwestora.

3. Sprzet

Dobér maszyn i sprzetu koniecznych do wykonywania robét powinien uwzgledni¢ warunki lokalne
tj. ograniczong powierzchnie placu budowy, wptyw hatasu na pozostatg cze$¢ budynku.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robét oraz stan zabudowy. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typéw i ilosci warunkom
dopuszczajgcym ruch pojazdéw wokét budynku. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet
powinien byé uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie
gwarantowacé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami ustalonymi w dokumentacji projektowej
i wskazaniach Inwestora, w terminie przewidzianym Zleceniem. Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy
badz wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie on
zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca
dostarczy Inwestorowi kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje mozliwos¢ wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora
Nadzoru, nie moze by¢ po6zniej zmieniony bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia




ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA CZESCI ISTNIEJACEGO BUDYNKU NA CELE DOMU DZIENNEJ POMOCY ,SENIOR+”

Dziatka nr 262/1, 258/7, 258/10, Ostrusza, gmina Cigzkowice Styczen 2022 r.

i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw zlecenia, zostang przez Inwestora zdyskwalifikowane
i niedopuszczone do robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony
w cene kontraktows.

Wykonawca stosowacé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatow i sprzetu na teren robét i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz,
co do przewozu tadunkow i w sposdb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora
nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych rob6t i przewozonych materiatbw oraz istniejgcej zabudowy
srédmiejskie;.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie ze wskazaniami Inspektora
nadzoru, w terminie przewidzianym umowsa.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzerh na osie, okreslonym przez
uwarunkowania panujgce na danym terenie, nie moga by¢ uzyte przez Wykonawce.

Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

W koszcie realizacji prac Wykonawca musi uwzgledni¢ koszty wszelkich niezbednych nadzoréw.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z programem prac
remontowych, poleceniami Inspektora Nadzoru, oraz sztukg budowlang. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowa decyzjg: Pozwolenie na
budowe, przepisami prawa oraz zasadami sztuki budowlane;.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ cywilng za ewentualne szkody na osobach i rzeczach powstate
w zwigzku przyczynowym z realizacjg prac.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z dokumentacjg projektowa
i specyfikacjag techniczna.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktdrych
dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Przy wykonywaniu rob6t nalezy
uwzglednia¢ instrukcje producenta materiatbw oraz przepisy zwigzane i obowigzujace,
w tym réwniez te, ktére ulegty zmianie lub aktualizacji. W przypadku istnienia norm, atestéw, certyfikatow,
instrukcji ITB, aprobat technicznych, swiadectw dopuszczenia nie wyszczeg6lnionych w niniejszym
opracowaniu a obowigzujgcych, Wykonawca ma réwniez obowigzek stosowania sie do ich tresci
i postanowien.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktdére nie wptyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniaé wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byé dopuszczone przez
wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywr6cenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na
koszt wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
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5. WYKONANIE ROBOT

Dobo6r maszyn i sprzetu koniecznych do wykonywania robét powinien uwzgledni¢ warunki lokalne tj.
ograniczong powierzchnie placu budowy, wptyw hatasu na funkcjonowanie pozostatej cze$ci obiektu.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robét oraz stan zabudowy. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i ilosci warunkom
dopuszczajgcym ruch pojazddéw wokét budynku. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajnosé sprzetu bedzie
gwarantowacé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami ustalonymi w dokumentacji projektowej
i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym Zleceniem. Sprzet bedacy wiasnoscia
Wykonawcy badz wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje
mozliwosé wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora
0 swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny,
urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw zlecenia, zostang przez Inwestora
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony
w cene kontraktows.

Wykonawca stosowa¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatow i sprzetu na teren rob6t i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od
wladz,co do przewozu tadunkéw i w sposéb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inspektora nadzoru.

W koszcie realizacji prac Wykonawca musi uwzgledni¢ koszty wszelkich niezbednych nadzoréow w tym
nadzoru autorskiego. Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich
zgodnos¢ z programem prac remontowych, poleceniami Inspektora Nadzoru, oraz sztukg budowlana.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowa decyzja:
Pozwolenie na budowe, przepisami prawa oraz zasadami sztuki budowlane;j.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ cywilng za ewentualne szkody na osobach i rzeczach powstate
w zwigzku przyczynowym z realizacjg prac.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z dokumentacjg projektowa
i specyfikacjag techniczna.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktdrych
dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Przy wykonywaniu rob6t nalezy
uwzglednia¢ instrukcje producenta materiatbw oraz przepisy zwigzane i obowigzujgce,
w tym réwniez te, ktére ulegty zmianie lub aktualizacji. W przypadku istnienia norm, atestow, certyfikatow,
instrukcji ITB, aprobat technicznych, Swiadectw dopuszczenia nie wyszczeg6lnionych w niniejszym
opracowaniu a obowigzujgcych, Wykonawca ma réwniez obowigzek stosowania sie do ich tresci
i postanowien.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Zaleca sie opracowanie przez wykonawce i przedstawienie do akceptacji Inspektora Nadzoru programu
zapewnienia jakosci, ktéry zawierac bedzie:

organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét,

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét, bhp,

wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos$é i terminowosé wykonania poszczegdélnych elementéw robot,
system proponowanej kontroli i sterowania jakos$cig wykonywanych robét,

ISl
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6. wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli,

7. spos6b oraz forme gromadzenia certyfikatéw, aprobat, $wiadectw dopuszczenia do stosowania
materiatow przeznaczonych do wbudowania,

8. wykaz maszyn i urzadzeh stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo - kontrolne,

9. rodzaj i ilosci srodkow transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatow,

10.sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

11. sposéb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozonag
jakosc¢ robot i poprawny efekt estetyczny rob6t. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét
i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz
robot. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robot z czestotliwoscig
zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w normach,
wytycznych i warunkach technicznych odbioru.

W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru swiadectwa,
ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legitymacje, zostaty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan. Inspektor Nadzoru
bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor
Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach
dotyczacych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyng¢ ujemnie na wyniki badan,
Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatdw i dopusci je do uzycia
dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona
zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatdbw. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem
i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.2. Pobranie probek:

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢
udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inwestora Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe
badania tych materiatow, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek: w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Inwestor. Pojemniki do pobierania bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektor Nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inwestora
bedg odpowiednio opisane i oznaczone, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie pomiary i badania bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo
inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub
badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora
Nadzoru.
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6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej,
nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie)
beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub
innych, przez niego zaakceptowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatow u zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw. Inspektor Nadzoru, po
uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonych przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnosc¢
materiatow i rob6t z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.
Inspektor Nadzoru moze pobierac prébki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor
Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wylgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw
i robét z dokumentacjg i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan
i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.6. Atesty jakosci materiatéw i urzadzen:

Przed wykonaniem badan i jakosci materiatéw przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do
uzycia materialy posiadajgce atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodnosé z warunkami podanymi
w ST. W przypadku materiatow, dla ktérych atesty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do
robot bedzie posiada¢ atest okreslajgcy w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe bedg
posiadac¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego
badan. Kopie wynikdw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Materiaty
posiadajace atest a urzgdzenia - wazne legitymacje, moga by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli
zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich wtasciwosci z ST to takie materialy i / lub urzgdzenia zostang
odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy

Dziennik budowy
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku budowy bedg wykonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu roboét,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis
w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, kitéra dokonata zapisu,
z podaniem jego imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg
technikg w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatagczone do
Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone
datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac
w szczegolnosci:
date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentaciji,
uzgodnienie przez Inwestora harmonogramow robét,
terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczeg6lnych elementéw robédt, przebieg robdt, trudnosci
i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
zgtoszenia i daty odbioru rob6t zanikajacych, ulegajgcych  zakryciu, czesciowych
i koncowych odbiorow robét,
8. wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

rpOO~
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9. stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajgcych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegdélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
10. zgodnosé rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentac;ji projektowej,
11. dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robét,
12. dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
13. dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzit,
14. wyniki kontroli rob6t poszczegélinych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzit,
15. inne istotne informacje o przebiegu robét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.
Decyzje Inwestora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia
lub zajeciem stanowiska.
Wopis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inwestora do ustosunkowania sie.

Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze
i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia
jakosci. Dokumenty te stanowig zatgcznik do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie
Inspektora Nadzoru.

Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéow budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w powyzszych punktach nastepujgce
dokumenty:

pozwolenie na realizacje zadania budowlanego, protokoty przekazania terenu budowy,

umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

protokoty odbioru robét,

protokoty z narad i ustalen,

korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inwestora.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru roboét

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z dokumentacijg projektowa,
w jednostkach ustalonych w przedmiarze.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu przedstawiciela Inwestora
0 zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru cbmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robét lub gdzie
indziej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robdt. Btedne dane zostana
poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony
z czestoscia wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie
okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora nadzoru.
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7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz
linii osiowe;j.

Jesli SST wilasciwe dla danych rob6t nie wymagajg tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m3 jako
dtugos$¢ pomnozona przez sredni przekro;.

m3 wykopu oznacza objetos¢ gruntu mierzong w stanie rodzimym.

m3 nasypu oznacza objetos¢ materiatu mierzong po zageszczeniu nasypu.
llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie
z wymaganiami ST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t bedg zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania Robot.

7.4. Czas i czestotliwos¢ przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym Ilub ostatecznym odbiorem odcinkéw robot,
a takze w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robotach. Obmiar robdét zanikajgcych
przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar rob6t podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie
przed ich zakryciem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét

Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
1. odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
2. odbiorowi czesciowemu,
3. odbiorowi koncowemu,
4. odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiodr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robot zanikajgeych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegajg zakryciu. Odbidr robo6t zanikajacych i ulegajacych
zakryciu bedzie dokonywany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czesci
robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora Nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od
daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakos¢
i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych
komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji
z dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.
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8.3 Odbioér czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci rob6t. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym roboét.

8.4. Odbior koncowy

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowosé do odbioru koncowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inspektora Nadzoru. Odbior koncowy robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach budowy, liczac
od dnia potwierdzenia przez Inwestora zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa
w punkcie ponizej pt. ,Dokumenty do odbioru koncowego robét". Odbioru koncowego robo6t dokona
komisja wyznaczona przez Inwestora w obecnosci Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiardw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacijg projektowg i ST. W toku odbioru koncowego
rob6t komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw rob6t zanikajgcych
i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i rob6t poprawkowych. W
przypadku niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robét uzupetniajacych, komisja przerwie
swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczeg6inych
asortymentach  nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji  projektowej i ST
z uwzglednieniem toleranciji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona
potracen, oceniajac pomniejszona wartos¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych
w dokumentach budowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru koncowego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokodt odbioru kohcowego
robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora. Do odbioru koncowego Wykonawca jest
zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
- dokumentacje projektowa powykonawczg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,
kosztorys powykonawczy i obmiar,
inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,
specyfikacje techniczne,
uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, =zwtaszcza przy odbiorze robdt znikajgcych
i ulegajgcych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen,
recepty i ustalenia technologiczne,
dziennik budowy i ksiegi obmiaru,
protokoty odbioru robét zanikowych, protokoty odbioru czesciowego i protokoty odbioru instalaciji
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,
atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw,
sprawozdanie techniczne,
inne dokumenty wymagane przez Inwestora.
Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:
zakres i lokalizacje wykonywanych robét,
wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez
Inwestora,
uwagi dotyczace warunkéw realizacji robot,
date rozpoczecia i zakonczenia robét.

15




ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA CZESCI ISTNIEJACEGO BUDYNKU NA CELE DOMU DZIENNEJ POMOCY ,SENIOR+”

Dziatka nr 262/1, 258/7, 258/10, Ostrusza, gmina Cigzkowice Styczen 2022 r.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe
do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
koncowego robét. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Inwestora. Termin wykonania robot poprawkowych i robot
uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbior ostateczny

Odbiér ostateczny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy
odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér ostateczny bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.

8.6. Sposobb rozliczenia rob6t tymczasowych i towarzyszacych

Roboty towarzyszace i tymczasowe, wyszczegdlnione w przedmiarze, w szczegdlnosci rozbiorki,
wymiany tynkéw, wymiany pokrycia dachu, przemurowania i inne, winny by¢ rozliczane wg obmiardw ich
rzeczywistego  zakresu, w obecnosci inspektora nadzoru. Jednostki obmiaru - jak
w przedmiarze robot.

Roboty towarzyszace i tymczasowe winny by¢ ujete w kosztach ogélnych Wykonawcy i nie podlegaja
obmiarowi.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. Z 2020 r. poz. 1333 z p6zniejszymi zmianami)

2. Rozporzagdzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrzesnia 2021 r. w sprawie sposobu prowadzenia
dziennikow budowy, montazu i rozbiérki (Dz. U. z 2021 r. poz. 1686).

3. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 wraz z poOzniejszymi
Zmianami)

4. Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401 wraz z pdzniejszymi zmianami).

5. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci. (Dz.U. Z 2021 r. poz. 1344 wraz z pdzniejszymi
zmianami)
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