
Załącznik nr 3.1. do SWZ

Dział Grupa czynn.
Leśnictwo/Szkółka/I

nwentarz
Adres

Kod 
czynności

Nazwa czynności
Stopień 

trudności
J.M. Ilość

AGROT Szkółka Bielawy                                   12-05-1-01-8     -r   -00 ROZDR-PGL rozdrab.poz.pozręb.miesz.z gle 1 HA 1,43

Szkółka Bielawy                                   12-05-1-01-3     -i   -00 CP-SZTM1 CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi 1 HA 1,12

Szkółka Bielawy                                   12-05-1-01-4     -dx  -00 CP-SZTM1 CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi 2 HA 1,87

Szkółka Bielawy                                   12-05-1-01-4     -ix  -00 CP-SZTM2 CP młod.z zasadz.wielog.2 zabi 2 HA 0,80

Szkółka Bielawy                                   12-05-1-01-8A    -c   -00 CP-SZTM2 CP młod.z zasadz.wielog.2 zabi 3 HA 0,78

Szkółka Bielawy                                   12-05-1-01-8A    -f   -00 CP-SZTIL2 CP młod.szt.sadz.igl/liś 2 zab 2 HA 0,36

Szkółka Bielawy                                   12-05-1-01-8A    -j   -00 CP-SZTIL2 CP młod.szt.sadz.igl/liś 2 zab 2 HA 1,85

Szkółka Bielawy                                   12-05-1-01-8A    -k   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 2 HA 2,94

Szkółka Bielawy                                   12-05-1-01-8B    -fx  -00 CP-SZTIL2 CP młod.szt.sadz.igl/liś 2 zab 2 HA 0,68

Szkółka Bielawy                                   12-05-1-01-8B    -g   -00 CP-SZTIL2 CP młod.szt.sadz.igl/liś 2 zab 1 HA 0,58

Szkółka Bielawy                                   12-05-1-01-8C    -f   -00 CP-SZTM2 CP młod.z zasadz.wielog.2 zabi 2 HA 1,29

Szkółka Bielawy                                   12-05-1-01-8C    -g   -00 CP-SZTM2 CP młod.z zasadz.wielog.2 zabi 2 HA 1,15

Szkółka Bielawy                                   12-05-1-01-8     -s   -00 CP-SZTM1 CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi 1 HA 0,38

Szkółka Bielawy                                   12-05-1-01-9     -b   -00 CP-SZTM2 CP młod.z zasadz.wielog.2 zabi 3 HA 3,47

Szkółka Bielawy                                   12-05-1-01-8B    -dx  -00 CW-SZTM  CW z sadz/siew sztucz mieszane 3 HA 0,32

Szkółka Bielawy                                   12-05-1-01-8B    -gx  -00 CW-SZTM  CW z sadz/siew sztucz mieszane 3 HA 1,99

Szkółka Bielawy                                   12-05-1-01-8B    -ix  -00 CW-SZTM  CW z sadz/siew sztucz mieszane 2 HA 0,75

Szkółka Bielawy                                   12-05-1-01-9     -c   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 1 HA 2,89

Szkółka Bielawy                                   12-05-1-01-9     -j   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 1 HA 0,07

MA-PORZ Szkółka Bielawy                                   12-05-1-01-8     -r   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA 1,43

Szkółka Bielawy                                   12-05-1-01-7     -d   -00 GODZ OPP Godziny transp.przy opr. plec. 1 H 1,00

Szkółka Bielawy                                   12-05-1-01-7     -d   -00 OPR-PSPAL oprysk opryskiwacz plecak.spal 1 HA 0,50

Szkółka Bielawy                                   12-05-1-01-8     -r   -00 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach 1 H 2,00

Szkółka Bielawy                                   12-05-1-01-8     -r   -00 OPR-UC   oprysk upraw oprysk.ciągnikow 1 HA 1,43

Szkółka Bielawy                                   12-05-1-01-7     -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 2,00

Szkółka Bielawy                                   12-05-1-01-7     -d   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT 1,25

Szkółka Bielawy                                   12-05-1-01-7     -d   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 0,75

Szkółka Bielawy                                   12-05-1-01-7     -d   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40  3 TSZT 2,00

Szkółka Bielawy                                   12-05-1-01-7     -d   -00 ZAŁ-1LL  załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT 1,25

Szkółka Bielawy                                   12-05-1-01-7     -d   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,75

Szkółka Bielawy                                   12-05-1-01-5A    -d   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 15,00

Szkółka Bielawy                                   12-05-1-01-5A    -d   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,61

Szkółka Bielawy                                   12-05-1-01-5A    -d   -01 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA 0,61

Szkółka Bielawy                                   12-05-1-01-5A    -d   -02 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 15,00

Szkółka Bielawy                                   12-05-1-01-5A    -d   -02 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,64

Szkółka Bielawy                                   12-05-1-01-5A    -d   -02 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA 0,64

Szkółka Bielawy                                   12-05-1-01-5A    -d   -03 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 8,00

Szkółka Bielawy                                   12-05-1-01-5A    -d   -03 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,31

Szkółka Bielawy                                   12-05-1-01-5A    -d   -03 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA 0,31

Szkółka Bielawy                                   12-05-1-01-5A    -d   -04 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 8,00

Szkółka Bielawy                                   12-05-1-01-5A    -d   -04 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,31

Szkółka Bielawy                                   12-05-1-01-5A    -d   -04 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA 0,31

Szkółka Bielawy                                   12-05-1-01-5A    -d   -05 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 15,00

Szkółka Bielawy                                   12-05-1-01-5A    -d   -05 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,58

Szkółka Bielawy                                   12-05-1-01-5A    -d   -05 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA 0,58
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Szkółka Bielawy                                   12-05-1-01-5A    -d   -06 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 15,00

Szkółka Bielawy                                   12-05-1-01-5A    -d   -06 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,53

Szkółka Bielawy                                   12-05-1-01-5A    -d   -06 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA 0,53

Szkółka Bielawy                                   12-05-1-01-5A    -d   -07 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 8,00

Szkółka Bielawy                                   12-05-1-01-5A    -d   -07 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,32

Szkółka Bielawy                                   12-05-1-01-5A    -d   -07 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA 0,32

Szkółka Bielawy                                   12-05-1-01-5A    -d   -08 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 18,00

Szkółka Bielawy                                   12-05-1-01-5A    -d   -08 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,79

Szkółka Bielawy                                   12-05-1-01-5A    -d   -08 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA 0,79

Szkółka Bielawy                                   12-05-1-01-5A    -d   -09 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 18,00

Szkółka Bielawy                                   12-05-1-01-5A    -d   -09 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,79

Szkółka Bielawy                                   12-05-1-01-5A    -d   -09 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA 0,79

Szkółka Bielawy                                   12-05-1-01-5A    -d   -01 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 3,00

Szkółka Bielawy                                   12-05-1-01-5A    -d   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 60,00

Szkółka Bielawy                                   12-05-1-01-5A    -d   -01 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT 2,00

Szkółka Bielawy                                   12-05-1-01-5A    -d   -01 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 3,58

Szkółka Bielawy                                   12-05-1-01-5A    -d   -02 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 2,00

Szkółka Bielawy                                   12-05-1-01-5A    -d   -02 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 60,00

Szkółka Bielawy                                   12-05-1-01-5A    -d   -02 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT 5,50

Szkółka Bielawy                                   12-05-1-01-5A    -d   -90 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 2,00

Szkółka Bielawy                                   12-05-1-01-5A    -d   -90 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 40,00

Szkółka Bielawy                                   12-05-1-01-5A    -d   -90 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT 2,50

Szkółka Bielawy                                   12-05-1-01-10    -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 1,60

Szkółka Bielawy                                   12-05-1-01-10    -h   -00 POP-B<300 popr.sad.zak.s.korz.brył do300 1 TSZT 1,60

Szkółka Bielawy                                   12-05-1-01-10    -h   -00 ZAŁ-1LL  załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT 3,20

Szkółka Bielawy                                   12-05-1-01-11    -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 0,88

Szkółka Bielawy                                   12-05-1-01-11    -g   -00 POP-B<300 popr.sad.zak.s.korz.brył do300 1 TSZT 0,88

Szkółka Bielawy                                   12-05-1-01-11    -g   -00 ZAŁ-1LL  załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT 1,76

Szkółka Bielawy                                   12-05-1-01-11    -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 1,60

Szkółka Bielawy                                   12-05-1-01-11    -h   -00 POP-B<300 popr.sad.zak.s.korz.brył do300 1 TSZT 1,60

Szkółka Bielawy                                   12-05-1-01-11    -h   -00 ZAŁ-1LL  załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT 3,20

Szkółka Bielawy                                   12-05-1-01-12    -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 0,40

Szkółka Bielawy                                   12-05-1-01-12    -a   -00 POP-B<300 popr.sad.zak.s.korz.brył do300 1 TSZT 0,40

Szkółka Bielawy                                   12-05-1-01-12    -a   -00 ZAŁ-1LL  załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT 0,80

Szkółka Bielawy                                   12-05-1-01-12A   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 0,40

Szkółka Bielawy                                   12-05-1-01-12A   -c   -00 POP-B<300 popr.sad.zak.s.korz.brył do300 1 TSZT 0,40

Szkółka Bielawy                                   12-05-1-01-12A   -c   -00 ZAŁ-1LL  załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT 0,80

Szkółka Bielawy                                   12-05-1-01-12    -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 0,40

Szkółka Bielawy                                   12-05-1-01-12    -b   -00 POP-B<300 popr.sad.zak.s.korz.brył do300 1 TSZT 0,40

Szkółka Bielawy                                   12-05-1-01-12    -b   -00 ZAŁ-1LL  załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT 0,80

N-CZYSZ N-CTWO                                            12-05- -  -      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 16,00

N-CTWO                                            12-05- -  -      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 1000,00

N-CTWO                                            12-05- -  -      -    -  TERMO-NAS Wykonanie termoterapii żołędzi 1 KG 2530,00

O-BUDKIN Szkółka Bielawy                                   12-05-1-01-      -    -  ZAW-BUD  W. n. bud. lęg. i schr. nietop 1 SZT 20,00

Szkółka Bielawy                                   12-05-1-01-2     -j   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 1,03

Szkółka Bielawy                                   12-05-1-01-2     -j   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 3,43

Szkółka Bielawy                                   12-05-1-01-5     -l   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 1,35

Szkółka Bielawy                                   12-05-1-01-5     -l   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 4,50

Szkółka Bielawy                                   12-05-1-01-6     -r   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 0,53

Szkółka Bielawy                                   12-05-1-01-6     -r   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 1,78

Szkółka Bielawy                                   12-05-1-01-8     -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 0,72
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Szkółka Bielawy                                   12-05-1-01-8     -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 2,40

Szkółka Bielawy                                   12-05-1-01-8     -f   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 1,35

Szkółka Bielawy                                   12-05-1-01-8     -f   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 4,50

Szkółka Bielawy                                   12-05-1-01-9     -f   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 1,50

Szkółka Bielawy                                   12-05-1-01-9     -f   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 5,00

Szkółka Bielawy                                   12-05-1-01-      -    -  GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 8,00

Szkółka Bielawy                                   12-05-1-01-      -    -  K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 40,00

Szkółka Bielawy                                   12-05-1-01-      -    -  WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 1 SZT 10,00

Szkółka Bielawy                                   12-05-1-01-      -    -  WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych  1 SZT 10,00

O-PROGND Szkółka Bielawy                                   12-05-1-01-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 12,00

O-PROGNG Szkółka Bielawy                                   12-05-1-01-5A    -d   -10 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby   1 SZT 21,00

O-PROGNŚ Szkółka Bielawy                                   12-05-1-01-      -    -  SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew 1 SZT 2,00

Szkółka Bielawy                                   12-05-1-01-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 10,00

Szkółka Bielawy                                   12-05-1-01-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 130,00

Szkółka Bielawy                                   12-05-1-01-12B   -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 16,00

Szkółka Bielawy                                   12-05-1-01-12B   -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        ----- H 32,00

Szkółka Bielawy                                   12-05-1-01-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 1,00

Szkółka Bielawy                                   12-05-1-01-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 15,00

Szkółka Bielawy                                   12-05-1-01-      -    -  DOZ DOG  Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz 1 H 1,00

Szkółka Bielawy                                   12-05-1-01-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 1,00

Szkółka Bielawy                                   12-05-1-01-3     -i   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 8,00

Szkółka Bielawy                                   12-05-1-01-3     -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 8,00

Szkółka Bielawy                                   12-05-1-01-8A    -j   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 4,00

Szkółka Bielawy                                   12-05-1-01-8A    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 4,00

Szkółka Bielawy                                   12-05-1-01-8B    -fx  -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 5,00

Szkółka Bielawy                                   12-05-1-01-8B    -fx  -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 5,00

Szkółka Bielawy                                   12-05-1-01-8B    -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 8,00

Szkółka Bielawy                                   12-05-1-01-8B    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 8,00

Szkółka Bielawy                                   12-05-1-01-8     -s   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 5,00

Szkółka Bielawy                                   12-05-1-01-8     -s   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 5,00

Szkółka Bielawy                                   12-05-1-01-8     -r   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 230,00

Szkółka Bielawy                                   12-05-1-01-8     -r   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 20,00

Szkółka Bielawy                                   12-05-1-01-8     -r   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 230,00

Szkółka Bielawy                                   12-05-1-01-8     -r   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 20,00

Szkółka Bielawy                                   12-05-1-01-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 5,00

Szkółka Bielawy                                   12-05-1-01-      -    -  GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką      1 H 10,00

Szkółka Bielawy                                   12-05-1-01-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 15,00

Szkółka Bielawy                                   12-05-1-01-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 250,00

Szkółka Bielawy                                   12-05-1-01-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 250,00

Szkółka Bielawy                                   12-05-1-01-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 28,00

Szkółka Bielawy                                   12-05-1-01-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 28,00

Szkółka Bielawy                                   12-05-1-01-1     -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 5,00

Szkółka Bielawy                                   12-05-1-01-1     -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 5,00

Szkółka Bielawy                                   12-05-1-01-1     -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 1,00

Szkółka Bielawy                                   12-05-1-01-1     -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 1,00

Szkółka Bielawy                                   12-05-1-01-3     -k   -99 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 1,00

Szkółka Bielawy                                   12-05-1-01-3     -k   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 1,00

Szkółka Bielawy                                   12-05-1-01-4     -px  -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 116,00

Szkółka Bielawy                                   12-05-1-01-4     -px  -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 116,00

Szkółka Bielawy                                   12-05-1-01-4     -t   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 2,00

Szkółka Bielawy                                   12-05-1-01-4     -t   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 2,00
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Szkółka Bielawy                                   12-05-1-01-4     -x   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 19,00

Szkółka Bielawy                                   12-05-1-01-4     -x   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 19,00

Szkółka Bielawy                                   12-05-1-01-6     -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 20,00

Szkółka Bielawy                                   12-05-1-01-6     -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 20,00

Szkółka Bielawy                                   12-05-1-01-6     -i   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 54,00

Szkółka Bielawy                                   12-05-1-01-6     -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 54,00

Szkółka Bielawy                                   12-05-1-01-6     -p   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 16,00

Szkółka Bielawy                                   12-05-1-01-6     -p   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 16,00

Szkółka Bielawy                                   12-05-1-01-6     -r   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 85,00

Szkółka Bielawy                                   12-05-1-01-6     -r   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 85,00

Szkółka Bielawy                                   12-05-1-01-6     -s   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 24,00

Szkółka Bielawy                                   12-05-1-01-6     -s   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 24,00

Szkółka Bielawy                                   12-05-1-01-7     -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 39,00

Szkółka Bielawy                                   12-05-1-01-7     -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 39,00

Szkółka Bielawy                                   12-05-1-01-8B    -ox  -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 32,00

Szkółka Bielawy                                   12-05-1-01-8B    -ox  -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 32,00

Szkółka Bielawy                                   12-05-1-01-8C    -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 35,00

Szkółka Bielawy                                   12-05-1-01-8C    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 35,00

Szkółka Bielawy                                   12-05-1-01-8C    -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 188,00

Szkółka Bielawy                                   12-05-1-01-8C    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 188,00

Szkółka Bielawy                                   12-05-1-01-8     -i   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 26,00

Szkółka Bielawy                                   12-05-1-01-8     -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 26,00

LEŚNA                                             05-  -  /                GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 2,00

LEŚNA                                             05-  -  /                GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 100,00

KONTENER                                          09-  -  /                GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 5,00

KONTENER                                          09-  -  /                GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 800,00

LEŚNA                                             05-11-22/09              GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 50,00

LEŚNA                                             05-11-22/09              NAP-DONSU napeł.don./wor.substr.+ubicie ----- TSZT 1,00

LEŚNA                                             05-11-22/09              PRZER-SUB jedn.przer.substr.z nawozami  ----- M3P 4,00

LEŚNA                                             05-11-22/09              ZAŁ-DONT załad.don.na poj/rozł.do tunel ----- TSZT 5,00

LEŚNA                                             05-11-22/11              GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 50,00

LEŚNA                                             05-11-22/11              NAP-DONSU napeł.don./wor.substr.+ubicie ----- TSZT 1,00

LEŚNA                                             05-11-22/11              PRZER-SUB jedn.przer.substr.z nawozami  ----- M3P 4,00

LEŚNA                                             05-11-22/11              ZAŁ-DONT załad.don.na poj/rozł.do tunel 1 TSZT 5,00

LEŚNA                                             05-11-22/51              GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 50,00

LEŚNA                                             05-11-22/51              NAP-DONSU napeł.don./wor.substr.+ubicie ----- TSZT 1,00

LEŚNA                                             05-11-22/51              PRZER-SUB jedn.przer.substr.z nawozami  ----- M3P 4,00

LEŚNA                                             05-11-22/51              ZAŁ-DONT załad.don.na poj/rozł.do tunel ----- TSZT 5,00

LEŚNA                                             05-  -  /                GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 10,00

LEŚNA                                             05-  -  /                GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 100,00

LEŚNA                                             05-  -  /                TR-WÓZEKW prace transp.wyk.wózkiem widło 1 H 10,00

KONTENER                                          09-  -  /                GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 200,00

KONTENER                                          09-  -  /                TR-WÓZEKW prace transp.wyk.wózkiem widło 1 H 300,00

SL-NAWM LEŚNA                                             05-  -  /                SIEW-NC  rozsiew nawoz.start.rozrz.szkó 1 HA 0,80

SL-OCHR KONTENER                                          09-01-22/01              GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 120,00

LEŚNA                                             05-11-22/02              PIEL-RN  ręczne pielenie w rzędach     1 AR 5,00

LEŚNA                                             05-11-22/02              SPUL-C   spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 1 AR 5,00

LEŚNA                                             05-11-22/02              SPUL POM Pomoc przy opielaczu          1 H 2,25

LEŚNA                                             05-11-22/06              GODZ RN  Wyn, zał i wywóz chwastów     1 H 4,00

LEŚNA                                             05-11-22/06              PIEL-RN  ręczne pielenie w rzędach     1 AR 5,00

LEŚNA                                             05-11-22/06              SPUL-C   spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 1 AR 5,00

LEŚNA                                             05-11-22/06              SPUL POM Pomoc przy opielaczu          1 H 2,25

SL-DESZCZ

SL_KONT

SL-MAGAZ

TPP



LEŚNA                                             05-11-22/09              PIEL-RN  ręczne pielenie w rzędach     1 AR 5,00

LEŚNA                                             05-11-22/11              PIEL-RN  ręczne pielenie w rzędach     1 AR 5,00

LEŚNA                                             05-11-22/12              GODZ RN  Wyn, zał i wywóz chwastów     1 H 1,00

LEŚNA                                             05-11-22/12              PIEL-RN  ręczne pielenie w rzędach     1 AR 3,50

LEŚNA                                             05-11-22/12              SPUL-C   spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 1 AR 3,50

LEŚNA                                             05-11-22/12              SPUL POM Pomoc przy opielaczu          1 H 1,60

LEŚNA                                             05-11-22/21              PIEL-RN  ręczne pielenie w rzędach     1 AR 5,00

LEŚNA                                             05-11-22/21              SPUL-C   spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 1 AR 5,00

LEŚNA                                             05-11-22/21              SPUL POM Pomoc przy opielaczu          1 H 2,25

LEŚNA                                             05-11-22/51              PIEL-RN  ręczne pielenie w rzędach     1 AR 5,00

LEŚNA                                             05-11-22/71              GODZ RN  Wyn, zał i wywóz chwastów     1 H 5,00

LEŚNA                                             05-11-22/71              PIEL-RN  ręczne pielenie w rzędach     1 AR 32,00

LEŚNA                                             05-11-22/71              SPUL-C   spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 1 AR 32,00

LEŚNA                                             05-11-22/71              SPUL POM Pomoc przy opielaczu          1 H 14,40

LEŚNA                                             05-11-22/81              PIEL-RN  ręczne pielenie w rzędach     1 AR 16,00

LEŚNA                                             05-11-22/81              SPUL-C   spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 1 AR 16,00

LEŚNA                                             05-11-22/81              SPUL POM Pomoc przy opielaczu          1 H 7,20

LEŚNA                                             05-12-22/05              GODZ RN  Wyn, zał i wywóz chwastów     1 H 12,00

LEŚNA                                             05-12-22/05              PIEL-RN  ręczne pielenie w rzędach     1 AR 32,00

LEŚNA                                             05-12-22/05              SPUL-C   spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 1 AR 32,00

LEŚNA                                             05-12-22/05              SPUL POM Pomoc przy opielaczu          1 H 14,40

LEŚNA                                             05-12-22/06              GODZ RN  Wyn, zał i wywóz chwastów     1 H 12,00

LEŚNA                                             05-12-22/06              PIEL-RN  ręczne pielenie w rzędach     1 AR 48,00

LEŚNA                                             05-12-22/06              SPUL-C   spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 1 AR 48,00

LEŚNA                                             05-12-22/06              SPUL POM Pomoc przy opielaczu          1 H 21,60

LEŚNA                                             05-12-22/07              GODZ RN  Wyn, zał i wywóz chwastów     1 H 10,00

LEŚNA                                             05-12-22/07              PIEL-RN  ręczne pielenie w rzędach     1 AR 25,00

LEŚNA                                             05-12-22/07              SPUL-C   spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 1 AR 25,00

LEŚNA                                             05-12-22/07              SPUL POM Pomoc przy opielaczu          1 H 11,25

LEŚNA                                             05-12-22/08              GODZ RN  Wyn, zał i wywóz chwastów     1 H 6,00

LEŚNA                                             05-12-22/08              GODZ RN1 Wyn, zał i wywóz chwastów     1 H 2,00

LEŚNA                                             05-12-22/08              OSŁ-ATM  osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR 12,80

LEŚNA                                             05-12-22/08              PIEL-RN  ręczne pielenie w rzędach     1 AR 12,80

LEŚNA                                             05-12-22/08              PIEL-RN1 ręczne pielenie w okresie wsch 1 AR 3,20

LEŚNA                                             05-12-22/08              SPUL-C   spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 1 AR 16,00

LEŚNA                                             05-12-22/08              SPUL POM Pomoc przy opielaczu          1 H 7,20

LEŚNA                                             05-12-22/09              GODZ RN  Wyn, zał i wywóz chwastów     1 H 6,00

LEŚNA                                             05-12-22/09              GODZ RN1 Wyn, zał i wywóz chwastów     1 H 1,00

LEŚNA                                             05-12-22/09              OSŁ-ATM  osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR 3,00

LEŚNA                                             05-12-22/09              PIEL-RN  ręczne pielenie w rzędach     1 AR 12,00

LEŚNA                                             05-12-22/09              PIEL-RN1 ręczne pielenie w okresie wsch 1 AR 3,00

LEŚNA                                             05-12-22/09              SPUL-C   spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 1 AR 15,00

LEŚNA                                             05-12-22/09              SPUL POM Pomoc przy opielaczu          1 H 6,75

LEŚNA                                             05-12-22/10              GODZ RN  Wyn, zał i wywóz chwastów     1 H 5,00

LEŚNA                                             05-12-22/10              GODZ RN1 Wyn, zał i wywóz chwastów     1 H 1,00

LEŚNA                                             05-12-22/10              OSŁ-ATM  osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR 3,00

LEŚNA                                             05-12-22/10              PIEL-RN  ręczne pielenie w rzędach     1 AR 12,00

LEŚNA                                             05-12-22/10              PIEL-RN1 ręczne pielenie w okresie wsch 1 AR 3,00

LEŚNA                                             05-12-22/10              SPUL-C   spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 1 AR 15,00

LEŚNA                                             05-12-22/10              SPUL POM Pomoc przy opielaczu          1 H 6,75

LEŚNA                                             05-12-22/61              GODZ RN  Wyn, zał i wywóz chwastów     1 H 15,00

LEŚNA                                             05-12-22/61              OSŁ-ATM  osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR 40,00

SL_PIEL



LEŚNA                                             05-12-22/61              PIEL-RN  ręczne pielenie w rzędach     1 AR 50,00

LEŚNA                                             05-12-22/61              SPUL-C   spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 1 AR 50,00

LEŚNA                                             05-12-22/61              SPUL POM Pomoc przy opielaczu          1 H 22,50

KONTENER                                          09-01-22/01              PIEL-KON2 ręczne piel.w kont.cele pow400 1 M2 18600,00

KONTENER                                          09-01-22/01              PRZ>400N1 przer.siew.So,Św,Md wys.po1nas 1 TSZT 1080,00

KONTENER                                          09-01-22/01              PRZ-R>400 przer.siew.so,św,md cele pw400 1 TSZT 5616,00

KONTENER                                          09-01-22/02              PIEL-KON2 ręczne piel.w kont.cele pow400 1 M2 0,30

KONTENER                                          09-01-22/02              PRZ-R>400 przer.siew.so,św,md cele pw400 1 TSZT 10,80

KONTENER                                          09-01-22/03              PIEL-KON1 ręczne piel.w kont.cele do 400 1 M2 100,00

KONTENER                                          09-01-22/03              PRZ-R<400 przer.siew.so,św,md cele do400 1 TSZT 24,30

KONTENER                                          09-01-22/05              PIEL-KON1 ręczne piel.w kont.cele do 400 1 M2 120,00

KONTENER                                          09-01-22/05              PRZ-R<400 przer.siew.so,św,md cele do400 1 TSZT 19,44

KONTENER                                          09-01-22/06              PIEL-KON1 ręczne piel.w kont.cele do 400 1 M2 600,00

KONTENER                                          09-01-22/07              PIEL-KON1 ręczne piel.w kont.cele do 400 1 M2 400,00

KONTENER                                          09-01-22/08              PIEL-KON1 ręczne piel.w kont.cele do 400 1 M2 1080,00

KONTENER                                          09-01-22/08              PRZ<400BR przer.siew.Brz,Ol cele do 400 1 TSZT 262,44

KONTENER                                          09-01-22/09              PIEL-KON1 ręczne piel.w kont.cele do 400 1 M2 420,00

KONTENER                                          09-01-22/09              PRZ-R<400 przer.siew.so,św,md cele do400 1 TSZT 30,00

KONTENER                                          09-01-22/10              PIEL-KON1 ręczne piel.w kont.cele do 400 1 M2 140,00

KONTENER                                          09-01-22/10              PRZ-R<400 przer.siew.so,św,md cele do400 1 TSZT 34,02

LEŚNA                                             05-  -  /                WYOR-CS  wyoryw.,podcin.sekc.sadz.do za 1 AR 24,00

LEŚNA                                             05-  -  /                WYORSPOM Pomoc przy wyor. sekcyjnym    1 H 11,00

LEŚNA                                             05-  -  /                GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 100,00

LEŚNA                                             05-  -  /                OPR-PSPAL oprysk opryskiwacz plecak.spal 1 HA 2,00

LEŚNA                                             05-  -  /                TR-WÓZEKW prace transp.wyk.wózkiem widło 1 H 20,00

KONTENER                                          09-  -  /                GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 10,00

KONTENER                                          09-  -  /                GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 100,00

KONTENER                                          09-  -  /                MYC-KON  mycie kontenerów w myjce      1 H 1300,00

KONTENER                                          09-  -  /                OPR-PSPAL oprysk opryskiwacz plecak.spal 1 AR 200,00

KONTENER                                          09-  -  /                TR-WÓZEKW prace transp.wyk.wózkiem widło 1 H 100,00

KONTENER                                          09-  -  /                GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 200,00

KONTENER                                          09-  -  /                OSŁ-ATM  osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR 124,00

KONTENER                                          09-  -  /                UKŁ-KON  układanie kont.z sadz.na palet 1 TSZT 25,00

KONTENER                                          09-  -  /                ZEST KON zest.kont.z sadz.z palet      1 TSZT 25,00

LEŚNA                                             05-  -  /                GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 100,00

KONTENER                                          09-  -  /                GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 100,00

LEŚNA                                             05-11-22/21              SZK-1R   ręczne szkółkow.sadz.do 1-roku 1 TSZT 3,00

LEŚNA                                             05-11-22/21              WYC-SC   wycisk. rządków siewnych ciągn 1 AR 1,00

KONTENER                                          09-  -  /                GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 100,00

KONTENER                                          09-  -  /                TR-WÓZEKW prace transp.wyk.wózkiem widło 1 H 1500,00

LEŚNA                                             05-  -  /                BRON-SC  bronowanie na szkółce         1 AR 60,07

LEŚNA                                             05-  -  /                SPUL-SC  spul.gl.sprzęt docz.ciąg.szkół 1 AR 60,70

LEŚNA                                             05-  -  /                ZB-KAM   Zb. i wyw. kamieni i poz. rośl 1 AR 60,70

LEŚNA                                             05-  -  /                BRON-SC  bronowanie na szkółce         1 AR 60,00

LEŚNA                                             05-  -  /                ORKA-SC  orka pełna ciągnikiem na szkół 1 AR 30,00

LEŚNA                                             05-  -  /                SPUL-SC  spul.gl.sprzęt docz.ciąg.szkół 1 AR 60,00

LEŚNA                                             05-  -  /                ZB-KAM   Zb. i wyw. kamieni i poz. rośl 1 AR 30,00

LEŚNA                                             05-  -  /                GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 10,00

LEŚNA                                             05-  -  /                GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 100,00

LEŚNA                                             05-  -  /                GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H 10,00

KONTENER                                          09-  -  /                GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 10,00

KONTENER                                          09-  -  /                GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 600,00
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KONTENER                                          09-  -  /                GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H 150,00

LEŚNA                                             05-  -  /                DOŁ-1L   dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT 20,00

LEŚNA                                             05-  -  /                DOŁ-2I   dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 5,00

LEŚNA                                             05-  -  /                DOŁ-2L   dołow. 2-3 l liśc. z donies.  1 TSZT 100,00

LEŚNA                                             05-  -  /                GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 120,00

LEŚNA                                             05-  -  /                SORT-1L  sort., licz., zabezp. 1l liśc. 1 TSZT 20,00

LEŚNA                                             05-  -  /                SORT-2I  sort., licz. i zabezp. 2l igl. 1 TSZT 5,00

LEŚNA                                             05-  -  /                SORT-2L  sort., licz. i zabezp. 2l liś 1 TSZT 200,00

LEŚNA                                             05-  -  /                WIĄZ-PE  wiązanie sadzonek i etykietowa 1 TSZT 225,00

LEŚNA                                             05-  -  /                WYJ-1LW  wyj.1lat.liś.wyoranych        1 TSZT 20,00

LEŚNA                                             05-  -  /                WYJ-2IW  wyj.2-3l.igl.wyoranych        1 TSZT 5,00

LEŚNA                                             05-  -  /                WYJ-2LW  wyj.2-3l.liś.wyoranych        1 TSZT 200,00

LEŚNA                                             05-  -  /                ZAŁ-1LL  załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT 20,00

LEŚNA                                             05-  -  /                ZAŁ-2IL  załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 5,00

LEŚNA                                             05-  -  /                ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 200,00

KONTENER                                          09-  -  /                SORT-KON1 sort.sadzon.w kont.cele do 400 1 TSZT 500,00

KONTENER                                          09-  -  /                SORT-KON2 sort.sadzon.w kont.cele pow400 1 TSZT 20,00

KONTENER                                          09-  -  /                TR-WÓZEKW prace transp.wyk.wózkiem widło 1 H 100,00

LEŚNA                                             05-12-22/07              SIEW-GC  wysiew nasion grubych-szkółka 1 AR 5,00

LEŚNA                                             05-12-22/08              SIEW-R   ręcz.siew nasion na pow.otwart 1 AR 3,20

LEŚNA                                             05-12-22/08              WYC-SC   wycisk. rządków siewnych ciągn 1 AR 3,20

LEŚNA                                             05-12-22/09              SIEW-R   ręcz.siew nasion na pow.otwart 1 AR 3,00

LEŚNA                                             05-12-22/09              WAŁ-SC   wałowanie po orce 1 raz szkółk 1 AR 3,00

LEŚNA                                             05-12-22/09              WYC-SC   wycisk. rządków siewnych ciągn 1 AR 3,00

LEŚNA                                             05-12-22/10              SIEW-R   ręcz.siew nasion na pow.otwart 1 AR 3,00

LEŚNA                                             05-12-22/10              WAŁ-SC   wałowanie po orce 1 raz szkółk 1 AR 3,00

LEŚNA                                             05-12-22/10              WYC-SC   wycisk. rządków siewnych ciągn 1 AR 3,00

LEŚNA                                             05-12-22/61              SIEW-R   ręcz.siew nasion na pow.otwart 1 AR 10,00

LEŚNA                                             05-12-22/61              WAŁ-SC   wałowanie po orce 1 raz szkółk 1 AR 10,00

LEŚNA                                             05-12-22/61              WYC-SC   wycisk. rządków siewnych ciągn 1 AR 10,00

KONTENER                                          09-  -  /                GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 50,00

KONTENER                                          09-  -  /                TR-WÓZEKW prace transp.wyk.wózkiem widło 1 H 350,00

KONTENER                                          09-01-22/01              SIEW-KON mech.wysiew nasion do kontener 1 TSZT 6696,00

KONTENER                                          09-01-22/02              SIEW-KON mech.wysiew nasion do kontener 1 TSZT 10,80

KONTENER                                          09-01-22/03              SR-IN<400 siew nas.lp,gb cele do 400    1 TSZT 24,30

KONTENER                                          09-01-22/05              SR-IN<400 siew nas.lp,gb cele do 400    1 TSZT 19,44

KONTENER                                          09-01-22/06              SR BK<400 siew podkieł.nas.bk cele do400 1 TSZT 125,00

KONTENER                                          09-01-22/07              SR DB<400 siew nas.db bez obc.cele do400 1 TSZT 97,20

KONTENER                                          09-01-22/08              SR-IN<400 siew nas.lp,gb cele do 400    1 TSZT 262,44

KONTENER                                          09-01-22/09              SR-SK<400 siew nas.kl,js cele do 400    1 TSZT 102,06

KONTENER                                          09-01-22/10              SR-IN<400 siew nas.lp,gb cele do 400    1 TSZT 34,02

SL-ZAKUP LEŚNA                                             05-  -  /                GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 100,00

LEŚNA                                             05-11-22/06              OPR-SC   oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 HA 5,00

LEŚNA                                             05-11-22/12              OPR-SC   oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 HA 0,03

LEŚNA                                             05-11-22/71              OPR-SC   oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 HA 0,32

LEŚNA                                             05-12-22/07              OPR-SC   oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 HA 0,05

LEŚNA                                             05-12-22/08              OPR-SC   oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 HA 0,06

LEŚNA                                             05-12-22/09              OPR-SC   oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 HA 0,03

LEŚNA                                             05-12-22/10              OPR-SC   oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 HA 0,03

LEŚNA                                             05-12-22/61              OPR-SC   oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 HA 0,10

KONTENER                                          09-01-22/01              OPR-SC   oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 AR 124,00

KONTENER                                          09-01-22/06              OPR-SC   oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 AR 12,00

SL-ZWGRZC

SL_WYJM

SL_WYS



KONTENER                                          09-01-22/07              OPR-SC   oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 AR 24,00

KONTENER                                          09-01-22/08              OPR-SC   oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 AR 21,60

LEŚNA                                             05-  -  /                GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 100,00

KONTENER                                          09-  -  /                GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 700,00

Szkółka Bielawy                                   12-05-1-01-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 125,00

Szkółka Bielawy                                   12-05-1-01-      -    -  GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H 125,00

Szkółka Bielawy                                   12-05-1-01-      -    -  GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        1 H 80,00

Szkółka Bielawy                                   12-05-1-01-5A    -f   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        1 H 30,00

Szkółka Bielawy                                   12-05-1-01-5     -p   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        1 H 30,00

UT-KONEDU Szkółka Bielawy                                   12-05-1-01-      -    -  GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        1 H 80,00

Szkółka Bielawy                                   12-05-1-01-5     -p   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 0,00

Szkółka Bielawy                                   12-05-1-01-5     -p   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        1 H 13,00

Szkółka Bielawy                                   12-05-1-01-      -    -  GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 1,00

Szkółka Bielawy                                   12-05-1-01-      -    -  GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        1 H 5,00

Szkółka Bielawy                                   12-05-1-01-12B   -    -  GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 1,00

Szkółka Bielawy                                   12-05-1-01-12B   -    -  GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        1 H 1,00

Dział Grupa czynn.
Leśnictwo/Szkółka/I

nwentarz
Adres

Kod 
czynności

Nazwa czynności
Stopień 

trudności
J.M. Ilość

Brzozówka                                         12-05-1-02-13    -d   -99 ROZDR-PGL rozdrab.poz.pozręb.miesz.z gle 1 HA 0,81

Brzozówka                                         12-05-1-02-13    -s   -00 ROZDR-PGL rozdrab.poz.pozręb.miesz.z gle 1 HA 0,88

Brzozówka                                         12-05-1-02-19    -i   -00 ROZDR-PGL rozdrab.poz.pozręb.miesz.z gle 1 HA 2,07

Brzozówka                                         12-05-1-02-19    -t   -00 ROZDR-PGL rozdrab.poz.pozręb.miesz.z gle 1 HA 2,07

Obrowo                                            12-05-1-03-104   -g   -99 ROZDR-PGL rozdrab.poz.pozręb.miesz.z gle 1 HA 3,70

Obrowo                                            12-05-1-03-189   -m   -00 ROZDR-PGL rozdrab.poz.pozręb.miesz.z gle 1 HA 0,90

Obrowo                                            12-05-1-03-189   -n   -00 ROZDR-PGL rozdrab.poz.pozręb.miesz.z gle 1 HA 0,94

Obrowo                                            12-05-1-03-189   -o   -00 ROZDR-PGL rozdrab.poz.pozręb.miesz.z gle 1 HA 0,90

Obrowo                                            12-05-1-03-196   -d   -99 ROZDR-PGL rozdrab.poz.pozręb.miesz.z gle 1 HA 0,55

Obrowo                                            12-05-1-03-196   -f   -99 ROZDR-PGL rozdrab.poz.pozręb.miesz.z gle 1 HA 1,50

Obrowo                                            12-05-1-03-83    -c   -00 ROZDR-PGL rozdrab.poz.pozręb.miesz.z gle 1 HA 0,72

Obrowo                                            12-05-1-03-83    -g   -00 ROZDR-PGL rozdrab.poz.pozręb.miesz.z gle 1 HA 1,49

Obrowo                                            12-05-1-03-87    -i   -99 ROZDR-PGL rozdrab.poz.pozręb.miesz.z gle 1 HA 1,20

Obrowo                                            12-05-1-03-87    -n   -00 ROZDR-PGL rozdrab.poz.pozręb.miesz.z gle 1 HA 0,19

Brzozówka                                         12-05-1-02-13    -n   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 2 HA 1,92

Brzozówka                                         12-05-1-02-14    -c   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 2 HA 3,45

Brzozówka                                         12-05-1-02-14C   -b   -00 CP-SZTM1 CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi 2 HA 0,90

Brzozówka                                         12-05-1-02-15    -b   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 2 HA 3,13

Brzozówka                                         12-05-1-02-35    -a   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 2 HA 2,96

Brzozówka                                         12-05-1-02-46    -d   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 2 HA 3,40

Brzozówka                                         12-05-1-02-49    -g   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 2 HA 3,28

Brzozówka                                         12-05-1-02-58    -b   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 2 HA 1,71

Brzozówka                                         12-05-1-02-72    -b   -00 CP-SZTM2 CP młod.z zasadz.wielog.2 zabi 3 HA 3,59

Brzozówka                                         12-05-1-02-78    -i   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 2 HA 2,19

Obrowo                                            12-05-1-03-104   -c   -00 CP-SZTIL2 CP młod.szt.sadz.igl/liś 2 zab 2 HA 1,86

Obrowo                                            12-05-1-03-105   -d   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 3 HA 3,60

Obrowo                                            12-05-1-03-106   -b   -00 CP-SZTIL2 CP młod.szt.sadz.igl/liś 2 zab 2 HA 3,28

Obrowo                                            12-05-1-03-106   -c   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 2 HA 3,91

Obrowo                                            12-05-1-03-106   -i   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 2 HA 0,69

Obrowo                                            12-05-1-03-119   -f   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 2 HA 2,93

Obrowo                                            12-05-1-03-122   -d   -00 CP-SZTIL2 CP młod.szt.sadz.igl/liś 2 zab 2 HA 0,59

CP

UT-TURYST

AGROT

UT-SZKÓŁ

CHOINKIPL

UT-CZYEDU

UT-OBEDUK

Pakiet: 02              
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Obrowo                                            12-05-1-03-122   -f   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 4 HA 1,06

Obrowo                                            12-05-1-03-122   -g   -00 CP-SZTIL2 CP młod.szt.sadz.igl/liś 2 zab 3 HA 0,74

Obrowo                                            12-05-1-03-180   -a   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 1 HA 2,00

Obrowo                                            12-05-1-03-194B  -b   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 2 HA 0,59

Obrowo                                            12-05-1-03-82    -a   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 2 HA 3,41

Obrowo                                            12-05-1-03-82    -i   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 3 HA 0,34

Brzozówka                                         12-05-1-02-13    -ax  -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 2 HA 2,95

Brzozówka                                         12-05-1-02-46    -f   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 2 HA 3,34

Obrowo                                            12-05-1-03-104   -a   -00 CW-SZTM  CW z sadz/siew sztucz mieszane 3 HA 0,30

Obrowo                                            12-05-1-03-104   -f   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 2 HA 0,63

Obrowo                                            12-05-1-03-104   -h   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 2 HA 1,04

Obrowo                                            12-05-1-03-104   -j   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 2 HA 1,00

Obrowo                                            12-05-1-03-119   -b   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 2 HA 0,81

Obrowo                                            12-05-1-03-119   -g   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 2 HA 2,51

Obrowo                                            12-05-1-03-82    -b   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 2 HA 2,53

Obrowo                                            12-05-1-03-87    -b   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 2 HA 2,27

Obrowo                                            12-05-1-03-87    -m   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 2 HA 1,14

Brzozówka                                         12-05-1-02-13    -d   -99 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 0,81

Brzozówka                                         12-05-1-02-13    -s   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 0,88

Brzozówka                                         12-05-1-02-16    -f   -99 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 1,83

Brzozówka                                         12-05-1-02-19    -i   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 2,07

Brzozówka                                         12-05-1-02-19    -t   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 2,07

Brzozówka                                         12-05-1-02-22    -c   -03 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 3,16

Brzozówka                                         12-05-1-02-23    -d   -99 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 2,55

Brzozówka                                         12-05-1-02-23    -i   -99 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 1,15

Brzozówka                                         12-05-1-02-24    -l   -99 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 2,37

Brzozówka                                         12-05-1-02-66    -i   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 2,10

Brzozówka                                         12-05-1-02-73    -c   -99 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 0,76

Brzozówka                                         12-05-1-02-73    -j   -99 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 2,74

Obrowo                                            12-05-1-03-100   -d   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 1,51

Obrowo                                            12-05-1-03-100   -g   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 0,45

Obrowo                                            12-05-1-03-104   -g   -99 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 3,70

Obrowo                                            12-05-1-03-164   -g   -99 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 2,11

Obrowo                                            12-05-1-03-189   -m   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 0,90

Obrowo                                            12-05-1-03-189   -n   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 0,94

Obrowo                                            12-05-1-03-189   -o   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 0,90

Obrowo                                            12-05-1-03-196   -d   -99 WPOD-32N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n ----- HA 0,55

Obrowo                                            12-05-1-03-196   -f   -99 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA 1,50

Obrowo                                            12-05-1-03-83    -c   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 0,72

Obrowo                                            12-05-1-03-83    -g   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 1,49

Obrowo                                            12-05-1-03-87    -f   -99 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 1,97

Obrowo                                            12-05-1-03-87    -i   -99 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 1,20

Obrowo                                            12-05-1-03-87    -n   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 0,19

CW

MA-PORZ



Brzozówka                                         12-05-1-02-14    -d   -99 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach 1 H 2,00

Brzozówka                                         12-05-1-02-14    -d   -99 OPR-UC   oprysk upraw oprysk.ciągnikow 1 HA 3,68

Brzozówka                                         12-05-1-02-15    -d   -02 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach 1 H 1,00

Brzozówka                                         12-05-1-02-15    -d   -02 OPR-UC   oprysk upraw oprysk.ciągnikow 1 HA 1,44

Brzozówka                                         12-05-1-02-15    -h   -02 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach 1 H 1,00

Brzozówka                                         12-05-1-02-15    -h   -02 OPR-UC   oprysk upraw oprysk.ciągnikow 1 HA 1,33

Brzozówka                                         12-05-1-02-16    -f   -99 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach 1 H 1,00

Brzozówka                                         12-05-1-02-16    -f   -99 OPR-UC   oprysk upraw oprysk.ciągnikow 1 HA 1,50

Brzozówka                                         12-05-1-02-21    -a   -01 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach 1 H 1,00

Brzozówka                                         12-05-1-02-21    -a   -01 OPR-UC   oprysk upraw oprysk.ciągnikow 1 HA 0,27

Brzozówka                                         12-05-1-02-21    -b   -01 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach 1 H 2,00

Brzozówka                                         12-05-1-02-21    -b   -01 OPR-UC   oprysk upraw oprysk.ciągnikow 1 HA 3,32

Brzozówka                                         12-05-1-02-23    -d   -99 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach 1 H 2,00

Brzozówka                                         12-05-1-02-23    -d   -99 OPR-UC   oprysk upraw oprysk.ciągnikow 1 HA 2,50

Brzozówka                                         12-05-1-02-24    -l   -99 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach 1 H 2,00

Brzozówka                                         12-05-1-02-24    -l   -99 OPR-UC   oprysk upraw oprysk.ciągnikow 1 HA 2,37

Brzozówka                                         12-05-1-02-31    -c   -98 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach 1 H 1,00

Brzozówka                                         12-05-1-02-31    -c   -98 OPR-UC   oprysk upraw oprysk.ciągnikow 1 HA 1,68

Brzozówka                                         12-05-1-02-34    -h   -02 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach 1 H 2,00

Brzozówka                                         12-05-1-02-34    -h   -02 OPR-UC   oprysk upraw oprysk.ciągnikow 1 HA 2,10

Brzozówka                                         12-05-1-02-35    -h   -02 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach 1 H 2,00

Brzozówka                                         12-05-1-02-35    -h   -02 OPR-UC   oprysk upraw oprysk.ciągnikow 1 HA 1,72

Brzozówka                                         12-05-1-02-38    -d   -00 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach 1 H 2,00

Brzozówka                                         12-05-1-02-38    -d   -00 OPR-UC   oprysk upraw oprysk.ciągnikow 1 HA 1,50

Brzozówka                                         12-05-1-02-42    -d   -99 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach 1 H 2,00

Brzozówka                                         12-05-1-02-42    -d   -99 OPR-UC   oprysk upraw oprysk.ciągnikow 1 HA 2,99

Brzozówka                                         12-05-1-02-43    -b   -00 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach 1 H 2,00

Brzozówka                                         12-05-1-02-43    -b   -00 OPR-UC   oprysk upraw oprysk.ciągnikow 1 HA 1,50

Brzozówka                                         12-05-1-02-48    -f   -00 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach 1 H 1,00

Brzozówka                                         12-05-1-02-48    -f   -00 OPR-UC   oprysk upraw oprysk.ciągnikow 1 HA 1,50

Brzozówka                                         12-05-1-02-55    -b   -00 GODZ OPP Godziny transp.przy opr. plec. 1 H 1,00

Brzozówka                                         12-05-1-02-55    -b   -00 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach 1 H 2,00

Brzozówka                                         12-05-1-02-55    -b   -00 OPR-PSPAL oprysk opryskiwacz plecak.spal 1 HA 0,80

Brzozówka                                         12-05-1-02-55    -b   -00 OPR-UC   oprysk upraw oprysk.ciągnikow 1 HA 1,64

Brzozówka                                         12-05-1-02-62    -r   -00 GODZ OPP Godziny transp.przy opr. plec. 1 H 1,00

Brzozówka                                         12-05-1-02-62    -r   -00 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach 1 H 3,00

Brzozówka                                         12-05-1-02-62    -r   -00 OPR-PSPAL oprysk opryskiwacz plecak.spal 1 HA 0,60

Brzozówka                                         12-05-1-02-62    -r   -00 OPR-UC   oprysk upraw oprysk.ciągnikow 1 HA 1,00

Brzozówka                                         12-05-1-02-64    -l   -00 GODZ OPP Godziny transp.przy opr. plec. 1 H 2,00

Brzozówka                                         12-05-1-02-64    -l   -00 OPR-PSPAL oprysk opryskiwacz plecak.spal 1 HA 2,33

Brzozówka                                         12-05-1-02-73    -c   -99 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach 1 H 1,00

Brzozówka                                         12-05-1-02-73    -c   -99 OPR-UC   oprysk upraw oprysk.ciągnikow 1 HA 0,76

Brzozówka                                         12-05-1-02-75    -a   -96 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach 1 H 1,00

Brzozówka                                         12-05-1-02-75    -a   -96 OPR-UC   oprysk upraw oprysk.ciągnikow 1 HA 1,00

Brzozówka                                         12-05-1-02-75    -a   -97 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach 1 H 2,00

Brzozówka                                         12-05-1-02-75    -a   -97 OPR-UC   oprysk upraw oprysk.ciągnikow 1 HA 2,00

Brzozówka                                         12-05-1-02-76    -j   -00 GODZ OPP Godziny transp.przy opr. plec. 1 H 1,00

Brzozówka                                         12-05-1-02-76    -j   -00 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach 1 H 1,00

Brzozówka                                         12-05-1-02-76    -j   -00 OPR-PSPAL oprysk opryskiwacz plecak.spal 1 HA 0,46

Brzozówka                                         12-05-1-02-76    -j   -00 OPR-UC   oprysk upraw oprysk.ciągnikow 1 HA 0,50

Brzozówka                                         12-05-1-02-76    -k   -00 GODZ OPP Godziny transp.przy opr. plec. 1 H 1,00

Brzozówka                                         12-05-1-02-76    -k   -00 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach 1 H 1,00

MA-POZ



Brzozówka                                         12-05-1-02-76    -k   -00 OPR-PSPAL oprysk opryskiwacz plecak.spal 1 HA 0,50

Brzozówka                                         12-05-1-02-76    -k   -00 OPR-UC   oprysk upraw oprysk.ciągnikow 1 HA 1,00

Obrowo                                            12-05-1-03-103   -c   -99 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach 1 H 2,00

Obrowo                                            12-05-1-03-103   -c   -99 OPR-UC   oprysk upraw oprysk.ciągnikow 1 HA 1,99

Obrowo                                            12-05-1-03-103   -h   -99 GODZ OPP Godziny transp.przy opr. plec. 1 H 1,00

Obrowo                                            12-05-1-03-103   -h   -99 OPR-PSPAL oprysk opryskiwacz plecak.spal 1 HA 1,45

Obrowo                                            12-05-1-03-119   -c   -99 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach 1 H 1,00

Obrowo                                            12-05-1-03-119   -c   -99 OPR-UC   oprysk upraw oprysk.ciągnikow 1 HA 1,16

Obrowo                                            12-05-1-03-119   -h   -99 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach 1 H 1,00

Obrowo                                            12-05-1-03-119   -h   -99 OPR-UC   oprysk upraw oprysk.ciągnikow 1 HA 1,50

Obrowo                                            12-05-1-03-150   -m   -99 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach 1 H 1,00

Obrowo                                            12-05-1-03-150   -m   -99 OPR-UC   oprysk upraw oprysk.ciągnikow 1 HA 1,97

Obrowo                                            12-05-1-03-81    -g   -00 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach 1 H 2,00

Obrowo                                            12-05-1-03-81    -g   -00 OPR-UC   oprysk upraw oprysk.ciągnikow 1 HA 2,31

Obrowo                                            12-05-1-03-81    -k   -00 OPR-UC   oprysk upraw oprysk.ciągnikow 1 HA 0,17

Obrowo                                            12-05-1-03-88    -c   -00 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach 1 H 2,00

Obrowo                                            12-05-1-03-88    -c   -00 OPR-UC   oprysk upraw oprysk.ciągnikow 1 HA 1,88

Obrowo                                            12-05-1-03-88    -d   -00 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach 1 H 1,00

Obrowo                                            12-05-1-03-88    -d   -00 OPR-UC   oprysk upraw oprysk.ciągnikow 1 HA 1,26

Obrowo                                            12-05-1-03-88    -k   -99 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach 1 H 1,00

Obrowo                                            12-05-1-03-88    -k   -99 OPR-UC   oprysk upraw oprysk.ciągnikow 1 HA 1,15

Obrowo                                            12-05-1-03-155A  -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 5,25

Obrowo                                            12-05-1-03-155A  -a   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 5,25

Obrowo                                            12-05-1-03-155A  -a   -00 WYK-PASCP wyoryw.bruzd-pług leśny-okap  1 KMTR 4,15

Obrowo                                            12-05-1-03-155A  -a   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 5,25

Obrowo                                            12-05-1-03-181   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 18,04

Obrowo                                            12-05-1-03-181   -f   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 18,04

Obrowo                                            12-05-1-03-181   -f   -00 WYK-PASCP wyoryw.bruzd-pług leśny-okap  1 KMTR 14,28

Obrowo                                            12-05-1-03-181   -f   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 18,04

Brzozówka                                         12-05-1-02-64    -l   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 20,66

Brzozówka                                         12-05-1-02-64    -l   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT 0,20

Brzozówka                                         12-05-1-02-64    -l   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT 20,42

Brzozówka                                         12-05-1-02-64    -l   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 0,04

Brzozówka                                         12-05-1-02-64    -l   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 1 KMTR 15,53

Brzozówka                                         12-05-1-02-64    -l   -00 ZAŁ-1IL  załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT 0,20

Brzozówka                                         12-05-1-02-64    -l   -00 ZAŁ-1LL  załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT 20,42

Brzozówka                                         12-05-1-02-64    -l   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,04

Obrowo                                            12-05-1-03-100   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 4,67

Obrowo                                            12-05-1-03-100   -c   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT 4,67

Obrowo                                            12-05-1-03-100   -c   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 1 KMTR 3,69

Obrowo                                            12-05-1-03-100   -c   -00 ZAŁ-1LL  załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT 4,67

Brzozówka                                         12-05-1-02-14    -d   -99 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 29,29

Brzozówka                                         12-05-1-02-14    -d   -99 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT 24,50

Brzozówka                                         12-05-1-02-14    -d   -99 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT 4,75

Brzozówka                                         12-05-1-02-14    -d   -99 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 0,04

Brzozówka                                         12-05-1-02-14    -d   -99 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny   1 KMTR 24,53

Brzozówka                                         12-05-1-02-14    -d   -99 ZAŁ-1IL  załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT 24,93

Brzozówka                                         12-05-1-02-14    -d   -99 ZAŁ-1LL  załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT 4,32

Brzozówka                                         12-05-1-02-14    -d   -99 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,04

Brzozówka                                         12-05-1-02-15    -d   -02 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 11,59

Brzozówka                                         12-05-1-02-15    -d   -02 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT 9,83

Brzozówka                                         12-05-1-02-15    -d   -02 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT 1,72

ODN-ZŁOŻ

ODN-IIP



Brzozówka                                         12-05-1-02-15    -d   -02 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 0,04

Brzozówka                                         12-05-1-02-15    -d   -02 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny   1 KMTR 9,60

Brzozówka                                         12-05-1-02-15    -d   -02 ZAŁ-1IL  załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT 9,99

Brzozówka                                         12-05-1-02-15    -d   -02 ZAŁ-1LL  załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT 1,56

Brzozówka                                         12-05-1-02-15    -d   -02 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,04

Brzozówka                                         12-05-1-02-15    -h   -02 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 10,62

Brzozówka                                         12-05-1-02-15    -h   -02 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT 9,17

Brzozówka                                         12-05-1-02-15    -h   -02 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT 1,43

Brzozówka                                         12-05-1-02-15    -h   -02 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 0,02

Brzozówka                                         12-05-1-02-15    -h   -02 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny   1 KMTR 8,87

Brzozówka                                         12-05-1-02-15    -h   -02 ZAŁ-1IL  załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT 1,43

Brzozówka                                         12-05-1-02-15    -h   -02 ZAŁ-1LL  załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT 9,17

Brzozówka                                         12-05-1-02-15    -h   -02 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,02

Brzozówka                                         12-05-1-02-21    -a   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 2,13

Brzozówka                                         12-05-1-02-21    -a   -01 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT 1,75

Brzozówka                                         12-05-1-02-21    -a   -01 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT 0,36

Brzozówka                                         12-05-1-02-21    -a   -01 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 0,02

Brzozówka                                         12-05-1-02-21    -a   -01 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 1 KMTR 1,80

Brzozówka                                         12-05-1-02-21    -a   -01 ZAŁ-1IL  załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT 1,75

Brzozówka                                         12-05-1-02-21    -a   -01 ZAŁ-1LL  załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT 0,36

Brzozówka                                         12-05-1-02-21    -a   -01 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,02

Brzozówka                                         12-05-1-02-21    -b   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 26,60

Brzozówka                                         12-05-1-02-21    -b   -01 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT 23,33

Brzozówka                                         12-05-1-02-21    -b   -01 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT 3,23

Brzozówka                                         12-05-1-02-21    -b   -01 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 0,04

Brzozówka                                         12-05-1-02-21    -b   -01 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny   1 KMTR 22,13

Brzozówka                                         12-05-1-02-21    -b   -01 ZAŁ-1IL  załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT 23,33

Brzozówka                                         12-05-1-02-21    -b   -01 ZAŁ-1LL  załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT 3,23

Brzozówka                                         12-05-1-02-21    -b   -01 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,04

Brzozówka                                         12-05-1-02-34    -h   -02 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 16,84

Brzozówka                                         12-05-1-02-34    -h   -02 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT 14,58

Brzozówka                                         12-05-1-02-34    -h   -02 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT 2,24

Brzozówka                                         12-05-1-02-34    -h   -02 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 0,02

Brzozówka                                         12-05-1-02-34    -h   -02 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny   1 KMTR 14,00

Brzozówka                                         12-05-1-02-34    -h   -02 ZAŁ-1IL  załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT 14,82

Brzozówka                                         12-05-1-02-34    -h   -02 ZAŁ-1LL  załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT 2,00

Brzozówka                                         12-05-1-02-34    -h   -02 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,02

Brzozówka                                         12-05-1-02-35    -h   -02 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 13,79

Brzozówka                                         12-05-1-02-35    -h   -02 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT 11,67

Brzozówka                                         12-05-1-02-35    -h   -02 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT 2,09

Brzozówka                                         12-05-1-02-35    -h   -02 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 0,03

Brzozówka                                         12-05-1-02-35    -h   -02 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny   1 KMTR 11,47

Brzozówka                                         12-05-1-02-35    -h   -02 ZAŁ-1IL  załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT 11,87

Brzozówka                                         12-05-1-02-35    -h   -02 ZAŁ-1LL  załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT 1,89

Brzozówka                                         12-05-1-02-35    -h   -02 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,03

Brzozówka                                         12-05-1-02-48    -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 21,24

Brzozówka                                         12-05-1-02-48    -f   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT 18,33

Brzozówka                                         12-05-1-02-48    -f   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT 2,87

Brzozówka                                         12-05-1-02-48    -f   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 0,04

Brzozówka                                         12-05-1-02-48    -f   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny   1 KMTR 17,67

Brzozówka                                         12-05-1-02-48    -f   -00 ZAŁ-1IL  załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT 18,33

Brzozówka                                         12-05-1-02-48    -f   -00 ZAŁ-1LL  załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT 2,87

HOD



Brzozówka                                         12-05-1-02-48    -f   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,04

Brzozówka                                         12-05-1-02-55    -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 19,92

Brzozówka                                         12-05-1-02-55    -b   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT 16,79

Brzozówka                                         12-05-1-02-55    -b   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT 3,09

Brzozówka                                         12-05-1-02-55    -b   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 0,04

Brzozówka                                         12-05-1-02-55    -b   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny   1 KMTR 16,27

Brzozówka                                         12-05-1-02-55    -b   -00 ZAŁ-1IL  załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT 17,03

Brzozówka                                         12-05-1-02-55    -b   -00 ZAŁ-1LL  załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT 2,85

Brzozówka                                         12-05-1-02-55    -b   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,04

Obrowo                                            12-05-1-03-100   -a   -02 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 13,38

Obrowo                                            12-05-1-03-100   -a   -02 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT 11,08

Obrowo                                            12-05-1-03-100   -a   -02 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT 2,00

Obrowo                                            12-05-1-03-100   -a   -02 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 0,30

Obrowo                                            12-05-1-03-100   -a   -02 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny   1 KMTR 10,95

Obrowo                                            12-05-1-03-100   -a   -02 ZAŁ-1IL  załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT 11,08

Obrowo                                            12-05-1-03-100   -a   -02 ZAŁ-1LL  załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT 2,00

Obrowo                                            12-05-1-03-100   -a   -02 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,30

Obrowo                                            12-05-1-03-101   -c   -04 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 1,85

Obrowo                                            12-05-1-03-101   -c   -04 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT 1,50

Obrowo                                            12-05-1-03-101   -c   -04 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT 0,30

Obrowo                                            12-05-1-03-101   -c   -04 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 0,05

Obrowo                                            12-05-1-03-101   -c   -04 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 1 KMTR 1,51

Obrowo                                            12-05-1-03-101   -c   -04 ZAŁ-1IL  załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT 1,50

Obrowo                                            12-05-1-03-101   -c   -04 ZAŁ-1LL  załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT 0,30

Obrowo                                            12-05-1-03-101   -c   -04 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,05

Obrowo                                            12-05-1-03-101   -c   -05 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 7,99

Obrowo                                            12-05-1-03-101   -c   -05 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT 6,58

Obrowo                                            12-05-1-03-101   -c   -05 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT 1,21

Obrowo                                            12-05-1-03-101   -c   -05 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 0,20

Obrowo                                            12-05-1-03-101   -c   -05 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny   1 KMTR 6,53

Obrowo                                            12-05-1-03-101   -c   -05 ZAŁ-1IL  załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT 6,58

Obrowo                                            12-05-1-03-101   -c   -05 ZAŁ-1LL  załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT 1,21

Obrowo                                            12-05-1-03-101   -c   -05 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,20

Obrowo                                            12-05-1-03-101   -h   -02 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 2,40

Obrowo                                            12-05-1-03-101   -h   -02 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT 1,90

Obrowo                                            12-05-1-03-101   -h   -02 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT 0,50

Obrowo                                            12-05-1-03-101   -h   -02 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 0,02

Obrowo                                            12-05-1-03-101   -h   -02 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 1 KMTR 2,00

Obrowo                                            12-05-1-03-101   -h   -02 ZAŁ-1IL  załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT 2,40

Obrowo                                            12-05-1-03-101   -h   -02 ZAŁ-1LL  załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT 0,50

Obrowo                                            12-05-1-03-101   -h   -02 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,02

Obrowo                                            12-05-1-03-101   -j   -02 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 6,59

Obrowo                                            12-05-1-03-101   -j   -02 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT 5,42

Obrowo                                            12-05-1-03-101   -j   -02 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT 0,97

Obrowo                                            12-05-1-03-101   -j   -02 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 0,20

Obrowo                                            12-05-1-03-101   -j   -02 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny   1 KMTR 5,34

Obrowo                                            12-05-1-03-101   -j   -02 ZAŁ-1IL  załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT 5,42

Obrowo                                            12-05-1-03-101   -j   -02 ZAŁ-1LL  załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT 0,97

Obrowo                                            12-05-1-03-101   -j   -02 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,20

Obrowo                                            12-05-1-03-102   -b   -02 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 16,85

Obrowo                                            12-05-1-03-102   -b   -02 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT 14,00

Obrowo                                            12-05-1-03-102   -b   -02 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT 2,55

ODN-ZRB



Obrowo                                            12-05-1-03-102   -b   -02 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 0,30

Obrowo                                            12-05-1-03-102   -b   -02 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny   1 KMTR 13,86

Obrowo                                            12-05-1-03-102   -b   -02 ZAŁ-1IL  załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT 14,00

Obrowo                                            12-05-1-03-102   -b   -02 ZAŁ-1LL  załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT 2,55

Obrowo                                            12-05-1-03-102   -b   -02 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,30

Obrowo                                            12-05-1-03-105   -k   -99 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 25,03

Obrowo                                            12-05-1-03-105   -k   -99 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT 20,81

Obrowo                                            12-05-1-03-105   -k   -99 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT 3,82

Obrowo                                            12-05-1-03-105   -k   -99 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 0,40

Obrowo                                            12-05-1-03-105   -k   -99 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny   1 KMTR 20,85

Obrowo                                            12-05-1-03-105   -k   -99 ZAŁ-1IL  załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT 20,81

Obrowo                                            12-05-1-03-105   -k   -99 ZAŁ-1LL  załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT 3,82

Obrowo                                            12-05-1-03-105   -k   -99 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,40

Obrowo                                            12-05-1-03-151   -j   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 24,02

Obrowo                                            12-05-1-03-151   -j   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT 17,33

Obrowo                                            12-05-1-03-151   -j   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT 6,29

Obrowo                                            12-05-1-03-151   -j   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 0,40

Obrowo                                            12-05-1-03-151   -j   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny   1 KMTR 19,60

Obrowo                                            12-05-1-03-151   -j   -00 ZAŁ-1IL  załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT 18,00

Obrowo                                            12-05-1-03-151   -j   -00 ZAŁ-1LL  załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT 5,62

Obrowo                                            12-05-1-03-151   -j   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,40

Obrowo                                            12-05-1-03-83    -a   -99 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 20,27

Obrowo                                            12-05-1-03-83    -a   -99 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT 14,33

Obrowo                                            12-05-1-03-83    -a   -99 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT 4,94

Obrowo                                            12-05-1-03-83    -a   -99 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 1,00

Obrowo                                            12-05-1-03-83    -a   -99 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny   1 KMTR 16,23

Obrowo                                            12-05-1-03-83    -a   -99 ZAŁ-1IL  załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT 14,89

Obrowo                                            12-05-1-03-83    -a   -99 ZAŁ-1LL  załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT 4,38

Obrowo                                            12-05-1-03-83    -a   -99 ZAŁ-2IL  załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,15

Obrowo                                            12-05-1-03-83    -a   -99 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,85

Brzozówka                                         12-05-1-02-13    -m   -01 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H 1,00

Brzozówka                                         12-05-1-02-13    -m   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 2,36

Brzozówka                                         12-05-1-02-13    -m   -01 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA 0,40

Brzozówka                                         12-05-1-02-16    -f   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,50

Brzozówka                                         12-05-1-02-19    -s   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,60

Brzozówka                                         12-05-1-02-22    -c   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 2,00

Brzozówka                                         12-05-1-02-22    -c   -02 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,76

Brzozówka                                         12-05-1-02-32    -c   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 2,30

Brzozówka                                         12-05-1-02-33    -b   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 2,45

Brzozówka                                         12-05-1-02-45    -d   -02 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H 1,00

Brzozówka                                         12-05-1-02-45    -d   -02 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,50

Brzozówka                                         12-05-1-02-45    -d   -02 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA 0,54

Brzozówka                                         12-05-1-02-45    -f   -02 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H 1,00

Brzozówka                                         12-05-1-02-45    -f   -02 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,50

Brzozówka                                         12-05-1-02-45    -f   -02 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA 0,34

Brzozówka                                         12-05-1-02-46    -g   -01 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H 1,00

Brzozówka                                         12-05-1-02-46    -g   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 2,70

Brzozówka                                         12-05-1-02-46    -g   -01 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA 0,30

Brzozówka                                         12-05-1-02-50    -f   -99 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,84

Brzozówka                                         12-05-1-02-50    -g   -99 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H 1,00

Brzozówka                                         12-05-1-02-50    -g   -99 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 2,00

Brzozówka                                         12-05-1-02-50    -g   -99 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA 0,42



Brzozówka                                         12-05-1-02-55    -l   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H 1,00

Brzozówka                                         12-05-1-02-55    -l   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,00

Brzozówka                                         12-05-1-02-55    -l   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA 0,87

Brzozówka                                         12-05-1-02-57    -d   -99 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 2,00

Brzozówka                                         12-05-1-02-64    -m   -01 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H 1,00

Brzozówka                                         12-05-1-02-64    -m   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 2,00

Brzozówka                                         12-05-1-02-64    -m   -01 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA 0,50

Brzozówka                                         12-05-1-02-65    -a   -02 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H 1,00

Brzozówka                                         12-05-1-02-65    -a   -02 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 2,50

Brzozówka                                         12-05-1-02-65    -a   -02 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA 0,50

Brzozówka                                         12-05-1-02-68    -a   -99 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,40

Brzozówka                                         12-05-1-02-74    -b   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 3,10

Brzozówka                                         12-05-1-02-76    -d   -01 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H 1,00

Brzozówka                                         12-05-1-02-76    -d   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,90

Brzozówka                                         12-05-1-02-76    -d   -01 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA 0,37

Brzozówka                                         12-05-1-02-76    -f   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,59

Brzozówka                                         12-05-1-02-76    -i   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H 1,00

Brzozówka                                         12-05-1-02-76    -i   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,42

Brzozówka                                         12-05-1-02-76    -i   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 3 HA 0,42

Obrowo                                            12-05-1-03-100   -a   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,50

Obrowo                                            12-05-1-03-100   -a   -01 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA 0,22

Obrowo                                            12-05-1-03-103   -c   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,50

Obrowo                                            12-05-1-03-104   -g   -01 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H 1,00

Obrowo                                            12-05-1-03-104   -g   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,00

Obrowo                                            12-05-1-03-104   -g   -01 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA 0,22

Obrowo                                            12-05-1-03-106   -f   -02 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H 1,00

Obrowo                                            12-05-1-03-106   -f   -02 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 3,14

Obrowo                                            12-05-1-03-106   -f   -02 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA 3,14

Obrowo                                            12-05-1-03-106   -k   -02 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H 1,00

Obrowo                                            12-05-1-03-106   -k   -02 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,76

Obrowo                                            12-05-1-03-106   -k   -02 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA 0,76

Obrowo                                            12-05-1-03-107   -g   -01 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H 1,00

Obrowo                                            12-05-1-03-107   -g   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 2,04

Obrowo                                            12-05-1-03-107   -g   -01 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA 2,04

Obrowo                                            12-05-1-03-107   -h   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H 1,00

Obrowo                                            12-05-1-03-107   -h   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,88

Obrowo                                            12-05-1-03-107   -h   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA 1,88

Obrowo                                            12-05-1-03-149A  -k   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,30

Obrowo                                            12-05-1-03-149A  -k   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA 0,30

Obrowo                                            12-05-1-03-149   -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,76

Obrowo                                            12-05-1-03-150   -m   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,50

Obrowo                                            12-05-1-03-150   -m   -01 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA 0,22

Obrowo                                            12-05-1-03-153   -a   -02 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H 1,00

Obrowo                                            12-05-1-03-153   -a   -02 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,50

Obrowo                                            12-05-1-03-153   -a   -02 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA 1,50

Obrowo                                            12-05-1-03-153   -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 3,00

Obrowo                                            12-05-1-03-153   -c   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 3 HA 0,22

Obrowo                                            12-05-1-03-164   -g   -01 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA 0,20

Obrowo                                            12-05-1-03-175   -a   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H 1,00

Obrowo                                            12-05-1-03-175   -a   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA 1,00

Obrowo                                            12-05-1-03-80    -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,82

Obrowo                                            12-05-1-03-80    -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,36

PIEL



Obrowo                                            12-05-1-03-80    -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 2,00

Obrowo                                            12-05-1-03-80    -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,68

Obrowo                                            12-05-1-03-80    -f   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 2,00

Obrowo                                            12-05-1-03-80    -f   -99 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,00

Obrowo                                            12-05-1-03-80    -h   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 2,00

Obrowo                                            12-05-1-03-80    -l   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,30

Obrowo                                            12-05-1-03-81    -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,61

Obrowo                                            12-05-1-03-81    -f   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H 1,00

Obrowo                                            12-05-1-03-81    -f   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,38

Obrowo                                            12-05-1-03-81    -f   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA 0,22

Obrowo                                            12-05-1-03-82    -c   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,00

Obrowo                                            12-05-1-03-83    -a   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,00

Obrowo                                            12-05-1-03-84    -c   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H 1,00

Obrowo                                            12-05-1-03-84    -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 2,82

Obrowo                                            12-05-1-03-84    -c   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA 2,82

Obrowo                                            12-05-1-03-84    -k   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,00

Obrowo                                            12-05-1-03-84    -k   -01 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 3 HA 0,22

Obrowo                                            12-05-1-03-84    -k   -02 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H 1,00

Obrowo                                            12-05-1-03-84    -k   -02 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,41

Obrowo                                            12-05-1-03-84    -k   -02 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA 1,41

Obrowo                                            12-05-1-03-85    -b   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H 1,00

Obrowo                                            12-05-1-03-85    -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,26

Obrowo                                            12-05-1-03-85    -b   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 3 HA 0,26

Obrowo                                            12-05-1-03-86    -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,50

Obrowo                                            12-05-1-03-86    -c   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,50

Obrowo                                            12-05-1-03-86    -d   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,00

Obrowo                                            12-05-1-03-86    -d   -01 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA 0,50

Obrowo                                            12-05-1-03-87    -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,50

Obrowo                                            12-05-1-03-87    -f   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,30

Obrowo                                            12-05-1-03-87    -i   -01 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H 1,00

Obrowo                                            12-05-1-03-87    -i   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,00

Obrowo                                            12-05-1-03-87    -i   -01 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA 0,53

Obrowo                                            12-05-1-03-88    -k   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,50

Obrowo                                            12-05-1-03-120   -o   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 0,50

Obrowo                                            12-05-1-03-120   -o   -00 POPR-WM  sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT 0,50

Obrowo                                            12-05-1-03-120   -o   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,50

Obrowo                                            12-05-1-03-121   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 5,04

Obrowo                                            12-05-1-03-121   -f   -00 POPR-WM  sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT 5,04

Obrowo                                            12-05-1-03-121   -f   -00 WYK-TALOK zdar.pokr.na tal.pod okap40x40 1 TSZT 5,04

Obrowo                                            12-05-1-03-121   -f   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 5,04

Obrowo                                            12-05-1-03-122A  -gx  -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 0,83

Obrowo                                            12-05-1-03-122A  -gx  -00 POP-B<150 popr.sad.zak.s.korz.brył do150 1 TSZT 0,83

Obrowo                                            12-05-1-03-122A  -gx  -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40  1 TSZT 0,83

Obrowo                                            12-05-1-03-122A  -gx  -00 ZAŁ-1IL  załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT 0,83

Obrowo                                            12-05-1-03-122A  -j   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 0,42

Obrowo                                            12-05-1-03-122A  -j   -00 POPR-WM  sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT 0,42

Obrowo                                            12-05-1-03-122A  -j   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,42

Obrowo                                            12-05-1-03-122A  -r   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 1,47

Obrowo                                            12-05-1-03-122A  -r   -00 POPR-WM  sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT 1,47

Obrowo                                            12-05-1-03-122A  -r   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 1,47

Obrowo                                            12-05-1-03-122A  -x   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 0,84

Obrowo                                            12-05-1-03-122A  -x   -00 POPR-WM  sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT 0,84

POPR



Obrowo                                            12-05-1-03-122A  -x   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,84

Obrowo                                            12-05-1-03-122   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 4,20

Obrowo                                            12-05-1-03-122   -c   -00 POPR-WM  sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT 4,20

Obrowo                                            12-05-1-03-122   -c   -00 WYK-TALOK zdar.pokr.na tal.pod okap40x40 1 TSZT 4,20

Obrowo                                            12-05-1-03-122   -c   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 4,20

Obrowo                                            12-05-1-03-154   -i   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 0,84

Obrowo                                            12-05-1-03-154   -i   -00 POPR-WM  sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT 0,84

Obrowo                                            12-05-1-03-154   -i   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,84

Brzozówka                                         12-05-1-02-      -    -  ZAW-BUD  W. n. bud. lęg. i schr. nietop 1 SZT 20,00

Obrowo                                            12-05-1-03-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 2,00

Obrowo                                            12-05-1-03-      -    -  ZAW-BUD  W. n. bud. lęg. i schr. nietop 1 SZT 20,00

Brzozówka                                         12-05-1-02-      -    -  CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów    1 SZT 24,00

Brzozówka                                         12-05-1-02-      -    -  NAPR-BUD naprawa budek lęgowych i sch.n 1 SZT 10,00

Obrowo                                            12-05-1-03-      -    -  CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów    1 SZT 20,00

Obrowo                                            12-05-1-03-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 2,00

Brzozówka                                         12-05-1-02-34    -h   -02 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb     1 H 0,50

Brzozówka                                         12-05-1-02-34    -h   -02 GODZ SIAT Godz. transp. siatki          1 H 1,00

Brzozówka                                         12-05-1-02-34    -h   -02 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM 3,50

Brzozówka                                         12-05-1-02-34    -h   -02 GRODZ-SR Grodzenie upraw rozbiórkową   1 HM 1,00

Brzozówka                                         12-05-1-02-34    -h   -02 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych  1 SZT 60,00

Brzozówka                                         12-05-1-02-35    -h   -02 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb     1 H 0,50

Brzozówka                                         12-05-1-02-35    -h   -02 GODZ SIAT Godz. transp. siatki          1 H 1,00

Brzozówka                                         12-05-1-02-35    -h   -02 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM 3,00

Brzozówka                                         12-05-1-02-35    -h   -02 GRODZ-SR Grodzenie upraw rozbiórkową   1 HM 1,00

Brzozówka                                         12-05-1-02-35    -h   -02 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych  1 SZT 50,00

Brzozówka                                         12-05-1-02-55    -b   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb     1 H 0,50

Brzozówka                                         12-05-1-02-55    -b   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki          1 H 3,00

Brzozówka                                         12-05-1-02-55    -b   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM 11,20

Brzozówka                                         12-05-1-02-55    -b   -00 GRODZ-SR Grodzenie upraw rozbiórkową   1 HM 1,00

Brzozówka                                         12-05-1-02-55    -b   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych  1 SZT 150,00

Brzozówka                                         12-05-1-02-64    -l   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb     1 H 1,00

Brzozówka                                         12-05-1-02-64    -l   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki          1 H 5,00

Brzozówka                                         12-05-1-02-64    -l   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM 12,70

Brzozówka                                         12-05-1-02-64    -l   -00 GRODZ-SR Grodzenie upraw rozbiórkową   1 HM 1,00

Brzozówka                                         12-05-1-02-64    -l   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych  1 SZT 180,00

Obrowo                                            12-05-1-03-100   -c   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki          1 H 0,80

Obrowo                                            12-05-1-03-100   -c   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM 3,80

Obrowo                                            12-05-1-03-100   -c   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych  1 SZT 100,00

Obrowo                                            12-05-1-03-101   -h   -02 GODZ SIAT Godz. transp. siatki          1 H 0,20

Obrowo                                            12-05-1-03-101   -h   -02 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM 1,00

Obrowo                                            12-05-1-03-101   -h   -02 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych  1 SZT 30,00

Obrowo                                            12-05-1-03-151   -j   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki          1 H 1,40

Obrowo                                            12-05-1-03-151   -j   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM 7,00

Obrowo                                            12-05-1-03-151   -j   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych  1 SZT 170,00

Obrowo                                            12-05-1-03-83    -a   -99 GODZ SIAT Godz. transp. siatki          1 H 0,50

Obrowo                                            12-05-1-03-83    -a   -99 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM 2,60

Obrowo                                            12-05-1-03-83    -a   -99 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych  1 SZT 70,00

Brzozówka                                         12-05-1-02-13    -n   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 1,00

Brzozówka                                         12-05-1-02-13    -n   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 2,26

Brzozówka                                         12-05-1-02-14    -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 1,00

Brzozówka                                         12-05-1-02-14    -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 2,00

Brzozówka                                         12-05-1-02-15    -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 2,00

O-BUDKIN

O-BUDKIS

O-GRODZN



Brzozówka                                         12-05-1-02-15    -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 4,05

Brzozówka                                         12-05-1-02-15    -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 2,00

Brzozówka                                         12-05-1-02-15    -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 2,55

Brzozówka                                         12-05-1-02-23    -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 2,00

Brzozówka                                         12-05-1-02-23    -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 2,23

Brzozówka                                         12-05-1-02-24    -j   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 4,00

Brzozówka                                         12-05-1-02-24    -j   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 5,05

Brzozówka                                         12-05-1-02-32    -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 4,00

Brzozówka                                         12-05-1-02-32    -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 6,00

Brzozówka                                         12-05-1-02-49    -g   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 4,00

Brzozówka                                         12-05-1-02-49    -g   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 7,10

Brzozówka                                         12-05-1-02-55    -k   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 2,00

Brzozówka                                         12-05-1-02-55    -k   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 3,25

Brzozówka                                         12-05-1-02-57    -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 5,00

Brzozówka                                         12-05-1-02-57    -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 4,50

Brzozówka                                         12-05-1-02-58    -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 3,00

Brzozówka                                         12-05-1-02-58    -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 5,25

Obrowo                                            12-05-1-03-105   -d   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 3,65

Obrowo                                            12-05-1-03-105   -d   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 12,18

Obrowo                                            12-05-1-03-107   -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 3,61

Obrowo                                            12-05-1-03-107   -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 12,02

Obrowo                                            12-05-1-03-119   -f   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 2,91

Obrowo                                            12-05-1-03-119   -f   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 9,70

Obrowo                                            12-05-1-03-123   -h   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 1,38

Obrowo                                            12-05-1-03-123   -h   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 4,60

Obrowo                                            12-05-1-03-149A  -x   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 0,81

Obrowo                                            12-05-1-03-149A  -x   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 2,70

Obrowo                                            12-05-1-03-149   -j   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 1,71

Obrowo                                            12-05-1-03-149   -j   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 5,70

Obrowo                                            12-05-1-03-196   -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 3,69

Obrowo                                            12-05-1-03-196   -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 12,30

Obrowo                                            12-05-1-03-201   -j   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 1,98

Obrowo                                            12-05-1-03-201   -j   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 6,60

Obrowo                                            12-05-1-03-81    -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 1,74

Obrowo                                            12-05-1-03-81    -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 5,80

Obrowo                                            12-05-1-03-81    -d   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 0,96

Obrowo                                            12-05-1-03-81    -d   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 3,20

Obrowo                                            12-05-1-03-81    -h   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 2,10

Obrowo                                            12-05-1-03-81    -h   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 7,00

Obrowo                                            12-05-1-03-82    -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 3,30

Obrowo                                            12-05-1-03-82    -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 11,00

Obrowo                                            12-05-1-03-86    -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 2,91

Obrowo                                            12-05-1-03-86    -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 9,70

Obrowo                                            12-05-1-03-87    -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 2,70

Obrowo                                            12-05-1-03-87    -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 9,00

Obrowo                                            12-05-1-03-87    -l   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 1,80

Obrowo                                            12-05-1-03-87    -l   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 6,00

Brzozówka                                         12-05-1-02-      -    -  GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 120,00

Brzozówka                                         12-05-1-02-      -    -  K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 210,00

Brzozówka                                         12-05-1-02-      -    -  WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 1 SZT 10,00

Brzozówka                                         12-05-1-02-      -    -  WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych  1 SZT 20,00

Obrowo                                            12-05-1-03-      -    -  GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 12,00

O-GRODZR

O-GRODZS

OCHRL



Obrowo                                            12-05-1-03-      -    -  K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 20,00

Obrowo                                            12-05-1-03-      -    -  WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 1 SZT 50,00

Obrowo                                            12-05-1-03-      -    -  WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych  1 SZT 100,00

Brzozówka                                         12-05-1-02-13    -m   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce   1 H 0,50

Brzozówka                                         12-05-1-02-13    -m   -01 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 8,00

Brzozówka                                         12-05-1-02-13    -m   -01 PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     1 SZT 8,00

Brzozówka                                         12-05-1-02-22    -c   -02 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce   1 H 0,50

Brzozówka                                         12-05-1-02-22    -c   -02 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 3,00

Brzozówka                                         12-05-1-02-22    -c   -02 PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     1 SZT 3,00

Brzozówka                                         12-05-1-02-45    -d   -02 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce   1 H 0,50

Brzozówka                                         12-05-1-02-45    -d   -02 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 6,00

Brzozówka                                         12-05-1-02-45    -d   -02 PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     1 SZT 6,00

Brzozówka                                         12-05-1-02-45    -f   -02 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce   1 H 0,50

Brzozówka                                         12-05-1-02-45    -f   -02 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 6,00

Brzozówka                                         12-05-1-02-45    -f   -02 PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     1 SZT 6,00

Brzozówka                                         12-05-1-02-50    -f   -99 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce   1 H 0,50

Brzozówka                                         12-05-1-02-50    -f   -99 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 4,00

Brzozówka                                         12-05-1-02-50    -f   -99 PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     1 SZT 4,00

Brzozówka                                         12-05-1-02-50    -g   -99 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce   1 H 0,50

Brzozówka                                         12-05-1-02-50    -g   -99 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 8,00

Brzozówka                                         12-05-1-02-50    -g   -99 PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     1 SZT 8,00

Brzozówka                                         12-05-1-02-57    -d   -99 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce   1 H 0,50

Brzozówka                                         12-05-1-02-57    -d   -99 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 10,00

Brzozówka                                         12-05-1-02-57    -d   -99 PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     1 SZT 10,00

Brzozówka                                         12-05-1-02-65    -a   -02 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce   1 H 0,50

Brzozówka                                         12-05-1-02-65    -a   -02 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 10,00

Brzozówka                                         12-05-1-02-65    -a   -02 PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     1 SZT 10,00

Brzozówka                                         12-05-1-02-68    -a   -99 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce   1 H 0,50

Brzozówka                                         12-05-1-02-68    -a   -99 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 5,00

Brzozówka                                         12-05-1-02-68    -a   -99 PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     1 SZT 5,00

Brzozówka                                         12-05-1-02-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 8,00

Brzozówka                                         12-05-1-02-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 10,00

Brzozówka                                         12-05-1-02-      -    -  GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H 10,00

Brzozówka                                         12-05-1-02-      -    -  GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 3,00

Brzozówka                                         12-05-1-02-      -    -  GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        1 H 10,00

Brzozówka                                         12-05-1-02-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 60,00

Obrowo                                            12-05-1-03-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 10,00

Obrowo                                            12-05-1-03-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 60,00

Brzozówka                                         12-05-1-02-      -    -  SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew 1 SZT 20,00

Obrowo                                            12-05-1-03-      -    -  SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew 1 SZT 15,00

Brzozówka                                         12-05-1-02-53    -a   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 1,00

Brzozówka                                         12-05-1-02-53    -a   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 1,00

Brzozówka                                         12-05-1-02-53    -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 8,00

Brzozówka                                         12-05-1-02-53    -b   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 1,00

Brzozówka                                         12-05-1-02-53    -b   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 1,00

Brzozówka                                         12-05-1-02-53    -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 8,00

Obrowo                                            12-05-1-03-108   -c   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 4,00

Obrowo                                            12-05-1-03-108   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 16,00

Obrowo                                            12-05-1-03-154   -g   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 2,00

Obrowo                                            12-05-1-03-154   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 8,00

Obrowo                                            12-05-1-03-155   -b   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 2,00

Obrowo                                            12-05-1-03-155   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 8,00

O-KONTRU

O-POZ

O-POZ-PRZ

O-PROGND

O-PROGNŚ

O-REMIZS



Obrowo                                            12-05-1-03-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   ----- H 2,00

Obrowo                                            12-05-1-03-      -    -  ZAW-BUD  W. n. bud. lęg. i schr. nietop 1 SZT 20,00

Brzozówka                                         12-05-1-02-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 10,00

Brzozówka                                         12-05-1-02-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 120,00

Obrowo                                            12-05-1-03-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 20,00

Obrowo                                            12-05-1-03-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 150,00

Brzozówka                                         12-05-1-02-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 3,00

Brzozówka                                         12-05-1-02-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 5,00

Brzozówka                                         12-05-1-02-      -    -  PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb.       1 M3P 10,00

Brzozówka                                         12-05-1-02-      -    -  PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P 10,00

Obrowo                                            12-05-1-03-155B  -n   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

Obrowo                                            12-05-1-03-155B  -n   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 1,48

Brzozówka                                         12-05-1-02-      -    -  PUŁ-WT   wykł. pułapek szkodniki wtórne 1 SZT 30,00

Obrowo                                            12-05-1-03-120   -i   -00 PUŁ-WT   wykł. pułapek szkodniki wtórne 1 SZT 10,00

Obrowo                                            12-05-1-03-155A  -g   -00 PUŁ-WT   wykł. pułapek szkodniki wtórne 1 SZT 20,00

Obrowo                                            12-05-1-03-164   -f   -00 PUŁ-WT   wykł. pułapek szkodniki wtórne 1 SZT 20,00

Obrowo                                            12-05-1-03-83    -h   -00 PUŁ-WT   wykł. pułapek szkodniki wtórne 1 SZT 10,00

Brzozówka                                         12-05-1-02-71    -cx  -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 1,00

Brzozówka                                         12-05-1-02-71    -cx  -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 24,00

Brzozówka                                         12-05-1-02-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 1,00

Brzozówka                                         12-05-1-02-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 26,00

Obrowo                                            12-05-1-03-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 4,00

Obrowo                                            12-05-1-03-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 20,00

Brzozówka                                         12-05-1-02-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 1,00

Brzozówka                                         12-05-1-02-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 8,00

Obrowo                                            12-05-1-03-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 168,00

Obrowo                                            12-05-1-03-151   -d   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 0,27

Obrowo                                            12-05-1-03-173   -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 0,42

Obrowo                                            12-05-1-03-173   -b   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 0,18

Obrowo                                            12-05-1-03-173   -c   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 0,09

Obrowo                                            12-05-1-03-173   -d   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 0,30

Obrowo                                            12-05-1-03-173   -f   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 0,40

Obrowo                                            12-05-1-03-173   -g   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 0,27

Obrowo                                            12-05-1-03-173   -h   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 0,33

Obrowo                                            12-05-1-03-194A  -c   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 1,07

Obrowo                                            12-05-1-03-194A  -d   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 0,24

Obrowo                                            12-05-1-03-194A  -f   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 0,33

Obrowo                                            12-05-1-03-201A  -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 0,33

Obrowo                                            12-05-1-03-201A  -b   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 0,27

Obrowo                                            12-05-1-03-201A  -c   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 0,36

Obrowo                                            12-05-1-03-201A  -d   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 0,78

Obrowo                                            12-05-1-03-201A  -j   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 0,45

Obrowo                                            12-05-1-03-201A  -l   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 0,24

Obrowo                                            12-05-1-03-201A  -m   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 0,36

Obrowo                                            12-05-1-03-201   -n   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 0,09

Obrowo                                            12-05-1-03-201   -p   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 0,36

Brzozówka                                         12-05-1-02-      -    -  DOZ DOG  Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz 1 H 40,00

Brzozówka                                         12-05-1-02-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 4,00

Obrowo                                            12-05-1-03-      -    -  DOZ DOG  Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz 1 H 1,00

Obrowo                                            12-05-1-03-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 1,00

Brzozówka                                         12-05-1-02-47    -a   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 1,00

Brzozówka                                         12-05-1-02-47    -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 12,00
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Brzozówka                                         12-05-1-02-55    -o   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 1,00

Brzozówka                                         12-05-1-02-55    -o   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 20,00

Brzozówka                                         12-05-1-02-71    -y   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 1,00

Brzozówka                                         12-05-1-02-71    -y   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 12,00

Obrowo                                            12-05-1-03-187   -f   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 1,00

Obrowo                                            12-05-1-03-187   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 24,00

Brzozówka                                         12-05-1-02-14C   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 5,00

Brzozówka                                         12-05-1-02-14C   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 5,00

Brzozówka                                         12-05-1-02-35    -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 4,00

Brzozówka                                         12-05-1-02-35    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 4,00

Brzozówka                                         12-05-1-02-72    -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 10,00

Brzozówka                                         12-05-1-02-72    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 10,00

Obrowo                                            12-05-1-03-180   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 16,00

Obrowo                                            12-05-1-03-180   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 16,00

Brzozówka                                         12-05-1-02-62    -k   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 284,00

Brzozówka                                         12-05-1-02-62    -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 284,00

Obrowo                                            12-05-1-03-189   -m   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 110,00

Obrowo                                            12-05-1-03-189   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 110,00

Obrowo                                            12-05-1-03-189   -o   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 81,00

Obrowo                                            12-05-1-03-189   -o   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 69,00

Obrowo                                            12-05-1-03-189   -o   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 81,00

Obrowo                                            12-05-1-03-189   -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 69,00

Obrowo                                            12-05-1-03-189   -n   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 201,00

Obrowo                                            12-05-1-03-189   -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 201,00

Brzozówka                                         12-05-1-02-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 5,00

Brzozówka                                         12-05-1-02-      -    -  GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką      1 H 10,00

Brzozówka                                         12-05-1-02-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 15,00

Obrowo                                            12-05-1-03-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 5,00

Obrowo                                            12-05-1-03-      -    -  GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką      1 H 10,00

Obrowo                                            12-05-1-03-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 15,00

Brzozówka                                         12-05-1-02-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 110,00

Brzozówka                                         12-05-1-02-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 110,00

Obrowo                                            12-05-1-03-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 60,00

Obrowo                                            12-05-1-03-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 60,00

Brzozówka                                         12-05-1-02-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 790,00

Brzozówka                                         12-05-1-02-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 790,00

Obrowo                                            12-05-1-03-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 380,00

Obrowo                                            12-05-1-03-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 380,00

Brzozówka                                         12-05-1-02-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 85,00

Brzozówka                                         12-05-1-02-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 85,00

Obrowo                                            12-05-1-03-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 31,00

Obrowo                                            12-05-1-03-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 31,00

Brzozówka                                         12-05-1-02-13    -c   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 51,00

Brzozówka                                         12-05-1-02-13    -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 14,00

Brzozówka                                         12-05-1-02-13    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 51,00

Brzozówka                                         12-05-1-02-13    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 14,00

Brzozówka                                         12-05-1-02-14B   -l   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 12,00

Brzozówka                                         12-05-1-02-14B   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 12,00

Brzozówka                                         12-05-1-02-14B   -n   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 19,00

Brzozówka                                         12-05-1-02-14B   -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 19,00
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Brzozówka                                         12-05-1-02-14C   -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 22,00

Brzozówka                                         12-05-1-02-14C   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 22,00

Brzozówka                                         12-05-1-02-14C   -c   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 42,00

Brzozówka                                         12-05-1-02-14C   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 4,00

Brzozówka                                         12-05-1-02-14C   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 42,00

Brzozówka                                         12-05-1-02-14C   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 4,00

Brzozówka                                         12-05-1-02-14C   -f   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 44,00

Brzozówka                                         12-05-1-02-14C   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 44,00

Brzozówka                                         12-05-1-02-18    -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 32,00

Brzozówka                                         12-05-1-02-18    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 32,00

Brzozówka                                         12-05-1-02-28    -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 54,00

Brzozówka                                         12-05-1-02-28    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 54,00

Brzozówka                                         12-05-1-02-28    -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 41,00

Brzozówka                                         12-05-1-02-28    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 41,00

Brzozówka                                         12-05-1-02-31    -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 50,00

Brzozówka                                         12-05-1-02-31    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 50,00

Brzozówka                                         12-05-1-02-36    -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 38,00

Brzozówka                                         12-05-1-02-36    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 38,00

Brzozówka                                         12-05-1-02-40    -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 17,00

Brzozówka                                         12-05-1-02-40    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 17,00

Brzozówka                                         12-05-1-02-41    -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 25,00

Brzozówka                                         12-05-1-02-41    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 25,00

Brzozówka                                         12-05-1-02-46    -h   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 162,00

Brzozówka                                         12-05-1-02-46    -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 5,00

Brzozówka                                         12-05-1-02-46    -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 162,00

Brzozówka                                         12-05-1-02-46    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 5,00

Brzozówka                                         12-05-1-02-48    -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 27,00

Brzozówka                                         12-05-1-02-48    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 27,00

Brzozówka                                         12-05-1-02-48    -i   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 39,00

Brzozówka                                         12-05-1-02-48    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 39,00

Brzozówka                                         12-05-1-02-49    -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 35,00

Brzozówka                                         12-05-1-02-49    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 35,00

Obrowo                                            12-05-1-03-105   -n   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 14,00

Obrowo                                            12-05-1-03-105   -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 14,00

Obrowo                                            12-05-1-03-106   -l   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 46,00

Obrowo                                            12-05-1-03-106   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 46,00

Obrowo                                            12-05-1-03-149A  -ax  -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 90,00

Obrowo                                            12-05-1-03-149A  -ax  -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 90,00

Obrowo                                            12-05-1-03-149A  -cx  -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 62,00

Obrowo                                            12-05-1-03-149A  -cx  -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 62,00

Obrowo                                            12-05-1-03-149A  -r   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 63,00

Obrowo                                            12-05-1-03-149A  -r   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 63,00

Obrowo                                            12-05-1-03-149B  -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 65,00

Obrowo                                            12-05-1-03-149B  -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 65,00

Obrowo                                            12-05-1-03-149B  -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 37,00

Obrowo                                            12-05-1-03-149B  -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 37,00

Obrowo                                            12-05-1-03-149B  -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 21,00

Obrowo                                            12-05-1-03-149B  -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 21,00

Obrowo                                            12-05-1-03-149C  -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 70,00

Obrowo                                            12-05-1-03-149C  -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 70,00



Obrowo                                            12-05-1-03-149C  -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 10,00

Obrowo                                            12-05-1-03-149C  -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 10,00

Obrowo                                            12-05-1-03-149C  -j   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 81,00

Obrowo                                            12-05-1-03-149C  -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 81,00

Obrowo                                            12-05-1-03-149C  -p   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 26,00

Obrowo                                            12-05-1-03-149C  -p   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 26,00

Obrowo                                            12-05-1-03-149C  -s   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 6,00

Obrowo                                            12-05-1-03-149C  -s   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 6,00

Obrowo                                            12-05-1-03-151   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 3,00

Obrowo                                            12-05-1-03-151   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 3,00

Obrowo                                            12-05-1-03-151   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 3,00

Obrowo                                            12-05-1-03-151   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 3,00

Obrowo                                            12-05-1-03-151   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 10,00

Obrowo                                            12-05-1-03-151   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 10,00

Obrowo                                            12-05-1-03-151   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 36,00

Obrowo                                            12-05-1-03-151   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 36,00

Obrowo                                            12-05-1-03-151   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 11,00

Obrowo                                            12-05-1-03-151   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 11,00

Obrowo                                            12-05-1-03-151   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 6,00

Obrowo                                            12-05-1-03-151   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 6,00

Obrowo                                            12-05-1-03-151   -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 2,00

Obrowo                                            12-05-1-03-151   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 2,00

Obrowo                                            12-05-1-03-173   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 25,00

Obrowo                                            12-05-1-03-173   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 25,00

Obrowo                                            12-05-1-03-173   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 35,00

Obrowo                                            12-05-1-03-173   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 35,00

Obrowo                                            12-05-1-03-173   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 9,00

Obrowo                                            12-05-1-03-173   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 9,00

Obrowo                                            12-05-1-03-173   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 6,00

Obrowo                                            12-05-1-03-173   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 6,00

Obrowo                                            12-05-1-03-201   -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 33,00

Obrowo                                            12-05-1-03-201   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 3,00

Obrowo                                            12-05-1-03-201   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 33,00

Obrowo                                            12-05-1-03-201   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 3,00

Obrowo                                            12-05-1-03-201A  -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 74,00

Obrowo                                            12-05-1-03-201A  -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 74,00

Obrowo                                            12-05-1-03-201A  -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 68,00

Obrowo                                            12-05-1-03-201A  -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 68,00

Obrowo                                            12-05-1-03-201A  -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 27,00

Obrowo                                            12-05-1-03-201A  -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 27,00

Obrowo                                            12-05-1-03-201A  -j   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 81,00

Obrowo                                            12-05-1-03-201A  -j   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 7,00

Obrowo                                            12-05-1-03-201A  -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 81,00

Obrowo                                            12-05-1-03-201A  -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 7,00

Obrowo                                            12-05-1-03-201A  -l   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 18,00

Obrowo                                            12-05-1-03-201A  -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 18,00

Obrowo                                            12-05-1-03-201   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 125,00

Obrowo                                            12-05-1-03-201   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 125,00

Obrowo                                            12-05-1-03-201   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 94,00

Obrowo                                            12-05-1-03-201   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 94,00

Obrowo                                            12-05-1-03-201   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 154,00

TPP

POZ



Obrowo                                            12-05-1-03-201   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 154,00

Obrowo                                            12-05-1-03-201   -g   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 73,00

Obrowo                                            12-05-1-03-201   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 1,00

Obrowo                                            12-05-1-03-201   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 73,00

Obrowo                                            12-05-1-03-201   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 1,00

Obrowo                                            12-05-1-03-201   -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 134,00

Obrowo                                            12-05-1-03-201   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 134,00

Obrowo                                            12-05-1-03-201   -i   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 32,00

Obrowo                                            12-05-1-03-201   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 32,00

Obrowo                                            12-05-1-03-201   -n   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 17,00

Obrowo                                            12-05-1-03-201   -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 17,00

Obrowo                                            12-05-1-03-201   -p   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 39,00

Obrowo                                            12-05-1-03-201   -p   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 4,00

Obrowo                                            12-05-1-03-201   -p   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 39,00

Obrowo                                            12-05-1-03-201   -p   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 4,00

Brzozówka                                         12-05-1-02-14C   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 9,00

Brzozówka                                         12-05-1-02-14C   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 9,00

Brzozówka                                         12-05-1-02-25    -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 8,00

Brzozówka                                         12-05-1-02-25    -f   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką      ----- H 6,00

Brzozówka                                         12-05-1-02-25    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 8,00

Brzozówka                                         12-05-1-02-27    -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 50,00

Brzozówka                                         12-05-1-02-27    -c   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką      ----- H 25,00

Brzozówka                                         12-05-1-02-27    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 50,00

Brzozówka                                         12-05-1-02-31    -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 5,00

Brzozówka                                         12-05-1-02-31    -g   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką      ----- H 6,00

Brzozówka                                         12-05-1-02-31    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 5,00

Brzozówka                                         12-05-1-02-39    -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 23,00

Brzozówka                                         12-05-1-02-39    -c   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką      ----- H 18,00

Brzozówka                                         12-05-1-02-39    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 23,00

Brzozówka                                         12-05-1-02-39    -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 27,00

Brzozówka                                         12-05-1-02-39    -d   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką      ----- H 22,00

Brzozówka                                         12-05-1-02-39    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 27,00

Brzozówka                                         12-05-1-02-41    -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 11,00

Brzozówka                                         12-05-1-02-41    -b   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką      ----- H 5,00

Brzozówka                                         12-05-1-02-41    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 11,00

Brzozówka                                         12-05-1-02-48    -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 49,00

Brzozówka                                         12-05-1-02-48    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 49,00

Brzozówka                                         12-05-1-02-48    -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 52,00

Brzozówka                                         12-05-1-02-48    -g   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką      ----- H 20,00

Brzozówka                                         12-05-1-02-48    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 52,00

Brzozówka                                         12-05-1-02-49    -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 38,00

Brzozówka                                         12-05-1-02-49    -c   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką      ----- H 25,00

Brzozówka                                         12-05-1-02-49    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 38,00

Brzozówka                                         12-05-1-02-71    -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 8,00

Brzozówka                                         12-05-1-02-71    -c   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką      ----- H 4,00

Brzozówka                                         12-05-1-02-71    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 8,00

Brzozówka                                         12-05-1-02-72    -j   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 17,00

Brzozówka                                         12-05-1-02-72    -j   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką      ----- H 10,00

Brzozówka                                         12-05-1-02-72    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 17,00

Brzozówka                                         12-05-1-02-72    -n   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 5,00

Brzozówka                                         12-05-1-02-72    -n   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 5,00



Obrowo                                            12-05-1-03-106   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 27,00

Obrowo                                            12-05-1-03-106   -a   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką      ----- H 15,00

Obrowo                                            12-05-1-03-106   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 27,00

Obrowo                                            12-05-1-03-149A  -bx  -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 45,00

Obrowo                                            12-05-1-03-149A  -bx  -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 45,00

Obrowo                                            12-05-1-03-149A  -dx  -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 20,00

Obrowo                                            12-05-1-03-149A  -dx  -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 20,00

Obrowo                                            12-05-1-03-149A  -fx  -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 3,00

Obrowo                                            12-05-1-03-149A  -fx  -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 3,00

Obrowo                                            12-05-1-03-149A  -y   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 8,00

Obrowo                                            12-05-1-03-149A  -y   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką      ----- H 4,00

Obrowo                                            12-05-1-03-149A  -y   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 8,00

Obrowo                                            12-05-1-03-149A  -z   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 9,00

Obrowo                                            12-05-1-03-149A  -z   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 9,00

Obrowo                                            12-05-1-03-149C  -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 17,00

Obrowo                                            12-05-1-03-149C  -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 17,00

Obrowo                                            12-05-1-03-149C  -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 17,00

Obrowo                                            12-05-1-03-149C  -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 17,00

Obrowo                                            12-05-1-03-149C  -i   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 11,00

Obrowo                                            12-05-1-03-149C  -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 11,00

Obrowo                                            12-05-1-03-149C  -k   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 19,00

Obrowo                                            12-05-1-03-149C  -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 19,00

Obrowo                                            12-05-1-03-151   -i   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 6,00

Obrowo                                            12-05-1-03-151   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 6,00

Obrowo                                            12-05-1-03-153A  -k   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 98,00

Obrowo                                            12-05-1-03-153A  -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 98,00

Obrowo                                            12-05-1-03-162A  -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 50,00

Obrowo                                            12-05-1-03-162A  -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 50,00

Obrowo                                            12-05-1-03-173   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 25,00

Obrowo                                            12-05-1-03-173   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 25,00

Obrowo                                            12-05-1-03-173   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 11,00

Obrowo                                            12-05-1-03-173   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 11,00

Obrowo                                            12-05-1-03-173   -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 15,00

Obrowo                                            12-05-1-03-173   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 15,00

Obrowo                                            12-05-1-03-173   -j   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 5,00

Obrowo                                            12-05-1-03-173   -j   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką      ----- H 40,00

Obrowo                                            12-05-1-03-173   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 5,00

Obrowo                                            12-05-1-03-175   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 1,00

Obrowo                                            12-05-1-03-175   -f   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką      ----- H 26,00

Obrowo                                            12-05-1-03-175   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 1,00

Obrowo                                            12-05-1-03-175   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 30,00

Obrowo                                            12-05-1-03-175   -g   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką      ----- H 54,00

Obrowo                                            12-05-1-03-175   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 30,00

Obrowo                                            12-05-1-03-201A  -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 62,00

Obrowo                                            12-05-1-03-201A  -a   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką      ----- H 40,00

Obrowo                                            12-05-1-03-201A  -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 62,00

Obrowo                                            12-05-1-03-201A  -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 26,00

Obrowo                                            12-05-1-03-201A  -b   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką      ----- H 32,00

Obrowo                                            12-05-1-03-201A  -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 26,00

Obrowo                                            12-05-1-03-201A  -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 13,00

Obrowo                                            12-05-1-03-201A  -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 13,00

Obrowo                                            12-05-1-03-201A  -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 23,00

TWP



Obrowo                                            12-05-1-03-201A  -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 23,00

Obrowo                                            12-05-1-03-201A  -m   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 38,00

Obrowo                                            12-05-1-03-201A  -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 38,00

Obrowo                                            12-05-1-03-201A  -n   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 32,00

Obrowo                                            12-05-1-03-201A  -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 32,00

Obrowo                                            12-05-1-03-201   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 40,00

Obrowo                                            12-05-1-03-201   -f   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką      ----- H 10,00

Obrowo                                            12-05-1-03-201   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 40,00

UT-OBEDUK Obrowo                                            12-05-1-03-81    -b   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        1 H 10,00

Brzozówka                                         12-05-1-02-30    -a   -99 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 1,00

Brzozówka                                         12-05-1-02-30    -a   -99 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        1 H 60,00

Obrowo                                            12-05-1-03-81    -b   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 1,00

Obrowo                                            12-05-1-03-81    -b   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        1 H 1,00

Dział Grupa czynn.
Leśnictwo/Szkółka/I

nwentarz
Adres

Kod 
czynności

Nazwa czynności
Stopień 

trudności
J.M. Ilość

Osiek                                             12-05-1-04-115   -b   -00 ROZDR-PGL rozdrab.poz.pozręb.miesz.z gle 1 HA 1,23

Osiek                                             12-05-1-04-132   -b   -99 ROZDR-PGL rozdrab.poz.pozręb.miesz.z gle 1 HA 2,66

Osiek                                             12-05-1-04-182   -d   -99 ROZDR-PGL rozdrab.poz.pozręb.miesz.z gle 1 HA 0,06

Osiek                                             12-05-1-04-192   -b   -99 ROZDR-PGL rozdrab.poz.pozręb.miesz.z gle 1 HA 3,73

Czernikowo                                        12-05-2-05-39    -i   -99 ROZDR-PGL rozdrab.poz.pozręb.miesz.z gle 1 HA 1,85

Czernikowo                                        12-05-2-05-39    -j   -98 ROZDR-PGL rozdrab.poz.pozręb.miesz.z gle 1 HA 3,60

Osiek                                             12-05-1-04-110   -h   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 2 HA 3,88

Osiek                                             12-05-1-04-111   -a   -01 CP-SZTIL2 CP młod.szt.sadz.igl/liś 2 zab 2 HA 0,77

Osiek                                             12-05-1-04-111   -a   -99 CP-SZTIL2 CP młod.szt.sadz.igl/liś 2 zab 2 HA 0,77

Osiek                                             12-05-1-04-126   -f   -00 CP-SZTIL2 CP młod.szt.sadz.igl/liś 2 zab 2 HA 1,51

Osiek                                             12-05-1-04-130   -a   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 2 HA 2,68

Osiek                                             12-05-1-04-130A  -h   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 2 HA 0,34

Osiek                                             12-05-1-04-131   -b   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 2 HA 2,32

Osiek                                             12-05-1-04-167   -f   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 3 HA 0,53

Osiek                                             12-05-1-04-207   -d   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 4 HA 0,42

Czernikowo                                        12-05-2-05-12    -a   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 2 HA 2,57

Czernikowo                                        12-05-2-05-17A   -f   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 2 HA 1,68

Czernikowo                                        12-05-2-05-18    -f   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 2 HA 2,33

Czernikowo                                        12-05-2-05-1     -g   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 2 HA 3,64

Czernikowo                                        12-05-2-05-22    -a   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 2 HA 3,39

Czernikowo                                        12-05-2-05-23    -b   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 2 HA 3,14

Czernikowo                                        12-05-2-05-29    -b   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 2 HA 2,11

Czernikowo                                        12-05-2-05-30    -b   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 2 HA 2,32

Czernikowo                                        12-05-2-05-38    -t   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 2 HA 2,26

Czernikowo                                        12-05-2-05-3     -f   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 2 HA 3,25

Czernikowo                                        12-05-2-05-41    -f   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 2 HA 2,15

Czernikowo                                        12-05-2-05-45    -a   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 2 HA 2,50

Czernikowo                                        12-05-2-05-7     -k   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 2 HA 2,71

Czernikowo                                        12-05-2-05-9     -b   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 2 HA 0,06

Czernikowo                                        12-05-2-05-9     -d   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 2 HA 0,04

Osiek                                             12-05-1-04-111   -f   -01 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 2 HA 0,91

Osiek                                             12-05-1-04-111   -f   -99 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 2 HA 1,26

Osiek                                             12-05-1-04-207   -h   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 1 HA 0,26

Czernikowo                                        12-05-2-05-34    -a   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 2 HA 1,73
CW
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Czernikowo                                        12-05-2-05-42    -a   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 2 HA 0,57

Czernikowo                                        12-05-2-05-55    -w   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 2 HA 0,65

Czernikowo                                        12-05-2-05-55    -x   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 2 HA 0,77

Czernikowo                                        12-05-2-05-55    -y   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 2 HA 1,71

Osiek                                             12-05-1-04-114   -n   -99 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 1,00

Osiek                                             12-05-1-04-115   -b   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 1,23

Osiek                                             12-05-1-04-116   -h   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 1,07

Osiek                                             12-05-1-04-132   -b   -99 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 2,66

Osiek                                             12-05-1-04-182   -d   -99 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA 0,06

Osiek                                             12-05-1-04-182   -f   -99 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA 2,08

Osiek                                             12-05-1-04-183   -m   -99 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 1,00

Osiek                                             12-05-1-04-191   -d   -00 WPOD>62N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n ----- HA 1,00

Osiek                                             12-05-1-04-192   -b   -99 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 3,73

Osiek                                             12-05-1-04-93    -h   -99 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 2,18

Czernikowo                                        12-05-2-05-24    -a   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 2,76

Czernikowo                                        12-05-2-05-24    -f   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 1,05

Czernikowo                                        12-05-2-05-24    -h   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 1,66

Czernikowo                                        12-05-2-05-29    -r   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 2,19

Czernikowo                                        12-05-2-05-39    -j   -98 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 3,60

Czernikowo                                        12-05-2-05-41    -d   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 2,73

Czernikowo                                        12-05-2-05-8     -d   -02 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 2,40

Czernikowo                                        12-05-2-05-8     -d   -98 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 1,85

Osiek                                             12-05-1-04-116   -h   -00 GODZ OPP Godziny transp.przy opr. plec. 1 H 1,00

Osiek                                             12-05-1-04-116   -h   -00 OPR-PSPAL oprysk opryskiwacz plecak.spal 2 HA 1,07

Osiek                                             12-05-1-04-177   -d   -99 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach 1 H 1,00

Osiek                                             12-05-1-04-177   -d   -99 OPR-UC   oprysk upraw oprysk.ciągnikow 1 HA 2,00

Osiek                                             12-05-1-04-177   -l   -00 OPR-UC   oprysk upraw oprysk.ciągnikow 1 HA 0,34

Osiek                                             12-05-1-04-177   -n   -00 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach 1 H 1,00

Osiek                                             12-05-1-04-177   -n   -00 OPR-UC   oprysk upraw oprysk.ciągnikow 1 HA 0,77

Osiek                                             12-05-1-04-178   -c   -00 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach 1 H 2,00

Osiek                                             12-05-1-04-178   -c   -00 OPR-UC   oprysk upraw oprysk.ciągnikow 1 HA 2,36

Osiek                                             12-05-1-04-207   -i   -00 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach 1 H 2,00

Osiek                                             12-05-1-04-207   -i   -00 OPR-UC   oprysk upraw oprysk.ciągnikow 1 HA 1,35

Osiek                                             12-05-1-04-208   -c   -00 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach 1 H 2,00

Osiek                                             12-05-1-04-208   -c   -00 OPR-UC   oprysk upraw oprysk.ciągnikow 1 HA 2,02

Osiek                                             12-05-1-04-208   -d   -00 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach 1 H 1,00

Osiek                                             12-05-1-04-208   -d   -00 OPR-UC   oprysk upraw oprysk.ciągnikow 1 HA 0,88

Osiek                                             12-05-1-04-208   -f   -00 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach 1 H 1,00

Osiek                                             12-05-1-04-208   -f   -00 OPR-UC   oprysk upraw oprysk.ciągnikow 1 HA 1,31

Osiek                                             12-05-1-04-209   -b   -00 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach 1 H 2,00

Osiek                                             12-05-1-04-209   -b   -00 OPR-UC   oprysk upraw oprysk.ciągnikow 1 HA 2,17

Czernikowo                                        12-05-2-05-10    -j   -99 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach 1 H 1,00

Czernikowo                                        12-05-2-05-10    -j   -99 OPR-UC   oprysk upraw oprysk.ciągnikow 1 HA 1,00

Czernikowo                                        12-05-2-05-13    -b   -99 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach 1 H 1,00

Czernikowo                                        12-05-2-05-13    -b   -99 OPR-UC   oprysk upraw oprysk.ciągnikow 1 HA 1,00

Czernikowo                                        12-05-2-05-17A   -h   -02 OPR-PSPAL oprysk opryskiwacz plecak.spal 2 HA 0,50

Czernikowo                                        12-05-2-05-17A   -i   -02 GODZ OPP Godziny transp.przy opr. plec. 1 H 1,00

Czernikowo                                        12-05-2-05-17A   -i   -02 OPR-PSPAL oprysk opryskiwacz plecak.spal 2 HA 0,50

Czernikowo                                        12-05-2-05-18    -b   -04 GODZ OPP Godziny transp.przy opr. plec. 1 H 1,00

CW
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Czernikowo                                        12-05-2-05-18    -b   -04 OPR-PSPAL oprysk opryskiwacz plecak.spal 2 HA 0,50

Czernikowo                                        12-05-2-05-23    -d   -02 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach 1 H 1,00

Czernikowo                                        12-05-2-05-23    -d   -02 OPR-UC   oprysk upraw oprysk.ciągnikow 1 HA 1,00

Czernikowo                                        12-05-2-05-24    -a   -00 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach 1 H 1,00

Czernikowo                                        12-05-2-05-24    -a   -00 OPR-UC   oprysk upraw oprysk.ciągnikow 2 HA 1,00

Czernikowo                                        12-05-2-05-24    -f   -00 GODZ OPP Godziny transp.przy opr. plec. 1 H 1,00

Czernikowo                                        12-05-2-05-24    -f   -00 OPR-PSPAL oprysk opryskiwacz plecak.spal 1 HA 0,50

Czernikowo                                        12-05-2-05-24    -h   -00 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach 1 H 1,00

Czernikowo                                        12-05-2-05-24    -h   -00 OPR-UC   oprysk upraw oprysk.ciągnikow 1 HA 1,00

Czernikowo                                        12-05-2-05-29    -r   -00 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach 1 H 1,00

Czernikowo                                        12-05-2-05-29    -r   -00 OPR-UC   oprysk upraw oprysk.ciągnikow 1 HA 1,00

Czernikowo                                        12-05-2-05-38    -x   -99 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach 1 H 2,00

Czernikowo                                        12-05-2-05-38    -x   -99 OPR-UC   oprysk upraw oprysk.ciągnikow 1 HA 2,09

Czernikowo                                        12-05-2-05-39    -i   -99 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach 1 H 2,00

Czernikowo                                        12-05-2-05-39    -i   -99 OPR-UC   oprysk upraw oprysk.ciągnikow 2 HA 1,85

Czernikowo                                        12-05-2-05-39    -j   -98 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach 1 H 4,00

Czernikowo                                        12-05-2-05-39    -j   -98 OPR-UC   oprysk upraw oprysk.ciągnikow 2 HA 3,60

Czernikowo                                        12-05-2-05-3     -m   -00 GODZ OPP Godziny transp.przy opr. plec. 1 H 1,00

Czernikowo                                        12-05-2-05-3     -m   -00 OPR-PSPAL oprysk opryskiwacz plecak.spal 2 HA 1,00

Czernikowo                                        12-05-2-05-40    -b   -02 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach 1 H 1,00

Czernikowo                                        12-05-2-05-40    -b   -02 OPR-UC   oprysk upraw oprysk.ciągnikow 2 HA 1,50

Czernikowo                                        12-05-2-05-40    -i   -02 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach 1 H 2,00

Czernikowo                                        12-05-2-05-40    -i   -02 OPR-UC   oprysk upraw oprysk.ciągnikow 2 HA 1,62

Czernikowo                                        12-05-2-05-41    -d   -00 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach 1 H 1,00

Czernikowo                                        12-05-2-05-41    -d   -00 OPR-UC   oprysk upraw oprysk.ciągnikow 1 HA 1,00

Czernikowo                                        12-05-2-05-44    -b   -01 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach 1 H 1,00

Czernikowo                                        12-05-2-05-44    -b   -01 OPR-PSPAL oprysk opryskiwacz plecak.spal 2 HA 0,50

Czernikowo                                        12-05-2-05-47    -b   -01 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach 1 H 1,00

Czernikowo                                        12-05-2-05-47    -b   -01 OPR-UC   oprysk upraw oprysk.ciągnikow 1 HA 0,32

Czernikowo                                        12-05-2-05-4     -k   -99 GODZ OPP Godziny transp.przy opr. plec. 1 H 1,00

Czernikowo                                        12-05-2-05-4     -k   -99 OPR-PSPAL oprysk opryskiwacz plecak.spal 2 HA 1,00

Czernikowo                                        12-05-2-05-4     -m   -99 GODZ OPP Godziny transp.przy opr. plec. 1 H 1,00

Czernikowo                                        12-05-2-05-4     -m   -99 OPR-PSPAL oprysk opryskiwacz plecak.spal 2 HA 0,40

Czernikowo                                        12-05-2-05-4     -n   -02 OPR-PSPAL oprysk opryskiwacz plecak.spal 2 HA 0,28

Czernikowo                                        12-05-2-05-55    -j   -01 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach 1 H 1,00

Czernikowo                                        12-05-2-05-55    -j   -01 OPR-UC   oprysk upraw oprysk.ciągnikow 1 HA 0,84

Czernikowo                                        12-05-2-05-65A   -h   -02 GODZ OPP Godziny transp.przy opr. plec. 1 H 1,00

Czernikowo                                        12-05-2-05-65A   -h   -02 OPR-PSPAL oprysk opryskiwacz plecak.spal 2 HA 0,50

Czernikowo                                        12-05-2-05-7     -a   -99 GODZ OPP Godziny transp.przy opr. plec. 1 H 1,00

Czernikowo                                        12-05-2-05-7     -a   -99 OPR-PSPAL oprysk opryskiwacz plecak.spal 2 HA 1,00

Czernikowo                                        12-05-2-05-8     -d   -02 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach 1 H 1,00

Czernikowo                                        12-05-2-05-8     -d   -02 OPR-UC   oprysk upraw oprysk.ciągnikow 2 HA 1,00

Czernikowo                                        12-05-2-05-8     -d   -98 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach 1 H 1,00

Czernikowo                                        12-05-2-05-8     -d   -98 OPR-UC   oprysk upraw oprysk.ciągnikow 2 HA 1,00

Czernikowo                                        12-05-2-05-9     -j   -00 GODZ OPP Godziny transp.przy opr. plec. 1 H 1,00

Czernikowo                                        12-05-2-05-9     -j   -00 OPR-PSPAL oprysk opryskiwacz plecak.spal 2 HA 1,00

Osiek                                             12-05-1-04-116   -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 4,48

Osiek                                             12-05-1-04-116   -h   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT 4,48

Osiek                                             12-05-1-04-116   -h   -00 WYK-PASCP wyoryw.bruzd-pług leśny-okap  3 KMTR 1,78

Osiek                                             12-05-1-04-116   -h   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40  3 TSZT 2,14

Osiek                                             12-05-1-04-116   -h   -00 ZAŁ-1LL  załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT 4,48

Osiek                                             12-05-1-04-177   -d   -99 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 16,10

MA-POZ
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Osiek                                             12-05-1-04-177   -d   -99 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT 13,83

Osiek                                             12-05-1-04-177   -d   -99 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT 2,22

Osiek                                             12-05-1-04-177   -d   -99 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 0,05

Osiek                                             12-05-1-04-177   -d   -99 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny   1 KMTR 13,34

Osiek                                             12-05-1-04-177   -d   -99 ZAŁ-1IL  załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT 13,83

Osiek                                             12-05-1-04-177   -d   -99 ZAŁ-1LL  załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT 2,22

Osiek                                             12-05-1-04-177   -d   -99 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,05

Osiek                                             12-05-1-04-177   -l   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 2,77

Osiek                                             12-05-1-04-177   -l   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT 2,33

Osiek                                             12-05-1-04-177   -l   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT 0,42

Osiek                                             12-05-1-04-177   -l   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 0,02

Osiek                                             12-05-1-04-177   -l   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 1 KMTR 2,27

Osiek                                             12-05-1-04-177   -l   -00 ZAŁ-1IL  załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT 2,33

Osiek                                             12-05-1-04-177   -l   -00 ZAŁ-1LL  załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT 0,42

Osiek                                             12-05-1-04-177   -l   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,02

Osiek                                             12-05-1-04-177   -n   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 6,37

Osiek                                             12-05-1-04-177   -n   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT 5,17

Osiek                                             12-05-1-04-177   -n   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT 1,18

Osiek                                             12-05-1-04-177   -n   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 0,02

Osiek                                             12-05-1-04-177   -n   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny   1 KMTR 5,14

Osiek                                             12-05-1-04-177   -n   -00 ZAŁ-1IL  załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT 5,28

Osiek                                             12-05-1-04-177   -n   -00 ZAŁ-1LL  załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT 1,07

Osiek                                             12-05-1-04-177   -n   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,02

Osiek                                             12-05-1-04-178   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 21,03

Osiek                                             12-05-1-04-178   -c   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT 18,08

Osiek                                             12-05-1-04-178   -c   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT 2,90

Osiek                                             12-05-1-04-178   -c   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 0,05

Osiek                                             12-05-1-04-178   -c   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny   1 KMTR 17,41

Osiek                                             12-05-1-04-178   -c   -00 ZAŁ-1IL  załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT 18,08

Osiek                                             12-05-1-04-178   -c   -00 ZAŁ-1LL  załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT 2,90

Osiek                                             12-05-1-04-178   -c   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,05

Osiek                                             12-05-1-04-207   -i   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 10,85

Osiek                                             12-05-1-04-207   -i   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT 9,33

Osiek                                             12-05-1-04-207   -i   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT 1,50

Osiek                                             12-05-1-04-207   -i   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 0,02

Osiek                                             12-05-1-04-207   -i   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny   1 KMTR 9,00

Osiek                                             12-05-1-04-207   -i   -00 ZAŁ-1IL  załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT 9,33

Osiek                                             12-05-1-04-207   -i   -00 ZAŁ-1LL  załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT 1,50

Osiek                                             12-05-1-04-207   -i   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,02

Osiek                                             12-05-1-04-208   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 16,19

Osiek                                             12-05-1-04-208   -c   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT 14,00

Osiek                                             12-05-1-04-208   -c   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT 2,16

Osiek                                             12-05-1-04-208   -c   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 0,03

Osiek                                             12-05-1-04-208   -c   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny   1 KMTR 13,47

Osiek                                             12-05-1-04-208   -c   -00 ZAŁ-1IL  załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT 14,00

Osiek                                             12-05-1-04-208   -c   -00 ZAŁ-1LL  załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT 2,16

Osiek                                             12-05-1-04-208   -c   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,03

Osiek                                             12-05-1-04-208   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 7,18

Osiek                                             12-05-1-04-208   -d   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT 6,33

Osiek                                             12-05-1-04-208   -d   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT 0,83

Osiek                                             12-05-1-04-208   -d   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 0,02

Osiek                                             12-05-1-04-208   -d   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny   1 KMTR 5,87



Osiek                                             12-05-1-04-208   -d   -00 ZAŁ-1IL  załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT 6,33

Osiek                                             12-05-1-04-208   -d   -00 ZAŁ-1LL  załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT 0,83

Osiek                                             12-05-1-04-208   -d   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,02

Osiek                                             12-05-1-04-208   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 10,53

Osiek                                             12-05-1-04-208   -f   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT 9,08

Osiek                                             12-05-1-04-208   -f   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT 1,42

Osiek                                             12-05-1-04-208   -f   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 0,03

Osiek                                             12-05-1-04-208   -f   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny   1 KMTR 8,73

Osiek                                             12-05-1-04-208   -f   -00 ZAŁ-1IL  załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT 9,08

Osiek                                             12-05-1-04-208   -f   -00 ZAŁ-1LL  załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT 1,42

Osiek                                             12-05-1-04-208   -f   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,03

Osiek                                             12-05-1-04-209   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 17,38

Osiek                                             12-05-1-04-209   -b   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT 15,00

Osiek                                             12-05-1-04-209   -b   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT 2,35

Osiek                                             12-05-1-04-209   -b   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 0,03

Osiek                                             12-05-1-04-209   -b   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny   1 KMTR 14,47

Osiek                                             12-05-1-04-209   -b   -00 ZAŁ-1IL  załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT 15,00

Osiek                                             12-05-1-04-209   -b   -00 ZAŁ-1LL  załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT 2,35

Osiek                                             12-05-1-04-209   -b   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,03

Czernikowo                                        12-05-2-05-10    -j   -99 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 24,39

Czernikowo                                        12-05-2-05-10    -j   -99 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT 19,67

Czernikowo                                        12-05-2-05-10    -j   -99 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT 4,37

Czernikowo                                        12-05-2-05-10    -j   -99 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 0,35

Czernikowo                                        12-05-2-05-10    -j   -99 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny   1 KMTR 20,73

Czernikowo                                        12-05-2-05-10    -j   -99 ZAŁ-1IL  załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT 20,11

Czernikowo                                        12-05-2-05-10    -j   -99 ZAŁ-1LL  załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT 3,93

Czernikowo                                        12-05-2-05-10    -j   -99 ZAŁ-2IL  załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,35

Czernikowo                                        12-05-2-05-17A   -h   -02 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 17,94

Czernikowo                                        12-05-2-05-17A   -h   -02 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT 16,00

Czernikowo                                        12-05-2-05-17A   -h   -02 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT 1,74

Czernikowo                                        12-05-2-05-17A   -h   -02 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 0,20

Czernikowo                                        12-05-2-05-17A   -h   -02 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny   1 KMTR 15,27

Czernikowo                                        12-05-2-05-17A   -h   -02 ZAŁ-1IL  załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT 16,00

Czernikowo                                        12-05-2-05-17A   -h   -02 ZAŁ-1LL  załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT 1,74

Czernikowo                                        12-05-2-05-17A   -h   -02 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,20

Czernikowo                                        12-05-2-05-17A   -i   -02 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 9,32

Czernikowo                                        12-05-2-05-17A   -i   -02 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT 8,17

Czernikowo                                        12-05-2-05-17A   -i   -02 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT 0,95

Czernikowo                                        12-05-2-05-17A   -i   -02 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 0,20

Czernikowo                                        12-05-2-05-17A   -i   -02 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny   1 KMTR 7,73

Czernikowo                                        12-05-2-05-17A   -i   -02 ZAŁ-1IL  załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT 8,17

Czernikowo                                        12-05-2-05-17A   -i   -02 ZAŁ-1LL  załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT 0,95

Czernikowo                                        12-05-2-05-17A   -i   -02 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,20

Czernikowo                                        12-05-2-05-18    -a   -02 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 0,50

Czernikowo                                        12-05-2-05-18    -a   -02 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT 0,50

Czernikowo                                        12-05-2-05-18    -a   -02 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 1 KMTR 0,40

Czernikowo                                        12-05-2-05-18    -a   -02 ZAŁ-1IL  załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT 0,50

Czernikowo                                        12-05-2-05-18    -b   -04 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 21,50

Czernikowo                                        12-05-2-05-18    -b   -04 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT 19,17

Czernikowo                                        12-05-2-05-18    -b   -04 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT 2,23

Czernikowo                                        12-05-2-05-18    -b   -04 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 0,10

Czernikowo                                        12-05-2-05-18    -b   -04 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny   1 KMTR 18,27

ODN-ZRB



Czernikowo                                        12-05-2-05-18    -b   -04 ZAŁ-1IL  załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT 19,17

Czernikowo                                        12-05-2-05-18    -b   -04 ZAŁ-1LL  załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT 2,23

Czernikowo                                        12-05-2-05-18    -b   -04 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,10

Czernikowo                                        12-05-2-05-18    -d   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 2,98

Czernikowo                                        12-05-2-05-18    -d   -01 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT 2,58

Czernikowo                                        12-05-2-05-18    -d   -01 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT 0,30

Czernikowo                                        12-05-2-05-18    -d   -01 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 0,10

Czernikowo                                        12-05-2-05-18    -d   -01 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 1 KMTR 2,47

Czernikowo                                        12-05-2-05-18    -d   -01 ZAŁ-1IL  załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT 2,58

Czernikowo                                        12-05-2-05-18    -d   -01 ZAŁ-1LL  załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT 0,30

Czernikowo                                        12-05-2-05-18    -d   -01 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,10

Czernikowo                                        12-05-2-05-23    -d   -02 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 24,58

Czernikowo                                        12-05-2-05-23    -d   -02 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT 21,67

Czernikowo                                        12-05-2-05-23    -d   -02 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT 2,86

Czernikowo                                        12-05-2-05-23    -d   -02 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 0,05

Czernikowo                                        12-05-2-05-23    -d   -02 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny   1 KMTR 21,67

Czernikowo                                        12-05-2-05-23    -d   -02 ZAŁ-1IL  załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT 21,96

Czernikowo                                        12-05-2-05-23    -d   -02 ZAŁ-1LL  załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT 2,57

Czernikowo                                        12-05-2-05-23    -d   -02 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,05

Czernikowo                                        12-05-2-05-40    -b   -02 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 15,72

Czernikowo                                        12-05-2-05-40    -b   -02 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT 11,12

Czernikowo                                        12-05-2-05-40    -b   -02 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT 3,85

Czernikowo                                        12-05-2-05-40    -b   -02 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 0,75

Czernikowo                                        12-05-2-05-40    -b   -02 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny   1 KMTR 12,53

Czernikowo                                        12-05-2-05-40    -b   -02 ZAŁ-1IL  załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT 11,48

Czernikowo                                        12-05-2-05-40    -b   -02 ZAŁ-1LL  załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT 3,49

Czernikowo                                        12-05-2-05-40    -b   -02 ZAŁ-2IL  załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,45

Czernikowo                                        12-05-2-05-40    -b   -02 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,30

Czernikowo                                        12-05-2-05-40    -i   -02 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 12,23

Czernikowo                                        12-05-2-05-40    -i   -02 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT 10,83

Czernikowo                                        12-05-2-05-40    -i   -02 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT 1,35

Czernikowo                                        12-05-2-05-40    -i   -02 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 0,05

Czernikowo                                        12-05-2-05-40    -i   -02 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny   1 KMTR 10,80

Czernikowo                                        12-05-2-05-40    -i   -02 ZAŁ-1IL  załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT 11,10

Czernikowo                                        12-05-2-05-40    -i   -02 ZAŁ-1LL  załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT 1,08

Czernikowo                                        12-05-2-05-40    -i   -02 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,05

Czernikowo                                        12-05-2-05-44    -b   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 10,76

Czernikowo                                        12-05-2-05-44    -b   -01 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT 9,42

Czernikowo                                        12-05-2-05-44    -b   -01 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT 1,09

Czernikowo                                        12-05-2-05-44    -b   -01 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 0,25

Czernikowo                                        12-05-2-05-44    -b   -01 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny   1 KMTR 9,20

Czernikowo                                        12-05-2-05-44    -b   -01 ZAŁ-1IL  załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT 9,42

Czernikowo                                        12-05-2-05-44    -b   -01 ZAŁ-1LL  załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT 1,09

Czernikowo                                        12-05-2-05-44    -b   -01 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,25

Czernikowo                                        12-05-2-05-47    -b   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 2,84

Czernikowo                                        12-05-2-05-47    -b   -01 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT 1,87

Czernikowo                                        12-05-2-05-47    -b   -01 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT 0,87

Czernikowo                                        12-05-2-05-47    -b   -01 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 0,10

Czernikowo                                        12-05-2-05-47    -b   -01 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 1 KMTR 2,13

Czernikowo                                        12-05-2-05-47    -b   -01 ZAŁ-1IL  załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT 1,91

Czernikowo                                        12-05-2-05-47    -b   -01 ZAŁ-1LL  załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT 0,83

Czernikowo                                        12-05-2-05-47    -b   -01 ZAŁ-2IL  załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,10

HOD



Czernikowo                                        12-05-2-05-55    -j   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 7,11

Czernikowo                                        12-05-2-05-55    -j   -01 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT 4,80

Czernikowo                                        12-05-2-05-55    -j   -01 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT 2,06

Czernikowo                                        12-05-2-05-55    -j   -01 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 0,25

Czernikowo                                        12-05-2-05-55    -j   -01 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny   1 KMTR 5,60

Czernikowo                                        12-05-2-05-55    -j   -01 ZAŁ-1IL  załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT 4,87

Czernikowo                                        12-05-2-05-55    -j   -01 ZAŁ-1LL  załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT 1,99

Czernikowo                                        12-05-2-05-55    -j   -01 ZAŁ-2IL  załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,25

Czernikowo                                        12-05-2-05-65A   -h   -02 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 11,71

Czernikowo                                        12-05-2-05-65A   -h   -02 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT 7,67

Czernikowo                                        12-05-2-05-65A   -h   -02 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT 3,29

Czernikowo                                        12-05-2-05-65A   -h   -02 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 0,75

Czernikowo                                        12-05-2-05-65A   -h   -02 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny   1 KMTR 9,20

Czernikowo                                        12-05-2-05-65A   -h   -02 ZAŁ-1IL  załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT 7,94

Czernikowo                                        12-05-2-05-65A   -h   -02 ZAŁ-1LL  załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT 3,02

Czernikowo                                        12-05-2-05-65A   -h   -02 ZAŁ-2IL  załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,45

Czernikowo                                        12-05-2-05-65A   -h   -02 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,30

Czernikowo                                        12-05-2-05-7     -a   -99 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 19,70

Czernikowo                                        12-05-2-05-7     -a   -99 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT 15,58

Czernikowo                                        12-05-2-05-7     -a   -99 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT 3,82

Czernikowo                                        12-05-2-05-7     -a   -99 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 0,30

Czernikowo                                        12-05-2-05-7     -a   -99 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny   1 KMTR 16,40

Czernikowo                                        12-05-2-05-7     -a   -99 ZAŁ-1IL  załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT 15,87

Czernikowo                                        12-05-2-05-7     -a   -99 ZAŁ-1LL  załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT 3,53

Czernikowo                                        12-05-2-05-7     -a   -99 ZAŁ-2IL  załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,30

Czernikowo                                        12-05-2-05-9     -j   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 15,93

Czernikowo                                        12-05-2-05-9     -j   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT 11,75

Czernikowo                                        12-05-2-05-9     -j   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT 3,73

Czernikowo                                        12-05-2-05-9     -j   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 0,45

Czernikowo                                        12-05-2-05-9     -j   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny   1 KMTR 12,33

Czernikowo                                        12-05-2-05-9     -j   -00 ZAŁ-1IL  załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT 12,06

Czernikowo                                        12-05-2-05-9     -j   -00 ZAŁ-1LL  załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT 3,42

Czernikowo                                        12-05-2-05-9     -j   -00 ZAŁ-2IL  załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,45

Osiek                                             12-05-1-04-110   -i   -99 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H 1,00

Osiek                                             12-05-1-04-110   -i   -99 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 2,50

Osiek                                             12-05-1-04-110   -i   -99 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA 2,50

Osiek                                             12-05-1-04-112   -f   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H 1,00

Osiek                                             12-05-1-04-112   -f   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 2,00

Osiek                                             12-05-1-04-112   -f   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA 2,00

Osiek                                             12-05-1-04-114   -n   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,50

Osiek                                             12-05-1-04-114   -n   -01 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA 0,50

Osiek                                             12-05-1-04-116   -h   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,70

Osiek                                             12-05-1-04-116   -h   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA 0,70

Osiek                                             12-05-1-04-124   -f   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,50

Osiek                                             12-05-1-04-124   -f   -01 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA 0,50

Osiek                                             12-05-1-04-124   -f   -02 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 2 H 2,00

Osiek                                             12-05-1-04-124   -f   -02 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 2,50

Osiek                                             12-05-1-04-124   -f   -02 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA 2,50

Osiek                                             12-05-1-04-125   -c   -02 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,00

Osiek                                             12-05-1-04-125   -c   -02 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA 1,00

Osiek                                             12-05-1-04-125   -g   -02 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 2 H 1,00

Osiek                                             12-05-1-04-125   -g   -02 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 2,00



Osiek                                             12-05-1-04-125   -g   -02 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA 2,00

Osiek                                             12-05-1-04-126   -f   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H 1,00

Osiek                                             12-05-1-04-126   -f   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,00

Osiek                                             12-05-1-04-126   -f   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 3 HA 1,00

Osiek                                             12-05-1-04-126   -k   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H 1,00

Osiek                                             12-05-1-04-126   -k   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,00

Osiek                                             12-05-1-04-126   -k   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA 1,00

Osiek                                             12-05-1-04-127   -g   -99 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H 1,00

Osiek                                             12-05-1-04-127   -g   -99 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,33

Osiek                                             12-05-1-04-127   -g   -99 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA 1,33

Osiek                                             12-05-1-04-128   -b   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H 1,00

Osiek                                             12-05-1-04-128   -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 2,00

Osiek                                             12-05-1-04-128   -b   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA 2,00

Osiek                                             12-05-1-04-128   -f   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H 1,00

Osiek                                             12-05-1-04-128   -f   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,50

Osiek                                             12-05-1-04-128   -f   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA 1,00

Osiek                                             12-05-1-04-128   -g   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,50

Osiek                                             12-05-1-04-128   -g   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA 0,50

Osiek                                             12-05-1-04-130   -b   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,50

Osiek                                             12-05-1-04-130   -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,20

Osiek                                             12-05-1-04-130   -d   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA 0,20

Osiek                                             12-05-1-04-131   -c   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,20

Osiek                                             12-05-1-04-131   -c   -01 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA 0,20

Osiek                                             12-05-1-04-131   -c   -02 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H 1,00

Osiek                                             12-05-1-04-131   -c   -02 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 2,00

Osiek                                             12-05-1-04-131   -c   -02 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA 2,00

Osiek                                             12-05-1-04-131   -d   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,23

Osiek                                             12-05-1-04-131   -d   -01 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA 0,23

Osiek                                             12-05-1-04-132   -b   -01 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H 1,00

Osiek                                             12-05-1-04-132   -b   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,50

Osiek                                             12-05-1-04-132   -b   -01 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA 1,50

Osiek                                             12-05-1-04-134   -g   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,12

Osiek                                             12-05-1-04-134   -g   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA 0,12

Osiek                                             12-05-1-04-135   -i   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,40

Osiek                                             12-05-1-04-135   -i   -01 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA 0,40

Osiek                                             12-05-1-04-135   -n   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H 2,00

Osiek                                             12-05-1-04-135   -n   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 2,00

Osiek                                             12-05-1-04-135   -n   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA 2,00

Osiek                                             12-05-1-04-137   -c   -01 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H 1,00

Osiek                                             12-05-1-04-137   -c   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,00

Osiek                                             12-05-1-04-137   -c   -01 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA 1,00

Osiek                                             12-05-1-04-141   -f   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,20

Osiek                                             12-05-1-04-141   -f   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA 0,20

Osiek                                             12-05-1-04-142   -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,50

Osiek                                             12-05-1-04-142   -c   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA 0,50

Osiek                                             12-05-1-04-143   -d   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H 1,00

Osiek                                             12-05-1-04-143   -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,50

Osiek                                             12-05-1-04-143   -d   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA 0,50

Osiek                                             12-05-1-04-144   -f   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H 1,00

Osiek                                             12-05-1-04-144   -f   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,00

Osiek                                             12-05-1-04-144   -f   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA 1,00

Osiek                                             12-05-1-04-145   -i   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,70



Osiek                                             12-05-1-04-145   -i   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA 0,70

Osiek                                             12-05-1-04-146A  -p   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,20

Osiek                                             12-05-1-04-146A  -p   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA 0,20

Osiek                                             12-05-1-04-169   -x   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,10

Osiek                                             12-05-1-04-169   -x   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA 0,10

Osiek                                             12-05-1-04-183   -m   -01 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H 1,00

Osiek                                             12-05-1-04-183   -m   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,00

Osiek                                             12-05-1-04-183   -m   -01 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA 1,00

Osiek                                             12-05-1-04-185   -g   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,50

Osiek                                             12-05-1-04-185   -g   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA 0,50

Osiek                                             12-05-1-04-192   -b   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,50

Osiek                                             12-05-1-04-192   -b   -01 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA 0,50

Osiek                                             12-05-1-04-199   -f   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H 1,00

Osiek                                             12-05-1-04-199   -f   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,00

Osiek                                             12-05-1-04-199   -f   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA 1,00

Osiek                                             12-05-1-04-200   -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,30

Osiek                                             12-05-1-04-200   -b   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA 0,30

Osiek                                             12-05-1-04-200   -d   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,37

Osiek                                             12-05-1-04-200   -d   -01 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA 0,37

Osiek                                             12-05-1-04-200   -d   -97 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,17

Osiek                                             12-05-1-04-200   -d   -97 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA 0,17

Osiek                                             12-05-1-04-200   -f   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,32

Osiek                                             12-05-1-04-200   -f   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA 0,32

Osiek                                             12-05-1-04-200   -j   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H 1,00

Osiek                                             12-05-1-04-200   -j   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,50

Osiek                                             12-05-1-04-200   -j   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA 0,50

Osiek                                             12-05-1-04-204   -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,50

Osiek                                             12-05-1-04-204   -b   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA 0,50

Osiek                                             12-05-1-04-204   -c   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H 1,00

Osiek                                             12-05-1-04-204   -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,50

Osiek                                             12-05-1-04-204   -c   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA 0,50

Osiek                                             12-05-1-04-205   -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,30

Osiek                                             12-05-1-04-205   -a   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA 0,30

Osiek                                             12-05-1-04-205   -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,00

Osiek                                             12-05-1-04-205   -c   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA 1,00

Osiek                                             12-05-1-04-205   -f   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H 1,00

Osiek                                             12-05-1-04-205   -f   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,00

Osiek                                             12-05-1-04-205   -f   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA 1,00

Osiek                                             12-05-1-04-93    -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,50

Osiek                                             12-05-1-04-93    -c   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA 0,50

Osiek                                             12-05-1-04-94    -h   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H 1,00

Osiek                                             12-05-1-04-94    -h   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,40

Osiek                                             12-05-1-04-94    -h   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 3 HA 1,40

Osiek                                             12-05-1-04-94    -l   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,45

Osiek                                             12-05-1-04-94    -l   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA 0,45

Czernikowo                                        12-05-2-05-12    -c   -02 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,10

Czernikowo                                        12-05-2-05-12    -c   -02 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA 0,20

Czernikowo                                        12-05-2-05-13    -b   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,30

Czernikowo                                        12-05-2-05-13    -b   -01 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA 0,50

Czernikowo                                        12-05-2-05-14    -c   -02 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,10

Czernikowo                                        12-05-2-05-14    -c   -02 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA 0,20

Czernikowo                                        12-05-2-05-17A   -i   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,20
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Czernikowo                                        12-05-2-05-17A   -i   -01 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA 0,35

Czernikowo                                        12-05-2-05-17    -o   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H 1,00

Czernikowo                                        12-05-2-05-17    -o   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,20

Czernikowo                                        12-05-2-05-17    -o   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA 0,50

Czernikowo                                        12-05-2-05-22    -c   -02 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H 1,00

Czernikowo                                        12-05-2-05-22    -c   -02 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,25

Czernikowo                                        12-05-2-05-22    -c   -02 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA 0,50

Czernikowo                                        12-05-2-05-27A   -i   -01 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H 1,00

Czernikowo                                        12-05-2-05-27A   -i   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,50

Czernikowo                                        12-05-2-05-27A   -i   -01 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA 0,50

Czernikowo                                        12-05-2-05-28    -j   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,10

Czernikowo                                        12-05-2-05-28    -j   -01 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA 0,10

Czernikowo                                        12-05-2-05-28    -k   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,10

Czernikowo                                        12-05-2-05-28    -k   -01 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA 0,20

Czernikowo                                        12-05-2-05-28    -l   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,20

Czernikowo                                        12-05-2-05-28    -l   -01 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA 0,25

Czernikowo                                        12-05-2-05-28    -n   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,25

Czernikowo                                        12-05-2-05-28    -n   -01 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA 0,25

Czernikowo                                        12-05-2-05-29    -n   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H 1,00

Czernikowo                                        12-05-2-05-29    -n   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,10

Czernikowo                                        12-05-2-05-29    -n   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA 0,25

Czernikowo                                        12-05-2-05-29    -s   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H 1,00

Czernikowo                                        12-05-2-05-29    -s   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,10

Czernikowo                                        12-05-2-05-29    -s   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA 0,25

Czernikowo                                        12-05-2-05-33    -d   -01 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H 1,00

Czernikowo                                        12-05-2-05-33    -d   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,25

Czernikowo                                        12-05-2-05-33    -d   -01 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA 0,25

Czernikowo                                        12-05-2-05-33    -g   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,25

Czernikowo                                        12-05-2-05-33    -g   -01 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA 0,25

Czernikowo                                        12-05-2-05-38    -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,25

Czernikowo                                        12-05-2-05-38    -c   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA 0,50

Czernikowo                                        12-05-2-05-38    -g   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,10

Czernikowo                                        12-05-2-05-38    -g   -01 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA 0,50

Czernikowo                                        12-05-2-05-39    -i   -01 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H 2,00

Czernikowo                                        12-05-2-05-39    -i   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,00

Czernikowo                                        12-05-2-05-39    -i   -01 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA 1,50

Czernikowo                                        12-05-2-05-39    -j   -01 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA 0,50

Czernikowo                                        12-05-2-05-48    -j   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,25

Czernikowo                                        12-05-2-05-48    -j   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA 0,50

Czernikowo                                        12-05-2-05-4     -k   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,50

Czernikowo                                        12-05-2-05-4     -k   -01 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA 0,50

Czernikowo                                        12-05-2-05-65A   -c   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H 1,00

Czernikowo                                        12-05-2-05-65A   -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,50

Czernikowo                                        12-05-2-05-65A   -c   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA 0,50

Czernikowo                                        12-05-2-05-65A   -h   -01 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA 0,50

Czernikowo                                        12-05-2-05-65    -r   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H 1,00

Czernikowo                                        12-05-2-05-65    -r   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,30

Czernikowo                                        12-05-2-05-65    -r   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA 0,37

Czernikowo                                        12-05-2-05-8     -d   -01 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA 1,00

Osiek                                             12-05-1-04-112   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 2,45

Osiek                                             12-05-1-04-112   -f   -00 POP-B<150 popr.sad.zak.s.korz.brył do150 1 TSZT 2,00

Osiek                                             12-05-1-04-112   -f   -00 POP-B<300 popr.sad.zak.s.korz.brył do300 1 TSZT 0,45



Osiek                                             12-05-1-04-112   -f   -00 ZAŁ-1IL  załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT 2,05

Osiek                                             12-05-1-04-112   -f   -00 ZAŁ-1LL  załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT 0,40

Osiek                                             12-05-1-04-128   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 1,00

Osiek                                             12-05-1-04-128   -f   -00 POP-B<300 popr.sad.zak.s.korz.brył do300 1 TSZT 1,00

Osiek                                             12-05-1-04-128   -f   -00 ZAŁ-1LL  załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT 1,00

Osiek                                             12-05-1-04-131   -c   -02 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 3,05

Osiek                                             12-05-1-04-131   -c   -02 POP-B<150 popr.sad.zak.s.korz.brył do150 1 TSZT 3,00

Osiek                                             12-05-1-04-131   -c   -02 POP-B<300 popr.sad.zak.s.korz.brył do300 1 TSZT 0,05

Osiek                                             12-05-1-04-131   -c   -02 ZAŁ-1IL  załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT 3,05

Osiek                                             12-05-1-04-131   -d   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 0,30

Osiek                                             12-05-1-04-131   -d   -01 POP-B<150 popr.sad.zak.s.korz.brył do150 1 TSZT 0,30

Osiek                                             12-05-1-04-131   -d   -01 ZAŁ-1IL  załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT 0,30

Czernikowo                                        12-05-2-05-      -    -  DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 15,00

Czernikowo                                        12-05-2-05-      -    -  POP-B<150 popr.sad.zak.s.korz.brył do150 1 TSZT 12,00

Czernikowo                                        12-05-2-05-      -    -  POP-B<300 popr.sad.zak.s.korz.brył do300 1 TSZT 2,50

Czernikowo                                        12-05-2-05-      -    -  POPR-WM  sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT 0,50

Czernikowo                                        12-05-2-05-      -    -  ZAŁ-1IL  załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT 13,00

Czernikowo                                        12-05-2-05-      -    -  ZAŁ-1LL  załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT 1,50

Czernikowo                                        12-05-2-05-      -    -  ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,50

Osiek                                             12-05-1-04-      -    -  ZAW-BUD  W. n. bud. lęg. i schr. nietop 1 SZT 20,00

Czernikowo                                        12-05-2-05-      -    -  ZAW-BUD  W. n. bud. lęg. i schr. nietop 1 SZT 20,00

O-BUDKIS Czernikowo                                        12-05-2-05-      -    -  CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów    1 SZT 20,00

Osiek                                             12-05-1-04-177   -n   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb     1 H 0,30

Osiek                                             12-05-1-04-177   -n   -00 GRODZ-SR Grodzenie upraw rozbiórkową   1 HM 1,50

Osiek                                             12-05-1-04-207   -i   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb     1 H 0,80

Osiek                                             12-05-1-04-207   -i   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki          1 H 0,30

Osiek                                             12-05-1-04-207   -i   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM 1,50

Osiek                                             12-05-1-04-207   -i   -00 GRODZ-SR Grodzenie upraw rozbiórkową   1 HM 3,80

Osiek                                             12-05-1-04-208   -c   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb     1 H 1,00

Osiek                                             12-05-1-04-208   -c   -00 GRODZ-SR Grodzenie upraw rozbiórkową   1 HM 6,40

Osiek                                             12-05-1-04-208   -c   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych  1 SZT 100,00

Osiek                                             12-05-1-04-208   -d   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb     1 H 1,00

Osiek                                             12-05-1-04-208   -d   -00 GRODZ-SR Grodzenie upraw rozbiórkową   1 HM 5,10

Osiek                                             12-05-1-04-208   -f   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb     1 H 2,00

Osiek                                             12-05-1-04-208   -f   -00 GRODZ-SR Grodzenie upraw rozbiórkową   1 HM 9,20

Osiek                                             12-05-1-04-208   -f   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych  1 SZT 100,00

Osiek                                             12-05-1-04-209   -b   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb     1 H 1,50

Osiek                                             12-05-1-04-209   -b   -00 GRODZ-SR Grodzenie upraw rozbiórkową   1 HM 7,80

Osiek                                             12-05-1-04-209   -b   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych  1 SZT 100,00

Czernikowo                                        12-05-2-05-10    -j   -01 GODZ SIAT Godz. transp. siatki          1 H 1,00

Czernikowo                                        12-05-2-05-10    -j   -01 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM 3,20

Czernikowo                                        12-05-2-05-10    -j   -01 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych  1 SZT 70,00

Czernikowo                                        12-05-2-05-23    -d   -02 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb     1 H 1,00

Czernikowo                                        12-05-2-05-23    -d   -02 GRODZ-SR Grodzenie upraw rozbiórkową   1 HM 2,00

Czernikowo                                        12-05-2-05-23    -d   -02 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych  1 SZT 50,00

Czernikowo                                        12-05-2-05-40    -b   -02 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb     1 H 1,00

Czernikowo                                        12-05-2-05-40    -b   -02 GRODZ-SR Grodzenie upraw rozbiórkową   1 HM 3,50

Czernikowo                                        12-05-2-05-40    -b   -02 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych  1 SZT 80,00

Czernikowo                                        12-05-2-05-40    -i   -02 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb     1 H 1,00

Czernikowo                                        12-05-2-05-40    -i   -02 GRODZ-SR Grodzenie upraw rozbiórkową   1 HM 1,50

Czernikowo                                        12-05-2-05-40    -i   -02 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych  1 SZT 40,00

Czernikowo                                        12-05-2-05-47    -b   -01 GODZ SIAT Godz. transp. siatki          1 H 1,00

POPR
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Czernikowo                                        12-05-2-05-47    -b   -01 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM 3,50

Czernikowo                                        12-05-2-05-47    -b   -01 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych  1 SZT 95,00

Czernikowo                                        12-05-2-05-55    -j   -01 GODZ SIAT Godz. transp. siatki          1 H 1,00

Czernikowo                                        12-05-2-05-55    -j   -01 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM 4,50

Czernikowo                                        12-05-2-05-55    -j   -01 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych  1 SZT 100,00

Czernikowo                                        12-05-2-05-7     -a   -99 GODZ SIAT Godz. transp. siatki          1 H 1,00

Czernikowo                                        12-05-2-05-7     -a   -99 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM 3,50

Czernikowo                                        12-05-2-05-7     -a   -99 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych  1 SZT 78,00

Czernikowo                                        12-05-2-05-9     -j   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki          1 H 1,00

Czernikowo                                        12-05-2-05-9     -j   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM 4,20

Czernikowo                                        12-05-2-05-9     -j   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych  1 SZT 104,00

Osiek                                             12-05-1-04-125   -d   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 1,00

Osiek                                             12-05-1-04-125   -d   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 5,60

Osiek                                             12-05-1-04-127   -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 1,00

Osiek                                             12-05-1-04-127   -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 8,40

Osiek                                             12-05-1-04-130   -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 1,00

Osiek                                             12-05-1-04-130   -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 4,60

Osiek                                             12-05-1-04-199   -d   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 1,00

Osiek                                             12-05-1-04-199   -d   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 3,20

Osiek                                             12-05-1-04-200   -i   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 1,00

Osiek                                             12-05-1-04-200   -i   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 4,30

Osiek                                             12-05-1-04-92    -h   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 1,00

Osiek                                             12-05-1-04-92    -h   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 4,50

Osiek                                             12-05-1-04-93    -k   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 1,00

Osiek                                             12-05-1-04-93    -k   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 6,50

Osiek                                             12-05-1-04-94    -d   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 1,00

Osiek                                             12-05-1-04-94    -d   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 3,80

Czernikowo                                        12-05-2-05-10    -i   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 4,00

Czernikowo                                        12-05-2-05-10    -i   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 11,87

Czernikowo                                        12-05-2-05-12    -c   -01 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 1,00

Czernikowo                                        12-05-2-05-12    -c   -01 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 4,77

Czernikowo                                        12-05-2-05-13    -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 3,00

Czernikowo                                        12-05-2-05-13    -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 10,98

Czernikowo                                        12-05-2-05-15    -k   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 2,00

Czernikowo                                        12-05-2-05-15    -k   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 5,85

Czernikowo                                        12-05-2-05-17A   -h   -01 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 2,00

Czernikowo                                        12-05-2-05-17A   -h   -01 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 6,50

Czernikowo                                        12-05-2-05-17A   -i   -01 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 1,00

Czernikowo                                        12-05-2-05-17A   -i   -01 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 2,90

Czernikowo                                        12-05-2-05-19    -h   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 5,00

Czernikowo                                        12-05-2-05-19    -h   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 15,05

Czernikowo                                        12-05-2-05-28    -f   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 3,00

Czernikowo                                        12-05-2-05-28    -f   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 10,00

Czernikowo                                        12-05-2-05-28    -p   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 2,00

Czernikowo                                        12-05-2-05-28    -p   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 5,35

Czernikowo                                        12-05-2-05-29    -h   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 2,00

Czernikowo                                        12-05-2-05-29    -h   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 5,70

Czernikowo                                        12-05-2-05-29    -m   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 3,00

Czernikowo                                        12-05-2-05-29    -m   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 9,25

Czernikowo                                        12-05-2-05-2     -s   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 2,00

Czernikowo                                        12-05-2-05-2     -s   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 6,20

Czernikowo                                        12-05-2-05-33    -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 3,00
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Czernikowo                                        12-05-2-05-33    -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 8,52

Czernikowo                                        12-05-2-05-34    -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 3,00

Czernikowo                                        12-05-2-05-34    -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 9,50

Czernikowo                                        12-05-2-05-34    -f   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 1,00

Czernikowo                                        12-05-2-05-34    -f   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 3,70

Czernikowo                                        12-05-2-05-38    -f   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 2,00

Czernikowo                                        12-05-2-05-38    -f   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 7,45

Czernikowo                                        12-05-2-05-39    -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 3,00

Czernikowo                                        12-05-2-05-39    -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 8,00

Czernikowo                                        12-05-2-05-39    -h   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 2,00

Czernikowo                                        12-05-2-05-39    -h   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 7,35

Czernikowo                                        12-05-2-05-40    -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 1,00

Czernikowo                                        12-05-2-05-40    -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 2,10

Czernikowo                                        12-05-2-05-40    -b   -01 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 2,00

Czernikowo                                        12-05-2-05-40    -b   -01 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 6,00

Czernikowo                                        12-05-2-05-40    -h   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 1,00

Czernikowo                                        12-05-2-05-40    -h   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 4,10

Czernikowo                                        12-05-2-05-40    -i   -01 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 1,00

Czernikowo                                        12-05-2-05-40    -i   -01 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 4,43

Czernikowo                                        12-05-2-05-41    -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 3,00

Czernikowo                                        12-05-2-05-41    -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 10,75

Czernikowo                                        12-05-2-05-42    -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 1,00

Czernikowo                                        12-05-2-05-42    -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 3,54

Czernikowo                                        12-05-2-05-4     -s   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 1,00

Czernikowo                                        12-05-2-05-4     -s   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 2,90

Czernikowo                                        12-05-2-05-55    -w   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 1,00

Czernikowo                                        12-05-2-05-55    -w   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 4,10

Czernikowo                                        12-05-2-05-55    -x   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 2,00

Czernikowo                                        12-05-2-05-55    -x   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 5,00

Czernikowo                                        12-05-2-05-55    -y   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 2,00

Czernikowo                                        12-05-2-05-55    -y   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 6,00

Czernikowo                                        12-05-2-05-56    -y   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 1,00

Czernikowo                                        12-05-2-05-56    -y   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 2,75

Czernikowo                                        12-05-2-05-65A   -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 3,00

Czernikowo                                        12-05-2-05-65A   -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 7,90

Osiek                                             12-05-1-04-      -    -  GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 44,00

Osiek                                             12-05-1-04-      -    -  K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 73,00

Czernikowo                                        12-05-2-05-      -    -  GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 31,00

Czernikowo                                        12-05-2-05-      -    -  K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 51,00

Czernikowo                                        12-05-2-05-      -    -  WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych  1 SZT 50,00

Osiek                                             12-05-1-04-110   -i   -99 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce   1 H 0,50

Osiek                                             12-05-1-04-110   -i   -99 PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     1 SZT 15,00

Osiek                                             12-05-1-04-124   -f   -02 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce   1 H 0,50

Osiek                                             12-05-1-04-124   -f   -02 PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     1 SZT 15,00

Osiek                                             12-05-1-04-125   -c   -02 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce   1 H 0,50

Osiek                                             12-05-1-04-125   -c   -02 PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     1 SZT 10,00

Osiek                                             12-05-1-04-125   -g   -02 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce   1 H 0,50

Osiek                                             12-05-1-04-125   -g   -02 PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     1 SZT 15,00

Osiek                                             12-05-1-04-126   -k   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce   1 H 0,50

Osiek                                             12-05-1-04-126   -k   -00 PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     1 SZT 10,00

Osiek                                             12-05-1-04-128   -b   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce   1 H 0,50

Osiek                                             12-05-1-04-128   -b   -00 PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     1 SZT 15,00
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Osiek                                             12-05-1-04-128   -g   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce   1 H 0,50

Osiek                                             12-05-1-04-128   -g   -00 PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     1 SZT 10,00

Osiek                                             12-05-1-04-135   -i   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce   1 H 0,50

Osiek                                             12-05-1-04-135   -i   -01 PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     1 SZT 5,00

Osiek                                             12-05-1-04-135   -n   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce   1 H 0,50

Osiek                                             12-05-1-04-135   -n   -00 PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     1 SZT 15,00

Osiek                                             12-05-1-04-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 30,00

Czernikowo                                        12-05-2-05-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 30,00

Osiek                                             12-05-1-04-      -    -  SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew 1 SZT 24,00

Czernikowo                                        12-05-2-05-      -    -  SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew 1 SZT 13,00

Osiek                                             12-05-1-04-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 5,00

Osiek                                             12-05-1-04-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 100,00

Czernikowo                                        12-05-2-05-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 5,00

Czernikowo                                        12-05-2-05-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 50,00

Osiek                                             12-05-1-04-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 16,00

Osiek                                             12-05-1-04-      -    -  PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb.       1 M3P 100,00

Osiek                                             12-05-1-04-      -    -  PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P 100,00

Czernikowo                                        12-05-2-05-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 1,00

Czernikowo                                        12-05-2-05-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 1,00

Czernikowo                                        12-05-2-05-      -    -  PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb.       1 M3P 1,00

Czernikowo                                        12-05-2-05-      -    -  PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P 1,00

Osiek                                             12-05-1-04-126   -a   -00 PUŁ-WT   wykł. pułapek szkodniki wtórne 1 SZT 2,00

Osiek                                             12-05-1-04-126   -d   -00 PUŁ-WT   wykł. pułapek szkodniki wtórne 1 SZT 3,00

Osiek                                             12-05-1-04-136   -c   -00 PUŁ-WT   wykł. pułapek szkodniki wtórne 1 SZT 3,00

Osiek                                             12-05-1-04-143   -c   -00 PUŁ-WT   wykł. pułapek szkodniki wtórne 1 SZT 10,00

Osiek                                             12-05-1-04-172   -g   -00 PUŁ-WT   wykł. pułapek szkodniki wtórne 1 SZT 10,00

Osiek                                             12-05-1-04-179   -b   -00 PUŁ-WT   wykł. pułapek szkodniki wtórne 1 SZT 12,00

Osiek                                             12-05-1-04-91    -b   -00 PUŁ-WT   wykł. pułapek szkodniki wtórne 1 SZT 10,00

Osiek                                             12-05-1-04-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 1,00

Osiek                                             12-05-1-04-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 12,00

Czernikowo                                        12-05-2-05-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 2,00

Czernikowo                                        12-05-2-05-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 24,00

Osiek                                             12-05-1-04-142   -c   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 1,00

Osiek                                             12-05-1-04-142   -c   -00 ODN-PASC mineral.pasów p-poż ciągnikiem 1 KMTR 0,12

Osiek                                             12-05-1-04-131   -d   -99 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA 0,50

Osiek                                             12-05-1-04-132   -b   -99 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA 0,50

Osiek                                             12-05-1-04-135   -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 0,24

Osiek                                             12-05-1-04-135   -b   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 0,48

Osiek                                             12-05-1-04-135   -c   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 0,42

Osiek                                             12-05-1-04-135   -g   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 0,15

Osiek                                             12-05-1-04-135   -h   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 0,45

Osiek                                             12-05-1-04-138   -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 0,78

Osiek                                             12-05-1-04-138   -h   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 0,15

Osiek                                             12-05-1-04-138   -i   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 0,30

Osiek                                             12-05-1-04-138   -k   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 0,99

Osiek                                             12-05-1-04-138   -l   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 0,51

Osiek                                             12-05-1-04-139   -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 1,29

Osiek                                             12-05-1-04-139   -b   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 0,36

Czernikowo                                        12-05-2-05-37    -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 0,84

Czernikowo                                        12-05-2-05-4     -s   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 0,30

Czernikowo                                        12-05-2-05-4     -w   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 0,45

Czernikowo                                        12-05-2-05-6     -g   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 0,65
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Czernikowo                                        12-05-2-05-6     -h   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 0,30

Czernikowo                                        12-05-2-05-6     -i   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 16,00

Czernikowo                                        12-05-2-05-6     -i   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 0,39

Czernikowo                                        12-05-2-05-7     -b   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 0,30

Czernikowo                                        12-05-2-05-7     -c   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 0,48

Czernikowo                                        12-05-2-05-7     -g   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 0,08

Czernikowo                                        12-05-2-05-7     -h   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 0,60

Czernikowo                                        12-05-2-05-9     -f   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 2,00

Czernikowo                                        12-05-2-05-9     -f   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 0,22

Czernikowo                                        12-05-2-05-9     -g   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 6,00

Czernikowo                                        12-05-2-05-9     -g   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 0,92

Czernikowo                                        12-05-2-05-9     -h   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 0,28

Czernikowo                                        12-05-2-05-9     -i   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 0,21

Osiek                                             12-05-1-04-      -    -  DOZ DOG  Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz 1 H 5,00

Osiek                                             12-05-1-04-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 5,00

Czernikowo                                        12-05-2-05-      -    -  DOZ DOG  Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz 1 H 1,00

Czernikowo                                        12-05-2-05-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 1,00

Osiek                                             12-05-1-04-132   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 24,00

Osiek                                             12-05-1-04-135   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 5,00

Czernikowo                                        12-05-2-05-38    -m   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 1,00

Czernikowo                                        12-05-2-05-38    -m   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 24,00

Czernikowo                                        12-05-2-05-3     -c   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 1,00

Czernikowo                                        12-05-2-05-3     -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 24,00

Czernikowo                                        12-05-2-05-40    -c   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 1,00

Czernikowo                                        12-05-2-05-40    -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 24,00

Czernikowo                                        12-05-2-05-65    -k   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 1,00

Czernikowo                                        12-05-2-05-65    -k   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 24,00

Osiek                                             12-05-1-04-130   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 5,00

Osiek                                             12-05-1-04-130   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 5,00

Osiek                                             12-05-1-04-167   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 3,00

Osiek                                             12-05-1-04-167   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 3,00

Osiek                                             12-05-1-04-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 5,00

Osiek                                             12-05-1-04-      -    -  GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką      1 H 10,00

Osiek                                             12-05-1-04-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 15,00

Czernikowo                                        12-05-2-05-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 5,00

Czernikowo                                        12-05-2-05-      -    -  GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką      1 H 10,00

Czernikowo                                        12-05-2-05-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 15,00

Osiek                                             12-05-1-04-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 40,00

Osiek                                             12-05-1-04-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 40,00

Czernikowo                                        12-05-2-05-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 50,00

Czernikowo                                        12-05-2-05-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 50,00

Osiek                                             12-05-1-04-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 830,00

Osiek                                             12-05-1-04-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 830,00

Czernikowo                                        12-05-2-05-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 450,00

Czernikowo                                        12-05-2-05-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 450,00

Osiek                                             12-05-1-04-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 50,00

Osiek                                             12-05-1-04-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 50,00

Czernikowo                                        12-05-2-05-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 100,00

Czernikowo                                        12-05-2-05-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 100,00

Osiek                                             12-05-1-04-114   -b   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 37,00

Osiek                                             12-05-1-04-114   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 3,00
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Osiek                                             12-05-1-04-114   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 37,00

Osiek                                             12-05-1-04-114   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 3,00

Osiek                                             12-05-1-04-114   -d   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 16,00

Osiek                                             12-05-1-04-114   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 16,00

Osiek                                             12-05-1-04-114   -i   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 60,00

Osiek                                             12-05-1-04-114   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 60,00

Osiek                                             12-05-1-04-127   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 26,00

Osiek                                             12-05-1-04-127   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 26,00

Osiek                                             12-05-1-04-127   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 5,00

Osiek                                             12-05-1-04-127   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 5,00

Osiek                                             12-05-1-04-130A  -dx  -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 49,00

Osiek                                             12-05-1-04-130A  -dx  -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 49,00

Osiek                                             12-05-1-04-130A  -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 144,00

Osiek                                             12-05-1-04-130A  -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 144,00

Osiek                                             12-05-1-04-130A  -j   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 76,00

Osiek                                             12-05-1-04-130A  -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 76,00

Osiek                                             12-05-1-04-130A  -k   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 78,00

Osiek                                             12-05-1-04-130A  -k   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką      ----- H 10,00

Osiek                                             12-05-1-04-130A  -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 78,00

Osiek                                             12-05-1-04-130A  -l   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 47,00

Osiek                                             12-05-1-04-130A  -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 47,00

Osiek                                             12-05-1-04-130A  -m   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 9,00

Osiek                                             12-05-1-04-130A  -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 9,00

Osiek                                             12-05-1-04-130A  -n   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 1,00

Osiek                                             12-05-1-04-130A  -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 1,00

Osiek                                             12-05-1-04-130A  -o   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 3,00

Osiek                                             12-05-1-04-130A  -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 3,00

Osiek                                             12-05-1-04-130A  -s   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 20,00

Osiek                                             12-05-1-04-130A  -s   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 20,00

Osiek                                             12-05-1-04-130A  -t   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 66,00

Osiek                                             12-05-1-04-130A  -t   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 66,00

Osiek                                             12-05-1-04-130A  -w   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 49,00

Osiek                                             12-05-1-04-130A  -w   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką      ----- H 6,00

Osiek                                             12-05-1-04-130A  -w   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 49,00

Osiek                                             12-05-1-04-130A  -x   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 6,00

Osiek                                             12-05-1-04-130A  -x   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 6,00

Osiek                                             12-05-1-04-130A  -xx  -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 59,00

Osiek                                             12-05-1-04-130A  -xx  -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 59,00

Osiek                                             12-05-1-04-130   -b   -99 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 63,00

Osiek                                             12-05-1-04-130   -b   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 63,00

Osiek                                             12-05-1-04-132   -l   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 90,00

Osiek                                             12-05-1-04-132   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 90,00

Osiek                                             12-05-1-04-135   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 28,00

Osiek                                             12-05-1-04-135   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 28,00

Osiek                                             12-05-1-04-135   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 35,00

Osiek                                             12-05-1-04-135   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 35,00

Osiek                                             12-05-1-04-135   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 2,00

Osiek                                             12-05-1-04-135   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 2,00

Osiek                                             12-05-1-04-135   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 7,00

Osiek                                             12-05-1-04-135   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 7,00

Osiek                                             12-05-1-04-135   -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 22,00

Osiek                                             12-05-1-04-135   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 22,00



Osiek                                             12-05-1-04-136   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 18,00

Osiek                                             12-05-1-04-136   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 18,00

Osiek                                             12-05-1-04-136   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 456,00

Osiek                                             12-05-1-04-136   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 456,00

Osiek                                             12-05-1-04-136   -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 19,00

Osiek                                             12-05-1-04-136   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 19,00

Osiek                                             12-05-1-04-136   -i   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 16,00

Osiek                                             12-05-1-04-136   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 16,00

Osiek                                             12-05-1-04-136   -j   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 41,00

Osiek                                             12-05-1-04-136   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 41,00

Osiek                                             12-05-1-04-138   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 350,00

Osiek                                             12-05-1-04-138   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 350,00

Osiek                                             12-05-1-04-138   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 27,00

Osiek                                             12-05-1-04-138   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 27,00

Osiek                                             12-05-1-04-138   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 24,00

Osiek                                             12-05-1-04-138   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 24,00

Osiek                                             12-05-1-04-138   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 17,00

Osiek                                             12-05-1-04-138   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 17,00

Osiek                                             12-05-1-04-138   -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 12,00

Osiek                                             12-05-1-04-138   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 12,00

Osiek                                             12-05-1-04-138   -i   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 24,00

Osiek                                             12-05-1-04-138   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 24,00

Osiek                                             12-05-1-04-138   -k   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 80,00

Osiek                                             12-05-1-04-138   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 80,00

Osiek                                             12-05-1-04-138   -l   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 8,00

Osiek                                             12-05-1-04-138   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 8,00

Osiek                                             12-05-1-04-139   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 142,00

Osiek                                             12-05-1-04-139   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 142,00

Osiek                                             12-05-1-04-139   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 15,00

Osiek                                             12-05-1-04-139   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 15,00

Osiek                                             12-05-1-04-139   -m   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 23,00

Osiek                                             12-05-1-04-139   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 23,00

Osiek                                             12-05-1-04-145   -f   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 430,00

Osiek                                             12-05-1-04-145   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 5,00

Osiek                                             12-05-1-04-145   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 430,00

Osiek                                             12-05-1-04-145   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 5,00

Osiek                                             12-05-1-04-176   -k   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 62,00

Osiek                                             12-05-1-04-176   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 62,00

Osiek                                             12-05-1-04-176   -l   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 20,00

Osiek                                             12-05-1-04-176   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 20,00

Osiek                                             12-05-1-04-176   -o   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 6,00

Osiek                                             12-05-1-04-176   -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 6,00

Osiek                                             12-05-1-04-177   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 200,00

Osiek                                             12-05-1-04-177   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 200,00

Osiek                                             12-05-1-04-177   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 13,00

Osiek                                             12-05-1-04-177   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 13,00

Osiek                                             12-05-1-04-177   -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 12,00

Osiek                                             12-05-1-04-177   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 12,00

Osiek                                             12-05-1-04-182   -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 11,00

Osiek                                             12-05-1-04-182   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 11,00

Osiek                                             12-05-1-04-182   -i   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 8,00



Osiek                                             12-05-1-04-182   -i   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 2,00

Osiek                                             12-05-1-04-182   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 8,00

Osiek                                             12-05-1-04-182   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 2,00

Osiek                                             12-05-1-04-182   -j   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 6,00

Osiek                                             12-05-1-04-182   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 6,00

Osiek                                             12-05-1-04-185   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 37,00

Osiek                                             12-05-1-04-185   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 37,00

Osiek                                             12-05-1-04-185   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 20,00

Osiek                                             12-05-1-04-185   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 20,00

Osiek                                             12-05-1-04-185   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 30,00

Osiek                                             12-05-1-04-185   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 30,00

Osiek                                             12-05-1-04-185   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 245,00

Osiek                                             12-05-1-04-185   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 245,00

Osiek                                             12-05-1-04-185   -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 14,00

Osiek                                             12-05-1-04-185   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 14,00

Osiek                                             12-05-1-04-190   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 147,00

Osiek                                             12-05-1-04-190   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 147,00

Osiek                                             12-05-1-04-190   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 26,00

Osiek                                             12-05-1-04-190   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 26,00

Osiek                                             12-05-1-04-190   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 57,00

Osiek                                             12-05-1-04-190   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 57,00

Osiek                                             12-05-1-04-190   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 7,00

Osiek                                             12-05-1-04-190   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 7,00

Osiek                                             12-05-1-04-91    -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 416,00

Osiek                                             12-05-1-04-91    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 416,00

Osiek                                             12-05-1-04-94    -m   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 58,00

Osiek                                             12-05-1-04-94    -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 58,00

Czernikowo                                        12-05-2-05-12    -c   -98 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 170,00

Czernikowo                                        12-05-2-05-12    -c   -98 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 170,00

Czernikowo                                        12-05-2-05-13    -b   -99 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 270,00

Czernikowo                                        12-05-2-05-13    -b   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 270,00

Czernikowo                                        12-05-2-05-17A   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 35,00

Czernikowo                                        12-05-2-05-17A   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 35,00

Czernikowo                                        12-05-2-05-17A   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 25,00

Czernikowo                                        12-05-2-05-17A   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 25,00

Czernikowo                                        12-05-2-05-17A   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 70,00

Czernikowo                                        12-05-2-05-17A   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 70,00

Czernikowo                                        12-05-2-05-17A   -h   -98 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 140,00

Czernikowo                                        12-05-2-05-17A   -h   -98 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 140,00

Czernikowo                                        12-05-2-05-17A   -i   -98 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 140,00

Czernikowo                                        12-05-2-05-17A   -i   -98 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 140,00

Czernikowo                                        12-05-2-05-18    -a   -98 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 80,00

Czernikowo                                        12-05-2-05-18    -a   -98 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 80,00

Czernikowo                                        12-05-2-05-18    -b   -03 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 5,00

Czernikowo                                        12-05-2-05-18    -b   -03 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 5,00

Czernikowo                                        12-05-2-05-18    -b   -96 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 85,00

Czernikowo                                        12-05-2-05-18    -b   -96 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 85,00

Czernikowo                                        12-05-2-05-18    -c   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 35,00

Czernikowo                                        12-05-2-05-18    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 35,00

Czernikowo                                        12-05-2-05-18    -d   -99 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 260,00

Czernikowo                                        12-05-2-05-18    -d   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 260,00

TPP

POZ



Czernikowo                                        12-05-2-05-18    -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 10,00

Czernikowo                                        12-05-2-05-18    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 10,00

Czernikowo                                        12-05-2-05-19    -a   -02 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 80,00

Czernikowo                                        12-05-2-05-19    -a   -02 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 80,00

Czernikowo                                        12-05-2-05-19    -a   -98 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 180,00

Czernikowo                                        12-05-2-05-19    -a   -98 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 180,00

Czernikowo                                        12-05-2-05-19    -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 120,00

Czernikowo                                        12-05-2-05-19    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 120,00

Czernikowo                                        12-05-2-05-1     -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 15,00

Czernikowo                                        12-05-2-05-1     -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 15,00

Czernikowo                                        12-05-2-05-1     -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 15,00

Czernikowo                                        12-05-2-05-1     -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 15,00

Czernikowo                                        12-05-2-05-22    -c   -98 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 170,00

Czernikowo                                        12-05-2-05-22    -c   -98 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 170,00

Czernikowo                                        12-05-2-05-23    -d   -98 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 100,00

Czernikowo                                        12-05-2-05-23    -d   -98 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 100,00

Czernikowo                                        12-05-2-05-25    -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 60,00

Czernikowo                                        12-05-2-05-25    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 60,00

Czernikowo                                        12-05-2-05-25    -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 20,00

Czernikowo                                        12-05-2-05-25    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 20,00

Czernikowo                                        12-05-2-05-25    -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 60,00

Czernikowo                                        12-05-2-05-25    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 60,00

Czernikowo                                        12-05-2-05-26    -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 300,00

Czernikowo                                        12-05-2-05-26    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 300,00

Czernikowo                                        12-05-2-05-26    -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 20,00

Czernikowo                                        12-05-2-05-26    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 20,00

Czernikowo                                        12-05-2-05-26    -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 40,00

Czernikowo                                        12-05-2-05-26    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 40,00

Czernikowo                                        12-05-2-05-2     -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 10,00

Czernikowo                                        12-05-2-05-2     -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 10,00

Czernikowo                                        12-05-2-05-2     -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 15,00

Czernikowo                                        12-05-2-05-2     -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 15,00

Czernikowo                                        12-05-2-05-2     -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 40,00

Czernikowo                                        12-05-2-05-2     -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 40,00

Czernikowo                                        12-05-2-05-34    -b   -99 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 80,00

Czernikowo                                        12-05-2-05-34    -b   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 80,00

Czernikowo                                        12-05-2-05-40    -d   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 42,00

Czernikowo                                        12-05-2-05-40    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 42,00

Czernikowo                                        12-05-2-05-40    -f   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 18,00

Czernikowo                                        12-05-2-05-40    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 18,00

Czernikowo                                        12-05-2-05-40    -g   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 77,00

Czernikowo                                        12-05-2-05-40    -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 3,00

Czernikowo                                        12-05-2-05-40    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 77,00

Czernikowo                                        12-05-2-05-40    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 3,00

Czernikowo                                        12-05-2-05-45    -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 160,00

Czernikowo                                        12-05-2-05-45    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 160,00

Czernikowo                                        12-05-2-05-8     -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 150,00

Czernikowo                                        12-05-2-05-8     -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 150,00

Czernikowo                                        12-05-2-05-8     -n   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 85,00

Czernikowo                                        12-05-2-05-8     -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 85,00



Czernikowo                                        12-05-2-05-8     -s   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 1,00

Czernikowo                                        12-05-2-05-8     -s   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 1,00

Czernikowo                                        12-05-2-05-8     -y   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 2,00

Czernikowo                                        12-05-2-05-8     -y   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 2,00

Osiek                                             12-05-1-04-110   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 150,00

Osiek                                             12-05-1-04-110   -b   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką      ----- H 4,00

Osiek                                             12-05-1-04-110   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 150,00

Osiek                                             12-05-1-04-130A  -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 21,00

Osiek                                             12-05-1-04-130A  -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 21,00

Osiek                                             12-05-1-04-130A  -i   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 33,00

Osiek                                             12-05-1-04-130A  -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 33,00

Osiek                                             12-05-1-04-132   -k   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 56,00

Osiek                                             12-05-1-04-132   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 56,00

Osiek                                             12-05-1-04-132   -n   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 5,00

Osiek                                             12-05-1-04-132   -n   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 5,00

Osiek                                             12-05-1-04-132   -o   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 43,00

Osiek                                             12-05-1-04-132   -o   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 1,00

Osiek                                             12-05-1-04-132   -o   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 43,00

Osiek                                             12-05-1-04-132   -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 1,00

Osiek                                             12-05-1-04-135   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 20,00

Osiek                                             12-05-1-04-135   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 20,00

Osiek                                             12-05-1-04-135   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 11,00

Osiek                                             12-05-1-04-135   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 11,00

Osiek                                             12-05-1-04-138   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 8,00

Osiek                                             12-05-1-04-138   -d   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką      ----- H 15,00

Osiek                                             12-05-1-04-138   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 8,00

Osiek                                             12-05-1-04-138   -j   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 25,00

Osiek                                             12-05-1-04-138   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 25,00

Osiek                                             12-05-1-04-139   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 54,00

Osiek                                             12-05-1-04-139   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 54,00

Osiek                                             12-05-1-04-139   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 82,00

Osiek                                             12-05-1-04-139   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 82,00

Osiek                                             12-05-1-04-176   -m   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 25,00

Osiek                                             12-05-1-04-176   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 25,00

Osiek                                             12-05-1-04-176   -x   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 4,00

Osiek                                             12-05-1-04-176   -x   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 4,00

Osiek                                             12-05-1-04-184   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 8,00

Osiek                                             12-05-1-04-184   -a   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką      ----- H 30,00

Osiek                                             12-05-1-04-184   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 8,00

Osiek                                             12-05-1-04-190   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 15,00

Osiek                                             12-05-1-04-190   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 15,00

Czernikowo                                        12-05-2-05-3     -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 125,00

Czernikowo                                        12-05-2-05-3     -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 125,00

Dział Grupa czynn.
Leśnictwo/Szkółka/I

nwentarz
Adres

Kod 
czynności

Nazwa czynności
Stopień 

trudności
J.M. Ilość

Wylewy                                            12-05-2-06-103   -g   -96 ROZDR-PGL rozdrab.poz.pozręb.miesz.z gle 1 HA 1,23

Wylewy                                            12-05-2-06-103   -g   -97 ROZDR-PGL rozdrab.poz.pozręb.miesz.z gle 1 HA 1,73

Wylewy                                            12-05-2-06-103   -h   -99 ROZDR-PGL rozdrab.poz.pozręb.miesz.z gle 1 HA 0,66

TWP

Pakiet: 04              



Wylewy                                            12-05-2-06-105   -f   -99 ROZDR-PGL rozdrab.poz.pozręb.miesz.z gle 1 HA 2,55

Wylewy                                            12-05-2-06-71    -h   -00 ROZDR-PGL rozdrab.poz.pozręb.miesz.z gle 1 HA 0,27

Wylewy                                            12-05-2-06-71    -m   -00 ROZDR-PGL rozdrab.poz.pozręb.miesz.z gle 1 HA 2,41

Wylewy                                            12-05-2-06-71    -o   -00 ROZDR-PGL rozdrab.poz.pozręb.miesz.z gle 1 HA 0,85

Wylewy                                            12-05-2-06-77B   -c   -99 ROZDR-PGL rozdrab.poz.pozręb.miesz.z gle 1 HA 1,16

Wylewy                                            12-05-2-06-81    -b   -99 ROZDR-PGL rozdrab.poz.pozręb.miesz.z gle 1 HA 2,67

Wylewy                                            12-05-2-06-82    -i   -99 ROZDR-PGL rozdrab.poz.pozręb.miesz.z gle 1 HA 0,67

Wylewy                                            12-05-2-06-82    -m   -99 ROZDR-PGL rozdrab.poz.pozręb.miesz.z gle 1 HA 1,09

Wylewy                                            12-05-2-06-85    -d   -99 ROZDR-PGL rozdrab.poz.pozręb.miesz.z gle 1 HA 2,12

Wylewy                                            12-05-2-06-85    -j   -99 ROZDR-PGL rozdrab.poz.pozręb.miesz.z gle 1 HA 0,85

Wylewy                                            12-05-2-06-87    -b   -99 ROZDR-PGL rozdrab.poz.pozręb.miesz.z gle 1 HA 1,08

Wylewy                                            12-05-2-06-87    -f   -99 ROZDR-PGL rozdrab.poz.pozręb.miesz.z gle 1 HA 0,81

Wylewy                                            12-05-2-06-87    -j   -99 ROZDR-PGL rozdrab.poz.pozręb.miesz.z gle 1 HA 1,26

Wylewy                                            12-05-2-06-88    -d   -99 ROZDR-PGL rozdrab.poz.pozręb.miesz.z gle 1 HA 1,08

Wylewy                                            12-05-2-06-88    -j   -99 ROZDR-PGL rozdrab.poz.pozręb.miesz.z gle 1 HA 1,58

Wylewy                                            12-05-2-06-89    -c   -00 ROZDR-PGL rozdrab.poz.pozręb.miesz.z gle 1 HA 1,25

Wylewy                                            12-05-2-06-94A   -ax  -00 ROZDR-PGL rozdrab.poz.pozręb.miesz.z gle 1 HA 0,45

Wylewy                                            12-05-2-06-94A   -z   -00 ROZDR-PGL rozdrab.poz.pozręb.miesz.z gle 1 HA 0,60

Dąbrówka                                          12-05-2-07-124   -c   -99 ROZDR-PGL rozdrab.poz.pozręb.miesz.z gle 1 HA 2,48

Dąbrówka                                          12-05-2-07-150   -d   -99 ROZDR-PGL rozdrab.poz.pozręb.miesz.z gle 1 HA 2,14

Dąbrówka                                          12-05-2-07-155   -c   -99 ROZDR-PGL rozdrab.poz.pozręb.miesz.z gle 1 HA 2,00

Dąbrówka                                          12-05-2-07-171   -a   -99 ROZDR-PGL rozdrab.poz.pozręb.miesz.z gle 1 HA 1,18

Dąbrówka                                          12-05-2-07-171   -b   -99 ROZDR-PGL rozdrab.poz.pozręb.miesz.z gle 1 HA 0,86

Wylewy                                            12-05-2-06-107   -f   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 2 HA 3,09

Wylewy                                            12-05-2-06-50    -b   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 2 HA 0,31

Wylewy                                            12-05-2-06-50    -h   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 2 HA 2,83

Wylewy                                            12-05-2-06-59    -c   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 2 HA 2,93

Wylewy                                            12-05-2-06-64A   -d   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 1 HA 0,36

Wylewy                                            12-05-2-06-64A   -f   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 2 HA 0,41

Wylewy                                            12-05-2-06-64A   -g   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 2 HA 0,36

Wylewy                                            12-05-2-06-64A   -h   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 1 HA 0,71

Wylewy                                            12-05-2-06-64A   -k   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 2 HA 0,38

Wylewy                                            12-05-2-06-71    -i   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 2 HA 2,60

Wylewy                                            12-05-2-06-77A   -fx  -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 4 HA 0,07

Wylewy                                            12-05-2-06-77A   -gx  -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 4 HA 0,07

Wylewy                                            12-05-2-06-77B   -f   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 2 HA 5,15

Wylewy                                            12-05-2-06-77B   -i   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 2 HA 1,41

Wylewy                                            12-05-2-06-80    -a   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 2 HA 2,88

Wylewy                                            12-05-2-06-83    -a   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 2 HA 2,42

Wylewy                                            12-05-2-06-88    -h   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 2 HA 2,39

Wylewy                                            12-05-2-06-91    -c   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 2 HA 3,02

Dąbrówka                                          12-05-2-07-123   -d   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 2 HA 4,14

Dąbrówka                                          12-05-2-07-127   -a   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 2 HA 1,51

Dąbrówka                                          12-05-2-07-151   -b   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 2 HA 3,93

Dąbrówka                                          12-05-2-07-164   -b   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 2 HA 3,56

Dąbrówka                                          12-05-2-07-195   -h   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 2 HA 2,43

Wylewy                                            12-05-2-06-100   -a   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 2 HA 0,50

Wylewy                                            12-05-2-06-102   -f   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 2 HA 1,56

Wylewy                                            12-05-2-06-102   -l   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 2 HA 1,33

Wylewy                                            12-05-2-06-57    -z   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 2 HA 0,81

Wylewy                                            12-05-2-06-59    -d   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 2 HA 3,50

Wylewy                                            12-05-2-06-63    -b   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 2 HA 1,34

AGROT

CP



Wylewy                                            12-05-2-06-63    -h   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 2 HA 2,60

Wylewy                                            12-05-2-06-68    -f   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 2 HA 4,42

Wylewy                                            12-05-2-06-69    -d   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 2 HA 0,94

Wylewy                                            12-05-2-06-70    -g   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 2 HA 2,21

Wylewy                                            12-05-2-06-75    -x   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 2 HA 1,55

Wylewy                                            12-05-2-06-82    -c   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 2 HA 1,37

Wylewy                                            12-05-2-06-82    -h   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 2 HA 2,09

Wylewy                                            12-05-2-06-88    -c   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 2 HA 1,00

Wylewy                                            12-05-2-06-88    -i   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 2 HA 2,90

Dąbrówka                                          12-05-2-07-135   -b   -01 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 2 HA 2,00

Dąbrówka                                          12-05-2-07-139   -l   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 2 HA 1,19

Wylewy                                            12-05-2-06-103   -g   -96 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 1,23

Wylewy                                            12-05-2-06-103   -g   -97 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 1,73

Wylewy                                            12-05-2-06-103   -h   -99 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 0,66

Wylewy                                            12-05-2-06-105   -f   -99 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 2,10

Wylewy                                            12-05-2-06-108   -c   -99 WPOD-32N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n ----- HA 2,82

Wylewy                                            12-05-2-06-113   -z   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 1,52

Wylewy                                            12-05-2-06-114A  -a   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 0,90

Wylewy                                            12-05-2-06-114A  -b   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 1,14

Wylewy                                            12-05-2-06-51    -a   -99 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 1,20

Wylewy                                            12-05-2-06-71    -h   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 0,27

Wylewy                                            12-05-2-06-71    -m   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA 2,41

Wylewy                                            12-05-2-06-71    -o   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 0,85

Wylewy                                            12-05-2-06-77B   -c   -99 WPOD-32N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n ----- HA 1,16

Wylewy                                            12-05-2-06-81    -b   -99 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 2,67

Wylewy                                            12-05-2-06-82    -d   -99 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 1,89

Wylewy                                            12-05-2-06-82    -i   -99 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 0,67

Wylewy                                            12-05-2-06-82    -m   -99 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 1,09

Wylewy                                            12-05-2-06-85    -d   -99 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 2,12

Wylewy                                            12-05-2-06-85    -j   -99 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 0,85

Wylewy                                            12-05-2-06-87    -b   -99 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 1,08

Wylewy                                            12-05-2-06-87    -f   -99 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 0,81

Wylewy                                            12-05-2-06-87    -j   -99 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 1,26

Wylewy                                            12-05-2-06-88    -d   -99 WPOD-32N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n ----- HA 0,40

Wylewy                                            12-05-2-06-88    -j   -99 WPOD-32N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n ----- HA 0,50

Wylewy                                            12-05-2-06-89    -c   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 1,25

Wylewy                                            12-05-2-06-90    -c   -99 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 2,45

Wylewy                                            12-05-2-06-94A   -ax  -00 WPOD-32N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n ----- HA 0,45

Dąbrówka                                          12-05-2-07-124   -c   -99 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 2,48

Dąbrówka                                          12-05-2-07-148   -f   -99 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA 1,96

Dąbrówka                                          12-05-2-07-150   -d   -99 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 2,14

Dąbrówka                                          12-05-2-07-155   -c   -99 WPOD-31N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.<1m.n ----- HA 2,00

Dąbrówka                                          12-05-2-07-171   -a   -99 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA 1,18

Dąbrówka                                          12-05-2-07-171   -b   -99 WPOD>62N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n ----- HA 0,86

Wylewy                                            12-05-2-06-107   -d   -99 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach 1 H 2,00

Wylewy                                            12-05-2-06-107   -d   -99 OPR-UC   oprysk upraw oprysk.ciągnikow 2 HA 1,89

Wylewy                                            12-05-2-06-107   -h   -99 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach 1 H 1,00

CW

MA-PORZ



Wylewy                                            12-05-2-06-107   -h   -99 OPR-UC   oprysk upraw oprysk.ciągnikow 2 HA 0,73

Wylewy                                            12-05-2-06-49    -f   -00 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach 1 H 4,00

Wylewy                                            12-05-2-06-49    -f   -00 OPR-UC   oprysk upraw oprysk.ciągnikow 2 HA 3,56

Wylewy                                            12-05-2-06-50    -f   -02 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach 1 H 1,00

Wylewy                                            12-05-2-06-50    -f   -02 OPR-UC   oprysk upraw oprysk.ciągnikow 2 HA 1,25

Wylewy                                            12-05-2-06-50    -k   -02 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach 1 H 2,00

Wylewy                                            12-05-2-06-50    -k   -02 OPR-UC   oprysk upraw oprysk.ciągnikow 2 HA 1,51

Wylewy                                            12-05-2-06-52    -d   -02 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach 1 H 4,00

Wylewy                                            12-05-2-06-52    -d   -02 OPR-UC   oprysk upraw oprysk.ciągnikow 2 HA 3,60

Wylewy                                            12-05-2-06-53    -d   -99 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach 1 H 4,00

Wylewy                                            12-05-2-06-53    -d   -99 OPR-UC   oprysk upraw oprysk.ciągnikow 2 HA 3,52

Wylewy                                            12-05-2-06-63    -j   -99 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach 1 H 2,00

Wylewy                                            12-05-2-06-63    -j   -99 OPR-UC   oprysk upraw oprysk.ciągnikow 2 HA 1,64

Wylewy                                            12-05-2-06-63    -l   -99 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach 1 H 2,00

Wylewy                                            12-05-2-06-63    -l   -99 OPR-UC   oprysk upraw oprysk.ciągnikow 2 HA 1,77

Wylewy                                            12-05-2-06-64A   -c   -00 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach 1 H 1,00

Wylewy                                            12-05-2-06-64A   -c   -00 OPR-UC   oprysk upraw oprysk.ciągnikow 2 HA 0,50

Wylewy                                            12-05-2-06-68    -h   -02 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach 1 H 3,00

Wylewy                                            12-05-2-06-68    -h   -02 OPR-UC   oprysk upraw oprysk.ciągnikow 2 HA 3,08

Wylewy                                            12-05-2-06-68    -i   -02 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach 1 H 1,00

Wylewy                                            12-05-2-06-68    -i   -02 OPR-UC   oprysk upraw oprysk.ciągnikow 2 HA 0,17

Wylewy                                            12-05-2-06-68    -i   -03 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach 1 H 1,00

Wylewy                                            12-05-2-06-68    -i   -03 OPR-UC   oprysk upraw oprysk.ciągnikow 2 HA 0,40

Wylewy                                            12-05-2-06-68    -i   -04 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach 1 H 1,00

Wylewy                                            12-05-2-06-68    -i   -04 OPR-UC   oprysk upraw oprysk.ciągnikow 2 HA 0,04

Wylewy                                            12-05-2-06-70    -i   -00 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach 1 H 1,00

Wylewy                                            12-05-2-06-70    -i   -00 OPR-UC   oprysk upraw oprysk.ciągnikow 2 HA 1,06

Wylewy                                            12-05-2-06-71    -f   -99 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach 1 H 1,00

Wylewy                                            12-05-2-06-71    -f   -99 OPR-UC   oprysk upraw oprysk.ciągnikow 2 HA 0,50

Wylewy                                            12-05-2-06-71    -k   -99 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach 1 H 3,00

Wylewy                                            12-05-2-06-71    -k   -99 OPR-UC   oprysk upraw oprysk.ciągnikow 2 HA 2,84

Wylewy                                            12-05-2-06-72    -k   -01 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach 1 H 1,00

Wylewy                                            12-05-2-06-72    -k   -01 OPR-UC   oprysk upraw oprysk.ciągnikow 2 HA 0,80

Wylewy                                            12-05-2-06-79    -c   -02 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach 1 H 1,00

Wylewy                                            12-05-2-06-79    -c   -02 OPR-UC   oprysk upraw oprysk.ciągnikow 2 HA 0,25

Wylewy                                            12-05-2-06-79    -d   -02 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach 1 H 2,00

Wylewy                                            12-05-2-06-79    -d   -02 OPR-UC   oprysk upraw oprysk.ciągnikow 2 HA 2,12

Wylewy                                            12-05-2-06-79    -f   -02 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach 1 H 1,00

Wylewy                                            12-05-2-06-79    -f   -02 OPR-UC   oprysk upraw oprysk.ciągnikow 2 HA 0,46

Wylewy                                            12-05-2-06-81    -a   -00 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach 1 H 1,00

Wylewy                                            12-05-2-06-81    -a   -00 OPR-UC   oprysk upraw oprysk.ciągnikow 2 HA 0,67

Wylewy                                            12-05-2-06-83    -c   -99 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach 1 H 2,00

Wylewy                                            12-05-2-06-83    -c   -99 OPR-UC   oprysk upraw oprysk.ciągnikow 2 HA 2,06

Wylewy                                            12-05-2-06-84    -b   -01 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach 1 H 2,00

Wylewy                                            12-05-2-06-84    -b   -01 OPR-UC   oprysk upraw oprysk.ciągnikow 2 HA 2,43

Wylewy                                            12-05-2-06-84    -g   -01 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach 1 H 1,00

Wylewy                                            12-05-2-06-84    -g   -01 OPR-UC   oprysk upraw oprysk.ciągnikow 2 HA 0,46

Wylewy                                            12-05-2-06-91    -f   -99 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach 1 H 2,00

Wylewy                                            12-05-2-06-91    -f   -99 OPR-UC   oprysk upraw oprysk.ciągnikow 2 HA 2,12

Wylewy                                            12-05-2-06-97    -a   -02 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach 1 H 2,00

Wylewy                                            12-05-2-06-97    -a   -02 OPR-UC   oprysk upraw oprysk.ciągnikow 2 HA 2,06

Wylewy                                            12-05-2-06-97    -c   -02 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach 1 H 3,00

MA-POZ



Wylewy                                            12-05-2-06-97    -c   -02 OPR-UC   oprysk upraw oprysk.ciągnikow 2 HA 2,92

Wylewy                                            12-05-2-06-97    -g   -02 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach 1 H 1,00

Wylewy                                            12-05-2-06-97    -g   -02 OPR-UC   oprysk upraw oprysk.ciągnikow 2 HA 0,64

Wylewy                                            12-05-2-06-98    -a   -02 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach 1 H 1,00

Wylewy                                            12-05-2-06-98    -a   -02 OPR-UC   oprysk upraw oprysk.ciągnikow 2 HA 0,57

Wylewy                                            12-05-2-06-98    -c   -02 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach 1 H 3,00

Wylewy                                            12-05-2-06-98    -c   -02 OPR-UC   oprysk upraw oprysk.ciągnikow 2 HA 2,71

Dąbrówka                                          12-05-2-07-117   -h   -99 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach 1 H 2,00

Dąbrówka                                          12-05-2-07-117   -h   -99 OPR-UC   oprysk upraw oprysk.ciągnikow 1 HA 2,80

Dąbrówka                                          12-05-2-07-119   -a   -00 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach 1 H 1,00

Dąbrówka                                          12-05-2-07-119   -a   -00 OPR-UC   oprysk upraw oprysk.ciągnikow 1 HA 1,66

Dąbrówka                                          12-05-2-07-119   -b   -00 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach 1 H 1,00

Dąbrówka                                          12-05-2-07-119   -b   -00 OPR-UC   oprysk upraw oprysk.ciągnikow 1 HA 1,20

Dąbrówka                                          12-05-2-07-120   -a   -00 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach 1 H 1,00

Dąbrówka                                          12-05-2-07-120   -a   -00 OPR-UC   oprysk upraw oprysk.ciągnikow 1 HA 3,65

Dąbrówka                                          12-05-2-07-126   -b   -00 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach 1 H 1,00

Dąbrówka                                          12-05-2-07-126   -b   -00 OPR-UC   oprysk upraw oprysk.ciągnikow 1 HA 0,25

Dąbrówka                                          12-05-2-07-126   -c   -00 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach 1 H 1,00

Dąbrówka                                          12-05-2-07-126   -c   -00 OPR-UC   oprysk upraw oprysk.ciągnikow 1 HA 2,10

Dąbrówka                                          12-05-2-07-127   -f   -00 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach 1 H 2,00

Dąbrówka                                          12-05-2-07-127   -f   -00 OPR-UC   oprysk upraw oprysk.ciągnikow 1 HA 2,86

Dąbrówka                                          12-05-2-07-128   -c   -00 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach 1 H 1,00

Dąbrówka                                          12-05-2-07-128   -c   -00 OPR-UC   oprysk upraw oprysk.ciągnikow 1 HA 1,85

Dąbrówka                                          12-05-2-07-131   -a   -99 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach 1 H 2,00

Dąbrówka                                          12-05-2-07-131   -a   -99 OPR-UC   oprysk upraw oprysk.ciągnikow 1 HA 2,13

Dąbrówka                                          12-05-2-07-131   -d   -00 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach 1 H 1,00

Dąbrówka                                          12-05-2-07-131   -d   -00 OPR-UC   oprysk upraw oprysk.ciągnikow 1 HA 1,22

Dąbrówka                                          12-05-2-07-132   -a   -02 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach 1 H 2,00

Dąbrówka                                          12-05-2-07-132   -a   -02 OPR-UC   oprysk upraw oprysk.ciągnikow 1 HA 2,96

Dąbrówka                                          12-05-2-07-133   -d   -00 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach 1 H 1,00

Dąbrówka                                          12-05-2-07-133   -d   -00 OPR-UC   oprysk upraw oprysk.ciągnikow 1 HA 1,99

Dąbrówka                                          12-05-2-07-133   -i   -00 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach 1 H 2,00

Dąbrówka                                          12-05-2-07-133   -i   -00 OPR-UC   oprysk upraw oprysk.ciągnikow 1 HA 3,41

Dąbrówka                                          12-05-2-07-140   -r   -00 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach 1 H 2,00

Dąbrówka                                          12-05-2-07-140   -r   -00 OPR-UC   oprysk upraw oprysk.ciągnikow 1 HA 2,62

Dąbrówka                                          12-05-2-07-141   -k   -01 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach 1 H 1,00

Dąbrówka                                          12-05-2-07-141   -k   -01 OPR-UC   oprysk upraw oprysk.ciągnikow 1 HA 1,69

Dąbrówka                                          12-05-2-07-175   -d   -99 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach 1 H 1,00

Dąbrówka                                          12-05-2-07-175   -d   -99 OPR-UC   oprysk upraw oprysk.ciągnikow 1 HA 1,70

Dąbrówka                                          12-05-2-07-192   -s   -99 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach 1 H 1,00

Dąbrówka                                          12-05-2-07-192   -s   -99 OPR-UC   oprysk upraw oprysk.ciągnikow 1 HA 1,71

Dąbrówka                                          12-05-2-07-195   -i   -99 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach 1 H 2,00

Dąbrówka                                          12-05-2-07-195   -i   -99 OPR-UC   oprysk upraw oprysk.ciągnikow 1 HA 2,20

Dąbrówka                                          12-05-2-07-196   -h   -00 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach 1 H 2,00

Dąbrówka                                          12-05-2-07-196   -h   -00 OPR-UC   oprysk upraw oprysk.ciągnikow 1 HA 3,48

Dąbrówka                                          12-05-2-07-192   -m   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 3,71

Dąbrówka                                          12-05-2-07-192   -m   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT 3,71

Dąbrówka                                          12-05-2-07-192   -m   -00 WYK-PASCP wyoryw.bruzd-pług leśny-okap  1 KMTR 2,97

Dąbrówka                                          12-05-2-07-192   -m   -00 ZAŁ-1LL  załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT 3,71

Dąbrówka                                          12-05-2-07-192   -n   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 14,54

Dąbrówka                                          12-05-2-07-192   -n   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT 14,54

Dąbrówka                                          12-05-2-07-192   -n   -00 WYK-PASCP wyoryw.bruzd-pług leśny-okap  1 KMTR 11,64
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Dąbrówka                                          12-05-2-07-192   -n   -00 ZAŁ-1LL  załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT 14,54

Wylewy                                            12-05-2-06-81    -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 5,89

Wylewy                                            12-05-2-06-81    -a   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT 5,79

Wylewy                                            12-05-2-06-81    -a   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 0,10

Wylewy                                            12-05-2-06-81    -a   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 1 KMTR 4,46

Wylewy                                            12-05-2-06-81    -a   -00 ZAŁ-1LL  załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT 5,79

Wylewy                                            12-05-2-06-81    -a   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,10

Wylewy                                            12-05-2-06-50    -f   -02 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 10,26

Wylewy                                            12-05-2-06-50    -f   -02 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT 8,75

Wylewy                                            12-05-2-06-50    -f   -02 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT 1,51

Wylewy                                            12-05-2-06-50    -f   -02 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny   1 KMTR 8,33

Wylewy                                            12-05-2-06-50    -f   -02 ZAŁ-1IL  załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT 8,75

Wylewy                                            12-05-2-06-50    -f   -02 ZAŁ-1LL  załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT 1,51

Wylewy                                            12-05-2-06-50    -k   -02 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 12,38

Wylewy                                            12-05-2-06-50    -k   -02 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT 10,58

Wylewy                                            12-05-2-06-50    -k   -02 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT 1,75

Wylewy                                            12-05-2-06-50    -k   -02 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 0,05

Wylewy                                            12-05-2-06-50    -k   -02 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny   1 KMTR 10,06

Wylewy                                            12-05-2-06-50    -k   -02 ZAŁ-1IL  załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT 10,58

Wylewy                                            12-05-2-06-50    -k   -02 ZAŁ-1LL  załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT 1,75

Wylewy                                            12-05-2-06-50    -k   -02 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,05

Wylewy                                            12-05-2-06-52    -d   -02 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 27,72

Wylewy                                            12-05-2-06-52    -d   -02 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT 21,77

Wylewy                                            12-05-2-06-52    -d   -02 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT 5,85

Wylewy                                            12-05-2-06-52    -d   -02 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 0,10

Wylewy                                            12-05-2-06-52    -d   -02 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny   1 KMTR 23,98

Wylewy                                            12-05-2-06-52    -d   -02 ZAŁ-1IL  załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT 22,57

Wylewy                                            12-05-2-06-52    -d   -02 ZAŁ-1LL  załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT 5,05

Wylewy                                            12-05-2-06-52    -d   -02 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,10

Wylewy                                            12-05-2-06-71    -f   -99 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 4,33

Wylewy                                            12-05-2-06-71    -f   -99 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT 3,50

Wylewy                                            12-05-2-06-71    -f   -99 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT 0,78

Wylewy                                            12-05-2-06-71    -f   -99 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 0,05

Wylewy                                            12-05-2-06-71    -f   -99 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 1 KMTR 3,33

Wylewy                                            12-05-2-06-71    -f   -99 ZAŁ-1IL  załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT 3,50

Wylewy                                            12-05-2-06-71    -f   -99 ZAŁ-1LL  załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT 0,78

Wylewy                                            12-05-2-06-71    -f   -99 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,05

Wylewy                                            12-05-2-06-71    -k   -99 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 23,35

Wylewy                                            12-05-2-06-71    -k   -99 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT 19,92

Wylewy                                            12-05-2-06-71    -k   -99 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT 3,33

Wylewy                                            12-05-2-06-71    -k   -99 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 0,10

Wylewy                                            12-05-2-06-71    -k   -99 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny   1 KMTR 18,91

Wylewy                                            12-05-2-06-71    -k   -99 ZAŁ-1IL  załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT 19,92

Wylewy                                            12-05-2-06-71    -k   -99 ZAŁ-1LL  załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT 3,33

Wylewy                                            12-05-2-06-71    -k   -99 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,10

Wylewy                                            12-05-2-06-72    -k   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 6,72

Wylewy                                            12-05-2-06-72    -k   -01 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT 5,58

Wylewy                                            12-05-2-06-72    -k   -01 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT 1,09

Wylewy                                            12-05-2-06-72    -k   -01 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 0,05

Wylewy                                            12-05-2-06-72    -k   -01 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny   1 KMTR 5,33

Wylewy                                            12-05-2-06-72    -k   -01 ZAŁ-1IL  załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT 5,58

Wylewy                                            12-05-2-06-72    -k   -01 ZAŁ-1LL  załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT 1,09
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Wylewy                                            12-05-2-06-72    -k   -01 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,05

Wylewy                                            12-05-2-06-79    -c   -02 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 4,87

Wylewy                                            12-05-2-06-79    -c   -02 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT 4,17

Wylewy                                            12-05-2-06-79    -c   -02 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT 0,65

Wylewy                                            12-05-2-06-79    -c   -02 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 0,05

Wylewy                                            12-05-2-06-79    -c   -02 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 1 KMTR 3,67

Wylewy                                            12-05-2-06-79    -c   -02 ZAŁ-1IL  załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT 4,17

Wylewy                                            12-05-2-06-79    -c   -02 ZAŁ-1LL  załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT 0,65

Wylewy                                            12-05-2-06-79    -c   -02 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,05

Wylewy                                            12-05-2-06-79    -d   -02 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 17,59

Wylewy                                            12-05-2-06-79    -d   -02 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT 14,83

Wylewy                                            12-05-2-06-79    -d   -02 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT 2,66

Wylewy                                            12-05-2-06-79    -d   -02 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 0,10

Wylewy                                            12-05-2-06-79    -d   -02 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny   1 KMTR 14,12

Wylewy                                            12-05-2-06-79    -d   -02 ZAŁ-1IL  załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT 14,83

Wylewy                                            12-05-2-06-79    -d   -02 ZAŁ-1LL  załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT 2,66

Wylewy                                            12-05-2-06-79    -d   -02 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,10

Wylewy                                            12-05-2-06-79    -f   -02 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 3,94

Wylewy                                            12-05-2-06-79    -f   -02 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT 3,17

Wylewy                                            12-05-2-06-79    -f   -02 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT 0,72

Wylewy                                            12-05-2-06-79    -f   -02 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 0,05

Wylewy                                            12-05-2-06-79    -f   -02 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 1 KMTR 3,06

Wylewy                                            12-05-2-06-79    -f   -02 ZAŁ-1IL  załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT 3,17

Wylewy                                            12-05-2-06-79    -f   -02 ZAŁ-1LL  załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT 0,72

Wylewy                                            12-05-2-06-79    -f   -02 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,05

Wylewy                                            12-05-2-06-84    -b   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 20,06

Wylewy                                            12-05-2-06-84    -b   -01 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT 17,00

Wylewy                                            12-05-2-06-84    -b   -01 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT 2,96

Wylewy                                            12-05-2-06-84    -b   -01 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 0,10

Wylewy                                            12-05-2-06-84    -b   -01 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny   1 KMTR 16,18

Wylewy                                            12-05-2-06-84    -b   -01 ZAŁ-1IL  załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT 17,00

Wylewy                                            12-05-2-06-84    -b   -01 ZAŁ-1LL  załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT 2,96

Wylewy                                            12-05-2-06-84    -b   -01 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,10

Wylewy                                            12-05-2-06-84    -g   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 4,02

Wylewy                                            12-05-2-06-84    -g   -01 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT 3,25

Wylewy                                            12-05-2-06-84    -g   -01 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT 0,72

Wylewy                                            12-05-2-06-84    -g   -01 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 0,05

Wylewy                                            12-05-2-06-84    -g   -01 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 1 KMTR 3,06

Wylewy                                            12-05-2-06-84    -g   -01 ZAŁ-1IL  załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT 3,25

Wylewy                                            12-05-2-06-84    -g   -01 ZAŁ-1LL  załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT 0,72

Wylewy                                            12-05-2-06-84    -g   -01 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,05

Wylewy                                            12-05-2-06-97    -a   -02 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 16,79

Wylewy                                            12-05-2-06-97    -a   -02 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT 15,00

Wylewy                                            12-05-2-06-97    -a   -02 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT 2,24

Wylewy                                            12-05-2-06-97    -a   -02 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 0,05

Wylewy                                            12-05-2-06-97    -a   -02 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny   1 KMTR 13,72

Wylewy                                            12-05-2-06-97    -a   -02 ZAŁ-1IL  załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT 15,00

Wylewy                                            12-05-2-06-97    -a   -02 ZAŁ-1LL  załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT 2,24

Wylewy                                            12-05-2-06-97    -a   -02 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,05

Wylewy                                            12-05-2-06-97    -c   -02 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 22,82

Wylewy                                            12-05-2-06-97    -c   -02 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT 17,90

Wylewy                                            12-05-2-06-97    -c   -02 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT 4,82

ODN-ZRB

HOD



Wylewy                                            12-05-2-06-97    -c   -02 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 0,10

Wylewy                                            12-05-2-06-97    -c   -02 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny   1 KMTR 19,45

Wylewy                                            12-05-2-06-97    -c   -02 ZAŁ-1IL  załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT 18,48

Wylewy                                            12-05-2-06-97    -c   -02 ZAŁ-1LL  załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT 4,24

Wylewy                                            12-05-2-06-97    -c   -02 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,10

Wylewy                                            12-05-2-06-97    -g   -02 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 5,46

Wylewy                                            12-05-2-06-97    -g   -02 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT 4,50

Wylewy                                            12-05-2-06-97    -g   -02 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT 0,91

Wylewy                                            12-05-2-06-97    -g   -02 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 0,05

Wylewy                                            12-05-2-06-97    -g   -02 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny   1 KMTR 4,26

Wylewy                                            12-05-2-06-97    -g   -02 ZAŁ-1IL  załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT 4,50

Wylewy                                            12-05-2-06-97    -g   -02 ZAŁ-1LL  załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT 0,91

Wylewy                                            12-05-2-06-97    -g   -02 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,05

Wylewy                                            12-05-2-06-98    -a   -02 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 4,61

Wylewy                                            12-05-2-06-98    -a   -02 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT 3,42

Wylewy                                            12-05-2-06-98    -a   -02 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT 1,14

Wylewy                                            12-05-2-06-98    -a   -02 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 0,05

Wylewy                                            12-05-2-06-98    -a   -02 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny   1 KMTR 3,80

Wylewy                                            12-05-2-06-98    -a   -02 ZAŁ-1IL  załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT 3,53

Wylewy                                            12-05-2-06-98    -a   -02 ZAŁ-1LL  załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT 1,03

Wylewy                                            12-05-2-06-98    -a   -02 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,05

Wylewy                                            12-05-2-06-98    -c   -02 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 22,31

Wylewy                                            12-05-2-06-98    -c   -02 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT 19,00

Wylewy                                            12-05-2-06-98    -c   -02 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT 3,21

Wylewy                                            12-05-2-06-98    -c   -02 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 0,10

Wylewy                                            12-05-2-06-98    -c   -02 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny   1 KMTR 18,05

Wylewy                                            12-05-2-06-98    -c   -02 ZAŁ-1IL  załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT 19,00

Wylewy                                            12-05-2-06-98    -c   -02 ZAŁ-1LL  załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT 3,21

Wylewy                                            12-05-2-06-98    -c   -02 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,10

Dąbrówka                                          12-05-2-07-117   -h   -99 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 22,25

Dąbrówka                                          12-05-2-07-117   -h   -99 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT 18,43

Dąbrówka                                          12-05-2-07-117   -h   -99 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT 3,82

Dąbrówka                                          12-05-2-07-117   -h   -99 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny   1 KMTR 18,68

Dąbrówka                                          12-05-2-07-117   -h   -99 ZAŁ-1IL  załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT 18,87

Dąbrówka                                          12-05-2-07-117   -h   -99 ZAŁ-1LL  załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT 3,38

Dąbrówka                                          12-05-2-07-131   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 10,10

Dąbrówka                                          12-05-2-07-131   -d   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT 8,17

Dąbrówka                                          12-05-2-07-131   -d   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT 1,93

Dąbrówka                                          12-05-2-07-131   -d   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny   1 KMTR 8,14

Dąbrówka                                          12-05-2-07-131   -d   -00 ZAŁ-1IL  załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT 8,17

Dąbrówka                                          12-05-2-07-131   -d   -00 ZAŁ-1LL  załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT 1,93

Dąbrówka                                          12-05-2-07-132   -a   -02 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 23,73

Dąbrówka                                          12-05-2-07-132   -a   -02 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT 19,75

Dąbrówka                                          12-05-2-07-132   -a   -02 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT 3,98

Dąbrówka                                          12-05-2-07-132   -a   -02 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny   1 KMTR 19,74

Dąbrówka                                          12-05-2-07-132   -a   -02 ZAŁ-1IL  załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT 19,75

Dąbrówka                                          12-05-2-07-132   -a   -02 ZAŁ-1LL  załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT 3,98

Dąbrówka                                          12-05-2-07-133   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 16,11

Dąbrówka                                          12-05-2-07-133   -d   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT 13,25

Dąbrówka                                          12-05-2-07-133   -d   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT 2,86

Dąbrówka                                          12-05-2-07-133   -d   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny   1 KMTR 13,27

Dąbrówka                                          12-05-2-07-133   -d   -00 ZAŁ-1IL  załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT 13,47



Dąbrówka                                          12-05-2-07-133   -d   -00 ZAŁ-1LL  załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT 2,64

Dąbrówka                                          12-05-2-07-133   -i   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 27,33

Dąbrówka                                          12-05-2-07-133   -i   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT 22,85

Dąbrówka                                          12-05-2-07-133   -i   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT 4,48

Dąbrówka                                          12-05-2-07-133   -i   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny   1 KMTR 22,75

Dąbrówka                                          12-05-2-07-133   -i   -00 ZAŁ-1IL  załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT 22,85

Dąbrówka                                          12-05-2-07-133   -i   -00 ZAŁ-1LL  załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT 4,48

Dąbrówka                                          12-05-2-07-140   -r   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 21,13

Dąbrówka                                          12-05-2-07-140   -r   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT 17,60

Dąbrówka                                          12-05-2-07-140   -r   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT 3,53

Dąbrówka                                          12-05-2-07-140   -r   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny   1 KMTR 17,48

Dąbrówka                                          12-05-2-07-140   -r   -00 ZAŁ-1IL  załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT 17,82

Dąbrówka                                          12-05-2-07-140   -r   -00 ZAŁ-1LL  załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT 3,31

Dąbrówka                                          12-05-2-07-141   -k   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 13,84

Dąbrówka                                          12-05-2-07-141   -k   -01 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT 11,25

Dąbrówka                                          12-05-2-07-141   -k   -01 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT 2,59

Dąbrówka                                          12-05-2-07-141   -k   -01 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny   1 KMTR 11,27

Dąbrówka                                          12-05-2-07-141   -k   -01 ZAŁ-1IL  załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT 11,25

Dąbrówka                                          12-05-2-07-141   -k   -01 ZAŁ-1LL  załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT 2,59

Dąbrówka                                          12-05-2-07-192   -s   -99 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 14,11

Dąbrówka                                          12-05-2-07-192   -s   -99 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT 11,52

Dąbrówka                                          12-05-2-07-192   -s   -99 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT 2,59

Dąbrówka                                          12-05-2-07-192   -s   -99 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny   1 KMTR 11,41

Dąbrówka                                          12-05-2-07-192   -s   -99 ZAŁ-1IL  załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT 11,52

Dąbrówka                                          12-05-2-07-192   -s   -99 ZAŁ-1LL  załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT 2,59

Dąbrówka                                          12-05-2-07-195   -i   -99 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 17,81

Dąbrówka                                          12-05-2-07-195   -i   -99 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT 14,67

Dąbrówka                                          12-05-2-07-195   -i   -99 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT 3,14

Dąbrówka                                          12-05-2-07-195   -i   -99 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny   1 KMTR 14,67

Dąbrówka                                          12-05-2-07-195   -i   -99 ZAŁ-1IL  załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT 14,67

Dąbrówka                                          12-05-2-07-195   -i   -99 ZAŁ-1LL  załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT 3,14

Dąbrówka                                          12-05-2-07-196   -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 27,76

Dąbrówka                                          12-05-2-07-196   -h   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT 23,17

Dąbrówka                                          12-05-2-07-196   -h   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT 4,59

Dąbrówka                                          12-05-2-07-196   -h   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny   1 KMTR 23,21

Dąbrówka                                          12-05-2-07-196   -h   -00 ZAŁ-1IL  załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT 23,17

Dąbrówka                                          12-05-2-07-196   -h   -00 ZAŁ-1LL  załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT 4,59

Wylewy                                            12-05-2-06-103   -g   -01 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H 50,00

Wylewy                                            12-05-2-06-103   -g   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,87

Wylewy                                            12-05-2-06-103   -g   -01 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA 3,75

Wylewy                                            12-05-2-06-103   -h   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,07

Wylewy                                            12-05-2-06-103   -h   -01 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA 0,14

Wylewy                                            12-05-2-06-104   -f   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,91

Wylewy                                            12-05-2-06-104   -f   -01 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA 1,83

Wylewy                                            12-05-2-06-104   -g   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,80

Wylewy                                            12-05-2-06-104   -g   -01 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA 1,59

Wylewy                                            12-05-2-06-105   -f   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,45

Wylewy                                            12-05-2-06-105   -f   -01 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA 2,92

Wylewy                                            12-05-2-06-108   -c   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,31

Wylewy                                            12-05-2-06-108   -c   -01 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA 2,62

Wylewy                                            12-05-2-06-109   -c   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,29

Wylewy                                            12-05-2-06-109   -c   -01 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA 2,58



Wylewy                                            12-05-2-06-114   -k   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,36

Wylewy                                            12-05-2-06-114   -k   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA 2,72

Wylewy                                            12-05-2-06-51    -a   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,60

Wylewy                                            12-05-2-06-51    -a   -01 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA 3,21

Wylewy                                            12-05-2-06-60    -c   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,58

Wylewy                                            12-05-2-06-60    -c   -01 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA 3,17

Wylewy                                            12-05-2-06-61    -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,36

Wylewy                                            12-05-2-06-61    -a   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA 0,72

Wylewy                                            12-05-2-06-61    -h   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,40

Wylewy                                            12-05-2-06-61    -h   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA 0,81

Wylewy                                            12-05-2-06-62    -b   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,06

Wylewy                                            12-05-2-06-62    -b   -01 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA 0,12

Wylewy                                            12-05-2-06-62    -f   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,51

Wylewy                                            12-05-2-06-62    -f   -01 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA 3,03

Wylewy                                            12-05-2-06-70    -h   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,88

Wylewy                                            12-05-2-06-70    -h   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA 1,76

Wylewy                                            12-05-2-06-70    -l   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,30

Wylewy                                            12-05-2-06-70    -l   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA 0,60

Wylewy                                            12-05-2-06-70    -s   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,36

Wylewy                                            12-05-2-06-70    -s   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA 2,72

Wylewy                                            12-05-2-06-73    -o   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,60

Wylewy                                            12-05-2-06-73    -o   -01 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA 1,33

Wylewy                                            12-05-2-06-73    -o   -02 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,66

Wylewy                                            12-05-2-06-73    -o   -02 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA 1,33

Wylewy                                            12-05-2-06-73    -p   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,68

Wylewy                                            12-05-2-06-73    -p   -01 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA 1,36

Wylewy                                            12-05-2-06-74    -j   -02 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,26

Wylewy                                            12-05-2-06-74    -j   -02 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA 2,52

Wylewy                                            12-05-2-06-75A   -n   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,44

Wylewy                                            12-05-2-06-75A   -n   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 3 HA 1,44

Wylewy                                            12-05-2-06-75A   -o   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,52

Wylewy                                            12-05-2-06-75A   -o   -01 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA 0,52

Wylewy                                            12-05-2-06-75    -kx  -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H 1,00

Wylewy                                            12-05-2-06-75    -kx  -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,20

Wylewy                                            12-05-2-06-75    -kx  -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA 0,41

Wylewy                                            12-05-2-06-75    -y   -01 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H 2,00

Wylewy                                            12-05-2-06-75    -y   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,10

Wylewy                                            12-05-2-06-75    -y   -01 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA 2,19

Wylewy                                            12-05-2-06-77A   -i   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,43

Wylewy                                            12-05-2-06-77A   -i   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA 0,43

Wylewy                                            12-05-2-06-77B   -c   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,50

Wylewy                                            12-05-2-06-77B   -c   -01 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA 2,85

Wylewy                                            12-05-2-06-78    -a   -02 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,82

Wylewy                                            12-05-2-06-78    -a   -02 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA 3,64

Wylewy                                            12-05-2-06-80    -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,85

Wylewy                                            12-05-2-06-80    -b   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA 1,85

Wylewy                                            12-05-2-06-81    -b   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 3,38

Wylewy                                            12-05-2-06-81    -b   -01 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA 3,38

Wylewy                                            12-05-2-06-82    -d   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,56

Wylewy                                            12-05-2-06-82    -d   -01 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA 1,12

Wylewy                                            12-05-2-06-82    -i   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,56

Wylewy                                            12-05-2-06-82    -i   -01 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA 1,12



Wylewy                                            12-05-2-06-82    -m   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,36

Wylewy                                            12-05-2-06-82    -m   -01 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA 0,72

Wylewy                                            12-05-2-06-84    -a   -02 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,51

Wylewy                                            12-05-2-06-84    -a   -02 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA 1,02

Wylewy                                            12-05-2-06-84    -c   -02 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,42

Wylewy                                            12-05-2-06-84    -c   -02 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA 0,84

Wylewy                                            12-05-2-06-86    -b   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,68

Wylewy                                            12-05-2-06-86    -b   -01 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA 1,37

Wylewy                                            12-05-2-06-86    -d   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,17

Wylewy                                            12-05-2-06-86    -d   -01 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA 0,34

Wylewy                                            12-05-2-06-87    -b   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,41

Wylewy                                            12-05-2-06-87    -b   -01 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA 0,82

Wylewy                                            12-05-2-06-87    -f   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,45

Wylewy                                            12-05-2-06-87    -f   -01 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA 0,90

Wylewy                                            12-05-2-06-87    -j   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,62

Wylewy                                            12-05-2-06-87    -j   -01 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA 1,25

Wylewy                                            12-05-2-06-90    -c   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,32

Wylewy                                            12-05-2-06-90    -c   -01 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA 2,64

Wylewy                                            12-05-2-06-96    -b   -02 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,20

Wylewy                                            12-05-2-06-96    -b   -02 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA 2,40

Dąbrówka                                          12-05-2-07-121   -i   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H 1,00

Dąbrówka                                          12-05-2-07-121   -i   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,30

Dąbrówka                                          12-05-2-07-121   -i   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA 0,15

Dąbrówka                                          12-05-2-07-121   -k   -99 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,24

Dąbrówka                                          12-05-2-07-121   -k   -99 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA 0,12

Dąbrówka                                          12-05-2-07-121   -o   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,44

Dąbrówka                                          12-05-2-07-121   -o   -01 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA 0,22

Dąbrówka                                          12-05-2-07-121   -o   -98 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,76

Dąbrówka                                          12-05-2-07-121   -o   -98 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA 0,38

Dąbrówka                                          12-05-2-07-125   -b   -01 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H 1,00

Dąbrówka                                          12-05-2-07-125   -b   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,30

Dąbrówka                                          12-05-2-07-125   -b   -01 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA 0,15

Dąbrówka                                          12-05-2-07-139   -f   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,20

Dąbrówka                                          12-05-2-07-139   -f   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA 0,10

Dąbrówka                                          12-05-2-07-151   -f   -01 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H 1,00

Dąbrówka                                          12-05-2-07-151   -f   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 2,00

Dąbrówka                                          12-05-2-07-151   -f   -01 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA 1,00

Dąbrówka                                          12-05-2-07-151   -i   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H 1,00

Dąbrówka                                          12-05-2-07-151   -i   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 2,00

Dąbrówka                                          12-05-2-07-151   -i   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA 1,00

Dąbrówka                                          12-05-2-07-153   -i   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H 1,00

Dąbrówka                                          12-05-2-07-153   -i   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,00

Dąbrówka                                          12-05-2-07-153   -i   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA 0,50

Dąbrówka                                          12-05-2-07-153   -k   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,60

Dąbrówka                                          12-05-2-07-153   -k   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA 0,30

Dąbrówka                                          12-05-2-07-155   -c   -01 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H 1,00

Dąbrówka                                          12-05-2-07-155   -c   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 2,00

Dąbrówka                                          12-05-2-07-155   -c   -01 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA 1,00

Dąbrówka                                          12-05-2-07-161   -b   -01 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H 1,00

Dąbrówka                                          12-05-2-07-161   -b   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 2,00

Dąbrówka                                          12-05-2-07-161   -b   -01 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA 1,00

Dąbrówka                                          12-05-2-07-162   -d   -01 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H 1,00

PIEL



Dąbrówka                                          12-05-2-07-162   -d   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,50

Dąbrówka                                          12-05-2-07-162   -d   -01 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA 0,25

Dąbrówka                                          12-05-2-07-162   -f   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,00

Dąbrówka                                          12-05-2-07-162   -f   -01 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA 0,50

Dąbrówka                                          12-05-2-07-166   -a   -01 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H 1,00

Dąbrówka                                          12-05-2-07-166   -a   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 2,00

Dąbrówka                                          12-05-2-07-166   -a   -01 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA 1,00

Dąbrówka                                          12-05-2-07-174   -b   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H 1,00

Dąbrówka                                          12-05-2-07-174   -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 2,26

Dąbrówka                                          12-05-2-07-174   -b   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA 1,13

Dąbrówka                                          12-05-2-07-174   -g   -01 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H 1,00

Dąbrówka                                          12-05-2-07-174   -g   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,32

Dąbrówka                                          12-05-2-07-174   -g   -01 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA 0,16

Dąbrówka                                          12-05-2-07-174   -h   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H 1,00

Dąbrówka                                          12-05-2-07-174   -h   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 2,00

Dąbrówka                                          12-05-2-07-174   -h   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA 1,00

Dąbrówka                                          12-05-2-07-192   -cx  -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H 1,00

Dąbrówka                                          12-05-2-07-192   -cx  -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,08

Dąbrówka                                          12-05-2-07-192   -cx  -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA 0,04

Wylewy                                            12-05-2-06-      -    -  DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 32,00

Wylewy                                            12-05-2-06-      -    -  POP-B<150 popr.sad.zak.s.korz.brył do150 1 TSZT 31,00

Wylewy                                            12-05-2-06-      -    -  POPR-WM  sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT 1,00

Wylewy                                            12-05-2-06-      -    -  ZAŁ-1IL  załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT 31,00

Wylewy                                            12-05-2-06-      -    -  ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 1,00

Wylewy                                            12-05-2-06-94A   -t   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 2,00

Wylewy                                            12-05-2-06-94A   -t   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 8,00

Wylewy                                            12-05-2-06-94A   -x   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 2,00

Wylewy                                            12-05-2-06-94A   -x   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 8,00

Wylewy                                            12-05-2-06-      -    -  ZAW-BUD  W. n. bud. lęg. i schr. nietop 1 SZT 20,00

Dąbrówka                                          12-05-2-07-      -    -  ZAW-BUD  W. n. bud. lęg. i schr. nietop 1 SZT 20,00

Wylewy                                            12-05-2-06-      -    -  CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów    1 SZT 100,00

Wylewy                                            12-05-2-06-      -    -  NAPR-BUD naprawa budek lęgowych i sch.n 1 SZT 15,00

Wylewy                                            12-05-2-06-52    -d   -02 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb     1 H 1,00

Wylewy                                            12-05-2-06-52    -d   -02 GRODZ-SR Grodzenie upraw rozbiórkową   1 HM 3,20

Wylewy                                            12-05-2-06-52    -d   -02 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych  1 SZT 90,00

Wylewy                                            12-05-2-06-72    -k   -01 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb     1 H 2,00

Wylewy                                            12-05-2-06-72    -k   -01 GRODZ-SR Grodzenie upraw rozbiórkową   1 HM 5,30

Wylewy                                            12-05-2-06-72    -k   -01 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych  1 SZT 150,00

Wylewy                                            12-05-2-06-79    -c   -02 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb     1 H 1,00

Wylewy                                            12-05-2-06-79    -c   -02 GRODZ-SR Grodzenie upraw rozbiórkową   1 HM 2,20

Wylewy                                            12-05-2-06-79    -c   -02 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych  1 SZT 65,00

Wylewy                                            12-05-2-06-81    -a   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb     1 H 1,00

Wylewy                                            12-05-2-06-81    -a   -00 GRODZ-SR Grodzenie upraw rozbiórkową   1 HM 2,70

Wylewy                                            12-05-2-06-81    -a   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych  1 SZT 85,00

Wylewy                                            12-05-2-06-94B   -b   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb     1 H 2,00

Wylewy                                            12-05-2-06-94B   -b   -00 GRODZ-SR Grodzenie upraw rozbiórkową   1 HM 2,00

Wylewy                                            12-05-2-06-94B   -b   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych  1 SZT 60,00

Wylewy                                            12-05-2-06-97    -c   -02 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb     1 H 1,00

Wylewy                                            12-05-2-06-97    -c   -02 GRODZ-SR Grodzenie upraw rozbiórkową   1 HM 2,80

Wylewy                                            12-05-2-06-97    -c   -02 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych  1 SZT 80,00

Wylewy                                            12-05-2-06-98    -a   -02 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb     1 H 1,00

Wylewy                                            12-05-2-06-98    -a   -02 GRODZ-SR Grodzenie upraw rozbiórkową   1 HM 1,10
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Wylewy                                            12-05-2-06-98    -a   -02 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych  1 SZT 35,00

Dąbrówka                                          12-05-2-07-131   -d   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb     1 H 1,00

Dąbrówka                                          12-05-2-07-131   -d   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki          1 H 1,00

Dąbrówka                                          12-05-2-07-131   -d   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM 5,00

Dąbrówka                                          12-05-2-07-131   -d   -00 GRODZ-SR Grodzenie upraw rozbiórkową   1 HM 5,00

Dąbrówka                                          12-05-2-07-131   -d   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych  1 SZT 250,00

Wylewy                                            12-05-2-06-101   -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 0,60

Wylewy                                            12-05-2-06-101   -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 2,00

Wylewy                                            12-05-2-06-104   -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 4,50

Wylewy                                            12-05-2-06-104   -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 15,20

Wylewy                                            12-05-2-06-66    -g   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 2,60

Wylewy                                            12-05-2-06-66    -g   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 8,70

Wylewy                                            12-05-2-06-71    -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 0,50

Wylewy                                            12-05-2-06-71    -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 1,50

Wylewy                                            12-05-2-06-71    -n   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 0,50

Wylewy                                            12-05-2-06-71    -n   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 1,50

Wylewy                                            12-05-2-06-81    -g   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 2,35

Wylewy                                            12-05-2-06-81    -g   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 7,84

Wylewy                                            12-05-2-06-83    -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 0,60

Wylewy                                            12-05-2-06-83    -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 2,00

Wylewy                                            12-05-2-06-85    -g   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 0,45

Wylewy                                            12-05-2-06-85    -g   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 1,50

Wylewy                                            12-05-2-06-94A   -d   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 1,00

Wylewy                                            12-05-2-06-94A   -d   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 3,20

Wylewy                                            12-05-2-06-94A   -f   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 1,50

Wylewy                                            12-05-2-06-94A   -f   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 4,90

Dąbrówka                                          12-05-2-07-145   -f   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 3,00

Dąbrówka                                          12-05-2-07-145   -f   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 5,65

Wylewy                                            12-05-2-06-      -    -  GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 30,00

Wylewy                                            12-05-2-06-      -    -  K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 250,00

Wylewy                                            12-05-2-06-      -    -  WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych  1 SZT 100,00

Dąbrówka                                          12-05-2-07-      -    -  GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 20,00

Dąbrówka                                          12-05-2-07-      -    -  K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 100,00

Dąbrówka                                          12-05-2-07-      -    -  WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 1 SZT 100,00

Wylewy                                            12-05-2-06-109   -c   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce   1 H 0,50

Wylewy                                            12-05-2-06-109   -c   -01 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 16,00

Wylewy                                            12-05-2-06-109   -c   -01 PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     1 SZT 16,00

Wylewy                                            12-05-2-06-62    -b   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce   1 H 0,50

Wylewy                                            12-05-2-06-62    -b   -01 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 1,00

Wylewy                                            12-05-2-06-62    -b   -01 PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     1 SZT 1,00

Wylewy                                            12-05-2-06-62    -f   -02 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce   1 H 0,50

Wylewy                                            12-05-2-06-62    -f   -02 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 18,00

Wylewy                                            12-05-2-06-62    -f   -02 PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     1 SZT 18,00

Wylewy                                            12-05-2-06-70    -h   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce   1 H 0,50

Wylewy                                            12-05-2-06-70    -h   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 11,00

Wylewy                                            12-05-2-06-70    -h   -00 PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     1 SZT 11,00

Wylewy                                            12-05-2-06-70    -l   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce   1 H 0,50

Wylewy                                            12-05-2-06-70    -l   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 4,00

Wylewy                                            12-05-2-06-70    -l   -00 PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     1 SZT 4,00

Wylewy                                            12-05-2-06-70    -s   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce   1 H 0,50

Wylewy                                            12-05-2-06-70    -s   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 17,00

Wylewy                                            12-05-2-06-70    -s   -00 PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     1 SZT 17,00
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Wylewy                                            12-05-2-06-73    -o   -02 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce   1 H 0,50

Wylewy                                            12-05-2-06-73    -o   -02 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 8,00

Wylewy                                            12-05-2-06-73    -o   -02 PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     1 SZT 8,00

Wylewy                                            12-05-2-06-73    -p   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce   1 H 0,50

Wylewy                                            12-05-2-06-73    -p   -01 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 9,00

Wylewy                                            12-05-2-06-73    -p   -01 PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     1 SZT 9,00

Wylewy                                            12-05-2-06-74    -j   -02 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce   1 H 0,50

Wylewy                                            12-05-2-06-74    -j   -02 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 15,00

Wylewy                                            12-05-2-06-74    -j   -02 PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     1 SZT 15,00

Wylewy                                            12-05-2-06-78    -a   -02 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce   1 H 0,50

Wylewy                                            12-05-2-06-78    -a   -02 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 22,00

Wylewy                                            12-05-2-06-78    -a   -02 PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     1 SZT 22,00

Wylewy                                            12-05-2-06-84    -a   -02 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce   1 H 0,50

Wylewy                                            12-05-2-06-84    -a   -02 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 6,00

Wylewy                                            12-05-2-06-84    -a   -02 PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     1 SZT 6,00

Wylewy                                            12-05-2-06-84    -c   -02 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce   1 H 0,50

Wylewy                                            12-05-2-06-84    -c   -02 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 5,00

Wylewy                                            12-05-2-06-84    -c   -02 PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     1 SZT 5,00

Wylewy                                            12-05-2-06-96    -b   -02 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce   1 H 0,50

Wylewy                                            12-05-2-06-96    -b   -02 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 15,00

Wylewy                                            12-05-2-06-96    -b   -02 PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     1 SZT 15,00

Dąbrówka                                          12-05-2-07-123   -b   -02 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce   1 H 0,50

Dąbrówka                                          12-05-2-07-123   -b   -02 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 19,00

Dąbrówka                                          12-05-2-07-123   -b   -02 PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     1 SZT 19,00

Dąbrówka                                          12-05-2-07-123   -g   -02 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce   1 H 0,50

Dąbrówka                                          12-05-2-07-123   -g   -02 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 19,00

Dąbrówka                                          12-05-2-07-123   -g   -02 PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     1 SZT 19,00

Dąbrówka                                          12-05-2-07-138   -a   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce   1 H 0,50

Dąbrówka                                          12-05-2-07-138   -a   -01 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 17,00

Dąbrówka                                          12-05-2-07-138   -a   -01 PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     1 SZT 17,00

Dąbrówka                                          12-05-2-07-138   -b   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce   1 H 0,50

Dąbrówka                                          12-05-2-07-138   -b   -01 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 20,00

Dąbrówka                                          12-05-2-07-138   -b   -01 PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     1 SZT 20,00

Dąbrówka                                          12-05-2-07-138   -d   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce   1 H 0,50

Dąbrówka                                          12-05-2-07-138   -d   -01 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 20,00

Dąbrówka                                          12-05-2-07-138   -d   -01 PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     1 SZT 20,00

Dąbrówka                                          12-05-2-07-138   -f   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce   1 H 0,50

Dąbrówka                                          12-05-2-07-138   -f   -01 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 13,00

Dąbrówka                                          12-05-2-07-138   -f   -01 PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     1 SZT 13,00

Dąbrówka                                          12-05-2-07-141   -f   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce   1 H 0,50

Dąbrówka                                          12-05-2-07-141   -f   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 5,00

Dąbrówka                                          12-05-2-07-141   -f   -00 PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     1 SZT 5,00

Dąbrówka                                          12-05-2-07-163   -d   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce   1 H 0,50

Dąbrówka                                          12-05-2-07-163   -d   -01 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 40,00

Dąbrówka                                          12-05-2-07-163   -d   -01 PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     1 SZT 40,00

Dąbrówka                                          12-05-2-07-165   -a   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce   1 H 0,50

Dąbrówka                                          12-05-2-07-165   -a   -01 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 39,00

Dąbrówka                                          12-05-2-07-165   -a   -01 PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     1 SZT 39,00

Wylewy                                            12-05-2-06-      -    -  GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 5,00

Wylewy                                            12-05-2-06-      -    -  GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        1 H 50,00

Wylewy                                            12-05-2-06-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 60,00

Dąbrówka                                          12-05-2-07-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 60,00

O-POZ-PRZ

O-PROGND

O-KONTRU



Wylewy                                            12-05-2-06-      -    -  SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew 1 SZT 20,00

Dąbrówka                                          12-05-2-07-      -    -  SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew 1 SZT 26,00

Wylewy                                            12-05-2-06-61    -f   -00 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów    1 SZT 10,00

Wylewy                                            12-05-2-06-61    -f   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 1,00

Wylewy                                            12-05-2-06-61    -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 8,00

Wylewy                                            12-05-2-06-61    -f   -00 NAPR-BUD naprawa budek lęgowych i sch.n 1 SZT 5,00

Wylewy                                            12-05-2-06-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 20,00

Wylewy                                            12-05-2-06-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 180,00

Dąbrówka                                          12-05-2-07-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 5,00

Dąbrówka                                          12-05-2-07-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 100,00

Wylewy                                            12-05-2-06-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 5,00

Wylewy                                            12-05-2-06-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 30,00

Wylewy                                            12-05-2-06-      -    -  PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb.       1 M3P 15,00

Wylewy                                            12-05-2-06-      -    -  PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P 15,00

Dąbrówka                                          12-05-2-07-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 1,00

Dąbrówka                                          12-05-2-07-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 1,00

Dąbrówka                                          12-05-2-07-      -    -  US PDRZ U Us. na upr. drzewek porażonych 1 HA 1,00

Wylewy                                            12-05-2-06-101   -d   -00 PUŁ-WT   wykł. pułapek szkodniki wtórne 1 SZT 10,00

Wylewy                                            12-05-2-06-106   -b   -00 PUŁ-WT   wykł. pułapek szkodniki wtórne 1 SZT 10,00

Wylewy                                            12-05-2-06-111   -a   -00 PUŁ-WT   wykł. pułapek szkodniki wtórne 1 SZT 10,00

Wylewy                                            12-05-2-06-54    -a   -00 PUŁ-WT   wykł. pułapek szkodniki wtórne 1 SZT 10,00

Wylewy                                            12-05-2-06-59    -f   -00 PUŁ-WT   wykł. pułapek szkodniki wtórne 1 SZT 10,00

Wylewy                                            12-05-2-06-66    -f   -00 PUŁ-WT   wykł. pułapek szkodniki wtórne 1 SZT 10,00

Dąbrówka                                          12-05-2-07-148   -f   -99 PUŁ-WT   wykł. pułapek szkodniki wtórne 1 SZT 20,00

Wylewy                                            12-05-2-06-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 5,00

Wylewy                                            12-05-2-06-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 40,00

Dąbrówka                                          12-05-2-07-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 4,00

Dąbrówka                                          12-05-2-07-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 40,00

Dąbrówka                                          12-05-2-07-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 1,00

Dąbrówka                                          12-05-2-07-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 1,00

Wylewy                                            12-05-2-06-78    -a   -02 ODN-PASC mineral.pasów p-poż ciągnikiem 1 KMTR 0,36

Dąbrówka                                          12-05-2-07-121   -hx  -00 ODN-PASC mineral.pasów p-poż ciągnikiem 1 KMTR 0,19

Dąbrówka                                          12-05-2-07-121   -ix  -00 ODN-PASC mineral.pasów p-poż ciągnikiem 1 KMTR 0,22

Dąbrówka                                          12-05-2-07-141   -h   -00 ODN-PASC mineral.pasów p-poż ciągnikiem 1 KMTR 0,40

Dąbrówka                                          12-05-2-07-142   -k   -00 ODN-PASC mineral.pasów p-poż ciągnikiem 1 KMTR 0,07

Dąbrówka                                          12-05-2-07-162   -c   -00 ODN-PASC mineral.pasów p-poż ciągnikiem 1 KMTR 0,12

Dąbrówka                                          12-05-2-07-162   -d   -01 ODN-PASC mineral.pasów p-poż ciągnikiem 1 KMTR 0,20

Dąbrówka                                          12-05-2-07-162   -f   -01 ODN-PASC mineral.pasów p-poż ciągnikiem 1 KMTR 0,14

P-PORZ Wylewy                                            12-05-2-06-      -    -  PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 2,00

Wylewy                                            12-05-2-06-      -    -  DOZ DOG  Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz 1 H 20,00

Wylewy                                            12-05-2-06-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 5,00

Dąbrówka                                          12-05-2-07-      -    -  DOZ DOG  Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz 1 H 1,00

Dąbrówka                                          12-05-2-07-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 1,00

Wylewy                                            12-05-2-06-57    -l   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 1,00

Wylewy                                            12-05-2-06-57    -l   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 24,00

Wylewy                                            12-05-2-06-80    -h   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 1,00

Wylewy                                            12-05-2-06-80    -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 24,00

Dąbrówka                                          12-05-2-07-140   -w   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 1,00

Dąbrówka                                          12-05-2-07-140   -w   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 24,00

Dąbrówka                                          12-05-2-07-157   -g   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 1,00

Dąbrówka                                          12-05-2-07-157   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 24,00
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Wylewy                                            12-05-2-06-77A   -fx  -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 2,00

Wylewy                                            12-05-2-06-77A   -fx  -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 2,00

Wylewy                                            12-05-2-06-77A   -gx  -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 1,00

Wylewy                                            12-05-2-06-77A   -gx  -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 1,00

Wylewy                                            12-05-2-06-77B   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 13,00

Wylewy                                            12-05-2-06-77B   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 13,00

Wylewy                                            12-05-2-06-77B   -i   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 3,00

Wylewy                                            12-05-2-06-77B   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 3,00

Wylewy                                            12-05-2-06-80    -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 6,00

Wylewy                                            12-05-2-06-80    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 6,00

Dąbrówka                                          12-05-2-07-171   -c   -99 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 1,00

Dąbrówka                                          12-05-2-07-171   -c   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 1,00

Wylewy                                            12-05-2-06-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 5,00

Wylewy                                            12-05-2-06-      -    -  GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką      1 H 10,00

Wylewy                                            12-05-2-06-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 15,00

Dąbrówka                                          12-05-2-07-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 5,00

Dąbrówka                                          12-05-2-07-      -    -  GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką      1 H 10,00

Dąbrówka                                          12-05-2-07-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 15,00

Wylewy                                            12-05-2-06-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 150,00

Wylewy                                            12-05-2-06-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 150,00

Dąbrówka                                          12-05-2-07-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 30,00

Dąbrówka                                          12-05-2-07-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 30,00

Wylewy                                            12-05-2-06-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 510,00

Wylewy                                            12-05-2-06-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 510,00

Dąbrówka                                          12-05-2-07-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 600,00

Dąbrówka                                          12-05-2-07-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 600,00

Wylewy                                            12-05-2-06-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 30,00

Wylewy                                            12-05-2-06-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 30,00

Dąbrówka                                          12-05-2-07-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 20,00

Dąbrówka                                          12-05-2-07-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 20,00

Wylewy                                            12-05-2-06-100   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 94,00

Wylewy                                            12-05-2-06-100   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 94,00

Wylewy                                            12-05-2-06-101   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 284,00

Wylewy                                            12-05-2-06-101   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 284,00

Wylewy                                            12-05-2-06-101   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 41,00

Wylewy                                            12-05-2-06-101   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 41,00

Wylewy                                            12-05-2-06-101   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 73,00

Wylewy                                            12-05-2-06-101   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 73,00

Wylewy                                            12-05-2-06-101   -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 29,00

Wylewy                                            12-05-2-06-101   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 29,00

Wylewy                                            12-05-2-06-101   -i   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 62,00

Wylewy                                            12-05-2-06-101   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 62,00

Wylewy                                            12-05-2-06-101   -j   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 23,00

Wylewy                                            12-05-2-06-101   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 23,00

Wylewy                                            12-05-2-06-109   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 55,00

Wylewy                                            12-05-2-06-109   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 55,00

Wylewy                                            12-05-2-06-109   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 31,00

Wylewy                                            12-05-2-06-109   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 31,00

Wylewy                                            12-05-2-06-109   -c   -98 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 38,00

Wylewy                                            12-05-2-06-109   -c   -98 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 38,00

Wylewy                                            12-05-2-06-113   -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 5,00

Wylewy                                            12-05-2-06-113   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 5,00
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Wylewy                                            12-05-2-06-113   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 133,00

Wylewy                                            12-05-2-06-113   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 133,00

Wylewy                                            12-05-2-06-113   -c   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 9,00

Wylewy                                            12-05-2-06-113   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 9,00

Wylewy                                            12-05-2-06-113   -p   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 28,00

Wylewy                                            12-05-2-06-113   -p   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 28,00

Wylewy                                            12-05-2-06-113   -t   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 21,00

Wylewy                                            12-05-2-06-113   -t   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 21,00

Wylewy                                            12-05-2-06-113   -x   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 76,00

Wylewy                                            12-05-2-06-113   -x   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 76,00

Wylewy                                            12-05-2-06-113   -y   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 18,00

Wylewy                                            12-05-2-06-113   -y   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 18,00

Wylewy                                            12-05-2-06-114   -j   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 2,00

Wylewy                                            12-05-2-06-114   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 2,00

Wylewy                                            12-05-2-06-51    -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 53,00

Wylewy                                            12-05-2-06-51    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 53,00

Wylewy                                            12-05-2-06-54    -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 232,00

Wylewy                                            12-05-2-06-54    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 232,00

Wylewy                                            12-05-2-06-54    -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 340,00

Wylewy                                            12-05-2-06-54    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 340,00

Wylewy                                            12-05-2-06-54    -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 54,00

Wylewy                                            12-05-2-06-54    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 54,00

Wylewy                                            12-05-2-06-57    -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 33,00

Wylewy                                            12-05-2-06-57    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 33,00

Wylewy                                            12-05-2-06-57    -b   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 56,00

Wylewy                                            12-05-2-06-57    -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 6,00

Wylewy                                            12-05-2-06-57    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 56,00

Wylewy                                            12-05-2-06-57    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 6,00

Wylewy                                            12-05-2-06-57    -c   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 50,00

Wylewy                                            12-05-2-06-57    -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 5,00

Wylewy                                            12-05-2-06-57    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 50,00

Wylewy                                            12-05-2-06-57    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 5,00

Wylewy                                            12-05-2-06-57    -d   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 8,00

Wylewy                                            12-05-2-06-57    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 8,00

Wylewy                                            12-05-2-06-57    -p   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 33,00

Wylewy                                            12-05-2-06-57    -p   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 33,00

Wylewy                                            12-05-2-06-67    -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 128,00

Wylewy                                            12-05-2-06-67    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 128,00

Wylewy                                            12-05-2-06-67    -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 76,00

Wylewy                                            12-05-2-06-67    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 76,00

Wylewy                                            12-05-2-06-67    -i   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 47,00

Wylewy                                            12-05-2-06-67    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 47,00

Wylewy                                            12-05-2-06-67    -k   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 50,00

Wylewy                                            12-05-2-06-67    -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 50,00

Wylewy                                            12-05-2-06-67    -l   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 59,00

Wylewy                                            12-05-2-06-67    -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 59,00

Wylewy                                            12-05-2-06-67    -m   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 72,00

Wylewy                                            12-05-2-06-67    -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 72,00

Wylewy                                            12-05-2-06-67    -o   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 85,00

Wylewy                                            12-05-2-06-67    -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 85,00

TPP



Wylewy                                            12-05-2-06-67    -r   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 59,00

Wylewy                                            12-05-2-06-67    -r   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 59,00

Wylewy                                            12-05-2-06-75    -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 16,00

Wylewy                                            12-05-2-06-75    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 16,00

Wylewy                                            12-05-2-06-75    -m   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 6,00

Wylewy                                            12-05-2-06-75    -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 6,00

Wylewy                                            12-05-2-06-75    -o   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 83,00

Wylewy                                            12-05-2-06-75    -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 83,00

Wylewy                                            12-05-2-06-75    -r   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 15,00

Wylewy                                            12-05-2-06-75    -r   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 15,00

Wylewy                                            12-05-2-06-75    -t   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 42,00

Wylewy                                            12-05-2-06-75    -t   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 42,00

Wylewy                                            12-05-2-06-75    -w   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 16,00

Wylewy                                            12-05-2-06-75    -w   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 16,00

Wylewy                                            12-05-2-06-76    -dx  -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 41,00

Wylewy                                            12-05-2-06-76    -dx  -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 41,00

Wylewy                                            12-05-2-06-77    -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 70,00

Wylewy                                            12-05-2-06-77    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 70,00

Wylewy                                            12-05-2-06-77    -i   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 28,00

Wylewy                                            12-05-2-06-77    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 28,00

Wylewy                                            12-05-2-06-94B   -o   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 20,00

Wylewy                                            12-05-2-06-94B   -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 20,00

Wylewy                                            12-05-2-06-99    -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 145,00

Wylewy                                            12-05-2-06-99    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 145,00

Wylewy                                            12-05-2-06-99    -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 42,00

Wylewy                                            12-05-2-06-99    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 42,00

Wylewy                                            12-05-2-06-99    -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 41,00

Wylewy                                            12-05-2-06-99    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 41,00

Wylewy                                            12-05-2-06-99    -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 99,00

Wylewy                                            12-05-2-06-99    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 99,00

Wylewy                                            12-05-2-06-99    -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 94,00

Wylewy                                            12-05-2-06-99    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 94,00

Wylewy                                            12-05-2-06-99    -i   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 28,00

Wylewy                                            12-05-2-06-99    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 28,00

Wylewy                                            12-05-2-06-99    -l   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 10,00

Wylewy                                            12-05-2-06-99    -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 10,00

Wylewy                                            12-05-2-06-99    -n   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 35,00

Wylewy                                            12-05-2-06-99    -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 35,00

Dąbrówka                                          12-05-2-07-118   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 10,00

Dąbrówka                                          12-05-2-07-118   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 10,00

Dąbrówka                                          12-05-2-07-121   -x   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 36,00

Dąbrówka                                          12-05-2-07-121   -x   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 36,00

Dąbrówka                                          12-05-2-07-121   -y   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 39,00

Dąbrówka                                          12-05-2-07-121   -y   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 39,00

Dąbrówka                                          12-05-2-07-151   -f   -02 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 41,00

Dąbrówka                                          12-05-2-07-151   -f   -02 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 41,00

Dąbrówka                                          12-05-2-07-151   -f   -98 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 53,00

Dąbrówka                                          12-05-2-07-151   -f   -98 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 53,00

Dąbrówka                                          12-05-2-07-151   -k   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 58,00

Dąbrówka                                          12-05-2-07-151   -k   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 1,00

Dąbrówka                                          12-05-2-07-151   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 58,00

POZ



Dąbrówka                                          12-05-2-07-151   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 1,00

Dąbrówka                                          12-05-2-07-193   -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 38,00

Dąbrówka                                          12-05-2-07-193   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 38,00

Dąbrówka                                          12-05-2-07-193   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 66,00

Dąbrówka                                          12-05-2-07-193   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 66,00

Dąbrówka                                          12-05-2-07-193   -d   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 50,00

Dąbrówka                                          12-05-2-07-193   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 50,00

Dąbrówka                                          12-05-2-07-193   -g   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 49,00

Dąbrówka                                          12-05-2-07-193   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 49,00

Dąbrówka                                          12-05-2-07-193   -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 28,00

Dąbrówka                                          12-05-2-07-193   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 28,00

Dąbrówka                                          12-05-2-07-194   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 29,00

Dąbrówka                                          12-05-2-07-194   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 29,00

Wylewy                                            12-05-2-06-103   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 52,00

Wylewy                                            12-05-2-06-103   -a   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką      ----- H 5,00

Wylewy                                            12-05-2-06-103   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 52,00

Wylewy                                            12-05-2-06-104   -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 10,00

Wylewy                                            12-05-2-06-104   -h   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką      ----- H 5,00

Wylewy                                            12-05-2-06-104   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 10,00

Wylewy                                            12-05-2-06-57    -r   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 45,00

Wylewy                                            12-05-2-06-57    -r   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 45,00

Wylewy                                            12-05-2-06-57    -s   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 17,00

Wylewy                                            12-05-2-06-57    -s   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 17,00

Wylewy                                            12-05-2-06-58    -i   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 65,00

Wylewy                                            12-05-2-06-58    -i   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką      ----- H 20,00

Wylewy                                            12-05-2-06-58    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 65,00

Wylewy                                            12-05-2-06-58    -l   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 37,00

Wylewy                                            12-05-2-06-58    -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 37,00

Wylewy                                            12-05-2-06-58    -n   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 37,00

Wylewy                                            12-05-2-06-58    -n   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką      ----- H 50,00

Wylewy                                            12-05-2-06-58    -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 37,00

Wylewy                                            12-05-2-06-68    -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 16,00

Wylewy                                            12-05-2-06-68    -b   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką      ----- H 10,00

Wylewy                                            12-05-2-06-68    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 16,00

Wylewy                                            12-05-2-06-68    -j   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 47,00

Wylewy                                            12-05-2-06-68    -j   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką      ----- H 20,00

Wylewy                                            12-05-2-06-68    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 47,00

Wylewy                                            12-05-2-06-68    -l   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 39,00

Wylewy                                            12-05-2-06-68    -l   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką      ----- H 20,00

Wylewy                                            12-05-2-06-68    -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 39,00

Wylewy                                            12-05-2-06-68    -m   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 51,00

Wylewy                                            12-05-2-06-68    -m   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką      ----- H 5,00

Wylewy                                            12-05-2-06-68    -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 51,00

Wylewy                                            12-05-2-06-97    -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 65,00

Wylewy                                            12-05-2-06-97    -d   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką      ----- H 20,00

Wylewy                                            12-05-2-06-97    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 65,00

Dąbrówka                                          12-05-2-07-121   -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 25,00

Dąbrówka                                          12-05-2-07-121   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 25,00

Dąbrówka                                          12-05-2-07-122   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 31,00

Dąbrówka                                          12-05-2-07-122   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 31,00

Dąbrówka                                          12-05-2-07-122   -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 21,00

TWP



Dąbrówka                                          12-05-2-07-122   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 21,00

Dąbrówka                                          12-05-2-07-193   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 11,00

Dąbrówka                                          12-05-2-07-193   -c   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką      ----- H 75,00

Dąbrówka                                          12-05-2-07-193   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 11,00

Dąbrówka                                          12-05-2-07-193   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 89,00

Dąbrówka                                          12-05-2-07-193   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 89,00

Dąbrówka                                          12-05-2-07-193   -i   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 40,00

Dąbrówka                                          12-05-2-07-193   -i   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką      ----- H 32,00

Dąbrówka                                          12-05-2-07-193   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 40,00

Dąbrówka                                          12-05-2-07-193   -j   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 21,00

Dąbrówka                                          12-05-2-07-193   -j   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką      ----- H 31,00

Dąbrówka                                          12-05-2-07-193   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 21,00

Dąbrówka                                          12-05-2-07-194   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 69,00

Dąbrówka                                          12-05-2-07-194   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 69,00

Dąbrówka                                          12-05-2-07-194   -i   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 12,00

Dąbrówka                                          12-05-2-07-194   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 12,00

Dąbrówka                                          12-05-2-07-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 16,00

Dąbrówka                                          12-05-2-07-      -    -  GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H 3,00

Wylewy                                            12-05-2-06-79    -c   -01 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        1 H 1,00

Dąbrówka                                          12-05-2-07-142   -k   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 1,00

Dąbrówka                                          12-05-2-07-142   -k   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        1 H 1,00

Dział Grupa czynn.
Leśnictwo/Szkółka/I

nwentarz
Adres

Kod 
czynności

Nazwa czynności
Stopień 

trudności
J.M. Ilość

Jankowo                                           12-05-2-08-235   -g   -99 ROZDR-PGL rozdrab.poz.pozręb.miesz.z gle 1 HA 2,64

Jankowo                                           12-05-2-08-340   -f   -00 ROZDR-PGL rozdrab.poz.pozręb.miesz.z gle 2 HA 4,29

Wąkole                                            12-05-2-09-200   -d   -99 ROZDR-PGL rozdrab.poz.pozręb.miesz.z gle 1 HA 1,31

Wąkole                                            12-05-2-09-200   -k   -03 ROZDR-PGL rozdrab.poz.pozręb.miesz.z gle 1 HA 1,11

Wąkole                                            12-05-2-09-200   -k   -04 ROZDR-PGL rozdrab.poz.pozręb.miesz.z gle 1 HA 0,86

Wąkole                                            12-05-2-09-200   -k   -05 ROZDR-PGL rozdrab.poz.pozręb.miesz.z gle 1 HA 1,40

Wąkole                                            12-05-2-09-225   -n   -99 ROZDR-PGL rozdrab.poz.pozręb.miesz.z gle 1 HA 2,36

Wąkole                                            12-05-2-09-226   -g   -99 ROZDR-PGL rozdrab.poz.pozręb.miesz.z gle 1 HA 2,81

Wąkole                                            12-05-2-09-226   -j   -99 ROZDR-PGL rozdrab.poz.pozręb.miesz.z gle 1 HA 2,85

Wąkole                                            12-05-2-09-226   -k   -99 ROZDR-PGL rozdrab.poz.pozręb.miesz.z gle 1 HA 0,88

Wąkole                                            12-05-2-09-242   -h   -99 ROZDR-PGL rozdrab.poz.pozręb.miesz.z gle 1 HA 2,65

Wąkole                                            12-05-2-09-277   -h   -99 ROZDR-PGL rozdrab.poz.pozręb.miesz.z gle 1 HA 2,36

Bobrowniki                                        12-05-2-10-280   -b   -99 ROZDR-PGL rozdrab.poz.pozręb.miesz.z gle 1 HA 3,00

Bobrowniki                                        12-05-2-10-307   -l   -99 ROZDR-PGL rozdrab.poz.pozręb.miesz.z gle 1 HA 2,85

Bobrowniki                                        12-05-2-10-307   -o   -99 ROZDR-PGL rozdrab.poz.pozręb.miesz.z gle 1 HA 3,75

Jankowo                                           12-05-2-08-230   -j   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 2 HA 4,13

Jankowo                                           12-05-2-08-248   -a   -00 CP-SZTM1 CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi 3 HA 2,78

Jankowo                                           12-05-2-08-255   -b   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 2 HA 2,29

Jankowo                                           12-05-2-08-255   -g   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 2 HA 0,88

Jankowo                                           12-05-2-08-255   -i   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 2 HA 2,48

Jankowo                                           12-05-2-08-267   -i   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 2 HA 2,79

Jankowo                                           12-05-2-08-270   -h   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 2 HA 2,41

Jankowo                                           12-05-2-08-337   -m   -00 CP-SZTIL2 CP młod.szt.sadz.igl/liś 2 zab 4 HA 1,13

Jankowo                                           12-05-2-08-337   -r   -00 CP-SZTIL2 CP młod.szt.sadz.igl/liś 2 zab 4 HA 1,91

Jankowo                                           12-05-2-08-344   -k   -00 CP-SZTIL2 CP młod.szt.sadz.igl/liś 2 zab 4 HA 2,93

Wąkole                                            12-05-2-09-173   -t   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 3 HA 1,11
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Wąkole                                            12-05-2-09-180   -j   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 2 HA 2,69

Wąkole                                            12-05-2-09-209   -i   -00 CP-SZTM1 CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi 3 HA 0,93

Wąkole                                            12-05-2-09-209   -j   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 2 HA 0,44

Wąkole                                            12-05-2-09-222   -f   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 2 HA 3,28

Wąkole                                            12-05-2-09-225   -k   -00 CP-SZTIL2 CP młod.szt.sadz.igl/liś 2 zab 2 HA 2,12

Wąkole                                            12-05-2-09-241   -k   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 2 HA 3,05

Wąkole                                            12-05-2-09-243   -h   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 2 HA 4,43

Wąkole                                            12-05-2-09-244   -a   -00 CP-SZTIL2 CP młod.szt.sadz.igl/liś 2 zab 2 HA 3,62

Wąkole                                            12-05-2-09-244   -c   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 2 HA 3,26

Wąkole                                            12-05-2-09-277   -a   -00 CP-SZTIL2 CP młod.szt.sadz.igl/liś 2 zab 2 HA 2,75

Bobrowniki                                        12-05-2-10-280   -n   -00 CP-SZTIL2 CP młod.szt.sadz.igl/liś 2 zab 2 HA 0,52

Bobrowniki                                        12-05-2-10-364   -h   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 4 HA 2,07

Bobrowniki                                        12-05-2-10-371   -a   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 4 HA 0,59

Bobrowniki                                        12-05-2-10-371   -c   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 4 HA 0,35

Bobrowniki                                        12-05-2-10-372   -a   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 2 HA 0,79

Bobrowniki                                        12-05-2-10-373   -l   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 2 HA 0,71

Jankowo                                           12-05-2-08-267   -l   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 2 HA 2,25

Jankowo                                           12-05-2-08-273   -d   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 3 HA 0,46

Jankowo                                           12-05-2-08-285   -h   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 2 HA 1,27

Jankowo                                           12-05-2-08-285   -n   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 2 HA 0,35

Jankowo                                           12-05-2-08-339   -c   -98 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 2 HA 1,89

Jankowo                                           12-05-2-08-343   -d   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 2 HA 3,67

Jankowo                                           12-05-2-08-346   -j   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 2 HA 0,58

Jankowo                                           12-05-2-08-346   -k   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 2 HA 2,36

Jankowo                                           12-05-2-08-347   -n   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 3 HA 0,65

Wąkole                                            12-05-2-09-173   -c   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 3 HA 0,37

Wąkole                                            12-05-2-09-180   -k   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 2 HA 2,07

Wąkole                                            12-05-2-09-181   -h   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 2 HA 1,16

Wąkole                                            12-05-2-09-183   -i   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 2 HA 3,52

Wąkole                                            12-05-2-09-200   -c   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 2 HA 1,31

Wąkole                                            12-05-2-09-200   -j   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 2 HA 2,49

Wąkole                                            12-05-2-09-201   -d   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 2 HA 2,29

Wąkole                                            12-05-2-09-202   -b   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 3 HA 0,26

Wąkole                                            12-05-2-09-208   -i   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 3 HA 2,24

Wąkole                                            12-05-2-09-222   -g   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 2 HA 1,89

Wąkole                                            12-05-2-09-222   -m   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 2 HA 1,29

Wąkole                                            12-05-2-09-225   -o   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 3 HA 2,33

Wąkole                                            12-05-2-09-238   -l   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 2 HA 2,04

Wąkole                                            12-05-2-09-242   -a   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 2 HA 2,51

Wąkole                                            12-05-2-09-243   -i   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 2 HA 4,18

Wąkole                                            12-05-2-09-262   -i   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 2 HA 2,98

Bobrowniki                                        12-05-2-10-281   -b   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 2 HA 0,53

Bobrowniki                                        12-05-2-10-306   -i   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 2 HA 2,15

Bobrowniki                                        12-05-2-10-307   -k   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 2 HA 2,48

Bobrowniki                                        12-05-2-10-359   -l   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 1 HA 0,85

Jankowo                                           12-05-2-08-215   -f   -99 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 3,48

Jankowo                                           12-05-2-08-235   -g   -99 WPOD>62N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n ----- HA 2,64

Jankowo                                           12-05-2-08-272   -a   -00 WPOD>62N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n ----- HA 3,06

Jankowo                                           12-05-2-08-340   -f   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 4,29

Wąkole                                            12-05-2-09-200   -d   -99 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 1,31

Wąkole                                            12-05-2-09-200   -k   -03 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 1,11
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Wąkole                                            12-05-2-09-200   -k   -04 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 0,86

Wąkole                                            12-05-2-09-200   -k   -05 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 1,40

Wąkole                                            12-05-2-09-207   -i   -99 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 2,50

Wąkole                                            12-05-2-09-225   -n   -99 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 2,36

Wąkole                                            12-05-2-09-226   -g   -99 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 2,81

Wąkole                                            12-05-2-09-226   -j   -99 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 2,85

Wąkole                                            12-05-2-09-226   -k   -99 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 0,88

Wąkole                                            12-05-2-09-242   -h   -99 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 2,65

Wąkole                                            12-05-2-09-277   -h   -99 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 2,36

Bobrowniki                                        12-05-2-10-280   -b   -99 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 3,00

Bobrowniki                                        12-05-2-10-307   -l   -99 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA 2,85

Bobrowniki                                        12-05-2-10-307   -o   -99 WPOD>62N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n ----- HA 3,75

Bobrowniki                                        12-05-2-10-315   -k   -99 WPOD>62N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n ----- HA 2,42

Jankowo                                           12-05-2-08-215   -f   -99 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach 1 H 3,00

Jankowo                                           12-05-2-08-215   -f   -99 OPR-UC   oprysk upraw oprysk.ciągnikow 2 HA 3,48

Jankowo                                           12-05-2-08-229   -b   -99 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach 1 H 1,00

Jankowo                                           12-05-2-08-229   -b   -99 OPR-UC   oprysk upraw oprysk.ciągnikow 3 HA 0,86

Jankowo                                           12-05-2-08-229   -c   -00 OPR-UC   oprysk upraw oprysk.ciągnikow 3 HA 0,51

Jankowo                                           12-05-2-08-235   -g   -99 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach 1 H 3,00

Jankowo                                           12-05-2-08-235   -g   -99 OPR-UC   oprysk upraw oprysk.ciągnikow 2 HA 2,64

Jankowo                                           12-05-2-08-252   -i   -00 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach 1 H 2,00

Jankowo                                           12-05-2-08-252   -i   -00 OPR-UC   oprysk upraw oprysk.ciągnikow 1 HA 1,71

Jankowo                                           12-05-2-08-270   -i   -00 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach 1 H 2,00

Jankowo                                           12-05-2-08-270   -i   -00 OPR-UC   oprysk upraw oprysk.ciągnikow 2 HA 2,19

Jankowo                                           12-05-2-08-270   -m   -00 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach 1 H 1,00

Jankowo                                           12-05-2-08-270   -m   -00 OPR-UC   oprysk upraw oprysk.ciągnikow 2 HA 1,24

Jankowo                                           12-05-2-08-272   -a   -00 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach 1 H 3,00

Jankowo                                           12-05-2-08-272   -a   -00 OPR-UC   oprysk upraw oprysk.ciągnikow 2 HA 3,06

Jankowo                                           12-05-2-08-340   -f   -00 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach 1 H 5,00

Jankowo                                           12-05-2-08-340   -f   -00 OPR-UC   oprysk upraw oprysk.ciągnikow 2 HA 4,29

Jankowo                                           12-05-2-08-342   -g   -00 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach 2 H 1,00

Jankowo                                           12-05-2-08-342   -g   -00 OPR-UC   oprysk upraw oprysk.ciągnikow 2 HA 0,55

Jankowo                                           12-05-2-08-343   -c   -00 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach 1 H 1,00

Jankowo                                           12-05-2-08-343   -c   -00 OPR-UC   oprysk upraw oprysk.ciągnikow 2 HA 0,97

Wąkole                                            12-05-2-09-180   -m   -00 GODZ OPP Godziny transp.przy opr. plec. 1 H 1,00

Wąkole                                            12-05-2-09-180   -m   -00 OPR-PSPAL oprysk opryskiwacz plecak.spal 1 HA 1,00

Wąkole                                            12-05-2-09-181   -a   -02 GODZ OPP Godziny transp.przy opr. plec. 1 H 1,00

Wąkole                                            12-05-2-09-181   -a   -02 OPR-PSPAL oprysk opryskiwacz plecak.spal 1 HA 1,00

Wąkole                                            12-05-2-09-187   -b   -99 OPR-PSPAL oprysk opryskiwacz plecak.spal 1 HA 0,25

Wąkole                                            12-05-2-09-187   -d   -02 GODZ OPP Godziny transp.przy opr. plec. 1 H 1,00

Wąkole                                            12-05-2-09-187   -d   -02 OPR-PSPAL oprysk opryskiwacz plecak.spal 1 HA 1,00

Wąkole                                            12-05-2-09-198   -h   -01 GODZ OPP Godziny transp.przy opr. plec. 1 H 1,00

Wąkole                                            12-05-2-09-198   -h   -01 OPR-PSPAL oprysk opryskiwacz plecak.spal 1 HA 0,90

Wąkole                                            12-05-2-09-198   -j   -00 OPR-PSPAL oprysk opryskiwacz plecak.spal 1 HA 0,20

Wąkole                                            12-05-2-09-200   -d   -99 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach 1 H 1,00

Wąkole                                            12-05-2-09-200   -d   -99 OPR-UC   oprysk upraw oprysk.ciągnikow 1 HA 1,31

Wąkole                                            12-05-2-09-200   -k   -03 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach 1 H 1,00

Wąkole                                            12-05-2-09-200   -k   -03 OPR-UC   oprysk upraw oprysk.ciągnikow 1 HA 1,11
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Wąkole                                            12-05-2-09-200   -k   -04 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach 1 H 1,00

Wąkole                                            12-05-2-09-200   -k   -04 OPR-UC   oprysk upraw oprysk.ciągnikow 1 HA 0,86

Wąkole                                            12-05-2-09-200   -k   -05 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach 1 H 1,00

Wąkole                                            12-05-2-09-200   -k   -05 OPR-UC   oprysk upraw oprysk.ciągnikow 1 HA 1,40

Wąkole                                            12-05-2-09-205   -f   -00 GODZ OPP Godziny transp.przy opr. plec. 1 H 1,00

Wąkole                                            12-05-2-09-205   -f   -00 OPR-PSPAL oprysk opryskiwacz plecak.spal 1 HA 0,11

Wąkole                                            12-05-2-09-206   -a   -00 OPR-PSPAL oprysk opryskiwacz plecak.spal 1 HA 0,05

Wąkole                                            12-05-2-09-206   -b   -02 OPR-PSPAL oprysk opryskiwacz plecak.spal 1 HA 0,25

Wąkole                                            12-05-2-09-206   -c   -02 GODZ OPP Godziny transp.przy opr. plec. 1 H 1,00

Wąkole                                            12-05-2-09-206   -c   -02 OPR-PSPAL oprysk opryskiwacz plecak.spal 1 HA 0,40

Wąkole                                            12-05-2-09-207   -i   -99 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach 1 H 1,00

Wąkole                                            12-05-2-09-207   -i   -99 OPR-UC   oprysk upraw oprysk.ciągnikow 1 HA 2,50

Wąkole                                            12-05-2-09-225   -n   -99 OPR-UC   oprysk upraw oprysk.ciągnikow 1 HA 2,36

Wąkole                                            12-05-2-09-226   -g   -99 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach 1 H 2,00

Wąkole                                            12-05-2-09-226   -g   -99 OPR-UC   oprysk upraw oprysk.ciągnikow 1 HA 2,81

Wąkole                                            12-05-2-09-226   -j   -99 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach 1 H 2,00

Wąkole                                            12-05-2-09-226   -j   -99 OPR-UC   oprysk upraw oprysk.ciągnikow 1 HA 2,85

Wąkole                                            12-05-2-09-226   -k   -99 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach 1 H 1,00

Wąkole                                            12-05-2-09-226   -k   -99 OPR-UC   oprysk upraw oprysk.ciągnikow 1 HA 0,88

Wąkole                                            12-05-2-09-238   -c   -00 GODZ OPP Godziny transp.przy opr. plec. 1 H 1,00

Wąkole                                            12-05-2-09-238   -c   -00 OPR-PSPAL oprysk opryskiwacz plecak.spal 1 HA 0,90

Wąkole                                            12-05-2-09-238   -g   -01 GODZ OPP Godziny transp.przy opr. plec. 1 H 1,00

Wąkole                                            12-05-2-09-238   -g   -01 OPR-PSPAL oprysk opryskiwacz plecak.spal 1 HA 0,90

Wąkole                                            12-05-2-09-242   -h   -99 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach 1 H 1,00

Wąkole                                            12-05-2-09-242   -h   -99 OPR-UC   oprysk upraw oprysk.ciągnikow 1 HA 2,65

Wąkole                                            12-05-2-09-277   -h   -99 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach 1 H 2,00

Wąkole                                            12-05-2-09-277   -h   -99 OPR-UC   oprysk upraw oprysk.ciągnikow 1 HA 2,36

Bobrowniki                                        12-05-2-10-426   -c   -01 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach 1 H 2,00

Bobrowniki                                        12-05-2-10-426   -c   -01 OPR-UC   oprysk upraw oprysk.ciągnikow 1 HA 2,20

Bobrowniki                                        12-05-2-10-426   -g   -00 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach 1 H 3,00

Bobrowniki                                        12-05-2-10-426   -g   -00 OPR-UC   oprysk upraw oprysk.ciągnikow 1 HA 2,96

Bobrowniki                                        12-05-2-10-426   -j   -00 OPR-UC   oprysk upraw oprysk.ciągnikow 1 HA 0,36

Bobrowniki                                        12-05-2-10-427   -c   -00 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach 1 H 2,00

Bobrowniki                                        12-05-2-10-427   -c   -00 OPR-UC   oprysk upraw oprysk.ciągnikow 1 HA 1,66

Bobrowniki                                        12-05-2-10-429   -h   -00 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach 1 H 1,00

Bobrowniki                                        12-05-2-10-429   -h   -00 OPR-UC   oprysk upraw oprysk.ciągnikow 1 HA 1,03

Bobrowniki                                        12-05-2-10-429   -k   -00 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach 1 H 1,00

Bobrowniki                                        12-05-2-10-429   -k   -00 OPR-UC   oprysk upraw oprysk.ciągnikow 1 HA 0,93

Wąkole                                            12-05-2-09-205   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 0,56

Wąkole                                            12-05-2-09-205   -f   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT 0,56

Wąkole                                            12-05-2-09-205   -f   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 1 KMTR 0,73

Wąkole                                            12-05-2-09-205   -f   -00 ZAŁ-1IL  załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT 0,56

Wąkole                                            12-05-2-09-206   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 0,26

Wąkole                                            12-05-2-09-206   -a   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT 0,26

Wąkole                                            12-05-2-09-206   -a   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 1 KMTR 0,33

Wąkole                                            12-05-2-09-206   -a   -00 ZAŁ-1IL  załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT 0,26

Jankowo                                           12-05-2-08-342   -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 4,90

Jankowo                                           12-05-2-08-342   -g   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT 4,40

Jankowo                                           12-05-2-08-342   -g   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 0,50

Jankowo                                           12-05-2-08-342   -g   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 1 KMTR 3,67

Jankowo                                           12-05-2-08-342   -g   -00 ZAŁ-1LL  załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT 4,40

Jankowo                                           12-05-2-08-342   -g   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,50

MA-POZ

ODN-LUK
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Jankowo                                           12-05-2-08-343   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 8,26

Jankowo                                           12-05-2-08-343   -c   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT 7,76

Jankowo                                           12-05-2-08-343   -c   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 0,50

Jankowo                                           12-05-2-08-343   -c   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 1 KMTR 6,47

Jankowo                                           12-05-2-08-343   -c   -00 ZAŁ-1LL  załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT 7,76

Jankowo                                           12-05-2-08-343   -c   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,50

Jankowo                                           12-05-2-08-252   -i   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 14,45

Jankowo                                           12-05-2-08-252   -i   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT 12,83

Jankowo                                           12-05-2-08-252   -i   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT 1,02

Jankowo                                           12-05-2-08-252   -i   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 0,60

Jankowo                                           12-05-2-08-252   -i   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny   1 KMTR 11,40

Jankowo                                           12-05-2-08-252   -i   -00 ZAŁ-1IL  załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT 12,83

Jankowo                                           12-05-2-08-252   -i   -00 ZAŁ-1LL  załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT 1,02

Jankowo                                           12-05-2-08-252   -i   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,60

Jankowo                                           12-05-2-08-270   -i   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 18,34

Jankowo                                           12-05-2-08-270   -i   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT 16,42

Jankowo                                           12-05-2-08-270   -i   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT 1,32

Jankowo                                           12-05-2-08-270   -i   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 0,60

Jankowo                                           12-05-2-08-270   -i   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny   1 KMTR 14,60

Jankowo                                           12-05-2-08-270   -i   -00 ZAŁ-1IL  załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT 16,42

Jankowo                                           12-05-2-08-270   -i   -00 ZAŁ-1LL  załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT 1,32

Jankowo                                           12-05-2-08-270   -i   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,60

Jankowo                                           12-05-2-08-270   -m   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 8,36

Jankowo                                           12-05-2-08-270   -m   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT 5,75

Jankowo                                           12-05-2-08-270   -m   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT 2,21

Jankowo                                           12-05-2-08-270   -m   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 0,40

Jankowo                                           12-05-2-08-270   -m   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny   1 KMTR 6,60

Jankowo                                           12-05-2-08-270   -m   -00 ZAŁ-1IL  załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT 5,75

Jankowo                                           12-05-2-08-270   -m   -00 ZAŁ-1LL  załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT 2,21

Jankowo                                           12-05-2-08-270   -m   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,40

Wąkole                                            12-05-2-09-180   -m   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 12,75

Wąkole                                            12-05-2-09-180   -m   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT 10,50

Wąkole                                            12-05-2-09-180   -m   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT 2,20

Wąkole                                            12-05-2-09-180   -m   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 0,05

Wąkole                                            12-05-2-09-180   -m   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny   1 KMTR 10,00

Wąkole                                            12-05-2-09-180   -m   -00 ZAŁ-1IL  załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT 10,50

Wąkole                                            12-05-2-09-180   -m   -00 ZAŁ-1LL  załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT 2,20

Wąkole                                            12-05-2-09-180   -m   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,05

Wąkole                                            12-05-2-09-181   -a   -02 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 19,49

Wąkole                                            12-05-2-09-181   -a   -02 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT 16,00

Wąkole                                            12-05-2-09-181   -a   -02 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT 3,44

Wąkole                                            12-05-2-09-181   -a   -02 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 0,05

Wąkole                                            12-05-2-09-181   -a   -02 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny   1 KMTR 15,26

Wąkole                                            12-05-2-09-181   -a   -02 ZAŁ-1IL  załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT 16,00

Wąkole                                            12-05-2-09-181   -a   -02 ZAŁ-1LL  załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT 3,44

Wąkole                                            12-05-2-09-181   -a   -02 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,05

Wąkole                                            12-05-2-09-187   -b   -99 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 4,85

Wąkole                                            12-05-2-09-187   -b   -99 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT 4,00

Wąkole                                            12-05-2-09-187   -b   -99 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT 0,80

Wąkole                                            12-05-2-09-187   -b   -99 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 0,05

Wąkole                                            12-05-2-09-187   -b   -99 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny   1 KMTR 3,66

Wąkole                                            12-05-2-09-187   -b   -99 ZAŁ-1IL  załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT 4,00

ODN-ZŁOŻ



Wąkole                                            12-05-2-09-187   -b   -99 ZAŁ-1LL  załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT 0,80

Wąkole                                            12-05-2-09-187   -b   -99 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,05

Wąkole                                            12-05-2-09-187   -d   -02 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 12,58

Wąkole                                            12-05-2-09-187   -d   -02 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT 10,33

Wąkole                                            12-05-2-09-187   -d   -02 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT 2,20

Wąkole                                            12-05-2-09-187   -d   -02 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 0,05

Wąkole                                            12-05-2-09-187   -d   -02 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny   1 KMTR 9,87

Wąkole                                            12-05-2-09-187   -d   -02 ZAŁ-1IL  załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT 10,33

Wąkole                                            12-05-2-09-187   -d   -02 ZAŁ-1LL  załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT 2,20

Wąkole                                            12-05-2-09-187   -d   -02 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,05

Wąkole                                            12-05-2-09-198   -h   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 22,93

Wąkole                                            12-05-2-09-198   -h   -01 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT 18,92

Wąkole                                            12-05-2-09-198   -h   -01 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT 3,96

Wąkole                                            12-05-2-09-198   -h   -01 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 0,05

Wąkole                                            12-05-2-09-198   -h   -01 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny   1 KMTR 18,00

Wąkole                                            12-05-2-09-198   -h   -01 ZAŁ-1IL  załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT 18,92

Wąkole                                            12-05-2-09-198   -h   -01 ZAŁ-1LL  załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT 3,96

Wąkole                                            12-05-2-09-198   -h   -01 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,05

Wąkole                                            12-05-2-09-198   -j   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 5,07

Wąkole                                            12-05-2-09-198   -j   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT 4,17

Wąkole                                            12-05-2-09-198   -j   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT 0,85

Wąkole                                            12-05-2-09-198   -j   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 0,05

Wąkole                                            12-05-2-09-198   -j   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny   1 KMTR 3,93

Wąkole                                            12-05-2-09-198   -j   -00 ZAŁ-1IL  załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT 4,17

Wąkole                                            12-05-2-09-198   -j   -00 ZAŁ-1LL  załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT 0,85

Wąkole                                            12-05-2-09-198   -j   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,05

Wąkole                                            12-05-2-09-206   -b   -02 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 7,75

Wąkole                                            12-05-2-09-206   -b   -02 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT 6,25

Wąkole                                            12-05-2-09-206   -b   -02 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT 1,45

Wąkole                                            12-05-2-09-206   -b   -02 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 0,05

Wąkole                                            12-05-2-09-206   -b   -02 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny   1 KMTR 5,94

Wąkole                                            12-05-2-09-206   -b   -02 ZAŁ-1IL  załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT 6,25

Wąkole                                            12-05-2-09-206   -b   -02 ZAŁ-1LL  załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT 1,45

Wąkole                                            12-05-2-09-206   -b   -02 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,05

Wąkole                                            12-05-2-09-206   -c   -02 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 12,92

Wąkole                                            12-05-2-09-206   -c   -02 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT 10,67

Wąkole                                            12-05-2-09-206   -c   -02 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT 2,20

Wąkole                                            12-05-2-09-206   -c   -02 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 0,05

Wąkole                                            12-05-2-09-206   -c   -02 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny   1 KMTR 10,14

Wąkole                                            12-05-2-09-206   -c   -02 ZAŁ-1IL  załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT 10,67

Wąkole                                            12-05-2-09-206   -c   -02 ZAŁ-1LL  załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT 2,20

Wąkole                                            12-05-2-09-206   -c   -02 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,05

Wąkole                                            12-05-2-09-238   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 15,42

Wąkole                                            12-05-2-09-238   -c   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT 12,50

Wąkole                                            12-05-2-09-238   -c   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT 2,87

Wąkole                                            12-05-2-09-238   -c   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 0,05

Wąkole                                            12-05-2-09-238   -c   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny   1 KMTR 12,00

Wąkole                                            12-05-2-09-238   -c   -00 ZAŁ-1IL  załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT 12,50

Wąkole                                            12-05-2-09-238   -c   -00 ZAŁ-1LL  załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT 2,87

Wąkole                                            12-05-2-09-238   -c   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,05

Wąkole                                            12-05-2-09-238   -g   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 16,09

Wąkole                                            12-05-2-09-238   -g   -01 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT 13,17

ODN-ZRB
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Wąkole                                            12-05-2-09-238   -g   -01 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT 2,87

Wąkole                                            12-05-2-09-238   -g   -01 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 0,05

Wąkole                                            12-05-2-09-238   -g   -01 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny   1 KMTR 12,54

Wąkole                                            12-05-2-09-238   -g   -01 ZAŁ-1IL  załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT 13,17

Wąkole                                            12-05-2-09-238   -g   -01 ZAŁ-1LL  załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT 2,87

Wąkole                                            12-05-2-09-238   -g   -01 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,05

Bobrowniki                                        12-05-2-10-426   -c   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 17,68

Bobrowniki                                        12-05-2-10-426   -c   -01 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT 14,67

Bobrowniki                                        12-05-2-10-426   -c   -01 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT 2,85

Bobrowniki                                        12-05-2-10-426   -c   -01 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 0,16

Bobrowniki                                        12-05-2-10-426   -c   -01 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny   1 KMTR 14,67

Bobrowniki                                        12-05-2-10-426   -c   -01 ZAŁ-1IL  załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT 14,67

Bobrowniki                                        12-05-2-10-426   -c   -01 ZAŁ-1LL  załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT 2,85

Bobrowniki                                        12-05-2-10-426   -c   -01 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,16

Bobrowniki                                        12-05-2-10-426   -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 23,79

Bobrowniki                                        12-05-2-10-426   -g   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT 19,75

Bobrowniki                                        12-05-2-10-426   -g   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT 3,88

Bobrowniki                                        12-05-2-10-426   -g   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 0,16

Bobrowniki                                        12-05-2-10-426   -g   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny   1 KMTR 19,73

Bobrowniki                                        12-05-2-10-426   -g   -00 ZAŁ-1IL  załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT 19,75

Bobrowniki                                        12-05-2-10-426   -g   -00 ZAŁ-1LL  załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT 3,88

Bobrowniki                                        12-05-2-10-426   -g   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,16

Bobrowniki                                        12-05-2-10-426   -j   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 3,03

Bobrowniki                                        12-05-2-10-426   -j   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT 2,42

Bobrowniki                                        12-05-2-10-426   -j   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT 0,42

Bobrowniki                                        12-05-2-10-426   -j   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 0,19

Bobrowniki                                        12-05-2-10-426   -j   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 1 KMTR 2,40

Bobrowniki                                        12-05-2-10-426   -j   -00 ZAŁ-1IL  załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT 2,42

Bobrowniki                                        12-05-2-10-426   -j   -00 ZAŁ-1LL  załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT 0,42

Bobrowniki                                        12-05-2-10-426   -j   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,19

Bobrowniki                                        12-05-2-10-427   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 13,36

Bobrowniki                                        12-05-2-10-427   -c   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT 11,08

Bobrowniki                                        12-05-2-10-427   -c   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT 2,12

Bobrowniki                                        12-05-2-10-427   -c   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 0,16

Bobrowniki                                        12-05-2-10-427   -c   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny   1 KMTR 11,07

Bobrowniki                                        12-05-2-10-427   -c   -00 ZAŁ-1IL  załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT 11,08

Bobrowniki                                        12-05-2-10-427   -c   -00 ZAŁ-1LL  załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT 2,12

Bobrowniki                                        12-05-2-10-427   -c   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,16

Bobrowniki                                        12-05-2-10-429   -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 8,39

Bobrowniki                                        12-05-2-10-429   -h   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT 6,83

Bobrowniki                                        12-05-2-10-429   -h   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT 1,50

Bobrowniki                                        12-05-2-10-429   -h   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 0,06

Bobrowniki                                        12-05-2-10-429   -h   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny   1 KMTR 6,87

Bobrowniki                                        12-05-2-10-429   -h   -00 ZAŁ-1IL  załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT 6,83

Bobrowniki                                        12-05-2-10-429   -h   -00 ZAŁ-1LL  załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT 1,50

Bobrowniki                                        12-05-2-10-429   -h   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,06

Bobrowniki                                        12-05-2-10-429   -k   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 7,52

Bobrowniki                                        12-05-2-10-429   -k   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT 6,17

Bobrowniki                                        12-05-2-10-429   -k   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT 1,25

Bobrowniki                                        12-05-2-10-429   -k   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 0,10

Bobrowniki                                        12-05-2-10-429   -k   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny   1 KMTR 6,20

Bobrowniki                                        12-05-2-10-429   -k   -00 ZAŁ-1IL  załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT 6,17



Bobrowniki                                        12-05-2-10-429   -k   -00 ZAŁ-1LL  załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT 1,25

Bobrowniki                                        12-05-2-10-429   -k   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,10

Jankowo                                           12-05-2-08-229   -b   -99 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 6,60

Jankowo                                           12-05-2-08-229   -b   -99 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT 0,51

Jankowo                                           12-05-2-08-229   -b   -99 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT 5,59

Jankowo                                           12-05-2-08-229   -b   -99 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 0,50

Jankowo                                           12-05-2-08-229   -b   -99 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 1 KMTR 5,73

Jankowo                                           12-05-2-08-229   -b   -99 ZAŁ-1IL  załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT 0,51

Jankowo                                           12-05-2-08-229   -b   -99 ZAŁ-1LL  załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT 5,59

Jankowo                                           12-05-2-08-229   -b   -99 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,50

Jankowo                                           12-05-2-08-229   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 4,38

Jankowo                                           12-05-2-08-229   -c   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT 3,88

Jankowo                                           12-05-2-08-229   -c   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 0,50

Jankowo                                           12-05-2-08-229   -c   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 1 KMTR 3,40

Jankowo                                           12-05-2-08-229   -c   -00 ZAŁ-1LL  załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT 3,88

Jankowo                                           12-05-2-08-229   -c   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,50

Jankowo                                           12-05-2-08-215   -f   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 2,00

Jankowo                                           12-05-2-08-215   -f   -01 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA 2,00

Jankowo                                           12-05-2-08-217   -i   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 2,35

Jankowo                                           12-05-2-08-217   -i   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA 2,35

Jankowo                                           12-05-2-08-235   -g   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,00

Jankowo                                           12-05-2-08-235   -g   -01 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA 1,00

Jankowo                                           12-05-2-08-248   -l   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,96

Jankowo                                           12-05-2-08-248   -l   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA 0,96

Jankowo                                           12-05-2-08-248   -o   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 2,78

Jankowo                                           12-05-2-08-248   -o   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA 2,78

Jankowo                                           12-05-2-08-248   -r   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,78

Jankowo                                           12-05-2-08-248   -r   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA 1,78

Jankowo                                           12-05-2-08-249   -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,24

Jankowo                                           12-05-2-08-249   -c   -02 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,69

Jankowo                                           12-05-2-08-249   -c   -02 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA 1,69

Jankowo                                           12-05-2-08-255   -h   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 2,19

Jankowo                                           12-05-2-08-255   -h   -01 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA 2,19

Jankowo                                           12-05-2-08-256   -c   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,50

Jankowo                                           12-05-2-08-256   -c   -02 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,50

Jankowo                                           12-05-2-08-256   -c   -02 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA 1,45

Jankowo                                           12-05-2-08-265   -m   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,47

Jankowo                                           12-05-2-08-265   -m   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA 1,47

Jankowo                                           12-05-2-08-283   -s   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,21

Jankowo                                           12-05-2-08-283   -s   -01 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA 1,21

Jankowo                                           12-05-2-08-283   -s   -02 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,08

Jankowo                                           12-05-2-08-283   -s   -02 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA 1,08

Jankowo                                           12-05-2-08-284   -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 2,38

Jankowo                                           12-05-2-08-284   -b   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA 2,38

Jankowo                                           12-05-2-08-284   -r   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 2,49

Jankowo                                           12-05-2-08-284   -r   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA 2,49

Jankowo                                           12-05-2-08-296   -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 3,49

Jankowo                                           12-05-2-08-296   -c   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA 3,49

Jankowo                                           12-05-2-08-296   -h   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,42

Jankowo                                           12-05-2-08-296   -h   -01 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA 1,42

Jankowo                                           12-05-2-08-298   -g   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,57

Jankowo                                           12-05-2-08-298   -g   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA 1,57
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Jankowo                                           12-05-2-08-337   -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,74

Jankowo                                           12-05-2-08-337   -a   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA 1,74

Jankowo                                           12-05-2-08-340   -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 4,04

Jankowo                                           12-05-2-08-340   -d   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA 4,04

Jankowo                                           12-05-2-08-340   -i   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,58

Jankowo                                           12-05-2-08-340   -i   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA 0,58

Wąkole                                            12-05-2-09-182   -a   -02 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H 1,00

Wąkole                                            12-05-2-09-182   -a   -02 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,50

Wąkole                                            12-05-2-09-182   -a   -02 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA 0,50

Wąkole                                            12-05-2-09-182   -b   -02 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,25

Wąkole                                            12-05-2-09-182   -b   -02 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA 0,25

Wąkole                                            12-05-2-09-182   -f   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,50

Wąkole                                            12-05-2-09-182   -f   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA 0,50

Wąkole                                            12-05-2-09-182   -g   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H 1,00

Wąkole                                            12-05-2-09-182   -g   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,50

Wąkole                                            12-05-2-09-182   -g   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA 0,50

Wąkole                                            12-05-2-09-183   -d   -02 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H 1,00

Wąkole                                            12-05-2-09-183   -d   -02 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,50

Wąkole                                            12-05-2-09-183   -d   -02 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA 0,50

Wąkole                                            12-05-2-09-183   -f   -02 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,50

Wąkole                                            12-05-2-09-183   -f   -02 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA 0,50

Wąkole                                            12-05-2-09-207   -f   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H 1,00

Wąkole                                            12-05-2-09-207   -f   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,50

Wąkole                                            12-05-2-09-207   -f   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA 0,50

Wąkole                                            12-05-2-09-208   -c   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,20

Wąkole                                            12-05-2-09-208   -c   -01 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA 0,21

Wąkole                                            12-05-2-09-222   -i   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H 1,00

Wąkole                                            12-05-2-09-222   -i   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,25

Wąkole                                            12-05-2-09-222   -i   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA 0,25

Wąkole                                            12-05-2-09-222   -n   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,25

Wąkole                                            12-05-2-09-222   -n   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA 0,25

Wąkole                                            12-05-2-09-239   -b   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H 1,00

Wąkole                                            12-05-2-09-239   -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,50

Wąkole                                            12-05-2-09-239   -b   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA 0,50

Wąkole                                            12-05-2-09-240   -k   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H 1,00

Wąkole                                            12-05-2-09-240   -k   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,50

Wąkole                                            12-05-2-09-240   -k   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA 0,50

Wąkole                                            12-05-2-09-243   -f   -99 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,25

Wąkole                                            12-05-2-09-243   -f   -99 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA 0,25

Wąkole                                            12-05-2-09-243   -j   -99 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H 1,00

Wąkole                                            12-05-2-09-243   -j   -99 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,50

Wąkole                                            12-05-2-09-243   -j   -99 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA 1,50

Bobrowniki                                        12-05-2-10-280   -o   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H 1,00

Bobrowniki                                        12-05-2-10-280   -o   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,57

Bobrowniki                                        12-05-2-10-280   -o   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA 0,57

Bobrowniki                                        12-05-2-10-280   -s   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,50

Bobrowniki                                        12-05-2-10-280   -s   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA 0,50

Bobrowniki                                        12-05-2-10-281   -b   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H 1,00

Bobrowniki                                        12-05-2-10-281   -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,70

Bobrowniki                                        12-05-2-10-281   -b   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA 1,00

Bobrowniki                                        12-05-2-10-281   -j   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H 1,00

Bobrowniki                                        12-05-2-10-281   -j   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,50
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Bobrowniki                                        12-05-2-10-281   -j   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA 1,50

Bobrowniki                                        12-05-2-10-282   -g   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,10

Bobrowniki                                        12-05-2-10-282   -g   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA 0,10

Bobrowniki                                        12-05-2-10-282   -h   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,30

Bobrowniki                                        12-05-2-10-282   -h   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA 0,30

Bobrowniki                                        12-05-2-10-282   -x   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H 1,00

Bobrowniki                                        12-05-2-10-282   -x   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,08

Bobrowniki                                        12-05-2-10-282   -x   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA 1,08

Bobrowniki                                        12-05-2-10-306   -a   -01 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H 1,00

Bobrowniki                                        12-05-2-10-306   -a   -01 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA 0,50

Bobrowniki                                        12-05-2-10-306   -d   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H 1,00

Bobrowniki                                        12-05-2-10-306   -d   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA 1,00

Bobrowniki                                        12-05-2-10-306   -j   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H 1,00

Bobrowniki                                        12-05-2-10-306   -j   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA 1,00

Bobrowniki                                        12-05-2-10-307   -l   -01 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H 1,00

Bobrowniki                                        12-05-2-10-307   -l   -01 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA 1,00

Bobrowniki                                        12-05-2-10-307   -o   -01 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H 1,00

Bobrowniki                                        12-05-2-10-307   -o   -01 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA 1,00

Bobrowniki                                        12-05-2-10-315   -d   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA 0,50

Bobrowniki                                        12-05-2-10-315   -k   -01 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H 1,00

Bobrowniki                                        12-05-2-10-315   -k   -01 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA 1,00

Bobrowniki                                        12-05-2-10-323   -g   -02 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H 1,00

Bobrowniki                                        12-05-2-10-323   -g   -02 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA 1,00

Bobrowniki                                        12-05-2-10-333   -f   -01 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H 1,00

Bobrowniki                                        12-05-2-10-333   -f   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,50

Bobrowniki                                        12-05-2-10-333   -f   -01 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA 1,20

Bobrowniki                                        12-05-2-10-334   -d   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA 0,35

Bobrowniki                                        12-05-2-10-335   -a   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA 0,29

Bobrowniki                                        12-05-2-10-335   -c   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA 0,25

Bobrowniki                                        12-05-2-10-359   -h   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H 1,00

Bobrowniki                                        12-05-2-10-359   -h   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA 1,00

Bobrowniki                                        12-05-2-10-360   -b   -01 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA 0,30

Bobrowniki                                        12-05-2-10-360   -b   -02 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H 1,00

Bobrowniki                                        12-05-2-10-360   -b   -02 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,50

Bobrowniki                                        12-05-2-10-360   -b   -02 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA 1,00

Bobrowniki                                        12-05-2-10-364   -g   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H 1,00

Bobrowniki                                        12-05-2-10-364   -g   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,60

Bobrowniki                                        12-05-2-10-364   -g   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA 0,50

Bobrowniki                                        12-05-2-10-371   -r   -01 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA 0,50

Bobrowniki                                        12-05-2-10-373   -b   -99 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H 1,00

Bobrowniki                                        12-05-2-10-373   -b   -99 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA 0,50

Bobrowniki                                        12-05-2-10-374   -c   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H 1,00

Bobrowniki                                        12-05-2-10-374   -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,50

Bobrowniki                                        12-05-2-10-374   -c   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA 0,50

Bobrowniki                                        12-05-2-10-376   -b   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA 0,30

Bobrowniki                                        12-05-2-10-426   -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,46

Bobrowniki                                        12-05-2-10-429   -i   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H 1,00

Bobrowniki                                        12-05-2-10-429   -i   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA 0,71

Bobrowniki                                        12-05-2-10-430   -h   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H 1,00

Bobrowniki                                        12-05-2-10-430   -h   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,70

Bobrowniki                                        12-05-2-10-430   -h   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA 0,70

Bobrowniki                                        12-05-2-10-430   -j   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA 0,08



Bobrowniki                                        12-05-2-10-430   -k   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA 0,11

Jankowo                                           12-05-2-08-284   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 1,00

Jankowo                                           12-05-2-08-284   -b   -00 POP-B<150 popr.sad.zak.s.korz.brył do150 1 TSZT 1,00

Jankowo                                           12-05-2-08-284   -b   -00 ZAŁ-1IL  załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT 1,00

Wąkole                                            12-05-2-09-243   -j   -99 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 1,60

Wąkole                                            12-05-2-09-243   -j   -99 POP-B<150 popr.sad.zak.s.korz.brył do150 1 TSZT 1,60

Wąkole                                            12-05-2-09-243   -j   -99 ZAŁ-1IL  załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT 1,60

Bobrowniki                                        12-05-2-10-      -    -  DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 30,40

Bobrowniki                                        12-05-2-10-      -    -  POP-B<150 popr.sad.zak.s.korz.brył do150 1 TSZT 24,00

Bobrowniki                                        12-05-2-10-      -    -  POP-B<300 popr.sad.zak.s.korz.brył do300 1 TSZT 4,10

Bobrowniki                                        12-05-2-10-      -    -  POPR-WM  sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT 2,30

Bobrowniki                                        12-05-2-10-      -    -  ZAŁ-1IL  załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT 24,20

Bobrowniki                                        12-05-2-10-      -    -  ZAŁ-1LL  załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT 3,90

Bobrowniki                                        12-05-2-10-      -    -  ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 2,30

Jankowo                                           12-05-2-08-345   -g   -99 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb     1 H 2,00

Jankowo                                           12-05-2-08-345   -g   -99 GODZ SIAT Godz. transp. siatki          1 H 2,00

Jankowo                                           12-05-2-08-345   -g   -99 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM 7,00

Jankowo                                           12-05-2-08-345   -g   -99 GRODZ-SR Grodzenie upraw rozbiórkową   2 HM 7,00

Jankowo                                           12-05-2-08-      -    -  ZAW-BUD  W. n. bud. lęg. i schr. nietop 1 SZT 20,00

Wąkole                                            12-05-2-09-      -    -  ZAW-BUD  W. n. bud. lęg. i schr. nietop 1 SZT 20,00

Bobrowniki                                        12-05-2-10-      -    -  ZAW-BUD  W. n. bud. lęg. i schr. nietop 1 SZT 20,00

Jankowo                                           12-05-2-08-      -    -  CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów    1 SZT 50,00

Jankowo                                           12-05-2-08-      -    -  NAPR-BUD naprawa budek lęgowych i sch.n 1 SZT 50,00

Wąkole                                            12-05-2-09-      -    -  CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów    1 SZT 37,00

Wąkole                                            12-05-2-09-      -    -  NAPR-BUD naprawa budek lęgowych i sch.n 1 SZT 37,00

Bobrowniki                                        12-05-2-10-      -    -  CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów    1 SZT 50,00

Bobrowniki                                        12-05-2-10-      -    -  NAPR-BUD naprawa budek lęgowych i sch.n 1 SZT 10,00

Jankowo                                           12-05-2-08-229   -b   -99 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb     1 H 2,00

Jankowo                                           12-05-2-08-229   -b   -99 GRODZ-SR Grodzenie upraw rozbiórkową   1 HM 4,40

Jankowo                                           12-05-2-08-229   -b   -99 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych  1 SZT 110,00

Jankowo                                           12-05-2-08-270   -m   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb     1 H 1,00

Jankowo                                           12-05-2-08-270   -m   -00 GRODZ-SR Grodzenie upraw rozbiórkową   1 HM 2,00

Jankowo                                           12-05-2-08-270   -m   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych  1 SZT 50,00

Jankowo                                           12-05-2-08-342   -g   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb     1 H 2,00

Jankowo                                           12-05-2-08-342   -g   -00 GRODZ-SR Grodzenie upraw rozbiórkową   1 HM 4,30

Jankowo                                           12-05-2-08-342   -g   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych  1 SZT 120,00

Jankowo                                           12-05-2-08-343   -c   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb     1 H 3,00

Jankowo                                           12-05-2-08-343   -c   -00 GRODZ-SR Grodzenie upraw rozbiórkową   1 HM 5,97

Jankowo                                           12-05-2-08-343   -c   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych  1 SZT 150,00

Wąkole                                            12-05-2-09-187   -b   -99 GODZ SIAT Godz. transp. siatki          1 H 0,46

Wąkole                                            12-05-2-09-187   -b   -99 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM 2,30

Wąkole                                            12-05-2-09-187   -b   -99 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych  1 SZT 68,00

Wąkole                                            12-05-2-09-187   -d   -02 GODZ SIAT Godz. transp. siatki          1 H 0,76

Wąkole                                            12-05-2-09-187   -d   -02 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM 3,80

Wąkole                                            12-05-2-09-187   -d   -02 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych  1 SZT 105,00

Wąkole                                            12-05-2-09-198   -h   -01 GODZ SIAT Godz. transp. siatki          1 H 1,60

Wąkole                                            12-05-2-09-198   -h   -01 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM 8,00

Wąkole                                            12-05-2-09-198   -h   -01 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych  1 SZT 210,00

Wąkole                                            12-05-2-09-198   -j   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki          1 H 0,74

Wąkole                                            12-05-2-09-198   -j   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM 3,70

Wąkole                                            12-05-2-09-198   -j   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych  1 SZT 103,00

Wąkole                                            12-05-2-09-238   -c   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki          1 H 1,48

POPR
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Wąkole                                            12-05-2-09-238   -c   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM 7,40

Wąkole                                            12-05-2-09-238   -c   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych  1 SZT 195,00

Wąkole                                            12-05-2-09-238   -g   -01 GODZ SIAT Godz. transp. siatki          1 H 1,32

Wąkole                                            12-05-2-09-238   -g   -01 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM 6,60

Wąkole                                            12-05-2-09-238   -g   -01 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych  1 SZT 175,00

Bobrowniki                                        12-05-2-10-426   -c   -01 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb     1 H 1,00

Bobrowniki                                        12-05-2-10-426   -c   -01 GODZ SIAT Godz. transp. siatki          1 H 1,00

Bobrowniki                                        12-05-2-10-426   -c   -01 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM 1,90

Bobrowniki                                        12-05-2-10-426   -c   -01 GRODZ-SR Grodzenie upraw rozbiórkową   1 HM 5,00

Bobrowniki                                        12-05-2-10-426   -c   -01 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych  1 SZT 190,00

Bobrowniki                                        12-05-2-10-426   -g   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki          1 H 2,00

Bobrowniki                                        12-05-2-10-426   -g   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM 6,75

Bobrowniki                                        12-05-2-10-426   -g   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych  1 SZT 180,00

Bobrowniki                                        12-05-2-10-426   -j   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki          1 H 1,00

Bobrowniki                                        12-05-2-10-426   -j   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM 4,40

Bobrowniki                                        12-05-2-10-426   -j   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych  1 SZT 120,00

Bobrowniki                                        12-05-2-10-427   -c   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki          1 H 2,50

Bobrowniki                                        12-05-2-10-427   -c   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM 13,30

Bobrowniki                                        12-05-2-10-427   -c   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych  1 SZT 355,00

Bobrowniki                                        12-05-2-10-429   -h   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki          1 H 1,00

Bobrowniki                                        12-05-2-10-429   -h   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM 5,45

Bobrowniki                                        12-05-2-10-429   -h   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych  1 SZT 155,00

Bobrowniki                                        12-05-2-10-429   -k   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb     1 H 1,00

Bobrowniki                                        12-05-2-10-429   -k   -00 GRODZ-SR Grodzenie upraw rozbiórkową   1 HM 3,70

Bobrowniki                                        12-05-2-10-429   -k   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych  1 SZT 100,00

Jankowo                                           12-05-2-08-213   -g   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 2,00

Jankowo                                           12-05-2-08-213   -g   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 2,95

Jankowo                                           12-05-2-08-214   -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 1,00

Jankowo                                           12-05-2-08-214   -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 1,24

Jankowo                                           12-05-2-08-215   -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 1,00

Jankowo                                           12-05-2-08-215   -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 2,85

Jankowo                                           12-05-2-08-248   -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 3,00

Jankowo                                           12-05-2-08-248   -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 8,80

Jankowo                                           12-05-2-08-249   -m   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 1,00

Jankowo                                           12-05-2-08-249   -m   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 0,80

Jankowo                                           12-05-2-08-266   -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 1,00

Jankowo                                           12-05-2-08-266   -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 1,40

Jankowo                                           12-05-2-08-268   -i   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 1,00

Jankowo                                           12-05-2-08-268   -i   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 2,24

Jankowo                                           12-05-2-08-270   -h   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 1,00

Jankowo                                           12-05-2-08-270   -h   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 1,25

Jankowo                                           12-05-2-08-285   -o   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 1,00

Jankowo                                           12-05-2-08-285   -o   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 2,34

Jankowo                                           12-05-2-08-286   -g   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 1,00

Jankowo                                           12-05-2-08-286   -g   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 1,80

Jankowo                                           12-05-2-08-287   -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 1,00

Jankowo                                           12-05-2-08-287   -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 1,03

Jankowo                                           12-05-2-08-287   -g   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 1,00

Jankowo                                           12-05-2-08-287   -g   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 1,90

Jankowo                                           12-05-2-08-298   -m   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 2,00

Jankowo                                           12-05-2-08-298   -m   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 4,05

Jankowo                                           12-05-2-08-339   -c   -98 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 1,00

O-GRODZN



Jankowo                                           12-05-2-08-339   -c   -98 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 2,20

Jankowo                                           12-05-2-08-343   -d   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 4,00

Jankowo                                           12-05-2-08-343   -d   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 12,57

Jankowo                                           12-05-2-08-347   -m   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 1,00

Jankowo                                           12-05-2-08-347   -m   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 2,18

Wąkole                                            12-05-2-09-173   -    -  GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 1,96

Wąkole                                            12-05-2-09-173   -    -  GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 9,81

Wąkole                                            12-05-2-09-173   -ax  -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 0,34

Wąkole                                            12-05-2-09-173   -ax  -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 1,70

Wąkole                                            12-05-2-09-202   -o   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 0,31

Wąkole                                            12-05-2-09-202   -o   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 1,56

Wąkole                                            12-05-2-09-209   -i   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 0,93

Wąkole                                            12-05-2-09-209   -i   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 4,66

Wąkole                                            12-05-2-09-209   -j   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 0,60

Wąkole                                            12-05-2-09-209   -j   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 3,00

Wąkole                                            12-05-2-09-224   -l   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 1,90

Wąkole                                            12-05-2-09-224   -l   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 9,50

Wąkole                                            12-05-2-09-224   -o   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 1,20

Wąkole                                            12-05-2-09-224   -o   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 6,00

Wąkole                                            12-05-2-09-226   -d   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 0,96

Wąkole                                            12-05-2-09-226   -d   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 4,80

Wąkole                                            12-05-2-09-226   -f   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 0,56

Wąkole                                            12-05-2-09-226   -f   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 2,80

Wąkole                                            12-05-2-09-226   -h   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 0,52

Wąkole                                            12-05-2-09-226   -h   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 2,60

Wąkole                                            12-05-2-09-241   -k   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 0,86

Wąkole                                            12-05-2-09-241   -k   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 4,30

Wąkole                                            12-05-2-09-243   -h   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 0,68

Wąkole                                            12-05-2-09-243   -h   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 3,40

Bobrowniki                                        12-05-2-10-426   -f   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 1,50

Bobrowniki                                        12-05-2-10-426   -f   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 5,27

Bobrowniki                                        12-05-2-10-427   -f   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 1,00

Bobrowniki                                        12-05-2-10-427   -f   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 3,70

Jankowo                                           12-05-2-08-      -    -  GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 6,00

Jankowo                                           12-05-2-08-      -    -  K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 50,00

Jankowo                                           12-05-2-08-      -    -  WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych  1 SZT 200,00

Wąkole                                            12-05-2-09-      -    -  GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 30,00

Wąkole                                            12-05-2-09-      -    -  K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 150,00

Wąkole                                            12-05-2-09-      -    -  WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 1 SZT 40,00

Bobrowniki                                        12-05-2-10-      -    -  GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 15,00

Bobrowniki                                        12-05-2-10-      -    -  K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 200,00

Bobrowniki                                        12-05-2-10-      -    -  WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 1 SZT 100,00

Bobrowniki                                        12-05-2-10-      -    -  WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych  1 SZT 300,00

Jankowo                                           12-05-2-08-217   -i   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce   1 H 0,50

Jankowo                                           12-05-2-08-217   -i   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 35,00

Jankowo                                           12-05-2-08-217   -i   -00 PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     1 SZT 35,00

Jankowo                                           12-05-2-08-248   -o   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce   1 H 0,50

Jankowo                                           12-05-2-08-248   -o   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 42,00

Jankowo                                           12-05-2-08-248   -o   -00 PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     1 SZT 42,00

Jankowo                                           12-05-2-08-248   -r   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce   1 H 0,50

Jankowo                                           12-05-2-08-248   -r   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 27,00

Jankowo                                           12-05-2-08-248   -r   -00 PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     1 SZT 27,00

O-GRODZS
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Jankowo                                           12-05-2-08-255   -h   -02 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce   1 H 0,50

Jankowo                                           12-05-2-08-255   -h   -02 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 33,00

Jankowo                                           12-05-2-08-255   -h   -02 PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     1 SZT 33,00

Jankowo                                           12-05-2-08-256   -c   -02 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce   1 H 0,50

Jankowo                                           12-05-2-08-256   -c   -02 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 44,00

Jankowo                                           12-05-2-08-256   -c   -02 PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     1 SZT 44,00

Jankowo                                           12-05-2-08-296   -c   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce   1 H 0,50

Jankowo                                           12-05-2-08-296   -c   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 20,00

Jankowo                                           12-05-2-08-296   -c   -00 PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     1 SZT 20,00

Bobrowniki                                        12-05-2-10-306   -d   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce   1 H 0,50

Bobrowniki                                        12-05-2-10-306   -d   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 20,00

Bobrowniki                                        12-05-2-10-306   -d   -00 PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     1 SZT 20,00

Bobrowniki                                        12-05-2-10-306   -j   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce   1 H 0,50

Bobrowniki                                        12-05-2-10-306   -j   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 16,00

Bobrowniki                                        12-05-2-10-306   -j   -00 PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     1 SZT 16,00

Bobrowniki                                        12-05-2-10-323   -g   -02 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce   1 H 0,50

Bobrowniki                                        12-05-2-10-323   -g   -02 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 15,00

Bobrowniki                                        12-05-2-10-323   -g   -02 PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     1 SZT 15,00

Bobrowniki                                        12-05-2-10-324   -w   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce   1 H 0,50

Bobrowniki                                        12-05-2-10-324   -w   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 4,00

Bobrowniki                                        12-05-2-10-324   -w   -00 PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     1 SZT 4,00

Bobrowniki                                        12-05-2-10-324   -x   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce   1 H 0,50

Bobrowniki                                        12-05-2-10-324   -x   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 10,00

Bobrowniki                                        12-05-2-10-324   -x   -00 PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     1 SZT 10,00

Bobrowniki                                        12-05-2-10-360   -b   -03 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce   1 H 0,50

Bobrowniki                                        12-05-2-10-360   -b   -03 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 5,00

Bobrowniki                                        12-05-2-10-360   -b   -03 PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     1 SZT 5,00

Bobrowniki                                        12-05-2-10-360   -b   -04 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce   1 H 0,50

Bobrowniki                                        12-05-2-10-360   -b   -04 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 10,00

Bobrowniki                                        12-05-2-10-360   -b   -04 PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     1 SZT 10,00

Bobrowniki                                        12-05-2-10-373   -b   -99 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce   1 H 0,50

Bobrowniki                                        12-05-2-10-373   -b   -99 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 6,00

Bobrowniki                                        12-05-2-10-373   -b   -99 PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     1 SZT 6,00

Bobrowniki                                        12-05-2-10-376   -b   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce   1 H 0,50

Bobrowniki                                        12-05-2-10-376   -b   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 5,00

Bobrowniki                                        12-05-2-10-376   -b   -00 PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     1 SZT 5,00

Wąkole                                            12-05-2-09-191   -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,58

Wąkole                                            12-05-2-09-191   -g   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,67

Jankowo                                           12-05-2-08-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 1,00

Jankowo                                           12-05-2-08-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 8,00

Bobrowniki                                        12-05-2-10-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 10,00

Bobrowniki                                        12-05-2-10-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 25,00

Bobrowniki                                        12-05-2-10-      -    -  GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H 25,00

Jankowo                                           12-05-2-08-      -    -  GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 1,00

Jankowo                                           12-05-2-08-      -    -  GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        1 H 8,00

Jankowo                                           12-05-2-08-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 30,00

Wąkole                                            12-05-2-09-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 72,00

Bobrowniki                                        12-05-2-10-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 30,00

Jankowo                                           12-05-2-08-      -    -  GODZ RYJF Godz. transp. puł.feromon.ryjk 1 H 1,00

Jankowo                                           12-05-2-08-      -    -  PUŁ-RYJF Wykł. pułapek feromon.na ryjk. 1 SZT 4,00

Jankowo                                           12-05-2-08-      -    -  SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew 1 SZT 10,00

Wąkole                                            12-05-2-09-      -    -  SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew 1 SZT 17,00
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Bobrowniki                                        12-05-2-10-      -    -  SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew 1 SZT 10,00

Jankowo                                           12-05-2-08-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 4,00

Jankowo                                           12-05-2-08-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 50,00

Wąkole                                            12-05-2-09-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 5,00

Wąkole                                            12-05-2-09-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 100,00

Bobrowniki                                        12-05-2-10-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 5,00

Bobrowniki                                        12-05-2-10-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 50,00

Wąkole                                            12-05-2-09-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 1,00

Wąkole                                            12-05-2-09-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 1,00

Wąkole                                            12-05-2-09-      -    -  PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb.       1 M3P 1,00

Wąkole                                            12-05-2-09-      -    -  PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P 1,00

Bobrowniki                                        12-05-2-10-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 3,00

Bobrowniki                                        12-05-2-10-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 5,00

Bobrowniki                                        12-05-2-10-      -    -  PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb.       1 M3P 250,00

Bobrowniki                                        12-05-2-10-      -    -  PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P 250,00

Jankowo                                           12-05-2-08-217   -i   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

Jankowo                                           12-05-2-08-217   -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 2,12

Jankowo                                           12-05-2-08-255   -h   -02 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

Jankowo                                           12-05-2-08-255   -h   -02 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 1,65

Jankowo                                           12-05-2-08-256   -c   -02 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00

Jankowo                                           12-05-2-08-256   -c   -02 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 2,39

O-ZWGRZMU Jankowo                                           12-05-2-08-      -    -  KOR-PNI  korowanie pniaków w drzewostan 1 HA 5,00

Jankowo                                           12-05-2-08-229   -d   -00 PUŁ-WT   wykł. pułapek szkodniki wtórne 1 SZT 10,00

Jankowo                                           12-05-2-08-236   -b   -00 PUŁ-WT   wykł. pułapek szkodniki wtórne 1 SZT 10,00

Jankowo                                           12-05-2-08-253   -a   -00 PUŁ-WT   wykł. pułapek szkodniki wtórne 1 SZT 10,00

Jankowo                                           12-05-2-08-296   -d   -00 PUŁ-WT   wykł. pułapek szkodniki wtórne 1 SZT 10,00

Wąkole                                            12-05-2-09-      -    -  PUŁ-WT   wykł. pułapek szkodniki wtórne 1 SZT 40,00

Bobrowniki                                        12-05-2-10-263   -g   -00 PUŁ-WT   wykł. pułapek szkodniki wtórne 1 SZT 15,00

Bobrowniki                                        12-05-2-10-307   -l   -99 PUŁ-WT   wykł. pułapek szkodniki wtórne 1 SZT 15,00

Bobrowniki                                        12-05-2-10-375   -a   -00 PUŁ-WT   wykł. pułapek szkodniki wtórne 1 SZT 10,00

Bobrowniki                                        12-05-2-10-428   -a   -00 PUŁ-WT   wykł. pułapek szkodniki wtórne 1 SZT 15,00

Wąkole                                            12-05-2-09-202   -y   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 1,00

Wąkole                                            12-05-2-09-202   -y   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 24,00

Jankowo                                           12-05-2-08-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 4,00

Jankowo                                           12-05-2-08-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 32,00

Wąkole                                            12-05-2-09-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 8,00

Wąkole                                            12-05-2-09-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 30,00

Bobrowniki                                        12-05-2-10-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 1,00

Bobrowniki                                        12-05-2-10-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 20,00

Jankowo                                           12-05-2-08-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 1,00

Jankowo                                           12-05-2-08-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 8,00

Wąkole                                            12-05-2-09-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 1,00

Wąkole                                            12-05-2-09-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 1,00

Bobrowniki                                        12-05-2-10-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 10,00

Bobrowniki                                        12-05-2-10-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 50,00

Jankowo                                           12-05-2-08-342   -g   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 1,00

Jankowo                                           12-05-2-08-342   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 16,00

Jankowo                                           12-05-2-08-342   -g   -00 ODN-PASC mineral.pasów p-poż ciągnikiem 1 KMTR 0,12

Jankowo                                           12-05-2-08-343   -c   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 2,00

Jankowo                                           12-05-2-08-343   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 16,00

Jankowo                                           12-05-2-08-343   -c   -00 ODN-PASC mineral.pasów p-poż ciągnikiem 1 KMTR 0,15

Jankowo                                           12-05-2-08-299   -f   -00 ODN-PASC mineral.pasów p-poż ciągnikiem 1 KMTR 0,35
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Jankowo                                           12-05-2-08-299   -g   -00 ODN-PASC mineral.pasów p-poż ciągnikiem 1 KMTR 0,27

Wąkole                                            12-05-2-09-182   -a   -01 ODN-PASC mineral.pasów p-poż ciągnikiem 1 KMTR 0,10

Wąkole                                            12-05-2-09-182   -a   -02 ODN-PASC mineral.pasów p-poż ciągnikiem 1 KMTR 0,10

Wąkole                                            12-05-2-09-182   -b   -01 ODN-PASC mineral.pasów p-poż ciągnikiem 1 KMTR 0,10

Wąkole                                            12-05-2-09-182   -b   -02 ODN-PASC mineral.pasów p-poż ciągnikiem 1 KMTR 0,10

Wąkole                                            12-05-2-09-182   -f   -00 ODN-PASC mineral.pasów p-poż ciągnikiem 1 KMTR 0,28

Wąkole                                            12-05-2-09-182   -g   -00 ODN-PASC mineral.pasów p-poż ciągnikiem 1 KMTR 0,13

Wąkole                                            12-05-2-09-183   -d   -01 ODN-PASC mineral.pasów p-poż ciągnikiem 1 KMTR 0,06

Wąkole                                            12-05-2-09-183   -d   -02 ODN-PASC mineral.pasów p-poż ciągnikiem 1 KMTR 0,07

Wąkole                                            12-05-2-09-183   -f   -01 ODN-PASC mineral.pasów p-poż ciągnikiem 1 KMTR 0,06

Wąkole                                            12-05-2-09-183   -f   -02 ODN-PASC mineral.pasów p-poż ciągnikiem 1 KMTR 0,07

Wąkole                                            12-05-2-09-183   -g   -00 ODN-PASC mineral.pasów p-poż ciągnikiem 1 KMTR 0,12

Wąkole                                            12-05-2-09-183   -h   -00 ODN-PASC mineral.pasów p-poż ciągnikiem 1 KMTR 0,07

Wąkole                                            12-05-2-09-183   -i   -00 ODN-PASC mineral.pasów p-poż ciągnikiem 1 KMTR 0,08

Wąkole                                            12-05-2-09-183   -j   -00 ODN-PASC mineral.pasów p-poż ciągnikiem 1 KMTR 0,05

Wąkole                                            12-05-2-09-201   -d   -00 ODN-PASC mineral.pasów p-poż ciągnikiem 1 KMTR 0,20

Wąkole                                            12-05-2-09-202   -d   -00 ODN-PASC mineral.pasów p-poż ciągnikiem 1 KMTR 0,08

Wąkole                                            12-05-2-09-202   -h   -00 ODN-PASC mineral.pasów p-poż ciągnikiem 1 KMTR 0,18

Wąkole                                            12-05-2-09-203   -h   -00 ODN-PASC mineral.pasów p-poż ciągnikiem 1 KMTR 0,06

P-PORZ Wąkole                                            12-05-2-09-      -    -  PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 1,00

Jankowo                                           12-05-2-08-      -    -  DOZ DOG  Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz 1 H 8,00

Jankowo                                           12-05-2-08-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 1,00

Wąkole                                            12-05-2-09-      -    -  DOZ DOG  Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz 1 H 1,00

Wąkole                                            12-05-2-09-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 1,00

Bobrowniki                                        12-05-2-10-      -    -  DOZ DOG  Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz 1 H 1,00

Bobrowniki                                        12-05-2-10-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 1,00

Jankowo                                           12-05-2-08-284   -t   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 4,00

Jankowo                                           12-05-2-08-284   -t   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 32,00

Wąkole                                            12-05-2-09-201   -g   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 1,00

Wąkole                                            12-05-2-09-201   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 24,00

Bobrowniki                                        12-05-2-10-325   -x   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 1,00

Bobrowniki                                        12-05-2-10-325   -x   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 24,00

Jankowo                                           12-05-2-08-337   -m   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 4,00

Jankowo                                           12-05-2-08-337   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 4,00

Jankowo                                           12-05-2-08-337   -r   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 4,00

Jankowo                                           12-05-2-08-337   -r   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 4,00

Jankowo                                           12-05-2-08-344   -k   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 4,00

Jankowo                                           12-05-2-08-344   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 4,00

Jankowo                                           12-05-2-08-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 5,00

Jankowo                                           12-05-2-08-      -    -  GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką      1 H 10,00

Jankowo                                           12-05-2-08-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 15,00

Wąkole                                            12-05-2-09-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 5,00

Wąkole                                            12-05-2-09-      -    -  GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką      1 H 10,00

Wąkole                                            12-05-2-09-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 15,00

Bobrowniki                                        12-05-2-10-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 5,00

Bobrowniki                                        12-05-2-10-      -    -  GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką      1 H 10,00

Bobrowniki                                        12-05-2-10-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 15,00

Jankowo                                           12-05-2-08-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 50,00

Jankowo                                           12-05-2-08-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 50,00

Wąkole                                            12-05-2-09-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 150,00

Wąkole                                            12-05-2-09-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 150,00

Bobrowniki                                        12-05-2-10-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 80,00
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Bobrowniki                                        12-05-2-10-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 80,00

Jankowo                                           12-05-2-08-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 520,00

Jankowo                                           12-05-2-08-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 520,00

Wąkole                                            12-05-2-09-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 280,00

Wąkole                                            12-05-2-09-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 280,00

Bobrowniki                                        12-05-2-10-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 200,00

Bobrowniki                                        12-05-2-10-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 200,00

Jankowo                                           12-05-2-08-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 50,00

Jankowo                                           12-05-2-08-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 50,00

Wąkole                                            12-05-2-09-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 25,00

Wąkole                                            12-05-2-09-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 25,00

Bobrowniki                                        12-05-2-10-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 80,00

Bobrowniki                                        12-05-2-10-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 80,00

Jankowo                                           12-05-2-08-212   -g   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 140,00

Jankowo                                           12-05-2-08-212   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 4,00

Jankowo                                           12-05-2-08-212   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 140,00

Jankowo                                           12-05-2-08-212   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 4,00

Jankowo                                           12-05-2-08-231   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 79,00

Jankowo                                           12-05-2-08-231   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 79,00

Jankowo                                           12-05-2-08-237   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 80,00

Jankowo                                           12-05-2-08-237   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 80,00

Jankowo                                           12-05-2-08-248   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 45,00

Jankowo                                           12-05-2-08-248   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 45,00

Jankowo                                           12-05-2-08-248   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 45,00

Jankowo                                           12-05-2-08-248   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 45,00

Jankowo                                           12-05-2-08-249   -c   -98 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 45,00

Jankowo                                           12-05-2-08-249   -c   -98 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 45,00

Jankowo                                           12-05-2-08-249   -k   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 80,00

Jankowo                                           12-05-2-08-249   -k   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 4,00

Jankowo                                           12-05-2-08-249   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 80,00

Jankowo                                           12-05-2-08-249   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 4,00

Jankowo                                           12-05-2-08-255   -h   -98 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 50,00

Jankowo                                           12-05-2-08-255   -h   -98 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 50,00

Jankowo                                           12-05-2-08-256   -c   -98 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 390,00

Jankowo                                           12-05-2-08-256   -c   -98 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 390,00

Jankowo                                           12-05-2-08-267   -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 35,00

Jankowo                                           12-05-2-08-267   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 35,00

Jankowo                                           12-05-2-08-268   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 27,00

Jankowo                                           12-05-2-08-268   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 27,00

Jankowo                                           12-05-2-08-268   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 40,00

Jankowo                                           12-05-2-08-268   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 40,00

Jankowo                                           12-05-2-08-268   -k   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 35,00

Jankowo                                           12-05-2-08-268   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 35,00

Jankowo                                           12-05-2-08-269   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 54,00

Jankowo                                           12-05-2-08-269   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 54,00

Jankowo                                           12-05-2-08-269   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 27,00

Jankowo                                           12-05-2-08-269   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 27,00

Jankowo                                           12-05-2-08-269   -l   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 32,00

Jankowo                                           12-05-2-08-269   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 32,00

Jankowo                                           12-05-2-08-270   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 94,00

Jankowo                                           12-05-2-08-270   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 94,00

PTP

PTW



Jankowo                                           12-05-2-08-273   -b   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 191,00

Jankowo                                           12-05-2-08-273   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 13,00

Jankowo                                           12-05-2-08-273   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 191,00

Jankowo                                           12-05-2-08-273   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 13,00

Jankowo                                           12-05-2-08-283   -m   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 31,00

Jankowo                                           12-05-2-08-283   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 31,00

Jankowo                                           12-05-2-08-284   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 128,00

Jankowo                                           12-05-2-08-284   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 128,00

Jankowo                                           12-05-2-08-284   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 36,00

Jankowo                                           12-05-2-08-284   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 36,00

Jankowo                                           12-05-2-08-284   -i   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 38,00

Jankowo                                           12-05-2-08-284   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 38,00

Jankowo                                           12-05-2-08-284   -l   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 71,00

Jankowo                                           12-05-2-08-284   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 71,00

Jankowo                                           12-05-2-08-284   -o   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 47,00

Jankowo                                           12-05-2-08-284   -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 47,00

Jankowo                                           12-05-2-08-284   -p   -99 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 24,00

Jankowo                                           12-05-2-08-284   -p   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 24,00

Jankowo                                           12-05-2-08-286   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 31,00

Jankowo                                           12-05-2-08-286   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 31,00

Jankowo                                           12-05-2-08-286   -p   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 36,00

Jankowo                                           12-05-2-08-286   -p   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 36,00

Jankowo                                           12-05-2-08-297   -m   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 50,00

Jankowo                                           12-05-2-08-297   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 50,00

Jankowo                                           12-05-2-08-299   -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 64,00

Jankowo                                           12-05-2-08-299   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 64,00

Jankowo                                           12-05-2-08-299   -l   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 3,00

Jankowo                                           12-05-2-08-299   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 3,00

Jankowo                                           12-05-2-08-339   -b   -99 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 43,00

Jankowo                                           12-05-2-08-339   -b   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 43,00

Jankowo                                           12-05-2-08-339   -g   -99 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 28,00

Jankowo                                           12-05-2-08-339   -g   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 28,00

Jankowo                                           12-05-2-08-339   -i   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 27,00

Jankowo                                           12-05-2-08-339   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 27,00

Jankowo                                           12-05-2-08-340   -c   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 36,00

Jankowo                                           12-05-2-08-340   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 4,00

Jankowo                                           12-05-2-08-340   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 36,00

Jankowo                                           12-05-2-08-340   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 4,00

Jankowo                                           12-05-2-08-345   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 94,00

Jankowo                                           12-05-2-08-345   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 94,00

Jankowo                                           12-05-2-08-345   -j   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 11,00

Jankowo                                           12-05-2-08-345   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 11,00

Jankowo                                           12-05-2-08-346   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 50,00

Jankowo                                           12-05-2-08-346   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 50,00

Jankowo                                           12-05-2-08-346   -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 74,00

Jankowo                                           12-05-2-08-346   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 74,00

Jankowo                                           12-05-2-08-347   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 59,00

Jankowo                                           12-05-2-08-347   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 59,00

Jankowo                                           12-05-2-08-347   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 34,00

Jankowo                                           12-05-2-08-347   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 34,00

Jankowo                                           12-05-2-08-347   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 37,00



Jankowo                                           12-05-2-08-347   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 37,00

Jankowo                                           12-05-2-08-347   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 35,00

Jankowo                                           12-05-2-08-347   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 35,00

Jankowo                                           12-05-2-08-347   -i   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 5,00

Jankowo                                           12-05-2-08-347   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 5,00

Wąkole                                            12-05-2-09-173   -hx  -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 30,00

Wąkole                                            12-05-2-09-173   -hx  -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 30,00

Wąkole                                            12-05-2-09-187   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 202,00

Wąkole                                            12-05-2-09-187   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 202,00

Wąkole                                            12-05-2-09-188   -k   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 1,00

Wąkole                                            12-05-2-09-188   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 1,00

Wąkole                                            12-05-2-09-188   -l   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 37,00

Wąkole                                            12-05-2-09-188   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 37,00

Wąkole                                            12-05-2-09-189   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 22,00

Wąkole                                            12-05-2-09-189   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 22,00

Wąkole                                            12-05-2-09-189   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 26,00

Wąkole                                            12-05-2-09-189   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 26,00

Wąkole                                            12-05-2-09-189   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 35,00

Wąkole                                            12-05-2-09-189   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 35,00

Wąkole                                            12-05-2-09-189   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 35,00

Wąkole                                            12-05-2-09-189   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 35,00

Wąkole                                            12-05-2-09-189   -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 35,00

Wąkole                                            12-05-2-09-189   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 35,00

Wąkole                                            12-05-2-09-189   -j   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 32,00

Wąkole                                            12-05-2-09-189   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 32,00

Wąkole                                            12-05-2-09-189   -n   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 73,00

Wąkole                                            12-05-2-09-189   -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 73,00

Wąkole                                            12-05-2-09-199   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 78,00

Wąkole                                            12-05-2-09-199   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 78,00

Wąkole                                            12-05-2-09-202   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 30,00

Wąkole                                            12-05-2-09-202   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 30,00

Wąkole                                            12-05-2-09-203   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 20,00

Wąkole                                            12-05-2-09-203   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 20,00

Wąkole                                            12-05-2-09-208   -h   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 125,00

Wąkole                                            12-05-2-09-208   -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 6,00

Wąkole                                            12-05-2-09-208   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 125,00

Wąkole                                            12-05-2-09-208   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 6,00

Wąkole                                            12-05-2-09-209   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 20,00

Wąkole                                            12-05-2-09-209   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 20,00

Wąkole                                            12-05-2-09-224   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 80,00

Wąkole                                            12-05-2-09-224   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 80,00

Wąkole                                            12-05-2-09-242   -j   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 51,00

Wąkole                                            12-05-2-09-242   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 51,00

Wąkole                                            12-05-2-09-242   -k   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 181,00

Wąkole                                            12-05-2-09-242   -k   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 6,00

Wąkole                                            12-05-2-09-242   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 181,00

Wąkole                                            12-05-2-09-242   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 6,00

Wąkole                                            12-05-2-09-244   -d   -99 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 53,00

Wąkole                                            12-05-2-09-244   -d   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 53,00

Wąkole                                            12-05-2-09-244   -f   -99 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 53,00

Wąkole                                            12-05-2-09-244   -f   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 53,00

TPP

POZ



Bobrowniki                                        12-05-2-10-246   -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 251,00

Bobrowniki                                        12-05-2-10-246   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 8,00

Bobrowniki                                        12-05-2-10-246   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 251,00

Bobrowniki                                        12-05-2-10-246   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 8,00

Bobrowniki                                        12-05-2-10-247   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 19,00

Bobrowniki                                        12-05-2-10-247   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 19,00

Bobrowniki                                        12-05-2-10-247   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 24,00

Bobrowniki                                        12-05-2-10-247   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 24,00

Bobrowniki                                        12-05-2-10-264   -h   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 213,00

Bobrowniki                                        12-05-2-10-264   -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 8,00

Bobrowniki                                        12-05-2-10-264   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 213,00

Bobrowniki                                        12-05-2-10-264   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 8,00

Bobrowniki                                        12-05-2-10-281   -n   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 59,00

Bobrowniki                                        12-05-2-10-281   -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 59,00

Bobrowniki                                        12-05-2-10-281   -o   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 25,00

Bobrowniki                                        12-05-2-10-281   -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 25,00

Bobrowniki                                        12-05-2-10-316   -b   -99 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 260,00

Bobrowniki                                        12-05-2-10-316   -b   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 260,00

Bobrowniki                                        12-05-2-10-323   -g   -98 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 72,00

Bobrowniki                                        12-05-2-10-323   -g   -98 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 72,00

Bobrowniki                                        12-05-2-10-325   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 2,00

Bobrowniki                                        12-05-2-10-325   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 2,00

Bobrowniki                                        12-05-2-10-325   -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 3,00

Bobrowniki                                        12-05-2-10-325   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 3,00

Bobrowniki                                        12-05-2-10-325   -i   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 15,00

Bobrowniki                                        12-05-2-10-325   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 15,00

Bobrowniki                                        12-05-2-10-325   -o   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 37,00

Bobrowniki                                        12-05-2-10-325   -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 37,00

Bobrowniki                                        12-05-2-10-325   -p   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 38,00

Bobrowniki                                        12-05-2-10-325   -p   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 38,00

Bobrowniki                                        12-05-2-10-334   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 2,00

Bobrowniki                                        12-05-2-10-334   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 2,00

Bobrowniki                                        12-05-2-10-334   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 9,00

Bobrowniki                                        12-05-2-10-334   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 9,00

Bobrowniki                                        12-05-2-10-334   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 9,00

Bobrowniki                                        12-05-2-10-334   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 9,00

Bobrowniki                                        12-05-2-10-335   -l   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 14,00

Bobrowniki                                        12-05-2-10-335   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 14,00

Bobrowniki                                        12-05-2-10-335   -p   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 25,00

Bobrowniki                                        12-05-2-10-335   -p   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 25,00

Bobrowniki                                        12-05-2-10-335   -y   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 17,00

Bobrowniki                                        12-05-2-10-335   -y   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 17,00

Bobrowniki                                        12-05-2-10-336   -cx  -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 28,00

Bobrowniki                                        12-05-2-10-336   -cx  -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 28,00

Bobrowniki                                        12-05-2-10-336   -lx  -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 1,00

Bobrowniki                                        12-05-2-10-336   -lx  -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 1,00

Bobrowniki                                        12-05-2-10-336   -w   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 17,00

Bobrowniki                                        12-05-2-10-336   -w   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 17,00

Bobrowniki                                        12-05-2-10-359   -p   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 52,00

Bobrowniki                                        12-05-2-10-359   -p   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 52,00

Bobrowniki                                        12-05-2-10-361   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 37,00



Bobrowniki                                        12-05-2-10-361   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 37,00

Bobrowniki                                        12-05-2-10-363   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 65,00

Bobrowniki                                        12-05-2-10-363   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 65,00

Bobrowniki                                        12-05-2-10-364   -r   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 15,00

Bobrowniki                                        12-05-2-10-364   -r   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 15,00

Bobrowniki                                        12-05-2-10-370   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 47,00

Bobrowniki                                        12-05-2-10-370   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 47,00

Bobrowniki                                        12-05-2-10-371   -ax  -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 58,00

Bobrowniki                                        12-05-2-10-371   -ax  -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 58,00

Bobrowniki                                        12-05-2-10-371   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 51,00

Bobrowniki                                        12-05-2-10-371   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 51,00

Bobrowniki                                        12-05-2-10-371   -m   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 23,00

Bobrowniki                                        12-05-2-10-371   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 23,00

Bobrowniki                                        12-05-2-10-371   -y   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 59,00

Bobrowniki                                        12-05-2-10-371   -y   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 59,00

Bobrowniki                                        12-05-2-10-372   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 110,00

Bobrowniki                                        12-05-2-10-372   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 110,00

Bobrowniki                                        12-05-2-10-373   -g   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 175,00

Bobrowniki                                        12-05-2-10-373   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 4,00

Bobrowniki                                        12-05-2-10-373   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 175,00

Bobrowniki                                        12-05-2-10-373   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 4,00

Bobrowniki                                        12-05-2-10-374   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 5,00

Bobrowniki                                        12-05-2-10-374   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 5,00

Bobrowniki                                        12-05-2-10-376   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 58,00

Bobrowniki                                        12-05-2-10-376   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 58,00

Bobrowniki                                        12-05-2-10-376   -fx  -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 2,00

Bobrowniki                                        12-05-2-10-376   -fx  -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 2,00

Bobrowniki                                        12-05-2-10-376   -k   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 110,00

Bobrowniki                                        12-05-2-10-376   -k   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 9,00

Bobrowniki                                        12-05-2-10-376   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 110,00

Bobrowniki                                        12-05-2-10-376   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 9,00

Bobrowniki                                        12-05-2-10-376   -l   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 78,00

Bobrowniki                                        12-05-2-10-376   -l   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 6,00

Bobrowniki                                        12-05-2-10-376   -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 78,00

Bobrowniki                                        12-05-2-10-376   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 6,00

Bobrowniki                                        12-05-2-10-376   -m   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 80,00

Bobrowniki                                        12-05-2-10-376   -m   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 80,00

Jankowo                                           12-05-2-08-211   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 11,00

Jankowo                                           12-05-2-08-211   -b   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką      ----- H 9,00

Jankowo                                           12-05-2-08-211   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 11,00

Jankowo                                           12-05-2-08-213   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 36,00

Jankowo                                           12-05-2-08-213   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 36,00

Jankowo                                           12-05-2-08-216   -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 27,00

Jankowo                                           12-05-2-08-216   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 27,00

Jankowo                                           12-05-2-08-217   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 91,00

Jankowo                                           12-05-2-08-217   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 91,00

Jankowo                                           12-05-2-08-233   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 70,00

Jankowo                                           12-05-2-08-233   -f   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką      ----- H 39,00

Jankowo                                           12-05-2-08-233   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 70,00

Jankowo                                           12-05-2-08-234   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 87,00



Jankowo                                           12-05-2-08-234   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 87,00

Jankowo                                           12-05-2-08-248   -p   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 96,00

Jankowo                                           12-05-2-08-248   -p   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką      ----- H 44,00

Jankowo                                           12-05-2-08-248   -p   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 96,00

Jankowo                                           12-05-2-08-249   -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 20,00

Jankowo                                           12-05-2-08-249   -h   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką      ----- H 6,00

Jankowo                                           12-05-2-08-249   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 20,00

Jankowo                                           12-05-2-08-249   -l   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 20,00

Jankowo                                           12-05-2-08-249   -l   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką      ----- H 9,00

Jankowo                                           12-05-2-08-249   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 20,00

Jankowo                                           12-05-2-08-252   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 89,00

Jankowo                                           12-05-2-08-252   -f   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką      ----- H 49,00

Jankowo                                           12-05-2-08-252   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 89,00

Jankowo                                           12-05-2-08-253   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 102,00

Jankowo                                           12-05-2-08-253   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 102,00

Jankowo                                           12-05-2-08-271   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 29,00

Jankowo                                           12-05-2-08-271   -d   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką      ----- H 17,00

Jankowo                                           12-05-2-08-271   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 29,00

Jankowo                                           12-05-2-08-271   -j   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 69,00

Jankowo                                           12-05-2-08-271   -j   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką      ----- H 10,00

Jankowo                                           12-05-2-08-271   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 69,00

Jankowo                                           12-05-2-08-272   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 19,00

Jankowo                                           12-05-2-08-272   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 19,00

Jankowo                                           12-05-2-08-298   -k   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 15,00

Jankowo                                           12-05-2-08-298   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 15,00

Jankowo                                           12-05-2-08-338   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 35,00

Jankowo                                           12-05-2-08-338   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 35,00

Jankowo                                           12-05-2-08-342   -i   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 68,00

Jankowo                                           12-05-2-08-342   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 68,00

Jankowo                                           12-05-2-08-343   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 79,00

Jankowo                                           12-05-2-08-343   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 79,00

Jankowo                                           12-05-2-08-343   -i   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 21,00

Jankowo                                           12-05-2-08-343   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 21,00

Jankowo                                           12-05-2-08-344   -j   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 35,00

Jankowo                                           12-05-2-08-344   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 35,00

Jankowo                                           12-05-2-08-345   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 21,00

Jankowo                                           12-05-2-08-345   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 21,00

Jankowo                                           12-05-2-08-345   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 25,00

Jankowo                                           12-05-2-08-345   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 25,00

Wąkole                                            12-05-2-09-180   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 57,00

Wąkole                                            12-05-2-09-180   -c   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką      ----- H 35,00

Wąkole                                            12-05-2-09-180   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 57,00

Wąkole                                            12-05-2-09-181   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 8,00

Wąkole                                            12-05-2-09-181   -f   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką      ----- H 9,00

Wąkole                                            12-05-2-09-181   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 8,00

Wąkole                                            12-05-2-09-198   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 31,00

Wąkole                                            12-05-2-09-198   -d   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką      ----- H 17,00

Wąkole                                            12-05-2-09-198   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 31,00

Wąkole                                            12-05-2-09-245   -j   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 6,00

Wąkole                                            12-05-2-09-245   -j   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką      ----- H 5,00

Wąkole                                            12-05-2-09-245   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 6,00

Bobrowniki                                        12-05-2-10-324   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 14,00

TWP



Bobrowniki                                        12-05-2-10-324   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 14,00

Bobrowniki                                        12-05-2-10-325   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 20,00

Bobrowniki                                        12-05-2-10-325   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 20,00

Bobrowniki                                        12-05-2-10-334   -t   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 3,00

Bobrowniki                                        12-05-2-10-334   -t   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 3,00

Bobrowniki                                        12-05-2-10-336   -i   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 1,00

Bobrowniki                                        12-05-2-10-336   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 1,00

Bobrowniki                                        12-05-2-10-360   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 11,00

Bobrowniki                                        12-05-2-10-360   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 11,00

Bobrowniki                                        12-05-2-10-361   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 36,00

Bobrowniki                                        12-05-2-10-361   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 36,00

Bobrowniki                                        12-05-2-10-363   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 16,00

Bobrowniki                                        12-05-2-10-363   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 16,00

Wąkole                                            12-05-2-09-202   -    -  GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 24,00

Wąkole                                            12-05-2-09-202   -    -  GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        1 H 80,00

Jankowo                                           12-05-2-08-256   -b   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 1,00

Jankowo                                           12-05-2-08-256   -b   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        1 H 1,00

Wąkole                                            12-05-2-09-202   -h   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 2,00

Wąkole                                            12-05-2-09-202   -h   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        1 H 1,00

Dział Grupa czynn.
Leśnictwo/Szkółka/I

nwentarz
Adres

Kod 
czynności

Nazwa czynności
Stopień 

trudności
J.M. Ilość

Komorowo                                          12-05-2-11-288   -s   -99 ROZDR-PGL rozdrab.poz.pozręb.miesz.z gle 1 HA 1,31

Komorowo                                          12-05-2-11-289   -a   -00 ROZDR-PGL rozdrab.poz.pozręb.miesz.z gle 1 HA 0,20

Komorowo                                          12-05-2-11-305   -d   -99 ROZDR-PGL rozdrab.poz.pozręb.miesz.z gle 1 HA 2,87

Komorowo                                          12-05-2-11-350   -m   -99 ROZDR-PGL rozdrab.poz.pozręb.miesz.z gle 1 HA 1,18

Komorowo                                          12-05-2-11-380   -g   -00 ROZDR-PGL rozdrab.poz.pozręb.miesz.z gle 1 HA 2,20

Komorowo                                          12-05-2-11-380   -h   -00 ROZDR-PGL rozdrab.poz.pozręb.miesz.z gle 1 HA 1,00

Łochocin                                          12-05-2-12-397   -c   -00 ROZDR-PGL rozdrab.poz.pozręb.miesz.z gle 1 HA 1,25

Łochocin                                          12-05-2-12-397   -w   -00 ROZDR-PGL rozdrab.poz.pozręb.miesz.z gle 2 HA 1,20

Łochocin                                          12-05-2-12-398   -k   -00 ROZDR-PGL rozdrab.poz.pozręb.miesz.z gle 1 HA 0,78

Łochocin                                          12-05-2-12-398   -l   -00 ROZDR-PGL rozdrab.poz.pozręb.miesz.z gle 1 HA 0,61

Łochocin                                          12-05-2-12-420   -a   -00 ROZDR-PGL rozdrab.poz.pozręb.miesz.z gle 2 HA 1,74

Łochocin                                          12-05-2-12-420   -b   -00 ROZDR-PGL rozdrab.poz.pozręb.miesz.z gle 1 HA 0,33

Łochocin                                          12-05-2-12-420   -c   -00 ROZDR-PGL rozdrab.poz.pozręb.miesz.z gle 1 HA 1,20

Łochocin                                          12-05-2-12-438   -t   -00 ROZDR-PGL rozdrab.poz.pozręb.miesz.z gle 1 HA 0,74

Łochocin                                          12-05-2-12-440   -d   -00 ROZDR-PGL rozdrab.poz.pozręb.miesz.z gle 2 HA 0,63

Łochocin                                          12-05-2-12-440   -f   -00 ROZDR-PGL rozdrab.poz.pozręb.miesz.z gle 2 HA 0,57

Komorowo                                          12-05-2-11-300   -jx  -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 1 HA 0,11

Komorowo                                          12-05-2-11-305   -b   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 2 HA 3,29

Komorowo                                          12-05-2-11-309   -a   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 2 HA 0,08

Komorowo                                          12-05-2-11-319   -h   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 2 HA 0,69

Komorowo                                          12-05-2-11-331   -k   -00 CP-NAT1  CP młod.z natur.odnow.1 zabieg 1 HA 1,30

Komorowo                                          12-05-2-11-349   -d   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 3 HA 3,43

Komorowo                                          12-05-2-11-350   -h   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 4 HA 1,64

Komorowo                                          12-05-2-11-351   -a   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 3 HA 0,32

Komorowo                                          12-05-2-11-351   -h   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 2 HA 0,85

Komorowo                                          12-05-2-11-351   -m   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 3 HA 0,60

Komorowo                                          12-05-2-11-354   -c   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 2 HA 0,16

Komorowo                                          12-05-2-11-380   -i   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 4 HA 0,12

AGROT

Pakiet: 06              

UT-OBEDUK

UT-TURYST

UTRZ



Łochocin                                          12-05-2-12-385   -c   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 2 HA 1,81

Łochocin                                          12-05-2-12-391   -b   -00 CP-SZTIL2 CP młod.szt.sadz.igl/liś 2 zab 2 HA 4,83

Łochocin                                          12-05-2-12-391   -c   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 2 HA 2,93

Łochocin                                          12-05-2-12-395   -k   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 3 HA 0,64

Łochocin                                          12-05-2-12-397   -r   -00 CP-SZTIL2 CP młod.szt.sadz.igl/liś 2 zab 2 HA 2,18

Łochocin                                          12-05-2-12-399   -j   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 2 HA 3,88

Łochocin                                          12-05-2-12-403   -k   -00 CP-SZTM2 CP młod.z zasadz.wielog.2 zabi 3 HA 2,06

Łochocin                                          12-05-2-12-404   -d   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 3 HA 1,65

Łochocin                                          12-05-2-12-412   -m   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 3 HA 0,52

Łochocin                                          12-05-2-12-412   -o   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 3 HA 0,04

Łochocin                                          12-05-2-12-413   -a   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 2 HA 2,42

Łochocin                                          12-05-2-12-414   -b   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 2 HA 1,49

Łochocin                                          12-05-2-12-416   -b   -00 CP-SZTIL2 CP młod.szt.sadz.igl/liś 2 zab 2 HA 0,94

Łochocin                                          12-05-2-12-438   -a   -00 CP-SZTM1 CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi 2 HA 2,38

Łochocin                                          12-05-2-12-440   -d   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 3 HA 1,16

Łochocin                                          12-05-2-12-440   -f   -00 CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab 3 HA 0,84

Komorowo                                          12-05-2-11-288   -x   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 3 HA 2,44

Komorowo                                          12-05-2-11-291   -i   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 2 HA 2,82

Komorowo                                          12-05-2-11-303   -f   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 2 HA 2,64

Komorowo                                          12-05-2-11-305   -c   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 2 HA 2,80

Komorowo                                          12-05-2-11-318   -g   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 2 HA 2,93

Komorowo                                          12-05-2-11-319   -l   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 2 HA 4,39

Komorowo                                          12-05-2-11-321   -h   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 2 HA 1,57

Komorowo                                          12-05-2-11-349   -f   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 3 HA 2,25

Komorowo                                          12-05-2-11-350   -h   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 4 HA 1,01

Komorowo                                          12-05-2-11-379   -r   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 3 HA 0,82

Łochocin                                          12-05-2-12-389   -l   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 2 HA 1,65

Łochocin                                          12-05-2-12-398   -j   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 2 HA 3,32

Łochocin                                          12-05-2-12-403   -c   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 2 HA 1,07

Łochocin                                          12-05-2-12-403   -h   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 2 HA 2,11

Łochocin                                          12-05-2-12-403   -i   -01 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 2 HA 1,58

Łochocin                                          12-05-2-12-412   -k   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 2 HA 0,12

Łochocin                                          12-05-2-12-412   -p   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 3 HA 0,05

Łochocin                                          12-05-2-12-417   -a   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 3 HA 2,33

Łochocin                                          12-05-2-12-423   -f   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 2 HA 0,86

Łochocin                                          12-05-2-12-435A  -a   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 2 HA 0,09

Łochocin                                          12-05-2-12-438   -d   -00 CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis 2 HA 0,45

Komorowo                                          12-05-2-11-274   -b   -99 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 2,59

Komorowo                                          12-05-2-11-288   -s   -99 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 1,31

Komorowo                                          12-05-2-11-289   -a   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA 0,20

Komorowo                                          12-05-2-11-305   -d   -99 WPOD>62N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n ----- HA 2,87

Komorowo                                          12-05-2-11-350   -m   -99 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA 1,18

Komorowo                                          12-05-2-11-380   -h   -00 WPOD>62N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n ----- HA 1,00

Łochocin                                          12-05-2-12-393   -g   -99 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 2,85

Łochocin                                          12-05-2-12-397   -c   -00 WPOD>62N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n ----- HA 1,25

Łochocin                                          12-05-2-12-397   -w   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA 1,20

Łochocin                                          12-05-2-12-398   -k   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 0,78

Łochocin                                          12-05-2-12-398   -l   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 0,61

Łochocin                                          12-05-2-12-420   -a   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 1,74

CP

CW

MA-PORZ



Łochocin                                          12-05-2-12-420   -c   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 1,20

Łochocin                                          12-05-2-12-438   -t   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 0,74

Łochocin                                          12-05-2-12-440   -d   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 0,63

Łochocin                                          12-05-2-12-440   -f   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n ----- HA 0,57

Komorowo                                          12-05-2-11-314   -a   -00 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach 1 H 1,00

Komorowo                                          12-05-2-11-314   -a   -00 OPR-UC   oprysk upraw oprysk.ciągnikow 2 HA 1,00

Komorowo                                          12-05-2-11-314   -c   -02 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach 1 H 1,00

Komorowo                                          12-05-2-11-314   -c   -02 OPR-UC   oprysk upraw oprysk.ciągnikow 2 HA 1,20

Komorowo                                          12-05-2-11-314   -c   -03 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach 1 H 2,00

Komorowo                                          12-05-2-11-314   -c   -03 OPR-UC   oprysk upraw oprysk.ciągnikow 2 HA 1,30

Komorowo                                          12-05-2-11-351   -j   -00 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach 1 H 1,00

Komorowo                                          12-05-2-11-351   -j   -00 OPR-UC   oprysk upraw oprysk.ciągnikow 2 HA 1,55

Komorowo                                          12-05-2-11-358   -b   -99 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach 1 H 2,00

Komorowo                                          12-05-2-11-358   -b   -99 OPR-UC   oprysk upraw oprysk.ciągnikow 2 HA 2,00

Łochocin                                          12-05-2-12-390   -f   -01 OPR-UC   oprysk upraw oprysk.ciągnikow 1 HA 0,28

Łochocin                                          12-05-2-12-391   -h   -00 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach 1 H 2,00

Łochocin                                          12-05-2-12-391   -h   -00 OPR-UC   oprysk upraw oprysk.ciągnikow 1 HA 3,14

Łochocin                                          12-05-2-12-397   -c   -00 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach 1 H 1,00

Łochocin                                          12-05-2-12-397   -c   -00 OPR-UC   oprysk upraw oprysk.ciągnikow 1 HA 1,25

Łochocin                                          12-05-2-12-397   -w   -00 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach 1 H 1,00

Łochocin                                          12-05-2-12-397   -w   -00 OPR-UC   oprysk upraw oprysk.ciągnikow 2 HA 1,20

Łochocin                                          12-05-2-12-398   -k   -00 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach 1 H 1,00

Łochocin                                          12-05-2-12-398   -k   -00 OPR-UC   oprysk upraw oprysk.ciągnikow 1 HA 0,78

Łochocin                                          12-05-2-12-398   -l   -00 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach 1 H 1,00

Łochocin                                          12-05-2-12-398   -l   -00 OPR-UC   oprysk upraw oprysk.ciągnikow 1 HA 0,61

Łochocin                                          12-05-2-12-399   -l   -02 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach 1 H 1,00

Łochocin                                          12-05-2-12-399   -l   -02 OPR-UC   oprysk upraw oprysk.ciągnikow 1 HA 1,49

Łochocin                                          12-05-2-12-420   -a   -00 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach 1 H 2,00

Łochocin                                          12-05-2-12-420   -a   -00 OPR-UC   oprysk upraw oprysk.ciągnikow 2 HA 1,74

Łochocin                                          12-05-2-12-420   -b   -00 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach 1 H 1,00

Łochocin                                          12-05-2-12-420   -b   -00 OPR-UC   oprysk upraw oprysk.ciągnikow 1 HA 0,33

Łochocin                                          12-05-2-12-420   -c   -00 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach 1 H 1,00

Łochocin                                          12-05-2-12-420   -c   -00 OPR-UC   oprysk upraw oprysk.ciągnikow 1 HA 1,20

Łochocin                                          12-05-2-12-422   -d   -00 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach 1 H 2,00

Łochocin                                          12-05-2-12-422   -d   -00 OPR-UC   oprysk upraw oprysk.ciągnikow 1 HA 2,92

Łochocin                                          12-05-2-12-438   -t   -00 OPR-PSPAL oprysk opryskiwacz plecak.spal 1 HA 0,24

Łochocin                                          12-05-2-12-438   -t   -00 OPR-UC   oprysk upraw oprysk.ciągnikow 1 HA 0,50

Łochocin                                          12-05-2-12-440   -d   -00 GODZ OPP Godziny transp.przy opr. plec. 1 H 1,00

Łochocin                                          12-05-2-12-440   -d   -00 OPR-PSPAL oprysk opryskiwacz plecak.spal 2 HA 0,30

Łochocin                                          12-05-2-12-440   -d   -00 OPR-UC   oprysk upraw oprysk.ciągnikow 2 HA 0,33

Łochocin                                          12-05-2-12-440   -f   -00 GODZ OPP Godziny transp.przy opr. plec. 1 H 1,00

Łochocin                                          12-05-2-12-440   -f   -00 OPR-PSPAL oprysk opryskiwacz plecak.spal 2 HA 0,27

Łochocin                                          12-05-2-12-440   -f   -00 OPR-UC   oprysk upraw oprysk.ciągnikow 2 HA 0,30

Łochocin                                          12-05-2-12-404   -a   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 5,00

Łochocin                                          12-05-2-12-404   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 20,00

Łochocin                                          12-05-2-12-405   -d   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 3,00

Łochocin                                          12-05-2-12-405   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 10,00

Łochocin                                          12-05-2-12-405   -f   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 2,00

Łochocin                                          12-05-2-12-405   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 5,00

Łochocin                                          12-05-2-12-390   -f   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 2,35

MA-POZ

MA-REG



Łochocin                                          12-05-2-12-390   -f   -01 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT 2,33

Łochocin                                          12-05-2-12-390   -f   -01 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT 0,02

Łochocin                                          12-05-2-12-390   -f   -01 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 1 KMTR 1,87

Łochocin                                          12-05-2-12-390   -f   -01 ZAŁ-1IL  załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT 2,33

Łochocin                                          12-05-2-12-390   -f   -01 ZAŁ-1LL  załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT 0,02

Łochocin                                          12-05-2-12-420   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 2,78

Łochocin                                          12-05-2-12-420   -b   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT 2,75

Łochocin                                          12-05-2-12-420   -b   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT 0,03

Łochocin                                          12-05-2-12-420   -b   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 1 KMTR 2,20

Łochocin                                          12-05-2-12-420   -b   -00 ZAŁ-1IL  załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT 2,75

Łochocin                                          12-05-2-12-420   -b   -00 ZAŁ-1LL  załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT 0,03

Komorowo                                          12-05-2-11-314   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 18,20

Komorowo                                          12-05-2-11-314   -a   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT 16,00

Komorowo                                          12-05-2-11-314   -a   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT 2,00

Komorowo                                          12-05-2-11-314   -a   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 0,20

Komorowo                                          12-05-2-11-314   -a   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny   1 KMTR 15,20

Komorowo                                          12-05-2-11-314   -a   -00 ZAŁ-1IL  załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT 16,00

Komorowo                                          12-05-2-11-314   -a   -00 ZAŁ-1LL  załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT 2,00

Komorowo                                          12-05-2-11-314   -a   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,20

Komorowo                                          12-05-2-11-314   -c   -02 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 14,87

Komorowo                                          12-05-2-11-314   -c   -02 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT 13,00

Komorowo                                          12-05-2-11-314   -c   -02 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT 1,67

Komorowo                                          12-05-2-11-314   -c   -02 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 0,20

Komorowo                                          12-05-2-11-314   -c   -02 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny   1 KMTR 12,41

Komorowo                                          12-05-2-11-314   -c   -02 ZAŁ-1IL  załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT 13,00

Komorowo                                          12-05-2-11-314   -c   -02 ZAŁ-1LL  załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT 1,67

Komorowo                                          12-05-2-11-314   -c   -02 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,20

Komorowo                                          12-05-2-11-314   -c   -03 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 19,45

Komorowo                                          12-05-2-11-314   -c   -03 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT 17,08

Komorowo                                          12-05-2-11-314   -c   -03 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT 2,17

Komorowo                                          12-05-2-11-314   -c   -03 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 0,20

Komorowo                                          12-05-2-11-314   -c   -03 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny   1 KMTR 10,94

Komorowo                                          12-05-2-11-314   -c   -03 WYK-PASR zdarcie pokrywy pasami        1 KMTR 5,34

Komorowo                                          12-05-2-11-314   -c   -03 ZAŁ-1IL  załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT 17,08

Komorowo                                          12-05-2-11-314   -c   -03 ZAŁ-1LL  załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT 2,17

Komorowo                                          12-05-2-11-314   -c   -03 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,20

Komorowo                                          12-05-2-11-351   -j   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 10,60

Komorowo                                          12-05-2-11-351   -j   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT 0,17

Komorowo                                          12-05-2-11-351   -j   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT 9,18

Komorowo                                          12-05-2-11-351   -j   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   2 TSZT 1,25

Komorowo                                          12-05-2-11-351   -j   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny   2 KMTR 9,12

Komorowo                                          12-05-2-11-351   -j   -00 WYK-PASR zdarcie pokrywy pasami        2 KMTR 1,20

Komorowo                                          12-05-2-11-351   -j   -00 ZAŁ-1IL  załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT 1,13

Komorowo                                          12-05-2-11-351   -j   -00 ZAŁ-1LL  załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT 8,22

Komorowo                                          12-05-2-11-351   -j   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 1,25

Komorowo                                          12-05-2-11-358   -b   -99 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 31,59

Komorowo                                          12-05-2-11-358   -b   -99 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT 27,83

Komorowo                                          12-05-2-11-358   -b   -99 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT 3,56

Komorowo                                          12-05-2-11-358   -b   -99 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 0,20

Komorowo                                          12-05-2-11-358   -b   -99 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny   1 KMTR 23,88

Komorowo                                          12-05-2-11-358   -b   -99 WYK-PASR zdarcie pokrywy pasami        1 KMTR 2,67

Komorowo                                          12-05-2-11-358   -b   -99 ZAŁ-1IL  załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT 27,83

ODN-LUK

ODN-ZRB



Komorowo                                          12-05-2-11-358   -b   -99 ZAŁ-1LL  załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT 3,56

Komorowo                                          12-05-2-11-358   -b   -99 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,20

Łochocin                                          12-05-2-12-391   -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 25,21

Łochocin                                          12-05-2-12-391   -h   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT 20,83

Łochocin                                          12-05-2-12-391   -h   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT 3,93

Łochocin                                          12-05-2-12-391   -h   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 0,45

Łochocin                                          12-05-2-12-391   -h   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny   1 KMTR 20,91

Łochocin                                          12-05-2-12-391   -h   -00 ZAŁ-1IL  załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT 21,25

Łochocin                                          12-05-2-12-391   -h   -00 ZAŁ-1LL  załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT 3,51

Łochocin                                          12-05-2-12-391   -h   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,45

Łochocin                                          12-05-2-12-399   -l   -02 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 11,60

Łochocin                                          12-05-2-12-399   -l   -02 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT 7,19

Łochocin                                          12-05-2-12-399   -l   -02 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT 3,97

Łochocin                                          12-05-2-12-399   -l   -02 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 0,44

Łochocin                                          12-05-2-12-399   -l   -02 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny   1 KMTR 9,93

Łochocin                                          12-05-2-12-399   -l   -02 ZAŁ-1IL  załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT 7,63

Łochocin                                          12-05-2-12-399   -l   -02 ZAŁ-1LL  załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT 3,53

Łochocin                                          12-05-2-12-399   -l   -02 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,44

Łochocin                                          12-05-2-12-420   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 9,68

Łochocin                                          12-05-2-12-420   -c   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT 7,67

Łochocin                                          12-05-2-12-420   -c   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT 1,62

Łochocin                                          12-05-2-12-420   -c   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 0,39

Łochocin                                          12-05-2-12-420   -c   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny   1 KMTR 8,00

Łochocin                                          12-05-2-12-420   -c   -00 ZAŁ-1IL  załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT 8,06

Łochocin                                          12-05-2-12-420   -c   -00 ZAŁ-1LL  załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT 1,23

Łochocin                                          12-05-2-12-420   -c   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,39

Łochocin                                          12-05-2-12-422   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 22,85

Łochocin                                          12-05-2-12-422   -d   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT 14,94

Łochocin                                          12-05-2-12-422   -d   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT 6,92

Łochocin                                          12-05-2-12-422   -d   -00 SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   1 TSZT 0,99

Łochocin                                          12-05-2-12-422   -d   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny   1 KMTR 19,45

Łochocin                                          12-05-2-12-422   -d   -00 ZAŁ-1IL  załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT 15,91

Łochocin                                          12-05-2-12-422   -d   -00 ZAŁ-1LL  załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT 5,95

Łochocin                                          12-05-2-12-422   -d   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,99

Łochocin                                          12-05-2-12-397   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 10,49

Łochocin                                          12-05-2-12-397   -c   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT 10,49

Łochocin                                          12-05-2-12-397   -c   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 1 KMTR 8,33

Łochocin                                          12-05-2-12-397   -c   -00 ZAŁ-1LL  załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT 10,49

Łochocin                                          12-05-2-12-397   -w   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 10,10

Łochocin                                          12-05-2-12-397   -w   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT 10,10

Łochocin                                          12-05-2-12-397   -w   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 2 KMTR 7,99

Łochocin                                          12-05-2-12-397   -w   -00 ZAŁ-1LL  załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT 10,10

Łochocin                                          12-05-2-12-398   -k   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 6,59

Łochocin                                          12-05-2-12-398   -k   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT 6,59

Łochocin                                          12-05-2-12-398   -k   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 1 KMTR 5,20

Łochocin                                          12-05-2-12-398   -k   -00 ZAŁ-1LL  załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT 6,59

Łochocin                                          12-05-2-12-398   -l   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 4,93

Łochocin                                          12-05-2-12-398   -l   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT 4,93

Łochocin                                          12-05-2-12-398   -l   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 1 KMTR 4,06

Łochocin                                          12-05-2-12-398   -l   -00 ZAŁ-1LL  załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT 4,93

Łochocin                                          12-05-2-12-420   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 14,62

Łochocin                                          12-05-2-12-420   -a   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT 14,62
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Łochocin                                          12-05-2-12-420   -a   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 2 KMTR 11,59

Łochocin                                          12-05-2-12-420   -a   -00 ZAŁ-1LL  załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT 14,62

Łochocin                                          12-05-2-12-438   -t   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 6,23

Łochocin                                          12-05-2-12-438   -t   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT 6,23

Łochocin                                          12-05-2-12-438   -t   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 1 KMTR 4,93

Łochocin                                          12-05-2-12-438   -t   -00 ZAŁ-1LL  załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT 6,23

Łochocin                                          12-05-2-12-440   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 3,75

Łochocin                                          12-05-2-12-440   -d   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT 0,77

Łochocin                                          12-05-2-12-440   -d   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT 2,98

Łochocin                                          12-05-2-12-440   -d   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 2 KMTR 3,70

Łochocin                                          12-05-2-12-440   -d   -00 WYK-PASR zdarcie pokrywy pasami        2 KMTR 0,50

Łochocin                                          12-05-2-12-440   -d   -00 ZAŁ-1IL  załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT 0,77

Łochocin                                          12-05-2-12-440   -d   -00 ZAŁ-1LL  załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT 2,98

Łochocin                                          12-05-2-12-440   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 3,43

Łochocin                                          12-05-2-12-440   -f   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT 0,51

Łochocin                                          12-05-2-12-440   -f   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT 2,92

Łochocin                                          12-05-2-12-440   -f   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 2 KMTR 3,34

Łochocin                                          12-05-2-12-440   -f   -00 WYK-PASR zdarcie pokrywy pasami        2 KMTR 0,46

Łochocin                                          12-05-2-12-440   -f   -00 ZAŁ-1IL  załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT 0,51

Łochocin                                          12-05-2-12-440   -f   -00 ZAŁ-1LL  załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT 2,92

Komorowo                                          12-05-2-11-274   -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,22

Komorowo                                          12-05-2-11-274   -a   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA 0,22

Komorowo                                          12-05-2-11-288   -s   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,60

Komorowo                                          12-05-2-11-288   -s   -01 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA 0,60

Komorowo                                          12-05-2-11-290   -g   -01 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H 1,00

Komorowo                                          12-05-2-11-290   -g   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,00

Komorowo                                          12-05-2-11-290   -g   -01 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA 1,00

Komorowo                                          12-05-2-11-302   -f   -02 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H 1,00

Komorowo                                          12-05-2-11-302   -f   -02 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,00

Komorowo                                          12-05-2-11-302   -f   -02 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA 1,00

Komorowo                                          12-05-2-11-303   -g   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,00

Komorowo                                          12-05-2-11-303   -g   -01 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA 1,00

Komorowo                                          12-05-2-11-304   -g   -02 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H 1,00

Komorowo                                          12-05-2-11-304   -g   -02 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,00

Komorowo                                          12-05-2-11-304   -g   -02 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA 1,00

Komorowo                                          12-05-2-11-311   -d   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H 1,00

Komorowo                                          12-05-2-11-311   -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,14

Komorowo                                          12-05-2-11-311   -d   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA 1,14

Komorowo                                          12-05-2-11-312   -h   -02 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,00

Komorowo                                          12-05-2-11-312   -h   -02 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA 1,00

Komorowo                                          12-05-2-11-313   -c   -99 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H 1,00

Komorowo                                          12-05-2-11-313   -c   -99 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,00

Komorowo                                          12-05-2-11-313   -c   -99 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA 1,00

Komorowo                                          12-05-2-11-318   -h   -01 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H 1,00

Komorowo                                          12-05-2-11-318   -h   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,00

Komorowo                                          12-05-2-11-318   -h   -01 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA 1,00

Komorowo                                          12-05-2-11-318   -i   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,50

Komorowo                                          12-05-2-11-318   -i   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA 0,50

Komorowo                                          12-05-2-11-320   -h   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,00

Komorowo                                          12-05-2-11-320   -h   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA 0,50

Komorowo                                          12-05-2-11-321   -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,25

Komorowo                                          12-05-2-11-321   -d   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA 0,25
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Komorowo                                          12-05-2-11-326   -i   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,50

Komorowo                                          12-05-2-11-326   -i   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA 0,50

Komorowo                                          12-05-2-11-349   -a   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H 1,00

Komorowo                                          12-05-2-11-349   -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,86

Komorowo                                          12-05-2-11-349   -a   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA 0,86

Komorowo                                          12-05-2-11-349   -i   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,50

Komorowo                                          12-05-2-11-349   -i   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA 0,50

Komorowo                                          12-05-2-11-349   -j   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,00

Komorowo                                          12-05-2-11-349   -j   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA 1,00

Komorowo                                          12-05-2-11-349   -o   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,61

Komorowo                                          12-05-2-11-349   -o   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA 0,61

Komorowo                                          12-05-2-11-350   -i   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H 1,00

Komorowo                                          12-05-2-11-350   -i   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,20

Komorowo                                          12-05-2-11-350   -i   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA 0,44

Komorowo                                          12-05-2-11-350   -m   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,20

Komorowo                                          12-05-2-11-350   -m   -01 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA 0,58

Komorowo                                          12-05-2-11-352A  -i   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,53

Komorowo                                          12-05-2-11-352A  -i   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA 0,53

Komorowo                                          12-05-2-11-352A  -mx  -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,07

Komorowo                                          12-05-2-11-352A  -ox  -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,03

Komorowo                                          12-05-2-11-352A  -sx  -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,27

Komorowo                                          12-05-2-11-352A  -sx  -01 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA 0,27

Komorowo                                          12-05-2-11-352A  -sx  -99 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,20

Komorowo                                          12-05-2-11-352A  -sx  -99 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA 0,20

Komorowo                                          12-05-2-11-353   -y   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H 1,00

Komorowo                                          12-05-2-11-353   -y   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,00

Komorowo                                          12-05-2-11-353   -y   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA 1,00

Komorowo                                          12-05-2-11-354   -i   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,30

Komorowo                                          12-05-2-11-354   -k   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,00

Komorowo                                          12-05-2-11-354   -k   -99 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H 1,00

Komorowo                                          12-05-2-11-354   -k   -99 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,90

Komorowo                                          12-05-2-11-354   -k   -99 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA 0,90

Komorowo                                          12-05-2-11-355   -r   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H 1,00

Komorowo                                          12-05-2-11-355   -r   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,13

Komorowo                                          12-05-2-11-355   -r   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA 1,13

Komorowo                                          12-05-2-11-379   -k   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H 1,00

Komorowo                                          12-05-2-11-379   -k   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,35

Komorowo                                          12-05-2-11-379   -k   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA 1,35

Komorowo                                          12-05-2-11-379   -x   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,90

Komorowo                                          12-05-2-11-379   -x   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA 0,90

Łochocin                                          12-05-2-12-386   -b   -01 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H 1,00

Łochocin                                          12-05-2-12-386   -b   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,00

Łochocin                                          12-05-2-12-386   -b   -01 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 3 HA 1,00

Łochocin                                          12-05-2-12-386   -b   -99 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H 1,00

Łochocin                                          12-05-2-12-386   -b   -99 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,39

Łochocin                                          12-05-2-12-386   -b   -99 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA 1,39

Łochocin                                          12-05-2-12-386   -d   -99 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H 1,00

Łochocin                                          12-05-2-12-386   -d   -99 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,42

Łochocin                                          12-05-2-12-386   -d   -99 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA 1,42

Łochocin                                          12-05-2-12-388   -l   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,20

Łochocin                                          12-05-2-12-388   -l   -01 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA 0,20

Łochocin                                          12-05-2-12-388   -m   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,10
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Łochocin                                          12-05-2-12-388   -m   -01 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA 0,10

Łochocin                                          12-05-2-12-389   -d   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,20

Łochocin                                          12-05-2-12-389   -d   -01 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA 0,20

Łochocin                                          12-05-2-12-389   -d   -02 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,20

Łochocin                                          12-05-2-12-389   -d   -02 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA 0,20

Łochocin                                          12-05-2-12-393   -a   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H 2,00

Łochocin                                          12-05-2-12-393   -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,92

Łochocin                                          12-05-2-12-393   -a   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA 1,92

Łochocin                                          12-05-2-12-393   -g   -01 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H 1,00

Łochocin                                          12-05-2-12-393   -g   -01 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,70

Łochocin                                          12-05-2-12-393   -g   -01 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA 0,70

Łochocin                                          12-05-2-12-393   -n   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,21

Łochocin                                          12-05-2-12-393   -n   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA 0,21

Łochocin                                          12-05-2-12-395   -j   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H 2,00

Łochocin                                          12-05-2-12-395   -j   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,86

Łochocin                                          12-05-2-12-395   -j   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA 1,86

Łochocin                                          12-05-2-12-395   -n   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,22

Łochocin                                          12-05-2-12-395   -n   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 3 HA 0,22

Łochocin                                          12-05-2-12-396   -c   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H 1,00

Łochocin                                          12-05-2-12-396   -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,56

Łochocin                                          12-05-2-12-396   -c   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 3 HA 0,56

Łochocin                                          12-05-2-12-396   -f   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H 1,00

Łochocin                                          12-05-2-12-396   -f   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,92

Łochocin                                          12-05-2-12-396   -f   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 4 HA 0,92

Łochocin                                          12-05-2-12-396   -i   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H 1,00

Łochocin                                          12-05-2-12-396   -i   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,00

Łochocin                                          12-05-2-12-396   -i   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 3 HA 1,00

Łochocin                                          12-05-2-12-396   -o   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H 1,00

Łochocin                                          12-05-2-12-396   -o   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,00

Łochocin                                          12-05-2-12-396   -o   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA 1,00

Łochocin                                          12-05-2-12-396   -t   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 0,40

Łochocin                                          12-05-2-12-396   -t   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 4 HA 0,40

Łochocin                                          12-05-2-12-397   -t   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H 2,00

Łochocin                                          12-05-2-12-397   -t   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,99

Łochocin                                          12-05-2-12-397   -t   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 3 HA 1,99

Łochocin                                          12-05-2-12-402   -c   -02 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H 1,00

Łochocin                                          12-05-2-12-402   -c   -02 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,00

Łochocin                                          12-05-2-12-402   -c   -02 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA 1,00

Łochocin                                          12-05-2-12-403   -d   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H 1,00

Łochocin                                          12-05-2-12-403   -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,58

Łochocin                                          12-05-2-12-403   -d   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA 1,58

Łochocin                                          12-05-2-12-403   -i   -02 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H 1,00

Łochocin                                          12-05-2-12-403   -i   -02 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,74

Łochocin                                          12-05-2-12-403   -i   -02 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA 1,74

Łochocin                                          12-05-2-12-404   -d   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H 1,00

Łochocin                                          12-05-2-12-404   -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 1,50

Łochocin                                          12-05-2-12-404   -d   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 3 HA 1,50

Łochocin                                          12-05-2-12-407   -j   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H 1,00

Łochocin                                          12-05-2-12-407   -j   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 0,70

Łochocin                                          12-05-2-12-407   -j   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 3 HA 0,70

Łochocin                                          12-05-2-12-408   -d   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H 1,00

Łochocin                                          12-05-2-12-408   -d   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,00



Łochocin                                          12-05-2-12-408   -d   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA 1,00

Łochocin                                          12-05-2-12-409   -m   -99 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H 1,00

Łochocin                                          12-05-2-12-409   -m   -99 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 1,00

Łochocin                                          12-05-2-12-409   -m   -99 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 4 HA 1,00

Łochocin                                          12-05-2-12-409   -s   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H 1,00

Łochocin                                          12-05-2-12-409   -s   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,50

Łochocin                                          12-05-2-12-409   -s   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA 1,50

Łochocin                                          12-05-2-12-410   -i   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H 1,00

Łochocin                                          12-05-2-12-410   -i   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,00

Łochocin                                          12-05-2-12-410   -i   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA 1,00

Łochocin                                          12-05-2-12-417   -a   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H 2,00

Łochocin                                          12-05-2-12-417   -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 3 HA 2,00

Łochocin                                          12-05-2-12-417   -a   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 3 HA 2,00

Łochocin                                          12-05-2-12-418   -a   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,20

Łochocin                                          12-05-2-12-418   -a   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA 0,20

Łochocin                                          12-05-2-12-425   -g   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H 1,00

Łochocin                                          12-05-2-12-425   -g   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 1,50

Łochocin                                          12-05-2-12-425   -g   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA 1,50

Łochocin                                          12-05-2-12-432   -c   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H 1,00

Łochocin                                          12-05-2-12-432   -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 1,59

Łochocin                                          12-05-2-12-432   -c   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 4 HA 1,59

Łochocin                                          12-05-2-12-433   -c   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 2 HA 0,20

Łochocin                                          12-05-2-12-433   -c   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA 0,20

Łochocin                                          12-05-2-12-436   -b   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H 2,00

Łochocin                                          12-05-2-12-436   -b   -00 KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra 4 HA 2,00

Łochocin                                          12-05-2-12-436   -b   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 4 HA 2,00

Komorowo                                          12-05-2-11-      -    -  DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 12,19

Komorowo                                          12-05-2-11-      -    -  POP-B<150 popr.sad.zak.s.korz.brył do150 1 TSZT 10,10

Komorowo                                          12-05-2-11-      -    -  POP-B<300 popr.sad.zak.s.korz.brył do300 1 TSZT 1,94

Komorowo                                          12-05-2-11-      -    -  POPR-WM  sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT 0,15

Komorowo                                          12-05-2-11-      -    -  ZAŁ-1IL  załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT 10,10

Komorowo                                          12-05-2-11-      -    -  ZAŁ-1LL  załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT 1,94

Komorowo                                          12-05-2-11-      -    -  ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,15

Łochocin                                          12-05-2-12-386   -b   -99 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 0,93

Łochocin                                          12-05-2-12-386   -b   -99 POP-B<150 popr.sad.zak.s.korz.brył do150 1 TSZT 0,40

Łochocin                                          12-05-2-12-386   -b   -99 POP-B<300 popr.sad.zak.s.korz.brył do300 1 TSZT 0,38

Łochocin                                          12-05-2-12-386   -b   -99 POPR-WM  sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT 0,15

Łochocin                                          12-05-2-12-386   -b   -99 ZAŁ-1IL  załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT 0,48

Łochocin                                          12-05-2-12-386   -b   -99 ZAŁ-1LL  załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT 0,30

Łochocin                                          12-05-2-12-386   -b   -99 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,15

Łochocin                                          12-05-2-12-386   -d   -99 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 0,80

Łochocin                                          12-05-2-12-386   -d   -99 POP-B<300 popr.sad.zak.s.korz.brył do300 1 TSZT 0,80

Łochocin                                          12-05-2-12-386   -d   -99 ZAŁ-1LL  załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT 0,80

Łochocin                                          12-05-2-12-389   -d   -02 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 1,30

Łochocin                                          12-05-2-12-389   -d   -02 POP-B<150 popr.sad.zak.s.korz.brył do150 1 TSZT 1,05

Łochocin                                          12-05-2-12-389   -d   -02 POP-B<300 popr.sad.zak.s.korz.brył do300 1 TSZT 0,25

Łochocin                                          12-05-2-12-389   -d   -02 ZAŁ-1IL  załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT 1,10

Łochocin                                          12-05-2-12-389   -d   -02 ZAŁ-1LL  załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT 0,20

Łochocin                                          12-05-2-12-395   -j   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 1,12

Łochocin                                          12-05-2-12-395   -j   -00 POP-B<150 popr.sad.zak.s.korz.brył do150 1 TSZT 0,57

Łochocin                                          12-05-2-12-395   -j   -00 POP-B<300 popr.sad.zak.s.korz.brył do300 1 TSZT 0,55

Łochocin                                          12-05-2-12-395   -j   -00 ZAŁ-1IL  załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT 0,62



Łochocin                                          12-05-2-12-395   -j   -00 ZAŁ-1LL  załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT 0,50

Łochocin                                          12-05-2-12-395   -n   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 0,15

Łochocin                                          12-05-2-12-395   -n   -00 POP-B<300 popr.sad.zak.s.korz.brył do300 2 TSZT 0,15

Łochocin                                          12-05-2-12-395   -n   -00 ZAŁ-1LL  załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT 0,15

Łochocin                                          12-05-2-12-397   -t   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 1,20

Łochocin                                          12-05-2-12-397   -t   -00 POP-B<150 popr.sad.zak.s.korz.brył do150 2 TSZT 0,18

Łochocin                                          12-05-2-12-397   -t   -00 POP-B<300 popr.sad.zak.s.korz.brył do300 2 TSZT 1,02

Łochocin                                          12-05-2-12-397   -t   -00 ZAŁ-1IL  załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT 0,30

Łochocin                                          12-05-2-12-397   -t   -00 ZAŁ-1LL  załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT 0,90

Łochocin                                          12-05-2-12-402   -c   -02 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 1,20

Łochocin                                          12-05-2-12-402   -c   -02 POP-B<150 popr.sad.zak.s.korz.brył do150 1 TSZT 1,00

Łochocin                                          12-05-2-12-402   -c   -02 POP-B<300 popr.sad.zak.s.korz.brył do300 1 TSZT 0,20

Łochocin                                          12-05-2-12-402   -c   -02 ZAŁ-1IL  załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT 1,05

Łochocin                                          12-05-2-12-402   -c   -02 ZAŁ-1LL  załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT 0,15

Łochocin                                          12-05-2-12-403   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 0,95

Łochocin                                          12-05-2-12-403   -d   -00 POP-B<150 popr.sad.zak.s.korz.brył do150 1 TSZT 0,25

Łochocin                                          12-05-2-12-403   -d   -00 POP-B<300 popr.sad.zak.s.korz.brył do300 1 TSZT 0,70

Łochocin                                          12-05-2-12-403   -d   -00 ZAŁ-1IL  załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT 0,30

Łochocin                                          12-05-2-12-403   -d   -00 ZAŁ-1LL  załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT 0,65

Łochocin                                          12-05-2-12-409   -m   -99 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 0,95

Łochocin                                          12-05-2-12-409   -m   -99 POP-B<150 popr.sad.zak.s.korz.brył do150 3 TSZT 0,25

Łochocin                                          12-05-2-12-409   -m   -99 POP-B<300 popr.sad.zak.s.korz.brył do300 3 TSZT 0,70

Łochocin                                          12-05-2-12-409   -m   -99 ZAŁ-1IL  załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT 0,25

Łochocin                                          12-05-2-12-409   -m   -99 ZAŁ-1LL  załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT 0,70

Łochocin                                          12-05-2-12-409   -s   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 1,93

Łochocin                                          12-05-2-12-409   -s   -00 POP-B<150 popr.sad.zak.s.korz.brył do150 1 TSZT 1,80

Łochocin                                          12-05-2-12-409   -s   -00 POP-B<300 popr.sad.zak.s.korz.brył do300 1 TSZT 0,13

Łochocin                                          12-05-2-12-409   -s   -00 ZAŁ-1IL  załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT 1,80

Łochocin                                          12-05-2-12-409   -s   -00 ZAŁ-1LL  załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT 0,13

Łochocin                                          12-05-2-12-412   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 1,00

Łochocin                                          12-05-2-12-412   -b   -00 POP-B<300 popr.sad.zak.s.korz.brył do300 1 TSZT 1,00

Łochocin                                          12-05-2-12-412   -b   -00 ZAŁ-1LL  załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT 1,00

Łochocin                                          12-05-2-12-413   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 0,50

Łochocin                                          12-05-2-12-413   -f   -00 POP-B<300 popr.sad.zak.s.korz.brył do300 1 TSZT 0,50

Łochocin                                          12-05-2-12-413   -f   -00 ZAŁ-1LL  załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT 0,50

Łochocin                                          12-05-2-12-417   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 1,91

Łochocin                                          12-05-2-12-417   -a   -00 POP-B<150 popr.sad.zak.s.korz.brył do150 2 TSZT 0,80

Łochocin                                          12-05-2-12-417   -a   -00 POP-B<300 popr.sad.zak.s.korz.brył do300 2 TSZT 0,95

Łochocin                                          12-05-2-12-417   -a   -00 POPR-WM  sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT 0,16

Łochocin                                          12-05-2-12-417   -a   -00 ZAŁ-1IL  załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT 0,95

Łochocin                                          12-05-2-12-417   -a   -00 ZAŁ-1LL  załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT 0,80

Łochocin                                          12-05-2-12-417   -a   -00 ZAŁ-2LL  załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,16

Łochocin                                          12-05-2-12-422A  -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 0,15

Łochocin                                          12-05-2-12-422A  -c   -00 POP-B<150 popr.sad.zak.s.korz.brył do150 2 TSZT 0,15

Łochocin                                          12-05-2-12-422A  -c   -00 ZAŁ-1IL  załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT 0,15

Łochocin                                          12-05-2-12-422A  -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 0,10

Łochocin                                          12-05-2-12-422A  -g   -00 POP-B<150 popr.sad.zak.s.korz.brył do150 1 TSZT 0,10

Łochocin                                          12-05-2-12-422A  -g   -00 ZAŁ-1IL  załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT 0,10

Łochocin                                          12-05-2-12-437   -m   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek                1 TSZT 0,15

Łochocin                                          12-05-2-12-437   -m   -00 POP-B<300 popr.sad.zak.s.korz.brył do300 1 TSZT 0,15

Łochocin                                          12-05-2-12-437   -m   -00 ZAŁ-1LL  załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT 0,15

Komorowo                                          12-05-2-11-      -    -  ZAW-BUD  W. n. bud. lęg. i schr. nietop 1 SZT 20,00

POPR

O-BUDKIN



Łochocin                                          12-05-2-12-      -    -  ZAW-BUD  W. n. bud. lęg. i schr. nietop 1 SZT 20,00

O-BUDKIS Komorowo                                          12-05-2-11-      -    -  CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów    1 SZT 50,00

Komorowo                                          12-05-2-11-351   -j   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki          1 H 2,00

Komorowo                                          12-05-2-11-351   -j   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM 8,80

Komorowo                                          12-05-2-11-351   -j   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych  1 SZT 100,00

Łochocin                                          12-05-2-12-391   -h   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb     1 H 1,00

Łochocin                                          12-05-2-12-391   -h   -00 GRODZ-SR Grodzenie upraw rozbiórkową   1 HM 2,20

Łochocin                                          12-05-2-12-391   -h   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych  1 SZT 35,00

Łochocin                                          12-05-2-12-397   -c   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb     1 H 3,00

Łochocin                                          12-05-2-12-397   -c   -00 GRODZ-SR Grodzenie upraw rozbiórkową   1 HM 10,00

Łochocin                                          12-05-2-12-397   -c   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych  1 SZT 150,00

Łochocin                                          12-05-2-12-397   -t   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb     1 H 2,00

Łochocin                                          12-05-2-12-397   -t   -00 GRODZ-SR Grodzenie upraw rozbiórkową   1 HM 8,50

Łochocin                                          12-05-2-12-397   -t   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych  1 SZT 150,00

Łochocin                                          12-05-2-12-398   -k   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb     1 H 2,00

Łochocin                                          12-05-2-12-398   -k   -00 GRODZ-SR Grodzenie upraw rozbiórkową   1 HM 5,20

Łochocin                                          12-05-2-12-398   -k   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych  1 SZT 90,00

Łochocin                                          12-05-2-12-398   -l   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb     1 H 1,00

Łochocin                                          12-05-2-12-398   -l   -00 GRODZ-SR Grodzenie upraw rozbiórkową   1 HM 3,80

Łochocin                                          12-05-2-12-398   -l   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych  1 SZT 60,00

Łochocin                                          12-05-2-12-399   -l   -02 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb     1 H 1,00

Łochocin                                          12-05-2-12-399   -l   -02 GRODZ-SR Grodzenie upraw rozbiórkową   1 HM 3,80

Łochocin                                          12-05-2-12-399   -l   -02 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych  1 SZT 65,00

Łochocin                                          12-05-2-12-402   -c   -01 GODZ SIAT Godz. transp. siatki          1 H 1,00

Łochocin                                          12-05-2-12-402   -c   -01 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM 4,15

Łochocin                                          12-05-2-12-402   -c   -01 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych  1 SZT 50,00

Łochocin                                          12-05-2-12-412   -b   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb     1 H 3,00

Łochocin                                          12-05-2-12-412   -b   -00 GRODZ-SR Grodzenie upraw rozbiórkową   1 HM 11,30

Łochocin                                          12-05-2-12-412   -b   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych  1 SZT 200,00

Łochocin                                          12-05-2-12-413   -f   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb     1 H 2,00

Łochocin                                          12-05-2-12-413   -f   -00 GRODZ-SR Grodzenie upraw rozbiórkową   1 HM 5,80

Łochocin                                          12-05-2-12-413   -f   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych  1 SZT 100,00

Łochocin                                          12-05-2-12-417   -a   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb     1 H 3,00

Łochocin                                          12-05-2-12-417   -a   -00 GRODZ-SR Grodzenie upraw rozbiórkową   1 HM 12,00

Łochocin                                          12-05-2-12-417   -a   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych  1 SZT 200,00

Łochocin                                          12-05-2-12-420   -a   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb     1 H 3,00

Łochocin                                          12-05-2-12-420   -a   -00 GRODZ-SR Grodzenie upraw rozbiórkową   1 HM 11,60

Łochocin                                          12-05-2-12-420   -a   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych  1 SZT 200,00

Łochocin                                          12-05-2-12-420   -b   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb     1 H 1,00

Łochocin                                          12-05-2-12-420   -b   -00 GRODZ-SR Grodzenie upraw rozbiórkową   1 HM 2,30

Łochocin                                          12-05-2-12-420   -b   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych  1 SZT 55,00

Łochocin                                          12-05-2-12-420   -c   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb     1 H 1,00

Łochocin                                          12-05-2-12-420   -c   -00 GRODZ-SR Grodzenie upraw rozbiórkową   1 HM 2,20

Łochocin                                          12-05-2-12-420   -c   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych  1 SZT 35,00

Łochocin                                          12-05-2-12-438   -t   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb     1 H 2,00

Łochocin                                          12-05-2-12-438   -t   -00 GRODZ-SR Grodzenie upraw rozbiórkową   1 HM 6,30

Łochocin                                          12-05-2-12-438   -t   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych  1 SZT 100,00

Komorowo                                          12-05-2-11-381A  -t   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 1,50

Komorowo                                          12-05-2-11-381A  -t   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 4,97

Łochocin                                          12-05-2-12-386   -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 1,00

Łochocin                                          12-05-2-12-386   -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 3,83

Łochocin                                          12-05-2-12-389   -    -  GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 2,00
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Łochocin                                          12-05-2-12-389   -    -  GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 9,61

Łochocin                                          12-05-2-12-389   -d   -01 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 2,00

Łochocin                                          12-05-2-12-389   -d   -01 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 6,65

Łochocin                                          12-05-2-12-397   -r   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 1,00

Łochocin                                          12-05-2-12-397   -r   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 2,28

Łochocin                                          12-05-2-12-402   -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 3,00

Łochocin                                          12-05-2-12-402   -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 10,69

Łochocin                                          12-05-2-12-403   -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 1,00

Łochocin                                          12-05-2-12-403   -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 2,56

Łochocin                                          12-05-2-12-403   -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 1,00

Łochocin                                          12-05-2-12-403   -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 2,87

Łochocin                                          12-05-2-12-403   -g   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 1,00

Łochocin                                          12-05-2-12-403   -g   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 3,35

Łochocin                                          12-05-2-12-403   -h   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 2,00

Łochocin                                          12-05-2-12-403   -h   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 5,07

Łochocin                                          12-05-2-12-405   -i   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 2,00

Łochocin                                          12-05-2-12-405   -i   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 15,43

Łochocin                                          12-05-2-12-417   -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 3,00

Łochocin                                          12-05-2-12-417   -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 13,75

Łochocin                                          12-05-2-12-438   -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 2,00

Łochocin                                          12-05-2-12-438   -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń              1 HM 5,67

Komorowo                                          12-05-2-11-      -    -  GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 5,00

Komorowo                                          12-05-2-11-      -    -  K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 150,00

Komorowo                                          12-05-2-11-      -    -  WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych  1 SZT 20,00

Łochocin                                          12-05-2-12-      -    -  GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 5,00

Łochocin                                          12-05-2-12-      -    -  K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 100,00

Łochocin                                          12-05-2-12-      -    -  WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych  1 SZT 50,00

Łochocin                                          12-05-2-12-395   -j   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce   1 H 0,50

Łochocin                                          12-05-2-12-395   -j   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 8,00

Łochocin                                          12-05-2-12-395   -j   -00 PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     1 SZT 8,00

Łochocin                                          12-05-2-12-402   -c   -02 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce   1 H 0,50

Łochocin                                          12-05-2-12-402   -c   -02 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 18,00

Łochocin                                          12-05-2-12-402   -c   -02 PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     1 SZT 18,00

Łochocin                                          12-05-2-12-403   -d   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce   1 H 0,50

Łochocin                                          12-05-2-12-403   -d   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 4,00

Łochocin                                          12-05-2-12-403   -d   -00 PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     1 SZT 4,00

Łochocin                                          12-05-2-12-409   -s   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce   1 H 0,50

Łochocin                                          12-05-2-12-409   -s   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 22,00

Łochocin                                          12-05-2-12-409   -s   -00 PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     1 SZT 22,00

Łochocin                                          12-05-2-12-417   -a   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce   1 H 0,50

Łochocin                                          12-05-2-12-417   -a   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 14,00

Łochocin                                          12-05-2-12-417   -a   -00 PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     1 SZT 14,00

Komorowo                                          12-05-2-11-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 60,00

Łochocin                                          12-05-2-12-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 30,00

Komorowo                                          12-05-2-11-      -    -  SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew 1 SZT 12,00

Łochocin                                          12-05-2-12-      -    -  SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew 1 SZT 4,00

Komorowo                                          12-05-2-11-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 5,00

Komorowo                                          12-05-2-11-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 80,00

Łochocin                                          12-05-2-12-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 5,00

Łochocin                                          12-05-2-12-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 80,00

Łochocin                                          12-05-2-12-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 5,00

Łochocin                                          12-05-2-12-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 5,00
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Łochocin                                          12-05-2-12-      -    -  PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb.       1 M3P 5,00

Łochocin                                          12-05-2-12-      -    -  PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P 5,00

Komorowo                                          12-05-2-11-      -    -  PUŁ-WT   wykł. pułapek szkodniki wtórne 1 SZT 40,00

Łochocin                                          12-05-2-12-387   -b   -00 PUŁ-WT   wykł. pułapek szkodniki wtórne 1 SZT 5,00

Łochocin                                          12-05-2-12-403   -i   -98 PUŁ-WT   wykł. pułapek szkodniki wtórne 1 SZT 5,00

Łochocin                                          12-05-2-12-419   -c   -00 PUŁ-WT   wykł. pułapek szkodniki wtórne 1 SZT 5,00

Łochocin                                          12-05-2-12-440   -b   -00 PUŁ-WT   wykł. pułapek szkodniki wtórne 1 SZT 5,00

Komorowo                                          12-05-2-11-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 2,00

Komorowo                                          12-05-2-11-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 10,00

Łochocin                                          12-05-2-12-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 3,00

Łochocin                                          12-05-2-12-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 15,00

Łochocin                                          12-05-2-12-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 1,00

Łochocin                                          12-05-2-12-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 1,00

Łochocin                                          12-05-2-12-      -    -  OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA 2,00

Łochocin                                          12-05-2-12-416   -j   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 3,00

Łochocin                                          12-05-2-12-416   -j   -00 ODN-PASC mineral.pasów p-poż ciągnikiem 1 KMTR 0,25

Łochocin                                          12-05-2-12-417   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 5,00

Łochocin                                          12-05-2-12-417   -a   -00 ODN-PASC mineral.pasów p-poż ciągnikiem 1 KMTR 0,37

Łochocin                                          12-05-2-12-418   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 2,00

Łochocin                                          12-05-2-12-418   -a   -00 ODN-PASC mineral.pasów p-poż ciągnikiem 1 KMTR 0,10

P-PASYS Łochocin                                          12-05-2-12-405   -m   -00 ODN-PASC mineral.pasów p-poż ciągnikiem 1 KMTR 0,10

Komorowo                                          12-05-2-11-      -    -  DOZ DOG  Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz 1 H 35,00

Komorowo                                          12-05-2-11-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 5,00

Łochocin                                          12-05-2-12-      -    -  DOZ DOG  Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz 1 H 1,00

Łochocin                                          12-05-2-12-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 1,00

Komorowo                                          12-05-2-11-300   -g   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 1,00

Komorowo                                          12-05-2-11-300   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 24,00

Komorowo                                          12-05-2-11-320A  -a   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 1,00

Komorowo                                          12-05-2-11-320A  -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 24,00

Komorowo                                          12-05-2-11-352A  -lx  -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 1,00

Komorowo                                          12-05-2-11-352A  -lx  -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 24,00

Łochocin                                          12-05-2-12-397   -g   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 2,00

Łochocin                                          12-05-2-12-397   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 10,00

Łochocin                                          12-05-2-12-398   -d   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 2,00

Łochocin                                          12-05-2-12-398   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 10,00

Łochocin                                          12-05-2-12-385   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 1,00

Łochocin                                          12-05-2-12-385   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 1,00

Łochocin                                          12-05-2-12-391   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 1,00

Łochocin                                          12-05-2-12-391   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 1,00

Łochocin                                          12-05-2-12-391   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 1,00

Łochocin                                          12-05-2-12-391   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 1,00

Łochocin                                          12-05-2-12-395   -k   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 1,00

Łochocin                                          12-05-2-12-395   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 1,00

Łochocin                                          12-05-2-12-397   -r   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 1,00

Łochocin                                          12-05-2-12-397   -r   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 1,00

Łochocin                                          12-05-2-12-399   -j   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 1,00

Łochocin                                          12-05-2-12-399   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 1,00

Łochocin                                          12-05-2-12-403   -k   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 1,00

Łochocin                                          12-05-2-12-403   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 1,00

Łochocin                                          12-05-2-12-414   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 1,00

Łochocin                                          12-05-2-12-414   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 1,00
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Komorowo                                          12-05-2-11-380   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 628,00

Komorowo                                          12-05-2-11-380   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 628,00

Łochocin                                          12-05-2-12-420   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 138,00

Łochocin                                          12-05-2-12-420   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 138,00

Komorowo                                          12-05-2-11-350   -m   -99 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 135,00

Komorowo                                          12-05-2-11-350   -m   -99 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 53,00

Komorowo                                          12-05-2-11-350   -m   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 135,00

Komorowo                                          12-05-2-11-350   -m   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 53,00

Komorowo                                          12-05-2-11-380   -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 204,00

Komorowo                                          12-05-2-11-380   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 204,00

Łochocin                                          12-05-2-12-397   -c   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 328,00

Łochocin                                          12-05-2-12-397   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 91,00

Łochocin                                          12-05-2-12-397   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 328,00

Łochocin                                          12-05-2-12-397   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 91,00

Łochocin                                          12-05-2-12-397   -w   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 308,00

Łochocin                                          12-05-2-12-397   -w   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 284,00

Łochocin                                          12-05-2-12-397   -w   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 308,00

Łochocin                                          12-05-2-12-397   -w   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 284,00

Łochocin                                          12-05-2-12-420   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 469,00

Łochocin                                          12-05-2-12-420   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 469,00

Łochocin                                          12-05-2-12-438   -t   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 266,00

Łochocin                                          12-05-2-12-438   -t   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 266,00

Łochocin                                          12-05-2-12-440   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 228,00

Łochocin                                          12-05-2-12-440   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 228,00

Łochocin                                          12-05-2-12-440   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 129,00

Łochocin                                          12-05-2-12-440   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 129,00

Komorowo                                          12-05-2-11-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 5,00

Komorowo                                          12-05-2-11-      -    -  GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką      1 H 10,00

Komorowo                                          12-05-2-11-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 15,00

Łochocin                                          12-05-2-12-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 5,00

Łochocin                                          12-05-2-12-      -    -  GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką      1 H 10,00

Łochocin                                          12-05-2-12-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 15,00

Komorowo                                          12-05-2-11-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 30,00

Komorowo                                          12-05-2-11-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 30,00

Łochocin                                          12-05-2-12-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 157,00

Łochocin                                          12-05-2-12-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 157,00

Komorowo                                          12-05-2-11-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 360,00

Komorowo                                          12-05-2-11-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 360,00

Łochocin                                          12-05-2-12-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 325,00

Łochocin                                          12-05-2-12-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 325,00

Komorowo                                          12-05-2-11-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 20,00

Komorowo                                          12-05-2-11-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 20,00

Łochocin                                          12-05-2-12-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 45,00

Łochocin                                          12-05-2-12-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 45,00

Komorowo                                          12-05-2-11-326   -k   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 59,00

Komorowo                                          12-05-2-11-326   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 59,00

Komorowo                                          12-05-2-11-326   -l   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 175,00

Komorowo                                          12-05-2-11-326   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 175,00

Komorowo                                          12-05-2-11-326   -r   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 17,00

Komorowo                                          12-05-2-11-326   -r   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 17,00

Komorowo                                          12-05-2-11-327   -l   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 30,00
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Komorowo                                          12-05-2-11-327   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 30,00

Komorowo                                          12-05-2-11-331   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 74,00

Komorowo                                          12-05-2-11-331   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 74,00

Komorowo                                          12-05-2-11-331   -j   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 21,00

Komorowo                                          12-05-2-11-331   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 21,00

Komorowo                                          12-05-2-11-331   -n   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 58,00

Komorowo                                          12-05-2-11-331   -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 58,00

Komorowo                                          12-05-2-11-332   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 23,00

Komorowo                                          12-05-2-11-332   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 23,00

Komorowo                                          12-05-2-11-350   -j   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 15,00

Komorowo                                          12-05-2-11-350   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 15,00

Komorowo                                          12-05-2-11-351   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 41,00

Komorowo                                          12-05-2-11-351   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 41,00

Komorowo                                          12-05-2-11-351   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 3,00

Komorowo                                          12-05-2-11-351   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 3,00

Komorowo                                          12-05-2-11-351   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 33,00

Komorowo                                          12-05-2-11-351   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 33,00

Komorowo                                          12-05-2-11-351   -i   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 26,00

Komorowo                                          12-05-2-11-351   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 26,00

Komorowo                                          12-05-2-11-351   -l   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 15,00

Komorowo                                          12-05-2-11-351   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 15,00

Komorowo                                          12-05-2-11-377   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 10,00

Komorowo                                          12-05-2-11-377   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 10,00

Komorowo                                          12-05-2-11-377   -m   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 36,00

Komorowo                                          12-05-2-11-377   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 36,00

Komorowo                                          12-05-2-11-378   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 32,00

Komorowo                                          12-05-2-11-378   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 32,00

Komorowo                                          12-05-2-11-378   -j   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 16,00

Komorowo                                          12-05-2-11-378   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 16,00

Komorowo                                          12-05-2-11-379   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 33,00

Komorowo                                          12-05-2-11-379   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 33,00

Komorowo                                          12-05-2-11-379   -j   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 62,00

Komorowo                                          12-05-2-11-379   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 62,00

Komorowo                                          12-05-2-11-380   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 5,00

Komorowo                                          12-05-2-11-380   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 5,00

Komorowo                                          12-05-2-11-380   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 11,00

Komorowo                                          12-05-2-11-380   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 11,00

Łochocin                                          12-05-2-12-409   -t   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 25,00

Łochocin                                          12-05-2-12-409   -t   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 25,00

Łochocin                                          12-05-2-12-409   -w   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 103,00

Łochocin                                          12-05-2-12-409   -w   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 7,00

Łochocin                                          12-05-2-12-409   -w   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 103,00

Łochocin                                          12-05-2-12-409   -w   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 7,00

Łochocin                                          12-05-2-12-410   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 97,00

Łochocin                                          12-05-2-12-410   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 97,00

Łochocin                                          12-05-2-12-413   -d   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 312,00

Łochocin                                          12-05-2-12-413   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 53,00

Łochocin                                          12-05-2-12-413   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 312,00

Łochocin                                          12-05-2-12-413   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 53,00

Łochocin                                          12-05-2-12-415   -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 128,00

Łochocin                                          12-05-2-12-415   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 32,00
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Łochocin                                          12-05-2-12-415   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 128,00

Łochocin                                          12-05-2-12-415   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 32,00

Łochocin                                          12-05-2-12-415   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 128,00

Łochocin                                          12-05-2-12-415   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 128,00

Łochocin                                          12-05-2-12-415   -r   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 50,00

Łochocin                                          12-05-2-12-415   -r   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 50,00

Łochocin                                          12-05-2-12-417   -b   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 444,00

Łochocin                                          12-05-2-12-417   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 63,00

Łochocin                                          12-05-2-12-417   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 444,00

Łochocin                                          12-05-2-12-417   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 63,00

Łochocin                                          12-05-2-12-417   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 39,00

Łochocin                                          12-05-2-12-417   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 39,00

Łochocin                                          12-05-2-12-417   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 68,00

Łochocin                                          12-05-2-12-417   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 68,00

Łochocin                                          12-05-2-12-418   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 67,00

Łochocin                                          12-05-2-12-418   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 67,00

Łochocin                                          12-05-2-12-418   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 35,00

Łochocin                                          12-05-2-12-418   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 35,00

Łochocin                                          12-05-2-12-418   -g   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 200,00

Łochocin                                          12-05-2-12-418   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 16,00

Łochocin                                          12-05-2-12-418   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 200,00

Łochocin                                          12-05-2-12-418   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 16,00

Łochocin                                          12-05-2-12-418   -i   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 163,00

Łochocin                                          12-05-2-12-418   -i   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 26,00

Łochocin                                          12-05-2-12-418   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 163,00

Łochocin                                          12-05-2-12-418   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 26,00

Łochocin                                          12-05-2-12-421   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 46,00

Łochocin                                          12-05-2-12-421   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 46,00

Komorowo                                          12-05-2-11-318   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 30,00

Komorowo                                          12-05-2-11-318   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 30,00

Komorowo                                          12-05-2-11-319   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 25,00

Komorowo                                          12-05-2-11-319   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 25,00

Komorowo                                          12-05-2-11-319   -i   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 12,00

Komorowo                                          12-05-2-11-319   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 12,00

Komorowo                                          12-05-2-11-326   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 18,00

Komorowo                                          12-05-2-11-326   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 18,00

Komorowo                                          12-05-2-11-326   -o   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 35,00

Komorowo                                          12-05-2-11-326   -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 35,00

Komorowo                                          12-05-2-11-350   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 15,00

Komorowo                                          12-05-2-11-350   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 15,00

Komorowo                                          12-05-2-11-350   -o   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 34,00

Komorowo                                          12-05-2-11-350   -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 34,00

Komorowo                                          12-05-2-11-377   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 10,00

Komorowo                                          12-05-2-11-377   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 10,00

Komorowo                                          12-05-2-11-378   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 14,00

Komorowo                                          12-05-2-11-378   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 14,00

Komorowo                                          12-05-2-11-381A  -hx  -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 7,00

Komorowo                                          12-05-2-11-381A  -hx  -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 7,00

Komorowo                                          12-05-2-11-381A  -j   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 24,00

Komorowo                                          12-05-2-11-381A  -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 24,00

Komorowo                                          12-05-2-11-381A  -x   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 6,00
TWP



Komorowo                                          12-05-2-11-381A  -x   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 6,00

Komorowo                                          12-05-2-11-381   -o   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 5,00

Komorowo                                          12-05-2-11-381   -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 5,00

Łochocin                                          12-05-2-12-392   -i   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 5,00

Łochocin                                          12-05-2-12-392   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 5,00

Łochocin                                          12-05-2-12-406   -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 42,00

Łochocin                                          12-05-2-12-406   -h   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką      ----- H 25,00

Łochocin                                          12-05-2-12-406   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 42,00

Łochocin                                          12-05-2-12-407   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 41,00

Łochocin                                          12-05-2-12-407   -f   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką      ----- H 25,00

Łochocin                                          12-05-2-12-407   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 41,00

Łochocin                                          12-05-2-12-408   -m   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 20,00

Łochocin                                          12-05-2-12-408   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 20,00

Łochocin                                          12-05-2-12-421   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 38,00

Łochocin                                          12-05-2-12-421   -c   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką      ----- H 11,00

Łochocin                                          12-05-2-12-421   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 38,00

Łochocin                                          12-05-2-12-435   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 19,00

Łochocin                                          12-05-2-12-435   -f   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką      ----- H 43,00

Łochocin                                          12-05-2-12-435   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 19,00

Łochocin                                          12-05-2-12-437   -k   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 62,00

Łochocin                                          12-05-2-12-437   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 62,00

Komorowo                                          12-05-2-11-      -    -  GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 48,00

Komorowo                                          12-05-2-11-      -    -  GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H 8,00

UT-OBEDUK Komorowo                                          12-05-2-11-352A  -px  -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        1 H 250,00

Komorowo                                          12-05-2-11-352A  -px  -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        1 H 1,00

Łochocin                                          12-05-2-12-405   -m   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne        1 H 1,00

Dział Grupa czynn.
Leśnictwo/Szkółka/I

nwentarz
Adres

Kod 
czynności

Nazwa czynności
Stopień 

trudności
J.M. Ilość

Brzozówka                                         12-05-1-02-16    -f   -99 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 472,00

Brzozówka                                         12-05-1-02-16    -f   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 472,00

Brzozówka                                         12-05-1-02-19    -i   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 495,00

Brzozówka                                         12-05-1-02-19    -i   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 20,00

Brzozówka                                         12-05-1-02-19    -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 495,00

Brzozówka                                         12-05-1-02-19    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 20,00

Brzozówka                                         12-05-1-02-19    -t   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 545,00

Brzozówka                                         12-05-1-02-19    -t   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 6,00

Brzozówka                                         12-05-1-02-19    -t   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 545,00

Brzozówka                                         12-05-1-02-19    -t   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 6,00

Brzozówka                                         12-05-1-02-22    -c   -03 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 738,00

Brzozówka                                         12-05-1-02-22    -c   -03 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 738,00

Brzozówka                                         12-05-1-02-23    -d   -99 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 732,00

Brzozówka                                         12-05-1-02-23    -d   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 732,00

Brzozówka                                         12-05-1-02-23    -i   -99 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 334,00

Brzozówka                                         12-05-1-02-23    -i   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 334,00

Brzozówka                                         12-05-1-02-24    -l   -99 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 671,00
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Brzozówka                                         12-05-1-02-24    -l   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 671,00

Brzozówka                                         12-05-1-02-66    -i   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 525,00

Brzozówka                                         12-05-1-02-66    -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 525,00

Brzozówka                                         12-05-1-02-73    -c   -99 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 269,00

Brzozówka                                         12-05-1-02-73    -c   -99 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 2,00

Brzozówka                                         12-05-1-02-73    -c   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 269,00

Brzozówka                                         12-05-1-02-73    -c   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 2,00

Brzozówka                                         12-05-1-02-73    -j   -99 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 669,00

Brzozówka                                         12-05-1-02-73    -j   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 669,00

Obrowo                                            12-05-1-03-100   -d   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 352,00

Obrowo                                            12-05-1-03-100   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 352,00

Obrowo                                            12-05-1-03-100   -g   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 100,00

Obrowo                                            12-05-1-03-100   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 100,00

Obrowo                                            12-05-1-03-104   -g   -99 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 934,00

Obrowo                                            12-05-1-03-104   -g   -99 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 3,00

Obrowo                                            12-05-1-03-104   -g   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 934,00

Obrowo                                            12-05-1-03-104   -g   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 3,00

Obrowo                                            12-05-1-03-164   -g   -99 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 511,00

Obrowo                                            12-05-1-03-164   -g   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 511,00

Obrowo                                            12-05-1-03-196   -d   -99 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 114,00

Obrowo                                            12-05-1-03-196   -d   -99 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 1,00

Obrowo                                            12-05-1-03-196   -d   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 114,00

Obrowo                                            12-05-1-03-196   -d   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 1,00

Obrowo                                            12-05-1-03-196   -f   -99 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 325,00

Obrowo                                            12-05-1-03-196   -f   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 325,00

Obrowo                                            12-05-1-03-201A  -i   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 156,00

Obrowo                                            12-05-1-03-201A  -i   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 1,00

Obrowo                                            12-05-1-03-201A  -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 156,00

Obrowo                                            12-05-1-03-201A  -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 1,00

Obrowo                                            12-05-1-03-87    -f   -99 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 442,00

Obrowo                                            12-05-1-03-87    -f   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 442,00

Obrowo                                            12-05-1-03-87    -i   -99 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 268,00

Obrowo                                            12-05-1-03-87    -i   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 268,00

Obrowo                                            12-05-1-03-87    -n   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 54,00

Obrowo                                            12-05-1-03-87    -n   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 54,00

Osiek                                             12-05-1-04-114   -n   -99 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 545,00

Osiek                                             12-05-1-04-114   -n   -99 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 2,00

Osiek                                             12-05-1-04-114   -n   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 545,00

Osiek                                             12-05-1-04-114   -n   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 2,00

Osiek                                             12-05-1-04-115   -b   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 317,00

Osiek                                             12-05-1-04-115   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 10,00

Osiek                                             12-05-1-04-115   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 317,00

Osiek                                             12-05-1-04-115   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 10,00

Osiek                                             12-05-1-04-132   -b   -99 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 761,00
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Osiek                                             12-05-1-04-132   -b   -99 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 3,00

Osiek                                             12-05-1-04-132   -b   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 761,00

Osiek                                             12-05-1-04-132   -b   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 3,00

Osiek                                             12-05-1-04-182   -d   -99 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 9,00

Osiek                                             12-05-1-04-182   -d   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 9,00

Osiek                                             12-05-1-04-182   -f   -99 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 430,00

Osiek                                             12-05-1-04-182   -f   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 430,00

Osiek                                             12-05-1-04-183   -m   -99 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 335,00

Osiek                                             12-05-1-04-183   -m   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 335,00

Osiek                                             12-05-1-04-191   -d   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 325,00

Osiek                                             12-05-1-04-191   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 325,00

Osiek                                             12-05-1-04-192   -b   -99 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 766,00

Osiek                                             12-05-1-04-192   -b   -99 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 5,00

Osiek                                             12-05-1-04-192   -b   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 766,00

Osiek                                             12-05-1-04-192   -b   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 5,00

Osiek                                             12-05-1-04-93    -h   -99 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 501,00

Osiek                                             12-05-1-04-93    -h   -99 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 5,00

Osiek                                             12-05-1-04-93    -h   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 501,00

Osiek                                             12-05-1-04-93    -h   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 5,00

Brzozówka                                         12-05-1-02-13    -d   -99 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 230,00

Brzozówka                                         12-05-1-02-13    -d   -99 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 7,00

Brzozówka                                         12-05-1-02-13    -d   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 230,00

Brzozówka                                         12-05-1-02-13    -d   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 7,00

Brzozówka                                         12-05-1-02-13    -s   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 248,00

Brzozówka                                         12-05-1-02-13    -s   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 2,00

Brzozówka                                         12-05-1-02-13    -s   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 248,00

Brzozówka                                         12-05-1-02-13    -s   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 2,00

Obrowo                                            12-05-1-03-83    -c   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 226,00

Obrowo                                            12-05-1-03-83    -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 1,00

Obrowo                                            12-05-1-03-83    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 226,00

Obrowo                                            12-05-1-03-83    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 1,00

Obrowo                                            12-05-1-03-83    -g   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 433,00

Obrowo                                            12-05-1-03-83    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 433,00

Brzozówka                                         12-05-1-02-13    -d   -99 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 20,00

Brzozówka                                         12-05-1-02-13    -d   -99 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką      1 H 30,00

Brzozówka                                         12-05-1-02-13    -d   -99 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 45,00

Brzozówka                                         12-05-1-02-23    -j   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 42,00

Brzozówka                                         12-05-1-02-23    -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 42,00

Brzozówka                                         12-05-1-02-36    -d   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 398,00

Brzozówka                                         12-05-1-02-36    -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 10,00

Brzozówka                                         12-05-1-02-36    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 398,00

Brzozówka                                         12-05-1-02-36    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 10,00

Brzozówka                                         12-05-1-02-37    -c   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 128,00

Brzozówka                                         12-05-1-02-37    -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 3,00

Brzozówka                                         12-05-1-02-37    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 128,00

Brzozówka                                         12-05-1-02-37    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 3,00
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Brzozówka                                         12-05-1-02-37    -d   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 66,00

Brzozówka                                         12-05-1-02-37    -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 2,00

Brzozówka                                         12-05-1-02-37    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 66,00

Brzozówka                                         12-05-1-02-37    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 2,00

Brzozówka                                         12-05-1-02-38    -b   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 72,00

Brzozówka                                         12-05-1-02-38    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 72,00

Brzozówka                                         12-05-1-02-38    -c   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 34,00

Brzozówka                                         12-05-1-02-38    -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 1,00

Brzozówka                                         12-05-1-02-38    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 34,00

Brzozówka                                         12-05-1-02-38    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 1,00

Brzozówka                                         12-05-1-02-39    -f   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 99,00

Brzozówka                                         12-05-1-02-39    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 99,00

Brzozówka                                         12-05-1-02-39    -g   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 33,00

Brzozówka                                         12-05-1-02-39    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 33,00

Brzozówka                                         12-05-1-02-39    -h   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 24,00

Brzozówka                                         12-05-1-02-39    -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 24,00

Brzozówka                                         12-05-1-02-39    -j   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 77,00

Brzozówka                                         12-05-1-02-39    -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 77,00

Brzozówka                                         12-05-1-02-42    -f   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 120,00

Brzozówka                                         12-05-1-02-42    -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 11,00

Brzozówka                                         12-05-1-02-42    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 120,00

Brzozówka                                         12-05-1-02-42    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 11,00

Brzozówka                                         12-05-1-02-43    -b   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 141,00

Brzozówka                                         12-05-1-02-43    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 141,00

Brzozówka                                         12-05-1-02-44    -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 535,00

Brzozówka                                         12-05-1-02-44    -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 8,00

Brzozówka                                         12-05-1-02-44    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 535,00

Brzozówka                                         12-05-1-02-44    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 8,00

Brzozówka                                         12-05-1-02-71    -d   -99 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 63,00

Brzozówka                                         12-05-1-02-71    -d   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 63,00

Brzozówka                                         12-05-1-02-71    -hx  -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 38,00

Brzozówka                                         12-05-1-02-71    -hx  -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 2,00

Brzozówka                                         12-05-1-02-71    -hx  -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 38,00

Brzozówka                                         12-05-1-02-71    -hx  -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 2,00

Brzozówka                                         12-05-1-02-71    -ix  -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 2,00

Brzozówka                                         12-05-1-02-71    -ix  -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 2,00

Brzozówka                                         12-05-1-02-72    -k   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 54,00

Brzozówka                                         12-05-1-02-72    -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 54,00

Brzozówka                                         12-05-1-02-72    -r   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 42,00

Brzozówka                                         12-05-1-02-72    -r   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 42,00

Brzozówka                                         12-05-1-02-73    -g   -99 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 61,00

Brzozówka                                         12-05-1-02-73    -g   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 61,00

Brzozówka                                         12-05-1-02-73    -l   -99 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 87,00

Brzozówka                                         12-05-1-02-73    -l   -99 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 2,00
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Brzozówka                                         12-05-1-02-73    -l   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 87,00

Brzozówka                                         12-05-1-02-73    -l   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 2,00

Dział Grupa czynn.
Leśnictwo/Szkółka/I

nwentarz
Adres

Kod 
czynności

Nazwa czynności
Stopień 

trudności
J.M. Ilość

Czernikowo                                        12-05-2-05-24    -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 760,00

Czernikowo                                        12-05-2-05-24    -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 2,00

Czernikowo                                        12-05-2-05-24    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 760,00

Czernikowo                                        12-05-2-05-24    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 2,00

Czernikowo                                        12-05-2-05-24    -f   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 250,00

Czernikowo                                        12-05-2-05-24    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 250,00

Czernikowo                                        12-05-2-05-24    -h   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 370,00

Czernikowo                                        12-05-2-05-24    -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 370,00

Czernikowo                                        12-05-2-05-29    -r   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 600,00

Czernikowo                                        12-05-2-05-29    -r   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 600,00

Czernikowo                                        12-05-2-05-39    -j   -98 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 1100,00

Czernikowo                                        12-05-2-05-39    -j   -98 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 1100,00

Czernikowo                                        12-05-2-05-41    -d   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 648,00

Czernikowo                                        12-05-2-05-41    -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 8,00

Czernikowo                                        12-05-2-05-41    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 648,00

Czernikowo                                        12-05-2-05-41    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 8,00

Czernikowo                                        12-05-2-05-8     -d   -02 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 645,00

Czernikowo                                        12-05-2-05-8     -d   -02 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 10,00

Czernikowo                                        12-05-2-05-8     -d   -02 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 645,00

Czernikowo                                        12-05-2-05-8     -d   -02 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 10,00

Czernikowo                                        12-05-2-05-8     -d   -98 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 470,00

Czernikowo                                        12-05-2-05-8     -d   -98 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 5,00

Czernikowo                                        12-05-2-05-8     -d   -98 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 470,00

Czernikowo                                        12-05-2-05-8     -d   -98 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 5,00

Wylewy                                            12-05-2-06-103   -g   -96 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 288,00

Wylewy                                            12-05-2-06-103   -g   -96 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 288,00

Wylewy                                            12-05-2-06-103   -g   -97 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 500,00

Wylewy                                            12-05-2-06-103   -g   -97 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 500,00

Wylewy                                            12-05-2-06-103   -h   -99 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 158,00

Wylewy                                            12-05-2-06-103   -h   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 158,00

Wylewy                                            12-05-2-06-105   -f   -99 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 725,00

Wylewy                                            12-05-2-06-105   -f   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 725,00

Wylewy                                            12-05-2-06-108   -c   -99 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 739,00

Wylewy                                            12-05-2-06-108   -c   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 739,00

Wylewy                                            12-05-2-06-113   -z   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 377,00

Wylewy                                            12-05-2-06-113   -z   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 1,00

Wylewy                                            12-05-2-06-113   -z   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 377,00

Wylewy                                            12-05-2-06-113   -z   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 1,00

Pakiet: HARW2           



Wylewy                                            12-05-2-06-114A  -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 198,00

Wylewy                                            12-05-2-06-114A  -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 198,00

Wylewy                                            12-05-2-06-114A  -b   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 276,00

Wylewy                                            12-05-2-06-114A  -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 2,00

Wylewy                                            12-05-2-06-114A  -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 276,00

Wylewy                                            12-05-2-06-114A  -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 2,00

Wylewy                                            12-05-2-06-51    -a   -99 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 875,00

Wylewy                                            12-05-2-06-51    -a   -99 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 2,00

Wylewy                                            12-05-2-06-51    -a   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 875,00

Wylewy                                            12-05-2-06-51    -a   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 2,00

Wylewy                                            12-05-2-06-71    -h   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 113,00

Wylewy                                            12-05-2-06-71    -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 113,00

Wylewy                                            12-05-2-06-71    -m   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 606,00

Wylewy                                            12-05-2-06-71    -m   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 5,00

Wylewy                                            12-05-2-06-71    -m   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 606,00

Wylewy                                            12-05-2-06-71    -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 5,00

Wylewy                                            12-05-2-06-71    -o   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 208,00

Wylewy                                            12-05-2-06-71    -o   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 208,00

Wylewy                                            12-05-2-06-77B   -c   -99 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 300,00

Wylewy                                            12-05-2-06-77B   -c   -99 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 1,00

Wylewy                                            12-05-2-06-77B   -c   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 300,00

Wylewy                                            12-05-2-06-77B   -c   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 1,00

Wylewy                                            12-05-2-06-81    -b   -99 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 840,00

Wylewy                                            12-05-2-06-81    -b   -99 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 4,00

Wylewy                                            12-05-2-06-81    -b   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 840,00

Wylewy                                            12-05-2-06-81    -b   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 4,00

Wylewy                                            12-05-2-06-82    -d   -99 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 450,00

Wylewy                                            12-05-2-06-82    -d   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 450,00

Wylewy                                            12-05-2-06-82    -i   -99 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 163,00

Wylewy                                            12-05-2-06-82    -i   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 163,00

Wylewy                                            12-05-2-06-82    -m   -99 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 224,00

Wylewy                                            12-05-2-06-82    -m   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 224,00

Wylewy                                            12-05-2-06-85    -d   -99 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 571,00

Wylewy                                            12-05-2-06-85    -d   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 571,00

Wylewy                                            12-05-2-06-85    -j   -99 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 290,00

Wylewy                                            12-05-2-06-85    -j   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 290,00

Wylewy                                            12-05-2-06-87    -b   -99 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 305,00

Wylewy                                            12-05-2-06-87    -b   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 305,00

Wylewy                                            12-05-2-06-87    -f   -99 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 195,00

Wylewy                                            12-05-2-06-87    -f   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 195,00

Wylewy                                            12-05-2-06-87    -j   -99 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 343,00

Wylewy                                            12-05-2-06-87    -j   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 343,00

Wylewy                                            12-05-2-06-88    -d   -99 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 262,00

Wylewy                                            12-05-2-06-88    -d   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 262,00

IB



Wylewy                                            12-05-2-06-88    -j   -99 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 398,00

Wylewy                                            12-05-2-06-88    -j   -99 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 1,00

Wylewy                                            12-05-2-06-88    -j   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 398,00

Wylewy                                            12-05-2-06-88    -j   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 1,00

Wylewy                                            12-05-2-06-89    -c   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 275,00

Wylewy                                            12-05-2-06-89    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 275,00

Wylewy                                            12-05-2-06-90    -c   -99 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 660,00

Wylewy                                            12-05-2-06-90    -c   -99 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 2,00

Wylewy                                            12-05-2-06-90    -c   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 660,00

Wylewy                                            12-05-2-06-90    -c   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 2,00

Wylewy                                            12-05-2-06-94A   -ax  -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 106,00

Wylewy                                            12-05-2-06-94A   -ax  -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 106,00

Wylewy                                            12-05-2-06-94A   -z   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 122,00

Wylewy                                            12-05-2-06-94A   -z   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 122,00

Dąbrówka                                          12-05-2-07-124   -c   -99 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 640,00

Dąbrówka                                          12-05-2-07-124   -c   -99 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 2,00

Dąbrówka                                          12-05-2-07-124   -c   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 640,00

Dąbrówka                                          12-05-2-07-124   -c   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 2,00

Dąbrówka                                          12-05-2-07-148   -f   -99 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 605,00

Dąbrówka                                          12-05-2-07-148   -f   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 605,00

Dąbrówka                                          12-05-2-07-150   -d   -99 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 568,00

Dąbrówka                                          12-05-2-07-150   -d   -99 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 1,00

Dąbrówka                                          12-05-2-07-150   -d   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 568,00

Dąbrówka                                          12-05-2-07-150   -d   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 1,00

Dąbrówka                                          12-05-2-07-155   -c   -99 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 614,00

Dąbrówka                                          12-05-2-07-155   -c   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 614,00

Dąbrówka                                          12-05-2-07-171   -a   -99 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 234,00

Dąbrówka                                          12-05-2-07-171   -a   -99 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 2,00

Dąbrówka                                          12-05-2-07-171   -a   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 234,00

Dąbrówka                                          12-05-2-07-171   -a   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 2,00

Dąbrówka                                          12-05-2-07-171   -b   -99 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 232,00

Dąbrówka                                          12-05-2-07-171   -b   -99 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 1,00

Dąbrówka                                          12-05-2-07-171   -b   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 232,00

Dąbrówka                                          12-05-2-07-171   -b   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 1,00

Czernikowo                                        12-05-2-05-24    -a   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 20,00

Czernikowo                                        12-05-2-05-24    -a   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką      1 H 30,00

Czernikowo                                        12-05-2-05-24    -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 45,00

Dąbrówka                                          12-05-2-07-123   -b   -98 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 39,00

Dąbrówka                                          12-05-2-07-123   -b   -98 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 39,00

Dąbrówka                                          12-05-2-07-123   -f   -99 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 33,00

Dąbrówka                                          12-05-2-07-123   -f   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 33,00

Dąbrówka                                          12-05-2-07-123   -g   -98 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 55,00

Dąbrówka                                          12-05-2-07-123   -g   -98 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 1,00

Dąbrówka                                          12-05-2-07-123   -g   -98 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 55,00

Dąbrówka                                          12-05-2-07-123   -g   -98 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 1,00

Dąbrówka                                          12-05-2-07-123   -h   -99 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 62,00

POZ-P

POZ



Dąbrówka                                          12-05-2-07-123   -h   -99 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 1,00

Dąbrówka                                          12-05-2-07-123   -h   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 62,00

Dąbrówka                                          12-05-2-07-123   -h   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 1,00

Dąbrówka                                          12-05-2-07-124   -c   -99 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 321,00

Dąbrówka                                          12-05-2-07-124   -c   -99 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 11,00

Dąbrówka                                          12-05-2-07-124   -c   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 321,00

Dąbrówka                                          12-05-2-07-124   -c   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 11,00

Dąbrówka                                          12-05-2-07-124   -d   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 165,00

Dąbrówka                                          12-05-2-07-124   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 2,00

Dąbrówka                                          12-05-2-07-124   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 165,00

Dąbrówka                                          12-05-2-07-124   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 2,00

Dąbrówka                                          12-05-2-07-148   -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 38,00

Dąbrówka                                          12-05-2-07-148   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 38,00

Dąbrówka                                          12-05-2-07-148   -b   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 89,00

Dąbrówka                                          12-05-2-07-148   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 2,00

Dąbrówka                                          12-05-2-07-148   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 89,00

Dąbrówka                                          12-05-2-07-148   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 2,00

Dąbrówka                                          12-05-2-07-148   -c   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 116,00

Dąbrówka                                          12-05-2-07-148   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 116,00

Dąbrówka                                          12-05-2-07-148   -f   -99 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 94,00

Dąbrówka                                          12-05-2-07-148   -f   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 94,00

Dąbrówka                                          12-05-2-07-150   -d   -99 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 126,00

Dąbrówka                                          12-05-2-07-150   -d   -99 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 1,00

Dąbrówka                                          12-05-2-07-150   -d   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 126,00

Dąbrówka                                          12-05-2-07-150   -d   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 1,00

Dąbrówka                                          12-05-2-07-150   -f   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 21,00

Dąbrówka                                          12-05-2-07-150   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 1,00

Dąbrówka                                          12-05-2-07-150   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 21,00

Dąbrówka                                          12-05-2-07-150   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 1,00

Dąbrówka                                          12-05-2-07-150   -g   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 22,00

Dąbrówka                                          12-05-2-07-150   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 1,00

Dąbrówka                                          12-05-2-07-150   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 22,00

Dąbrówka                                          12-05-2-07-150   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 1,00

Dąbrówka                                          12-05-2-07-152   -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 232,00

Dąbrówka                                          12-05-2-07-152   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 10,00

Dąbrówka                                          12-05-2-07-152   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 232,00

Dąbrówka                                          12-05-2-07-152   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 10,00

Dąbrówka                                          12-05-2-07-152   -d   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 74,00

Dąbrówka                                          12-05-2-07-152   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 2,00

Dąbrówka                                          12-05-2-07-152   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 74,00

Dąbrówka                                          12-05-2-07-152   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 2,00

Dąbrówka                                          12-05-2-07-152   -m   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 49,00

Dąbrówka                                          12-05-2-07-152   -m   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 3,00

Dąbrówka                                          12-05-2-07-152   -m   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 49,00

Dąbrówka                                          12-05-2-07-152   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 3,00

Dąbrówka                                          12-05-2-07-155   -c   -99 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 237,00

TPP



Dąbrówka                                          12-05-2-07-155   -c   -99 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 4,00

Dąbrówka                                          12-05-2-07-155   -c   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 237,00

Dąbrówka                                          12-05-2-07-155   -c   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 4,00

Dąbrówka                                          12-05-2-07-171   -a   -99 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 35,00

Dąbrówka                                          12-05-2-07-171   -a   -99 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 2,00

Dąbrówka                                          12-05-2-07-171   -a   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 35,00

Dąbrówka                                          12-05-2-07-171   -a   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 2,00

Dąbrówka                                          12-05-2-07-171   -b   -99 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 102,00

Dąbrówka                                          12-05-2-07-171   -b   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 102,00

Dąbrówka                                          12-05-2-07-171   -c   -99 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 251,00

Dąbrówka                                          12-05-2-07-171   -c   -99 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 2,00

Dąbrówka                                          12-05-2-07-171   -c   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 251,00

Dąbrówka                                          12-05-2-07-171   -c   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 2,00

Dział Grupa czynn.
Leśnictwo/Szkółka/I

nwentarz
Adres

Kod 
czynności

Nazwa czynności
Stopień 

trudności
J.M. Ilość

Jankowo                                           12-05-2-08-215   -f   -99 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 830,00

Jankowo                                           12-05-2-08-215   -f   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 830,00

Jankowo                                           12-05-2-08-235   -g   -99 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 645,00

Jankowo                                           12-05-2-08-235   -g   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 645,00

Jankowo                                           12-05-2-08-272   -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 664,00

Jankowo                                           12-05-2-08-272   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 664,00

Wąkole                                            12-05-2-09-200   -d   -99 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 275,00

Wąkole                                            12-05-2-09-200   -d   -99 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 1,00

Wąkole                                            12-05-2-09-200   -d   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 275,00

Wąkole                                            12-05-2-09-200   -d   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 1,00

Wąkole                                            12-05-2-09-200   -k   -03 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 282,00

Wąkole                                            12-05-2-09-200   -k   -03 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 282,00

Wąkole                                            12-05-2-09-200   -k   -04 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 215,00

Wąkole                                            12-05-2-09-200   -k   -04 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 215,00

Wąkole                                            12-05-2-09-200   -k   -05 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 350,00

Wąkole                                            12-05-2-09-200   -k   -05 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 350,00

Wąkole                                            12-05-2-09-207   -i   -99 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 568,00

Wąkole                                            12-05-2-09-207   -i   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 568,00

Wąkole                                            12-05-2-09-225   -n   -99 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 643,00

Wąkole                                            12-05-2-09-225   -n   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 643,00

Wąkole                                            12-05-2-09-226   -g   -99 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 703,00

Wąkole                                            12-05-2-09-226   -g   -99 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 2,00

Wąkole                                            12-05-2-09-226   -g   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 703,00

Wąkole                                            12-05-2-09-226   -g   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 2,00

Wąkole                                            12-05-2-09-226   -j   -99 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 714,00

Wąkole                                            12-05-2-09-226   -j   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 714,00

Wąkole                                            12-05-2-09-226   -k   -99 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 215,00IB

Pakiet: HARW3           



Wąkole                                            12-05-2-09-226   -k   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 215,00

Wąkole                                            12-05-2-09-242   -h   -99 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 543,00

Wąkole                                            12-05-2-09-242   -h   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 543,00

Wąkole                                            12-05-2-09-277   -h   -99 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 600,00

Wąkole                                            12-05-2-09-277   -h   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 600,00

Bobrowniki                                        12-05-2-10-280   -b   -99 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 745,00

Bobrowniki                                        12-05-2-10-280   -b   -99 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 55,00

Bobrowniki                                        12-05-2-10-280   -b   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 745,00

Bobrowniki                                        12-05-2-10-280   -b   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 55,00

Bobrowniki                                        12-05-2-10-307   -l   -99 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 519,00

Bobrowniki                                        12-05-2-10-307   -l   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 519,00

Bobrowniki                                        12-05-2-10-307   -o   -99 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 733,00

Bobrowniki                                        12-05-2-10-307   -o   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 733,00

Bobrowniki                                        12-05-2-10-315   -k   -99 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 443,00

Bobrowniki                                        12-05-2-10-315   -k   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 443,00

Komorowo                                          12-05-2-11-274   -b   -99 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 777,00

Komorowo                                          12-05-2-11-274   -b   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 777,00

Komorowo                                          12-05-2-11-288   -s   -99 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 401,00

Komorowo                                          12-05-2-11-288   -s   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 401,00

Komorowo                                          12-05-2-11-289   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 60,00

Komorowo                                          12-05-2-11-289   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 60,00

Komorowo                                          12-05-2-11-305   -d   -99 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 716,00

Komorowo                                          12-05-2-11-305   -d   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 716,00

Łochocin                                          12-05-2-12-393   -g   -99 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 677,00

Łochocin                                          12-05-2-12-393   -g   -99 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 8,00

Łochocin                                          12-05-2-12-393   -g   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 677,00

Łochocin                                          12-05-2-12-393   -g   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 8,00

Łochocin                                          12-05-2-12-398   -k   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 202,00

Łochocin                                          12-05-2-12-398   -k   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 45,00

Łochocin                                          12-05-2-12-398   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 202,00

Łochocin                                          12-05-2-12-398   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 45,00

Łochocin                                          12-05-2-12-398   -l   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 204,00

Łochocin                                          12-05-2-12-398   -l   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 12,00

Łochocin                                          12-05-2-12-398   -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 204,00

Łochocin                                          12-05-2-12-398   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 12,00

Jankowo                                           12-05-2-08-340   -f   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 1100,00

Jankowo                                           12-05-2-08-340   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 75,00

Jankowo                                           12-05-2-08-340   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 1100,00

Jankowo                                           12-05-2-08-340   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 75,00

Jankowo                                           12-05-2-08-215   -f   -99 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 40,00

Jankowo                                           12-05-2-08-215   -f   -99 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką      1 H 60,00

Jankowo                                           12-05-2-08-215   -f   -99 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne        1 H 90,00

Jankowo                                           12-05-2-08-235   -g   -99 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 75,00

Jankowo                                           12-05-2-08-235   -g   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 75,00

Wąkole                                            12-05-2-09-220   -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 289,00

IIIA

IIIAU

POZ-P

POZ



Wąkole                                            12-05-2-09-220   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 289,00

Wąkole                                            12-05-2-09-220   -h   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 6,00

Wąkole                                            12-05-2-09-220   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 6,00

Wąkole                                            12-05-2-09-223   -d   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 122,00

Wąkole                                            12-05-2-09-223   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 2,00

Wąkole                                            12-05-2-09-223   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 122,00

Wąkole                                            12-05-2-09-223   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 2,00

Wąkole                                            12-05-2-09-223   -g   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 212,00

Wąkole                                            12-05-2-09-223   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 5,00

Wąkole                                            12-05-2-09-223   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 212,00

Wąkole                                            12-05-2-09-223   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 5,00

Wąkole                                            12-05-2-09-225   -n   -99 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 95,00

Wąkole                                            12-05-2-09-225   -n   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 95,00

Wąkole                                            12-05-2-09-227   -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 255,00

Wąkole                                            12-05-2-09-227   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 4,00

Wąkole                                            12-05-2-09-227   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 255,00

Wąkole                                            12-05-2-09-227   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 4,00

Wąkole                                            12-05-2-09-241   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 1,00

Wąkole                                            12-05-2-09-241   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 1,00

Wąkole                                            12-05-2-09-241   -g   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 20,00

Wąkole                                            12-05-2-09-241   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 20,00

Wąkole                                            12-05-2-09-241   -j   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 105,00

Wąkole                                            12-05-2-09-241   -j   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 5,00

Wąkole                                            12-05-2-09-241   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 105,00

Wąkole                                            12-05-2-09-241   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 5,00

Wąkole                                            12-05-2-09-241   -m   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 14,00

Wąkole                                            12-05-2-09-241   -m   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 14,00

Wąkole                                            12-05-2-09-241   -n   -99 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 9,00

Wąkole                                            12-05-2-09-241   -n   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 9,00

Wąkole                                            12-05-2-09-241   -o   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 69,00

Wąkole                                            12-05-2-09-241   -o   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 69,00

Wąkole                                            12-05-2-09-242   -d   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 251,00

Wąkole                                            12-05-2-09-242   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 2,00

Wąkole                                            12-05-2-09-242   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 251,00

Wąkole                                            12-05-2-09-242   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 2,00

Wąkole                                            12-05-2-09-275   -i   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 133,00

Wąkole                                            12-05-2-09-275   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 133,00

Komorowo                                          12-05-2-11-305   -d   -99 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 63,00

Komorowo                                          12-05-2-11-305   -d   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 63,00

TPP




