

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet II

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	CP	Lalka	07-17-1-04-485 -g -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	1	HA	0,63	124	CP-W
		Lalka	07-17-1-04-485 -g -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,16	124	CP-W
		Lalka	07-17-1-04-517 -d -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,56	124	CP-W
		Lalka	07-17-1-04-517 -d -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	3	HA	0,14	124	CP-W
		Lalka	07-17-1-04-517 -i -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,48	124	CP-W
		Lalka	07-17-1-04-517 -i -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	0,32	124	CP-W
		Lalka	07-17-1-04-523 -h -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	1,15	124	CP-W
		Lalka	07-17-1-04-538 -b -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	1,80	124	CP-W
		Lalka	07-17-1-04-539 -g -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	1	HA	0,78	124	CP-W
		Dzierzguny	07-17-1-05-550 -b -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,22	124	CP-W
		Dzierzguny	07-17-1-05-550 -b -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,22	124	CP-W
		Dzierzguny	07-17-1-05-551 -a -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,90	124	CP-W
		Dzierzguny	07-17-1-05-551 -b -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,86	124	CP-W
		Dzierzguny	07-17-1-05-552 -d -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,32	124	CP-W
		Dzierzguny	07-17-1-05-558 -g -01	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	1	HA	0,48	124	CP-W
		Dzierzguny	07-17-1-05-562 -a -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,13	124	CP-W
		Dzierzguny	07-17-1-05-562 -g -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,04	124	CP-W
		Dzierzguny	07-17-1-05-565 -f -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	1	HA	0,38	124	CP-W
		Dzierzguny	07-17-1-05-565 -h -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	3,04	124	CP-W
		Dzierzguny	07-17-1-05-570 -c -01	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,22	124	CP-W
		Dzierzguny	07-17-1-05-570 -c -99	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,73	124	CP-W
		Dzierzguny	07-17-1-05-570 -d -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,08	124	CP-W
		Dzierzguny	07-17-1-05-577 -d -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	1	HA	0,45	124	CP-W
		Dzierzguny	07-17-1-05-578 -a -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	1	HA	0,31	124	CP-W
		Dzierzguny	07-17-1-05-578 -a -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	1	HA	2,83	124	CP-W
		Dzierzguny	07-17-1-05-580 -c -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,86	124	CP-W
		Dzierzguny	07-17-1-05-580 -c -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	0,29	124	CP-W
		Dzierzguny	07-17-1-05-590 -c -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	1	HA	0,22	124	CP-W
		Stawiguda	07-17-1-08-725A -k -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,70	124	CP-W
		Stawiguda	07-17-1-08-725A -k -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	2,80	124	CP-W
		Stawiguda	07-17-1-08-727 -b -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	0,76	124	CP-W
		Stawiguda	07-17-1-08-727 -b -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	0,33	124	CP-W
		Stawiguda	07-17-1-08-747 -b -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,23	124	CP-W
		Stawiguda	07-17-1-08-762 -g -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	2	HA	1,82	124	CP-W
		Stawiguda	07-17-1-08-762 -g -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	0,46	124	CP-W
		Stawiguda	07-17-1-08-811 -d -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	3,12	124	CP-W
		Stawiguda	07-17-1-08-824 -c -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,06	124	CP-W
		Stawiguda	07-17-1-08-825 -i -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	0,83	124	CP-W
		Stawiguda	07-17-1-08-854 -d -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,54	124	CP-W
		Stawiguda	07-17-1-08-854 -d -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	1,26	124	CP-W
		Pluski	07-17-1-09-800 -b -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,72	124	CP-W
		Pluski	07-17-1-09-800 -g -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,08	124	CP-W
		Pluski	07-17-1-09-815 -c -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,51	124	CP-W
		Pluski	07-17-1-09-816 -d -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	2	HA	1,48	124	CP-W
		Pluski	07-17-1-09-816 -f -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,84	124	CP-W
		Pluski	07-17-1-09-817 -c -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,99	124	CP-W
		Pluski	07-17-1-09-817 -f -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,38	124	CP-W
		Pluski	07-17-1-09-818 -a -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,28	124	CP-W
		Pluski	07-17-1-09-848 -c -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	1	HA	0,37	124	CP-W
		Pluski	07-17-1-09-848 -c -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	1	HA	0,09	124	CP-W
		Pluski	07-17-1-09-872 -j -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,12	124	CP-W
		Pluski	07-17-1-09-872 -j -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	2,26	124	CP-W
		Orzechowo	07-17-1-10-864 -a -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,54	124	CP-W
		Orzechowo	07-17-1-10-864 -a -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	0,80	124	CP-W
		Orzechowo	07-17-1-10-888 -b -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	3,30	124	CP-W

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet II

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	CP	Orzechowo	07-17-1-10-909 -d -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	1,38	124	CP-W
		Orzechowo	07-17-1-10-936 -j -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,09	124	CP-W
		Orzechowo	07-17-1-10-936 -j -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	1	HA	0,84	124	CP-W
		Orzechowo	07-17-1-10-942 -b -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	2	HA	0,66	124	CP-W
		Orzechowo	07-17-1-10-942 -b -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	1	HA	1,33	124	CP-W
	CW	Lalka	07-17-1-04-488 -a -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	1,94	120	CW-W
		Lalka	07-17-1-04-501 -c -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	1,56	120	CW-W
		Lalka	07-17-1-04-517 -c -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,56	120	CW-W
		Lalka	07-17-1-04-517 -c -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,40	120	CW-W
		Dzierzguny	07-17-1-05-546 -c -01	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	3,06	120	CW-W
		Dzierzguny	07-17-1-05-558 -g -01	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	4	HA	1,92	120	CW-W
		Dzierzguny	07-17-1-05-565 -f -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	2	HA	0,58	120	CW-W
		Dzierzguny	07-17-1-05-565 -i -01	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	2	HA	2,05	120	CW-W
		Dzierzguny	07-17-1-05-567 -c -01	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	4	HA	1,80	120	CW-W
		Dzierzguny	07-17-1-05-568 -c -01	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	4	HA	2,14	120	CW-W
		Dzierzguny	07-17-1-05-568 -d -01	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,24	120	CW-W
		Dzierzguny	07-17-1-05-569 -f -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	0,32	120	CW-W
		Dzierzguny	07-17-1-05-569 -f -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	5	HA	2,93	120	CW-W
		Dzierzguny	07-17-1-05-570 -g -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	5	HA	1,85	120	CW-W
		Dzierzguny	07-17-1-05-580 -c -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	0,57	120	CW-W
		Dzierzguny	07-17-1-05-580 -c -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	4	HA	1,15	120	CW-W
		Dzierzguny	07-17-1-05-586 -d -01	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,84	120	CW-W
		Dzierzguny	07-17-1-05-588 -b -01	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	3,12	120	CW-W
		Dzierzguny	07-17-1-05-590 -a -01	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	3,43	120	CW-W
		Dzierzguny	07-17-1-05-591 -d -01	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	0,14	120	CW-W
		Dzierzguny	07-17-1-05-591 -d -01	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,22	120	CW-W
		Dzierzguny	07-17-1-05-599 -c -01	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	2,52	120	CW-W
		Dzierzguny	07-17-1-05-605 -d -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	1	HA	1,53	120	CW-W
		Dzierzguny	07-17-1-05-609 -b -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,96	120	CW-W
		Stawiguda	07-17-1-08-727 -c -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,78	120	CW-W
		Stawiguda	07-17-1-08-727 -d -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	1,90	120	CW-W
		Stawiguda	07-17-1-08-747 -b -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,85	120	CW-W
		Stawiguda	07-17-1-08-778 -d -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,77	120	CW-W
		Stawiguda	07-17-1-08-779 -f -01	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	1,10	120	CW-W
		Stawiguda	07-17-1-08-779 -f -01	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	3	HA	1,65	120	CW-W
		Stawiguda	07-17-1-08-808 -a -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,47	120	CW-W
		Stawiguda	07-17-1-08-808 -a -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	1	HA	0,05	120	CW-W
		Stawiguda	07-17-1-08-825 -i -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,55	120	CW-W
		Pluski	07-17-1-09-775 -c -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,57	120	CW-W
		Pluski	07-17-1-09-775 -c -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,57	120	CW-W
		Pluski	07-17-1-09-801 -d -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	1,41	120	CW-W
		Pluski	07-17-1-09-801 -d -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	5	HA	0,35	120	CW-W
		Pluski	07-17-1-09-832 -b -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,03	120	CW-W
		Pluski	07-17-1-09-832 -c -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	1,18	120	CW-W
		Pluski	07-17-1-09-832 -d -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	1,91	120	CW-W
		Pluski	07-17-1-09-872 -j -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,38	120	CW-W
		Pluski	07-17-1-09-877 -d -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	2,53	120	CW-W
		Orzechowo	07-17-1-10-882 -c -01	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	1,06	120	CW-W
		Orzechowo	07-17-1-10-882 -c -01	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	2,46	120	CW-W
		Orzechowo	07-17-1-10-882 -d -01	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	3	HA	3,18	120	CW-W
		Orzechowo	07-17-1-10-919 -h -01	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	1	HA	1,47	120	CW-W
		Orzechowo	07-17-1-10-929 -a -02	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	3	HA	2,33	120	CW-W
		Orzechowo	07-17-1-10-929 -a -03	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	3	HA	1,00	120	CW-W
		Orzechowo	07-17-1-10-942 -b -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	0,22	120	CW-W
	MA-PORZ	Lalka	07-17-1-04-485 -d -02	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m. n	-----	HA	1,83	19	WPOD-N

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet II

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	MA-PORZ	Lalka	07-17-1-04-489 -d -00	ROZME-KRZ	mech.rozdr.krzewów, malin, jeżyn	1	HA	3,59	18	ROZME-KRZ
		Lalka	07-17-1-04-501 -b -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	8,00	403	GODZ MH8
		Lalka	07-17-1-04-501 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	8,00	396	GODZ RH8
		Lalka	07-17-1-04-508 -d -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	8,00	403	GODZ MH8
		Lalka	07-17-1-04-508 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	8,00	396	GODZ RH8
		Lalka	07-17-1-04-522 -b -99	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m. n	----	HA	2,33	19	WPOD-N
		Lalka	07-17-1-04-530 -a -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	8,00	403	GODZ MH8
		Lalka	07-17-1-04-530 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	8,00	396	GODZ RH8
		Lalka	07-17-1-04-530 -a -00	ROZME-KRZ	mech.rozdr.krzewów, malin, jeżyn	1	HA	3,88	18	ROZME-KRZ
		Lalka	07-17-1-04-538 -b -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	8,00	403	GODZ MH8
		Lalka	07-17-1-04-538 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	8,00	396	GODZ RH8
		Lalka	07-17-1-04-538 -c -01	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	8,00	403	GODZ MH8
		Lalka	07-17-1-04-538 -c -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	8,00	396	GODZ RH8
		Dzierzguny	07-17-1-05-546 -c -99	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m. n	----	HA	2,62	19	WPOD-N
		Dzierzguny	07-17-1-05-556 -c -98	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m. n	----	HA	2,09	19	WPOD-N
		Dzierzguny	07-17-1-05-557 -b -04	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m. n	----	HA	0,96	19	WPOD-N
		Dzierzguny	07-17-1-05-557 -b -97	WPOD>62N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n	----	HA	0,96	19	WPOD-N
		Dzierzguny	07-17-1-05-557 -c -98	WPOD>62N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n	----	HA	1,60	19	WPOD-N
		Dzierzguny	07-17-1-05-567 -c -99	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m. n	----	HA	2,29	19	WPOD-N
		Dzierzguny	07-17-1-05-568 -c -99	WPOD>62N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n	----	HA	1,86	19	WPOD-N
		Dzierzguny	07-17-1-05-570 -g -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m. n	----	HA	1,29	19	WPOD-N
		Dzierzguny	07-17-1-05-579 -d -00	WPOD>62N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n	----	HA	1,14	19	WPOD-N
		Dzierzguny	07-17-1-05-579 -f -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m. n	----	HA	1,09	19	WPOD-N
		Stawiguda	07-17-1-08-741 -d -99	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	2	HA	2,20	15	ROZDR-PDR
		Stawiguda	07-17-1-08-855 -b -99	WPOD-62N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	----	HA	1,00	19	WPOD-N
		Pluski	07-17-1-09-771 -d -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	40,00	403	GODZ MH8
		Pluski	07-17-1-09-771 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	40,00	396	GODZ RH8
		Orzechowo	07-17-1-10-863 -b -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m. n	----	HA	1,54	19	WPOD-N
		Orzechowo	07-17-1-10-864 -a -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m. n	----	HA	2,43	19	WPOD-N
		Orzechowo	07-17-1-10-864 -f -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m. n	----	HA	1,34	19	WPOD-N
		Orzechowo	07-17-1-10-890 -g -99	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	----	HA	2,52	19	WPOD-N
		Orzechowo	07-17-1-10-919 -h -99	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	----	HA	1,84	19	WPOD-N
	NAT-WPG	Lalka	07-17-1-04-524 -a -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	2	KMTR	14,34	68	WYK-PASCZ
		Dzierzguny	07-17-1-05-580 -g -99	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś.z poglęb	2	KMTR	7,24	73	WYK-POGCZ
		Dzierzguny	07-17-1-05-580 -h -99	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś.z poglęb	2	KMTR	13,67	73	WYK-POGCZ
		Dzierzguny	07-17-1-05-586 -d -99	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś.z poglęb	1	KMTR	12,33	73	WYK-POGCZ
		Dzierzguny	07-17-1-05-591 -d -99	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś.z poglęb	1	KMTR	23,45	73	WYK-POGCZ
		Dzierzguny	07-17-1-05-599 -c -02	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś.z poglęb	2	KMTR	18,89	73	WYK-POGCZ
		Dzierzguny	07-17-1-05-609 -d -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś.z poglęb	1	KMTR	11,19	73	WYK-POGCZ
		Orzechowo	07-17-1-10-889 -g -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	2	KMTR	14,67	68	WYK-PASCZ
		Orzechowo	07-17-1-10-928 -c -02	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	2	KMTR	13,94	68	WYK-PASCZ
	ODN-GLEB	Lalka	07-17-1-04-487 -d -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś.z poglęb	3	KMTR	22,31	73	WYK-POGCZ
		Lalka	07-17-1-04-489 -d -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś.z poglęb	2	KMTR	24,05	73	WYK-POGCZ
		Lalka	07-17-1-04-523 -h -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś.z poglęb	2	KMTR	7,57	73	WYK-POGCZ
		Dzierzguny	07-17-1-05-570 -i -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś.z poglęb	3	KMTR	9,18	73	WYK-POGCZ
		Dzierzguny	07-17-1-05-608 -b -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś.z poglęb	2	KMTR	9,85	73	WYK-POGCZ
		Stawiguda	07-17-1-08-741 -d -99	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś.z poglęb	2	KMTR	20,90	73	WYK-POGCZ
		Pluski	07-17-1-09-800 -c -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś.z poglęb	3	KMTR	11,19	73	WYK-POGCZ
		Pluski	07-17-1-09-800 -h -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś.z poglęb	2	KMTR	16,28	73	WYK-POGCZ
	ODN-POZ	Lalka	07-17-1-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	16,00	396	GODZ RH8
		Dzierzguny	07-17-1-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	8,00	396	GODZ RH8

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet II

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	ODN-POZ	Pluski	07-17-1-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	2,00	396	GODZ RH8
		Orzechowo	07-17-1-10- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	2,00	396	GODZ RH8
	ODN-ZŁOŻ	Lalka	07-17-1-04-501 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	13,87	111	DOW-SADZ
		Lalka	07-17-1-04-501 -b -00	SAD-B<150	sadz zakrtyty s.korz.brył do150	1	TSZT	9,30	103	SAD-BRYŁ
		Lalka	07-17-1-04-501 -b -00	SAD-B<300	sadz zakrtyty s.korz.brył do300	1	TSZT	3,30	103	SAD-BRYŁ
		Lalka	07-17-1-04-501 -b -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0,72	99	SADZ 1R
		Lalka	07-17-1-04-501 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	0,55	100	SADZ WIEL
		Lalka	07-17-1-04-501 -b -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	1	KMTR	13,40	68	WYK-PASCZ
		Lalka	07-17-1-04-501 -b -00	ZAL-1LP	załad.1lat.liść.rozład.-zabez	1	TSZT	13,87	111	DOW-SADZ
		Lalka	07-17-1-04-522 -b -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	12,20	111	DOW-SADZ
		Lalka	07-17-1-04-522 -b -01	SAD-B<300	sadz zakrtyty s.korz.brył do300	2	TSZT	12,20	103	SAD-BRYŁ
		Lalka	07-17-1-04-522 -b -01	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd plug leś.do 0.5ha	4	KMTR	13,40	69	WYK-PA5CZ
		Lalka	07-17-1-04-522 -b -01	ZAL-1LP	załad.1lat.liść.rozład.-zabez	1	TSZT	12,20	111	DOW-SADZ
		Lalka	07-17-1-04-523 -f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	5,10	111	DOW-SADZ
		Lalka	07-17-1-04-523 -f -00	SAD-B<300	sadz zakrtyty s.korz.brył do300	1	TSZT	5,10	103	SAD-BRYŁ
		Lalka	07-17-1-04-523 -f -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	1	KMTR	5,56	68	WYK-PASCZ
		Lalka	07-17-1-04-523 -f -00	ZAL-1LP	załad.1lat.liść.rozład.-zabez	1	TSZT	5,10	111	DOW-SADZ
		Lalka	07-17-1-04-530 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	28,35	111	DOW-SADZ
		Lalka	07-17-1-04-530 -a -00	SAD-B<150	sadz zakrtyty s.korz.brył do150	1	TSZT	21,66	103	SAD-BRYŁ
		Lalka	07-17-1-04-530 -a -00	SAD-B<300	sadz zakrtyty s.korz.brył do300	1	TSZT	3,72	103	SAD-BRYŁ
		Lalka	07-17-1-04-530 -a -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	2,42	99	SADZ 1R
		Lalka	07-17-1-04-530 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	0,55	100	SADZ WIEL
		Lalka	07-17-1-04-530 -a -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	3	KMTR	26,00	68	WYK-PASCZ
		Lalka	07-17-1-04-530 -a -00	ZAL-1LP	załad.1lat.liść.rozład.-zabez	1	TSZT	28,35	111	DOW-SADZ
		Lalka	07-17-1-04-539 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	28,23	111	DOW-SADZ
		Lalka	07-17-1-04-539 -b -00	SAD-B<150	sadz zakrtyty s.korz.brył do150	1	TSZT	22,91	103	SAD-BRYŁ
		Lalka	07-17-1-04-539 -b -00	SAD-B<300	sadz zakrtyty s.korz.brył do300	1	TSZT	3,67	103	SAD-BRYŁ
		Lalka	07-17-1-04-539 -b -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	1,10	99	SADZ 1R
		Lalka	07-17-1-04-539 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	0,55	100	SADZ WIEL
		Lalka	07-17-1-04-539 -b -00	ZAL-1LP	załad.1lat.liść.rozład.-zabez	1	TSZT	28,23	111	DOW-SADZ
		Dzierzguny	07-17-1-05-546A -h -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	30,92	111	DOW-SADZ
		Dzierzguny	07-17-1-05-546A -h -00	SAD-B<300	sadz zakrtyty s.korz.brył do300	1	TSZT	16,10	103	SAD-BRYŁ
		Dzierzguny	07-17-1-05-546A -h -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0,22	99	SADZ 1R
		Dzierzguny	07-17-1-05-546A -h -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	14,60	100	SADZ WIEL
		Dzierzguny	07-17-1-05-546A -h -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd plug leś.do 0.5ha	3	KMTR	33,17	69	WYK-PA5CZ
		Dzierzguny	07-17-1-05-546A -h -00	ZAL-1LP	załad.1lat.liść.rozład.-zabez	1	TSZT	30,92	111	DOW-SADZ
		Dzierzguny	07-17-1-05-559 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	10,50	111	DOW-SADZ
		Dzierzguny	07-17-1-05-559 -d -00	SAD-B<300	sadz zakrtyty s.korz.brył do300	2	TSZT	10,50	103	SAD-BRYŁ
		Dzierzguny	07-17-1-05-559 -d -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd plug leś.do 0.5ha	3	KMTR	10,92	69	WYK-PA5CZ
		Dzierzguny	07-17-1-05-559 -d -00	ZAL-1LP	załad.1lat.liść.rozład.-zabez	1	TSZT	10,50	111	DOW-SADZ
		Dzierzguny	07-17-1-05-571 -f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	5,65	111	DOW-SADZ
		Dzierzguny	07-17-1-05-571 -f -00	SAD-B<300	sadz zakrtyty s.korz.brył do300	2	TSZT	5,65	103	SAD-BRYŁ
		Dzierzguny	07-17-1-05-571 -f -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd plug leś.do 0.5ha	2	KMTR	6,23	69	WYK-PA5CZ
		Dzierzguny	07-17-1-05-571 -f -00	ZAL-1LP	załad.1lat.liść.rozład.-zabez	1	TSZT	5,65	111	DOW-SADZ
		Dzierzguny	07-17-1-05-572 -g -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	1,35	111	DOW-SADZ
		Dzierzguny	07-17-1-05-572 -g -00	SAD-B<300	sadz zakrtyty s.korz.brył do300	1	TSZT	1,35	103	SAD-BRYŁ
		Dzierzguny	07-17-1-05-572 -g -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd plug leś.do 0.5ha	2	KMTR	1,54	69	WYK-PA5CZ
		Dzierzguny	07-17-1-05-572 -g -00	ZAL-1LP	załad.1lat.liść.rozład.-zabez	1	TSZT	1,35	111	DOW-SADZ
		Dzierzguny	07-17-1-05-572 -h -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	5,15	111	DOW-SADZ
		Dzierzguny	07-17-1-05-572 -h -00	SAD-B<300	sadz zakrtyty s.korz.brył do300	2	TSZT	5,15	103	SAD-BRYŁ
		Dzierzguny	07-17-1-05-572 -h -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd plug leś.do 0.5ha	3	KMTR	5,70	69	WYK-PA5CZ
		Dzierzguny	07-17-1-05-572 -h -00	ZAL-1LP	załad.1lat.liść.rozład.-zabez	1	TSZT	5,15	111	DOW-SADZ
		Pluski	07-17-1-09-772 -f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	7,70	111	DOW-SADZ
		Pluski	07-17-1-09-772 -f -00	SAD-B<300	sadz zakrtyty s.korz.brył do300	2	TSZT	7,70	103	SAD-BRYŁ
		Pluski	07-17-1-09-772 -f -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd plug leś.do 0.5ha	3	KMTR	8,44	69	WYK-PA5CZ
		Pluski	07-17-1-09-772 -f -00	ZAL-1LP	załad.1lat.liść.rozład.-zabez	1	TSZT	7,70	111	DOW-SADZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet II

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	ODN-ZRB	Orzechowo	07-17-1-10-939 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	5,12	111	DOW-SADZ
		Orzechowo	07-17-1-10-939 -b -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	2	TSZT	2,65	103	SAD-BRYŁ
		Orzechowo	07-17-1-10-939 -b -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	1,53	103	SAD-BRYŁ
		Orzechowo	07-17-1-10-939 -b -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	0,44	99	SADZ 1R
		Orzechowo	07-17-1-10-939 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	0,50	100	SADZ WIEL
		Orzechowo	07-17-1-10-939 -b -00	ZAL-1LP	załad.1lat.liść.rozlad.-zabez	1	TSZT	5,12	111	DOW-SADZ
	PIEL	Lalka	07-17-1-04-500 -b -00	PIEL-C	pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd	2	HA	3,64	91	PIEL-C
		Lalka	07-17-1-04-501 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,52	116	KOSZ UB
		Lalka	07-17-1-04-522 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	2,02	115	KOSZ UA
		Lalka	07-17-1-04-530 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	3,88	116	KOSZ UB
		Lalka	07-17-1-04-538 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	3,70	116	KOSZ UB
		Lalka	07-17-1-04-538 -c -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	2,42	116	KOSZ UB
		Dzierzguny	07-17-1-05-562 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,53	115	KOSZ UA
		Dzierzguny	07-17-1-05-562 -h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,26	115	KOSZ UA
		Dzierzguny	07-17-1-05-562 -i -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	2,39	115	KOSZ UA
		Stawiguda	07-17-1-08-720 -f -99	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	2,00	116	KOSZ UB
		Stawiguda	07-17-1-08-723 -r -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,91	116	KOSZ UB
		Stawiguda	07-17-1-08-724 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,12	116	KOSZ UB
		Stawiguda	07-17-1-08-724 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,18	116	KOSZ UB
		Stawiguda	07-17-1-08-726 -i -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	11,16	116	KOSZ UB
		Stawiguda	07-17-1-08-743 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,34	116	KOSZ UB
		Stawiguda	07-17-1-08-744 -m -02	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,98	116	KOSZ UB
		Stawiguda	07-17-1-08-744 -m -02	PIEL-C	pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd	3	HA	1,98	91	PIEL-C
		Stawiguda	07-17-1-08-748 -p -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,50	116	KOSZ UB
		Stawiguda	07-17-1-08-761 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	2,96	116	KOSZ UB
		Stawiguda	07-17-1-08-762 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	5,66	116	KOSZ UB
		Stawiguda	07-17-1-08-777 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	3,26	116	KOSZ UB
		Stawiguda	07-17-1-08-778 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	2,12	116	KOSZ UB
		Stawiguda	07-17-1-08-808 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	6,52	116	KOSZ UB
		Stawiguda	07-17-1-08-808 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	2,70	116	KOSZ UB
		Stawiguda	07-17-1-08-852 -h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,99	116	KOSZ UB
		Stawiguda	07-17-1-08-869 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	7,12	116	KOSZ UB
		Pluski	07-17-1-09-771 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	7,82	116	KOSZ UB
		Pluski	07-17-1-09-771 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	3,40	116	KOSZ UB
		Pluski	07-17-1-09-775 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	4,08	116	KOSZ UB
		Pluski	07-17-1-09-784 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	5,40	116	KOSZ UB
		Pluski	07-17-1-09-785 -h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	2,64	115	KOSZ UA
		Pluski	07-17-1-09-802 -c -99	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	1	HA	3,29	115	KOSZ UA
		Pluski	07-17-1-09-802 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,52	115	KOSZ UA

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet II

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	PIEL	Pluski	07-17-1-09-802 -o -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,43	115	KOSZ UA
		Pluski	07-17-1-09-816 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	8,00	116	KOSZ UB
		Pluski	07-17-1-09-817 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,25	115	KOSZ UA
		Pluski	07-17-1-09-817 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,68	115	KOSZ UA
		Pluski	07-17-1-09-818 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	2,76	116	KOSZ UB
		Pluski	07-17-1-09-818 -b -00	PIEL-C	pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd	2	HA	1,38	91	PIEL-C
		Pluski	07-17-1-09-818 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	6,88	115	KOSZ UA
		Pluski	07-17-1-09-822 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	1	HA	0,67	115	KOSZ UA
		Pluski	07-17-1-09-832 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	4,46	116	KOSZ UB
		Pluski	07-17-1-09-834 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	3,45	115	KOSZ UA
		Pluski	07-17-1-09-875 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	2,75	116	KOSZ UB
		Pluski	07-17-1-09-876 -f -02	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	1	HA	3,18	115	KOSZ UA
		Orzechowo	07-17-1-10-895 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	2,30	116	KOSZ UB
		Orzechowo	07-17-1-10-939 -b -00	PIEL-C	pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd	4	HA	0,84	91	PIEL-C
OCHRL	O-GRODZN	Lalka	07-17-1-04- - -	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	-----	SZT	650,00	151	WYK-SLUPL
		Lalka	07-17-1-04-501 -b -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	-----	H	2,00	147	GRODZ-SN
		Lalka	07-17-1-04-501 -b -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	3,90	147	GRODZ-SN
		Lalka	07-17-1-04-522 -b -01	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	-----	H	4,00	147	GRODZ-SN
		Lalka	07-17-1-04-522 -b -01	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	4	HM	12,50	147	GRODZ-SN
		Lalka	07-17-1-04-523 -f -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	-----	H	2,00	147	GRODZ-SN
		Lalka	07-17-1-04-523 -f -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	4,20	147	GRODZ-SN
		Dzierzguny	07-17-1-05- - -	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	-----	SZT	1 455,00	151	WYK-SLUPL
		Dzierzguny	07-17-1-05-546A -h -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	8,00	149	GRODZ-SRN
		Dzierzguny	07-17-1-05-546A -h -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	2	HM	23,00	149	GRODZ-SRN
		Dzierzguny	07-17-1-05-559 -d -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	2,00	149	GRODZ-SRN
		Dzierzguny	07-17-1-05-559 -d -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	2,00	147	GRODZ-SN
		Dzierzguny	07-17-1-05-559 -d -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	4	HM	5,00	147	GRODZ-SN
		Dzierzguny	07-17-1-05-559 -d -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	4	HM	5,00	149	GRODZ-SRN
		Dzierzguny	07-17-1-05-571 -f -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	6,00	149	GRODZ-SRN
		Dzierzguny	07-17-1-05-571 -f -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	2	HM	5,80	149	GRODZ-SRN
		Dzierzguny	07-17-1-05-572 -g -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	4,00	149	GRODZ-SRN
		Dzierzguny	07-17-1-05-572 -g -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	2	HM	3,50	149	GRODZ-SRN
		Dzierzguny	07-17-1-05-572 -h -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	6,00	149	GRODZ-SRN
		Dzierzguny	07-17-1-05-572 -h -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	2	HM	5,70	149	GRODZ-SRN
		Stawiguda	07-17-1-08- - -	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	300,00	151	WYK-SLUPL
		Stawiguda	07-17-1-08-741 -d -99	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	12,00	147	GRODZ-SN
		Stawiguda	07-17-1-08-741 -d -99	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	10,80	147	GRODZ-SN
		Pluski	07-17-1-09- - -	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	300,00	151	WYK-SLUPL
		Pluski	07-17-1-09-772 -f -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	4,00	147	GRODZ-SN
		Pluski	07-17-1-09-772 -f -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	8,20	147	GRODZ-SN
		Orzechowo	07-17-1-10- - -	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	-----	SZT	25,00	152	WYK-SLUPI
		Orzechowo	07-17-1-10- - -	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	-----	SZT	25,00	151	WYK-SLUPL
	O-GRODZR	Lalka	07-17-1-04-501 -b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	2,00	153	GRODZ-DEM
		Lalka	07-17-1-04-501 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	3,30	153	GRODZ-DEM
		Lalka	07-17-1-04-522 -a -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	4,00	153	GRODZ-DEM
		Lalka	07-17-1-04-522 -a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	7,60	153	GRODZ-DEM
		Lalka	07-17-1-04-522 -d -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	5,00	153	GRODZ-DEM
		Lalka	07-17-1-04-522 -d -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	8,20	153	GRODZ-DEM
		Dzierzguny	07-17-1-05-546A -h -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	6,00	153	GRODZ-DEM



Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet II

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-GRODZR	Dzierzguny	07-17-1-05-546A -h -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	10,20	153	GRODZ-DEM
		Dzierzguny	07-17-1-05-546 -b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	----	H	3,00	153	GRODZ-DEM
		Dzierzguny	07-17-1-05-546 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	6,50	153	GRODZ-DEM
		Dzierzguny	07-17-1-05-547 -f -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	----	H	3,00	153	GRODZ-DEM
		Dzierzguny	07-17-1-05-547 -f -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	5,50	153	GRODZ-DEM
		Dzierzguny	07-17-1-05-555 -c -01	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	----	H	8,00	153	GRODZ-DEM
		Dzierzguny	07-17-1-05-555 -c -01	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	13,50	153	GRODZ-DEM
		Dzierzguny	07-17-1-05-556 -b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	----	H	8,00	153	GRODZ-DEM
		Dzierzguny	07-17-1-05-556 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	15,00	153	GRODZ-DEM
		Dzierzguny	07-17-1-05-567 -b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	----	H	5,00	153	GRODZ-DEM
		Dzierzguny	07-17-1-05-567 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	5,90	153	GRODZ-DEM
		Dzierzguny	07-17-1-05-568 -b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	----	H	6,00	153	GRODZ-DEM
		Dzierzguny	07-17-1-05-568 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	10,50	153	GRODZ-DEM
		Dzierzguny	07-17-1-05-570 -i -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	----	H	3,00	153	GRODZ-DEM
		Dzierzguny	07-17-1-05-570 -i -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	2,80	153	GRODZ-DEM
		Stawiguda	07-17-1-08-723 -f -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	8,00	153	GRODZ-DEM
		Stawiguda	07-17-1-08-723 -f -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	7,70	153	GRODZ-DEM
		Stawiguda	07-17-1-08-743 -h -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	4,00	153	GRODZ-DEM
		Stawiguda	07-17-1-08-743 -h -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	3,10	153	GRODZ-DEM
		Stawiguda	07-17-1-08-828 -l -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	12,00	153	GRODZ-DEM
		Stawiguda	07-17-1-08-828 -l -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	7,30	153	GRODZ-DEM
		Pluski	07-17-1-09-775 -c -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	4,00	153	GRODZ-DEM
		Pluski	07-17-1-09-775 -c -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	8,30	153	GRODZ-DEM
		Orzechowo	07-17-1-10-936 -g -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	----	H	8,00	153	GRODZ-DEM
		Orzechowo	07-17-1-10-936 -g -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	8,50	153	GRODZ-DEM
		Orzechowo	07-17-1-10-937 -f -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	----	H	10,00	153	GRODZ-DEM
		Orzechowo	07-17-1-10-937 -f -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	11,80	153	GRODZ-DEM
	O-GRODZS	Lalka	07-17-1-04- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	----	H	50,00	154	K GRODZEŃ
		Lalka	07-17-1-04- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	----	H	300,00	154	K GRODZEŃ
		Dzierzguny	07-17-1-05- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	----	H	10,00	154	K GRODZEŃ
		Dzierzguny	07-17-1-05- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	----	H	300,00	154	K GRODZEŃ
		Stawiguda	07-17-1-08- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	40,00	154	K GRODZEŃ
		Stawiguda	07-17-1-08- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	300,00	154	K GRODZEŃ
		Pluski	07-17-1-09- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	50,00	154	K GRODZEŃ
		Pluski	07-17-1-09- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	300,00	154	K GRODZEŃ
		Orzechowo	07-17-1-10- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	----	H	40,00	154	K GRODZEŃ
		Orzechowo	07-17-1-10- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	----	H	300,00	154	K GRODZEŃ
	O-KONTRU	Lalka	07-17-1-04-500 -d -01	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	----	H	24,00	139	PUL-RYJ
		Lalka	07-17-1-04-500 -d -01	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	42,00	139	PUL-RYJ
		Lalka	07-17-1-04-530 -a -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	----	H	32,00	139	PUL-RYJ
		Lalka	07-17-1-04-530 -a -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	68,00	139	PUL-RYJ
		Lalka	07-17-1-04-539 -b -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	----	H	32,00	139	PUL-RYJ
		Lalka	07-17-1-04-539 -b -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	70,00	139	PUL-RYJ
	O-POZ	Lalka	07-17-1-04- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	16,00	403	GODZ MH8
		Lalka	07-17-1-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	32,00	396	GODZ RH8
		Lalka	07-17-1-04- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	32,00	398	GODZ RU8
		Dzierzguny	07-17-1-05- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00	403	GODZ MH8
		Dzierzguny	07-17-1-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	20,00	396	GODZ RH8
		Dzierzguny	07-17-1-05- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	20,00	398	GODZ RU8
		Stawiguda	07-17-1-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	16,00	403	GODZ MH8
		Stawiguda	07-17-1-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	24,00	396	GODZ RH8
		Stawiguda	07-17-1-08- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	40,00	398	GODZ RU8
		Orzechowo	07-17-1-10- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	5,00	403	GODZ MH8
		Orzechowo	07-17-1-10- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	20,00	396	GODZ RH8
		Orzechowo	07-17-1-10- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	----	H	20,00	398	GODZ RU8
	O-PROGND	Dzierzguny	07-17-1-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	16,00	396	GODZ RH8

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet II

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-PROGND	Stawiguda	07-17-1-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	32,00	396	GODZ RH8
		Orzechowo	07-17-1-10- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	16,00	396	GODZ RH8
	O-PROGNŚ	Lalka	07-17-1-04- - -	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	1	SZT	8,00	142	SZUK-OWAD
		Dzierzguny	07-17-1-05- - -	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	1	SZT	14,00	142	SZUK-OWAD
		Stawiguda	07-17-1-08- - -	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	1	SZT	6,00	142	SZUK-OWAD
		Pluski	07-17-1-09- - -	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	2	SZT	7,00	142	SZUK-OWAD
		Orzechowo	07-17-1-10- - -	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	1	SZT	8,00	142	SZUK-OWAD
	O-SMIECI	Lalka	07-17-1-04- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	16,00	403	GODZ MH8
		Lalka	07-17-1-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	64,00	396	GODZ RH8
		Dzierzguny	07-17-1-05- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	36,00	403	GODZ MH8
		Dzierzguny	07-17-1-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	360,00	396	GODZ RH8
		Stawiguda	07-17-1-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	40,00	403	GODZ MH8
		Stawiguda	07-17-1-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	320,00	396	GODZ RH8
		Pluski	07-17-1-09- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	8,00	403	GODZ MH8
		Pluski	07-17-1-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	48,00	396	GODZ RH8
		Orzechowo	07-17-1-10- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	30,00	403	GODZ MH8
		Orzechowo	07-17-1-10- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	250,00	396	GODZ RH8
	O-SPALGAŁ	Lalka	07-17-1-04- - -	PORZ-SPAL	spalanie pozost.pozręb.	1	M3P	16,00	156	PORZ-SPAL
		Lalka	07-17-1-04- - -	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	1	M3P	16,00	157	PORZ-STOS
		Stawiguda	07-17-1-08- - -	PORZ-SPAL	spalanie pozost.pozręb.	1	M3P	4,00	156	PORZ-SPAL
		Stawiguda	07-17-1-08- - -	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	1	M3P	4,00	157	PORZ-STOS
		Pluski	07-17-1-09- - -	PORZ-SPAL	spalanie pozost.pozręb.	1	M3P	5,00	156	PORZ-SPAL
		Pluski	07-17-1-09- - -	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	1	M3P	5,00	157	PORZ-STOS
		Orzechowo	07-17-1-10- - -	PORZ-SPAL	spalanie pozost.pozręb.	1	M3P	5,00	156	PORZ-SPAL
		Orzechowo	07-17-1-10- - -	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	1	M3P	5,00	157	PORZ-STOS
	O-ZGRYZC	Pluski	07-17-1-09-771 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	125	ZAB-REPEL
		Pluski	07-17-1-09-771 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,72	125	ZAB-REPEL
		Pluski	07-17-1-09-785 -h -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	125	ZAB-REPEL
		Pluski	07-17-1-09-785 -h -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,46	125	ZAB-REPEL
		Pluski	07-17-1-09-800 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	125	ZAB-REPEL
		Pluski	07-17-1-09-800 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,16	125	ZAB-REPEL
		Pluski	07-17-1-09-800 -g -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	125	ZAB-REPEL
		Pluski	07-17-1-09-800 -g -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,32	125	ZAB-REPEL
		Pluski	07-17-1-09-816 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	125	ZAB-REPEL
		Pluski	07-17-1-09-816 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,06	125	ZAB-REPEL
		Pluski	07-17-1-09-818 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	125	ZAB-REPEL
		Pluski	07-17-1-09-818 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,28	125	ZAB-REPEL
		Pluski	07-17-1-09-821 -f -00	GODZ OOP	Godz. transp. ochr. rośl.	1	H	1,00	126	OPR-POCHRO
		Pluski	07-17-1-09-821 -f -00	OPR-POCHRO	Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny	2	HA	0,86	126	OPR-POCHRO
		Pluski	07-17-1-09-822 -c -00	GODZ OOP	Godz. transp. ochr. rośl.	1	H	1,00	126	OPR-POCHRO
		Pluski	07-17-1-09-822 -c -00	OPR-POCHRO	Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny	2	HA	1,34	126	OPR-POCHRO
		Pluski	07-17-1-09-822 -i -00	GODZ OOP	Godz. transp. ochr. rośl.	1	H	1,00	126	OPR-POCHRO
		Pluski	07-17-1-09-822 -i -00	OPR-POCHRO	Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny	2	HA	1,22	126	OPR-POCHRO
		Pluski	07-17-1-09-832 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	125	ZAB-REPEL
		Pluski	07-17-1-09-832 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,40	125	ZAB-REPEL
		Pluski	07-17-1-09-847 -f -00	GODZ OOP	Godz. transp. ochr. rośl.	1	H	1,00	126	OPR-POCHRO
		Pluski	07-17-1-09-847 -f -00	OPR-POCHRO	Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny	2	HA	3,46	126	OPR-POCHRO
		Pluski	07-17-1-09-875 -g -00	GODZ OOP	Godz. transp. ochr. rośl.	1	H	1,00	126	OPR-POCHRO
		Pluski	07-17-1-09-875 -g -00	OPR-POCHRO	Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny	2	HA	4,60	126	OPR-POCHRO
		Pluski	07-17-1-09-876 -f -02	GODZ OOP	Godz. transp. ochr. rośl.	1	H	1,00	126	OPR-POCHRO
		Pluski	07-17-1-09-876 -f -02	OPR-POCHRO	Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny	2	HA	6,70	126	OPR-POCHRO
		Pluski	07-17-1-09-877 -i -00	GODZ OOP	Godz. transp. ochr. rośl.	1	H	1,00	126	OPR-POCHRO
		Pluski	07-17-1-09-877 -i -00	OPR-POCHRO	Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny	2	HA	4,62	126	OPR-POCHRO



Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet II

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-ZGRYZC	Orzechowo	07-17-1-10-882 -c -02	GODZ OOP	Godz. transp. ochr. rośl.	1	H	1,00	126	OPR-UCHRO
		Orzechowo	07-17-1-10-882 -c -02	OPR-UCHRO	Chemicz. ochr. roślin opr. ręczny	2	HA	0,28	126	OPR-UCHRO
		Orzechowo	07-17-1-10-882 -d -02	GODZ OOP	Godz. transp. ochr. rośl.	1	H	1,00	126	OPR-UCHRO
		Orzechowo	07-17-1-10-882 -d -02	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	125	ZAB-REPEL
		Orzechowo	07-17-1-10-882 -d -02	OPR-UCHRO	Chemicz. ochr. roślin opr. ręczny	2	HA	0,10	126	OPR-UCHRO
		Orzechowo	07-17-1-10-882 -d -02	ZAB-REPEL	zabezp. upr. przy użyciu repelen	2	HA	0,10	125	ZAB-REPEL
	O-ZGRYZD	Lalka	07-17-1-04- - -	DRZ-ZGRYZ	wykładanie drzew zgryzowych .	1	SZT	300,00	166	DRZ-ZGRYZ
		Stawiguda	07-17-1-08- - -	DRZ-ZGRYZ	wykładanie drzew zgryzowych .	1	SZT	100,00	166	DRZ-ZGRYZ
		Pluski	07-17-1-09- - -	DRZ-ZGRYZ	wykładanie drzew zgryzowych .	1	SZT	300,00	166	DRZ-ZGRYZ
		Orzechowo	07-17-1-10- - -	DRZ-ZGRYZ	wykładanie drzew zgryzowych .	----	SZT	250,00	166	DRZ-ZGRYZ
	O-ZWGRZMU	Stawiguda	07-17-1-08-741 -d -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	1,41	396	GODZ RH8
	O-ZWWTÓRM	Lalka	07-17-1-04- - -	KOR-DRWI	R. kor. dr. W igł, niszczy kory	1	M3	10,00	160	KOR-DRWI
		Dzierzguny	07-17-1-05- - -	KOR-DRWI	R. kor. dr. W igł, niszczy kory	1	M3	10,00	160	KOR-DRWI
		Stawiguda	07-17-1-08- - -	KOR-DRWI	R. kor. dr. W igł, niszczy kory	1	M3	10,00	160	KOR-DRWI
		Pluski	07-17-1-09- - -	KOR-DRWI	R. kor. dr. W igł, niszczy kory	1	M3	10,00	160	KOR-DRWI
		Orzechowo	07-17-1-10- - -	KOR-DRWI	R. kor. dr. W igł, niszczy kory	1	M3	10,00	160	KOR-DRWI
OCHRP	P-INFO	Lalka	07-17-1-04- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	8,00	403	GODZ MH8
		Lalka	07-17-1-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	16,00	396	GODZ RH8
		Dzierzguny	07-17-1-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	16,00	396	GODZ RH8
		Stawiguda	07-17-1-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	8,00	403	GODZ MH8
		Stawiguda	07-17-1-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	24,00	396	GODZ RH8
		Pluski	07-17-1-09- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	4,00	403	GODZ MH8
		Pluski	07-17-1-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	396	GODZ RH8
		Orzechowo	07-17-1-10- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	8,00	403	GODZ MH8
		Orzechowo	07-17-1-10- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	16,00	396	GODZ RH8
	P-INNE	Stawiguda	07-17-1-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	8,00	403	GODZ MH8
		Stawiguda	07-17-1-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	40,00	396	GODZ RH8
		Pluski	07-17-1-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	16,00	396	GODZ RH8
	P-PORZ	Stawiguda	07-17-1-08-742 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	31,63	396	GODZ RH8
		Stawiguda	07-17-1-08-742 -b -00	PPOŻ-PORZ	porząd. teren. przy pasach p-poż	2	HA	2,10	171	PPOŻ-PORZ
		Stawiguda	07-17-1-08-761 -l -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	24,10	396	GODZ RH8
		Stawiguda	07-17-1-08-761 -l -00	PPOŻ-PORZ	porząd. teren. przy pasach p-poż	2	HA	1,20	171	PPOŻ-PORZ
	P-POŻAR	Stawiguda	07-17-1-08- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	1	H	80,00	174	DOZ DOG
		Stawiguda	07-17-1-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	24,00	403	GODZ MH8
		Pluski	07-17-1-09- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	1	H	24,00	174	DOZ DOG
		Pluski	07-17-1-09- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	8,00	403	GODZ MH8
OCHRP	OP-POZ	Stawiguda	07-17-1-08- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	40,00	404	GODZ MH23
		Stawiguda	07-17-1-08- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	74,00	400	GODZ RH23
POZ	IB	Lalka	07-17-1-04-485 -d -02	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	619,00	2	CWD-D
		Lalka	07-17-1-04-485 -d -02	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	619,00	2	CWD-D
		Dzierzguny	07-17-1-05-546 -c -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	1,00	2	CWD-D
		Dzierzguny	07-17-1-05-546 -c -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	1 025,00	2	CWD-D
		Dzierzguny	07-17-1-05-546 -c -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	1,00	2	CWD-D
		Dzierzguny	07-17-1-05-556 -c -98	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	709,00	2	CWD-D
		Dzierzguny	07-17-1-05-557 -b -04	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	410,00	2	CWD-D
		Dzierzguny	07-17-1-05-557 -b -04	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	2,00	2	CWD-D
		Dzierzguny	07-17-1-05-557 -b -04	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	410,00	2	CWD-D
		Dzierzguny	07-17-1-05-557 -b -04	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	2,00	2	CWD-D
		Dzierzguny	07-17-1-05-557 -b -97	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	332,00	2	CWD-D
		Dzierzguny	07-17-1-05-557 -b -97	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	3,00	2	CWD-D
		Dzierzguny	07-17-1-05-557 -b -97	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	332,00	2	CWD-D
		Dzierzguny	07-17-1-05-557 -b -97	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	3,00	2	CWD-D
		Dzierzguny	07-17-1-05-557 -c -98	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	653,00	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet II

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	IB	Dzierzguny	07-17-1-05-557 -c -98	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00	2	CWD-D
		Dzierzguny	07-17-1-05-557 -c -98	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	653,00	2	CWD-D
		Dzierzguny	07-17-1-05-557 -c -98	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00	2	CWD-D
		Dzierzguny	07-17-1-05-566 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	877,00	2	CWD-D
		Dzierzguny	07-17-1-05-566 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	8,00	2	CWD-D
		Dzierzguny	07-17-1-05-566 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	877,00	2	CWD-D
		Dzierzguny	07-17-1-05-566 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	8,00	2	CWD-D
		Dzierzguny	07-17-1-05-567 -c -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	774,00	2	CWD-D
		Dzierzguny	07-17-1-05-567 -c -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	25,00	2	CWD-D
		Dzierzguny	07-17-1-05-567 -c -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	774,00	2	CWD-D
		Dzierzguny	07-17-1-05-567 -c -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	25,00	2	CWD-D
		Dzierzguny	07-17-1-05-567 -f -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	187,00	2	CWD-D
		Dzierzguny	07-17-1-05-567 -f -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00	2	CWD-D
		Dzierzguny	07-17-1-05-567 -f -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	187,00	2	CWD-D
		Dzierzguny	07-17-1-05-567 -f -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00	2	CWD-D
		Dzierzguny	07-17-1-05-568 -c -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	676,00	2	CWD-D
		Dzierzguny	07-17-1-05-568 -c -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	6,00	2	CWD-D
		Dzierzguny	07-17-1-05-568 -c -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	676,00	2	CWD-D
		Dzierzguny	07-17-1-05-568 -c -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	6,00	2	CWD-D
		Dzierzguny	07-17-1-05-568 -d -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	482,00	2	CWD-D
		Dzierzguny	07-17-1-05-568 -d -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	482,00	2	CWD-D
		Dzierzguny	07-17-1-05-579 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	358,00	2	CWD-D
		Dzierzguny	07-17-1-05-579 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	358,00	2	CWD-D
		Dzierzguny	07-17-1-05-579 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	337,00	2	CWD-D
		Dzierzguny	07-17-1-05-579 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	337,00	2	CWD-D
		Dzierzguny	07-17-1-05-586 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	350,00	2	CWD-D
		Dzierzguny	07-17-1-05-586 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00	2	CWD-D
		Dzierzguny	07-17-1-05-586 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	350,00	2	CWD-D
		Dzierzguny	07-17-1-05-586 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00	2	CWD-D
		Stawiguda	07-17-1-08-855 -b -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	480,00	2	CWD-D
		Stawiguda	07-17-1-08-855 -b -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	78,00	2	CWD-D
		Stawiguda	07-17-1-08-855 -b -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	480,00	2	CWD-D
		Stawiguda	07-17-1-08-855 -b -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	78,00	2	CWD-D
		Orzechowo	07-17-1-10-882 -d -03	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	42,00	2	CWD-D
		Orzechowo	07-17-1-10-882 -d -03	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00	2	CWD-D
		Orzechowo	07-17-1-10-882 -d -03	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	42,00	2	CWD-D
		Orzechowo	07-17-1-10-882 -d -03	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00	2	CWD-D
		Orzechowo	07-17-1-10-882 -d -04	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	427,00	2	CWD-D
		Orzechowo	07-17-1-10-882 -d -04	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	33,00	2	CWD-D
		Orzechowo	07-17-1-10-882 -d -04	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	427,00	2	CWD-D
		Orzechowo	07-17-1-10-882 -d -04	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	33,00	2	CWD-D
		Orzechowo	07-17-1-10-890 -g -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00	2	CWD-D
		Orzechowo	07-17-1-10-890 -g -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	1 112,00	2	CWD-D
		Orzechowo	07-17-1-10-890 -g -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00	2	CWD-D
		Orzechowo	07-17-1-10-919 -h -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	32,00	2	CWD-D
		Orzechowo	07-17-1-10-919 -h -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	861,00	2	CWD-D
		Orzechowo	07-17-1-10-919 -h -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	32,00	2	CWD-D
	IIAU	Pluski	07-17-1-09-771 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	984,00	2	CWD-D
		Pluski	07-17-1-09-771 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	984,00	2	CWD-D
	IIIA	Lalka	07-17-1-04-500 -d -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	309,00	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet II

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	IIIA	Lalka	07-17-1-04-500 -d -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	309,00	2	CWD-D
		Lalka	07-17-1-04-538 -c -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00	2	CWD-D
		Lalka	07-17-1-04-538 -c -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	500,00	2	CWD-D
		Lalka	07-17-1-04-538 -c -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00	2	CWD-D
		Pluski	07-17-1-09-785 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	263,00	2	CWD-D
		Pluski	07-17-1-09-785 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	263,00	2	CWD-D
	IIIAU	Lalka	07-17-1-04-517 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	438,00	2	CWD-D
		Lalka	07-17-1-04-517 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	217,00	2	CWD-D
		Lalka	07-17-1-04-522 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00	2	CWD-D
		Lalka	07-17-1-04-522 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	460,00	2	CWD-D
		Lalka	07-17-1-04-522 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00	2	CWD-D
		Dzierzguny	07-17-1-05-570 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	565,00	2	CWD-D
		Dzierzguny	07-17-1-05-570 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	55,00	2	CWD-D
		Dzierzguny	07-17-1-05-570 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	565,00	2	CWD-D
		Dzierzguny	07-17-1-05-570 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	55,00	2	CWD-D
		Pluski	07-17-1-09-775 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1 084,00	2	CWD-D
		Pluski	07-17-1-09-775 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1 084,00	2	CWD-D
		Pluski	07-17-1-09-803 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1 079,00	2	CWD-D
		Pluski	07-17-1-09-803 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1 079,00	2	CWD-D
	IVD	Lalka	07-17-1-04-508 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	144,00	2	CWD-D
		Lalka	07-17-1-04-508 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	24,00	2	CWD-D
		Lalka	07-17-1-04-508 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	144,00	2	CWD-D
		Lalka	07-17-1-04-508 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	24,00	2	CWD-D
		Lalka	07-17-1-04-522 -b -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	970,00	2	CWD-D
		Lalka	07-17-1-04-522 -b -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	28,00	2	CWD-D
		Lalka	07-17-1-04-522 -b -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	970,00	2	CWD-D
		Lalka	07-17-1-04-522 -b -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	28,00	2	CWD-D
		Lalka	07-17-1-04-530 -b -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	12,00	2	CWD-D
		Lalka	07-17-1-04-530 -b -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	1 000,00	2	CWD-D
		Lalka	07-17-1-04-530 -b -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	12,00	2	CWD-D
		Pluski	07-17-1-09-800 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	500,00	2	CWD-D
		Pluski	07-17-1-09-800 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	500,00	2	CWD-D
		Pluski	07-17-1-09-800 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	866,00	2	CWD-D
		Pluski	07-17-1-09-800 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	866,00	2	CWD-D
		Orzechowo	07-17-1-10-863 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	544,00	2	CWD-D
		Orzechowo	07-17-1-10-863 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	32,00	2	CWD-D
		Orzechowo	07-17-1-10-863 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	544,00	2	CWD-D
		Orzechowo	07-17-1-10-863 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	32,00	2	CWD-D
		Orzechowo	07-17-1-10-864 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00	2	CWD-D
		Orzechowo	07-17-1-10-864 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	819,00	2	CWD-D
		Orzechowo	07-17-1-10-864 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00	2	CWD-D
		Orzechowo	07-17-1-10-864 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	16,00	2	CWD-D
		Orzechowo	07-17-1-10-864 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	587,00	2	CWD-D
		Orzechowo	07-17-1-10-864 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	16,00	2	CWD-D
	POZ-P	Lalka	07-17-1-04- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	24,00	403	GODZ MH8
		Lalka	07-17-1-04- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	80,00	397	GODZ PILA
		Lalka	07-17-1-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	80,00	396	GODZ RH8
		Dzierzguny	07-17-1-05- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	20,00	403	GODZ MH8
		Dzierzguny	07-17-1-05- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	50,00	397	GODZ PILA
		Dzierzguny	07-17-1-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	150,00	396	GODZ RH8
		Stawiguda	07-17-1-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	64,00	403	GODZ MH8
		Stawiguda	07-17-1-08- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	136,00	397	GODZ PILA
		Stawiguda	07-17-1-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	400,00	396	GODZ RH8
		Pluski	07-17-1-09- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	24,00	403	GODZ MH8

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet II

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	POZ-P	Pluski	07-17-1-09- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	40,00	397	GODZ PILA
		Pluski	07-17-1-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	56,00	396	GODZ RH8
		Orzechowo	07-17-1-10- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	32,00	403	GODZ MH8
		Orzechowo	07-17-1-10- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	80,00	397	GODZ PILA
		Orzechowo	07-17-1-10- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	150,00	396	GODZ RH8
	PR	Lalka	07-17-1-04- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	185,00	2	CWD-D
		Lalka	07-17-1-04- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	185,00	2	CWD-D
		Stawiguda	07-17-1-08- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	256,00	2	CWD-D
		Stawiguda	07-17-1-08- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	256,00	2	CWD-D
		Pluski	07-17-1-09- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	200,00	2	CWD-D
		Pluski	07-17-1-09- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	200,00	2	CWD-D
		Orzechowo	07-17-1-10- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	330,00	2	CWD-D
		Orzechowo	07-17-1-10- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	330,00	2	CWD-D
	PRZEST	Lalka	07-17-1-04-501 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	124,00	2	CWD-D
		Lalka	07-17-1-04-501 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	124,00	2	CWD-D
		Lalka	07-17-1-04-530 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	187,00	2	CWD-D
		Lalka	07-17-1-04-530 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	187,00	2	CWD-D
		Lalka	07-17-1-04-538 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	101,00	2	CWD-D
		Lalka	07-17-1-04-538 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	101,00	2	CWD-D
		Lalka	07-17-1-04-538 -c -01	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	250,00	2	CWD-D
		Lalka	07-17-1-04-538 -c -01	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	250,00	2	CWD-D
		Dzierzguny	07-17-1-05-559 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	176,00	2	CWD-D
		Dzierzguny	07-17-1-05-559 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	176,00	2	CWD-D
		Dzierzguny	07-17-1-05-575 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	157,00	2	CWD-D
		Dzierzguny	07-17-1-05-575 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	157,00	2	CWD-D
		Dzierzguny	07-17-1-05-599 -c -01	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	41,00	2	CWD-D
		Dzierzguny	07-17-1-05-599 -c -01	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	41,00	2	CWD-D
	PTP	Lalka	07-17-1-04- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1 130,00	2	CWD-D
		Lalka	07-17-1-04- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1 130,00	2	CWD-D
		Dzierzguny	07-17-1-05- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1 673,00	2	CWD-D
		Dzierzguny	07-17-1-05- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1 673,00	2	CWD-D
		Stawiguda	07-17-1-08- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1 636,00	2	CWD-D
		Stawiguda	07-17-1-08- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1 636,00	2	CWD-D
		Pluski	07-17-1-09- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1 650,00	2	CWD-D
		Pluski	07-17-1-09- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1 650,00	2	CWD-D
		Orzechowo	07-17-1-10- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1 720,00	2	CWD-D
		Orzechowo	07-17-1-10- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1 720,00	2	CWD-D
	PTW	Lalka	07-17-1-04- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	35,00	2	CWD-D
		Lalka	07-17-1-04- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	35,00	2	CWD-D
		Dzierzguny	07-17-1-05- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	55,00	2	CWD-D
		Dzierzguny	07-17-1-05- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	55,00	2	CWD-D
		Stawiguda	07-17-1-08- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	270,00	2	CWD-D
		Stawiguda	07-17-1-08- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	270,00	2	CWD-D
		Pluski	07-17-1-09- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	50,00	2	CWD-D
		Pluski	07-17-1-09- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	50,00	2	CWD-D
		Orzechowo	07-17-1-10- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	40,00	2	CWD-D
		Orzechowo	07-17-1-10- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	40,00	2	CWD-D
	TPP	Lalka	07-17-1-04-499 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	185,00	2	CWD-D
		Lalka	07-17-1-04-499 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	8,00	2	CWD-D
		Lalka	07-17-1-04-499 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	185,00	2	CWD-D
		Lalka	07-17-1-04-499 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	8,00	2	CWD-D
		Lalka	07-17-1-04-531 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	345,00	2	CWD-D
		Lalka	07-17-1-04-531 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	18,00	2	CWD-D
		Lalka	07-17-1-04-531 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	345,00	2	CWD-D
		Lalka	07-17-1-04-531 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	18,00	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet II

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	Lalka	07-17-1-04-532 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	58,00	2	CWD-D
		Lalka	07-17-1-04-532 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	58,00	2	CWD-D
		Lalka	07-17-1-04-536A -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	68,00	2	CWD-D
		Lalka	07-17-1-04-536A -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	68,00	2	CWD-D
		Lalka	07-17-1-04-536 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	61,00	2	CWD-D
		Lalka	07-17-1-04-536 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	61,00	2	CWD-D
		Lalka	07-17-1-04-536 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	125,00	2	CWD-D
		Lalka	07-17-1-04-536 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	125,00	2	CWD-D
		Lalka	07-17-1-04-537 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	109,00	2	CWD-D
		Lalka	07-17-1-04-537 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	7,00	2	CWD-D
		Lalka	07-17-1-04-537 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	109,00	2	CWD-D
		Lalka	07-17-1-04-537 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	7,00	2	CWD-D
		Lalka	07-17-1-04-538 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	40,00	2	CWD-D
		Lalka	07-17-1-04-538 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00	2	CWD-D
		Lalka	07-17-1-04-538 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	40,00	2	CWD-D
		Lalka	07-17-1-04-538 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00	2	CWD-D
		Lalka	07-17-1-04-538 -k -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	19,00	2	CWD-D
		Lalka	07-17-1-04-538 -k -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	19,00	2	CWD-D
		Lalka	07-17-1-04-540 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	125,00	2	CWD-D
		Lalka	07-17-1-04-540 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	125,00	2	CWD-D
		Lalka	07-17-1-04-542 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	345,00	2	CWD-D
		Lalka	07-17-1-04-542 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	9,00	2	CWD-D
		Lalka	07-17-1-04-542 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	345,00	2	CWD-D
		Lalka	07-17-1-04-542 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	9,00	2	CWD-D
		Lalka	07-17-1-04-543 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	241,00	2	CWD-D
		Lalka	07-17-1-04-543 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00	2	CWD-D
		Lalka	07-17-1-04-543 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	241,00	2	CWD-D
		Lalka	07-17-1-04-543 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00	2	CWD-D
		Lalka	07-17-1-04-543 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	67,00	2	CWD-D
		Lalka	07-17-1-04-543 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	67,00	2	CWD-D
		Lalka	07-17-1-04-543 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	25,00	2	CWD-D
		Lalka	07-17-1-04-543 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	25,00	2	CWD-D
		Lalka	07-17-1-04-543 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	113,00	2	CWD-D
		Lalka	07-17-1-04-543 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	12,00	2	CWD-D
		Lalka	07-17-1-04-543 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	113,00	2	CWD-D
		Lalka	07-17-1-04-543 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	12,00	2	CWD-D
		Dzierzguny	07-17-1-05-568 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	35,00	2	CWD-D
		Dzierzguny	07-17-1-05-568 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	8,00	2	CWD-D
		Dzierzguny	07-17-1-05-568 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	35,00	2	CWD-D
		Dzierzguny	07-17-1-05-568 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	8,00	2	CWD-D
		Dzierzguny	07-17-1-05-588 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	58,00	2	CWD-D
		Dzierzguny	07-17-1-05-588 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00	2	CWD-D
		Dzierzguny	07-17-1-05-588 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	58,00	2	CWD-D
		Dzierzguny	07-17-1-05-588 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00	2	CWD-D
		Dzierzguny	07-17-1-05-589 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	12,00	2	CWD-D
		Dzierzguny	07-17-1-05-589 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	12,00	2	CWD-D
		Dzierzguny	07-17-1-05-589 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	86,00	2	CWD-D
		Dzierzguny	07-17-1-05-589 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00	2	CWD-D
		Dzierzguny	07-17-1-05-589 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	86,00	2	CWD-D
		Dzierzguny	07-17-1-05-589 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet II

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	Stawiguda	07-17-1-08-704A -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	31,00	2	CWD-D
		Stawiguda	07-17-1-08-704A -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	31,00	2	CWD-D
		Stawiguda	07-17-1-08-723 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	53,00	2	CWD-D
		Stawiguda	07-17-1-08-723 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	53,00	2	CWD-D
		Stawiguda	07-17-1-08-727A -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	49,00	2	CWD-D
		Stawiguda	07-17-1-08-727A -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	49,00	2	CWD-D
		Stawiguda	07-17-1-08-727A -n -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	141,00	2	CWD-D
		Stawiguda	07-17-1-08-727A -n -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	45,00	2	CWD-D
		Stawiguda	07-17-1-08-727A -n -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	141,00	2	CWD-D
		Stawiguda	07-17-1-08-727A -n -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	45,00	2	CWD-D
		Stawiguda	07-17-1-08-728 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	38,00	2	CWD-D
		Stawiguda	07-17-1-08-728 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	38,00	2	CWD-D
		Stawiguda	07-17-1-08-748 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	19,00	2	CWD-D
		Stawiguda	07-17-1-08-748 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	19,00	2	CWD-D
		Stawiguda	07-17-1-08-748 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	40,00	2	CWD-D
		Stawiguda	07-17-1-08-748 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	40,00	2	CWD-D
		Stawiguda	07-17-1-08-749 -l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	67,00	2	CWD-D
		Stawiguda	07-17-1-08-749 -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	67,00	2	CWD-D
		Stawiguda	07-17-1-08-795 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	40,00	2	CWD-D
		Stawiguda	07-17-1-08-795 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	40,00	2	CWD-D
		Stawiguda	07-17-1-08-796 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	11,00	2	CWD-D
		Stawiguda	07-17-1-08-796 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	11,00	2	CWD-D
		Stawiguda	07-17-1-08-796 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	215,00	2	CWD-D
		Stawiguda	07-17-1-08-796 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	39,00	2	CWD-D
		Stawiguda	07-17-1-08-796 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	215,00	2	CWD-D
		Stawiguda	07-17-1-08-796 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	39,00	2	CWD-D
		Stawiguda	07-17-1-08-796 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	32,00	2	CWD-D
		Stawiguda	07-17-1-08-796 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	2	CWD-D
		Stawiguda	07-17-1-08-796 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	32,00	2	CWD-D
		Stawiguda	07-17-1-08-796 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	2	CWD-D
		Stawiguda	07-17-1-08-796 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	41,00	2	CWD-D
		Stawiguda	07-17-1-08-796 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	9,00	2	CWD-D
		Stawiguda	07-17-1-08-796 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	41,00	2	CWD-D
		Stawiguda	07-17-1-08-796 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	9,00	2	CWD-D
		Stawiguda	07-17-1-08-827A -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	50,00	2	CWD-D
		Stawiguda	07-17-1-08-827A -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	50,00	2	CWD-D
		Stawiguda	07-17-1-08-827 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	47,00	2	CWD-D
		Stawiguda	07-17-1-08-827 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	47,00	2	CWD-D
		Stawiguda	07-17-1-08-827 -m -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	120,00	2	CWD-D
		Stawiguda	07-17-1-08-827 -m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	120,00	2	CWD-D
		Stawiguda	07-17-1-08-828 -m -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	35,00	2	CWD-D
		Stawiguda	07-17-1-08-828 -m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	35,00	2	CWD-D
		Stawiguda	07-17-1-08-828 -n -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	26,00	2	CWD-D
		Stawiguda	07-17-1-08-828 -n -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	26,00	2	CWD-D
		Stawiguda	07-17-1-08-828 -o -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	105,00	2	CWD-D
		Stawiguda	07-17-1-08-828 -o -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	28,00	2	CWD-D
		Stawiguda	07-17-1-08-828 -o -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	105,00	2	CWD-D
		Stawiguda	07-17-1-08-828 -o -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	28,00	2	CWD-D
		Stawiguda	07-17-1-08-828 -p -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	152,00	2	CWD-D
		Stawiguda	07-17-1-08-828 -p -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	152,00	2	CWD-D
		Stawiguda	07-17-1-08-830 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	225,00	2	CWD-D
		Stawiguda	07-17-1-08-830 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	225,00	2	CWD-D



Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet II

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	Stawiguda	07-17-1-08-830 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	407,00	2	CWD-D
		Stawiguda	07-17-1-08-830 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	407,00	2	CWD-D
		Stawiguda	07-17-1-08-830 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	88,00	2	CWD-D
		Stawiguda	07-17-1-08-830 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	24,00	2	CWD-D
		Stawiguda	07-17-1-08-830 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	88,00	2	CWD-D
		Stawiguda	07-17-1-08-830 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	24,00	2	CWD-D
		Stawiguda	07-17-1-08-830 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	85,00	2	CWD-D
		Stawiguda	07-17-1-08-830 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	23,00	2	CWD-D
		Stawiguda	07-17-1-08-830 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	85,00	2	CWD-D
		Stawiguda	07-17-1-08-830 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	23,00	2	CWD-D
		Stawiguda	07-17-1-08-830 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	77,00	2	CWD-D
		Stawiguda	07-17-1-08-830 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	77,00	2	CWD-D
		Stawiguda	07-17-1-08-840 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	141,00	2	CWD-D
		Stawiguda	07-17-1-08-840 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	57,00	2	CWD-D
		Stawiguda	07-17-1-08-840 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	141,00	2	CWD-D
		Stawiguda	07-17-1-08-840 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	57,00	2	CWD-D
		Stawiguda	07-17-1-08-840 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	55,00	2	CWD-D
		Stawiguda	07-17-1-08-840 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	55,00	2	CWD-D
		Stawiguda	07-17-1-08-840 -l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	48,00	2	CWD-D
		Stawiguda	07-17-1-08-840 -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	48,00	2	CWD-D
		Stawiguda	07-17-1-08-840 -m -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	161,00	2	CWD-D
		Stawiguda	07-17-1-08-840 -m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	161,00	2	CWD-D
		Stawiguda	07-17-1-08-840 -n -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	48,00	2	CWD-D
		Stawiguda	07-17-1-08-840 -n -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	48,00	2	CWD-D
		Stawiguda	07-17-1-08-840 -p -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	122,00	2	CWD-D
		Stawiguda	07-17-1-08-840 -p -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	122,00	2	CWD-D
		Stawiguda	07-17-1-08-841A -l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	123,00	2	CWD-D
		Stawiguda	07-17-1-08-841A -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	123,00	2	CWD-D
		Stawiguda	07-17-1-08-841 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	194,00	2	CWD-D
		Stawiguda	07-17-1-08-841 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	194,00	2	CWD-D
		Stawiguda	07-17-1-08-852 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	222,00	2	CWD-D
		Stawiguda	07-17-1-08-852 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	222,00	2	CWD-D
		Stawiguda	07-17-1-08-852 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	497,00	2	CWD-D
		Stawiguda	07-17-1-08-852 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	497,00	2	CWD-D
		Stawiguda	07-17-1-08-852 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	355,00	2	CWD-D
		Stawiguda	07-17-1-08-852 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	355,00	2	CWD-D
		Stawiguda	07-17-1-08-852 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	58,00	2	CWD-D
		Stawiguda	07-17-1-08-852 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	58,00	2	CWD-D
		Pluski	07-17-1-09-786 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	44,00	2	CWD-D
		Pluski	07-17-1-09-786 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	44,00	2	CWD-D
		Pluski	07-17-1-09-791 -m -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00	2	CWD-D
		Pluski	07-17-1-09-791 -m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00	2	CWD-D
		Pluski	07-17-1-09-791 -o -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	51,00	2	CWD-D
		Pluski	07-17-1-09-791 -o -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	51,00	2	CWD-D
		Pluski	07-17-1-09-844 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	112,00	2	CWD-D
		Pluski	07-17-1-09-844 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	6,00	2	CWD-D
		Pluski	07-17-1-09-844 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	112,00	2	CWD-D
		Pluski	07-17-1-09-844 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	6,00	2	CWD-D
		Pluski	07-17-1-09-844 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	88,00	2	CWD-D
		Pluski	07-17-1-09-844 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	31,00	2	CWD-D
		Pluski	07-17-1-09-844 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	88,00	2	CWD-D
		Pluski	07-17-1-09-844 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	31,00	2	CWD-D
		Pluski	07-17-1-09-844 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	71,00	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet II

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	Pluski	07-17-1-09-844 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00	2	CWD-D
		Pluski	07-17-1-09-844 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	71,00	2	CWD-D
		Pluski	07-17-1-09-844 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00	2	CWD-D
		Pluski	07-17-1-09-844 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	126,00	2	CWD-D
		Pluski	07-17-1-09-844 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	8,00	2	CWD-D
		Pluski	07-17-1-09-844 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	126,00	2	CWD-D
		Pluski	07-17-1-09-844 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	8,00	2	CWD-D
		Pluski	07-17-1-09-848 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	32,00	2	CWD-D
		Pluski	07-17-1-09-848 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00	2	CWD-D
		Pluski	07-17-1-09-848 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	32,00	2	CWD-D
		Pluski	07-17-1-09-848 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00	2	CWD-D
		Pluski	07-17-1-09-848 -o -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	38,00	2	CWD-D
		Pluski	07-17-1-09-848 -o -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	38,00	2	CWD-D
		Pluski	07-17-1-09-858 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	112,00	2	CWD-D
		Pluski	07-17-1-09-858 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	112,00	2	CWD-D
		Pluski	07-17-1-09-858 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	105,00	2	CWD-D
		Pluski	07-17-1-09-858 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	2	CWD-D
		Pluski	07-17-1-09-858 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	105,00	2	CWD-D
		Pluski	07-17-1-09-858 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	2	CWD-D
		Pluski	07-17-1-09-859 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	720,00	2	CWD-D
		Pluski	07-17-1-09-859 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	80,00	2	CWD-D
		Pluski	07-17-1-09-859 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	720,00	2	CWD-D
		Pluski	07-17-1-09-859 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	80,00	2	CWD-D
		Pluski	07-17-1-09-859 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	60,00	2	CWD-D
		Pluski	07-17-1-09-859 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	2	CWD-D
		Pluski	07-17-1-09-859 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	60,00	2	CWD-D
		Pluski	07-17-1-09-859 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	2	CWD-D
		Pluski	07-17-1-09-872 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	88,00	2	CWD-D
		Pluski	07-17-1-09-872 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	14,00	2	CWD-D
		Pluski	07-17-1-09-872 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	88,00	2	CWD-D
		Pluski	07-17-1-09-872 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	14,00	2	CWD-D
		Pluski	07-17-1-09-872 -k -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	176,00	2	CWD-D
		Pluski	07-17-1-09-872 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	17,00	2	CWD-D
		Pluski	07-17-1-09-872 -k -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	176,00	2	CWD-D
		Pluski	07-17-1-09-872 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	17,00	2	CWD-D
		Pluski	07-17-1-09-874 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	121,00	2	CWD-D
		Pluski	07-17-1-09-874 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	28,00	2	CWD-D
		Pluski	07-17-1-09-874 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	121,00	2	CWD-D
		Pluski	07-17-1-09-874 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	28,00	2	CWD-D
		Pluski	07-17-1-09-875 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	53,00	2	CWD-D
		Pluski	07-17-1-09-875 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	53,00	2	CWD-D
		Pluski	07-17-1-09-878 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	37,00	2	CWD-D
		Pluski	07-17-1-09-878 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00	2	CWD-D
		Pluski	07-17-1-09-878 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	37,00	2	CWD-D
		Pluski	07-17-1-09-878 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00	2	CWD-D
		Pluski	07-17-1-09-878 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	132,00	2	CWD-D
		Pluski	07-17-1-09-878 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	132,00	2	CWD-D
		Pluski	07-17-1-09-879 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	132,00	2	CWD-D
		Pluski	07-17-1-09-879 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00	2	CWD-D
		Pluski	07-17-1-09-879 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	132,00	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet II

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	Pluski	07-17-1-09-879 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00	2	CWD-D
		Pluski	07-17-1-09-879 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	79,00	2	CWD-D
		Pluski	07-17-1-09-879 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	79,00	2	CWD-D
		Pluski	07-17-1-09-880 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	101,00	2	CWD-D
		Pluski	07-17-1-09-880 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	2	CWD-D
		Pluski	07-17-1-09-880 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	101,00	2	CWD-D
		Pluski	07-17-1-09-880 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	2	CWD-D
		Orzechowo	07-17-1-10-829 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	135,00	2	CWD-D
		Orzechowo	07-17-1-10-829 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00	2	CWD-D
		Orzechowo	07-17-1-10-829 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	135,00	2	CWD-D
		Orzechowo	07-17-1-10-829 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00	2	CWD-D
		Orzechowo	07-17-1-10-829 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	58,00	2	CWD-D
		Orzechowo	07-17-1-10-829 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	58,00	2	CWD-D
		Orzechowo	07-17-1-10-829 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	175,00	2	CWD-D
		Orzechowo	07-17-1-10-829 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	2	CWD-D
		Orzechowo	07-17-1-10-829 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	175,00	2	CWD-D
		Orzechowo	07-17-1-10-829 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	2	CWD-D
		Orzechowo	07-17-1-10-829 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	42,00	2	CWD-D
		Orzechowo	07-17-1-10-829 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	12,00	2	CWD-D
		Orzechowo	07-17-1-10-829 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	42,00	2	CWD-D
		Orzechowo	07-17-1-10-829 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	12,00	2	CWD-D
		Orzechowo	07-17-1-10-829 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	180,00	2	CWD-D
		Orzechowo	07-17-1-10-829 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	12,00	2	CWD-D
		Orzechowo	07-17-1-10-829 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	180,00	2	CWD-D
		Orzechowo	07-17-1-10-829 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	12,00	2	CWD-D
		Orzechowo	07-17-1-10-839 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	55,00	2	CWD-D
		Orzechowo	07-17-1-10-839 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	55,00	2	CWD-D
		Orzechowo	07-17-1-10-849 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	177,00	2	CWD-D
		Orzechowo	07-17-1-10-849 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00	2	CWD-D
		Orzechowo	07-17-1-10-849 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	177,00	2	CWD-D
		Orzechowo	07-17-1-10-849 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00	2	CWD-D
		Orzechowo	07-17-1-10-850 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	114,00	2	CWD-D
		Orzechowo	07-17-1-10-850 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00	2	CWD-D
		Orzechowo	07-17-1-10-850 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	114,00	2	CWD-D
		Orzechowo	07-17-1-10-850 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00	2	CWD-D
		Orzechowo	07-17-1-10-850 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	70,00	2	CWD-D
		Orzechowo	07-17-1-10-850 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00	2	CWD-D
		Orzechowo	07-17-1-10-850 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	70,00	2	CWD-D
		Orzechowo	07-17-1-10-850 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00	2	CWD-D
		Orzechowo	07-17-1-10-864 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	44,00	2	CWD-D
		Orzechowo	07-17-1-10-864 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	16,00	2	CWD-D
		Orzechowo	07-17-1-10-864 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	44,00	2	CWD-D
		Orzechowo	07-17-1-10-864 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	16,00	2	CWD-D
		Orzechowo	07-17-1-10-864 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	46,00	2	CWD-D
		Orzechowo	07-17-1-10-864 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	46,00	2	CWD-D
		Orzechowo	07-17-1-10-867 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	47,00	2	CWD-D
		Orzechowo	07-17-1-10-867 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	47,00	2	CWD-D
		Orzechowo	07-17-1-10-867 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00	2	CWD-D
		Orzechowo	07-17-1-10-867 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00	2	CWD-D
		Orzechowo	07-17-1-10-867 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	136,00	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet II

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	Orzechowo	07-17-1-10-867 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	2	CWD-D
		Orzechowo	07-17-1-10-867 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	136,00	2	CWD-D
		Orzechowo	07-17-1-10-867 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	2	CWD-D
		Orzechowo	07-17-1-10-868 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	60,00	2	CWD-D
		Orzechowo	07-17-1-10-868 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	6,00	2	CWD-D
		Orzechowo	07-17-1-10-868 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	60,00	2	CWD-D
		Orzechowo	07-17-1-10-868 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	6,00	2	CWD-D
		Orzechowo	07-17-1-10-868 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	102,00	2	CWD-D
		Orzechowo	07-17-1-10-868 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	7,00	2	CWD-D
		Orzechowo	07-17-1-10-868 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	102,00	2	CWD-D
		Orzechowo	07-17-1-10-868 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	7,00	2	CWD-D
		Orzechowo	07-17-1-10-868 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	162,00	2	CWD-D
		Orzechowo	07-17-1-10-868 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	2	CWD-D
		Orzechowo	07-17-1-10-868 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	162,00	2	CWD-D
		Orzechowo	07-17-1-10-868 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	2	CWD-D
		Orzechowo	07-17-1-10-882 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	60,00	2	CWD-D
		Orzechowo	07-17-1-10-882 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	6,00	2	CWD-D
		Orzechowo	07-17-1-10-882 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	60,00	2	CWD-D
		Orzechowo	07-17-1-10-882 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	6,00	2	CWD-D
		Orzechowo	07-17-1-10-893 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	91,00	2	CWD-D
		Orzechowo	07-17-1-10-893 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	91,00	2	CWD-D
		Orzechowo	07-17-1-10-893 -j -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	63,00	2	CWD-D
		Orzechowo	07-17-1-10-893 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00	2	CWD-D
		Orzechowo	07-17-1-10-893 -j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	63,00	2	CWD-D
		Orzechowo	07-17-1-10-893 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00	2	CWD-D
		Orzechowo	07-17-1-10-893 -k -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	82,00	2	CWD-D
		Orzechowo	07-17-1-10-893 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	22,00	2	CWD-D
		Orzechowo	07-17-1-10-893 -k -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	82,00	2	CWD-D
		Orzechowo	07-17-1-10-893 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	22,00	2	CWD-D
		Orzechowo	07-17-1-10-894 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	134,00	2	CWD-D
		Orzechowo	07-17-1-10-894 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	32,00	2	CWD-D
		Orzechowo	07-17-1-10-894 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	134,00	2	CWD-D
		Orzechowo	07-17-1-10-894 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	32,00	2	CWD-D
		Orzechowo	07-17-1-10-894 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	73,00	2	CWD-D
		Orzechowo	07-17-1-10-894 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	73,00	2	CWD-D
		Orzechowo	07-17-1-10-894 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	96,00	2	CWD-D
		Orzechowo	07-17-1-10-894 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	96,00	2	CWD-D
		Orzechowo	07-17-1-10-894 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	99,00	2	CWD-D
		Orzechowo	07-17-1-10-894 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	99,00	2	CWD-D
		Orzechowo	07-17-1-10-895 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	27,00	2	CWD-D
		Orzechowo	07-17-1-10-895 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	27,00	2	CWD-D
		Orzechowo	07-17-1-10-910 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	54,00	2	CWD-D
		Orzechowo	07-17-1-10-910 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	54,00	2	CWD-D
		Orzechowo	07-17-1-10-910 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	32,00	2	CWD-D
		Orzechowo	07-17-1-10-910 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	32,00	2	CWD-D
		Orzechowo	07-17-1-10-910 -j -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	35,00	2	CWD-D
		Orzechowo	07-17-1-10-910 -j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	35,00	2	CWD-D
		Orzechowo	07-17-1-10-910 -n -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	30,00	2	CWD-D
		Orzechowo	07-17-1-10-910 -n -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	30,00	2	CWD-D
		Orzechowo	07-17-1-10-913A -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	42,00	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet II

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	Orzechowo	07-17-1-10-913A -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	42,00	2	CWD-D
		Orzechowo	07-17-1-10-913 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	37,00	2	CWD-D
		Orzechowo	07-17-1-10-913 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	37,00	2	CWD-D
		Orzechowo	07-17-1-10-915 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	37,00	2	CWD-D
		Orzechowo	07-17-1-10-915 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	37,00	2	CWD-D
		Orzechowo	07-17-1-10-917 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	40,00	2	CWD-D
		Orzechowo	07-17-1-10-917 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00	2	CWD-D
		Orzechowo	07-17-1-10-917 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	40,00	2	CWD-D
		Orzechowo	07-17-1-10-917 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00	2	CWD-D
		Orzechowo	07-17-1-10-917 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	44,00	2	CWD-D
		Orzechowo	07-17-1-10-917 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00	2	CWD-D
		Orzechowo	07-17-1-10-917 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	44,00	2	CWD-D
		Orzechowo	07-17-1-10-917 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00	2	CWD-D
		Orzechowo	07-17-1-10-917 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	123,00	2	CWD-D
		Orzechowo	07-17-1-10-917 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	17,00	2	CWD-D
		Orzechowo	07-17-1-10-917 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	123,00	2	CWD-D
		Orzechowo	07-17-1-10-917 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	17,00	2	CWD-D
		Orzechowo	07-17-1-10-919 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	99,00	2	CWD-D
		Orzechowo	07-17-1-10-919 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	99,00	2	CWD-D
		Orzechowo	07-17-1-10-919 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	59,00	2	CWD-D
		Orzechowo	07-17-1-10-919 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	59,00	2	CWD-D
		Orzechowo	07-17-1-10-919 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	64,00	2	CWD-D
		Orzechowo	07-17-1-10-919 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	64,00	2	CWD-D
		Orzechowo	07-17-1-10-919 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	184,00	2	CWD-D
		Orzechowo	07-17-1-10-919 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	184,00	2	CWD-D
		Orzechowo	07-17-1-10-923 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	231,00	2	CWD-D
		Orzechowo	07-17-1-10-923 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	231,00	2	CWD-D
		Orzechowo	07-17-1-10-923 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	93,00	2	CWD-D
		Orzechowo	07-17-1-10-923 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	93,00	2	CWD-D
		Orzechowo	07-17-1-10-923 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	58,00	2	CWD-D
		Orzechowo	07-17-1-10-923 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00	2	CWD-D
		Orzechowo	07-17-1-10-923 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	58,00	2	CWD-D
		Orzechowo	07-17-1-10-923 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00	2	CWD-D
		Orzechowo	07-17-1-10-923 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	147,00	2	CWD-D
		Orzechowo	07-17-1-10-923 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00	2	CWD-D
		Orzechowo	07-17-1-10-923 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	147,00	2	CWD-D
		Orzechowo	07-17-1-10-923 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00	2	CWD-D
		Orzechowo	07-17-1-10-924 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	91,00	2	CWD-D
		Orzechowo	07-17-1-10-924 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	91,00	2	CWD-D
		Orzechowo	07-17-1-10-924 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	84,00	2	CWD-D
		Orzechowo	07-17-1-10-924 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	17,00	2	CWD-D
		Orzechowo	07-17-1-10-924 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	84,00	2	CWD-D
		Orzechowo	07-17-1-10-924 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	17,00	2	CWD-D
		Orzechowo	07-17-1-10-924 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	58,00	2	CWD-D
		Orzechowo	07-17-1-10-924 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00	2	CWD-D
		Orzechowo	07-17-1-10-924 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	58,00	2	CWD-D
		Orzechowo	07-17-1-10-924 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00	2	CWD-D
		Orzechowo	07-17-1-10-924 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	19,00	2	CWD-D
		Orzechowo	07-17-1-10-924 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	19,00	2	CWD-D
		Orzechowo	07-17-1-10-924 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	45,00	2	CWD-D
		Orzechowo	07-17-1-10-924 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	45,00	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet II

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	Orzechowo	07-17-1-10-932 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	23,00	2	CWD-D
		Orzechowo	07-17-1-10-932 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	2	CWD-D
		Orzechowo	07-17-1-10-932 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	23,00	2	CWD-D
		Orzechowo	07-17-1-10-932 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	2	CWD-D
		Orzechowo	07-17-1-10-932 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	105,00	2	CWD-D
		Orzechowo	07-17-1-10-932 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	14,00	2	CWD-D
		Orzechowo	07-17-1-10-932 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	105,00	2	CWD-D
		Orzechowo	07-17-1-10-932 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	14,00	2	CWD-D
		Orzechowo	07-17-1-10-932 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	150,00	2	CWD-D
		Orzechowo	07-17-1-10-932 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	13,00	2	CWD-D
		Orzechowo	07-17-1-10-932 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	150,00	2	CWD-D
		Orzechowo	07-17-1-10-932 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	13,00	2	CWD-D
		Orzechowo	07-17-1-10-932 -j -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	37,00	2	CWD-D
		Orzechowo	07-17-1-10-932 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	11,00	2	CWD-D
		Orzechowo	07-17-1-10-932 -j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	37,00	2	CWD-D
		Orzechowo	07-17-1-10-932 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	11,00	2	CWD-D
		Orzechowo	07-17-1-10-934 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	41,00	2	CWD-D
		Orzechowo	07-17-1-10-934 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	41,00	2	CWD-D
		Orzechowo	07-17-1-10-938 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	158,00	2	CWD-D
		Orzechowo	07-17-1-10-938 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	158,00	2	CWD-D
		Orzechowo	07-17-1-10-938 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	227,00	2	CWD-D
		Orzechowo	07-17-1-10-938 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	16,00	2	CWD-D
		Orzechowo	07-17-1-10-938 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	227,00	2	CWD-D
		Orzechowo	07-17-1-10-938 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	16,00	2	CWD-D
		Orzechowo	07-17-1-10-942 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	31,00	2	CWD-D
		Orzechowo	07-17-1-10-942 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	31,00	2	CWD-D
		Orzechowo	07-17-1-10-946 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	110,00	2	CWD-D
		Orzechowo	07-17-1-10-946 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	110,00	2	CWD-D
		Orzechowo	07-17-1-10-946 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	128,00	2	CWD-D
		Orzechowo	07-17-1-10-946 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	128,00	2	CWD-D
	TWP	Lalka	07-17-1-04-485 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	95,00	2	CWD-D
		Lalka	07-17-1-04-485 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	95,00	2	CWD-D
		Lalka	07-17-1-04-498A -o -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	92,00	2	CWD-D
		Lalka	07-17-1-04-498A -o -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	92,00	2	CWD-D
		Lalka	07-17-1-04-508 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00	2	CWD-D
		Lalka	07-17-1-04-508 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00	2	CWD-D
		Lalka	07-17-1-04-508 -m -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	36,00	2	CWD-D
		Lalka	07-17-1-04-508 -m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	36,00	2	CWD-D
		Lalka	07-17-1-04-515 -l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	18,00	2	CWD-D
		Lalka	07-17-1-04-515 -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	18,00	2	CWD-D
		Lalka	07-17-1-04-536 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	68,00	2	CWD-D
		Lalka	07-17-1-04-536 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	68,00	2	CWD-D
		Dzierzgundy	07-17-1-05-602 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	17,00	2	CWD-D
		Dzierzgundy	07-17-1-05-602 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	17,00	2	CWD-D
		Stawiguda	07-17-1-08-761 -m -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	30,00	2	CWD-D
		Stawiguda	07-17-1-08-761 -m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	30,00	2	CWD-D
		Pluski	07-17-1-09-773 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	16,00	2	CWD-D
		Pluski	07-17-1-09-773 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	16,00	2	CWD-D
		Pluski	07-17-1-09-804 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	80,00	2	CWD-D
		Pluski	07-17-1-09-804 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	80,00	2	CWD-D
		Pluski	07-17-1-09-819 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	79,00	2	CWD-D
		Pluski	07-17-1-09-819 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	79,00	2	CWD-D
		Pluski	07-17-1-09-833 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	61,00	2	CWD-D



Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet II

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TWP	Pluski	07-17-1-09-833 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	61,00	2	CWD-D
		Pluski	07-17-1-09-834 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	52,00	2	CWD-D
		Pluski	07-17-1-09-834 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	52,00	2	CWD-D
		Orzechowo	07-17-1-10-866 -l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	97,00	2	CWD-D
		Orzechowo	07-17-1-10-866 -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	97,00	2	CWD-D
		Orzechowo	07-17-1-10-908 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	68,00	2	CWD-D
		Orzechowo	07-17-1-10-908 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	68,00	2	CWD-D
UTRZ	UT-DROGIP	Lalka	07-17-1-04- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	16,00	404	GODZ MH23
		Lalka	07-17-1-04- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	48,00	400	GODZ RH23
		Dzierzguny	07-17-1-05- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00	404	GODZ MH23
		Dzierzguny	07-17-1-05- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	40,00	400	GODZ RH23
		Stawiguda	07-17-1-08- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	16,00	404	GODZ MH23
		Stawiguda	07-17-1-08- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	96,00	400	GODZ RH23
		Pluski	07-17-1-09- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	16,00	404	GODZ MH23
		Pluski	07-17-1-09- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	60,00	400	GODZ RH23
		Orzechowo	07-17-1-10- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	16,00	404	GODZ MH23
		Orzechowo	07-17-1-10- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	48,00	400	GODZ RH23
	UT-MIEEDU	Lalka	07-17-1-04- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	8,00	403	GODZ MH8
		Lalka	07-17-1-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	32,00	396	GODZ RH8
		Lalka	07-17-1-04- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	32,00	398	GODZ RU8
	UT-PARK	Lalka	07-17-1-04- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	8,00	403	GODZ MH8
		Lalka	07-17-1-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	16,00	396	GODZ RH8
		Dzierzguny	07-17-1-05- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	4,00	404	GODZ MH23
		Dzierzguny	07-17-1-05- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	4,00	403	GODZ MH8
		Dzierzguny	07-17-1-05- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	16,00	400	GODZ RH23
		Dzierzguny	07-17-1-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	48,00	396	GODZ RH8
		Stawiguda	07-17-1-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	16,00	403	GODZ MH8
		Stawiguda	07-17-1-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	48,00	396	GODZ RH8
		Pluski	07-17-1-09- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	4,00	404	GODZ MH23
		Pluski	07-17-1-09- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	4,00	403	GODZ MH8
		Pluski	07-17-1-09- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	40,00	400	GODZ RH23
		Pluski	07-17-1-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	40,00	396	GODZ RH8
		Orzechowo	07-17-1-10- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	8,00	404	GODZ MH23
		Orzechowo	07-17-1-10- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	8,00	403	GODZ MH8
		Orzechowo	07-17-1-10- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	40,00	400	GODZ RH23
		Orzechowo	07-17-1-10- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	48,00	396	GODZ RH8
	UT-TURYST	Stawiguda	07-17-1-08- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	16,00	404	GODZ MH23
		Stawiguda	07-17-1-08- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	100,00	400	GODZ RH23
		Orzechowo	07-17-1-10- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	8,00	404	GODZ MH23
		Orzechowo	07-17-1-10- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	48,00	400	GODZ RH23

## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

## Legenda:

## I. Tabela stopni trudności prac szkółkarskich

Lp.	Gatunki gleb	Symbol podgrupy granulometrycznej	Stopień trudności
1	2	3	4
1.	Gleby wytworzone z piasków, żwirów i kamieni	pl, plż, plk, plm, plmż, plmk, ps, psż, psk, psm, pls, plsż, plsk, plsm, plsmż, plsmk, pg, pgż, pgk, uż, upż	I
2.	Pozostałe	Pozostałe (nie wymienione powyżej)	II

## II. Tabela stopni trudności prac wykonywanych na uprawach, plantacjach i w drzewostanach

L.p.	Typ pokrywy gleby – wg Instrukcji Urządzenia Lasu z 2012 r.		Typy siedliskowe lasu (siedliska)			
	Nazwa	Symbol	Borowe bez borów bagiennych	Lasowe bez olś i lasu łęgowego Borowe górskie bez boru bagiennego	Bory bagienne, olsy i lasy łęgowe Lasy górskie	Bory bagienne górskie i wysokogórskie
1	2	3	4	5	6	7
1	bez pokrywy	NAGA ŚCIO	I	II	III	IV
	zielna	ZIEL				
	mszysta	MSZ				
	mszysto-czernicowa	MSZC				
2	zadarniona	ZAD	II	III	IV	V
3	silnie zadarniona	SZAD	III	IV	IV	V
4	silnie zachwaszczona	SZCH	III	IV	V	V

## Opis poszczególnych typów pokrywy gleby:

- Gleby bez pokrywy (z pokrywą nagą /brak ścioty i runa/ lub ściotą /tylko ściotą, brak runa), z pokrywą zielną (na której występują płyty roślin zielnych), pokrywą mszystą (z kobiercami mchów zajmującymi całą albo przeważającą część powierzchni) oraz mszysto-czernicową (gdzie kobierce mchów występują na przemian z płatami borówek).
- Zadarniona – pokrywa, na której przeważają kobierce traw płytko zakorzenionych lub łany borówek.
- Silnie zadarniona – pokrywa, na której przeważa roślinność trawiasta, występująca zwarcie i tworząca silnie przeplatający się system korzeni.
- Silnie zachwaszczona – pokrywa, na której roślinność runa występuje zwarcie, składa się z roślin silnie i głęboko ukorzeniających się albo dających kłącza lub rozłogi.
- Prace, przy których rodzaj pokrywy nie wpływa na normę czasu oraz prace wykonywane na uprzednio przygotowanej glebie (bruzdy, talerze, placówki itp.) należy przydzielić do stopni trudności jak dla warunków bez pokrywy.

## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

**III. Tabela stopni trudności usuwania konkurencyjnej roślinności podczas pielęgnowania upraw**

Lp.	Wyszczególnienie	Przykłady uciążliwych gatunków roślin	Stopień trudności przy pokryciu powierzchni uciążliwymi gatunkami roślin	
			25% do 50%	powyżej 50%
1	2	3	4	5
1	Uciążliwe rośliny zielne	trzcinnik leśny, pozostałe trawy, pokrzywa, chmiel, nawłóć, orlica i inne paprocie	I	II
2	Niepożądane naloty drzew i krzewów, odrośla	brzoza, osika, grab, żarnowiec, czeremcha amerykańska	II	IV
3	Uciążliwe gatunki pokrywy gleby (kolczaste i cierniste)	robinia akacjowa, tarnina, jeżyna, malina, róża	III	VI
4	Stopień trudności przy łącznym pokryciu uciążliwą roślinnością	w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1 i Lp. 2	II	III
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1 i Lp. 3	III	IV
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 2 i Lp. 3	III	V
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1, Lp. 2 i Lp. 3	III	VI

**Uwaga:** Do osobnego potraktowania grupy roślin przy ustalaniu stopnia trudności w tabeli IV. wymagany jest ich min. 10% udział na powierzchni uprawy (lub jej części) podlegającej wykoszeniu.

W razie potrzeby wykaszania powierzchni upraw przy pokryciu powierzchni konkurencyjnymi roślinami do 25%, stopień trudności należy określić według pokrycia uciążliwymi gatunkami roślin dla powierzchni określonej granicą wymaganego zabiegu.

W przypadku zabiegu wykonywanego na powierzchniach możliwych do wyodrębnienia (np.: gniazda, kępy, pasy itp.) szacunek procentowego pokrycia wykonać dla danej, sumarycznej powierzchni.

Kody czynności do 40% nachylenia terenu włącznie kończą się na literę „N”, natomiast dla terenów o nachyleniu wyższym niż 40% kończą się na literę „G”. Nachylenie terenu zaokrągla się do pełnego procentu. Przedstawiona lista gatunków roślin utrudniających wzrost gatunków głównych nie jest listą zamkniętą, co oznacza możliwość jej uzupełniania odpowiednio dla warunków poszczególnych jednostek organizacyjnych czy też pozycji.

## Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

**IV. Tabela stopni trudności dla prac wykonywanych przy pielęgnowaniu upraw i młodników (czyszczenia)**

Dla czyszczeń wczesnych i czyszczeń późnych należy przyjąć stopnie trudności określone na podstawie pokrycia powierzchni uprawy/młodnika roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych:

Stopnie Trudności	Granice przedziałów	Procentowe pokrycie powierzchni roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych*			
		0-5%	6-30%	31-50%	51-75% Powyżej 75%
1	2	3	4	5	6
Stopnie trudności	I	II	III	IV	V

Dla ułatwienia określeń procentowego pokrycia powierzchni roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych, podaje się opis wyglądu upraw i młodników w poszczególnych przedziałach procentowych a mianowicie:

- 0-5% - brak roślin utrudniających wzrost gatunkom głównym lub występują one sporadycznie.
- 6-30% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują pojedynczo lub w drobnych grupach, w zdecydowanej mniejszości w stosunku do gatunków głównych.
- 31-50% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują grupowo i w kępach w ilościach podobnych do gatunków głównych, powodując miejscami ich zagłuszenie.
- 51-75% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują w kępach i grupach znacznie przekraczających powierzchniowy udział gatunków głównych powodując ich zagłuszenie.
- Ponad 75% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym – całkowicie je zagłuszają. Występowanie gatunków głównych jest na ogół widoczne dopiero po usunięciu pozostałej roślinności.

\*Za rośliny utrudniające wzrost gatunków głównych uznaje się:

1. Drzewa: brzoza, grab, jawor, klon, lipa, modrzew, olsza, osika, robinia akacjowa, sosna, świerk, topola, wierzba.
2. Krzewy i krzewinki: bez czarny, czeremcha amerykańska, dereń, głóg, jarzębina, jeżyna, kruszyna, leszczyna, malina, róża, śnieguliczka, tarnina, trzmielina, żarnowiec.
3. Rośliny zielne: bluszcz, chmiel, nawłóć, oset, orlica, pokrzywa, powój, sit, trzcinnik, wierzbówka.

Przedstawiona lista gatunków roślin utrudniających wzrost gatunków głównych nie jest listą zamkniętą, co oznacza możliwość jej uzupełniania.