
Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet IPakiet: Pakiet I

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość Nr poz.

OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

HOD CP

Rykowiec 07-17-1-01-100   -a   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 1 HA  1,49 124 CP-W

Rykowiec 07-17-1-01-115   -a   -01 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  1,56 124 CP-W

Rykowiec 07-17-1-01-131   -a   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  0,94 124 CP-W

Rykowiec 07-17-1-01-131   -b   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  0,70 124 CP-W

Rykowiec 07-17-1-01-165   -a   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 2 HA  1,34 124 CP-W

Rykowiec 07-17-1-01-165   -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,60 124 CP-W

Rykowiec 07-17-1-01-166   -c   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 1 HA  0,95 124 CP-W

Rykowiec 07-17-1-01-174   -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  1,17 124 CP-W

Rykowiec 07-17-1-01-174   -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  1,33 124 CP-W

Rykowiec 07-17-1-01-174   -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  1,42 124 CP-W

Rykowiec 07-17-1-01-96    -g   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 1 HA  0,20 124 CP-W

Rykowiec 07-17-1-01-97    -a   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 1 HA  1,20 124 CP-W

Jaśniewo 07-17-1-02-210   -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  1,05 124 CP-W

Jaśniewo 07-17-1-02-210   -j   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  1,18 120 CW-W

Jaśniewo 07-17-1-02-242   -i   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,24 124 CP-W

Jaśniewo 07-17-1-02-249   -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,62 124 CP-W

Jaśniewo 07-17-1-02-249   -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  1,03 124 CP-W

Jaśniewo 07-17-1-02-249   -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA  1,03 124 CP-W

Jaśniewo 07-17-1-02-281   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,16 124 CP-W

Jaśniewo 07-17-1-02-288   -h   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  0,71 124 CP-W

Jaśniewo 07-17-1-02-322   -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,10 124 CP-W

Jaśniewo 07-17-1-02-322   -i   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,23 124 CP-W

Jaśniewo 07-17-1-02-322   -j   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,83 124 CP-W

Jaśniewo 07-17-1-02-322   -j   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,21 124 CP-W

Jaśniewo 07-17-1-02-351   -h   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  0,21 124 CP-W

Jaśniewo 07-17-1-02-352   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,90 124 CP-W

Jaśniewo 07-17-1-02-352   -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,67 124 CP-W

Jaśniewo 07-17-1-02-352   -k   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,14 124 CP-W

Jaśniewo 07-17-1-02-352   -n   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,70 124 CP-W

Jaśniewo 07-17-1-02-466   -c   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  1,70 124 CP-W

Jaśniewo 07-17-1-02-466   -g   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,71 124 CP-W

Przykop 07-17-1-03-251   -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,51 124 CP-W

Przykop 07-17-1-03-251   -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  1,53 124 CP-W

Przykop 07-17-1-03-327   -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  1,62 124 CP-W

Przykop 07-17-1-03-327   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  1,68 124 CP-W

Przykop 07-17-1-03-328   -h   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  1,99 124 CP-W

Przykop 07-17-1-03-328   -h   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 5 HA  1,32 124 CP-W

Muchorowo 07-17-1-06-628   -g   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 1 HA  0,79 124 CP-W

Muchorowo 07-17-1-06-628   -g   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  0,80 124 CP-W

Muchorowo 07-17-1-06-628   -l   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 1 HA  1,44 124 CP-W

Muchorowo 07-17-1-06-628   -l   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  0,61 124 CP-W

Muchorowo 07-17-1-06-629   -b   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 2 HA  2,15 124 CP-W

Muchorowo 07-17-1-06-629   -b   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  1,43 124 CP-W

Muchorowo 07-17-1-06-629   -c   -01 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 1 HA  0,49 124 CP-W

Muchorowo 07-17-1-06-629   -c   -01 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  0,21 124 CP-W

Muchorowo 07-17-1-06-629   -h   -01 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 1 HA  0,48 124 CP-W

Muchorowo 07-17-1-06-629   -h   -01 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  0,32 124 CP-W

Muchorowo 07-17-1-06-642   -d   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 1 HA  0,36 124 CP-W

Muchorowo 07-17-1-06-642   -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,24 124 CP-W

Muchorowo 07-17-1-06-690   -d   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  1,62 124 CP-W

Muchorowo 07-17-1-06-690   -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,42 124 CP-W

Muchorowo 07-17-1-06-691   -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,31 124 CP-W

Muchorowo 07-17-1-06-691   -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  2,18 124 CP-W

Muchorowo 07-17-1-06-711   -h   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 1 HA  2,03 124 CP-W

Muchorowo 07-17-1-06-711   -h   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 2 HA  0,51 124 CP-W
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Muchorowo 07-17-1-06-731   -d   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 1 HA  1,90 124 CP-W

Muchorowo 07-17-1-06-732   -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,20 124 CP-W

Muchorowo 07-17-1-06-733   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,59 124 CP-W

Muchorowo 07-17-1-06-733   -g   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 1 HA  0,92 124 CP-W

Grada 07-17-1-07-627   -f   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  2,79 124 CP-W

Grada 07-17-1-07-653   -j   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,65 124 CP-W

Grada 07-17-1-07-697   -i   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,51 124 CP-W

Grada 07-17-1-07-697   -j   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,41 124 CP-W

Grada 07-17-1-07-697   -j   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,41 124 CP-W

Grada 07-17-1-07-699   -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,96 124 CP-W

Grada 07-17-1-07-699   -h   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,61 124 CP-W

Grada 07-17-1-07-700   -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,80 124 CP-W

Grada 07-17-1-07-700   -h   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,83 124 CP-W

Grada 07-17-1-07-700   -h   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,24 124 CP-W

Grada 07-17-1-07-702A  -b   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 1 HA  0,09 124 CP-W

Grada 07-17-1-07-702A  -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,64 124 CP-W

Grada 07-17-1-07-738   -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,35 124 CP-W

Grada 07-17-1-07-757   -g   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,96 124 CP-W

Grada 07-17-1-07-757   -g   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  2,23 124 CP-W

CW

Rykowiec 07-17-1-01-165   -a   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,33 120 CW-W

Jaśniewo 07-17-1-02-201   -d   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  1,36 120 CW-W

Jaśniewo 07-17-1-02-322   -h   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  1,47 120 CW-W

Jaśniewo 07-17-1-02-322   -h   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 4 HA  2,21 120 CW-W

Przykop 07-17-1-03-353   -d   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  1,41 120 CW-W

Przykop 07-17-1-03-354   -m   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,81 120 CW-W

Przykop 07-17-1-03-470   -f   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,91 120 CW-W

Przykop 07-17-1-03-472   -d   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  1,15 120 CW-W

Przykop 07-17-1-03-472   -d   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 1 HA  0,38 120 CW-W

Muchorowo 07-17-1-06-620   -g   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,19 120 CW-W

Muchorowo 07-17-1-06-620   -g   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 5 HA  1,74 120 CW-W

Muchorowo 07-17-1-06-663   -f   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  1,52 120 CW-W

Muchorowo 07-17-1-06-675   -b   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,20 120 CW-W

Muchorowo 07-17-1-06-675   -c   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  1,12 120 CW-W

Muchorowo 07-17-1-06-691   -a   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,44 120 CW-W

Muchorowo 07-17-1-06-709   -d   -01 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,64 120 CW-W

Muchorowo 07-17-1-06-709   -d   -01 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,96 120 CW-W

Muchorowo 07-17-1-06-709   -h   -01 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 1 HA  0,64 120 CW-W

Muchorowo 07-17-1-06-709   -h   -01 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,96 120 CW-W

Muchorowo 07-17-1-06-710   -h   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,77 120 CW-W

Muchorowo 07-17-1-06-710   -h   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,77 120 CW-W

Muchorowo 07-17-1-06-711   -f   -01 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,58 120 CW-W

Muchorowo 07-17-1-06-711   -f   -01 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,87 120 CW-W

Grada 07-17-1-07-621   -o   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,76 120 CW-W

Grada 07-17-1-07-653   -c   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  1,62 120 CW-W

Grada 07-17-1-07-653   -h   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,54 120 CW-W

Grada 07-17-1-07-653   -k   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,75 120 CW-W

Grada 07-17-1-07-667   -a   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,51 120 CW-W

Grada 07-17-1-07-667   -a   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 5 HA  2,05 120 CW-W

Grada 07-17-1-07-667   -b   -01 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  1,79 120 CW-W

Grada 07-17-1-07-668   -d   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,62 120 CW-W

Grada 07-17-1-07-668   -d   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,92 120 CW-W

Grada 07-17-1-07-701   -d   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  2,35 120 CW-W

Grada 07-17-1-07-702A  -b   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,18 120 CW-W

Grada 07-17-1-07-719   -g   -01 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  1,92 120 CW-W

Grada 07-17-1-07-737   -f   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  1,28 120 CW-W

Grada 07-17-1-07-738   -a   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,83 120 CW-W
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Grada 07-17-1-07-753   -d   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  2,25 120 CW-W

Grada 07-17-1-07-753   -d   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,90 120 CW-W

Grada 07-17-1-07-753   -g   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,45 120 CW-W

MA-PORZ

Rykowiec 07-17-1-01-109   -c   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  2,66  19 WPOD-N

Rykowiec 07-17-1-01-128   -f   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  0,70  19 WPOD-N

Rykowiec 07-17-1-01-128   -h   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  0,71  19 WPOD-N

Rykowiec 07-17-1-01-176   -h   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  0,71  19 WPOD-N

Jaśniewo 07-17-1-02-208   -b   -99 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  2,92  19 WPOD-N

Jaśniewo 07-17-1-02-243   -f   -00 WPOD>62N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  1,68  19 WPOD-N

Jaśniewo 07-17-1-02-285   -b   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  0,82  19 WPOD-N

Przykop 07-17-1-03-470   -d   -00 WPOD>61N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.<1m.
n ----- HA  2,87  19 WPOD-N

ODN-GLEB

Rykowiec 07-17-1-01-115   -b   -99 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  20,70  73 WYK-POGCZ

Rykowiec 07-17-1-01-171   -a   -98 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  8,71  73 WYK-POGCZ

Rykowiec 07-17-1-01-171   -b   -98 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  12,73  73 WYK-POGCZ

Jaśniewo 07-17-1-02-208   -b   -99 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 3 KMTR  18,63  73 WYK-POGCZ

Jaśniewo 07-17-1-02-321   -k   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 3 KMTR  4,62  73 WYK-POGCZ

Jaśniewo 07-17-1-02-321   -l   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 3 KMTR  3,40  73 WYK-POGCZ

Jaśniewo 07-17-1-02-352   -j   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  12,26  73 WYK-POGCZ

Jaśniewo 07-17-1-02-352   -m   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  9,65  73 WYK-POGCZ

Jaśniewo 07-17-1-02-466   -d   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  17,28  73 WYK-POGCZ

Przykop 07-17-1-03-325   -a   -02 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 4 KMTR  1,27  74 WYK-P5GCP

Przykop 07-17-1-03-325   -b   -98 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 4 KMTR  20,57  73 WYK-POGCZ

Przykop 07-17-1-03-326   -a   -99 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 4 KMTR  1,41  74 WYK-P5GCP

Przykop 07-17-1-03-326   -b   -99 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 4 KMTR  21,84  73 WYK-POGCZ

Przykop 07-17-1-03-354   -b   -98 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 4 KMTR  11,32  73 WYK-POGCZ

ODN-POZ

Rykowiec 07-17-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 396 GODZ RH8

Jaśniewo 07-17-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  12,00 396 GODZ RH8

Przykop 07-17-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 396 GODZ RH8

Muchorowo 07-17-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 396 GODZ RH8

Grada 07-17-1-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  14,00 396 GODZ RH8

ODN-ZŁOŻ

Rykowiec 07-17-1-01-167   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  4,45 111 DOW-SADZ

Rykowiec 07-17-1-01-167   -c   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  4,45 103 SAD-BRYŁ

Rykowiec 07-17-1-01-167   -c   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 3 KMTR  4,89  69 WYK-PA5CZ

Rykowiec 07-17-1-01-167   -c   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  4,45 111 DOW-SADZ

Rykowiec 07-17-1-01-167   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  7,75 111 DOW-SADZ

Rykowiec 07-17-1-01-167   -d   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  7,75 103 SAD-BRYŁ

Rykowiec 07-17-1-01-167   -d   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 3 KMTR  8,51  69 WYK-PA5CZ

Rykowiec 07-17-1-01-167   -d   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  7,75 111 DOW-SADZ

Rykowiec 07-17-1-01-169   -b   -98 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  1,16 111 DOW-SADZ

Rykowiec 07-17-1-01-169   -b   -98 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  1,16 103 SAD-BRYŁ

Rykowiec 07-17-1-01-169   -b   -98 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 3 KMTR  1,27  69 WYK-PA5CZ

Rykowiec 07-17-1-01-169   -b   -98 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  1,16 111 DOW-SADZ

Rykowiec 07-17-1-01-169   -c   -98 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  9,76 111 DOW-SADZ

Rykowiec 07-17-1-01-169   -c   -98 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  9,76 103 SAD-BRYŁ

Rykowiec 07-17-1-01-169   -c   -98 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 3 KMTR  10,72  69 WYK-PA5CZ

Rykowiec 07-17-1-01-169   -c   -98 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  9,76 111 DOW-SADZ

Rykowiec 07-17-1-01-97    -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  14,24 111 DOW-SADZ

Rykowiec 07-17-1-01-97    -h   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT  12,37 103 SAD-BRYŁ

Rykowiec 07-17-1-01-97    -h   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  0,22 103 SAD-BRYŁ

Rykowiec 07-17-1-01-97    -h   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT  0,33  99 SADZ 1R

Rykowiec 07-17-1-01-97    -h   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  1,32 100 SADZ WIEL

Rykowiec 07-17-1-01-97    -h   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  14,24 111 DOW-SADZ
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Jaśniewo 07-17-1-02-242   -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  7,68 111 DOW-SADZ

Jaśniewo 07-17-1-02-242   -h   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 3 TSZT  4,57 103 SAD-BRYŁ

Jaśniewo 07-17-1-02-242   -h   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 3 TSZT  2,51 103 SAD-BRYŁ

Jaśniewo 07-17-1-02-242   -h   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 3 TSZT  0,60  99 SADZ 1R

Jaśniewo 07-17-1-02-242   -h   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  7,68 111 DOW-SADZ

Jaśniewo 07-17-1-02-282   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  4,33 111 DOW-SADZ

Jaśniewo 07-17-1-02-282   -b   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  4,33 103 SAD-BRYŁ

Jaśniewo 07-17-1-02-282   -b   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 2 KMTR  4,80  68 WYK-PASCZ

Jaśniewo 07-17-1-02-282   -b   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  4,33 111 DOW-SADZ

Jaśniewo 07-17-1-02-285   -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  2,90 111 DOW-SADZ

Jaśniewo 07-17-1-02-285   -h   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  2,90 103 SAD-BRYŁ

Jaśniewo 07-17-1-02-285   -h   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 2 KMTR  3,02  69 WYK-PA5CZ

Jaśniewo 07-17-1-02-285   -h   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  2,90 111 DOW-SADZ

Jaśniewo 07-17-1-02-287   -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  28,30 111 DOW-SADZ

Jaśniewo 07-17-1-02-287   -g   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  28,30 103 SAD-BRYŁ

Jaśniewo 07-17-1-02-287   -g   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 3 KMTR  31,09  68 WYK-PASCZ

Jaśniewo 07-17-1-02-287   -g   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  28,30 111 DOW-SADZ

Jaśniewo 07-17-1-02-320   -k   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  7,20 111 DOW-SADZ

Jaśniewo 07-17-1-02-320   -k   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  7,20 103 SAD-BRYŁ

Jaśniewo 07-17-1-02-320   -k   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 3 KMTR  7,90  68 WYK-PASCZ

Jaśniewo 07-17-1-02-320   -k   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  7,20 111 DOW-SADZ

Przykop 07-17-1-03-472   -g   -02 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  17,93 111 DOW-SADZ

Przykop 07-17-1-03-472   -g   -02 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  17,93 103 SAD-BRYŁ

Przykop 07-17-1-03-472   -g   -02 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 4 KMTR  6,70  69 WYK-PA5CZ

Przykop 07-17-1-03-472   -g   -02 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 4 KMTR  13,00  68 WYK-PASCZ

Przykop 07-17-1-03-472   -g   -02 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  17,93 111 DOW-SADZ

Muchorowo 07-17-1-06-620   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  21,60 111 DOW-SADZ

Muchorowo 07-17-1-06-620   -f   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT  21,60 103 SAD-BRYŁ

Muchorowo 07-17-1-06-620   -f   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  21,60 111 DOW-SADZ

Muchorowo 07-17-1-06-733   -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  12,50 111 DOW-SADZ

Muchorowo 07-17-1-06-733   -g   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT  6,90 103 SAD-BRYŁ

Muchorowo 07-17-1-06-733   -g   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  5,60 103 SAD-BRYŁ

Muchorowo 07-17-1-06-733   -g   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 3 KMTR  12,33  68 WYK-PASCZ

Muchorowo 07-17-1-06-733   -g   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  12,50 111 DOW-SADZ

Grada 07-17-1-07-758   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  37,64 111 DOW-SADZ

Grada 07-17-1-07-758   -b   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  37,64 103 SAD-BRYŁ

Grada 07-17-1-07-758   -b   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 3 KMTR  41,34  68 WYK-PASCZ

Grada 07-17-1-07-758   -b   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  37,64 111 DOW-SADZ

Grada 07-17-1-07-758   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  5,62 111 DOW-SADZ

Grada 07-17-1-07-758   -c   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  5,62 103 SAD-BRYŁ

Grada 07-17-1-07-758   -c   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 3 KMTR  6,16  69 WYK-PA5CZ

Grada 07-17-1-07-758   -c   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  5,62 111 DOW-SADZ

ODN-ZRB

Rykowiec 07-17-1-01-110   -d   -02 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  21,16 111 DOW-SADZ

Rykowiec 07-17-1-01-110   -d   -02 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT  17,60 103 SAD-BRYŁ

Rykowiec 07-17-1-01-110   -d   -02 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  1,91 103 SAD-BRYŁ

Rykowiec 07-17-1-01-110   -d   -02 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  1,65 100 SADZ WIEL

Rykowiec 07-17-1-01-110   -d   -02 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  21,66 111 DOW-SADZ

Rykowiec 07-17-1-01-95    -c   -02 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  21,29 111 DOW-SADZ

Rykowiec 07-17-1-01-95    -c   -02 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT  13,20 103 SAD-BRYŁ

Rykowiec 07-17-1-01-95    -c   -02 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  7,10 103 SAD-BRYŁ

Rykowiec 07-17-1-01-95    -c   -02 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  0,99 100 SADZ WIEL

Rykowiec 07-17-1-01-95    -c   -02 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  21,29 111 DOW-SADZ

Jaśniewo 07-17-1-02-350A  -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  10,05 111 DOW-SADZ

Jaśniewo 07-17-1-02-350A  -f   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  9,05 103 SAD-BRYŁ

Jaśniewo 07-17-1-02-350A  -f   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  1,00 100 SADZ WIEL

Jaśniewo 07-17-1-02-350A  -f   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  10,05 111 DOW-SADZ
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Przykop 07-17-1-03-355   -a   -02 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  14,15 111 DOW-SADZ

Przykop 07-17-1-03-355   -a   -02 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT  8,38 103 SAD-BRYŁ

Przykop 07-17-1-03-355   -a   -02 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  4,78 103 SAD-BRYŁ

Przykop 07-17-1-03-355   -a   -02 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT  0,44  99 SADZ 1R

Przykop 07-17-1-03-355   -a   -02 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  0,55 100 SADZ WIEL

Przykop 07-17-1-03-355   -a   -02 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  9,50 111 DOW-SADZ

Przykop 07-17-1-03-355   -a   -02 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,44 111 DOW-SADZ

Przykop 07-17-1-03-355   -a   -02 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  3,66 111 DOW-SADZ

Przykop 07-17-1-03-355   -a   -02 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,55 111 DOW-SADZ

Przykop 07-17-1-03-355   -d   -03 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  11,64 111 DOW-SADZ

Przykop 07-17-1-03-355   -d   -03 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT  6,89 103 SAD-BRYŁ

Przykop 07-17-1-03-355   -d   -03 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  3,87 103 SAD-BRYŁ

Przykop 07-17-1-03-355   -d   -03 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT  0,44  99 SADZ 1R

Przykop 07-17-1-03-355   -d   -03 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  0,44 100 SADZ WIEL

Przykop 07-17-1-03-355   -d   -03 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  7,71 111 DOW-SADZ

Przykop 07-17-1-03-355   -d   -03 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,44 111 DOW-SADZ

Przykop 07-17-1-03-355   -d   -03 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  3,05 111 DOW-SADZ

Przykop 07-17-1-03-355   -d   -03 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,44 111 DOW-SADZ

Przykop 07-17-1-03-356   -b   -02 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  10,51 111 DOW-SADZ

Przykop 07-17-1-03-356   -b   -02 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT  5,89 103 SAD-BRYŁ

Przykop 07-17-1-03-356   -b   -02 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  4,62 103 SAD-BRYŁ

Przykop 07-17-1-03-356   -b   -02 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  7,52 111 DOW-SADZ

Przykop 07-17-1-03-356   -b   -02 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  2,99 111 DOW-SADZ

Przykop 07-17-1-03-356   -c   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  0,83 111 DOW-SADZ

Przykop 07-17-1-03-356   -c   -01 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT  0,83 103 SAD-BRYŁ

Przykop 07-17-1-03-356   -c   -01 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  0,83 111 DOW-SADZ

Przykop 07-17-1-03-356   -f   -02 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  13,18 111 DOW-SADZ

Przykop 07-17-1-03-356   -f   -02 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT  7,97 103 SAD-BRYŁ

Przykop 07-17-1-03-356   -f   -02 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  5,21 103 SAD-BRYŁ

Przykop 07-17-1-03-356   -f   -02 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  9,70 111 DOW-SADZ

Przykop 07-17-1-03-356   -f   -02 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  3,48 111 DOW-SADZ

Przykop 07-17-1-03-470   -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  21,06 111 DOW-SADZ

Przykop 07-17-1-03-470   -h   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT  12,62 103 SAD-BRYŁ

Przykop 07-17-1-03-470   -h   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  7,89 103 SAD-BRYŁ

Przykop 07-17-1-03-470   -h   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  0,55 100 SADZ WIEL

Przykop 07-17-1-03-470   -h   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  14,96 111 DOW-SADZ

Przykop 07-17-1-03-470   -h   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  5,55 111 DOW-SADZ

Przykop 07-17-1-03-470   -h   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,55 111 DOW-SADZ

Muchorowo 07-17-1-06-752   -b   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  13,60 111 DOW-SADZ

Muchorowo 07-17-1-06-752   -b   -01 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  11,00 103 SAD-BRYŁ

Muchorowo 07-17-1-06-752   -b   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  2,60 100 SADZ WIEL

Muchorowo 07-17-1-06-752   -b   -01 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 4 KMTR  15,41  68 WYK-PASCZ

Muchorowo 07-17-1-06-752   -b   -01 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  13,60 111 DOW-SADZ

Muchorowo 07-17-1-06-752   -g   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  1,63 111 DOW-SADZ

Muchorowo 07-17-1-06-752   -g   -01 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT  0,25 103 SAD-BRYŁ

Muchorowo 07-17-1-06-752   -g   -01 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  1,10 103 SAD-BRYŁ

Muchorowo 07-17-1-06-752   -g   -01 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT  0,28  99 SADZ 1R

Muchorowo 07-17-1-06-752   -g   -01 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 4 KMTR  1,68  69 WYK-PA5CZ

Muchorowo 07-17-1-06-752   -g   -01 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  1,63 111 DOW-SADZ

Muchorowo 07-17-1-06-752   -h   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  1,73 111 DOW-SADZ

Muchorowo 07-17-1-06-752   -h   -01 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT  0,25 103 SAD-BRYŁ

Muchorowo 07-17-1-06-752   -h   -01 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  1,20 103 SAD-BRYŁ

Muchorowo 07-17-1-06-752   -h   -01 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT  0,28  99 SADZ 1R

Muchorowo 07-17-1-06-752   -h   -01 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 4 KMTR  1,81  69 WYK-PA5CZ

Muchorowo 07-17-1-06-752   -h   -01 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  1,73 111 DOW-SADZ

Grada 07-17-1-07-740   -d   -02 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  22,72 111 DOW-SADZ
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Grada 07-17-1-07-740   -d   -02 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT  13,78 103 SAD-BRYŁ

Grada 07-17-1-07-740   -d   -02 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  8,10 103 SAD-BRYŁ

Grada 07-17-1-07-740   -d   -02 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT  0,56  99 SADZ 1R

Grada 07-17-1-07-740   -d   -02 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  0,28 100 SADZ WIEL

Grada 07-17-1-07-740   -d   -02 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  22,72 111 DOW-SADZ

PIEL

Rykowiec 07-17-1-01-100   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  4,67 116 KOSZ UB

Rykowiec 07-17-1-01-100   -b   -00 PIEL-C pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd 3 HA  4,67  91 PIEL-C

Rykowiec 07-17-1-01-100   -c   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  2,24 116 KOSZ UB

Rykowiec 07-17-1-01-101   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,32 116 KOSZ UB

Rykowiec 07-17-1-01-109   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  3,05 116 KOSZ UB

Rykowiec 07-17-1-01-110   -d   -02 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  2,93 116 KOSZ UB

Rykowiec 07-17-1-01-112   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,94 116 KOSZ UB

Rykowiec 07-17-1-01-115   -c   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  4,98 116 KOSZ UB

Rykowiec 07-17-1-01-129   -d   -02 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  4,06 116 KOSZ UB

Rykowiec 07-17-1-01-129   -h   -02 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,98 116 KOSZ UB

Rykowiec 07-17-1-01-132   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,34 116 KOSZ UB

Rykowiec 07-17-1-01-132   -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  2,54 116 KOSZ UB

Rykowiec 07-17-1-01-163   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,23 116 KOSZ UB

Rykowiec 07-17-1-01-165   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  3,49 116 KOSZ UB

Rykowiec 07-17-1-01-169   -b   -97 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  2,18 115 KOSZ UA

Rykowiec 07-17-1-01-171   -a   -02 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,75 115 KOSZ UA

Rykowiec 07-17-1-01-171   -b   -02 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,81 115 KOSZ UA

Rykowiec 07-17-1-01-172   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  6,84 116 KOSZ UB

Rykowiec 07-17-1-01-172   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  4,70 116 KOSZ UB

Rykowiec 07-17-1-01-174   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  6,18 116 KOSZ UB

Rykowiec 07-17-1-01-211   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  2,44 116 KOSZ UB

Rykowiec 07-17-1-01-211   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,72 116 KOSZ UB

Rykowiec 07-17-1-01-213   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  6,72 116 KOSZ UB

Rykowiec 07-17-1-01-95    -c   -02 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  3,02 116 KOSZ UB

Rykowiec 07-17-1-01-97    -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,89 116 KOSZ UB

Jaśniewo 07-17-1-02-206   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  3,79 115 KOSZ UA

Jaśniewo 07-17-1-02-207   -b   -02 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  3,09 115 KOSZ UA

Jaśniewo 07-17-1-02-210   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  2,14 116 KOSZ UB

Jaśniewo 07-17-1-02-210   -j   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  2,54 116 KOSZ UB

Jaśniewo 07-17-1-02-210   -j   -00 PIEL-C pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd 3 HA  2,54  91 PIEL-C

Jaśniewo 07-17-1-02-242   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,09 115 KOSZ UA

Jaśniewo 07-17-1-02-247   -c   -02 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  5,10 116 KOSZ UB

Jaśniewo 07-17-1-02-248   -c   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  3,53 116 KOSZ UB

Jaśniewo 07-17-1-02-280   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  2,25 116 KOSZ UB
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Jaśniewo 07-17-1-02-280   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,75 116 KOSZ UB

Jaśniewo 07-17-1-02-285   -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  2,14 116 KOSZ UB

Jaśniewo 07-17-1-02-287   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,64 116 KOSZ UB

Jaśniewo 07-17-1-02-289   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  7,44 116 KOSZ UB

Jaśniewo 07-17-1-02-289   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,46 116 KOSZ UB

Jaśniewo 07-17-1-02-322   -b   -99 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  1,96 116 KOSZ UB

Jaśniewo 07-17-1-02-322   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  4,86 116 KOSZ UB

Jaśniewo 07-17-1-02-350A  -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,75 116 KOSZ UB

Jaśniewo 07-17-1-02-351   -c   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  2,39 116 KOSZ UB

Jaśniewo 07-17-1-02-351   -j   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,72 116 KOSZ UB

Jaśniewo 07-17-1-02-416   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,93 116 KOSZ UB

Przykop 07-17-1-03-251   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,08 116 KOSZ UB

Przykop 07-17-1-03-251   -a   -00 PIEL-C pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd 3 HA  1,08  91 PIEL-C

Przykop 07-17-1-03-251   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  3,32 116 KOSZ UB

Przykop 07-17-1-03-251   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  11,20 116 KOSZ UB

Przykop 07-17-1-03-292   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  7,72 116 KOSZ UB

Przykop 07-17-1-03-324   -c   -99 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  5,20 116 KOSZ UB

Przykop 07-17-1-03-325   -a   -03 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,40 116 KOSZ UB

Przykop 07-17-1-03-325   -a   -04 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  6,70 116 KOSZ UB

Przykop 07-17-1-03-325   -b   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  6,34 116 KOSZ UB

Przykop 07-17-1-03-326   -a   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,34 116 KOSZ UB

Przykop 07-17-1-03-326   -b   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  6,38 116 KOSZ UB

Przykop 07-17-1-03-327   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,20 116 KOSZ UB

Przykop 07-17-1-03-327   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,96 116 KOSZ UB

Przykop 07-17-1-03-327   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,10 116 KOSZ UB

Przykop 07-17-1-03-327   -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  2,08 116 KOSZ UB

Przykop 07-17-1-03-354   -a   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,81 116 KOSZ UB

Przykop 07-17-1-03-354   -a   -02 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,22 116 KOSZ UB

Przykop 07-17-1-03-354   -b   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,07 116 KOSZ UB

Przykop 07-17-1-03-354   -b   -02 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  3,58 116 KOSZ UB

Przykop 07-17-1-03-355   -a   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,69 116 KOSZ UB

Przykop 07-17-1-03-355   -a   -02 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  2,01 116 KOSZ UB

Przykop 07-17-1-03-355   -d   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,61 116 KOSZ UB

Przykop 07-17-1-03-355   -d   -02 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  7,52 116 KOSZ UB

Przykop 07-17-1-03-355   -d   -03 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,65 116 KOSZ UB

Przykop 07-17-1-03-356   -b   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,46 116 KOSZ UB

Przykop 07-17-1-03-356   -b   -02 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,52 116 KOSZ UB
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Przykop 07-17-1-03-356   -c   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,10 116 KOSZ UB

Przykop 07-17-1-03-356   -f   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,57 116 KOSZ UB

Przykop 07-17-1-03-356   -f   -02 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,91 116 KOSZ UB

Przykop 07-17-1-03-468   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,70 116 KOSZ UB

Przykop 07-17-1-03-468   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,58 116 KOSZ UB

Przykop 07-17-1-03-471   -g   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  6,98 116 KOSZ UB

Przykop 07-17-1-03-472   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  2,99 116 KOSZ UB

Muchorowo 07-17-1-06-616   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,74 116 KOSZ UB

Muchorowo 07-17-1-06-616   -a   -00 PIEL-C pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd 3 HA  0,74  91 PIEL-C

Muchorowo 07-17-1-06-618B  -k   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,97 116 KOSZ UB

Muchorowo 07-17-1-06-618B  -k   -00 PIEL-C pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd 3 HA  0,97  91 PIEL-C

Muchorowo 07-17-1-06-620   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  2,60 116 KOSZ UB

Muchorowo 07-17-1-06-628   -m   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  3,05 116 KOSZ UB

Muchorowo 07-17-1-06-629   -c   -02 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  4,58 116 KOSZ UB

Muchorowo 07-17-1-06-629   -h   -02 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,17 116 KOSZ UB

Muchorowo 07-17-1-06-642   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,96 115 KOSZ UA

Muchorowo 07-17-1-06-677   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  9,20 115 KOSZ UA

Muchorowo 07-17-1-06-678   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,44 115 KOSZ UA

Muchorowo 07-17-1-06-694   -c   -02 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,04 115 KOSZ UA

Muchorowo 07-17-1-06-694   -d   -02 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  3,16 115 KOSZ UA

Muchorowo 07-17-1-06-709   -d   -02 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  2,08 115 KOSZ UA

Muchorowo 07-17-1-06-709   -h   -02 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  4,40 116 KOSZ UB

Muchorowo 07-17-1-06-712   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  3,76 116 KOSZ UB

Muchorowo 07-17-1-06-712   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,12 116 KOSZ UB

Muchorowo 07-17-1-06-712   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,92 116 KOSZ UB

Muchorowo 07-17-1-06-712   -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,02 116 KOSZ UB

Muchorowo 07-17-1-06-732   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  2,68 116 KOSZ UB

Muchorowo 07-17-1-06-733   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  3,66 115 KOSZ UA

Muchorowo 07-17-1-06-733   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,59 116 KOSZ UB

Muchorowo 07-17-1-06-733   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  3,68 116 KOSZ UB

Muchorowo 07-17-1-06-752   -b   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  2,30 115 KOSZ UA

Muchorowo 07-17-1-06-752   -g   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,25 115 KOSZ UA

Muchorowo 07-17-1-06-752   -h   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,27 115 KOSZ UA

Grada 07-17-1-07-621   -o   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  3,80 115 KOSZ UA

Grada 07-17-1-07-634   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,96 116 KOSZ UB

Grada 07-17-1-07-653   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,20 115 KOSZ UA

Grada 07-17-1-07-653   -j   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  2,82 115 KOSZ UA
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Grada 07-17-1-07-699   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  3,34 115 KOSZ UA

Grada 07-17-1-07-699   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,16 116 KOSZ UB

Grada 07-17-1-07-699   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  2,22 116 KOSZ UB

Grada 07-17-1-07-700   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  10,04 115 KOSZ UA

Grada 07-17-1-07-735   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  12,12 115 KOSZ UA

Grada 07-17-1-07-737   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  5,48 115 KOSZ UA

Grada 07-17-1-07-738   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,59 115 KOSZ UA

Grada 07-17-1-07-738   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  5,62 115 KOSZ UA

Grada 07-17-1-07-738   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  6,92 115 KOSZ UA

Grada 07-17-1-07-740   -d   -02 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  6,64 115 KOSZ UA

Grada 07-17-1-07-753   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,90 115 KOSZ UA

Grada 07-17-1-07-753   -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,52 116 KOSZ UB

Grada 07-17-1-07-753   -j   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,68 116 KOSZ UB

Grada 07-17-1-07-755   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  4,09 115 KOSZ UA

Grada 07-17-1-07-755   -b   -00 PIEL-C pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd 2 HA  0,68  91 PIEL-C

Grada 07-17-1-07-755   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  2,80 115 KOSZ UA

Grada 07-17-1-07-755   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  4,00 115 KOSZ UA

Grada 07-17-1-07-755   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  4,66 115 KOSZ UA

OCHRL O-GRODZN

Rykowiec 07-17-1-01-      -    - WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  1 200,00 151 WYK-SLUPL

Rykowiec 07-17-1-01-167   -c   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  8,00 147 GRODZ-SN

Rykowiec 07-17-1-01-167   -c   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 4 HM  5,00 147 GRODZ-SN

Rykowiec 07-17-1-01-167   -d   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  8,00 147 GRODZ-SN

Rykowiec 07-17-1-01-167   -d   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 3 HM  8,50 147 GRODZ-SN

Rykowiec 07-17-1-01-169   -b   -97 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  8,00 147 GRODZ-SN

Rykowiec 07-17-1-01-169   -b   -97 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 4 HM  2,00 147 GRODZ-SN

Rykowiec 07-17-1-01-169   -c   -98 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  8,00 147 GRODZ-SN

Rykowiec 07-17-1-01-169   -c   -98 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 3 HM  10,00 147 GRODZ-SN

Jaśniewo 07-17-1-02-      -    - WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych ----- SZT  200,00 151 WYK-SLUPL

Jaśniewo 07-17-1-02-208   -b   -99 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  1,00 147 GRODZ-SN

Jaśniewo 07-17-1-02-208   -b   -99 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 4 HM  10,30 147 GRODZ-SN

Jaśniewo 07-17-1-02-242   -h   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  1,00 147 GRODZ-SN

Jaśniewo 07-17-1-02-242   -h   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  5,40 147 GRODZ-SN

Jaśniewo 07-17-1-02-282   -b   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  1,00 147 GRODZ-SN

Jaśniewo 07-17-1-02-282   -b   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  3,90 147 GRODZ-SN

Jaśniewo 07-17-1-02-285   -h   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  1,00 147 GRODZ-SN

Jaśniewo 07-17-1-02-285   -h   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  4,40 147 GRODZ-SN

Jaśniewo 07-17-1-02-287   -g   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  1,00 147 GRODZ-SN

Jaśniewo 07-17-1-02-287   -g   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 4 HM  28,60 147 GRODZ-SN

Jaśniewo 07-17-1-02-320   -k   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  1,00 147 GRODZ-SN

Jaśniewo 07-17-1-02-320   -k   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 3 HM  6,50 147 GRODZ-SN

Jaśniewo 07-17-1-02-321   -k   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  1,00 147 GRODZ-SN

Jaśniewo 07-17-1-02-321   -k   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  2,80 147 GRODZ-SN

Jaśniewo 07-17-1-02-321   -l   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  1,00 147 GRODZ-SN

Jaśniewo 07-17-1-02-321   -l   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  2,40 147 GRODZ-SN

Jaśniewo 07-17-1-02-352   -j   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  1,00 147 GRODZ-SN

Jaśniewo 07-17-1-02-352   -j   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  7,80 147 GRODZ-SN
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Jaśniewo 07-17-1-02-352   -m   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  1,00 147 GRODZ-SN

Jaśniewo 07-17-1-02-352   -m   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  6,80 147 GRODZ-SN

Jaśniewo 07-17-1-02-466   -d   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  1,00 147 GRODZ-SN

Jaśniewo 07-17-1-02-466   -d   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  15,80 147 GRODZ-SN

Przykop 07-17-1-03-      -    - WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  900,00 151 WYK-SLUPL

Przykop 07-17-1-03-470   -h   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  7,00 147 GRODZ-SN

Przykop 07-17-1-03-470   -h   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 3 HM  14,86 147 GRODZ-SN

Przykop 07-17-1-03-472   -g   -02 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  8,00 147 GRODZ-SN

Przykop 07-17-1-03-472   -g   -02 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 3 HM  16,13 147 GRODZ-SN

Muchorowo 07-17-1-06-      -    - WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  2 000,00 151 WYK-SLUPL

Muchorowo 07-17-1-06-733   -g   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  8,00 147 GRODZ-SN

Muchorowo 07-17-1-06-733   -g   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  8,00 147 GRODZ-SN

Muchorowo 07-17-1-06-752   -b   -01 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  8,00 147 GRODZ-SN

Muchorowo 07-17-1-06-752   -b   -01 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  8,20 147 GRODZ-SN

Muchorowo 07-17-1-06-752   -g   -01 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  3,00 147 GRODZ-SN

Muchorowo 07-17-1-06-752   -g   -01 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  2,10 147 GRODZ-SN

Muchorowo 07-17-1-06-752   -h   -01 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  2,00 147 GRODZ-SN

Muchorowo 07-17-1-06-752   -h   -01 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  1,70 147 GRODZ-SN

Grada 07-17-1-07-      -    - WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  4 000,00 151 WYK-SLUPL

Grada 07-17-1-07-702   -g   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  7,00 147 GRODZ-SN

Grada 07-17-1-07-702   -g   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  13,20 147 GRODZ-SN

Grada 07-17-1-07-740   -d   -02 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  9,00 147 GRODZ-SN

Grada 07-17-1-07-740   -d   -02 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 3 HM  18,10 147 GRODZ-SN

Grada 07-17-1-07-758   -b   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  10,00 147 GRODZ-SN

Grada 07-17-1-07-758   -b   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 3 HM  37,70 147 GRODZ-SN

Grada 07-17-1-07-758   -c   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  3,00 147 GRODZ-SN

Grada 07-17-1-07-758   -c   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 3 HM  6,00 147 GRODZ-SN

O-GRODZR

Rykowiec 07-17-1-01-108   -g   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  8,00 153 GRODZ-DEM

Rykowiec 07-17-1-01-108   -g   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  5,70 153 GRODZ-DEM

Rykowiec 07-17-1-01-93    -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  4,00 153 GRODZ-DEM

Rykowiec 07-17-1-01-93    -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  1,50 153 GRODZ-DEM

Rykowiec 07-17-1-01-99    -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  20,00 153 GRODZ-DEM

Rykowiec 07-17-1-01-99    -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  15,90 153 GRODZ-DEM

Muchorowo 07-17-1-06-620   -d   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  11,00 153 GRODZ-DEM

Muchorowo 07-17-1-06-620   -d   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  10,20 153 GRODZ-DEM

Muchorowo 07-17-1-06-644   -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  10,00 153 GRODZ-DEM

Muchorowo 07-17-1-06-644   -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  9,65 153 GRODZ-DEM

Muchorowo 07-17-1-06-644   -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  10,00 153 GRODZ-DEM

Muchorowo 07-17-1-06-644   -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  9,20 153 GRODZ-DEM

Grada 07-17-1-07-635   -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  8,00 153 GRODZ-DEM

Grada 07-17-1-07-635   -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  8,33 153 GRODZ-DEM

Grada 07-17-1-07-653   -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  10,00 153 GRODZ-DEM

Grada 07-17-1-07-653   -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  11,60 153 GRODZ-DEM

O-GRODZS

Rykowiec 07-17-1-01-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  100,00 154 K GRODZEŃ

Rykowiec 07-17-1-01-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  400,00 154 K GRODZEŃ

Jaśniewo 07-17-1-02-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  100,00 154 K GRODZEŃ

Jaśniewo 07-17-1-02-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  400,00 154 K GRODZEŃ

Przykop 07-17-1-03-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  30,00 154 K GRODZEŃ

Przykop 07-17-1-03-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  400,00 154 K GRODZEŃ

Muchorowo 07-17-1-06-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  150,00 154 K GRODZEŃ

Muchorowo 07-17-1-06-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  400,00 154 K GRODZEŃ

Grada 07-17-1-07-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  100,00 154 K GRODZEŃ

Grada 07-17-1-07-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  400,00 154 K GRODZEŃ

O-KONTRU

Przykop 07-17-1-03-355   -a   -02 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  7,00 139 PUŁ-RYJ

Przykop 07-17-1-03-355   -a   -02 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  13,00 139 PUŁ-RYJ

Przykop 07-17-1-03-355   -d   -03 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  7,00 139 PUŁ-RYJ
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Przykop 07-17-1-03-355   -d   -03 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  10,00 139 PUŁ-RYJ

Przykop 07-17-1-03-356   -b   -02 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  6,00 139 PUŁ-RYJ

Przykop 07-17-1-03-356   -b   -02 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  11,00 139 PUŁ-RYJ

Przykop 07-17-1-03-356   -c   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  0,50 139 PUŁ-RYJ

Przykop 07-17-1-03-356   -c   -01 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  1,00 139 PUŁ-RYJ

Przykop 07-17-1-03-356   -f   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  7,00 139 PUŁ-RYJ

Przykop 07-17-1-03-356   -f   -01 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  14,00 139 PUŁ-RYJ

Przykop 07-17-1-03-470   -h   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  11,00 139 PUŁ-RYJ

Przykop 07-17-1-03-470   -h   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  21,00 139 PUŁ-RYJ

Muchorowo 07-17-1-06-616   -a   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  20,00 139 PUŁ-RYJ

Muchorowo 07-17-1-06-616   -a   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  8,00 139 PUŁ-RYJ

Muchorowo 07-17-1-06-618B  -k   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  10,00 139 PUŁ-RYJ

Muchorowo 07-17-1-06-618B  -k   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  5,00 139 PUŁ-RYJ

Grada 07-17-1-07-699   -c   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  9,00 139 PUŁ-RYJ

Grada 07-17-1-07-699   -c   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  9,00 139 PUŁ-RYJ

Grada 07-17-1-07-740   -d   -02 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  17,00 139 PUŁ-RYJ

Grada 07-17-1-07-740   -d   -02 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  17,00 139 PUŁ-RYJ

Grada 07-17-1-07-755   -b   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  22,00 139 PUŁ-RYJ

Grada 07-17-1-07-755   -b   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  22,00 139 PUŁ-RYJ

O-POZ

Rykowiec 07-17-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  8,00 403 GODZ MH8

Rykowiec 07-17-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  16,00 396 GODZ RH8

Rykowiec 07-17-1-01-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  8,00 398 GODZ RU8

Przykop 07-17-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 403 GODZ MH8

Przykop 07-17-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  50,00 396 GODZ RH8

Przykop 07-17-1-03-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  10,00 398 GODZ RU8

Muchorowo 07-17-1-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  5,00 403 GODZ MH8

Muchorowo 07-17-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 396 GODZ RH8

Muchorowo 07-17-1-06-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  5,00 398 GODZ RU8

Grada 07-17-1-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  20,00 396 GODZ RH8

O-PROGND

Rykowiec 07-17-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 396 GODZ RH8

Muchorowo 07-17-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 396 GODZ RH8

Grada 07-17-1-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 396 GODZ RH8

O-PROGNŚ

Rykowiec 07-17-1-01-      -    - SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  5,00 142 SZUK-OWAD

Jaśniewo 07-17-1-02-      -    - SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  5,00 142 SZUK-OWAD

Przykop 07-17-1-03-      -    - SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  5,00 142 SZUK-OWAD

Muchorowo 07-17-1-06-      -    - SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  6,00 142 SZUK-OWAD

Grada 07-17-1-07-      -    - SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  6,00 142 SZUK-OWAD

O-SMIECI

Rykowiec 07-17-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  30,00 403 GODZ MH8

Rykowiec 07-17-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  140,00 396 GODZ RH8

Jaśniewo 07-17-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  50,00 403 GODZ MH8

Jaśniewo 07-17-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  200,00 396 GODZ RH8

Przykop 07-17-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  20,00 403 GODZ MH8

Przykop 07-17-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  200,00 396 GODZ RH8

Muchorowo 07-17-1-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  40,00 403 GODZ MH8

Muchorowo 07-17-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  100,00 396 GODZ RH8

Grada 07-17-1-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  25,00 403 GODZ MH8

Grada 07-17-1-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  300,00 396 GODZ RH8

O-SPALGAŁ

Rykowiec 07-17-1-01-      -    - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb. 1 M3P  30,00 156 PORZ-SPAL

Rykowiec 07-17-1-01-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  30,00 157 PORZ-STOS

Przykop 07-17-1-03-      -    - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb. 1 M3P  10,00 156 PORZ-SPAL

Przykop 07-17-1-03-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  10,00 157 PORZ-STOS

Muchorowo 07-17-1-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  0,00 403 GODZ MH8

Muchorowo 07-17-1-06-      -    - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb. 1 M3P  50,00 156 PORZ-SPAL
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O-SPALGAŁ

Muchorowo 07-17-1-06-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  50,00 157 PORZ-STOS

Grada 07-17-1-07-      -    - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb. 1 M3P  40,00 156 PORZ-SPAL

Grada 07-17-1-07-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  40,00 157 PORZ-STOS

O-ZGRYZC

Rykowiec 07-17-1-01-100   -b   -00 GODZ OOP Godz. transp. ochr. rośl. 1 H  1,00 126 OPR-OCHRO

Rykowiec 07-17-1-01-100   -b   -00 OPR-OCHRO Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny 4 HA  1,40 126 OPR-OCHRO

Rykowiec 07-17-1-01-110   -d   -02 GODZ OOP Godz. transp. ochr. rośl. 1 H  1,00 126 OPR-OCHRO

Rykowiec 07-17-1-01-110   -d   -02 OPR-OCHRO Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny 2 HA  0,40 126 OPR-OCHRO

Rykowiec 07-17-1-01-174   -d   -00 GODZ OOP Godz. transp. ochr. rośl. 1 H  1,00 126 OPR-OCHRO

Rykowiec 07-17-1-01-174   -d   -00 OPR-OCHRO Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny 4 HA  0,94 126 OPR-OCHRO

Rykowiec 07-17-1-01-213   -h   -00 GODZ OOP Godz. transp. ochr. rośl. 1 H  1,00 126 OPR-OCHRO

Rykowiec 07-17-1-01-213   -h   -00 OPR-OCHRO Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny 3 HA  1,82 126 OPR-OCHRO

Rykowiec 07-17-1-01-95    -c   -02 GODZ OOP Godz. transp. ochr. rośl. 1 H  1,00 126 OPR-OCHRO

Rykowiec 07-17-1-01-95    -c   -02 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Rykowiec 07-17-1-01-95    -c   -02 OPR-OCHRO Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny 2 HA  0,22 126 OPR-OCHRO

Rykowiec 07-17-1-01-95    -c   -02 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,22 125 ZAB-REPEL

Jaśniewo 07-17-1-02-210   -a   -00 GODZ OOP Godz. transp. ochr. rośl. 1 H  1,00 126 OPR-OCHRO

Jaśniewo 07-17-1-02-210   -a   -00 OPR-OCHRO Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny 4 HA  0,60 126 OPR-OCHRO

Jaśniewo 07-17-1-02-210   -j   -00 GODZ OOP Godz. transp. ochr. rośl. 1 H  1,00 126 OPR-OCHRO

Jaśniewo 07-17-1-02-210   -j   -00 OPR-OCHRO Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny 3 HA  0,66 126 OPR-OCHRO

Jaśniewo 07-17-1-02-242   -h   -00 GODZ OOP Godz. transp. ochr. rośl. 1 H  1,00 126 OPR-OCHRO

Jaśniewo 07-17-1-02-242   -h   -00 OPR-OCHRO Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny 2 HA  0,22 126 OPR-OCHRO

Jaśniewo 07-17-1-02-350A  -f   -00 GODZ OOP Godz. transp. ochr. rośl. 1 H  1,00 126 OPR-OCHRO

Jaśniewo 07-17-1-02-350A  -f   -00 OPR-OCHRO Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny 3 HA  1,04 126 OPR-OCHRO

Jaśniewo 07-17-1-02-412   -b   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Jaśniewo 07-17-1-02-412   -b   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,60 125 ZAB-REPEL

Jaśniewo 07-17-1-02-412   -b   -02 GODZ OOP Godz. transp. ochr. rośl. 1 H  1,00 126 OPR-OCHRO

Jaśniewo 07-17-1-02-412   -b   -02 OPR-OCHRO Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny 2 HA  0,60 126 OPR-OCHRO

Przykop 07-17-1-03-324   -c   -99 GODZ OOP Godz. transp. ochr. rośl. 1 H  1,00 126 OPR-OCHRO

Przykop 07-17-1-03-324   -c   -99 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Przykop 07-17-1-03-324   -c   -99 OPR-OCHRO Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny 3 HA  0,18 126 OPR-OCHRO

Przykop 07-17-1-03-324   -c   -99 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,18 125 ZAB-REPEL

Przykop 07-17-1-03-354   -a   -02 GODZ OOP Godz. transp. ochr. rośl. 1 H  1,00 126 OPR-OCHRO

Przykop 07-17-1-03-354   -a   -02 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Przykop 07-17-1-03-354   -a   -02 OPR-OCHRO Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny 2 HA  0,05 126 OPR-OCHRO

Przykop 07-17-1-03-354   -a   -02 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,05 125 ZAB-REPEL

Przykop 07-17-1-03-354   -b   -02 GODZ OOP Godz. transp. ochr. rośl. 1 H  1,00 126 OPR-OCHRO

Przykop 07-17-1-03-354   -b   -02 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Przykop 07-17-1-03-354   -b   -02 OPR-OCHRO Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny 2 HA  0,15 126 OPR-OCHRO

Przykop 07-17-1-03-354   -b   -02 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,15 125 ZAB-REPEL

Przykop 07-17-1-03-355   -a   -02 GODZ OOP Godz. transp. ochr. rośl. 1 H  1,00 126 OPR-OCHRO

Przykop 07-17-1-03-355   -a   -02 OPR-OCHRO Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny 2 HA  0,44 126 OPR-OCHRO

Przykop 07-17-1-03-355   -d   -02 GODZ OOP Godz. transp. ochr. rośl. 1 H  1,00 126 OPR-OCHRO

Przykop 07-17-1-03-355   -d   -02 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Przykop 07-17-1-03-355   -d   -02 OPR-OCHRO Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny 2 HA  2,26 126 OPR-OCHRO

Przykop 07-17-1-03-355   -d   -02 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  2,26 125 ZAB-REPEL

Przykop 07-17-1-03-355   -d   -03 GODZ OOP Godz. transp. ochr. rośl. 1 H  1,00 126 OPR-OCHRO

Przykop 07-17-1-03-355   -d   -03 OPR-OCHRO Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny 2 HA  0,16 126 OPR-OCHRO

Przykop 07-17-1-03-356   -b   -02 GODZ OOP Godz. transp. ochr. rośl. 1 H  1,00 126 OPR-OCHRO

Przykop 07-17-1-03-356   -b   -02 OPR-OCHRO Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny 2 HA  0,32 126 OPR-OCHRO

Przykop 07-17-1-03-356   -f   -02 GODZ OOP Godz. transp. ochr. rośl. 1 H  1,00 126 OPR-OCHRO

Przykop 07-17-1-03-356   -f   -02 OPR-OCHRO Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny 4 HA  0,62 126 OPR-OCHRO

Przykop 07-17-1-03-470   -h   -00 GODZ OOP Godz. transp. ochr. rośl. 1 H  1,00 126 OPR-OCHRO

Przykop 07-17-1-03-470   -h   -00 OPR-OCHRO Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny 3 HA  0,84 126 OPR-OCHRO

Muchorowo 07-17-1-06-616   -a   -00 GODZ OOP Godz. transp. ochr. rośl. 1 H  1,00 126 OPR-OCHRO

Muchorowo 07-17-1-06-616   -a   -00 OPR-OCHRO Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny 3 HA  1,48 126 OPR-OCHRO

Muchorowo 07-17-1-06-620   -f   -00 GODZ OOP Godz. transp. ochr. rośl. 1 H  1,00 126 OPR-OCHRO
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Muchorowo 07-17-1-06-620   -f   -00 OPR-OCHRO Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny 3 HA  5,20 126 OPR-OCHRO

Muchorowo 07-17-1-06-709   -d   -02 GODZ OOP Godz. transp. ochr. rośl. 1 H  1,00 126 OPR-OCHRO

Muchorowo 07-17-1-06-709   -d   -02 OPR-OCHRO Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny 3 HA  1,26 126 OPR-OCHRO

Muchorowo 07-17-1-06-709   -h   -02 GODZ OOP Godz. transp. ochr. rośl. 1 H  1,00 126 OPR-OCHRO

Muchorowo 07-17-1-06-709   -h   -02 OPR-OCHRO Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny 3 HA  2,72 126 OPR-OCHRO

Muchorowo 07-17-1-06-733   -g   -00 GODZ OOP Godz. transp. ochr. rośl. 1 H  1,00 126 OPR-OCHRO

Muchorowo 07-17-1-06-733   -g   -00 OPR-OCHRO Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny 2 HA  1,08 126 OPR-OCHRO

Muchorowo 07-17-1-06-752   -b   -01 GODZ OOP Godz. transp. ochr. rośl. 1 H  1,00 126 OPR-OCHRO

Muchorowo 07-17-1-06-752   -b   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Muchorowo 07-17-1-06-752   -b   -01 OPR-OCHRO Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny 2 HA  0,26 126 OPR-OCHRO

Muchorowo 07-17-1-06-752   -b   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,23 125 ZAB-REPEL

Grada 07-17-1-07-621   -o   -00 GODZ OOP Godz. transp. ochr. rośl. 1 H  1,00 126 OPR-OCHRO

Grada 07-17-1-07-621   -o   -00 OPR-OCHRO Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny 2 HA  1,72 126 OPR-OCHRO

Grada 07-17-1-07-653   -g   -00 GODZ OOP Godz. transp. ochr. rośl. 1 H  1,00 126 OPR-OCHRO

Grada 07-17-1-07-653   -g   -00 OPR-OCHRO Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny 3 HA  1,20 126 OPR-OCHRO

Grada 07-17-1-07-653   -j   -00 GODZ OOP Godz. transp. ochr. rośl. 1 H  1,00 126 OPR-OCHRO

Grada 07-17-1-07-653   -j   -00 OPR-OCHRO Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny 3 HA  2,82 126 OPR-OCHRO

Grada 07-17-1-07-699   -c   -00 GODZ OOP Godz. transp. ochr. rośl. 1 H  1,00 126 OPR-OCHRO

Grada 07-17-1-07-699   -c   -00 OPR-OCHRO Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny 2 HA  0,54 126 OPR-OCHRO

Grada 07-17-1-07-699   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Grada 07-17-1-07-699   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  3,16 125 ZAB-REPEL

Grada 07-17-1-07-700   -b   -00 GODZ OOP Godz. transp. ochr. rośl. 1 H  1,00 126 OPR-OCHRO

Grada 07-17-1-07-700   -b   -00 OPR-OCHRO Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny 2 HA  6,02 126 OPR-OCHRO

Grada 07-17-1-07-737   -f   -00 GODZ OOP Godz. transp. ochr. rośl. 1 H  1,00 126 OPR-OCHRO

Grada 07-17-1-07-737   -f   -00 OPR-OCHRO Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny 4 HA  5,48 126 OPR-OCHRO

Grada 07-17-1-07-740   -d   -02 GODZ OOP Godz. transp. ochr. rośl. 1 H  1,00 126 OPR-OCHRO

Grada 07-17-1-07-740   -d   -02 OPR-OCHRO Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny 3 HA  0,60 126 OPR-OCHRO

Grada 07-17-1-07-755   -b   -00 GODZ OOP Godz. transp. ochr. rośl. 1 H  1,00 126 OPR-OCHRO

Grada 07-17-1-07-755   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Grada 07-17-1-07-755   -b   -00 OPR-OCHRO Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny 3 HA  7,14 126 OPR-OCHRO

Grada 07-17-1-07-755   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,04 125 ZAB-REPEL

O-ZGRYZD

Rykowiec 07-17-1-01-      -    - DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . 1 SZT  60,00 166 DRZ-ZGRYZ

Jaśniewo 07-17-1-02-      -    - DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . ----- SZT  50,00 166 DRZ-ZGRYZ

Przykop 07-17-1-03-      -    - DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . 1 SZT  400,00 166 DRZ-ZGRYZ

Muchorowo 07-17-1-06-      -    - DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . 1 SZT  300,00 166 DRZ-ZGRYZ

Grada 07-17-1-07-      -    - DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . 1 SZT  300,00 166 DRZ-ZGRYZ

O-ZGRYZM

Przykop 07-17-1-03-251   -a   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  1,73 127 ZAB-UPAK

Przykop 07-17-1-03-251   -c   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  3,52 127 ZAB-UPAK

Przykop 07-17-1-03-325   -a   -04 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  1,73 127 ZAB-UPAK

Przykop 07-17-1-03-325   -b   -01 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  1,65 127 ZAB-UPAK

Przykop 07-17-1-03-326   -b   -01 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  1,65 127 ZAB-UPAK

Przykop 07-17-1-03-327   -b   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  3,11 127 ZAB-UPAK

O-ZWPOZ

Przykop 07-17-1-03-291   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  3,00 396 GODZ RH8

Przykop 07-17-1-03-292   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  3,00 396 GODZ RH8

Przykop 07-17-1-03-326   -b   -99 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  3,00 396 GODZ RH8

O-ZWWTÓRM

Rykowiec 07-17-1-01-      -    - KOR-DRWI R. kor. dr. W igl, niszcz kory 1 M3  10,00 160 KOR-DRWI

Jaśniewo 07-17-1-02-      -    - KOR-DRWI R. kor. dr. W igl, niszcz kory 1 M3  10,00 160 KOR-DRWI

Przykop 07-17-1-03-      -    - KOR-DRWI R. kor. dr. W igl, niszcz kory 1 M3  10,00 160 KOR-DRWI

Muchorowo 07-17-1-06-      -    - KOR-DRWI R. kor. dr. W igl, niszcz kory 1 M3  10,00 160 KOR-DRWI

Grada 07-17-1-07-      -    - KOR-DRWI R. kor. dr. W igl, niszcz kory 1 M3  10,00 160 KOR-DRWI

OCHRP P-INFO

Rykowiec 07-17-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  16,00 403 GODZ MH8

Rykowiec 07-17-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  30,00 396 GODZ RH8

Przykop 07-17-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 403 GODZ MH8

Przykop 07-17-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  30,00 396 GODZ RH8

Grada 07-17-1-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  5,00 403 GODZ MH8
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P-INFO Grada 07-17-1-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 396 GODZ RH8

P-INNE

Rykowiec 07-17-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  8,00 403 GODZ MH8

Rykowiec 07-17-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  16,00 396 GODZ RH8

Przykop 07-17-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 403 GODZ MH8

Przykop 07-17-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  40,00 396 GODZ RH8

Grada 07-17-1-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  15,00 403 GODZ MH8

Grada 07-17-1-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  30,00 396 GODZ RH8

P-POŻAR

Rykowiec 07-17-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  8,00 403 GODZ MH8

Rykowiec 07-17-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  40,00 396 GODZ RH8

Muchorowo 07-17-1-06-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz 1 H  30,00 174 DOZ DOG

Muchorowo 07-17-1-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  20,00 403 GODZ MH8

Grada 07-17-1-07-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz 1 H  30,00 174 DOZ DOG

Grada 07-17-1-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  15,00 403 GODZ MH8

OCHRPR

OP-EKOTON

Rykowiec 07-17-1-01-110   -d   -02 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  1 200,00 111 DOW-SADZ

Rykowiec 07-17-1-01-110   -d   -02 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  0,50 100 SADZ WIEL

Rykowiec 07-17-1-01-110   -d   -02 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,50 111 DOW-SADZ

OP-POZ
Przykop 07-17-1-03-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 404 GODZ MH23

Przykop 07-17-1-03-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  50,00 400 GODZ RH23

OP-REZERW

Rykowiec 07-17-1-01-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  16,00 404 GODZ MH23

Rykowiec 07-17-1-01-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  32,00 400 GODZ RH23

Przykop 07-17-1-03-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 404 GODZ MH23

Przykop 07-17-1-03-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  50,00 400 GODZ RH23

Muchorowo 07-17-1-06-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  20,00 404 GODZ MH23

Muchorowo 07-17-1-06-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  100,00 400 GODZ RH23

POZ IB

Rykowiec 07-17-1-01-109   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 126,00   2 CWD-D

Rykowiec 07-17-1-01-109   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 126,00   2 CWD-D

Rykowiec 07-17-1-01-128   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  373,00   2 CWD-D

Rykowiec 07-17-1-01-128   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  373,00   2 CWD-D

Rykowiec 07-17-1-01-128   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  186,00   2 CWD-D

Rykowiec 07-17-1-01-128   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  186,00   2 CWD-D

Rykowiec 07-17-1-01-171   -a   -98 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  913,00   2 CWD-D

Rykowiec 07-17-1-01-171   -a   -98 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  913,00   2 CWD-D

Rykowiec 07-17-1-01-171   -b   -98 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  199,00   2 CWD-D

Rykowiec 07-17-1-01-171   -b   -98 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  9,00   2 CWD-D

Rykowiec 07-17-1-01-171   -b   -98 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  199,00   2 CWD-D

Rykowiec 07-17-1-01-171   -b   -98 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  9,00   2 CWD-D

Rykowiec 07-17-1-01-176   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  277,00   2 CWD-D

Rykowiec 07-17-1-01-176   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  13,00   2 CWD-D

Rykowiec 07-17-1-01-176   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  277,00   2 CWD-D

Rykowiec 07-17-1-01-176   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  13,00   2 CWD-D

Rykowiec 07-17-1-01-176   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  102,00   2 CWD-D

Rykowiec 07-17-1-01-176   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  17,00   2 CWD-D

Rykowiec 07-17-1-01-176   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  102,00   2 CWD-D

Rykowiec 07-17-1-01-176   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  17,00   2 CWD-D

Rykowiec 07-17-1-01-96    -b   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  722,00   2 CWD-D

Rykowiec 07-17-1-01-96    -b   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  722,00   2 CWD-D

Jaśniewo 07-17-1-02-204   -c   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  337,00   1 CWD-P

Jaśniewo 07-17-1-02-204   -c   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  337,00   1 CWD-P

Jaśniewo 07-17-1-02-208   -b   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 094,00   2 CWD-D

Jaśniewo 07-17-1-02-208   -b   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 094,00   2 CWD-D

Jaśniewo 07-17-1-02-285   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  337,00   2 CWD-D

Jaśniewo 07-17-1-02-285   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  337,00   2 CWD-D

Jaśniewo 07-17-1-02-366   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  98,00   1 CWD-P
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Jaśniewo 07-17-1-02-366   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  98,00   1 CWD-P

Przykop 07-17-1-03-326   -a   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  95,00   1 CWD-P

Przykop 07-17-1-03-326   -a   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  95,00   1 CWD-P

Przykop 07-17-1-03-326   -b   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 315,00   1 CWD-P

Przykop 07-17-1-03-326   -b   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 315,00   1 CWD-P

Muchorowo 07-17-1-06-691   -d   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 343,00   2 CWD-D

Muchorowo 07-17-1-06-691   -d   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 343,00   2 CWD-D

Muchorowo 07-17-1-06-752   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  487,00   2 CWD-D

Muchorowo 07-17-1-06-752   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  487,00   2 CWD-D

Grada 07-17-1-07-698   -d   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 570,00   2 CWD-D

Grada 07-17-1-07-698   -d   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 570,00   2 CWD-D

IIBU
Jaśniewo 07-17-1-02-242   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  106,00   2 CWD-D

Jaśniewo 07-17-1-02-242   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  106,00   2 CWD-D

IIIA

Przykop 07-17-1-03-471   -g   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  450,00   2 CWD-D

Przykop 07-17-1-03-471   -g   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  450,00   2 CWD-D

Grada 07-17-1-07-719   -g   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  944,00   2 CWD-D

Grada 07-17-1-07-719   -g   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  944,00   2 CWD-D

IIIAU

Jaśniewo 07-17-1-02-243   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  594,00   2 CWD-D

Jaśniewo 07-17-1-02-243   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  9,00   2 CWD-D

Jaśniewo 07-17-1-02-243   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  594,00   2 CWD-D

Jaśniewo 07-17-1-02-243   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  9,00   2 CWD-D

Przykop 07-17-1-03-327   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  142,00   2 CWD-D

Przykop 07-17-1-03-327   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  142,00   2 CWD-D

Przykop 07-17-1-03-327   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 126,00   2 CWD-D

Przykop 07-17-1-03-327   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 126,00   2 CWD-D

Przykop 07-17-1-03-470   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  793,00   1 CWD-P

Przykop 07-17-1-03-470   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  793,00   1 CWD-P

Grada 07-17-1-07-699   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  287,00   2 CWD-D

Grada 07-17-1-07-699   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  287,00   2 CWD-D

Grada 07-17-1-07-699   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  651,00   2 CWD-D

Grada 07-17-1-07-699   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  651,00   2 CWD-D

Grada 07-17-1-07-758   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 318,00   2 CWD-D

Grada 07-17-1-07-758   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 318,00   2 CWD-D

IVD
Grada 07-17-1-07-700   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 142,00   2 CWD-D

Grada 07-17-1-07-700   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 142,00   2 CWD-D

POZ-P

Rykowiec 07-17-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  80,00 403 GODZ MH8

Rykowiec 07-17-1-01-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  255,00 397 GODZ PILA

Rykowiec 07-17-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  100,00 396 GODZ RH8

Jaśniewo 07-17-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  100,00 403 GODZ MH8

Jaśniewo 07-17-1-02-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  100,00 397 GODZ PILA

Jaśniewo 07-17-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  150,00 396 GODZ RH8

Przykop 07-17-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  200,00 403 GODZ MH8

Przykop 07-17-1-03-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  400,00 397 GODZ PILA

Przykop 07-17-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  400,00 396 GODZ RH8

Muchorowo 07-17-1-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  40,00 403 GODZ MH8

Muchorowo 07-17-1-06-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  80,00 397 GODZ PILA

Muchorowo 07-17-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  50,00 396 GODZ RH8

Grada 07-17-1-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  150,00 403 GODZ MH8

Grada 07-17-1-07-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  500,00 397 GODZ PILA

Grada 07-17-1-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  200,00 396 GODZ RH8

PR

Rykowiec 07-17-1-01-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  406,00   2 CWD-D

Rykowiec 07-17-1-01-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  406,00   2 CWD-D

Jaśniewo 07-17-1-02-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  230,00   2 CWD-D

Jaśniewo 07-17-1-02-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  230,00   2 CWD-D

Przykop 07-17-1-03-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  92,00   2 CWD-D
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Przykop 07-17-1-03-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  92,00   2 CWD-D

Muchorowo 07-17-1-06-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  410,00   2 CWD-D

Muchorowo 07-17-1-06-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  410,00   2 CWD-D

Grada 07-17-1-07-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  295,00   2 CWD-D

Grada 07-17-1-07-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  295,00   2 CWD-D

PRZEST

Grada 07-17-1-07-653   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  33,00   2 CWD-D

Grada 07-17-1-07-653   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  33,00   2 CWD-D

Grada 07-17-1-07-737   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  109,00   2 CWD-D

Grada 07-17-1-07-737   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  109,00   2 CWD-D

PTP

Rykowiec 07-17-1-01-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 007,00   2 CWD-D

Rykowiec 07-17-1-01-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 007,00   2 CWD-D

Jaśniewo 07-17-1-02-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 227,00   2 CWD-D

Jaśniewo 07-17-1-02-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 227,00   2 CWD-D

Przykop 07-17-1-03-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 050,00   2 CWD-D

Przykop 07-17-1-03-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 050,00   2 CWD-D

Muchorowo 07-17-1-06-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 270,00   2 CWD-D

Muchorowo 07-17-1-06-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 270,00   2 CWD-D

Grada 07-17-1-07-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 440,00   2 CWD-D

Grada 07-17-1-07-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 440,00   2 CWD-D

PTW

Rykowiec 07-17-1-01-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  110,00   2 CWD-D

Rykowiec 07-17-1-01-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  110,00   2 CWD-D

Jaśniewo 07-17-1-02-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  250,00   2 CWD-D

Jaśniewo 07-17-1-02-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  250,00   2 CWD-D

Przykop 07-17-1-03-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  55,00   2 CWD-D

Przykop 07-17-1-03-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  55,00   2 CWD-D

Muchorowo 07-17-1-06-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00   2 CWD-D

Muchorowo 07-17-1-06-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00   2 CWD-D

Grada 07-17-1-07-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00   2 CWD-D

Grada 07-17-1-07-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00   2 CWD-D

TPP

Rykowiec 07-17-1-01-103   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  80,00   2 CWD-D

Rykowiec 07-17-1-01-103   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  80,00   2 CWD-D

Rykowiec 07-17-1-01-119   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  35,00   2 CWD-D

Rykowiec 07-17-1-01-119   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  35,00   2 CWD-D

Rykowiec 07-17-1-01-214   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00   2 CWD-D

Rykowiec 07-17-1-01-214   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00   2 CWD-D

Rykowiec 07-17-1-01-215   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  95,00   2 CWD-D

Rykowiec 07-17-1-01-215   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  95,00   2 CWD-D

Rykowiec 07-17-1-01-216   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  15,00   2 CWD-D

Rykowiec 07-17-1-01-216   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  15,00   2 CWD-D

Rykowiec 07-17-1-01-216   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  250,00   2 CWD-D

Rykowiec 07-17-1-01-216   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   2 CWD-D

Rykowiec 07-17-1-01-216   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  250,00   2 CWD-D

Rykowiec 07-17-1-01-216   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   2 CWD-D

Rykowiec 07-17-1-01-216   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  15,00   2 CWD-D

Rykowiec 07-17-1-01-216   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  15,00   2 CWD-D

Rykowiec 07-17-1-01-93    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  177,00   2 CWD-D

Rykowiec 07-17-1-01-93    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  177,00   2 CWD-D

Jaśniewo 07-17-1-02-242   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  234,00   2 CWD-D

Jaśniewo 07-17-1-02-242   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  234,00   2 CWD-D

Jaśniewo 07-17-1-02-243   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  46,00   2 CWD-D

Jaśniewo 07-17-1-02-243   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  46,00   2 CWD-D

Jaśniewo 07-17-1-02-244   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00   2 CWD-D

Jaśniewo 07-17-1-02-244   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00   2 CWD-D

Jaśniewo 07-17-1-02-280   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  33,00   2 CWD-D
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Jaśniewo 07-17-1-02-280   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  33,00   2 CWD-D

Jaśniewo 07-17-1-02-283   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  141,00   2 CWD-D

Jaśniewo 07-17-1-02-283   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  141,00   2 CWD-D

Jaśniewo 07-17-1-02-285   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  173,00   1 CWD-P

Jaśniewo 07-17-1-02-285   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  173,00   1 CWD-P

Jaśniewo 07-17-1-02-285   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  38,00   1 CWD-P

Jaśniewo 07-17-1-02-285   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  38,00   1 CWD-P

Jaśniewo 07-17-1-02-366   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  75,00   2 CWD-D

Jaśniewo 07-17-1-02-366   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  75,00   2 CWD-D

Jaśniewo 07-17-1-02-366   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  57,00   2 CWD-D

Jaśniewo 07-17-1-02-366   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  57,00   2 CWD-D

Jaśniewo 07-17-1-02-403A  -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  77,00   2 CWD-D

Jaśniewo 07-17-1-02-403A  -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  77,00   2 CWD-D

Jaśniewo 07-17-1-02-404   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  140,00   2 CWD-D

Jaśniewo 07-17-1-02-404   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  140,00   2 CWD-D

Jaśniewo 07-17-1-02-404   -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  195,00   2 CWD-D

Jaśniewo 07-17-1-02-404   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  14,00   2 CWD-D

Jaśniewo 07-17-1-02-404   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  195,00   2 CWD-D

Jaśniewo 07-17-1-02-404   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  14,00   2 CWD-D

Jaśniewo 07-17-1-02-404   -o   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  30,00   2 CWD-D

Jaśniewo 07-17-1-02-404   -o   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  30,00   2 CWD-D

Jaśniewo 07-17-1-02-404   -p   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  46,00   2 CWD-D

Jaśniewo 07-17-1-02-404   -p   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  46,00   2 CWD-D

Jaśniewo 07-17-1-02-404   -s   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  9,00   2 CWD-D

Jaśniewo 07-17-1-02-404   -s   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  9,00   2 CWD-D

Jaśniewo 07-17-1-02-405   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  37,00   2 CWD-D

Jaśniewo 07-17-1-02-405   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  37,00   2 CWD-D

Jaśniewo 07-17-1-02-406   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  195,00   2 CWD-D

Jaśniewo 07-17-1-02-406   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  195,00   2 CWD-D

Jaśniewo 07-17-1-02-406   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  25,00   2 CWD-D

Jaśniewo 07-17-1-02-406   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  25,00   2 CWD-D

Jaśniewo 07-17-1-02-406   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  125,00   2 CWD-D

Jaśniewo 07-17-1-02-406   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  125,00   2 CWD-D

Jaśniewo 07-17-1-02-407   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  70,00   2 CWD-D

Jaśniewo 07-17-1-02-407   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  70,00   2 CWD-D

Jaśniewo 07-17-1-02-407   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  45,00   2 CWD-D

Jaśniewo 07-17-1-02-407   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  45,00   2 CWD-D

Jaśniewo 07-17-1-02-407   -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  50,00   2 CWD-D

Jaśniewo 07-17-1-02-407   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  50,00   2 CWD-D

Jaśniewo 07-17-1-02-407   -l   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  40,00   2 CWD-D

Jaśniewo 07-17-1-02-407   -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  40,00   2 CWD-D

Jaśniewo 07-17-1-02-413   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   2 CWD-D

Jaśniewo 07-17-1-02-413   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   2 CWD-D

Jaśniewo 07-17-1-02-415   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  102,00   2 CWD-D

Jaśniewo 07-17-1-02-415   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  102,00   2 CWD-D

Jaśniewo 07-17-1-02-466A  -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  55,00   2 CWD-D

Jaśniewo 07-17-1-02-466A  -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  55,00   2 CWD-D

Przykop 07-17-1-03-290   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  51,00   2 CWD-D

Przykop 07-17-1-03-290   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  51,00   2 CWD-D
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Przykop 07-17-1-03-332   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  900,00   2 CWD-D

Przykop 07-17-1-03-332   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  900,00   2 CWD-D

Przykop 07-17-1-03-354   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00   2 CWD-D

Przykop 07-17-1-03-354   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00   2 CWD-D

Przykop 07-17-1-03-496   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  940,00   2 CWD-D

Przykop 07-17-1-03-496   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  940,00   2 CWD-D

Przykop 07-17-1-03-496   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  160,00   2 CWD-D

Przykop 07-17-1-03-496   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  160,00   2 CWD-D

Muchorowo 07-17-1-06-632   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  109,00   1 CWD-P

Muchorowo 07-17-1-06-632   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  109,00   1 CWD-P

Muchorowo 07-17-1-06-658   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  290,00   2 CWD-D

Muchorowo 07-17-1-06-658   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  35,00   2 CWD-D

Muchorowo 07-17-1-06-658   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  290,00   2 CWD-D

Muchorowo 07-17-1-06-658   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  35,00   2 CWD-D

Muchorowo 07-17-1-06-659   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  618,00   2 CWD-D

Muchorowo 07-17-1-06-659   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  60,00   2 CWD-D

Muchorowo 07-17-1-06-659   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  618,00   2 CWD-D

Muchorowo 07-17-1-06-659   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  60,00   2 CWD-D

Muchorowo 07-17-1-06-676   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  495,00   2 CWD-D

Muchorowo 07-17-1-06-676   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00   2 CWD-D

Muchorowo 07-17-1-06-676   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  495,00   2 CWD-D

Muchorowo 07-17-1-06-676   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00   2 CWD-D

Muchorowo 07-17-1-06-689   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  430,00   2 CWD-D

Muchorowo 07-17-1-06-689   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00   2 CWD-D

Muchorowo 07-17-1-06-689   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  430,00   2 CWD-D

Muchorowo 07-17-1-06-689   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00   2 CWD-D

Muchorowo 07-17-1-06-689   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  135,00   2 CWD-D

Muchorowo 07-17-1-06-689   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  135,00   2 CWD-D

Muchorowo 07-17-1-06-708   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  350,00   2 CWD-D

Muchorowo 07-17-1-06-708   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   2 CWD-D

Muchorowo 07-17-1-06-708   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  350,00   2 CWD-D

Muchorowo 07-17-1-06-708   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   2 CWD-D

Muchorowo 07-17-1-06-731   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  210,00   2 CWD-D

Muchorowo 07-17-1-06-731   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  210,00   2 CWD-D

Grada 07-17-1-07-668   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  22,00   2 CWD-D

Grada 07-17-1-07-668   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  22,00   2 CWD-D

Grada 07-17-1-07-668   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  55,00   2 CWD-D

Grada 07-17-1-07-668   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  55,00   2 CWD-D

Grada 07-17-1-07-670   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  26,00   2 CWD-D

Grada 07-17-1-07-670   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  26,00   2 CWD-D

Grada 07-17-1-07-687B  -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  31,00   2 CWD-D

Grada 07-17-1-07-687B  -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  31,00   2 CWD-D

Grada 07-17-1-07-687B  -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  374,00   2 CWD-D

Grada 07-17-1-07-687B  -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  374,00   2 CWD-D

Grada 07-17-1-07-687B  -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  55,00   2 CWD-D

Grada 07-17-1-07-687B  -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  55,00   2 CWD-D

Grada 07-17-1-07-687B  -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  28,00   2 CWD-D

Grada 07-17-1-07-687B  -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  28,00   2 CWD-D

Grada 07-17-1-07-687B  -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  120,00   2 CWD-D

Grada 07-17-1-07-687B  -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  120,00   2 CWD-D

Grada 07-17-1-07-687B  -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  166,00   2 CWD-D

Grada 07-17-1-07-687B  -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  166,00   2 CWD-D
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Grada 07-17-1-07-687B  -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  320,00   2 CWD-D

Grada 07-17-1-07-687B  -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  320,00   2 CWD-D

TWP

Rykowiec 07-17-1-01-128   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  31,00   2 CWD-D

Rykowiec 07-17-1-01-128   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00   2 CWD-D

Rykowiec 07-17-1-01-128   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  31,00   2 CWD-D

Rykowiec 07-17-1-01-128   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00   2 CWD-D

Rykowiec 07-17-1-01-128   -r   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  77,00   2 CWD-D

Rykowiec 07-17-1-01-128   -r   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  13,00   2 CWD-D

Rykowiec 07-17-1-01-128   -r   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  77,00   2 CWD-D

Rykowiec 07-17-1-01-128   -r   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  13,00   2 CWD-D

Rykowiec 07-17-1-01-177   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00   2 CWD-D

Rykowiec 07-17-1-01-177   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00   2 CWD-D

Rykowiec 07-17-1-01-214   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  12,00   2 CWD-D

Rykowiec 07-17-1-01-214   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  12,00   2 CWD-D

Rykowiec 07-17-1-01-214   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   2 CWD-D

Rykowiec 07-17-1-01-214   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   2 CWD-D

Jaśniewo 07-17-1-02-210   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00   2 CWD-D

Jaśniewo 07-17-1-02-210   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00   2 CWD-D

Jaśniewo 07-17-1-02-242   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  38,00   2 CWD-D

Jaśniewo 07-17-1-02-242   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  38,00   2 CWD-D

Jaśniewo 07-17-1-02-249   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  35,00   2 CWD-D

Jaśniewo 07-17-1-02-249   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  35,00   2 CWD-D

Jaśniewo 07-17-1-02-286   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  47,00   2 CWD-D

Jaśniewo 07-17-1-02-286   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  47,00   2 CWD-D

Jaśniewo 07-17-1-02-318A  -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00   2 CWD-D

Jaśniewo 07-17-1-02-318A  -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00   2 CWD-D

Jaśniewo 07-17-1-02-318A  -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00   2 CWD-D

Jaśniewo 07-17-1-02-318A  -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00   2 CWD-D

Jaśniewo 07-17-1-02-322   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  71,00   2 CWD-D

Jaśniewo 07-17-1-02-322   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  71,00   2 CWD-D

Jaśniewo 07-17-1-02-352   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  38,00   2 CWD-D

Jaśniewo 07-17-1-02-352   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  38,00   2 CWD-D

Jaśniewo 07-17-1-02-352   -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  43,00   2 CWD-D

Jaśniewo 07-17-1-02-352   -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  43,00   2 CWD-D

Jaśniewo 07-17-1-02-466   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  70,00   2 CWD-D

Jaśniewo 07-17-1-02-466   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  70,00   2 CWD-D

Przykop 07-17-1-03-293   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00   2 CWD-D

Przykop 07-17-1-03-293   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00   2 CWD-D

Przykop 07-17-1-03-328   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  11,00   2 CWD-D

Przykop 07-17-1-03-328   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  11,00   2 CWD-D

Przykop 07-17-1-03-328   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  115,00   2 CWD-D

Przykop 07-17-1-03-328   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   2 CWD-D

Przykop 07-17-1-03-328   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  115,00   2 CWD-D

Przykop 07-17-1-03-328   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   2 CWD-D

Przykop 07-17-1-03-353   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  111,00   2 CWD-D

Przykop 07-17-1-03-353   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  111,00   2 CWD-D

Przykop 07-17-1-03-354   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  33,00   2 CWD-D

Przykop 07-17-1-03-354   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  33,00   2 CWD-D

Przykop 07-17-1-03-469   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  75,00   2 CWD-D

Przykop 07-17-1-03-469   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  75,00   2 CWD-D

Przykop 07-17-1-03-469   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  70,00   2 CWD-D

Przykop 07-17-1-03-469   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  70,00   2 CWD-D

Przykop 07-17-1-03-471   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  100,00   2 CWD-D

Przykop 07-17-1-03-471   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  100,00   2 CWD-D
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Przykop 07-17-1-03-478   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  28,00   2 CWD-D

Przykop 07-17-1-03-478   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  28,00   2 CWD-D

Przykop 07-17-1-03-479   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00   2 CWD-D

Przykop 07-17-1-03-479   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00   2 CWD-D

Przykop 07-17-1-03-481   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  60,00   2 CWD-D

Przykop 07-17-1-03-481   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  60,00   2 CWD-D

Muchorowo 07-17-1-06-690   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  57,00   2 CWD-D

Muchorowo 07-17-1-06-690   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  57,00   2 CWD-D

Grada 07-17-1-07-622   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00   2 CWD-D

Grada 07-17-1-07-622   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00   2 CWD-D

Grada 07-17-1-07-624   -t   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  18,00   2 CWD-D

Grada 07-17-1-07-624   -t   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  18,00   2 CWD-D

Grada 07-17-1-07-633   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  39,00   2 CWD-D

Grada 07-17-1-07-633   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  39,00   2 CWD-D

Grada 07-17-1-07-670   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  19,00   2 CWD-D

Grada 07-17-1-07-670   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  19,00   2 CWD-D

Grada 07-17-1-07-697   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  88,00   2 CWD-D

Grada 07-17-1-07-697   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  88,00   2 CWD-D

Grada 07-17-1-07-759   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  57,00   2 CWD-D

Grada 07-17-1-07-759   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  57,00   2 CWD-D

UTRZ

UT-DROGIP

Rykowiec 07-17-1-01-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  30,00 404 GODZ MH23

Rykowiec 07-17-1-01-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  60,00 400 GODZ RH23

Jaśniewo 07-17-1-02-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 404 GODZ MH23

Jaśniewo 07-17-1-02-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  50,00 400 GODZ RH23

Przykop 07-17-1-03-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 404 GODZ MH23

Przykop 07-17-1-03-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  50,00 400 GODZ RH23

Muchorowo 07-17-1-06-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 404 GODZ MH23

Muchorowo 07-17-1-06-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  50,00 400 GODZ RH23

Grada 07-17-1-07-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  20,00 404 GODZ MH23

Grada 07-17-1-07-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  50,00 400 GODZ RH23

UT-PARK

Rykowiec 07-17-1-01-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 404 GODZ MH23

Rykowiec 07-17-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 403 GODZ MH8

Rykowiec 07-17-1-01-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 400 GODZ RH23

Rykowiec 07-17-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 396 GODZ RH8

Rykowiec 07-17-1-01-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  10,00 398 GODZ RU8

Jaśniewo 07-17-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 403 GODZ MH8

Jaśniewo 07-17-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 396 GODZ RH8

Muchorowo 07-17-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 396 GODZ RH8

Muchorowo 07-17-1-06-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  30,00 398 GODZ RU8

Grada 07-17-1-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 403 GODZ MH8

Grada 07-17-1-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 396 GODZ RH8

Grada 07-17-1-07-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  40,00 398 GODZ RU8
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