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. WYMAGANIA OGOLNE
(KOD CPV 45000000-7)

1. CZESC OGOLNA

1.1.Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego

Budowa instalacji kanalizacji deszczowej i zbiornika na wody opadowe pochodzace z dachu budynku garazowego OSP Kajanka
przeznaczonego pod rozbudowe, przebudowe i nadbudowe zgodnie z odr¢bnym opracowaniem na terenie nieruchomosci potozonej
we wsi Kajanka, dz. nr geod. 397, gmina Siemiatycze

1.2.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wspdlne wymagania ogoélne dotyczace wykonania i odbioru wszystkich
robét, objetych przedmiotem zamdwienia.

1.3.Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robot objgtych
zamOwieniem W zakresie okreslonym w pkt. 1.4.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych robodt i
konstrukcji drugorzgdnych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos$¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.4.Zakres robét objetych ST

a) przedmiot i zakres robot budowlanych

Budowa instalacji kanalizacji deszczowej i zbiornika na wody opadowe pochodzace z dachu budynku garazowego OSP Kajanka
przeznaczonego pod rozbudowe, przebudowe i nadbudowe zgodnie z odrgbnym opracowaniem na terenie nieruchomosci potozonej
we wsi Kajanka, dz. nr geod. 397, gmina Siemiatycze

Parametry projektowanych urzadzen:

- doziemna instalacja kanalizacji deszczowej z rur PVC-U @200, k1. S o dlugosci 24,60 m,

- doziemna instalacja kanalizacji deszczowej z rur PVC-U @160, kl. S o dlugosci 50,40 m,

- doziemna instalacja kanalizacji deszczowej z rur PVC-U @110, kl. S o dlugosci 11,00 m,

- studnie rewizyjno przylaczeniowe PP ¥315 — szt. 3

- zbiornik wod opadowych z kregdw betonowych @2000 o pojemnosci czynnej Vcz=8,8 m® (h=2,8 m) i pojemnosci catkowitej
V=11,3 m® (h=3,8 m) wyposazony w instalacje pompowa z pompa o wydajnosci Q=1,5 I/s i H=40 m.

- wpusty podrynnowe z odptywem @110 z osadnikiem i czyszczakiem — 4 szt.

b) nazwy i kody robot objetych zamdwieniem:

CPV 45232130-2 Roboty budowlane w zakresie rurociggéw do odprowadzania wody burzowe;j

CPV 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

CPV 31311000-9 Podtaczenia energetyczne

1.5.0gdlne wymagania dotyczace robot i informacje o terenie budowy:

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okre§lonym w dokumentach umowy, przekaze Wykonawcy protokolarnie teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacj¢ i wspolrzedne punktow gtéwnych obiektu
oraz reperow, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Przed przekazaniem terenu budowy Wykonawca wraz z Zamawiajacym winien przeprowadzi¢ jego wizjg, a takze przylegajacych
do niego obiektow lub ich czesci, drog, chodnikow itp., na ktore realizacja robot moze w jakikolwiek sposob oddziatywaé. Wszelkie
istniejace uszkodzenia i inne wazne szczeg6dly nalezy zidentyfikowaé, opisa¢ i sfotografowaé. Opis taki wraz z dokumentacja
fotograficzng winien stanowi¢ zatacznik do protokotu przekazania terenu budowy. Wszelkie uszkodzenia lub wady niezanotowane,
ale zauwazone podczas lub po wykonaniu robot beda naprawione na koszt Wykonawcy, przy czym nalezy przywroci¢ stan sprzed
uszkodzenia lub lepszy.

Na Wykonawcy spoczywa tez odpowiedzialno$¢ za ochron ¢ przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru
koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru
ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porgcze,
oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, oraz zatrudni dozorcow i podejmie wszelkie inne $rodki niezb¢dne do ochrony robot,
wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wlaczony w ceng umowna.

1.5.3. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska
naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:

* utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

» podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na
terenie i wokot terenu budowy,
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 unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub whasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.

Wykonaweca przy organizacji zagospodarowania terenu budowy zapewni:

» ulokowanie i zabezpieczenie baz sprzgtu i sktadowisk materiatow w sposob uniemozliwiajacy przedostanie si¢ szkodliwych
zwiazkéw do srodowiska gruntowo-wodnego;

* odprowadzanie $ciekdw socjalno-bytowych z obiektow zaplecza budowy i baz technicznych do systemu kanalizacji lub do
szczelnych konteneréw i wywozenie ich do najblizszej oczyszczalni;

* oszczedne korzystanie z terenu i minimalne przeksztalcenie jego powierzchni, a po zakonczeniu prac przywrocenie do
poprzedniego stanu.

1.5.4. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem o0sob trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez
personel wykonawcy.

1.5.5. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takich jak
rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji 1 urzadzen w
czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego i
zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspolpracowal, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy, w tym zapiséw
zawartych w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401).

W szczegbdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel bez technicznej konieczno$ci nie wykonywal pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespeliajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonywanie prac w warunkach niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia wymaga zastosowania odpowiednich zabezpieczen
stanowiska roboczego i pracownikow.

Wykonawca zapewni i begdzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla
ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie.

W terminie wynikajacym z warunkow kontraktu, Wykonawca opracuje i dostarczy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
informacj¢ dotyczaca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (,,BIOZ”) zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaplacie i sa
uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.7. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materiaty i1 urzadzenia uzywane do robdt od daty rozpoczecia
do daty odbioru ostatecznego.

1.5.8. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty warto$ciowe, budowle oraz inne pozostalo$ci o znaczeniu geologicznym lub
archeologicznym odkryte na terenie budowy bedg uwazane za wlasno$¢ Skarbu Panstwa. Wykonawca zobowigzany jest powiadomic
Inzyniera/ Kierownika projektu/ Inspektora nadzoru inwestorskiego i postepowac zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych
polecen Wykonawca poniesie koszty i/lub wystapia opdznienia w robotach, Inspektor nadzoru inwestorskiego po uzgodnieniu z
Zamawiajacym i Wykonawca ustali wydtuzenie czasu wykonania robot i/lub wysokos¢ kwoty, o ktora nalezy zwigkszy¢ ceng
kontraktowa.

1.5.9. Niewypaly, niewybuchy

W razie natrafienia w czasie prowadzenia rob6t na pozostatosci po dziataniach wojennych tj. miny, niewybuchy, pociski i inne tego
typu materialy Wykonawca niezwlocznie przerwie roboty, powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego i bedzie postgpowat
zgodnie z jego instrukcjami/poleceniami. Koszty zabezpieczenia terenu oraz akcji usunig¢cia niewypatdéw/niewybuchéw poniesie
Zamawiajacy.

1.5.10. Nadzor Srodowiskowy

Na kontrakcie prowadzony bedzie Nadzor $rodowiskowy z ramienia Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest do
respektowania wszelkich ustalen i wymagan prowadzonych przez Nadzor.

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i samorzadowej, ktore sag w
jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych
podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych
odnos$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie informowaé Inspektora nadzoru
inwestorskiego o swoich dzialaniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.5.13. Ré6wnowazno$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych



Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktore spetnia¢ maja materiaty, sprzet i inne
towary oraz wykonane i zbadane roboty, b¢da obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania
powotanych norm i przepisoéw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy
sa panstwowe lub odnosza si¢ do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy
zapewniajace rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego
zatwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Roznice pomiedzy powolanymi normami a ich proponowanymi
zamiennikami musza by¢ dokladnie opisane przez Wykonawce i przedlozone inspektorowi nadzoru inwestorskiego do
zatwierdzenia.

1.6.Dokumentacja projektowa

1.6.1. Zakres dokumentacji projektowej

Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis, cze$¢ graficzna, obliczenia i dokumenty, zgodnie z wykazem podanym w
szczegdtowych warunkach umowy.

Dokumentacja zawiera:

- projekt budowlany przedsigwzigcia okreslonego w pkt 1.1 niniejszej specyfikacji

- projekt techniczny przedsigwzigcia okreslonego w pkt 1.1 niniejszej specyfikacji

- STWIOR

- przedmiar robot

Wykonawca w ramach ceny kontraktowej sporzadzi:

— powykonawcza dokumentacj¢ odtworzeniowg (operat kolaudacyjny),

— plan BIOZ

- PZ)

— projekty technologiczne i organizacji robot,

— projekty organizacji ruchu na czas budowy,

— recepty laboratoryjne itp.

1.6.2. Zgodnos$¢ robot z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru inwestorskiego
stanowig zataczniki do umowy, a wymagania wyszczego6lnione w choéby jednym z nich sa obowiagzujace dla Wykonawcy tak jakby
zawarte byty w catej dokumentacji. Wymagania Inspektora nadzoru inwestorskiego wykraczajace poza zakres przedmiotu umowy
wymagaja akceptacji Zamawiajgcego w ciggu 7 dni.

W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowiazuje kolejnos¢ ich wazno$ci wymieniona w
,,0golnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Inspektora nadzoru inwestorskiego, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowsa i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za warto$ci docelowe, od ktorych dopuszczalne sa
odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatow i elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z okre§lonymi wymaganiami, a rozrzuty
tych cech nie moga przekraczaé dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W  przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie sa zgodne z dokumentacja projektowa lub SST i majg wplyw
na niezadowalajgca jako$¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.7.0kreslenia podstawowe (definicje pojec)

1.7.1. Okreslenia podstawowe dotyczace wykonywania wszystkich rodzajow robot

Obiekt liniowy — obiekt budowlany, ktdrego charakterystycznym parametrem jest dtugo$é, w szczegdlnosci droga wraz ze
zjazdami, linia kolejowa, wodociag, kanal, gazociag, cieplociag, rurociag, linia i trakcja elektroenergetyczna, linia kablowa
nadziemna i umieszczona bezposrednio w ziemi, podziemna, wat przeciwpowodziowy oraz kanalizacja kablowa, przy czym kable
W niej zainstalowane nie stanowig obiektu budowlanego lub jego czesci ani urzadzenia budowlanego;

Budowa — wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowa, rozbudowa, nadbudowa obiektu
budowlanego;

Roboty budowlane — budowa, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego;
Przebudowa — wykonywanie rob6t budowlanych, w wyniku ktorych nastepuje zmiana parametréw uzytkowych lub technicznych
istniejacego obiektu budowlanego, z wyjatkiem charakterystycznych parametrow, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysoko$é
dtugos¢, szerokos¢ badz liczba kondygnacji, w przypadku drog dopuszczalne zmiany charakterystycznych parametréw w zakresie
niewymagajacym zmiany granic pasa drogowe

Roboty podstawowe — minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu s 3 mozliwe do odebrania pod wzgledem iloéci i wymogow
jakosciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalenia robot;

Roboty tymczasowe — roboty projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania robdt podstawowych, ale nie
przekazywane zamawiajacemu i usuwane po wykonaniu robot podstawowych, z wylaczeniem przypadkow, gdy istnieja uzasadnione
podstawy do ich odrgbnego rozliczania

Prace towarzyszace — prace niezbedne do wykonania robot podstawowych niezaliczane do rob6t tymczasowych, w tym geodezyjne
wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza;

Tyczenie — ustalenie znakow i linii referencyjnych w celu okreslenia potozenia i poziomu elementéw dla wykonania robot
budowlanych;

Teren budowy — przestrzen, w ktorej prowadzone sa roboty budowlane wraz z przestrzenia zajmowang przez urzadzenia zaplecza
budowy;



Teren zamkniety — teren zamknigty, o ktorym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego;

Obszar oddzialywania obiektu — teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisoéw odrebnych,
wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy tego terenu;

Czesé obiektu lub etap wykonania — czg¢$¢ obiektu budowlanego zdolna do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-
uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania do eksploatacji.

Droga tymczasowa (montazowa) — droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdow obstugujacych roboty
budowlane na czas ich wykonywania, przewidziana do usunigcia po ich zakonczeniu.

Prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane — tytul prawny wynikajacy z prawa wlasnosci, uzytkowania
wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do
wykonywania robot budowlanych.

Pozwolenie na budowe — decyzja administracyjna zezwalajaca na rozpoczgcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robot
budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

Zgloszenie budowy — zgtoszenie o ktorym mowa w Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682
z pdzn. zm.).; to jest przekazany wlasciwemu organowi, komplet dokumentow dotyczacych budowy lub robot dla ktérych z ustawy
Prawo Budowlane wynika taki obowigzek, na minimum 30 dni przed planowanym terminem ich rozpoczgcia, do ktorego organ ten
nie wniost sprzeciwu.

Wiasciwy organ — organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, stosownie do ich wiasciwosci
okreslonej w rozdziale 8 ,,Prawa budowlanego”.

Organ samorzadu zawodowego — organy okres$lone ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (t.j. Dz. U. 22019 r. poz. 1117).

Oplata — kwota nalezno$ci wnoszona przez zobowigzanego za okre§lone ustawg obowiazkowe kontrole dokonywane przez
wlasciwy organ.

Kierownik budowy — osoba posiadajaca kompetencje wynikajg ce z ustawy Prawo Budowlane, wyznaczona przez Wykonawce
robdt, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu oraz odpowiedzialna
za prowadzenie budowy (rob6t) zgodnie z dokumentacja projektowa i odpowiednimi przepisami;

Inspektor nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajaca odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa oraz
uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktdrej inwestor powierza nadzoér nad
budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole jakosci i ilosci
wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzeniach i odbiorach robdt zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz
urzadzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu;

Polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez inspektora nadzoru
inwestorskiego w formie zapisu w dzienniku budowy lub innej pisemnej, dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy;

Projektant — osoba prawna lub fizyczna, wskazana przez jednostke bedaca autorem dokumentacji projektowej do petnienia nadzoru
autorskiego, albo osoba fizyczna wskazana z imienia i nazwiska jako projektant w projekcie budowlanym lub wykonawczym:;
Zarzadzajacy realizacja umowy — osoba prawna lub fizyczna okre$lona w istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej
zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajacego, upowazniona do nadzorowania realizacji robot i administrowania umowa w
zakresie okreslonym w udzielonym pelnomocnictwie;

Zamawiajacy — osoba lub organizacja odpowiedzialna za zainicjowanie i finansowanie przedsigwzigcia oraz przyjecie Karty
przedsigwzigcia;

Producent — osoba lub organizacja wytwarzajaca poza terenem budowy materiaty, wyroby, elementy oraz inne przedmioty;
Dostawca — osoba lub organizacja dostarczajaca materiaty lub wyroby, ale ktora nie jest producentem lub wytworca;

Konsultant — osoba lub organizacja udzielajgca okreslonych porad lub ustug zwigzanych z pewnymi aspektami przedsiewziecia;
Dokumentacja budowy — pozwolenie na budowg wraz z zatagczonym projektem budowlanym, projekt techniczny, dziennik
budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miar¢ potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty
geodezyjne i ksigzka obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow metoda montazu — takze dziennik montazu;

Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi (zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz.
682 z p6zn. zm.)).

Dokumentacja projektowa — zestaw opracowan stuzacy do opisu przedmiotu zamowienia na wykonanie robot budowlanych.

a) Dlarobot, w przypadku ktorych jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowe, sktada si¢ w szczegdlnosci:

1)  projektu budowlanego w zakresie uwzgledniajacym specyfike robot budowlanych;

2)  przedmiaru robot;

3) informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, w przypadkach gdy jej opracowanie jest wymagane na podstawie
odrebnych przepisow.

b)  Dlarobot, w przypadku ktorych nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowg sktada, si¢ w szczegdlnosci:

1)  plandw, rysunkow lub innych dokumentéw umozliwiajacych jednoznaczne okreslenie rodzaju i zakresu robot budowlanych
podstawowych oraz uwarunkowan i doktadnej lokalizacji ich wykonywania;

2)  przedmiaru robot, w zakresie o ktérym mowa w Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w
sprawie szczegOlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. poz. 2454);

3)  projektow, pozwolen, uzgodnien i opinii wymaganych odrgbnymi przepisami.

Projekt budowlany — projekt opracowany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. poz. 1609 z pézn. zm.).



Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét — opracowania zawierajace w szczegdlnosci zbiory wymagan, ktore sa
niezbedne do okreslenia standardu i jako$ ci wykonania robot, w zakresie sposobu wykonania robot budowlanych, wlasciwosci
wyrobow budowlanych oraz oceny prawidlowosci wykonania poszczegdlnych robot;

Przedmiar robot — zestawienie przewidywanych do wykonania rob6ot podstawowych w kolejno$ci technologicznej ich wykonania
wraz z ich szczegolowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegdétowy opis oraz wskazaniem wihasciwych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilo$ci jednostek przedmiarowych
robdt podstawowych;

Ksiazka obmiaréw — rejestr z ponumerowanymi stronami, shuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robot
w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w ksigzce obmiar6w wymagaja potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru;

Dziennik budowy a takze dziennik rozbiérki lub montazu — dziennik wydany przez wlasciwy organ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przeznaczony do rejestracji, w formie wpisow przebiegu robot budowlanych oraz
zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robdt i majacych znaczenie przy ocenie technicznej prawidtowosci ich
wykonania (Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrze$nia 2021 r. w sprawie sposobu prowadzenia
dziennikoéw budowy, montazu i rozbidrki (Dz. U. poz. 1686));

Laboratorium — laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane
przez Zamawiajacego, konieczne do przeprowadzania niezbednych badan i prob zwigzanych z oceng jakos$ci stosowanych wyrobow
budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robdt;

Prébka —jedna lub wigcej sztuk reprezentatywnych dla danej populacji lub fragment materialu, pobrane losowo z partii tej populacji
lub materiatu przedstawionego do oceny;

Probka laboratoryjna — probka przeznaczona do oceny laboratoryjnej;

Partia — ilo§¢ materiatu lub jednostek wytworzonych lub wyprodukowanych w ten sam sposob, w tym samym czasie i W tych
samych warunkach, ktéra moze by¢ traktowana jako jednorodna lub identyczna;

Seria — okre$lona liczba jednostek wyrobu;

Materialy — wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez rézne tworzywa i wyroby budowlane niezb¢dne do wykonania
robét, zgodnie z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego;
Wyréb budowlany — kazdy wyrdb lub zestaw wyprodukowany i wprowadzony do obrotu w celu trwatego wbudowania

w  obiektach budowlanych Iub ich cz¢sciach, ktorego whasciwosci wplywaja na wtasciwosci uzytkowe obiektow budowlanych
w stosunku do podstawowych wymagan dotyczacych obiektow budowlanych o ktdérych mowa w art. 5 , Prawa budowlanego”;
Zestaw — wyrob budowlany wprowadzony do obrotu przez jednego producenta jako zestaw co najmniej dwoch odrgbnych
sktadnikow, ktore musza zostaé potaczone, aby mogly zosta¢ wiaczone w obiektach budowlanych;

CyKkl zycia — kolejne powigzane ze sobg etapy cyklu zycia wyrobu budowlanego, od nabycia surowca lub jego pozyskania z zasobéw
naturalnych do ostatecznego usuniecia wyrobu;

Wiasciwosci uzytkowe — zdolno$¢ wyrobu do spelnienia zadanych funkcji w zamierzonych warunkach uzytkowania lub
zachowania w trakcie uzytkowania;

Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna przydatno$ci wyrobu budowlanego do zamierzonego stosowania, uzalezniona
od spelnienia wymogdéw podstawowych przez obiekty budowlane, w ktorych wyrob budowlany jest stosowany. — dotyczy
dokumentéw wystawionych przed 31.12.2016 r. do konca okresu ich waznosci;

Zharmonizowane specyfikacje techniczne — normy zharmonizowane i europejskie dokumenty oceny;

Norma zharmonizowana — norma przyjeta przez jeden z europejskich organéw normalizacyjnych wymienionych w zatgczniku I
do dyrektywy 98/34/WE, na podstawie wniosku wydanego przez Komisjg¢, zgodnie z art. 6 tej dyrektywy;

Europejski dokument oceny — dokument przyjety przez organizacje JOT do celow wydawania europejskich ocen technicznych;
Europejska ocena techniczna — udokumentowana ocena wlasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego w odniesieniu do jego
zasadniczych charakterystyk zgodnie z odno$nym europejskim dokumentem oceny;

Krajowa ocena techniczna — udokumentowana, pozytywna ocena wlasciwosci uzytkowych tych zasadniczych charakterystyk
wyrobu budowlanego, ktére zgodnie z zamierzonym zastosowaniem maja wptyw na spelnienie podstawowych wymagan, o ktérych
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z p6zn. zm.).

Zakladowa kontrola produkeji — udokumentowana stata i wewngtrzna kontrola produkceji w zaktadzie produkcyjnym zgodnie ze
stosownymi zharmonizowanymi specyfikacjami technicznymi;

Ustalenia techniczne — ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych (wydanych przed 31.12.2016 r. — a po tym terminie
w krajowych ocenach technicznych) i szczegdtowych specyfikacjach technicznych;

Instrukcja technicznej obstugi (eksploatacji) — instrukcja opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen technicznych i
maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejno$¢ lub wspoélzalezno$é czynnosci obstugi, przegladéw i zabiegdw konserwacyjnych,
warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem
dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego;

Istotne wymagania — wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektéw interesu wspolnego, jakie maja
spelnia¢ roboty budowlane;

Odpowiednia zgodno$¢ — zgodno§¢ wykonanych robot z dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaly
okreslone — z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych;

Normy europejskie — normy przyjete przez Europejski Komitet Normalizacyjny (CEN) oraz Europejski Komitet Normalizacyjny
Elektrotechniki (CENELEC) lub Europejski Instytut Norm Telekomunikacyjnych (ETSI) jako ,,;standardy europejskie (EN)” lub
,-dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogélnymi zasadami dziatania tych organizacji;

Wspélny Stownik Zaméwien — wspolny dla wszystkich krajow Unii Europejskiej zespot kodéw z systemem Klasyfikacji
produktow, ustug i robdt budowlanych, (ang. Common Procurement Vocabulary — skrét CPV) stworzony na potrzeby zamowien
publicznych, ktéry obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej, a wprowadzony zastal rozporzadzeniem (WE) nr
2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspolnego Stownika Zamowien (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i



2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczace procedur udzielania zamowien publicznych w zakresie zmiany CPV
Rozporzadzeniem Komisji (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada zmieniajacym;

Grupy, klasy, kategorie robot — grupy, klasy, kategorie okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w
sprawie Wspolnego Stownika Zaméwien (Dz. Urz. WE L 340 z 16.12.2002, z p6zn. zm.), zwanym dalej ,, Wspdlnym Stownikiem
Zamowien”.

1.7.2. Terminy stosowane w umowach

1. Harmonogram wykonania robét — dokument okreslajacy catkowity czas wykonania robot wraz z terminami rozpoczgcia
i zakonczenia robot kazdego z wykonawcdw i terminami realizacji poszczegdlnych rodzajow lub etapow robot;

2. Wada — niezgodno$¢ wykonania przedmiotu umowy z wymaganiami ustalonymi w tej umowie;

3. Arbitraz — sposob rozstrzygania sporéw poza sagdem przez jedng lub kilka osob, wybranych zwykle przez strony;

4. Roszczenie — zadanie przez wykonawce dodatkowej zaptaty, do ktorej jego zdaniem jest, zgodnie z umowa, upowazniony
lub zadanie zaptaty za szkod¢ wynikajaca z niedotrzymania warunkéw umowy;

5. Sila wyzsza — zdarzenie, ktorego nie mozna byto przewidzie¢ ani mu zapobiec i bedace poza wptywem stron umowy, ktore
uniemozliwia wykonawcy wypetnienie swoich zobowiazan w catosci lub w czgsci;

6. Potracenia — sankcje za niezgodne z umowg wykonanie robot, przez zmniejszenie kwoty umownej. Sankcje beda
zastosowane, gdy zamawiajacy zaakceptuje je zamiast wykonania poprawek robot wykonanych niezgodnie z umowa;

7. Zaliczka — kwota pienigdzy wyptacona wykonawcy przez zamawiajacego po podpisaniu umowy, ale przed rozpoczgciem
robot, dostaw lub $wiadczeniem ustug;

8. Faktura koncowa — dokument akceptowany przez strony umowy, ustalajacy ostateczne koszty wykonania robot lub ustug
i ostateczng kwote¢ wynagrodzenia;

9. Protokoét odbioru koncowego — dokument stanowigcy podstawe ostatecznego rozliczenia wykonanych robét lub ustug;
10. Wynagrodzenie koncowe — ostateczna kwota w fakturze koncowe;j;

11. Protokot odbioru czeSciowego — dokument, ktory stanowi podstawe ptatnosci za wykonane roboty, ustugi lub dostawy
materialow na okreslony dzien;

12. Wynagrodzenie cze$ciowe — wynagrodzenie, ktore wynika z faktury czg§ciowej;

13. Faktura cze$ciowa — rozliczenie przejsciowe mi¢dzy stronami umowy odnosnie do kwoty wynagrodzenia za cato$¢ robot
lub ustug wykonanych na okreslony dzien;

14. Kosztorys — dokument okreslajacy catkowite wynagrodzenie wykonawcy w ofercie, ustalone na podstawie przedmiaru

robdt z podaniem cen szczegdtowych odniesionych do poszczegdlnych pozycji przedmiaru;

15. Cena jednostkowa — cena ustalona na jednostke rzeczowa wykonania robot budowlanych, dostaw lub ustug; suma kosztow
bezposredniej robocizny, materialow i pracy sprzetu oraz kosztow posrednich i zysku, wyliczona na jednostke przedmiarowa robot
podstawowych;
16.  RbmiaerrbRbnFRESHaNHAR]§ ROt sKvlayayaBY dblybLiazaksigrpmis gcpodaniem ich ilosci;

dokument finansowy sporzadzany po wykonaniu robot przez przedstawiciela réznice miedzy kwotg faktury kofcowej a
suma wynikajaca ze wszystkich
18. Wykonanie obiektu budowlanego — stan gotowosci do uzytkowania obiektu budowlanego, mimo ze czg$¢ robot
nieistotnych moze pozostawac jeszcze do wykonania;

19. Protokét odbioru obiektu — dokument potwierdzajacy wykonanie obiektu budowlanego;

20. Odbior koncowy — proces przekazywania zamawiajacemu zakonczonego obiektu budowlanego z zastrzezeniem lub bez;
21. Rekojmia — zobowiazanie, z ktérego wynika, ze przez okreslony czas po odbiorze robdt i ustug wykonawca bedzie
naprawial wszelkie wady i usterki wskazane przez zamawiajacego lub jego przedstawiciela;

22. Protokél usunigcia wad — dokument wydany po zakonfczeniu okresu rekojmi, potwierdzajgcy usuniecie stwierdzonych
wad;

23. Okres rekojmi — okres od zakonczenia robdt, podczas ktorego wykonawca jest zobowigzany do usunigcia wad i usterek w
materiatach i wykonanych robotach, wskazanych przez zamawiajacego lub jego przedstawicieli;

24, Warunki techniczne uzytkowania — dokument, ktory okresla warunki uzytkowania obiektu, przeprowadzania okresowych
przegladow i zalecenia dotyczace konserwacji obiektu;

25. Instrukcja uzytkowania — dokument, ktory zawiera zalecenia w zakresie uzytkowania instalacji lub urzadzen.

1.7.3. Wybrane okreslenia podstawowe dotyczace instalacji i sieci sanitarnych:

1.  Instalacja — sie¢ transportu wody, gazu, cieptego powietrza, elektrycznoéci lub odpadow;

2.  Sie¢ wodociagowa — instalacja doprowadzajaca wode do poszczego6lnych dziatek budowlanych;

3. Sie¢ odwadniajaca — system kanalow odprowadzajacych i budowli pomocniczych stuzacych do odprowadzania ich
zawarto$ci do $cieku, sieci kanalizacyjnej lub innych specjalnie wyznaczonych do tego miejsc;

4.  Odwodnienie terenu — system przewodow, konstrukcji i nasypéw wymaganych do sterowania poziomem wody i
zabezpieczenia terenu zurbanizowanego oraz upraw przed zalaniem zaré6wno woda stodka, jak i stong lub ztagodzeniem takiego
zalania;

5. Kanal §ciekowy — rurociag lub inna konstrukcja, zwykle podziemna, do odprowadzania $ciekéw lub innych zbednych cieczy;
6.  Sieé¢ kanalizacyjna — kanat $ciekowy i budowle pomocnicze stuzace do odprowadzania $ciekow do oczyszczalni §ciekow lub
innych miejsc usuwania;

7.  Technologia bezwykopowa — technika zwigzana z montazem, wymiana lub naprawa rur lub prefabrykatu kanatowego
znajdujacego si¢ ponizej terenu, ograniczajaca do minimum material wykopywany z powierzchni lub pozwalajaca uniknaé
wykonywania wykopu;



8.  Mikrotunelowanie — technika montazu rury lub prefabrykatow kanatowych polegajaca na wttaczaniu rury z zastosowaniem
zdalnie sterowanego urzadzenia do wiercenia niewielkiego tunelu, i usuwaniu ukopanego materialu mechanicznie $widrem lub jako
plynnej zawiesiny;

9.  Przecisk — technika montazu rury lub prefabrykatow kanatowych, w ktorej rura ostonowa jest wprowadzana do gruntu za
pomocg nacisku hydraulicznego, a urobek usuwany jest w miar¢ posuwania rury do przodu;

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1.Stosowanie wyrobéw budowlanych

Materiaty stosowane do wykonywania robot budowlanych obj¢tych zaméwieniem okreslonym w pkt 1.1 specyfikacji bedace
wyrobami budowlanymi w mysl ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213). oraz
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajacego zharmonizowane
warunki wprowadzania do obrotu wyrobow budowlanych i uchylajacego dyrektywe Rady 89/106/EWG, moga by¢ wprowadzone do
obrotu lub udostgpniane na rynku krajowym, jezeli nadaja si¢ do stosowania przy wykonywaniu robot budowlanych, w zakresie
odpowiadajacym ich wlasciwosciom uzytkowym i zamierzonemu zastosowaniu co oznacza, ze ich wiasciwosci uzytkowe
umozliwiajg — prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym, w ktorych majg by¢ one zastosowane w sposob
trwaty — spetnienie podstawowych wymagan, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U. 22023 r. poz. 682 z p6zn. zm.).

Wszystkie materialy wykorzystywane przy robotach budowlanych objetych zamowieniem powinny by¢ wprowadzone do obrotu lub
udostgpnione na rynku krajowym zgodnie z wlasciwymi przepisami, a wigc posiadac:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnoéci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzong do
zbioru Polskich Norm lub z europejska oceng techniczng, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sa to wyroby nieobj¢te norma zharmonizowang — dla ktorej zakonczyt sie
okres koegzystencji — i dla ktorych nie zostata wydana europejska ocena techniczna, a dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normg
lub aprobatg techniczng (do konca okresu wazno$ci tej aprobaty wydanej do 31 grudnia 2016 r., a p6zniej krajowa oceng techniczng),
badzZ uznano za ,,regionalny wyrdéb budowlany”, albo

— legalne wprowadzenie do obrotu w innym panstwie cztonkowskim Unii Europejskiej lub w panstwie cztonkowskim Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stronie umowy 0 Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz w Turcji, o ile wyroby
budowlane udostepniane na rynku krajowym sg nieobjete zakresem przedmiotowym zharmonizowanych specyfikacji technicznych,
o ktorych mowa w art. 2 pkt 10 rozporzadzenia Nr 305/2011, a ich wtasciwosci uzytkowe umozliwiajg spetnienie podstawowych
wymagan przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane w sposob okreslony w przepisach techniczno-budowlanych, oraz
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej (wraz z wyrobem budowlanym udostepnianym na rynku krajowym dostarcza si¢ informacje
o0 jego wlasciwosciach uzytkowych oznaczonych zgodnie z przepisami panstwa, w ktorym wyrob budowlany zostat wprowadzony
do obrotu, instrukcje stosowania, instrukcje obstugi oraz informacje dotyczace zagrozenia dla zdrowia i bezpieczenstwa, jakie ten
wyrdb stwarza podczas stosowania i uzytkowania), albo

— dopuszczenie do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym,

— dopuszczenie do przesylania i kontaktu z woda pitng w zakresie materialéow przeznaczonych do budowy sieci wodociagowe;.
Oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia oraz daty produkcji.

2.2.Zr6dla uzyskania materialow do elementéw konstrukeyjnych

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegotowe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania
materialow 1 odpowiednie krajowe oceny techniczne (lub aprobaty techniczne — wydane do 31 grudnia 2016 r. a po zakonczeniu
okresu ich wazno$ci krajowe oceny techniczne) lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez
inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia cigglych badan okreslonych w SST w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane
z dopuszczalnego zrodta spetniaja wymagania SST w czasie postepu robot.

Pozostate materialy budowlane powinny spelnia¢é wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, krajowymi ocenami
technicznymi (lub aprobatami technicznymi — wydanymi do 31 grudnia 2016 r. a po zakonczeniu okresu ich waznosci krajowymi
ocenami technicznymi), o ktorych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.3.Pozyskiwanie masowych materialéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zt6z
miejscowych, wlaczajac w to zrodla wskazane przez Zamawiajacego 1 jest zobowigzany dostarczy¢ inspektorowi nadzoru
inwestorskiego wymagane dokumenty przed rozpoczgciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie
metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia inspektorowi nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek ztoza.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem
materialow do robot, chyba ze postanowienia ogdlne lub szczegétowe warunkoéw umowy stanowig inaczej.

Humus i nadklad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda formowane w haldy i
wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopoéw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach
umowy beda wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiazujacymi na danym obszarze.
2.4.Materialy pochodzace z rozbiorek

Materiaty pochodzace z rozbidrek poszczegolnych elementéw wystepujacych w trakcie budowy zostang zagospodarowane zgodnie
z SST przypisanymi poszczegdlnym elementom roboét rozbiérkowych.
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Koszty usunigcia i utylizacji tych materiatdow opisane sa w pkt. 9 podstawy platnosci wiasciwych SST. Wykonawca bedzie
postgpowat zgodnie z zapisami wtasciwych SST i w zgodnosci z Ustawa o odpadach (Dz. U. Nr 0 poz. 21 z2015.02.06).
2.5.Materialy nieodpowiadajace wymaganiom jakoSciowym

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w
miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Kazdy rodzaj rob6t, w ktorych znajduja si ¢ niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko,
liczac si¢ z ich nieprzyjgciem i niezaplaceniem.

2.6.Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do robét, byly zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ i wlasciwos¢ do robot i byly dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Miejsca czasowego skladowania materiatow beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
inspektorem nadzoru inwestorskiego Iub poza terenem budowy w miejscach wskazanych przez Wykonawcg i zaakceptowanych
przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

2.7.Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$é zastosowania réznych rodzajow materiatow do wykonywania
poszczegdlnych elementéw robot Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o zamiarze zastosowania konkretnego
rodzaju materialu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ p6zniej zamieniany bez zgody inspektora nadzoru
inwestorskiego.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI

3.1. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé¢
wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzglgdem
typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jako$ci (PZJ) lub projekcie organizacji robdt zaakceptowanym
przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreSlonymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie przewidzianym umowsa.

3.2. Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci
do pracy. Sprzet ten powinien spelnia¢ normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

3.3. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

3.4. Jakikolwiek sprzgt, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia niegwarantujace zachowania opisanych wyzej warunkow, lub innych
warunkdw umowy, zostanie przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowany i niedopuszczony do wykonywania robot.

4, WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1.0go6lne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkoéw transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie na jakos$¢
wykonywanych robot i whasciwosci przewozonych materiatéw. Srodki transportu niegwarantujace zachowania opisanych wyzej
warunkow, lub innych warunkéw umowy, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do udziatu w
wykonywaniu robot.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacji

projektowej, SST i wskazaniach inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie przewidzianym w umowie.

Wykonawca naprawi wszelkie uszkodzenia spowodowane przez zastosowane do wykonania robot srodki transportu. W przypadku
trwalego zanieczyszczenia gruntu lub wody gruntowej, wykonawca jest zobowigzany do rekultywacji na wlasny koszt w zakresie
spowodowanego zanieczyszczenia.

4.2.Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotycza ce przepiséw ruchu drogowego w szczegdlnosci w
odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametrow technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez wlasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkow drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca uzyska wszelkie niezb¢dne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo i gabarytowo tadunkéw i
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Przed rozpoczgciem robot Wykonawca opracuje:

— projekt zagospodarowania placu budowy, ktory powinien sktadac si¢ z czgsci opisowe;j i graficznej,
— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

— projekt organizacji robot i harmonogram ich realizacji,
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— projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektow prefabrykowanych lub elementéw konstrukcyjnych o duzych gabarytach
lub masie).

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowsa oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robot oraz
poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

5.3. Decyzje i polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego

Decyzje Inspektora dotycza ce akceptacji lub odrzucenia materialow i elementdéw robdt beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w umowie, dokumentacji projektowej, SST, PN, innych normach i instrukcjach.

Inspektor jest upowazniony do inspekcji wszystkich robdt i kontroli wszystkich materiatdow dostarczonych na budowg lub na niej
produkowanych.

Polecenia Inspektora beda wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcg,
pod grozba zatrzymania robot.

Ewentualne skutki finansowe z tytutu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca.

W przypadku opoznien realizacyjnych budowy, stwarzajacych zagrozenie dla finalnego zakonczenia robodt, Inspektor ma prawo
wprowadzi¢ podwykonawcg na okreslone roboty na koszt Wykonawcy.

5.4. Roboty budowlane Wykonawca winien prowadzi¢ wytacznie na dziatkach objetych pozwoleniem na budowe lub zgtoszeniem.
5.4.1. Jezeli do wykonania prac przygotowawczych lub robdt budowlanych jest niezb¢dne wejscie do sgsiedniego budynku, lokalu
lub na teren sgsiedniej nieruchomosci, inwestor jest obowigzany przed rozpoczeciem robdt uzyskaé zgode wiasciciela sgsiedniej
nieruchomosci, budynku lub lokalu (najemcy) na wejscie oraz uzgodni ¢ z nim przewidywany sposob, zakres i terminy korzystania
z tych obiektow, a takze ewentualng rekompensate z tego tytutu.

5.4.2. W razie nieuzgodnienia warunkow, o ktorych mowa w ust. 1, wlasciwy organ — na wniosek inwestora — w terminie 14 dni od
dnia ztozenia wniosku, rozstrzyga, w drodze decyzji, o niezbednosci wejscia do sgsiedniego budynku, lokalu lub na teren sgsiedniej
nieruchomos$ci. W przypadku uznania zasadno$ci wniosku inwestora, wtasciwy organ okreéla jednoczesnie granice niezbednej
potrzeby oraz warunki korzystania z sgsiedniego budynku, lokalu lub nieruchomosci.

5.4.3. Inwestor, po zakonczeniu robot, o ktorych mowa w pkt. 5.4.1, jest zobowigzany naprawi¢ szkody powstate w wyniku
korzystania z sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu — na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.

5.4.4. Zajecie, na potrzeby budowy, pasa drogowego lub jego cze¢$ci moze nastgpi¢ po spehieniu wymagan okreslonych w
odrebnych przepisach.

5.5. Wykonawca jest odpowiedzialny za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robot
zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Przed przystapieniem do wykonania prac geodezyjnych i kartograficznych Wykonawca zobowiazany jest zglosi¢ prace do o srodka
dokumentacji, pozyska ¢ aktualne dane odno$nie panstwowej osnowy sytuacyjnO-wysokosciowej, a nastepnie po zakonczeniu
budowy — ztozy¢ operat z pomiaru powykonawczego — do panstwowego zasobu geodezyjno-Kartograficznego.

Pracami geodezyjnymi i kartograficznymi powinna kierowac i sprawowac¢ nad nimi bezposredni nadzor i kontrol¢ wylacznie osoba
posiadajaca odpowiednie uprawnienia zawodowe — zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne.
Geodezyjna Obstuga Budowy obejmuje w szczegdlnosci:

— przed przystapieniem do robot:

a)  zalozenie osnowy realizacyjnej, w dowigzaniu do punktéw osnowy panstwowej,

b)  odszukanie i oznaczenie (w sposob trwaly i widoczny na czas realizacji robot) granic pasa budowy,
C)  wytyczenie i stabilizacja punktow glownych obiektow budowlanych,

— w trakcie prowadzenia robot:

a)  biezacg obsluge geodezyjng budowy w tym obmiary,

b)  pomiary przemieszczen i odksztatcen prowadzone w miare potrzeby do konca okresu gwarancyjnego,
— po zakonczeniu robot:

a)  wykonanie inwentaryzacji powykonawczej wraz z mapa,

b)  wyznaczenie i odtworzenie granic pasa drogowego lub dziafki,

c) trwale zastabilizowanie punktow granicznych,

d)  okazanie granic wlascicielom nieruchomosci przylegajacym do dziatek objetych pozwoleniem na budowe,
e)  wykonanie operatu technicznego zawierajacego:

. wykaz wspotrzednych punktow granicznych obiektu budowlanego,

. szkice wyniesienia z wymiarowaniem,

. mape¢ wstggowa z oznaczeniem rodzaju stabilizowanego punktu,

. protokoty z okazania granic wlascicielom nieruchomosci przylegajacych do obiektu budowlanego.

Podczas prac nalezy zwrdci ¢ szczegdlng uwage na zachowanie w stanie nienaruszonym i nie przesuni¢cie punktoéw geodezyjnych,
ktore podlegaja ochronie w trybie przepisow ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne.

Nastepstwa jakiegokolwiek btgdu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robdt zostana, jesli wymagaé
tego bedzie inspektor nadzoru inwestorskiego, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.

5.6.0chrona Srodowiska i ograniczenie uciazliwo$ci dla otoczenia

Wykonawca powinien stosowac si¢ do wymogow zawartych w decyzji srodowiskowej i w raporcie oddzialywania na §rodowisko
oraz wszelkich uzyskanych uzgodnieniach zawartych w Dokumentacji Projektowej.

Wykonawca powinien:

— Organizowac¢ roboty w taki sposob, aby zminimalizowa¢ ilo§¢ powstajacych odpadéw budowlanych;
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— Unika¢ zanieczyszczen odpadami statlymi i $ciekami miejsc prowadzenia robdot budowlanych i eksploatacji przedsiewzigcia, a
odpady powstate selektywnie magazynowac w przystosowanych do tego pojemnikach lub tymczasowych punktach magazynowania
oraz systematycznie wywozi¢ lub zagospodarowac.

— Wymagana dokumentacja projektowa wycinke zieleni przeprowadzi¢ poza sezonem lggowym ptakow (poza okresem od 15 marca
do 15 sierpnia wlacznie);

— Na terenie le$nym z drzew przeznaczonych do usunigcia zdja¢ budki legowe dla ptakow i przenie$é na inne drzewa;

— Prace ziemne w rejonie zbiornikow i ciekow wodnych prowadzi¢ poza okresem masowych migracji ptazoéw (marzec-maj, potowa
wrzesnia do potowy pazdziernika). W tym okresie nalezy zapewni¢ przedostanie si¢ ptazom na druga strong¢ obiektu budowlanego;
— Zapewni¢ minimalizacj¢ zmian stosunkow wodnych w czasie prowadzenia prac budowlanych; w miejscach ewentualnego drenazu
wod podziemnych za pomoca wykopow, nalezy zabezpieczy¢ wody z ich odwodnienia;

— Przewidzie¢ zastepcze zrodlo zaopatrzenia w wodeg, w przypadku likwidacji uje¢ wod podziemnych, kolidujacych z obiektem
budowlanym lub zaniku wody w ujeciach w wyniku drenazu;

— Unika¢ zbgdnej koncentracji prac budowlanych z wykorzystaniem sprz¢tu mechanicznego na terenach zwartej zabudowy
mieszkaniowej oraz eliminowac prace maszyn i urzadzen na biegu jalowym;

— Prace budowlane w rejonie najblizszych terenow chronionych akustycznie prowadzi¢ w godzinach dziennych (6:00-22:00) w
sposob powodujacy najmniejszg emisj¢ hatasu do srodowiska;

— Zapobiega¢ wtornej emisji pytu z transportu mas ziemnych oraz drég, ktérymi poruszaé si¢ beda pojazdy wyjezdzajace z placu
budowy;

— Zapewni¢ nadzoér archeologiczny i obserwacje archeologiczng pracom ziemnym. W przypadku natrafienia na przedmiot
posiadajacy cechy reliktu archeologicznego, nalezy natychmiast wstrzyma¢ prace ziemne. Wyniki badan archeologicznych beda
rzutowaty na dalsze prace tzn. na kontynuacj¢ prac budowlanych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.Program zapewnienia jakoSci

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez inspektora nadzoru inwestorskiego
programu zapewnienia jako$ci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robot, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST.

Program zapewnienia jakosci winien zawiera¢:

— organizacj¢ wykonania rob6t w terminie umownym i sposob prowadzenia robot;

— organizacje¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot;

— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

— wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne;

— wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakosc¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementdw robot;

— system (sposob i procedure¢) proponowanej kontroli i sterowania jako$ciag wykonywanych robot;

— wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca
zamierza zleci¢ prowadzenie badan);

— sposéb oraz forme¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapisbw pomiaréw, a takze wycigganych wnioskow i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme¢ przekazywania tych informacji inspektorowi
nadzoru inwestorskiego;

— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie wraz z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do
sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne;

— rodzaje i ilo$¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku/roztadunku materiatow, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.;

— sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i cz¢stotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.)
prowadzonych podczas dostaw materialow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczeg6lnych elementoéw robot.

6.2.Zasady kontroli jako$ci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wlaczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbe¢dne do pobierania probek
i badan materiatléw oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materialdw oraz robot z czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, Ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwosci sa okreslone w SST. W przypadku, gdy nie zostaty one tam
okreslone Inspektor nadzoru inwestorskiego ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z
umowa.

Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich
inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak
powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, inspektor nadzoru inwestorskiego natychmiast wstrzyma uzycie do robot
badanych materiatow i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium zostang usuni¢te i stwierdzona
zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatlow i robot ponosi Wykonawca.

6.3.Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie
jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
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Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie inspektora nadzoru
inwestorskiego Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materialow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o
ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
Pojemniki do pobierania probek beda dostarczane przez Wykonawce i zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Probki dostarczone przez Wykonawce do badan begda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez
inspektora nadzoru inwestorskiego

6.4.Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja
jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji
inspektora nadzoru inwestorskiego.

6.5.Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie
pozniej jednak niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia jakosci.

Wiyniki badan (kopie) beda przekazywane inspektorowi nadzoru inwestorskiego na formularzach wedlug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6.Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego

Dla celow kontroli i zatwierdzenia jakosci Inspektor nadzoru inwestorskiego uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materiatow u zrédia ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do
tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru inwestorskiego, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodno$¢ materiatdw i robot z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawcg.
Inspektor nadzoru inwestorskiego moze pobiera¢ probki materialow i prowadzi ¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to inspektor nadzoru inwestorskiego poleci Wykonawcy
lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych
badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatdéw 1 robot z dokumentacja projektowa i SST. W przypadku gdy przeprowadzone, na
plecenie inspektora nadzoru inwestorskiego, powtdrne i dodatkowe badania potwierdzg niewiarygodno$¢ raportu Wykonawcy,
catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

W przypadku gdy przeprowadzone na polecenie nadzoru inwestorskiego, powtorne i dodatkowe badania wykaza prawidlowosc¢
raportu Wykonawcy catkowite koszty badan i pobrania probek poniesione zostang przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
6.7.Dokumenty budowy

6.7.1. Dziennik budowy

Zgodnie z art. 45 ustawy Prawo budowlane dziennik budowy stanowi urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz
zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w toku wykonywania robdt i jest wydawany odptatnie przez wlasciwy organ.

Przed rozpoczeciem robot budowlanych nalezy dokona¢ w dzienniku budowy wpisu osob, ktorym zostalo powierzone
kierownictwo, nadzoér i kontrola techniczna rob6t budowlanych. Osoby te sa obowigzane potwierdzi¢ podpisem przyjecie
powierzonych im funkcji.

Do dokonywania wpiséw w dzienniku budowy upowaznieni sa:

1) inwestor,

2) inspektor nadzoru inwestorskiego,

3) projektant,

4) kierownik budowy,

5) kierownik robot budowlanych,

6) osoby wykonujace czynnos$ci geodezyjne na terenie budowy,

7) pracownicy organdéw nadzoru budowlanego i innych organdéw uprawnionych do kontroli przestrzegania przepisow na budowie
—w ramach dokonywanych czynnosci kontrolnych.

Dziennik budowy znajduje si¢ na stale na terenie budowy lub rozbiorki i jest dostepny dla os6b upowaznionych.

Dziennik budowy nalezy przechowywaé w sposob zapobiegajacy uszkodzeniu, kradziezy lub zniszczeniu.

Za whasciwe prowadzenie dziennika budowy, jego stan oraz wlasciwe przechowywanie na terenie budowy jest odpowiedzialny
kierownik budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia
oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone datg i
podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci: date przekazania Wykonawcy terenu budowy, date przekazania przez
Zamawiajacego dokumentacji projektowej, uzgodnienie przez inspektora nadzoru inwestorskiego programu zapewnienia jakosci i
harmonograméw robot, a ponadto:

— terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,

— przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

— uwagi i polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego,

— daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,
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— zgloszenia i daty odbiorow robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych i ostatecznych odbiordéw robot,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom w zwiazku z
warunkami klimatycznymi,

— zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,

— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

— dane dotyczace jako$ci materialdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je przeprowadzat,
— wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone inspektorowi nadzoru
inwestorskiego do ustosunkowania sig.

Decyzje Inspektora nadzoru inwestorskiego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru inwestorskiego do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest
jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

6.7.2. Ksiazka obmiarow (rejestr obmiarow)

Ksigzka obmiardéw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow robot.

Obmiary wykonanych rob6t przeprowadza si¢ sukcesywnie w jednostkach przyjetych w SST lub w kosztorysie.

6.7.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu uzytych materiatdéw i wyrobéw budowlanych do obrotu lub
udostgpnieniu na rynku krajowym badz do jednostkowego zastosowania, zgodnie z whasciwymi przepisami, orzeczenia o jakos$ci
materialow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru robdt. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie inspektora
nadzoru inwestorskiego.

6.7.4. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprécz wymienionych w punktach 6.8.1.-6.8.3., nast¢pujace dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

6.7.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zagini¢cie ktoregokolwiek
z dokumentoéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty
budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora nadzoru inwestorskiego i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1.0goIne zasady obmiaru robot

a) Obmiar robot bedzie okreslaé faktyczny zakres robot wykonywanych, zgodnie z dokumentacja projektowa i SST, w jednostkach
ustalonych przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (SST) i przyjetych odpowiednio w Kosztorysie.

b) Obmiaru robot dokonuje Wykonawca. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw (rejestru obmiarow).

¢) Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Btgdne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru
inwestorskiego na pi$mie.

d) Obmiar wykonanych robdt bedzie przeprowadzony z czgstotliwo$cia wymagana do celu miesigeznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okre$§lonym w umowie.

7.2.Zasady okreSlania ilo$ci robét i materialow

a) Zasady okreslania ilo$ci robot podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach, KNNR-ach oraz normach
zaktadowych.

b) Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowe;j.
7.3.Urzadzenia i sprzet pomiarowy

a) Do pomiaru uzywane beda tylko sprawne narzedzia pomiarowe, posiadajace czytelna skalg, jednoznacznie okreslajaca wykonany
pomiar;

b) Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t powinny by¢ zaakceptowane przez inspektora
nadzoru inwestorskiego;

¢) Urzadzenia i sprzgt pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzgt wymagaja badan
atestujacych, to Wykonawca bedzie posiadat wazne swiadectwa legalizacji;

d) Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.
7.4.Czas i sposob przeprowadzania obmiaru

a) Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania;

b) Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem;
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¢) Obmiaru robdot wykonanych dokonuje si¢ rOwniez przy wystapieniu dtuzszej przerwy w robotach;

d) Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane bgda w sposob zrozumiaty i jednoznaczny;

e) Obmiary elementéw o skomplikowanej powierzchni lub bryle bgda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi w
karcie ksiazki obmiarow (rejestrze obmiardw). W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika
do ksiazki obmiarow, ktorego wzor zostanie uzgodniony z inspektorem nadzoru inwestorskiego.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1.Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastgpujacym odbiorom:

a)  odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b)  odbiorowi czgsciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

d)  odbiorowi po uptywie okresu rekojmi,

e)  odbiorowi po uplywie okresu gwarancji.

8.2.0dbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonanych robét, ktére w dalszym procesie
realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru tego dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego.

Gotowos¢ danej czgsci robot do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
inspektora nadzoru inwestorskiego. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru inwestorskiego.

Jakos$¢ i ilo §¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia inspektor nadzoru inwestorskiego na podstawie dokumentéw zawierajacych
komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST
i uprzednimi ustaleniami.

8.3.0dbiodr czesciowy

Odbidr czeSciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgsci robot. Odbioru czgéciowego robdt dokonuje sie wg zasad
jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robdt dokonuje komisja w obecnosci inspektora nadzoru inwestorskiego i
Wykonawcy.

Komisja jest powolywana przez Zamawiajacego.

8.4.0dbior robot ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego (koncowego) robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu oraz jakosci wykonanych
robot.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika
budowy.

Odbior ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez inspektora
nadzoru inwestorskiego zakonczenia robdt i przyjecia dokumentow, o ktorych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru inwestorskiego i
Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ ciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan
i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robdt z dokumentacja projektowa i SST.

W  toku odbioru ostatecznego rob6t komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robdt zanikajacych
i ulegajacych zakryciu oraz odbiorow czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupehiajacych i robot poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych roboét poprawkowych lub robdt uzupehiajacych w poszczegdlnych elementach
konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i SST z uwzglgdnieniem tolerancji co nie ma wigkszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupehiajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.

Termin wykonania robo6t poprawkowych i robot uzupetiajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowego)

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. Dokumentacj¢ powykonawcza tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robodt oraz
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;

Szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew. uzupelniajace lub zamienne);

Protokoty odbioréw robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych;

Protokoty odbiorow czesciowych;

Recepty i ustalenia technologiczne;

Dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (rejestr obmiaru);

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem zapewnienia jakosci (PZJ);

NoaMwd
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8. Dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu uzytych materiatow i wyrobow budowlanych do obrotu lub udostepnieniu na rynku
krajowym badz do jednostkowego zastosowania, zgodnie z wlasciwymi przepisami;,

9. Karty techniczne lub instrukcje producentéw odnoszace si¢ do zastosowanych materialow (wyrobow);

10. Wykaz wbudowanych urzadzen i przekazywanych instrukcji obstugi;

11. Wykaz przekazywanych kluczy;

12. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej,
oswietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych robot wlascicielom urzadzen;

13. Geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu;

14. Kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej;

15. Oswiadczenia osob funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym;

16. Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

17. Protokoly z prob i sprawdzen, w tym réwniez sprawozdania z przeprowadzonej z inspekcji telewizyjnej kanatow;

18. Protokoly z prob szczelnosci rurociagoéw, z dezynfekeji, ptukania;

19. Wyniki badan pobranych prob wody,

20. Protokot odbioru eksploatatora sieci.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie b¢dag gotowe do odbioru ostatecznego,
komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokot podpisany przez przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy. Protokdt powinien
zawieraé:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

— ocen¢ wynikoéw badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania rob6dt z zamowieniem.

Protokot odbioru konicowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomigdzy Zamawiajacym a

Wykonawca.

8.5.0dbior po uplywie okresu rekojmi lub gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu wykonanych robdt bedacych przedmiotem zamowienia po
uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robo6t poprawkowych, zwiazanych z
usuwaniem zgloszonych wad.

Odbidr po uptywie okresu r¢kojmi i gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbior ostateczny (koncowy) robot”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej a negatywny do dokonania potracen
wynikajacych z obnizonej jako$ci robot. Przed uplywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy
wszystkie zauwazone wady w wykonanych robotach budowlanych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1.Ustalenia ogélne

9.1.1. Podstawq platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong przez
Zamawiajacego w dokumentach umownych i przyjeta odpowiednio w danej pozycji kosztorysu ofertowego.

9.1.2. Dla rob6t wycenionych ryczaltowo podstawa platnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawece i przyjeta przez
Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

9.1.3. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaltowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci,
wymagania i badania skladajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej.

9.1.4. Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczaltowe robét beda obejmowa¢:

- robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami (z kosztami posrednimi, narzutami zysku, dodatkowymi za prace w
godzinach nadliczbowych, w dniach wolnych od pracy itp.);

- warto$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i transportu na teren budowy;
- koszty zmniejszenia wartos$ci robdt rozbidrkowych z tytutu odzysku materialéw rozbidrkowych przechodzacych na wiasnosé
Wykonawcy;

- koszty utylizacji materiatlow rozbiérkowych zgodnie z prawem ochrony srodowiska;

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na teren budowy, montazem i
demontazem, usuni¢ciem po zakonczeniu robot);

- wykonanie wszystkich robot tymczasowych niezbednych do wykonania robot podstawowych;

- koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza koszty takie jak: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru
i laboratorium, wydatki dotyczace bhp; ustugi obce na rzecz budowy; optaty za dzierzawg placéw i bocznic; ekspertyzy dotyczace
wykonanych robot, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy;

- zastosowanie materialdw pomocniczych koniecznych do prawidlowego wykonania robét lub wynikajacych z przyjetej
technologii robot;

- koszty wykonania, utrzymania oraz pdzniejszej rozbiorki droég technologicznych;

- stosowanie si¢ do PZJ;

- inne utrudnienia spowodowane czynnikami zewngtrznymi;

- koszty pobierania i badan probek;

- przygotowanie i dostarczenie szczegétowych rysunkow roboczych / wykonawczych;
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- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych wystapi¢ w okresie
realizacji robot i w okresie gwarancyjnym;

- wszelkie koszty zwigzane z uzgodnieniami, nadzorami i odbiorami przebudowywanych linii/sieci przez whascicieli sieci;

- koszty wykonania przekopow kontrolnych pod nadzorem wiasciciela sieci;

- koszty wylaczen i przelaczen oraz niedostarczenia mediow;

—  wykonanie uktadow przej$ciowych na czas budowy;

—  przeprowadzenie pomiaréw, badan i odbioréw zgodnie z wymaganiami SST;

- uporzadkowanie miejsc prowadzonych robot i wywiezienie zbgdnych materiatow Wykonawcy na sktadowisko Wykonawcy;
- podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami ale z wylaczeniem podatku VAT.

9.2.0bjazdy, dojazdy i przejazdy oraz organizacja ruchu

9.2.1. Wykonawca robot:

a) opracuje dokumentacj¢ projektowa budowy drog objazdowych oraz organizacji ruchu na czas prowadzenia robot,

b) uzgodni projekt organizacji ruchu z Inspektorem nadzoru inwestorskiego i odpowiednimi instytucjami oraz uzyska
zatwierdzenie w organie zarzadzajacym ruchem publicznym,

c) przekaze kopi¢ zatwierdzanego projektu Inspektorowi nadzoru inwestorskiego oraz zainteresowanym zarzadcom drog.
9.2.2. Koszty budowy objazd6w i organizacji ruchu obejmujg:

a) opracowanie i uzgodnienie dokumentacji projektowej objazdow i organizacji ruchu,

b) wybudowanie, zgodnie z uzgodniong dokumentacja, objazdéow i drég dojazdowych,

c) ustawienie oznakowania i o§wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

d) oplaty / dzierzawy terenu zaj¢tego przez objazdy,

e) tymczasowg przebudowe urzadzen obcych, jezeli taka bedzie wymagana dla wdrozenia organizacji ruchu.

9.2.3. Koszty utrzymania objazdéw, dojazdow i organizacji ruchu obejmuja:

a) oczyszczanie jezdni, przestawienia, przykrycia i usunig¢cia tymczasowych oznakowan pionowych i poziomych, barier i
$wiatel,

b) utrzymania ptynno$ci ruchu publicznego,

c) napraw¢ i remont drog objazdowych.

9.2.4. Koszty likwidacji objazdéw, dojazdow i organizacji ruchu obejmuja:

a) usuni¢cie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

b) demontaz nawierzchni z elementéw prefabrykowanych, demontaz przepustow, mostkow itp. na objazdach po zakonczeniu
robot,

c) doprowadzenie terenu pod objazdami do stanu pierwotnego.

9.2.5. Koszty budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, dojazdow i organizacji ruchu ponosi:

a) Wykonawca rob6t w ramach cen jednostkowych robot zamowionych,

9.3.Rozpoznanie terenu pod wzgledem obecnos$ci niewypaléw, niewybuchdéw i innych przedmiotéw wybuchowych

Koszt rozpoznania terenu obejmuje:

a) przeprowadzenie badan terenu na obecnos$¢ niewybuchdw, niewypatéow oraz innych przedmiotéw niebezpiecznych,

b) opracowanie ekspertyzy i opinii saperskiej,

c) zabezpieczenie miejsc znalezisk,

d) likwidacja materiatéw i przedmiotoéw niebezpiecznych.

Koszt tych robot ponosi Zamawiajacy.

9.4.Koszty dodatkowe

Dla wykonania robdt zamowionych przy zabezpieczeniu ciggtosci funkcjonowania sieci uzbrojenia terenu i instalacji na terenie
objetym robotami moze zaistnie¢ konieczno$¢ wykonania tymczasowych potaczen tych sieci i instalacji tymczasowych w
uzgodnieniu z uzytkownikami sieci.

Koszt wykonania sieci i instalacji tymczasowych oraz koszt wylaczenia sieci z eksploatacji wraz z ewentualnym odszkodowaniem
dla wlasciciela sieci przewidzie¢ w cenie jednostkowej wykonania sieci i instalacji docelowych.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z pdzn. zm.).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamdowien publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2015, poz. 2164).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213).

— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1344 z p6zn. zm.).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 869 z p6zn. zm.).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 272 z pézn. zm.).

— Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow oraz inzynieréw budownictwa (t.j. Dz. U. 22019 r.
poz. 1117),

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz. U. z 2021 1. poz. 1973 z pdzn. zm.).

— Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2021 1. poz. 2233 z pdzn. zm.),

— Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych
(tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 176),

— Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 988 z p6zn. zm.),

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. 0 drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 z pozn. zm.),
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- Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1990 z pdzn. zm.).

10.2. Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegélowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. poz. 2454).

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu 1 formy projektu budowlanego
(Dz. U. poz. 1609 z p6zn. zm.).

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrze$nia 2021 r. w sprawie sposobu prowadzenia dziennikow
budowy, montazu i rozbidrki (Dz. U. poz. 1686),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1225),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen technicznych (Dz.
U. z 2016 r. poz. 1968)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126),

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa
i higieny pracy (tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z p6zn. zm.),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6ot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401).

—  Rozporzadzenie Ministra Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 10 lutego 1977
r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot drogowych i mostowych (Dz. U. z 1977 1. Nr 7, poz. 30).

— Rozporzadzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac
konserwatorskich, prac restauratorskich i badan konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow albo na Liste
Skarbéw Dziedzictwa oraz robot budowlanych, badan architektonicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytkow, a takze badan archeologicznych i poszukiwan zabytkow (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 81).

— Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadow (Dz. U. poz. 10),

— Rozporzadzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspolnego Stownika
Zamoéwien (CPV).

— Rozporzadzenie Komisji (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniajace rozporzadzenie (WE) nr 2195/2003
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczace procedur udzielania zaméwien publicznych w zakresie zmiany CPV.

— Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajace zharmonizowane
warunki wprowadzania do obrotu wyrobow budowlanych i uchylajace dyrektywe Rady 89/106/EWG.

10.3. Normy

— PN-ISO 6707-1 Budynki i budowle — Terminologia cz. 1: Terminy ogélne.

— PN-ISO 6707-2 Budownictwo — Terminologia, Terminy stosowane w umowach.

— PN-IEC 60050-826 Migdzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Czes¢ 826: Instalacje elektryczne.

10.4. Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Poradnik projektanta, kierownika budowy i inspektora nadzoru.
Praca zbiorowa, Verlag Dashofer, Warszawa 2015 r.

—  Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, (tom L, 11, III, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.
— Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.

— Warunki techniczne, COBRTI INSTAL, wydane przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki instalacyjnej
INSTAL:

»  Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociaggowych, Warszawa 2001, Zeszyt 3,

«  Warunki techniczne wykonanie i odbioru sieci kanalizacyjnych, Warszawa 2003, Zeszyt 9,

Sporzadzit:

19



Il. ROBOTY ZIEMNE PRZY WYKONYWANIU WYKOPOW
LINIOWYCH POD RUROCIAGI W GRUNTACH KAT. I-1V

(Kod CPV 45111200-0)

1. CZESC OGOLNA

1.1.Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego
Budowa instalacji kanalizacji deszczowej i zbiornika na wody opadowe pochodzace z dachu budynku garazowego OSP Kajanka
przeznaczonego pod rozbudowe, przebudowe i nadbudowg zgodnie z odrgbnym opracowaniem na terenie nieruchomosci potozonej
we wsi Kajanka, dz. nr geod. 397, gmina Siemiatycze
1.2.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru wykopow
otwartych dla przewoddw kanalizacyjnych, i zbiornika na wody opadowe.
Postanowien zawartych w niniejszej specyfikacji nie stosuje si¢ do wykonywania wykopdéw na terenach objetych szkodami
gOrniczymi.
1.3.Zakres stosowania ST
Standardowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstaw¢ opracowania szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) stosowane;j
jako dokument przetargowy i kontraktowy, przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.2.
Niniejsza specyfikacja nie ma zastosowania do robdt ziemnych zwigzanych z budowa obiektow kubaturowych, kolei, drog
samochodowych, budowli wodnych i rob6t melioracyjnych.
1.4.Przedmiot i zakres robot objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci podstawowe, pomocnicze i towarzyszace (prace
przygotowawcze) wystgpujace przy wykonywaniu robot ziemnych zwiazanych z budowa sieci wodociggowych i kanalizacyjnych
oraz sieci gazowych i cieptlowniczych.
1.5.0kreslenia podstawowe, definicje
Okreslenia i pojgcia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej oznaczaja:
Wykop — dot szeroko- i waskoprzestrzenny liniowy dla fundamentéw lub dla urzadzen instalacji podziemnych (rurociggoéw, kabli
itp.) oraz miejsca rozbidrki nasypow, watéw lub hatd ziemnych.
Wykop liniowy — wykop wykonywany na waskim lecz dtugim pasie terenu, ktorego zasadniczym wymiarem jest dtugo$é, np. przy
uktadaniu rurociggdéw pod powierzchnig terenu, przy wykonywaniu torowisk linii kolejowej, ulicy lub drogi.
Wykop waskoprzestrzenny (wykop waski) — wykop o szerokosci dna réwnej lub mniejszej od 1,50 m i o dlugosci powyzej 1,50
m.
Wykop szerokoprzestrzenny (wykop szeroki) — wykop o szerokosci i dtugosci dna wigkszej od 1,50 m.
Plantowanie terenu — wyréwnanie terenu w gruncie rodzimym do zadanych w projekcie rzednych przez $cigeie wypuktosci i
zasypanie zaglebien o $redniej wysokosci $cigé i glgbokos$ci zasypan nie przekraczajacej 30 cm, przy odlegtosci przemieszczenia
mas ziemnych do 50 m w robotach zmechanizowanych i do 30 m w pracy r¢czne;j.
Rozplantowanie (odkladu lub ziemi wydobytej z wykopu lub rowu) — jest to mechaniczne lub rgczne rozmieszczenie gruntu
warstwa o okreslonej grubosci bezposrednio przy wykonywanym wykopie.
Glebokos¢ wykopu — odleglos$¢ pionowa miedzy dnem wykopu a powierzchnig terenu po zdjgciu warstwy ziemi urodzajnej.
Wykop plytki — wykop, ktdrego glgboko$¢ jest mniejsza niz 1 m.
Wykop s$redni — wykop, ktorego gltebokosc¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
Wykop gleboki — wykop, ktorego gltebokos¢ przekracza 3 m.
Ukop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypow, potozony w obrebie obiektu kubaturowego.
Dokop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub wykonania nasypow, potozone poza
placem budowy.
Odklad — miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntow pozyskanych w czasie wykonywania wykopow, a nie
wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych z tym obiektem.
Wskaznik zageszczenia gruntu — wielkos¢ charakteryzujaca stan zaggszczenia gruntu, okreslona wg wzoru:
Is :pd_
Pas
gdzie:
ps — gestosc objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/ms),
pss — maksymalna ggsto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotno$ci optymalnej, okreslona w probie Proctora, zgodnie
z PN- B-04481, stuzaca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z normg BN-77/8931-12 (Mg/ms).
Wskaznik roznoziarnisto$ci — wielko$¢ charakteryzujaca zageszczalno$¢ gruntow niespoistych, okreslona wg wzoru:

U =dso
diwo
gdzie:
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deo — $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu (mm), dio — $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu (mm).
Grunt budowlany — cze$¢ skorupy ziemskiej mogaca wspotdziata¢ z obiektem budowlanym, stanowigca jego element

lub stuzaca jako tworzywo do wykonywania z niego budowli ziemnych.

Grunt naturalny — grunt, ktorego szkielet powstal w wyniku procesow geologicznych.

Grunt antropogeniczny — grunt nasypowy utworzony z produktow gospodarczej lub przemystowej dziatalno$ci cztowieka (odpady
komunalne, pyty dymnicowe, odpady poflotacyjne itp.) w wysypiskach, zwatowiskach, budowlach ziemnych itp.

Grunt rodzimy — grunt powstaly w miejscu zalegania w wyniku procesow geologicznych (wietrzenie, sedymentacja w $rodowisku
wodnym itp.); grunty rodzime sa zawsze gruntami naturalnymi.

Rozréznia si¢ nastgpujace grunty rodzime:

— skaliste,

— nieskaliste mineralne,

— nieskaliste organiczne.

Grunt nasypowy — grunt naturalny lub antropogeniczny powstaly w wyniku dzialalnosci cztowieka, np. w wysypiskach,
zwatowiskach, zbiornikach osadowych, budowlach ziemnych itp.

Grunt skalisty — grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunigtych blokach (najmniejszy wymiar bloku > 10 cm), ktorego probki
nie wykazuja zmian objgtosci ani nie rozpadaja si¢ (rozmakajg) pod dziataniem wody destylowanej i maja wytrzymalo$¢ na §ciskanie
Rc > 0,2 MPa.

Grunt nieskalisty — grunt rodzimy lub autogeniczny nie spetniajacy warunkoéw gruntu skalistego.

Grunt spoisty — nieskalisty grunt mineralny lub organiczny, wykazujacy wartos¢ wskaznika plastycznosci Ip > 1% lub wykazujacy
w stanie wysuszonym stato$¢ ksztattu brylek przy naprezeniach > 0,01 MPa; minimalny wymiar brytek nie moze by¢ przy tym
mniejszy niz 10-krotny warto$¢ maksymalnej Srednicy ziaren. W stanie wilgotnym grunty spoiste wykazuja ceche plastycznosci.
Grunt niespoisty (sypki) — nieskalisty grunt mineralny lub organiczny nie spetniajacy warunkéw podanych dla gruntu spoistego.
Podloze — cz¢s¢ konstrukcyjna wykopu utrzymujaca przewod migdzy dnem wykopu a obsypka lub zasypka wstepna.

W podtozu wyrdznia si¢ gorna i dolng podsypke. W przypadku utozenia przewodu na naturalnym dnie wykopu, dno wykopu jest
dolna podsypka.

Grubos¢ warstwy zageszczenia — grubos¢ kolejnej warstwy wypelnienia gruntem przed jej zaggszczeniem.

Glebokos¢ przykrycia — pionowa odleglo$¢ miedzy wierzchem rury a powierzchnig terenu.

Strefa uloZenia przewodu — wypehienie otoczenia przewodu obejmujace podsypke, obsypke i wstepna zasypke. Zasypka wstepna
— warstwa wypelniajgcego materiatu gruntowego tuz nad wierzchem rury.

Zasypka glowna — Wypehienie gruntem migdzy gorng powierzchnia zasypki wstepnej a powierzchnia terenu, nasypu, spodem drogi
lub spodem konstrukcji torow kolejowych.

1.6.0godlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot okreslonych w pkt. 1.4. jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztuka budowlang. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST
»,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.

1.6.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacj¢ i wspotrzedne punktow gtéwnych obiektu oraz reperéw, dziennik budowy
oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno§¢ za ochron¢ przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru konicowego
robdt. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.6.2. Zabezpieczenie terenu budowy

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwal wszystkie tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatla ostrzegawcze, sygnaly itp., zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.
Wykonawca zapewni stale warunki widocznos$ci w dzien i w nocy tych zapér i znakow, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow
bezpieczenstwa.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie 1 przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w cen¢ umowna.

1.6.3. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska
naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:

a) utrzymywacé teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska
na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci spotecznej i innych, a
wynikajacych ze skazenia, hatasu Iub innych przyczyn powstaltych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan, bedzie mial szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,

2) $rodki ostroznoSci i zabezpieczenia przed:

a)  zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekoéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b)  zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

€c)  mozliwo$cig powstania pozaru.

1.6.4. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca ma obowiazek przestrzega¢ przepisy i wymagania ochrony przeciwpozarowe;.
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Wykonawca musi utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne beda
sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez
personel Wykonawcy.

1.6.5. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczalne do uzytku.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materialow wywolujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu wigkszym od dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robot musza mie¢ aprobate techniczna — wydang do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu
okresu jej waznosci krajowa ocene techniczng, jednoznacznie okre$lajaca brak szkodliwego oddzialywania tych materiatdéw na
srodowisko.

Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robodt ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty
pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymaga n technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego
odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac¢ zgod¢ na uzycie tych materialtdw od wtasciwych organéw administracji
panstwowe;j.

Jezeli Wykonawca uzyl materialow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek
zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.6.6. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz
uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wilascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerw¢ czasowa dla wszelkiego rodzaju robdt, ktdre maja by¢
wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora nadzoru i wladze
lokalne o zamiarze rozpoczgcia rob6t. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspolpracowal, dostarczaja ¢ wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca be¢dzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.6.7. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca ma obowigzek stosowac si¢ do ustawowych ograniczen obciazenia na o§ przy transporcie materialow i gruntu,
wyposazenia na i z terenu robot. Musi uzyska¢ on wszelkie niezbgdne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo
fadunkéw.

1.6.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca musi przestrzegac¢ przepisoOw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzgt i odpowiednig odziez dla
ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okres§lonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sa
uwzglednione w cenie umownej za wykonane roboty.

1.6.9. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone¢ robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robot od daty rozpoczecia do
daty zakonczenia robdt (do wydania potwierdzenia ich zakonczenia przez Inspektora nadzoru).

Wykonawca bedzie utrzymywaé¢ wykonane roboty w niezmienionym stanie do czasu odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca w
jakimkolwiek czasie zaniedba ich utrzymania, to na polecenie Inspektora nadzoru powinien rozpoczaé¢ roboty utrzymaniowe nie
pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.7.Dokumentacja robét ziemnych

Dokumentacj¢ rob6t ziemnych stanowia:

— projekt techniczny w zakresie wynikajacym z Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robodt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. poz. 2454),

— specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét (obligatoryjna w przypadku zamoéwien publicznych), sporzadzona zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.
poz. 2454),

— dziennik budowy prowadzony zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrze$nia 2021 r. w
sprawie sposobu prowadzenia dziennikéw budowy, montazu i rozbiorki (Dz. U. poz. 1686),

— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu lub udostgpnieniu na rynku krajowym badz do jednostkowego zastosowania
uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.
1213).

— protokoty odbioréw czgsciowych, koncowych i robdt zanikajacych, z zatagczonymi protokotami z badan kontrolnych,

— dokumentacja powykonawcza czyli weze$niej wymienione czesci sktadowe dokumentacji z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonywania robot (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z
pozn. zm.)).
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Roboty nalezy wykonywaé na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych opracowanych dla realizacji konkretnego zadania.

1.8.Nazwy i kody:

Grupy robét, klasy lub kategorie robét objetych zamowieniem

45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowow,

45111230-9 Roboty w zakresie stabilizacji gruntu

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1.0golne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 2

2.2.Rodzaje materialow

2.2.1. Grunty — wymagania ogélne

Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace zrodla pozyskiwania materiatdéw (podloza, obsypki) i odpowiednie
$wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Grunty uzyskane przy wykonywaniu
wykopow powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystywane w maksymalnym stopniu do zasypki (przy spehieniu wymogdw
jakosciowych). Miejsce czasowego sktadania gruntéw powinno by¢ zlokalizowane w obrgbie placu budowy lub poza terenem
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

Grunty przydatne do budowy nasypéw moga by¢ wywiezione poza teren budowy tylko wowczas, gdy stanowig nadmiar objgtosci
robot ziemnych i za zezwoleniem Inspektora nadzoru.

Grunt uzyty do zasypki powinien odpowiada¢ wymaganiom projektowym, wg PN-EN 1997-1:2008. Grunt ten moze by¢ gruntem
rodzimym lub dostarczonym z zewnatrz, nie powinien by¢ zbrylony (zamarznigty) nie moze zawiera¢ gruzu, $mieci itp., co mogtoby
uszkodzi¢ przewod lub spowodowaé niewlasciwe zaggszczenie zasypki.

2.2.2. Odwodnienie wykopow — drenaz, iglofiltry, Scianki szczelne

Rodzaj zastosowanego odwodnienia i zastosowanych materiatow (np. drenaz — saczki ceramiczne, z tworzyw sztucznych, Scianki
szczelne — z ksztattownikow stalowych, z blach gietych na zimno, iglofiltry z rurek stalowych lub z tworzyw sztucznych) musi by¢
zgodny z dokumentacja projektowa i odpowiednig SST.

2.2.3. Obudowy (oszalowanie) wykopow

Pionowe obudowy $cian wykopdéw pod (wyprasek) oraz deskowan systemowych stupy, rozpory itd.).

rurociggi moga by¢ wykonane z bali drewnianych, pali szalunkowych sktadajacych si¢ z roznych elementow obudowy (np. ptyta
podstawowa,

W zaleznosci od rodzaju gruntu i warunkéw terenowo-wodnych (po dokonaniu obliczen statycznych naporu gruntu) nalezy
dobra¢ odpowiedni zestaw elementow obudowy wykopu dla okres$lonej gtgbokosci.

Nalezy $cisle przestrzega¢ wytycznych producenta odpowiednich obudéw wykopow. Dopuszcza si¢ uzyci szalunkow systemowych
typu Box Podlasie 2

2.3.Skladowanie materialow

Grunt wydobywany z wykopu powinien by¢ sktadowany po jednej stronie wykopu lub wywieziony na odktad. Elementy obudowy
wykopow nalezy sktada¢ w taki sposob, aby nie nastgpito ich samoczynne przesunigcie.

Wszystkie rodzaje ptyt uktada¢ poziomo na dwoch belkach drewnianych, najlepiej kompletami wg wymiaréw i rodzajow. Wskazane
jest uzycie przektadek z deseczek, ktore zapobiegna porysowaniu farby w czasie podnoszenia ptyt.

Stupy nalezy uktada¢ poziomo na przektadkach drewnianych.

Rozpory stale, bufory, sworznie i zawleczki nalezy przechowywac¢ w pomieszczeniu zamknigtym, oczyszczone i zakonserwowane.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaly swoja
jakosc¢ 1 whasciwoscei.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI

3.1.0goélne wymagania dotyczace sprzetu podane zostaly w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wpltywu na jakosc
wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. W
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
Liczba i wydajnos$¢ sprzgtu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowsa.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie
jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy wykonywanych

robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzgtu.
Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nie moze by¢ po6zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy, zostang przez Inspektora
nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

3.2.Sprzet do robét ziemnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykazaé si¢ mozliwoscia korzystania z nastepujacego sprzetu
do:
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— odspajania i wydobywania gruntow (narzedzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarki, koparki, tadowarki, wiertarki
mechaniczne itp.), koparka kotowa poj. tyzki 0,6m3, koparko-tadowarka,

— jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow (spycharki, zgarniarki, rowniarki, urzadzenia do hydromechanizacji itp.),
tadowarki nim 55kW,

— transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.), samochody dostawcze 0,9t, samochody
samowytadowcze 10-15t, samochody skrzyniowe

— Sprzgtu zageszczajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.), ubijak 100kg, zagszczarka rewersyjna do gruntu min 500 kg,

4, WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1.0g6lne wymagania dotyczace transportu podane zostaly w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4
Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktére nie wplyna niekorzystnie na jako$é
wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba s$rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot ziemnych zgodnie z zasadami okre§lonymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy begda spelnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obciaZzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkow drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca begdzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2.Transport gruntow

Wybor srodkow transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu (materialu), jego objetosci,
technologii odspajania i zatadunku oraz odleglosci transportu. Wydajnos$¢ srodkoéw transportowych powinna by¢é ponadto
dostosowana do wydajnosci sprzgtu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwigkszenie odlegtosci transportu ponad warto$ci uzgodnione nie moze by¢ podstawa roszczen Wykonawcy, dotyczacych
dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwigkszone odlegto$ci nie zostaly wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inspektora
nadzoru.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1.0g6lne zasady wykonania robét podane zostaly w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych
robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora
nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robot
zgodnie z wymiarami i rz¢dnymi okre§lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pi§mie przez Inspektora nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostana, jesli wymagac
tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci
za ich doktadnos¢.
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdéw i elementéw robot beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materialdow i roboét, rozrzuty normalnie wystgpuja ce przy produkcji i przy
badaniach materialow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestig.
Polecenia Inspektora nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba zatrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.
5.2.Metody wykonania wykopow
Wykopy moga by¢ obudowane, nie obudowane, ze skarpami, lub ze skarpami obudowane w dolnej czeSci. Wykonuje si¢ je recznie
lub mechanicznie. Sposdb wykonania wykopow powinien by¢ zgodny z projektem.
Wykopy otwarte nie obudowane o $cianach pionowych
Wykopy o $cianach pionowych bez obudowy mozne wykonywac tylko w gruntach o normalnej wilgotnosci, gdy nie wystgpuja wody
gruntowe, a teren nie jest obcigzony nasypem przy krawegdziach wykopu w pasie o szeroko$ci rownej co najmniej gtebokosci wykopu
H.

Dopuszczalne glebokosci wykopow o $cianach pionowych w gruntach okre§lonych wg PN-B-02481:1998 wynosza:
— w gruntach skalistych litych — 4,0 m,
— w gruntach bardzo spoistych zawartych — 2,0 m,
— w pozostalych gruntach — 1,0 m.

Wykopy otwarte nie obudowane ze skarpami

Nachylenie skarp wykopow nalezy wykonywaé zgodnie z projektem. Jesli w projekcie nie okre$lono inaczej, to przy glebokosci
wykopu do 4 m i niewystgpowaniu wody gruntowej, usuwisk oraz nieobcigzaniu naziomu w zasi¢gu klina odtamu, dopuszcza si¢
nastepujace bezpieczne nachylenie skarp:

— w gruntach bardzo spoistych 2:1,

— w gruntach kamienistych (rumosz, wietrzelina), skalistych spekanych 1:1,

— w pozostatych gruntach spoistych oraz wietrzelinach i rumoszach gliniastych 1:1,25,

w gruntach niespoinowych 1:1,50,
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przy roéwnoczesnym zapewnieniu tatwego i szybkiego odplywu wod opadowych od krawedzi wykopu z pasa terenu szerokosci
rownej trzykrotnej glebokosci wykopu oraz zabezpieczeniu podndza pochylonej skarpy na dnie wykopu.

Wykopy otwarte obudowane (obudowa rozparta)

Rodzaj obudowy powinien by¢ zgodny z okreslonym w projekcie. Wykopy powinny by¢ zabezpieczone przed zalaniem woda
opadowa odpowiednio wyprofilowanym terenem i wysunieta gorna krawedzig obudowy 15 cm ponad teren.

W przypadku prowadzenia prac wykopowych ponizej zwierciadta wody gruntowej obnizenie poziomu wody powinno by¢
wykonane zgodnie z projektem.

Tablicanr 1

Minimalna szeroko$¢ dna wykopu

w zaleznos$ci od Srednicy nominalnej przewodu DN wg PN-EN 1610:2015

[Minimalna szerokos¢ wykopu (OD + x)
DN d .

Wykop oszalowany Wykop nieoszalowany

>60° B<60°

DN <225 OD + 0,40 OD + 0,40
225 <DN<350 OD + 0,50 OD + 0,50 OD + 0,40
350 <DN<750 oD + 0,70 oD + 0,70 OD + 0,40
700 < DN < 1200 oD + 0,85 oD + 0,85 OD + 0,40
DN > 1200 OD + 1,00 OD + 1,00 OD + 0,40

W podanych wielkos$ciach OD + x, x/2 jest rOwne minimalnej przestrzeni roboczej migdzy rurg a Sciang wykopu lub jego
oszalowaniem.

Gdzie:

OD - jest zewnetrzng $rednica przewodu, w metrach

B — jest katem nachylenia §ciany wykopu nieoszalowanego mierzonym od poziomu

Tablica nr 2

Minimalna szeroko$¢ dna wykopu
w zaleznosci od jego glebokosci wg PN-EN 1610:2015

Glebokos¢ wykopu Minimalna szeroko$¢ wykopu

m Im

< 1,00 nie jest wymagana minimalna
kzerokosé

>1,00i<1,75 0,80

> 1,751<4,00 0,90

> 4,00 1,00

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji technicznej. Spéd wykopu wykonywanego
recznie nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowej o ok. 5 cm, a w gruntach nawodnionych o ok. 20 cm.

Przy wykopie wykonywanym mechanicznie spéd wykopu pozostawia si¢ na poziomie ok. 20 cm wyzszym od rze¢dnej projektowej,
bez wzglgdu na rodzaj gruntu.

Poglebienia wykopu do rzgdnej projektowanej nalezy dokonac bezposrednio przed utozeniem podsypki piaskowej lub elementow
dennych rurociggdw.

5.4.0dwodnienie wykopéw

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w calym okresie trwania robot ziemnych. W czasie
robot ziemnych nalezy zachowac odpowiedni spadek podtuzny rowkow odwadniajacych, umozliwiajacych szybki odptyw wod z wykopu.
Odprowadzenie wody z wykopow zgodnie z art. 394 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.
2233 z p6zn. zm.),wymaga dokonania zgloszenia wodnoprawnego we wilasciwym miejscowo Nadzorze Wodnym. Jezeli zajdzie taka
potrzeba projekt odwodnienia wykopow na czas budowy opracuje Wykonawca robot. Ostatecznego wyboru metody odwodnienia powinien
dokona¢ Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru po rozpoznaniu panujacych, na dzien rozpoczgcia robdt ziemnych,
warunkéw gruntowo-wodnych. Zabrania si¢ odprowadzania wody z wykopow do sieci kanalizacji sanitarnej.

5.4.1. Pompowanie wody z dna wykopu

Jest to najprostszy sposob odwodnienia polegajacy na odpompowaniu wody naptywajacej do wykopu. W gruntach, w ktorych istnieje
ryzyko wynoszenia drobnych czastek przez odpompowywanga wodg, mozna temu zapobiec poprzez zmniejszenie szybkosci
przeptywu wody. Nalezy $ci$le dostosowac si¢ do wytycznych w dokumentacji projektowej i szczegdtowej specyfikacji techniczne;j.
5.4.2. Drenaz

Wykonanie i stosowanie drenazu

Material drenéw oraz obsypki filtracyjnej powinien by¢ dostosowany do glebokosci ulozenia drendw, stopnia agresywnosci
srodowiska i powinien by¢ zgodny z projektem.

Stale obnizenie zwierciadta wody na czas wykonywania powinno wynosi ¢ co najmniej 0,5 m ponizej dna wykopu (podloza
naturalnego). Odchylenie obnizenia zwierciadta wody gruntowej nie powinno by¢ mniejsze niz 5 cm.

5.4.3. Iglofiltry pionowe

Filtry iglowe sa matymi rurami perforowanymi w dolnej czg$ci, ktore s3 wptukiwane w grunt za pomoc g silnego strumienia wody
(woda jest wpompowywana przez rur¢ w grunt). Zainstalowany w dnie rury zawor pozwala wyplywaé wodzie z rury podczas
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wplukiwania a uniemozliwia przedostawanie si¢ wody przez dno rury podczas odwadniania. Na ogdt otoczenie iglofiltru jest
wypelione gruboziarnistym piaskiem tak, ze pracuje on jak uwarstwiony filtr. Igtofiltry sa zwykle instalowane rownolegle obok
planowanej linii wykopu w typowych odstepach od 0,6 m do 3,0 m w zaleznosci od rodzaju gruntu i warunkow gruntowo-wodnych.
Moga by¢ zastosowane po jednej lub po obu stronach wykopu. Po zainstalowaniu gorne konce iglofiltrow podtacza sie¢ do pompy
prozniowej. Woda gruntowa wplywa do wnetrza iglofiltru poprzez otwory perforacyjne.

5.5.Podloza

Rodzaj podloza zalezy od rodzaju gruntu w wykopie i materiatu uktadanego przewodu. Stosuje si¢ podtoza naturalne, tj. nienaruszony
grunt sypki i podtoza wzmocnione takie jak: piaskowe, zwirowo-piaskowe, ttuczniowo-piaskowe, betonowe, mieszane — zgodnie z
dokumentacja projektowa.

5.6.Zasypka wykopow

Warstwa ochronna zasypki

Uzyty materiat i sposob zasypania przewodu nie powinny spowodowaé uszkodzenia utozonego przewodu i obiektow na przewodzie
oraz izolacji wodoochronnej, przeciwwilgociowej i cieplnej. Grubos¢ warstwy ochronnej zasypki strefy niebezpiecznej ponad
wierzch przewodu lub rury powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m. Materialem zasypki w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢
grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno lub $rednioziarnisty wg PN-B-02481:1998. Materiat zasypki w
obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu lub hydraulicznie w przypadku
zasypki materiatem sypkim.

Zasypka przewodu

Do powierzchni terenu lub wymaganej rzednej powinna by¢é wykonana zasypka przewodu przy zachowaniu zageszczenia gruntu
wedtug projektu. W przypadku nieokreslenia wskaznika zageszczenia powinien on wynosi¢ co najmniej [,=1.

W przypadku prowadzenia robdt ziemnych w istniejacej drodze o nawierzchni ulepszonej i trudnosci osiagnigcia wskaznika
zaggszczenia gruntu co najmniej [=1, nalezy zastgpi¢ gorng warstwe zasypki wzmocniong podbudowsg drogi.

Zageszczenie gruntu uzytego do zasypki

Zaggszczanie gruntu powinno by¢ wykonane warstwami. Kazda warstwa powinna by¢ zageszczona do wskaznika zaggszczenia
okreslonego w projekcie. Grubo$¢ warstw nie powinna by¢ wigksza niz:

a) 0,15 m przy zageszcezaniu recznym,

b) 0,30 m przy zageszczaniu mechanicznym.

Uzyskanie prawidtowego zaggszczenia gruntu wymaga zachowania optymalnej wilgotno$ci gruntu, okreslonej w
PN-B-02481:1998.

Wilgotno$¢ zaggszezanego gruntu powinna by¢ réwna optymalnej lub powinna wynosi¢ co najmniej 80% jej wartosci. Odchylenie
wskaznika zaggszczenia gruntu nie powinno by¢ wigksze niz 2%.

Wszystkie roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z odpowiednimi normami oraz WTWiO dotyczacymi robot ziemnych, sieci
wodociggowych, kanalizacyjnych i cieptowniczych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.0golne zasady kontroli jakosci robot podane zostaly w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt
6

6.2.Badania i pomiary w czasie wykonywania robét

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodnos$ci z wymaganiami specyfikacji okre§lonymi w pkt. 5 oraz
z dokumentacja projektowa.

Szczegodlng uwage nalezy zwrdcié na:

* wlasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych,

* wlasciwe ujecie i odprowadzenie wysigkéw wodnych.

6.2.2. Czestotliwo$é oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw do odbioru wykopu ziemnego podaje tablica 4.

Tablica nr 4
Lp. [Badana cecha [Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiarow
1. |Pomiar szeroko$ci wykopu ziemnego Pomiar taSmga, szablonem, tata o dlugosci 3 m
2.JPomiar szeroko$ci dna wykopu i poziomicg lub niwelatorem, w odstepach co
3.JPomiar rz¢dnych powierzchni wykopu P0 m
Ziemnego

4.Pomiar pochylenia skarp

5.JPomiar rowno$ci powierzchni wykopu
6

7

JPomiar rownosci skarp
JPomiar spadu podtuznego powierzchni Pomiar niwelatorem rzgdnych w odstepach co
Wwykopu D0 m oraz w punktach watpliwych

6.3.Badania do odbioru

— szerokos$¢ wykopu ziemnego nie moze r6zni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz £ 10 cm,
— rzedne wykopu ziemnego nie moga roznic si¢ od rzednych projektowanych,

— pochylenie skarp nie moze r6zni¢ si¢ od pochylenia projektowanego o wigcej niz 10% wartosci pochylenia wyrazonego tangensem
kata,

— nieréwnosci skarp, mierzone fata 3-metrowa nie moga przekracza¢ + 10 cm.
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6.4.Badanie wskaznika (stopnia) zageszczenia gruntu zgodne z norma BN-77/8931-12

Badania wskaznika zageszczenia gruntu wykonuje si¢ przy uzyciu objgtosciomierza piaskowego lub wodnego dla gruntow o
uziarnieniu d90<20 mm, a przy uzyciu cylindra (pierScienia) wciskanego, dla gruntow drobnoziarnistych d90 <2 mm (gdzie d90
oznacza Srednice¢ zastgpcza ziarna, ponizej ktorej w gruncie zawarte jest wagowo 90% ziaren).

Pobieranie probek gruntu do badania nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 1997-2:2009. Sg cztery metody pobierania probek:

— pobieranie probek metoda wciskania/wbijania, w ktorej probnik rurowy lub szczelinowo-rurowy zakonczony ostrzem tnacym jest
wprowadzany w podloze statycznie (przez wciskanie), dynamicznie (wbijanie) lub wibracyjnie,

— obrotowo-rdzeniowe pobieranie probek, w ktorym probnik rurowy zakonczony ostrzem tngcym, przez obrot zaglebia si¢ w grunt i
umozliwia pobranie rdzenia,

— pobieranie probek gruntu §widrem recznym lub mechanicznym,

— pobieranie probek w postaci blokéw wycinanych r¢cznie z szybika badawczego, szybu lub sztolni albo z wigkszych glebokosci za
pomoca specjalnie wykonanych do tego celu probnikoéw z zastosowaniem metody wycinania. Wskaznik zageszczenia gruntu musi
by¢ zgodny z przyjetym w dokumentacji projektowej i SST.

Czgstotliwo$¢ badania wskaznika zaggszczenia gruntu nalezy poda¢ w SST.

7. WARUNKI DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1.0g6lne zasady obmiaru robét podane zostaly w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7

7.2.Jednostki i zasady obmiaru robét ziemnych liniowych

WARIANT |

Jednostkami obmiaru sa:

—wykopy i zasypka — m;,

— umocnienie §cian wykopow — m;,

— wykonanie podtoza —m; (lub m. i grubo$¢ warstwy w m).

Objetos¢ gruntu mierzy si¢ w stanie rodzimym w zaleznosci od kategorii gruntu i gltgbokosci wykopu oraz poziomu zwierciadta
wody gruntowej.

Objetos¢ wykopu okreslona w ms jest iloczynem powierzchni przekroju poprzecznego wykopu i jego dtugosci.

. przypadku wykopéw ze skarpami pod rurociagi, przy znacznej dlugosdci oraz wystepujacych zmiennych przekrojach
poprzecznych (zmiana szerokosci dna wykopu, zmiana pochylenia skarp), ilo$ci robot oblicza si¢ wtedy oddzielnie dla kazdego
odcinka migdzy poszczegdlnymi zmiennymi przekrojami.

Wykopy pod rurociagi

Szeroko$¢ dna wykopow o $cianach pionowych dla rurociagéw sieci zewnetrznych nalezy przyjmowac niezaleznie od glgbokosci
wykopu i kategorii gruntu zgodnie z tablica.

Szerokosci dna wykopow o $cianach pionowych nie umocnionych i umocnionych dla rurociagéw

Srednice Rurociagi
wewnetrzne
rurociggow lub | zeliwne, stalowe, PCW, | kamionkowe i betonowe
33 PE
Lp. szerokosci - -
nie nie
przekrojow umocnione | umocnione | umocnione | umochione
kanatow
'ia'io%ch w mm Szeroko$é ¥k05u bwm
01 50-150 0,80 0,90 0,80 0,90
02 200 0,90 1,00 0,90 1,00
03 250 0,95 1,05 0,95 1,05
04 300 1,00 1,10 1,00 1,10
05 350 1,10 1,20 1,15 1,25
06 400 1,15 1,25 1,20 1,30
07 500 1,30 1,40 1,35 1,45
08 600 1,45 1,55 1,50 1,60
09 700 1,60 1,70 1,65 1,75
10 800 1,75 1,85 1,80 1,90
11 900 1,90 2,00 1,95 2,05
12 1000 2,00 2,10 2,05 2,15
13 1200 2,30 2,40 2,35 2,50

Uwagi:

* Podane w tablicy szerokos$ci wykopow dotycza gruntdw suchych (o normalnej wilgotnosci). Przy wykonaniu wykopow w
gruntach nawodnionych podane wymiary szerokosci nalezy zwigksza¢ o 10 cm. Zwigkszenie szerokosci wykopow stosuje sie tylko
wowczas, gdy poziom wod gruntowych znajduje si¢ ponad 1 m od dna wykopu.

» Podane w kolumnach e i f szeroko$ci wykopow obowigzuja dla rurociggéw bez obudowy betonowe;.

* Dla rurociaggdw o przekroju jajowym nalezy zaktada¢ powigkszenie o 5 cm szerokos$ci wykopow.

* W sytuacjach uzasadnionych dopuszcza si¢ stosowanie innych szerokosci wykopow od podanych w tabeli.
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Przy uktadaniu rurociagdw z rur preizolowanych wymiary dna wykopu nie umocnionego o $cianach pionowych nalezy przyjmowac
zgodnie z tablicg nr 3 w pkt. 5.3. niniejszej specyfikacji.

Objetos¢ ziemi do zasypania oblicza si¢ jako rdéznice objetosci wykopu i sumy objetosci ulozonej rury, objetosci podioza i
przysypania do wysokosci 0,5 m ponad wierzch rury.

WARIANT I

Roboty ziemne dla wykopow liniowych nalezy obmiarowa¢ w m dlugosci uktadanych przewodow tacznie z wykonaniem umocnienia
$cian wykopow, wykonaniem podtoza pod rurociagi oraz ewentualnym obnizeniem poziomu wody gruntowe;.

Obmiar robét ziemnych liniowych bgdzie prowadzony zgodnie z Wariantem 11

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1.0g6lne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8
8.2.Kontrola i odbiér robot wykopowych

Przed przystapieniem do robdt montazowych sieci sanitarnych nalezy dokona¢ kontroli i odbioru robot ziemnych, (zasadniczych i
towarzyszacych). Kontrola ta powinna dotyczy¢:

— zabezpieczenia terenu wokot wykopow z wolnym pasem wzdtuz wykopu,

— obudowy wykopu,

— kata nachylenia skarp,

— zabezpieczenia krzyzujacych si¢ z wykopem urzadzen podziemnych,

— zej$cia do wykopow,

— podloza,

— drenazu,

— $cianki szczelnej,

— iglofiltrow.

Odbioru robot wykopowych nalezy dokona¢ zgodnie z PN-B-10725:1997 i PN-EN 1610:2015.
8.3.0dbior techniczny czesciowy

8.3.1. Przy odbiorze cz¢sciowym powinny by¢ przedstawione nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na budowe wydane przez wlasciwy terenowy organ administracji panstwowej,

b) projekt techniczny przewodu,

¢) dane geotechniczne zawierajace informacje dotyczace:

— zakwalifikowania gruntéw do odpowiedniej kategorii,

— wynikow badan gruntéw, ich wlasciwosci, glebokos$ci przemarzania, warunkow posadowienia i ochrony podtoza gruntowego,
uziarnienia warstwy wodonosne;j,

— poziomu wod gruntowych i powierzchniowych oraz okresowych wahan tych poziomow,

— stopnia agresywnosci $rodowiska gruntowo-wodnego,

— stanu terenu okreslonego przez przystapieniem do robot,

d) dziennik budowy,

e) dowody uzasadniajace zmiany i uzupetnienia wprowadzone w trakcie budowy,

f) dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatow,

g) protokoty poprzednich odbiorow czgsciowych,

h) specjalne ustalenia uzytkownika (zleceniodawcy) z wykonawcg robét, dotyczace jako$ci prac.

8.3.2. Badania przy odbiorze technicznym czeSciowym

Przy odbiorze technicznym cze$ciowym nalezy wykona¢ nastgpujace badania:

a) bezpiecznej odleglosci przewodu od budowli sgsiadujacej — odlegtos¢ krawedzi dna wykopu od §ciany fundamentu

budowli sasiadujacej z wykopem mierzy si¢ z doktadnoscia do 0,1 m i pordwnuje z odlegloscig w dokumentacji projektowej,

W podtoza naturalnego — bada si¢ przez ogledziny zewngtrzne, ktore polegaja na stwierdzeniu, czy grunt podtoza jest sypki i
naturalnej wilgotnosci,

W podloza wzmocnionego — sprawdza si¢ przez ogledziny zewngtrzne i pomiar warstwy z doktadno$cia do 0,01 m. Pomiaru
dokonuje si¢ w trzech dowolnie wybranych miejscach odbieranego odcinka, oddalonych od siebie co najmniej o 30 m,

W dopuszczalnego odchylenia w planie. Pomiaru dokonuje si¢ z doktadnoscia do 0,01 m w trzech dowolnie wybranych miejscach
odlegtych od siebie co najmniej o 30 m,

W dopuszczalnych odchylen spadku (réznice rzednych podtoza). Pomiaru nalezy dokona¢ z doktadnoscia do 0,01 m w trzech
dowolnie wybranych miejscach odlegtych od siebie co najmniej o 30 m,

W stanu deskowan wykopow pod wzgledem bezpieczenstwa pracy robotnikow,

W nachylenia skarp w wykopach,

W wykonania niezb¢dnych zej$¢ do wykopow w postaci drabin (nie rzadziej niz co 20 m). Wyniki badan powinny by¢ wpisane do
dziennika budowy i w protokole odbioru czg$ciowego.

8.4.0dbior techniczny koncowy

8.4.1. Przy odbiorze koncowym powinny by¢ przedlozone nastepujace dokumenty:

) protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

d) protokoét przeprowadzonego badania stopnia zageszczenia grunty po zasypaniu przewodu.

8.4.2. Badania przy odbiorze technicznym koncowym
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Zasypka wykopu wraz z przygotowaniem strefy utozenia przewodu, zasypka glowna, usunigcie szalowania i zageszczenie powinny
by¢ zgodne z wymaganiami projektowymi. W przypadku nieokreslenia wskaznika zageszczenia powinien on wynosi¢ ci najmniej 1.
Stopien zageszczenia zasypki powinien by¢ ustalony i sprawdzony metoda podana w dokumentacji projektowej. Wyniki badan
powinny by¢ wpisane do dziennika budowy.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1.0g6lIne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podane w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9
9.2.Zasady rozliczenia i platnosci

Rozliczenie robot ziemnych i towarzyszacych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu pelnego zakresu robot i ich
koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbiorow czg§ciowych.

Jezeli w trakcie wykonywania robot ziemnych liniowych wystapi konieczno$¢ zabezpieczenia ruchu kotowego i (lub)

pieszego oraz wykonania robdt przygotowawczych i innych z nimi zwigzanych to koszty tych robot obejmuja:

W opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami, projektu organizacji ruchu na czas trwania
budowy,

w wytyczenie osi wykopu (przewodu) oraz ustalenie reperow,

ustawienie tymczasowego oznakowania i o§wietlenia, zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

optaty/dzierzawy terenu,

przygotowanie terenu,

konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow, barier, oznakowan i drenazu,

tymczasowg przebudowe urzadzen obcych,

oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuni¢cie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i $wiatet,

W usuni¢cie wbudowanych materialow i oznakowania,

w doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Ostateczne rozliczenie pomiedzy zamawiajacym a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru konicowego.

Podstawg rozliczenia oraz platnosci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi wartos$¢ tych robot obliczona na podstawie:
— okreSlonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci wykonanych robdt potwierdzonych przez
zamawiajacego lub

— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania roboét lub kwoty ryczattowe obejmuja:

przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie materialow, narzedzi i sprzetu,

— obshluge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

— wykonanie wykopow,

— oszalowanie $cian wykopow,

— wykonanie podtoza pod rurociagi,

— odwodnienie,

— zasypanie wykopow wraz z zaggszczeniem.

Ceny te obejmuja:

* robocizng bezposrednia,

18.wartos$¢ zuzytych materialdéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i transportu na teren budowy,
19.warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

20.koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Ceny jednostkowe, bedace podstawa ptatnosci, mogg by¢ obliczane jako: Ceny robot, w ktorych uwzgledniono koszty wszystkich
robot tj. robot podstawowych, robot towarzyszacych i robot tymezasowych.

Ceny jednostkowe moga by¢ waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi.

Ceny jednostkowe robdt nie zawierajg podatku VAT.

w
w
w
w
w
w

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy
1. PN-B-02481:1998 Geotechnika — Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar.
2. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu.
3. PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne (norma wycofana).
PN-B-06050:1999/Ap1:2012
4. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania.
5. PN-B-10725:1997 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania
(norma wycofana).
6. PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Czg$¢ 1: Zasady
1. PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych (wersja angielska).
2. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
9. PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar.
10.PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Czgée 2
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PN-EN 1997-2:2009/Ap1:2010 Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego.
11. PN-B-04481:1998 Grunty budowlane.  Badania probek gruntu (norma
wycofana).
10.2. Ustawy
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z pézn. zm.),
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213),
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z pdzn. zm.),
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 z pézn. zm.).
10.3. Rozporzadzenia
- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu
opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynno$ci geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie (Dz. U. z 1995 Nr 25, poz.
133).
- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa
i higieny pracy (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z p6zn. zm.),
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrzes$nia 2021 r. w sprawie sposobu prowadzenia dziennikow
budowy, montazu i rozbiérki (Dz. U. poz. 1686),
- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. poz. 2454).
10.4. Inne dokumenty
- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych. Wymagania ogdlne Kod CPV 45000000-7. Wydanie 3,
OWEOB Promocja — 2017 r.,
—  Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych — zeszyt 9 — COBRTI INSTAL,
- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci cieplowniczych z rur i elementéw preizolowanych — zeszyt 4 —

COBRTI INSTAL,
- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociagowych — zeszyt 3 — COBRTI INSTAL,
- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II. Instalacje sanitarne i przemystowe
wydawnictwa Arkady,
- Opracowanie pt. ,,Sieci gazowe polietylenowe. Projektowanie, budowa, uzytkowanie”.

Sporzadzit:
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Zatgcznik 1
Tablica 1. Podzial gruntéw na kategorie

Gentose Przecigtne
. . bjetosci spulchnienie po
Kategori Rodzaj i charakterystyka I ;Zcr:;)ewaw ods%ojeniu :
a  [eruntu lub materiatu naturalnym w % od
KN /my pierwotnej
’ objetosciy
1 Piasek suchy bez spoiwa 15,7 od 5 do 15
Gleba uprawna zaorana lub ogrodowa 11,8 od 5 do 15
Torf bez korzeni 98 od 20 do 30
Popioty lotne niezlezate 11,8 od 5do 15
2 Piasek wilgotny 16,7 od 15 do 25
Piasek gliniasty, p_yi i lessy wilgotne, 177 od 15 do 25
twardoplastyczne i plastyczne
Gleba uprawna z darning lub korzeniami grubosci 127 od 15 do 25
o 30 mm
Torf z korzeniami grubos$ci do 30 mm 10,8 od 20 do 30
Nasyp z piasku oraz piasku gliniastego z gruzem,
ttuczniem lub odpadkami drewna 16,7 od 15 do 25
/wir bez spoiwa lub matospoisty 16,7 od 15 do 25
3 Piasek gliniasty, pyt i lessy matowilgotne, potzwarte 18,6 od 20 do 30
ﬁlriba uprawna z korzeniami grubosci ponad 30 137 od 20 do 30
Torf z korzeniami grubos$ci ponad 30 mm 13,7 od 20 do 30
Nasyp zlezaly z piasku ghmastegg, pytuilessuz 186 od 20 do 30
oruzem, thuczniem lub odpadkami drewna
Rumosz skalny zwietrzelinowy z otoczakami o
\Wwymiarach do 40 mm 1r7 od 20 do 30
Glina, glina ci¢zka 1'11y wilgotne, twardoplastyczne 1 196 od 20 do 30
plastyczne, bez glazow
Mady i namuty gliniaste rzeczne 17,7 od 20 do 30
19,6
Popioty lotne zlezate 17,7 od 20 do 30
19,6
4 |Less suchy zwarty 18,6 od 25 do 35
Nasyp zlezaly z gliny lub itu z gruzem, thuczniem i
pbdpadkami drewna lub gtazami o masie do 25 kg, 19,6 od 25 do 35
stanowigcymi do 10% objetosci gruntu
Glina, glina ci¢zka i ity malowilgotne, potzwarte i
L warte 20,6 od 25do 35
Gl})na zwaiqwa z gtazami do 50 kg stanowigcymi do 20,6 od 25 do 35
10% objetosci gruntu
5G(;ukzgceglany i rumowisko budowlane z blokami do 167 od 25 do 35
[totupek migkki 19,6 od 25 do 35
Grube otocza}kl lub rumosz o wymiarach do 90 mm 196 od 25 do 35
lub z gtazami o masie do 10 kg
5 7uzel hutniczy niezwietrzaty 14,7 od 30 do 45
19,6
Glina zwatowa z glazami do 50 kg stanowigcymi
10+30% objetosci gruntu 206 od 30 do 45
ggr:](;?z skalny zwietrzelinowy o wymiarach ponad 177 od 30 do 45
Gruz ceglany i rumowisko budowlane silnie
scementowane lub w blokach ponad 50 kg 177 od 30 do 45
Margle miekkie lub sredniotwarde stabo spgkane 16,7 od 30 do 45
22,6
Wegiel kamienny i brunatny 41,8 od 30 do 45
[ty przewarstwione tupkiem 14,7 od 30 do 45
19,6
[totupek twardy, lecz rozsypliwy 19,6 od 30 do 45
/lepience stabo scementowane 20,6 od 30 do 45
Gips 21,6 od 30 do 45
Tuf wulkaniczny, cze$ciowo sypki 15,7 od 30 do 45
6 [tolupek twardy 26,5 od 30 do 45
It upek mikowy i piaszczysty niespekany 22,6 od 45 do 50
Margiel twardy 235 od 30 do 45
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| Wapien marglisty | 22,6 | od45do50 |

Tl Przecigtne
Kategori Rodzaj i charakterystyka Obwtosm-owaw Dds;%gjlgmleme i
a  [eruntu lub materiatu AL w % od
naturalnym . .
uim, | Plewotne
objetosciy
Piaskowiec o spoiwie ilastym 21,6 od 30 do 50
/lepience otoczakow gtownie skat osadowych 21,6 od 30 do 45
Anhydryt 24,5 od 45 do 50
Tuf wulkaniczny zbity 18,6 od 45 do 50
7 F upek piaszczysto-wapnisty 23,5 od 45 do 50
Piaskowiec ilasto-wapnisty twardy 235 od 45 do 50
Zle]_ale_nce z otc_)czakow glownie skat osadowych o 235 od 45 do 50
Spoiwie krzemionkowym
Wapieh niezwietrzaty 235 od 45 do 50
Magnezyt 28,4 od 45 do 50
Granit i gnejs silnie zwietrzate 23,5 od 45 do 50
8 I upek plastyczny twardy niespekany 245 od 45 do 50
Piaskowiec twardy o spoiwie wapiennym 24,5 od 45 do 50
Wapien twardy niezwietrzaly 245 od 45 do 50
Marmur i wapieh krystaliczny 255 od 45 do 50
Dolomit niezbyt twardy 24,5 od 45 do 50
9  Piaskowiec kwarcytowy lub o spoiwie
Iasto-krzemionkoztvy\r;vy P 255 od 45 do 50
Zlepienice z otoczakow skat glownie krystalicznych
0 sgoiwie wapiennym lub krgemionkov?//ym g 255 od 45 do 50
Dolomit bardzo twardy 25,5 od 45 do 50
Granit gruboziarnisty niezwietrzaty 255 od 45 do 50
Sjenit gruboziarnisty 255 od 45 do 50
Serpentyn 245 od 45 do 50
Wapien bardzo twardy 245 od 45 do 50
Gnejs 25,5 od 45 do 50
10  |Granit $rednio- i drobnoziarnisty 25,5 od 45 do 50
26,5
Sjenit srednioziarnisty 255 od 45 do 50
Gnejs twardy 26,5 od 45 do 50
Porfir 24,5 od 45 do 50
Trachit, liparyt i skaty pokruszone 26,5 od 45 do 50
Granitognejs 255 od 45 do 50
Wapien krzemienisty i rogowy bardzo twardy 274 od 45 do 50
[Andezyt, bazalt, rogowiec w fawicach 26,5 od 45 do 50
Gabro 26,5 od 45 do 50
Gabrodiabaz i kwarcyt 27,4 od 45 do 50
Bazalt 25,5 od 45 do 50
27,4

u. Mniejsze warto$ci stosowaé przy obliczaniu ilo$ci materialow na warstwy nasypow przed ich zageszczeniem, wigksze wartosci przy obliczaniu
objetoscei i ilosci $srodkow przewozowych.



Zatgcznik 2
Tablica 2. Podzial gruntéw pod wzgledem wysadzinowos$ci wg PN-S-02205

Lp. Wyszczegolnienie | Jedn Grupy gruntow
wiasciwosci ostki jniewysadzinowe watpliwe Wysadzinowe
1. [Rodzaj gruntu - rumosz niegliniasty - piasek pylasty mato
- Zwir - zwietrzelina ysadzinowe
- pospotka gliniasta - glina piaszczysta,
- piasek gruby - zwir gliniasty wiezla, glina
- piasek $redni - pospotka gliniasta zwigzta, glina
- piasek drobny pylasta zwigzta
- zuzel nierozpadowy - it, it piaszczysty, it
pylasty
bardzo
Wysadzinowe
- piasek gliniasty
- pyl, pyl piaszczysty
- glina piaszczysta,
glina pylasta
- it warstwowy
2. Kawarto$¢ czastek
< 0,075 mm < 15 od 15 do 30 > 30
< 0,02 mm % K3 od 3 do 10 > 10
3.Kapilarnos¢ bierna
H. m k1,0 > 1,0 > 1,0
4 |[Wskaznik
iaskowy WP > 35 od 25 do 35 < 25
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I1l. ROBOTY MONTAZOWE INST. KANALIZACYJNYCH Z
TWORZYW SZTUCZNYCH W SYSTEMIE KANALIZACJI

DESZCZOWEJ
(Kod CPV 45232130-2)

1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego

Budowa instalacji kanalizacji deszczowej i zbiornika na wody opadowe pochodzace z dachu budynku garazowego OSP Kajanka
przeznaczonego pod rozbudowe, przebudowe i nadbudowe zgodnie z odrgbnym opracowaniem na terenie nieruchomosci potozone;j
we wsi Kajanka, dz. nr geod. 397, gmina Siemiatycze

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych przeznaczonych do odprowadzania wod opadowych.

Postanowien zawartych w niniejszej specyfikacji nie stosuje si¢ do budowy sieci kanalizacyjnych na terenach gorniczych, objetych
odrebnymi przepisami.

1.3. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych
w pkt. 1.2., a objetych zamowieniem okreslonym w pkt. 1.8.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych, prostych i
drugorzednych robdt o niewielkim znaczeniu, dla ktoérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spelnione przy
zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.4. Przedmiot i zakres robot objetych ST

Roboty podstawowe, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuja: Budowa instalacji kanalizacji deszczowej i zbiornika na wody
opadowe pochodzace z dachu budynku garazowego OSP Kajanka przeznaczonego pod rozbudowe, przebudowe i nadbudowe
zgodnie z odrgbnym opracowaniem na terenie nieruchomos$ci potozonej we wsi Kajanka, dz. nr geod. 397, gmina Siemiatycze
Parametry projektowanych urzadzen:

- doziemna instalacja kanalizacji deszczowej z rur PVC-U 9200, kl. S o dtugosci 24,60 m,

- doziemna instalacja kanalizacji deszczowej z rur PVC-U @160, kl. S o dtugosci 50,40 m,

- doziemna instalacja kanalizacji deszczowej z rur PVC-U @110, k1. S o dtugosci 11,00 m,

- studnie rewizyjno przytaczeniowe PP @315 —szt. 3

- zbiornik wod opadowych z kregéw betonowych @2000 o pojemnosci czynnej Vez=8,8 m® (h=2,8 m) i pojemnosci catkowitej
V¢=11,3 m®(h=3,8 m) wyposazony w instalacje pompowa z pompg o wydajnosci Q=1,5 1/s i H=40 m.

- wpusty podrynnowe z odptywem @110 z osadnikiem i czyszczakiem — 4 szt.

Robotami tymczasowymi przy budowie instalacji kanalizacyjnych wymienionych wyzej sa: wykopy, umocnienia $cian wykopow,
odwodnienie wykopow na czas montazu rurociaggdw w przypadku wystapienia wysokiego poziomu wod gruntowych (wzglednie
opadowych), wykonanie podioza, zasypanie wykopow wraz z zaggszczeniem obsypki i zasypki.

Do prac towarzyszacych nalezy zaliczy¢ miedzy innymi geodezyjne wytyczenie tras kanalizacyjnych oraz ich inwentaryzacje
powykonawczg.

1.5. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej sa zgodne z okre§leniami przyjetymi w zeszycie nr 9
»Warunkow Technicznych Wykonania i Odbioru (WTWiO) Sieci Kanalizacyjnych” wydanych przez Centralny O $rodek
Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST ,,Wymagania
Ogo6lne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.7., a takze podanymi ponizej:

System kanalizacyjny — sie¢ rurociagdéw i urzadzen lub obiektéw pomocniczych, ktore stuza do odprowadzania sciekow i/lub wod
opadowych od przykanalikow do oczyszczalni lub innego miejsca utylizacji.

System grawitacyjny — system kanalizacyjny, w ktorym przeptyw odbywa si¢ dzigki sile cigzko$ci, a przewody sg projektowane
do pracy w normalnych warunkach w przypadku cze$ciowego napetnienia.

Sie¢ kanalizacyjna ogoélnosplawna — sie¢ przeznaczona do odprowadzania $ciekow bytowo-gospodarczych, przemystowych i
opadowych.

Sie¢ kanalizacyjna Sciekowa — sie¢ przeznaczona do odprowadzania $ciekow bytowo-gospodarczych i przemystowych.

Sie¢ deszczowa — sie¢ przeznaczona do odprowadzania $ciekow opadowych.

Studzienka monolityczna — studzienka, ktérej co najmniej komora robocza jest wykonana w konstrukcji monolityczne;j.
Studzienka prefabrykowana — studzienka, ktorej co najmniej zasadnicza czg§é komory roboczej i komin wlazowy sa wykonane
z prefabrykatow.

Studzienka murowana — studzienka, ktorej co najmniej zasadnicza czg¢§¢ komory roboczej wykonana jest z cegly.

Studzienka wlazowa — studzienka przystosowana do wchodzenia i wychodzenia dla wykonywania czynnosci eksploatacyjnych w
kanale.

Studzienka inspekcyjna (przegladowa) — studzienka niewtazowa przystosowana do wykonywania czynnosci eksploatacyjnych i
kontrolnych z powierzchni terenu za pomoca urzadzen hydraulicznych (czyszczenie kanatéw) oraz techniki video do przegladéw
kanatow.

Komora robocza — cze$¢ studzienki przeznaczona do wykonywania czynnos$ci eksploatacyjnych.

Komin wlazowy — szyb taczacy komore robocza z powierzchnig terenu, przeznaczony do wchodzenia i wychodzenia obstugi.
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Kineta — wyprofilowane koryto w dnie studzienki, przeznaczone do przeptywu $ciekow.

Wopust uliczny - studzienka wykonana z rur betonowych d500 i zwieficzona rusztem zeliwnym przeznaczona do odprowadzania
wod opadowych z terenu ulicy, placu.

Przykanalik - odcinek przewodu kanalizacyjnego taczacy wpust uliczny z siecia kanalizacji deszczowej.

1.6. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, postanowieniami
zawartymi w zeszycie nr 9 WTWiO dla sieci kanalizacyjnych, ST i poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztuka budowlana.
Ogolne wymagania dotyczace robdt wykonywanych na tej budowie podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt
15.

1.7. Dokumentacja robét montazowych sieci kanalizacyjnych

Roboty budowy sieci kanalizacyjnych nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji, ktorej wykaz oraz podstawy prawne ich
sporzadzenia podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.6. Przy wykonywaniu tych roboét nalezy wykorzystaé
takze:

— projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. ,,w sprawie
szczegodtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 r., poz. 1609 z p6zn. zmianami), dla przedmiotu zamdwienia
dla ktérego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowe,

— projekt techniczny w zakresie wynikajgcym z Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. poz. 2454),

— specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt (obligatoryjna w przypadku zamdéwien publicznych), sporzadzona zgodnie
Z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegbtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. poz. 2454),

— dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrze$nia 2021 r. w
sprawie sposobu prowadzenia dziennikow budowy, montazu i rozbiodrki (Dz. U. poz. 1686),— dokumenty $wiadczace o
dopuszczeniu do obrotu lub udostgpnieniu na rynku krajowym badz do jednostkowego zastosowania uzytych wyrobow
budowlanych, zgodnie z ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 2150,

— protokoty odbioréw czgsciowych, koncowych i robdt zanikajacych, z zataczonymi protokotami z badan kontrolnych,

— dokumentacja powykonawcza, czyli weze$niej wymienione czesci sktadowe dokumentacji robot z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robot (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023
r. poz. 682 z pézn. zm.).Roboty nalezy wykonywac na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robot budowlanych opracowanych dla realizacji konkretnego zadania.

1.8. Nazwy i kody:

Grupy robét, klasy robét lub kategorie robot

CPV 45232130-2 Roboty budowlane w zakresie rurociaggdw do odprowadzania wody burzowej

CPV 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektow budowlanych; roboty ziemne

CPV 45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu

CPV 45111230-9 Roboty w zakresie stabilizacji gruntu

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST ,,Wymagania ogo6lne” Kod
CPV 45000000-7, pkt 2

Materiaty stosowane do budowy sieci kanalizacyjnych powinny mie¢:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong
do zbioru Polskich Norm lub z europejska ocena techniczna, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sa to wyroby nieobj¢te norma zharmonizowana — dla ktorej zakonczyt sie
okres koegzystencji — i dla ktorych nie zostala wydana europejska ocena techniczna, a dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma
lub aprobatg techniczng (do konica okresu waznosci tej aprobaty wydanej do 31 grudnia 2016 r., a pdzniej krajowa ocena techniczng),
badz uznano za ,,regionalny wyrdb budowlany”, albo

— legalne wprowadzenie do obrotu w innym panstwie czlonkowskim Unii Europejskiej lub w panstwie cztonkowskim
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz w Turcji,
o ile wyroby budowlane udostgpniane na rynku krajowym sg nieobjete zakresem przedmiotowym zharmonizowanych specyfikacji
technicznych, o ktérych mowa w art. 2 pkt 10 rozporzadzenia Nr 305/2011, a ich wlasciwosci uzytkowe umozliwiajg spetnienie
podstawowych wymagan przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane w sposéb okreslony w przepisach techniczno-
budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej (wraz z wyrobem budowlanym udostepnianym na rynku krajowym
dostarcza si¢ informacje o jego wihasciwosciach uzytkowych oznaczonych zgodnie z przepisami panstwa, w ktorym wyrdb
budowlany zostat wprowadzony do obrotu, instrukcje stosowania, instrukcje obstugi oraz informacje dotyczace zagrozenia dla
zdrowia i bezpieczenstwa, jakie ten wyrob stwarza podczas stosowania i uzytkowania), albo

— dopuszczenie do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym.

2.2. Rodzaje materialow

2.2.1.Rury i ksztaltki z niezmi¢kczonego polichlorku winylu (PVC-U)

Rury i ksztaltki z niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji musza spetnia¢ warunki okreslone w
PN-EN 1401-1:2009.

Wymiary DN/OD rur i ksztaltek sa nastgpujace: 110, 125, 160, 200, 250, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800, 900, 1000
mm.

2.2.2.

2.2.3.Studzienki kanalizacyjne
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Studzienki kanalizacyjne powinny spelnia¢ wymagania zawarte w dokumentach odniesienia (normach, europejskich ocenach
technicznych, aprobatach technicznych — wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po zakoficzeniu okresu ich wazno$ci w krajowych
ocenach technicznych — kartach technicznych itd.). Studzienki kanalizacyjne powinny by¢ wykonane z materiatlow trwatych. Zaleca
sie:

beton hydrotechniczny z domieszkami uszczelniajacymi,

kregi betonowe 1 zelbetowe taczone na zaprawe cementowa lub na uszczelki,

— cegle kanalizacyjna,

tworzywa sztuczne, takie jak PVC-U, PP, PE i inne.

Parametry studni kanalizacji deszczowej muszg by¢ zgodne z dokumentacjg projektows (projekt budowlany i projekt techniczny)

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podane zostaly w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3

Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typow i iloSci
wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inwestora. W przypadku braku ustalen
w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora.

Sprzet stosowany do wykonania rob6t musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy, oraz spelnia¢ normy ochrony
srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszezenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢é wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacji nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu podane zostaly w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt
4

4.2. Wymagania dotyczace przewozu rur z tworzyw sztucznych

Ze wzgledu na specyficzne cechy rur z tworzyw sztucznych nalezy spetnié nastgpujace dodatkowe wymagania:

— rury nalezy przewozi¢ wyltacznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajacymi boczne wsporniki o maksymalnym
rozstawie 2 m; a wystajace poza pojazd konce rur nie moga by¢ dtuzsze niz 1 m,

— jezeli przewozone sg luzne rury, to przy ich uktadaniu w stosy na samochodzie wysoko$¢ fadunku nie powinna przekracza¢ 1
m,

— podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe czesci srodkow transportu jak Sruby,
tancuchy, itp. Luzno uktadane rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podtozenie tektury falistej i desek pod
fancuch spinajacy boczne §ciany skrzyni samochodu,

— podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang potozenia. Platforma samochodu powinna by¢ ustawiona w
poziomie,

— transport rur nalezy realizowac zgodnie z instrukcjami ich producenta.

Wedhug istniejacych zalecen przewodz powinien odbywaé si¢ przy temperaturze otoczenia —5°C do +30°C.

4.3. Wymagania dotyczace przewozu studzienek kanalizacyjnych z tworzyw sztuczny, prefabrykowanych oraz wpustéw
ulicznych

4.3.1. Wymagania dotyczace przewozu studzienek kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych

Studzienki podczas transportu musza by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem. Powinny by¢ ulozone $cisle obok siebie i
zabezpieczone przed przesuwaniem si¢ (wylacznie materiatami niemetalowymi — najlepiej tasmami parcianymi).

Powierzchnie pojazdéw przewozacych studzienki muszg by¢ réwne i pozbawione ostrych lub wystajacych krawedzi.

4.3.2. Wymagania dotyczace przewozu studni kanalizacyjnych prefabrykowanych

Studzienki kanalizacyjne prefabrykowane betonowe lub Zelbetowe nalezy przewozi¢ w pozycji ich wbudowania. Podczas
transportu musza by¢ zabezpieczone przed mozliwoscia przesunigcia si¢. Przy transporcie prefabrykatow w pozycji pionowej na
kotowych $rodkach transportu powinny by¢ one uktadane na elastycznych podktadach.

4.3.3. Wymagania dotyczace przewozu elementow prefabrykowanych wpustéw ulicznych

Wymagania takie same jak dla studni kanalizacyjnych prefabrykowanych pkt. 4.3.2.

4.4. Skladowanie materialow

44.1. Skladowanie rur i ksztaltek w wiazkach lub luzem

Rury i ksztaltki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim dziataniem promieniowania stonecznego i
temperaturg przekraczajaca +40°C.

Przy dlugotrwatym sktadowaniu (kilka miesigcy lub dhuzej) rury powinny by¢ chronione przed dziataniem $wiatta stonecznego
przez przykrycie skladu plandekami brezentowymi lub innym materialem (np. folig nieprzezroczysta 3 z PVC lub PE) lub
wykonanie zadaszenia. Nalezy zapewni¢ cyrkulacj¢ powietrza pod powloka ochronng aby rury nie nagrzewaly si¢ i nie ulegaly
deformacji.

Oryginalnie zapakowane wiazki rur mozna sktadowac¢ po trzy, jedna na drugiej do wysokosci maksymalnej 3 m, przy czym ramki
wigzek winny spoczywac na sobie, luzne rury lub niepelne wigzki mozna sktadowaé w stosach na rownym podtozu, na podktadkach
drewnianych o szerokosci min. 10 cm, grubo$ci min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy powinny by¢ z boku zabezpieczone przez
drewniane wsporniki, zamocowane w odstgpach co 1-2 m. Wysoko$¢ uktadania rur w stosy nie powinna przekraczaé 7 warstw rur
i 1,5 m wysokosci. Rury o réznych $rednicach winny by¢ sktadowane odrgbnie.

Rury kielichowe uktada¢ kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddziela¢ przektadkami drewnianymi.

Stos nalezy zabezpieczy¢ przed przypadkowym zeslizgnieciem si¢ rury poprzez ograniczenie jego szerokosci przy pomocy
pionowych wspornikéw drewnianych zamocowanych w odstgpach 1+2 m.
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4.4.2. Skladowanie studzienek z tworzyw sztucznych

Studzienki z tworzyw sztucznych nalezy sktadowaé w takich miejscach, aby zaden z ich elementéw nie byt narazony na
uszkodzenie. Moga one by ¢ przechowywane na wolnym powietrzu, ale tylko wtedy, gdy temperatura otoczenia nie przekracza
+40°C. Studzienki nalezy chroni¢ przed kontaktem z materialami ropopochodnymi.

4.43. Skladowanie studni i wpustow ulicznych prefabrykowanych

Elementy prefabrykowane nalezy sktadowa¢ na placu skladowym o wyréwnanej i odwodnionej powierzchni. Prefabrykaty
drobnowymiarowe moga by¢ uktadane w stosach o wysokosci do 1,80 m. Stosy powinny by¢ zabezpieczone przed przewrdceniem.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot podane zostaly w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5

5.2. Warunki przystapienia do robot

Przed przystapieniem do montazu sieci kanalizacyjnej nalezy:

— dokona¢ geodezyjnego wytyczenia trasy rurociagu,

— wykona¢ wykopy z ewentualnym umocnieniem ich $cian zgodnie z PN-B-10736

— obnizy¢ poziom wody gruntowej na czas wykonywania robot podstawowych (w przypadku wystapienia wysokiego poziomu
wod gruntowych lub opadowych),

— przygotowac podtoze pod rurociag zgodnie z dokumentacja.

5.3. Montaz rurociagow

Montaz rurociggdw moze odbywac si¢ dwoma metodami:

— montaz odcinkdéw rurociggéw na powierzchni terenu i opuszcezenie ich do wykopu,

— montaz odcinkéw rurociggu w wykopie.

Rury w wykopie powinny by¢ ulozone w osi montowanego przewodu z zachowaniem spadkéw. Na catej dlugosci powinny
przylega¢ do podloza na co najmniej 4 obwodu.

5.4. Polaczenia rur i ksztaltek z PVC-U

Przed montazem rur i ksztaltek z PVC-U nalezy dokona¢ ich ogledzin. Powierzchnie wewngtrzne i zewnetrzne rur oraz ksztattek
powinny by¢ gtadkie, czyste, pozbawione nieréwnosci, porow i jakichkolwiek innych uszkodzen w

stopniu uniemozliwiajacym spetnienie wymagan okreslonych w normach PN-EN 1401 oraz PN-EN 1852,

5.4.1. Polaczenia kielichowe na wcisk

Montaz potaczen kielichowych polega na wsunigciu (wcisnigciu) konca rury w kielich, z osadzong uszczelka (pier§cieniem
elastomerowym), do okreslonej glebokosci. Dopuszczalne jest stosowanie srodka smarujacego utatwiajgcego wsuwanie. Nalezy
zwrocié szczegodlng uwage na osiowe wprowadzenie konca rury w kielich.

5.5. Polaczenia rur i ksztaltek z PP

Prace montazowe rur strukturalnych z polipropylenu okreslonych w pkt. 2.2.2 specytfikacji nalezy wykonywa¢ jako kielichowe
zgodnie z wytycznymi norm PN-EN 1610 i PN-EN1046.

5.6. Studzienki kanalizacyjne i wpusty uliczne

Studzienki kanalizacyjne powinny by¢ szczelne i powinny spelnia¢ wymagania zawarte w dokumentach odniesienia (normach,
europejskich ocenach technicznych, aprobatach technicznych — wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po zakoficzeniu okresu ich
waznosci w krajowych ocenach technicznych — kartach technicznych itd.).

Elementy studzienek, powinny by¢ montowane zgodnie z instrukcjami producentow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot podane zostaly w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6

6.2. Kontrole wykonania sieci kanalizacyjnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami okreslonymi w zeszycie nr 9
»Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych” pkt 7 ,,Kontrola i badania przy odbiorze”.
Szczelnos¢ przewodoéw wraz z podiagczeniami i studzienkami nalezy zbadaé zgodnie z zasadami okreslonymi w PN-EN 1610:2015.
Badanie to powinno by¢ przeprowadzone z uzyciem powietrza (metoda L) lub wody (metoda W).

Metoda badan powinna by ¢ wskazana w dokumentacji projektowej lub szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST). Przewod
kanalizacyjny spelnia wymagania okre§lone w normie (podczas badania szczelnosci przy uzyciu powietrza), gdy spadek cisnienia
zmierzony po uptywie czasu badan jest mniejszy niz okreslony w PN-EN 1610:2015.

Jezeli w czasie wykonywania proby szczelnosci z uzyciem powietrza wystepuja uszkodzenia, nalezy przeprowadzi¢ badanie woda
i wyniki te powinny by¢ decydujace.

Wymagania dotyczace badania szczelno$ci przy pomocy wody, sg spetnione, jezeli ilo§¢ wody dodanej (podczas wykonywania
badan) nie przekracza:

— 0,15 I/m2 w czasie 30 min. dla przewodow,

0,20 /m2 w czasie 30 min. dla przewodoéw wraz ze studzienkami wlazowymi,

— 0,40 I/m2 w czasie 30 min. dla studzienek kanalizacyjnych,

— m2 — odnosi si¢ do wewnetrznej powierzchni zwilzonej rur i studzienek.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot podane zostaly w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7

7.2. Jednostki i zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robét, zgodnie z dokumentacja projektowa i SST, w jednostkach
ustalonych w kosztorysie.

Wariant |

7.2.1. Jednostki i zasady obmiaru roboét tymczasowych
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Robotami tymczasowymi przy montazu sieci wodociggowych sa roboty ziemne (wykopy), umocnienia ich pionowych S$cian,
wykonanie podtoza pod rurociagi oraz zasypanie z zageszczeniem gruntu. Zasady obmiaru tych robot nalezy przyjac takie same jak
dla robot ziemnych okre$lone w odpowiednich katalogach. Jednostkami obmiaru sa:

— wykopy i zasypka — m3,

— umocnienie $cian wykopoéw — m2,

— wykonanie podtoza — m3 (lub m2 wraz z podaniem grubosci warstwy w m).

7.2.2. Jednostki i zasady obmiaru robét podstawowych

Obmiaru robodt podstawowych sieci i przytaczy kanalizacyjnych (w przypadku wyceny robot w oparciu o KNR 2-18 lub KNNR 4)
dokonuje si¢ z uwzglednieniem podziatu na:

— rodzaj rur i ich $rednice,

— rodzaj wykopu — o $cianach pionowych lub skarpowych,

— glebokos¢ posadowienia rurociagu liczac od powierzchni terenu,

— poziom wody gruntowej.

Dlugos¢ kanatéw obmierza si¢ w metrach wzdtuz osi. Do dtugosci kanatéw nie wlicza si¢ komor i studni rewizyjnych (liczac ich
wymiar wewngtrzny).

Zwgzki zalicza si¢ do przewodow o wigkszej Srednicy.

Podtoza pod rurociagi obmierza si¢ w metrach kwadratowych, a obetonowanie kanalow — w metrach szesciennych zuzytego betonu.
Ksztattek nie wlicza si¢ do dtugosci rurociagu, a oblicza si¢ ich liczbe w sztukach.

Studnie rewizyjne z prefabrykatow betonowych i tworzyw sztucznych oblicza si¢ w kompletach zaleznie od $rednicy, rodzaju
gruntéw (dla studni wykonywanych metoda studniarska) i glebokosci. Glgboko$¢ studni okresla si¢ jako roznice rzednych wiazu i
dna studni.

Dlugos¢ odcinkow kanatow i kolektoréw poddanych probie szczelno$ci nalezy mierzy¢ migdzy osiami studzienek rewizyjnych,
ograniczajacych odcinek poddany probie.

Wariant Il — Przy wyzszym poziomie agregacji robot

Sieci kanalizacyjne obmiaruje si¢ w metrach dlugos$ci tych sieci tacznie z ksztattkami, studzienkami i komorami.

Ten poziom agregacji obejmuje wykonanie robdt tymczasowych i towarzyszacych.

Obmiar robét bedzie prowadzony zgodnie z Wariantem 11

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8

8.2. Badanie przy odbiorze sieci kanalizacyjnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ustaleniami podanymi w pkt. 7.2.
WTWiO sieci kanalizacyjnych

8.3. Badania przy odbiorze — rodzaje badan

Badania przy odbiorze przewodow sieci kanalizacyjnej zalezne sg od rodzaju odbioru technicznego rob6t. Odbiory techniczne robot
sktadajg si¢ z odbioru technicznego czgSciowego dla robdt zanikajacych i odbioru technicznego koncowego po zakonczeniu
budowy.

Badania przy odbiorze powinny by¢ zgodne z PN-EN 1610:2015.

8.4. Odbior techniczny czesciowy

Badania przy odbiorze technicznym czg¢§ciowym polegaja na:

— zbadaniu zgodno$ci usytuowania i dlugosci przewodu z dokumentacja. Dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu od osi
wytyczonej nie powinno przekracza¢ +2 cm,

— zbadaniu podtoza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu. W przypadku naruszenia podtoza naturalnego, sposob
jego zageszczenia powinien by¢ uzgodniony z projektantem lub nadzorem,

— zbadaniu podtoza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci i rodzaju, zgodnie z dokumentacja,

— zbadaniu materiatu ziemnego uzytego do podsypki i obsypki przewodu, ktéry powinien by¢ drobny i $rednioziarnisty, bez grud
i kamieni,

— zbadaniu szczelnoéci przewodu. Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 1610:2015 dla kanalizacji
grawitacyjnej,

— zbadaniu poprawno$ci wykonania poprzez dokonanie inspekcji telewizyjnej kanatdéw kamera, zakonczonym stosownym
sprawozdaniem,

Szczelnos¢ przewodow i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowac utrzymanie przez okres 30 minut ci$nienia
probnego, wywotanego wypelnieniem badanego odcinka przewodu woda do poziomu terenu. Ci$nienie to nie moze by¢ mniejsze
niz 10 kPa i wigksze niz 50 kPa, liczac od poziomu wierzchu rury.

Dopuszcza si¢ wykonywanie proby szczelnosci za pomocg powietrza wg PN-EN 1610:2015.

Wyniki badan, powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokotem proby szczelnosci przewodu, inwentaryzacja
geodezyjng (dopuszcza si¢ inwentaryzacje¢ szkicowa) oraz dokumentami $§wiadczacymi o dopuszczeniu rur, ksztattek i studzienek
kanalizacyjnych, zgodnie z wlasciwymi przepisami, do obrotu lub udostgpnieniu na rynku krajowym badz do jednostkowego
zastosowania, jest przedtozony podczas spisywania protokotu odbioru technicznego — czeSciowego (zatacznik 1), ktory stanowi
podstawe do decyzji o0 mozliwosci zasypywania odebranego odcinka przewodu sieci kanalizacyjne;j.

Wymagane jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego czg$ciowego. Kierownik budowy
jest zobowigzany, zgodnie z art. 22 ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze technicznym — czg§ciowym przewodu kanalizacyjnego,
zglosi¢ inwestorowi do odbioru roboty ulegajace zakryciu, zapewni¢ dokonanie prob i sprawdzenie przewodu, zapewni¢ geodezyjna
inwentaryzacje przewodu, przygotowa¢ dokumentacje powykonawcza.

8.5. Odbiér techniczny koncowy

Badania przy odbiorze technicznym koncowym polegaja na:

— zbadaniu zgodnos$ci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacja geodezyjna,

— zbadaniu zgodnosci protokotu odbioru wynikow badan stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu,
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— zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych i wpustow deszczowych,

— zbadaniu protokotéw odbiordow prob szczelnosci przewodow kanalizacyjnych,

— zbadaniu poprawno$ci wykonania w zakresie spadku rur i potaczen wykonane za pomoca inspekcji telewizyjnej kanatow kamera.
Wiyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktory z:

protokotami odbioréw technicznych czg$ciowych przewodu kanalizacyjnego (zatacznik 1),

projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy,

— wynikami badan stopnia zaggszczenia gruntu zasypki wykopu,

inwentaryzacjg geodezyjna,

— protokotem szczelnosci systemu kanalizacji grawitacyjnej (zatacznik 2),

— sprawozdaniem z inspekcji TV kanatu,

nalezy przekaza¢ inwestorowi wraz z wykonanym przewodem sieci kanalizacyjnej.

Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego konicowego.

Teren po budowie przewodu kanalizacyjnego powinien by¢ doprowadzony do pierwotnego stanu.

Kierownik budowy przekazuje inwestorowi instrukcj¢ obshugi okreslonego systemu kanalizacyjnego.

Kierownik budowy jest zobowiazany, zgodnie z art. 57 ust. 1 p. 2 ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze koncowym zlozy¢
oswiadczenia:

— 0 wykonaniu przewodu kanalizacyjnego zgodnie z dokumentacjg projektowa i warunkami pozwolenia na budowe,

— o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze — w razie korzystania — ulicy i sgsiadujacej z budowa
nieruchomosci.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV

45000000-7, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i platnosci

Rozliczenie robot montazowych sieci kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu
petnego zakresu robdt i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioré6w czgsciowych robot.
Ostateczne rozliczenie umowy pomi¢dzy zamawiajagcym a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru koncowego.

Podstawe rozliczenia oraz platnosci wykonanego i odebranego zakresu robdt stanowi warto$¢ tych robot obliczona na podstawie:
— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okres$lony zakres robot.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe obejmujace wykonanie robét montazowych sieci kanalizacyjnych z tworzyw
sztucznych uwzgledniaja:

przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie materialow, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu,

— przenoszenie podrecznych urzadzen i sprzgtu w miare postgpu robot,

— wykonanie robot ziemnych,

— montaz rurociagdéw, obiektow sieciowych i urzadzen,

— wykonanie prob szczelnosci,

— usuni¢cie wad i usterek powstalych w czasie wykonywania robot,

— wykonanie badan i pomiar6w kontrolnych standardowych (np. probki betonu),

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

— doprowadzenie terenu po budowie przewodow kanalizacyjnych do stanu pierwotnego.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.3.1.Koszt wybudowania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

— opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, oraz jego
aktualizacje stosownie do postgpu robot,

— ustawienie tymczasowego oznakowania i o§wietlenia zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu i wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

— oplaty za zajecia terenu,

przygotowanie terenu,

— konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow, barier, oznakowan i drenazu,

—  tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

9.3.2.Koszt utrzymania objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

— oczyszczanie, przestawianie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i $wiatet,

— utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.3.3.Koszt likwidacji objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

— usuni¢cie wbudowanych materiatéw i oznakowan,

— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.3.4.Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, przejazdow i organizacji ruchu ponosi Zamawiajacy.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

- PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych (wersja angielska),

- PN-EN 752:2008 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne,

- PN-EN 1401-1:2009 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do bezcisnieniowego podziemnego odwadniania i
kanalizacji. Nieplastyfikowany polichlorek winylu. Cze$¢ 1 Specyfikacje rur i ksztattek systemu,

- PN-EN 588-1:2000 Rury wldékno-cementowe do kanalizacji. Rury, ztacza i ksztaltki do systeméw grawitacyjnych,
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- PN-EN 588-2:2004 Rury wtdkno-cementowe do kanalizacji. Cze$¢ 2: Studzienki wlazowe i niewlazowe,

- PN-EN 13101:2005 Stopnie studzienek wlazowych. Wymagania, znakowanie, badania i ocena zgodnosci,

- PN-EN 476:2012 Wymagania ogolne dotyczace elementow stosowanych w systemach kanalizacji deszczowej i sanitarne;j,

- PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia z elastomerow. Wymagania materialowe dotyczace uszczelek zlaczy, rur wodociaggowych i

odwadniajacych. Czgs¢1: Guma,

- PN-EN 681-2:2003 Uszczelnienia elastomerow. Wymagania materialowe dotyczace uszczelek ztaczy rur wodociaggowych i

odwadniajacych. Czgs¢ 2:Elastomery termoplastyczne,

- PN-EN 1046 Systemy przewodow z tworzyw sztucznych — Systemy poza konstrukcjami budynkéw do przesytania wody lub

sciekow - Praktyka instalowania pod ziemig i nad ziemia,

- PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne

wykonania.

10.2. Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z p6zn. zm.),

- Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (jednolity tekst Dz. U. z 2021 poz. 2233 z p6zn. zmianami),

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 1213 z p6zn zmianami),

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (tekst jednolity Dz. U. z 2021 poz. 272 z p6zn zmianami),

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 1973),

- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzeniu $ciekow (tekst jednolity Dz. U.

z 2020 poz. 2028 z p6zn zmianami).

10.3. Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1225),

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa
i higieny pracy (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z p6zn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126),

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrzes$nia 2021 r. w sprawie sposobu prowadzenia dziennikéw
budowy, montazu i rozbiérki (Dz. U. poz. 1686),

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowe;j, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. poz. 2454).

Sporzadzit:

40



V. ROBOTY W ZAKRESIE POMPOWNI
(KOD CPV 45232423-3)

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT ST
Budowa instalacji kanalizacji deszczowej i zbiornika na wody opadowe pochodzace z dachu budynku garazowego OSP Kajanka
przeznaczonego pod rozbudowe, przebudowe i nadbudowe zgodnie z odrgbnym opracowaniem na terenie nieruchomosci potozonej
we wsi Kajanka, dz. nr geod. 397, gmina Siemiatycze

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych
w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza prowadzenia prac przy realizacji zbiornika na wody opadowe z pompownia
wody opadowej w miejscowosci Kajanka gm. Siemiatycze. Zasilanie w energig¢ elektryczng z uzytkowanego budynku $wietlicy.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza prowadzenia robot w zakresie budowy zbiornika na wody opadowe z
pompownia zgodnie z Dokumentacjg Projektowg wraz z rysunkami i obejmuja:
a) prace przygotowawcze;
b) wykonanie wykopow obiektowych pod zbiornik na wody opadowe;
¢) wykonanie umocnienia wykopow obiektowych pod zbiornik na wody opadowe;
d) wykonanie podsypka piaskowo-zwirowej o gr. min. 0,20 m;
e) wykonanie ptyty fundamentowej z bet. min. B15 ogr. min. 0,15 m pod zbiornik
f) ustawienie zbiornika
g) wykonanie obsypki zbiornikaz suchego betonu min. 25 cm od $ciany z zaggszczeniem warstwami,
h) wykonanie obsypki zbiornika gruntem piaszczystym, z zageszczeniem warstwami,
i) demontaz umocnienia wykopu obiektowego,
j) wykonanie podtaczen rurociggu tlocznego do instalacji wewnetrznej w pompowni, zasypanie i zageszczenie wykopow,
k) probny rozruch pompowni,
1) kontrola jako$ci

4.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Rurociagi technologiczne. Przeznaczone do cisnieniowego odprowadzania wod opadowych z pompowni do rurociagéw ttocznych.
Zawor. Urzadzenie stuzace do zatrzymywania lub uruchamiania przeptywu wod opadowych w zbiorniku pompowni i komorze
zasuw oraz do zatrzymywania lub uruchamiania przeplywu §ciekow.
Zawor zwrotny. Przeznaczony do zatrzymywania $ciekow/wod przed cofaniem z rurociggow ttocznych do pompowni
(zamontowany w komorze zasuw).
Ksztaltki. Wszelkie taczniki stuzace do zmian kierunkow, $rednic, rozgatezien, itp. sieci.
Rura ochronna. Rura o srednicy wickszej od rury przewodowej stuzaca do przenoszenia obcigzen zewnetrznych i do
zabezpieczania przewodu przy przejsciach przez Sciany zbiornikow.
Pompownia. Obiekt budowlany podziemny przeznaczony do zlokalizowania pomp, stuzacy do przettaczania $ciekow/wody
opadowej.

4.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Wykonawca jest zobowigzany Ustawa — Prawo budowlane oraz postanowieniami Kontraktu do wybudowania (i zaprojektowania)
obiektow budowlanych w sposdb okreslony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej. Ponadto Wykonawca winien spetni¢ wymagania zawarte w Specyfikacji Techniczne;j.

2. MATERIALY

Ogoblne wymagania dotyczace materialdw podano w ST-00 ,,Wymagania Ogodlne". Wykonawca zobowigzany jest do
dostarczenia materiatdw zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowe;j i specyfikacji technicznych. Zapisy zawarte w niniejszej
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych w zakresie wymagan materialowych nalezy traktowac
réwnorzednie w stosunku wymagan zawartych w dokumentacji projektowej. Zabudowane materiaty musza posiada¢ odpowiednie
aprobaty techniczne oraz deklaracj¢ zgodno$ci wydang przez dostawce.

Wymagane jest, aby wyroby mialy trwate fabryczne oznakowanie dla stwierdzenia, ze deklaracja zgodnos$ci dotyczy konkretnej
partii dostawy.

Wykonawca powinien powiadomi¢ Zamawiajacego o proponowanych zrodtach pozyskania materiatow przed rozpoczeciem
dostawy i uzyskac jego akceptacjg.

2.1. POMPOWNIA WOD OPADOWYCH

Lokalizacje pompowni przewidziano w najkorzystniejszym miejscu terenu objetego inwestycja i przedstawiono na mapach

sytuacyjno-wysokosciowych.

Celem pompowni jest zapewnienie bezawaryjnego przettaczania wod opadowych sterowang automatycznie pompa zatapialnymi,
nie wymagajaca statej obstugi.

Pompownia jako cato$¢ musi posiada¢ deklaracj¢ wtasciwosci uzytkowych oraz oznakowanie CE potwierdzajace zgodnos¢ z
PN-EN 12050-1:2002, ponadto musi posiada¢ krajowa deklaracje¢ wlasciwos$ci uzytkowych oraz oznakowanie znakiem budowlanym
potwierdzajace zgodno$¢ z Krajowg Oceng Techniczng na urzadzenia z uktadami pompowymi.
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3. SPRZET

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 ,,Wymagania Ogodlne".

Do wykonania robot bedacych przedmiotem niniejszej ST stosowaé nastgpujacy, sprawny technicznie i zaakceptowany przez
Zamawiajacego, sprzet:

— spycharka gasienicowa 110 kW (150 KM), 74 kW (100 KM), 55kW (75KM),

— zuraw samojezdny kotowy do 5 t,

— zuraw samochodowy 6-12 t,

— koparka gasienicowa 1,20 m3,

— wyciag,

— ubijak spalinowy,

— pompa glebinowa-elektryczna do 240 m3/h,

— pompa wirnikowa spalinowa 61-80 m3/h,

— gietarka, prosciarka, nozyce do pretow

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ i
srodowisko wykonywanych robot.

Sprzet uzywany do realizacji robdt powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST oraz projektu organizacji robot, ktory uzyskat
akceptacje Zamawiajacego.

Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z
jego przeznaczeniem.

Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym

4. TRANSPORT

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 Wymagania Ogoélne w punkcie 4.

Do transportu materiatow, sprz¢tu budowlanego, urzadzefi i urobku z robot ziemnych stosowaé nastgpujace, sprawne technicznie i
zaakceptowane przez Zamawiajacego $rodki transportu:

- samochod skrzyniowy do 5 t,

- $rodek transportowy,

Materiaty i urzadzenia nalezy transportowa¢ w opakowaniach fabrycznych, zgodnie z zaleceniami producenta.

Materialy nalezy ustawi¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunku, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscia przesuwania si¢
podczas transportu.

Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wplyna niekorzystnie na jakos$¢ robot
i whasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny byé zgodne z ustaleniami ST oraz projektu organizacji robot, ktory
uzyskat akceptacje Zamawiajgcego.

Przepompownie $ciekow traktowaé nalezy jako zelbetowy element prefabrykowany, dostarczany na budowe w stanie zupetnym
w zakresie wyposazenia wewnetrznego.

Przy transporcie prefabrykatow na kotowym srodku transportowym prefabrykaty powinny by¢ uktadane na elastycznych przektadkach
utozonych w pionie.
Prefabrykaty o powierzchniach specjalnie wykonczonych powinny by¢ w czasie transportu i sktad owania uktadane na przektadkach
eliminujgcych mozliwos¢ uszkodzenia tych powierzchni i oddzielone od siebie w sposdb zabezpieczajacy wykonczone powierzchnie przed
uszkodzeniami.

Liczba prefabrykatéw ulozonych na srodku transportowym powinna by¢ dostosowana do wytrzymaloséci betonu i warunkow
zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem.

Przy transporcie prefabrykatow w pozycji pionowej na kotowych srodkach transportowych prefabrykaty powinny by¢ uktadane
na elastycznych podktadkach utozonych w pionie pod uchwytami montazowymi.

4.1. TRANSPORT KRUSZYW

Przewozenie kruszyw i piasku moze odbywac¢ si¢ przy wykorzystaniu dowolnych dostgpnych srodkéw transportu zapewniajacych
ich racjonalne wykorzystanie oraz zabezpieczenie przewozonych materiatow przed nadmiernym zanieczyszczeniem lub
zawilgoceniem.

4.2. TRANSPORT MIESZANKI BETONOWEJ

Do transportu mieszanki betonowej nalezy uzy¢ $rodkéw transportu do tego przeznaczonych lub w przypadku ich braku takich
srodkow, ktore nie spowoduja segregacji sktadnikow, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki, naraza na temperatury
przekraczajace granice okre§lone wymaganiami technologicznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OGOLNE WARUNKI
Ogoblne wymagania dotyczace wykonania Robot podano w ST-00 Wymagania Ogolne, punkt 5. Wykonawca jest odpowiedzialny za
jakos¢ wykonania Robdt oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg techniczna, Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inzyniera/
Kierownika projektu/ Inspektora nadzoru inwestorskiego przy akceptacji Zamawiajacego.

5.2. PRZYGOTOWANIE PODLOZA

42



Podloze powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami punktu 7 normy PN-EN 1610. Wymagane jest podtuzne wyprofilowanie
dna z zaprojektowanym spadkiem, stanowiace tozysko nosne rury kanalizacyjnej. Ewentualne ubytki w wysokosci podtoza nalezy
wyrownywac wylacznie piaskiem.

5.3. PODBUDOWA
Podbudowa pod pompownie powinna sktada¢ si¢ z:
- podktad betonowy z bet. min. ¢12/15 o gr. min. 0,15-0,2 m;

5.4. MONTAZ POMPOWNI
Po zwigzaniu betonu plyty fundamentowej ustawi¢ prefabrykat pompowni, dokonujac podtaczen do przewodow zewnetrznych.
Nastepnie nalezy korpus pompowni obsypa¢ suchym betonem min. 25 cm od $ciany z zaggszczeniem warstwami.
W miare ukfadania i zaggszczania obsypki nalezy po kolei, stopniowo wycigga¢ uzmocnienie $cian wykopu, aby nie pozostawic
pustych i niezageszczonych miejsc.
Obsypke nalezy zagesci¢ zgodnie z wytycznymi w dokumentacji projektowej. Wyposazenie technologiczne pompowni stanowia:
pompa glgbinowa z ptaszczem wodnym i ptywajacym koszem ssawnym, rurociagi ttoczne z rur oc., armatura; tj. zawory odcinajace
z szybkozlaczami strazackimi, elektrozawor, okablowanie, taczniki ptywakowe, sonda hydrostatyczna, szafa technologiczna z
urzadzeniami do sterowania.
Przejscie rurociggu przez §ciang pompowni wykonac nalezy jako typowe przej$cia szczelne. Roboty zwigzane z wbudowaniem
elementow zelbetowych wykonane bgda mechanicznie. Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na doktadne dosunigcie elementow
prefabrykowanych do siebie oraz przestrzeganie zaprojektowanych rzednych posadowienia.
Prefabrykaty powinny posiada¢ atest producenta. Badania prefabrykatow na etapie akceptacji materialu do robot wykonuje
laboratorium wskazane przez Zamawiajacego. Wykonawca jest zobowigzany dostarczyé do laboratorium wybrane przy udziale
Zamawiajacego prefabrykaty dla przeprowadzenia nast¢gpujacych badan:
[ wytrzymato$¢ betonu na $ciskanie,
[ nasigkliwo$¢ betonu,
[J odporno$¢ na dziatanie mrozu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania ogélne dotyczace Kontroli Jakoéci Robot podano w Wymagania Ogélne ST - 00, punkt 6.

Kontrola jako$ci wykonanych robot bedzie dokonywana poprzez poréwnanie wykonanych robot z dokumentacja techniczng oraz
ich zgodnosci z warunkami technicznymi. Nalezy wykona¢ badania, kontrole i pomiary zgodnie z PN-EN 1610:1997 oraz z
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”, opracowanymi przez COBRTI INSTAL Sprawdzeniu
podlega¢ beda:
[] zgodnos$¢ materiatow z wymaganiami norm;
[] podsypka - zgodnos¢ z projektem w zakresie wymiarow oraz wskaznika zageszczania,
sprawdzenie wyprofilowania dna
[l montaz zbiornika na wody opadowe z pompownia: rz¢dna posadowienia, odchylenie pionu, faczenie elementow
zelbetowych, prawidlowos¢ potozenia budowli w planie,
[ prawidtowo$¢ cech geometrycznych wykonanych konstrukeji,
[] szczelno$¢ ztaczy kregdw prefabrykowanych,
[ prawidtowos$ci wykonania powtok izolacyjnych przeciwwilgociowych, termoizolacyjnych,
chemoodpornych
[ obsypka zbiornika na wody opadowe - zgodnos¢ z projektem w zakresie wymiarow, rodzaju materiatu oraz
wskaznika zageszczania
[ szczelno$¢ zbiornika na wody opadowe,

Wyniki prob szczelnosci powinny by¢ ujete w protokotach podpisanych przez Wykonawce oraz Zamawiajacego.

Wykresy i protokoty z przeprowadzonych prob szczelno$ci stanowia czgs¢ dokumentacji
powykonawczej.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w punkcie ST-00 Wymagania Ogélne punkt 7. Roboty objete niniejsza specyfikacja obmierza
si¢ w nastepujacych jednostkach: kpl. - przepompownia $ciekow.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne wymagania w zakresie odbioréw robot podano w ST-00 Wymagania Ogolne punkt 8.

Odbiorowi robot zanikajacych podlegaja elementy, ktore ulegaja demontazowi przed zasypaniem wykopdw i przywroceniem
stanu pierwotnego.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na koncowej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych Robot, ktore w
dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbior takich robdt bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu Robot.

Gotowos¢ danej czesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem
Zamawiajacego. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do
Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Zamawiajacego.

Jakos$¢ i ilos¢ Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu ocenia Zamawiajacy na podstawie dokumentow zawierajacych komplet
wynikow badan i w oparciu o przeprowadzone pomiary. Odbiér przepompowni winien by¢ poprzedzony probnym rozruchem
pomp wraz z przeprowadzonym probnym pompowaniem.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne wymagania dotyczace podstawy platnosci podano w punkcie ST-00 Wymagania Ogoélne punkt 9. W cenach
jednostkowych nalezy odpowiednio uwzgledni¢ min. nast¢pujace koszty:
- zakup, zaladunek, transport, roztadunek na Placu Budowy i sktadowanie wszystkich materiatow, instalacji i urzadzen niezb¢dnych
do prawidlowego i kompletnego wykonania Robot zgodnie z Kontraktem, dokumentacja techniczna, Specyfikacjami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych i zasadami sztuki budowlanej, w tym materiatdw bezposrednio nie wymienionych w
Przedmiarze Robot takich jak np.: wlazy, material na podsypke obsypke i zasypke, przejscia szczelne, §ruby, nakretki, podktadki,
wkrety, kotki, faczniki, uszczelki, tuleje ochronne, materialy do spawania, klamry ciesielskie, drewno na stemple, woda do prob,
materialy eksploatacyjne, farby, srodki izolacyjne, smary, oleje i inne.
- wykonanie wszelkich robot przygotowawczych i tymczasowych niezbednych dla wykonania Robot zgodnie z Kontraktem,
- wykonanie podloza (podsypka, podtoze wzmocnione, podbeton itp.) pompowni,
- montaze kompletnej pompowni $ciekéw zgodnie z wymaganiami niniejszej specyfikacji, (w tym wszystkich prefabrykowanych
elementow z polimerobetonu z fabrycznie osadzonymi przej$ciami szczelnymi, uszczelek, wtazow itp.) wraz z wykonaniem podtoza,
- wykonania wigczenia przewodow kanalizacyjnych do przewodoéw istniejacych i projektowanych,
- wykonania wszelkich prac montazowych zwigzanych z utozeniem i podtaczeniem przewodow,
- wykonania obsypki i zasypki wstepnej pompowni,
- przywrdcenia powierzchni do stanu pierwotnego,
- wykonania wszelkich kontroli, badan, pomiaréw i prob zgodnie z niniejsza specyfikacja;
- uporzadkowanie placu budowy po zakonczeniu robot,
- wykonanie badan i odbioréw niezb¢dnych w celu uzyskania pozwolenia na uzytkowanie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

[1] PN-86-B-02480 Grunty budowlane. Okre$lenia, symbole, podziat i opisy gruntéw.

[2] PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statycznei  projektowanie.

[3] PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze.

[4] BN-86/8971-81  Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.

[5] PN-H-74051:1994 Wiazy kanatowe. Ogdlne wymagania i badania

[6] PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

[7]1 PN-92/B-10727 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne na szkodach gorniczych. Wymagania i badania przy odbiorze.

[8] PN-87/B-010700 Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia.

[9] PN-EN 13244 Systemy przewodow z tworzyw sztucznych do ci$nieniowych rurociaggdw do wody uzytkowej i kanalizacji
deszczowej oraz sanitarnej, uktadane pod ziemia i nad ziemia. Polietylen (PE).

[10] BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

[11] PN-88/B-06250  Beton zwykly.

[12] PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

[13] PN-79/B-06711  Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

[14] PN-87/B-01100  Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i okre$lenia.

[15] PN-86/B-06712  Kruszywa mineralne do betonu.

[16] PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.

[17] PN-86/B-01802  Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Betonowe i Zelbetowe. Nazwy i okre$lenia.

[18] PN-80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Klasyfikacja i okreslenie
srodowiska.

[19] BN-85/6753-02  Kity budowlane trwate plastycznie, olejowy i polistyrenowy.

[20] PN -74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

[21] PN-98/B-24622  Roztwor asfaltowy do gruntowania.

[22] BN-77/8931-12  Oznaczenia wskaznika zageszczenia gruntu.

[23] Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom II. Instalacje sanitarne i przemystowe.
ARKADY-1987r.

[24]Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 30.09.1980 w sprawie ochrony srodowiska przed odpadami i innymi zanieczyszczeniami
oraz utrzymania czysto$ci w miastach i wsiach (Dz. U. nr 24/80 poz. 91)

[25]Wymagania BHP w projektowaniu, rozruchu i eksploatacji obiektow i urzadzen wodno-$ciekowych w gospodarce komunalnej.
Wydawnictwo Centrum Techniki Budownictwa Komunalnego w Warszawie.

[26]Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych
Dz.U.2003r. Nr 47, poz.401.
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