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Lipowiec 07-29-2-01-12    -c   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,46 116 CP-W

Lipowiec 07-29-2-01-12    -c   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  0,70 116 CP-W

Lipowiec 07-29-2-01-13    -f   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  1,15 116 CP-W

Lipowiec 07-29-2-01-13    -f   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  1,15 116 CP-W

Lipowiec 07-29-2-01-13    -g   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 4 HA  0,33 116 CP-W

Lipowiec 07-29-2-01-13    -g   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  0,77 116 CP-W

Lipowiec 07-29-2-01-16    -b   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 4 HA  1,24 116 CP-W

Lipowiec 07-29-2-01-16    -b   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 4 HA  1,86 116 CP-W

Lipowiec 07-29-2-01-17    -f   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  0,44 116 CP-W

Lipowiec 07-29-2-01-17    -f   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  1,75 116 CP-W

Lipowiec 07-29-2-01-20    -b   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,96 116 CP-W

Lipowiec 07-29-2-01-20    -b   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  1,44 116 CP-W

Lipowiec 07-29-2-01-21    -d   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  0,98 116 CP-W

Lipnik 07-29-2-02-235   -g   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 4 HA  0,14 116 CP-W

Lipnik 07-29-2-02-235   -g   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA  1,24 116 CP-W

Lipnik 07-29-2-02-256   -d   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 4 HA  2,34 116 CP-W

Lipnik 07-29-2-02-256   -d   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 4 HA  1,00 116 CP-W

Lipnik 07-29-2-02-258   -b   -01 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 4 HA  0,30 116 CP-W

Lipnik 07-29-2-02-259   -m   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 4 HA  0,70 116 CP-W

Lipnik 07-29-2-02-79    -m   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 4 HA  0,40 116 CP-W

Lipnik 07-29-2-02-79    -m   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 4 HA  0,59 116 CP-W

Lipnik 07-29-2-02-81    -k   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,85 116 CP-W

Lipnik 07-29-2-02-85    -p   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 4 HA  0,27 116 CP-W

Lipnik 07-29-2-02-85    -p   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 4 HA  0,64 116 CP-W

Lipnik 07-29-2-02-85    -s   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 4 HA  0,80 116 CP-W

Lipnik 07-29-2-02-85    -s   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 4 HA  1,86 116 CP-W

Lipnik 07-29-2-02-90    -j   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 4 HA  0,94 116 CP-W

Lipnik 07-29-2-02-95    -b   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 4 HA  0,93 116 CP-W

Nowiny 07-29-2-03-192   -b   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  0,37 116 CP-W

Nowiny 07-29-2-03-192   -b   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 2 HA  3,33 116 CP-W

Nowiny 07-29-2-03-198   -b   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  0,39 116 CP-W

Nowiny 07-29-2-03-198   -b   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  0,26 116 CP-W

Nowiny 07-29-2-03-199   -k   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  0,92 116 CP-W

Nowiny 07-29-2-03-199   -k   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  2,15 116 CP-W

Nowiny 07-29-2-03-205   -d   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  1,52 116 CP-W

Nowiny 07-29-2-03-207   -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,99 116 CP-W

Nowiny 07-29-2-03-207   -a   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  1,00 116 CP-W

Nowiny 07-29-2-03-214   -m   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  1,54 116 CP-W

Nowiny 07-29-2-03-214   -m   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 1 HA  0,30 116 CP-W

Nowiny 07-29-2-03-218   -h   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,61 116 CP-W

Nowiny 07-29-2-03-218   -i   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,64 116 CP-W

Nowiny 07-29-2-03-224   -a   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,62 116 CP-W

Nowiny 07-29-2-03-225   -k   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,91 116 CP-W

Nowiny 07-29-2-03-230   -k   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,44 116 CP-W

Nowiny 07-29-2-03-231   -i   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  1,24 116 CP-W

Nowiny 07-29-2-03-231   -i   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  0,82 116 CP-W

Nowiny 07-29-2-03-232   -g   -00 CZ>75S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  >75% 2 HA  0,37 116 CP-W

Nowiny 07-29-2-03-232   -j   -00 CZ>75S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  >75% 2 HA  0,68 116 CP-W

Nowiny 07-29-2-03-233   -c   -00 CZ>75S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  >75% 2 HA  1,32 116 CP-W

Nowiny 07-29-2-03-234   -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  3,03 116 CP-W

Nowiny 07-29-2-03-234   -c   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  0,76 116 CP-W

Nowiny 07-29-2-03-234   -r   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,50 116 CP-W

Nowiny 07-29-2-03-234   -r   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 2 HA  0,64 116 CP-W

Nowiny 07-29-2-03-238   -m   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 2 HA  2,08 116 CP-W

Nowiny 07-29-2-03-239   -i   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  1,34 116 CP-W
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Nowiny 07-29-2-03-239   -m   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  1,56 116 CP-W

Nowiny 07-29-2-03-239   -m   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 2 HA  0,39 116 CP-W

Nowiny 07-29-2-03-240   -j   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,93 116 CP-W

Nowiny 07-29-2-03-240   -j   -00 CZ>75S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  >75% 1 HA  0,42 116 CP-W

Nowiny 07-29-2-03-241   -i   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  2,10 116 CP-W

Nowiny 07-29-2-03-254   -i   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  1,01 116 CP-W

Nowiny 07-29-2-03-254   -i   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  0,68 116 CP-W

Nowiny 07-29-2-03-260A  -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,94 116 CP-W

Nowiny 07-29-2-03-261   -d   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 4 HA  2,33 116 CP-W

Łuka 07-29-2-04-175   -i   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  3,00 116 CP-W

Łuka 07-29-2-04-175   -i   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 5 HA  0,33 116 CP-W

Łuka 07-29-2-04-41    -i   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 5 HA  0,73 116 CP-W

Łuka 07-29-2-04-41    -i   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 5 HA  0,32 116 CP-W

Łuka 07-29-2-04-47    -f   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 5 HA  0,14 116 CP-W

Łuka 07-29-2-04-47    -f   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 5 HA  1,24 116 CP-W

Łuka 07-29-2-04-47    -h   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  0,12 116 CP-W

Łuka 07-29-2-04-47    -h   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  1,06 116 CP-W

Łuka 07-29-2-04-47    -m   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 4 HA  0,51 116 CP-W

Łuka 07-29-2-04-47    -m   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 4 HA  0,76 116 CP-W

Łuka 07-29-2-04-47    -n   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 4 HA  0,24 116 CP-W

Łuka 07-29-2-04-47    -n   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 5 HA  0,56 116 CP-W

Łuka 07-29-2-04-47    -p   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 4 HA  0,37 116 CP-W

Łuka 07-29-2-04-47    -p   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  0,85 116 CP-W

Łuka 07-29-2-04-47    -x   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 2 HA  0,06 116 CP-W

Łuka 07-29-2-04-47    -x   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,55 116 CP-W

Łuka 07-29-2-04-57    -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  0,55 116 CP-W

Łuka 07-29-2-04-57    -c   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  0,43 116 CP-W

Łuka 07-29-2-04-59    -b   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  0,28 116 CP-W

Łuka 07-29-2-04-59    -b   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  2,54 116 CP-W

Łuka 07-29-2-04-64    -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,86 116 CP-W

Łuka 07-29-2-04-66    -i   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 4 HA  0,53 116 CP-W

Łuka 07-29-2-04-66    -i   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  0,79 116 CP-W

Łuka 07-29-2-04-72    -j   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  0,88 116 CP-W

Wesoły Grunt 07-29-2-05-112   -m   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 4 HA  0,29 116 CP-W

Wesoły Grunt 07-29-2-05-112   -m   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 4 HA  2,49 116 CP-W

Wesoły Grunt 07-29-2-05-113   -d   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 4 HA  0,10 116 CP-W

Wesoły Grunt 07-29-2-05-113   -d   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 4 HA  0,40 116 CP-W

Wesoły Grunt 07-29-2-05-122   -b   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 4 HA  2,20 116 CP-W

Wesoły Grunt 07-29-2-05-122   -b   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 4 HA  1,41 116 CP-W

Wesoły Grunt 07-29-2-05-122   -f   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 4 HA  0,33 116 CP-W

Wesoły Grunt 07-29-2-05-122   -f   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 4 HA  2,70 116 CP-W

Wesoły Grunt 07-29-2-05-123   -c   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 4 HA  1,17 116 CP-W

Wesoły Grunt 07-29-2-05-123   -c   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 4 HA  1,17 116 CP-W

Wesoły Grunt 07-29-2-05-125   -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  1,72 116 CP-W

Wesoły Grunt 07-29-2-05-150   -f   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,36 116 CP-W

Wesoły Grunt 07-29-2-05-170   -h   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 3 HA  0,35 116 CP-W

Wesoły Grunt 07-29-2-05-170   -h   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 2 HA  2,59 116 CP-W

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-275   -y   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,63 116 CP-W

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-275   -z   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  1,46 116 CP-W

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-275   -z   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,63 116 CP-W

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-293   -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  2,08 116 CP-W

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-293   -a   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  0,52 116 CP-W

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-303   -h   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,62 116 CP-W
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Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-303   -h   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  3,79 116 CP-W

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-316   -t   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  0,74 116 CP-W

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-316   -t   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,74 116 CP-W

Lesiny 07-29-2-07-183   -b   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 2 HA  0,80 116 CP-W

Lesiny 07-29-2-07-338   -l   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 2 HA  0,63 116 CP-W

Lesiny 07-29-2-07-338   -l   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 2 HA  2,53 116 CP-W

Lesiny 07-29-2-07-343A  -g   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  0,67 116 CP-W

Lesiny 07-29-2-07-343A  -j   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  0,96 116 CP-W

Lesiny 07-29-2-07-343A  -j   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  0,41 116 CP-W

Lesiny 07-29-2-07-356   -g   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 2 HA  0,32 116 CP-W

Lesiny 07-29-2-07-371   -f   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 3 HA  1,80 116 CP-W

Gizewo 07-29-3-08-1     -g   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  1,83 116 CP-W

Gizewo 07-29-3-08-21A   -h   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,49 116 CP-W

Gizewo 07-29-3-08-46    -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,60 116 CP-W

Gizewo 07-29-3-08-50    -k   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 5 HA  1,68 116 CP-W

Gizewo 07-29-3-08-50    -k   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,19 116 CP-W

Gizewo 07-29-3-08-65    -d   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 4 HA  1,14 116 CP-W

Gizewo 07-29-3-08-65    -d   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 4 HA  1,71 116 CP-W

Gizewo 07-29-3-08-66    -a   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 4 HA  0,88 116 CP-W

Gizewo 07-29-3-08-66    -a   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 4 HA  1,31 116 CP-W

Gizewo 07-29-3-08-67    -l   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  1,33 116 CP-W

CW

Lipowiec 07-29-2-01-102   -i   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 4 HA  2,00 112 CW-W

Lipowiec 07-29-2-01-11    -h   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  1,45 112 CW-W

Lipowiec 07-29-2-01-16    -g   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  1,96 112 CW-W

Lipowiec 07-29-2-01-1     -i   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  2,97 112 CW-W

Lipowiec 07-29-2-01-24    -d   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,90 112 CW-W

Lipowiec 07-29-2-01-84    -l   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,58 112 CW-W

Lipowiec 07-29-2-01-8     -b   -00 CW>30D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  0,19 112 CW-W

Lipowiec 07-29-2-01-8     -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,72 112 CW-W

Lipnik 07-29-2-02-226   -b   -02 CW>30D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 4 HA  0,66 112 CW-W

Lipnik 07-29-2-02-250   -b   -00 CW>50D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 4 HA  0,31 112 CW-W

Lipnik 07-29-2-02-258   -b   -01 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 4 HA  1,57 112 CW-W

Lipnik 07-29-2-02-260   -h   -00 CW>50D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 3 HA  0,42 112 CW-W

Lipnik 07-29-2-02-260   -h   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,41 112 CW-W

Lipnik 07-29-2-02-79    -a   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,44 112 CW-W

Lipnik 07-29-2-02-81    -k   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,13 112 CW-W

Lipnik 07-29-2-02-81    -k   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA  1,00 112 CW-W

Lipnik 07-29-2-02-82    -g   -00 CW>50D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 4 HA  1,44 112 CW-W

Lipnik 07-29-2-02-90    -b   -00 CW>50D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 4 HA  0,32 112 CW-W

Lipnik 07-29-2-02-95    -b   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 4 HA  1,85 112 CW-W

Nowiny 07-29-2-03-193   -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,98 112 CW-W

Nowiny 07-29-2-03-195   -k   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  1,61 112 CW-W

Nowiny 07-29-2-03-218   -h   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,29 112 CW-W

Nowiny 07-29-2-03-218   -i   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,50 112 CW-W

Nowiny 07-29-2-03-221   -f   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,60 112 CW-W

Nowiny 07-29-2-03-221   -f   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,07 112 CW-W

Nowiny 07-29-2-03-225   -k   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 2 HA  2,14 112 CW-W

Nowiny 07-29-2-03-230   -k   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  3,68 112 CW-W

Nowiny 07-29-2-03-232   -b   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  1,58 112 CW-W

Nowiny 07-29-2-03-232   -b   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,30 112 CW-W

Nowiny 07-29-2-03-239   -o   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,79 112 CW-W

Nowiny 07-29-2-03-242   -f   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,90 112 CW-W

Nowiny 07-29-2-03-246   -j   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,52 112 CW-W

Nowiny 07-29-2-03-246   -j   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,13 112 CW-W
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Nowiny 07-29-2-03-246   -k   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,20 112 CW-W

Nowiny 07-29-2-03-246   -k   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,05 112 CW-W

Nowiny 07-29-2-03-262   -l   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,68 112 CW-W

Nowiny 07-29-2-03-262   -n   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,51 112 CW-W

Nowiny 07-29-2-03-262   -n   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,13 112 CW-W

Łuka 07-29-2-04-154   -c   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,95 112 CW-W

Łuka 07-29-2-04-154   -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,42 112 CW-W

Łuka 07-29-2-04-155   -c   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 1 HA  0,27 112 CW-W

Łuka 07-29-2-04-155   -c   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  2,47 112 CW-W

Łuka 07-29-2-04-175   -f   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  3,18 112 CW-W

Łuka 07-29-2-04-47    -i   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,86 112 CW-W

Łuka 07-29-2-04-47    -o   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,17 112 CW-W

Łuka 07-29-2-04-47    -o   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,67 112 CW-W

Łuka 07-29-2-04-47    -r   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,58 112 CW-W

Łuka 07-29-2-04-47    -r   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,58 112 CW-W

Łuka 07-29-2-04-48    -f   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,11 112 CW-W

Łuka 07-29-2-04-48    -f   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  2,59 112 CW-W

Łuka 07-29-2-04-51    -g   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,57 112 CW-W

Łuka 07-29-2-04-54    -f   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,09 112 CW-W

Łuka 07-29-2-04-54    -f   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,82 112 CW-W

Wesoły Grunt 07-29-2-05-110   -d   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,17 112 CW-W

Wesoły Grunt 07-29-2-05-110   -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,70 112 CW-W

Wesoły Grunt 07-29-2-05-112   -o   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,07 112 CW-W

Wesoły Grunt 07-29-2-05-112   -o   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,68 112 CW-W

Wesoły Grunt 07-29-2-05-114   -a   -01 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA  3,29 112 CW-W

Wesoły Grunt 07-29-2-05-114   -f   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,86 112 CW-W

Wesoły Grunt 07-29-2-05-115   -c   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  0,47 112 CW-W

Wesoły Grunt 07-29-2-05-115   -l   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  1,19 112 CW-W

Wesoły Grunt 07-29-2-05-122   -m   -01 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 4 HA  0,63 112 CW-W

Wesoły Grunt 07-29-2-05-123   -i   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,36 112 CW-W

Wesoły Grunt 07-29-2-05-124   -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,52 112 CW-W

Wesoły Grunt 07-29-2-05-132   -g   -01 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 4 HA  0,24 112 CW-W

Wesoły Grunt 07-29-2-05-132   -h   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,47 112 CW-W

Wesoły Grunt 07-29-2-05-138   -d   -01 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 4 HA  0,62 112 CW-W

Wesoły Grunt 07-29-2-05-150   -f   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  0,39 112 CW-W

Wesoły Grunt 07-29-2-05-150   -f   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 5 HA  1,25 112 CW-W

Wesoły Grunt 07-29-2-05-158   -f   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  1,02 112 CW-W

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-265   -b   -00 CZ>75S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  >75% 2 HA  1,00 112 CW-W

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-269   -b   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  1,58 112 CW-W

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-271   -j   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,46 112 CW-W

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-274   -c   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,47 112 CW-W

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-309   -o   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,65 112 CW-W

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-309   -o   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 3 HA  1,53 112 CW-W

Lesiny 07-29-2-07-341   -d   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,29 112 CW-W

Lesiny 07-29-2-07-341   -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  2,61 112 CW-W

Lesiny 07-29-2-07-355   -c   -01 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,70 112 CW-W

Lesiny 07-29-2-07-355   -h   -01 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,01 112 CW-W

Gizewo 07-29-3-08-15    -a   -01 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  2,36 112 CW-W

Gizewo 07-29-3-08-16    -b   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  1,87 112 CW-W

Gizewo 07-29-3-08-20    -k   -01 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  1,24 112 CW-W

Gizewo 07-29-3-08-21A   -h   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,59 112 CW-W

Gizewo 07-29-3-08-21A   -h   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,60 112 CW-W

Gizewo 07-29-3-08-30    -m   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  2,31 112 CW-W
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Gizewo 07-29-3-08-30    -m   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,29 112 CW-W

Gizewo 07-29-3-08-38A   -c   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  1,57 112 CW-W

Gizewo 07-29-3-08-45    -a   -01 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  1,28 112 CW-W

Gizewo 07-29-3-08-45    -b   -01 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  1,08 112 CW-W

Gizewo 07-29-3-08-46    -a   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  2,14 112 CW-W

Gizewo 07-29-3-08-46    -a   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,45 112 CW-W

Gizewo 07-29-3-08-49    -d   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  1,05 112 CW-W

Gizewo 07-29-3-08-50    -f   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  4,30 112 CW-W

Gizewo 07-29-3-08-52    -f   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  1,19 112 CW-W

Gizewo 07-29-3-08-52    -f   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,14 112 CW-W

Gizewo 07-29-3-08-56    -c   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  1,30 112 CW-W

Gizewo 07-29-3-08-56    -c   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,16 112 CW-W

Gizewo 07-29-3-08-56    -h   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,43 112 CW-W

Gizewo 07-29-3-08-57    -i   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,20 112 CW-W

Gizewo 07-29-3-08-58    -d   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  1,36 112 CW-W

Gizewo 07-29-3-08-5     -c   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  3,45 112 CW-W

Gizewo 07-29-3-08-5     -c   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,42 112 CW-W

LUK-WPG

Łuka 07-29-2-04-52    -c   -99 WYK-FREZ przyg.gleb.pług.aktyw z pogł. ----- KMTR  2,75  75 WYK-FREZ

Łuka 07-29-2-04-55    -g   -99 WYK-FREZ przyg.gleb.pług.aktyw z pogł. ----- KMTR  1,00  75 WYK-FREZ

Łuka 07-29-2-04-64    -k   -00 WYK-FREZ przyg.gleb.pług.aktyw z pogł. ----- KMTR  3,56  75 WYK-FREZ

Łuka 07-29-2-04-70    -a   -00 WYK-FREZ przyg.gleb.pług.aktyw z pogł. ----- KMTR  0,63  75 WYK-FREZ

MA-PORZ

Lipowiec 07-29-2-01-16    -d   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 2 M3P  100,00 149 PORZ-STOS

Lipowiec 07-29-2-01-1     -c   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  2,27  14 ROZDR-PP

Lipowiec 07-29-2-01-25    -k   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  2,00  14 ROZDR-PP

Lipowiec 07-29-2-01-25    -k   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz ----- HA  1,00  21 WPOD-BN

Lipowiec 07-29-2-01-26    -b   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  0,46  14 ROZDR-PP

Lipowiec 07-29-2-01-26    -b   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz ----- HA  0,46  21 WPOD-BN

Lipowiec 07-29-2-01-8     -g   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  2,58  14 ROZDR-PP

Lipowiec 07-29-2-01-8     -g   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz ----- HA  1,29  21 WPOD-BN

Lipnik 07-29-2-02-189   -g   -00 PORZB>100 Oczys. pow. wyc bez wyn. 100% ----- HA  0,30  12 PORZB>100

Lipnik 07-29-2-02-189   -g   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  0,30  14 ROZDR-PP

Lipnik 07-29-2-02-189   -i   -00 PORZB>100 Oczys. pow. wyc bez wyn. 100% ----- HA  0,94  12 PORZB>100

Lipnik 07-29-2-02-189   -i   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  1,88  14 ROZDR-PP

Lipnik 07-29-2-02-236   -c   -00 PORZB>100 Oczys. pow. wyc bez wyn. 100% ----- HA  1,18  12 PORZB>100

Lipnik 07-29-2-02-236   -c   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  1,18  14 ROZDR-PP

Nowiny 07-29-2-03-219   -f   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 1 HA  1,10  15 ROZDR-PDR

Nowiny 07-29-2-03-219   -f   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  1,10  14 ROZDR-PP

Nowiny 07-29-2-03-219   -f   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  1,10  21 WPOD-BN

Łuka 07-29-2-04-156   -b   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  0,83  14 ROZDR-PP

Łuka 07-29-2-04-165   -j   -99 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA  0,17  14 ROZDR-PP

Łuka 07-29-2-04-165   -j   -99 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz ----- HA  0,17  21 WPOD-BN

Łuka 07-29-2-04-165   -k   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA  1,22  14 ROZDR-PP

Łuka 07-29-2-04-165   -k   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz ----- HA  1,22  21 WPOD-BN

Łuka 07-29-2-04-165   -l   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA  0,23  14 ROZDR-PP

Łuka 07-29-2-04-165   -l   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz ----- HA  0,23  21 WPOD-BN

Łuka 07-29-2-04-36A   -j   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 389 GODZ MH8

Łuka 07-29-2-04-52    -b   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA  2,50  14 ROZDR-PP

Łuka 07-29-2-04-52    -b   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz ----- HA  2,00  21 WPOD-BN

Łuka 07-29-2-04-52    -c   -99 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  4,00 389 GODZ MH8

Łuka 07-29-2-04-54    -g   -01 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 389 GODZ MH8

Łuka 07-29-2-04-54    -h   -01 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 389 GODZ MH8

Łuka 07-29-2-04-54    -j   -01 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  11,00 389 GODZ MH8

Łuka 07-29-2-04-54    -k   -01 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 389 GODZ MH8

Łuka 07-29-2-04-54    -m   -01 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 389 GODZ MH8

Łuka 07-29-2-04-54    -o   -01 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 389 GODZ MH8

Łuka 07-29-2-04-55    -g   -99 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 389 GODZ MH8
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Łuka 07-29-2-04-55    -j   -01 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  18,00 389 GODZ MH8

Łuka 07-29-2-04-55    -l   -01 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 389 GODZ MH8

Łuka 07-29-2-04-56    -j   -01 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 389 GODZ MH8

Łuka 07-29-2-04-56    -o   -01 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  3,00 389 GODZ MH8

Łuka 07-29-2-04-56    -t   -01 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  6,00 389 GODZ MH8

Łuka 07-29-2-04-64    -k   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 389 GODZ MH8

Łuka 07-29-2-04-70    -a   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 389 GODZ MH8

Łuka 07-29-2-04-70    -b   -01 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 389 GODZ MH8

Łuka 07-29-2-04-71    -a   -01 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 389 GODZ MH8

Łuka 07-29-2-04-71    -b   -01 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 389 GODZ MH8

Łuka 07-29-2-04-72    -a   -02 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  25,00 389 GODZ MH8

Łuka 07-29-2-04-72    -b   -01 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 389 GODZ MH8

Łuka 07-29-2-04-72    -c   -02 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 389 GODZ MH8

Wesoły Grunt 07-29-2-05-112   -k   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 1 HA  2,67  15 ROZDR-PDR

Wesoły Grunt 07-29-2-05-120   -f   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 2 HA  1,46  15 ROZDR-PDR

Wesoły Grunt 07-29-2-05-125   -a   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  1,34  14 ROZDR-PP

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-266   -i   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 2 HA  1,00  15 ROZDR-PDR

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-266   -j   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 2 HA  0,71  15 ROZDR-PDR

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-277   -c   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 2 HA  1,39  15 ROZDR-PDR

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-278A  -d   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 1 HA  1,84  15 ROZDR-PDR

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-280   -n   -01 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 3 HA  0,66  15 ROZDR-PDR

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-297   -d   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 1 HA  0,90  15 ROZDR-PDR

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-308   -c   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 1 HA  0,75  15 ROZDR-PDR

Lesiny 07-29-2-07-335   -a   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 1 HA  0,88  15 ROZDR-PDR

Lesiny 07-29-2-07-371B  -b   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 1 HA  3,62  15 ROZDR-PDR

Lesiny 07-29-2-07-371B  -c   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 1 HA  0,24  15 ROZDR-PDR

Lesiny 07-29-2-07-371   -d   -01 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 1 HA  0,84  15 ROZDR-PDR

Lesiny 07-29-2-07-371   -h   -01 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 1 HA  1,99  15 ROZDR-PDR

Gizewo 07-29-3-08-25    -c   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  1,00  21 WPOD-BN

Gizewo 07-29-3-08-53A   -d   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  0,92  14 ROZDR-PP

Gizewo 07-29-3-08-53A   -d   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  0,92  21 WPOD-BN

Gizewo 07-29-3-08-67    -l   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  2,80  14 ROZDR-PP

NAT-WPG Lipnik 07-29-2-02-236   -c   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 3 KMTR  11,00  71 WYK-P5GCP

ODN-GLEB

Lipowiec 07-29-2-01-1     -c   -00 SIEW-SOB wys. nasion siewn. Sobańskiego ----- HA  2,27 102 SIEW-SOB

Lipowiec 07-29-2-01-1     -c   -00 WYK-FREZ przyg.gleb.pług.aktyw z pogł. ----- KMTR  14,19  75 WYK-FREZ

Lipnik 07-29-2-02-189   -g   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 2 KMTR  1,88  71 WYK-P5GCP

Lipnik 07-29-2-02-189   -i   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 2 KMTR  5,80  71 WYK-P5GCP

Lipnik 07-29-2-02-80    -i   -00 WYK-FRECZ przyg.gleby.frezem w pasy 3 KMTR  9,00  72 WYK-FRECZ

Lipnik 07-29-2-02-88    -h   -00 WYK-FRECZ przyg.gleby.frezem w pasy 3 KMTR  8,00  72 WYK-FRECZ

Nowiny 07-29-2-03-219   -f   -00 WYK-FREZ przyg.gleb.pług.aktyw z pogł. ----- KMTR  6,88  75 WYK-FREZ

Łuka 07-29-2-04-156   -b   -00 WYK-FREZ przyg.gleb.pług.aktyw z pogł. ----- KMTR  5,19  75 WYK-FREZ

Wesoły Grunt 07-29-2-05-112   -k   -00 WYK-FREZ przyg.gleb.pług.aktyw z pogł. ----- KMTR  16,69  75 WYK-FREZ

Wesoły Grunt 07-29-2-05-120   -f   -00 WYK-FREZ przyg.gleb.pług.aktyw z pogł. ----- KMTR  9,12  75 WYK-FREZ

Wesoły Grunt 07-29-2-05-125   -a   -00 WYK-FREZ przyg.gleb.pług.aktyw z pogł. ----- KMTR  8,37  75 WYK-FREZ

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-266   -i   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  6,20  70 WYK-POGCZ

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-266   -j   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  4,40  70 WYK-POGCZ

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-278A  -d   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  11,40  70 WYK-POGCZ

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-297   -d   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  5,58  70 WYK-POGCZ

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-308   -c   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  4,60  70 WYK-POGCZ

Lesiny 07-29-2-07-335   -a   -00 WYK-FREZ przyg.gleb.pług.aktyw z pogł. 4 KMTR  5,50  75 WYK-FREZ
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Lesiny 07-29-2-07-335   -cx  -00 WYK-FREZ przyg.gleb.pług.aktyw z pogł. 2 KMTR  1,12  75 WYK-FREZ

Lesiny 07-29-2-07-335   -m   -00 WYK-FREZ przyg.gleb.pług.aktyw z pogł. 2 KMTR  6,93  75 WYK-FREZ

Lesiny 07-29-2-07-371B  -b   -00 WYK-FREZ przyg.gleb.pług.aktyw z pogł. 2 KMTR  22,62  75 WYK-FREZ

Lesiny 07-29-2-07-371B  -c   -00 WYK-FREZ przyg.gleb.pług.aktyw z pogł. 2 KMTR  1,50  75 WYK-FREZ

Lesiny 07-29-2-07-371   -d   -01 WYK-FREZ przyg.gleb.pług.aktyw z pogł. 2 KMTR  5,25  75 WYK-FREZ

Lesiny 07-29-2-07-371   -h   -01 WYK-FREZ przyg.gleb.pług.aktyw z pogł. 2 KMTR  12,43  75 WYK-FREZ

Gizewo 07-29-3-08-67    -l   -00 WYK-FREZ przyg.gleb.pług.aktyw z pogł. 3 KMTR  17,50  75 WYK-FREZ

ODN-LUK Łuka 07-29-2-04-40    -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  1,50  95 SADZ WIEL

ODN-POR

Lipowiec 07-29-2-01-8     -w   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  3,10  97 SAD-BRYŁ

Lipowiec 07-29-2-01-8     -w   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  1,80  95 SADZ WIEL

Lipowiec 07-29-2-01-8     -y   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  0,35  95 SADZ WIEL

Lipnik 07-29-2-02-97    -k   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  3,27  95 SADZ WIEL

Łuka 07-29-2-04-36A   -f   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  3,10  95 SADZ WIEL

Gizewo 07-29-3-08-22    -g   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  4,95  95 SADZ WIEL

ODN-POZ

Lipowiec 07-29-2-01-      -    - DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,65 103 DOW-SADZ

Lipowiec 07-29-2-01-      -    - DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  33,65 103 DOW-SADZ

Lipowiec 07-29-2-01-      -    - DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  40,01 103 DOW-SADZ

Lipowiec 07-29-2-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  6,00 389 GODZ MH8

Lipowiec 07-29-2-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  60,00 384 GODZ RH8

Lipowiec 07-29-2-01-      -    - ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,55 103 DOW-SADZ

Lipowiec 07-29-2-01-      -    - ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  33,65 103 DOW-SADZ

Lipnik 07-29-2-02-      -    - DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  4,27 103 DOW-SADZ

Lipnik 07-29-2-02-      -    - DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  33,69 103 DOW-SADZ

Lipnik 07-29-2-02-      -    - DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  41,28 103 DOW-SADZ

Lipnik 07-29-2-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  12,00 389 GODZ MH8

Lipnik 07-29-2-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 384 GODZ RH8

Lipnik 07-29-2-02-      -    - ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  4,27 103 DOW-SADZ

Lipnik 07-29-2-02-      -    - ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  33,69 103 DOW-SADZ

Nowiny 07-29-2-03-      -    - DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,50 103 DOW-SADZ

Nowiny 07-29-2-03-      -    - DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  25,45 103 DOW-SADZ

Nowiny 07-29-2-03-      -    - DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  35,85 103 DOW-SADZ

Nowiny 07-29-2-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 389 GODZ MH8

Nowiny 07-29-2-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  70,00 384 GODZ RH8

Nowiny 07-29-2-03-      -    - ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,50 103 DOW-SADZ

Nowiny 07-29-2-03-      -    - ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  25,45 103 DOW-SADZ

Łuka 07-29-2-04-      -    - DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,10 103 DOW-SADZ

Łuka 07-29-2-04-      -    - DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  19,95 103 DOW-SADZ

Łuka 07-29-2-04-      -    - DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  30,25 103 DOW-SADZ

Łuka 07-29-2-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 389 GODZ MH8

Łuka 07-29-2-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  50,00 384 GODZ RH8

Łuka 07-29-2-04-      -    - ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,10 103 DOW-SADZ

Łuka 07-29-2-04-      -    - ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  19,95 103 DOW-SADZ

Wesoły Grunt 07-29-2-05-      -    - DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,29 103 DOW-SADZ

Wesoły Grunt 07-29-2-05-      -    - DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,21 103 DOW-SADZ

Wesoły Grunt 07-29-2-05-      -    - DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  6,50 103 DOW-SADZ

Wesoły Grunt 07-29-2-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 389 GODZ MH8

Wesoły Grunt 07-29-2-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  12,00 384 GODZ RH8

Wesoły Grunt 07-29-2-05-      -    - ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,29 103 DOW-SADZ

Wesoły Grunt 07-29-2-05-      -    - ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,21 103 DOW-SADZ

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-      -    - DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  76,04 103 DOW-SADZ

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-      -    - DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  98,74 103 DOW-SADZ

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 389 GODZ MH8

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  80,00 384 GODZ RH8
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Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-      -    - ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  76,04 103 DOW-SADZ

Lesiny 07-29-2-07-      -    - DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  5,01 103 DOW-SADZ

Lesiny 07-29-2-07-      -    - DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  26,52 103 DOW-SADZ

Lesiny 07-29-2-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 389 GODZ MH8

Lesiny 07-29-2-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 384 GODZ RH8

Lesiny 07-29-2-07-      -    - ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  10,02 103 DOW-SADZ

Gizewo 07-29-3-08-      -    - DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,25 103 DOW-SADZ

Gizewo 07-29-3-08-      -    - DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  4,70 103 DOW-SADZ

Gizewo 07-29-3-08-      -    - DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  4,95 103 DOW-SADZ

Gizewo 07-29-3-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 389 GODZ MH8

Gizewo 07-29-3-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 384 GODZ RH8

Gizewo 07-29-3-08-      -    - ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,25 103 DOW-SADZ

Gizewo 07-29-3-08-      -    - ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  4,70 103 DOW-SADZ

ODN-ZŁOŻ

Lipowiec 07-29-2-01-13    -m   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  5,60  95 SADZ WIEL

Lipowiec 07-29-2-01-13    -n   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  3,90  95 SADZ WIEL

Lipowiec 07-29-2-01-17    -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  7,90  95 SADZ WIEL

Lipnik 07-29-2-02-215   -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  15,40  95 SADZ WIEL

Lipnik 07-29-2-02-215   -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  2,30  95 SADZ WIEL

Lipnik 07-29-2-02-96    -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  6,90  95 SADZ WIEL

Nowiny 07-29-2-03-233   -i   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  8,85  95 SADZ WIEL

Nowiny 07-29-2-03-234   -k   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  4,37  95 SADZ WIEL

Nowiny 07-29-2-03-242   -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  4,50  95 SADZ WIEL

Nowiny 07-29-2-03-242   -g   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  4,55  95 SADZ WIEL

Wesoły Grunt 07-29-2-05-132   -f   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  2,50  95 SADZ WIEL

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-269   -i   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  7,93  95 SADZ WIEL

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-310   -g   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  8,88  95 SADZ WIEL

ODN-ZRB

Lipowiec 07-29-2-01-8A    -b   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  6,60  97 SAD-BRYŁ

Lipowiec 07-29-2-01-8A    -b   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  0,10  97 SAD-BRYŁ

Lipowiec 07-29-2-01-8A    -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  5,70  95 SADZ WIEL

Lipowiec 07-29-2-01-9     -g   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  3,20  95 SADZ WIEL

Lipnik 07-29-2-02-250   -h   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT  1,15  94 SADZ 1R

Lipnik 07-29-2-02-250   -h   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  5,50  95 SADZ WIEL

Lipnik 07-29-2-02-80    -c   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT  0,40  94 SADZ 1R

Lipnik 07-29-2-02-80    -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  4,89  95 SADZ WIEL

Nowiny 07-29-2-03-217   -d   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  4,60  97 SAD-BRYŁ

Nowiny 07-29-2-03-217   -d   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  0,10  97 SAD-BRYŁ

Nowiny 07-29-2-03-234   -j   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  5,20  97 SAD-BRYŁ

Nowiny 07-29-2-03-234   -j   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  3,68  95 SADZ WIEL

Łuka 07-29-2-04-172   -i   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  0,10  97 SAD-BRYŁ

Łuka 07-29-2-04-172   -i   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  2,50  95 SADZ WIEL

Łuka 07-29-2-04-175   -j   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  2,00  97 SAD-BRYŁ

Łuka 07-29-2-04-175   -j   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  1,00  95 SADZ WIEL

Łuka 07-29-2-04-46    -j   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  8,10  97 SAD-BRYŁ

Łuka 07-29-2-04-46    -j   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  2,85  95 SADZ WIEL

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-274   -a   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  2,97  97 SAD-BRYŁ

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-274   -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  1,50  95 SADZ WIEL

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-275   -x   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  3,59  97 SAD-BRYŁ

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-275   -x   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  1,45  95 SADZ WIEL

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-284   -i   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  4,00  97 SAD-BRYŁ

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-284   -i   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  2,31  95 SADZ WIEL

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-292   -a   -01 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  21,00  97 SAD-BRYŁ
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Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-292   -a   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  4,22  95 SADZ WIEL

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-305   -j   -01 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  11,95  97 SAD-BRYŁ

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-305   -j   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  3,25  95 SADZ WIEL

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-312   -c   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  8,20  97 SAD-BRYŁ

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-312   -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  2,58  95 SADZ WIEL

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-312   -i   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  5,39  97 SAD-BRYŁ

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-312   -i   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  3,61  95 SADZ WIEL

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-312   -r   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  2,42  97 SAD-BRYŁ

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-312   -r   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  2,29  95 SADZ WIEL

Lesiny 07-29-2-07-345   -d   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  8,90  97 SAD-BRYŁ

Lesiny 07-29-2-07-345   -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  2,03  95 SADZ WIEL

Lesiny 07-29-2-07-348   -j   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  11,41  97 SAD-BRYŁ

Lesiny 07-29-2-07-348   -j   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  2,63  95 SADZ WIEL

PBD-GLEB

Łuka 07-29-2-04-36A   -j   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  5,25  70 WYK-POGCZ

Łuka 07-29-2-04-54    -g   -01 WYK-FREZ przyg.gleb.pług.aktyw z pogł. ----- KMTR  2,60  75 WYK-FREZ

Łuka 07-29-2-04-54    -h   -01 WYK-FREZ przyg.gleb.pług.aktyw z pogł. ----- KMTR  1,94  75 WYK-FREZ

Łuka 07-29-2-04-54    -j   -01 WYK-FREZ przyg.gleb.pług.aktyw z pogł. ----- KMTR  6,69  75 WYK-FREZ

Łuka 07-29-2-04-54    -k   -01 WYK-FREZ przyg.gleb.pług.aktyw z pogł. ----- KMTR  3,38  75 WYK-FREZ

Łuka 07-29-2-04-54    -m   -01 WYK-FREZ przyg.gleb.pług.aktyw z pogł. ----- KMTR  1,50  75 WYK-FREZ

Łuka 07-29-2-04-54    -o   -01 WYK-FREZ przyg.gleb.pług.aktyw z pogł. ----- KMTR  1,94  75 WYK-FREZ

Łuka 07-29-2-04-55    -j   -01 WYK-FREZ przyg.gleb.pług.aktyw z pogł. ----- KMTR  15,13  75 WYK-FREZ

Łuka 07-29-2-04-55    -l   -01 WYK-FREZ przyg.gleb.pług.aktyw z pogł. ----- KMTR  5,38  75 WYK-FREZ

Łuka 07-29-2-04-56    -j   -01 WYK-FREZ przyg.gleb.pług.aktyw z pogł. ----- KMTR  4,19  75 WYK-FREZ

Łuka 07-29-2-04-56    -o   -01 WYK-FREZ przyg.gleb.pług.aktyw z pogł. ----- KMTR  1,25  75 WYK-FREZ

Łuka 07-29-2-04-56    -t   -01 WYK-FREZ przyg.gleb.pług.aktyw z pogł. ----- KMTR  2,63  75 WYK-FREZ

Łuka 07-29-2-04-70    -b   -01 WYK-FREZ przyg.gleb.pług.aktyw z pogł. ----- KMTR  2,13  75 WYK-FREZ

Łuka 07-29-2-04-71    -a   -01 WYK-FREZ przyg.gleb.pług.aktyw z pogł. ----- KMTR  4,00  75 WYK-FREZ

Łuka 07-29-2-04-71    -b   -01 WYK-FREZ przyg.gleb.pług.aktyw z pogł. ----- KMTR  4,31  75 WYK-FREZ

Łuka 07-29-2-04-72    -a   -02 WYK-FREZ przyg.gleb.pług.aktyw z pogł. ----- KMTR  12,50  75 WYK-FREZ

Łuka 07-29-2-04-72    -b   -01 WYK-FREZ przyg.gleb.pług.aktyw z pogł. ----- KMTR  2,69  75 WYK-FREZ

Łuka 07-29-2-04-72    -c   -02 WYK-FREZ przyg.gleb.pług.aktyw z pogł. ----- KMTR  4,56  75 WYK-FREZ

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-277   -c   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  8,60  70 WYK-POGCZ

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-280   -n   -01 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  4,09  70 WYK-POGCZ

PBD-ODN Łuka 07-29-2-04-40    -o   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  8,90  95 SADZ WIEL

PBD-ODNL Lesiny 07-29-2-07-332   -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 3 TSZT  1,53  95 SADZ WIEL

PIEL

Lipowiec 07-29-2-01-100   -k   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  2,18 107 KOSZ UA

Lipowiec 07-29-2-01-100   -n   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  3,40 108 KOSZ UB

Lipowiec 07-29-2-01-101   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,20 108 KOSZ UB

Lipowiec 07-29-2-01-101   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  2,56 108 KOSZ UB

Lipowiec 07-29-2-01-102   -j   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,60 108 KOSZ UB

Lipowiec 07-29-2-01-103   -k   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,30 108 KOSZ UB

Lipowiec 07-29-2-01-11    -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  3,68 108 KOSZ UB

Lipowiec 07-29-2-01-13    -m   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,70 107 KOSZ UA

Lipowiec 07-29-2-01-13    -n   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,20 107 KOSZ UA

Lipowiec 07-29-2-01-17    -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  2,26 108 KOSZ UB
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Lipowiec 07-29-2-01-19    -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,38 107 KOSZ UA

Lipowiec 07-29-2-01-19    -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  3,40 108 KOSZ UB

Lipowiec 07-29-2-01-20    -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,50 107 KOSZ UA

Lipowiec 07-29-2-01-20    -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  2,06 107 KOSZ UA

Lipowiec 07-29-2-01-22    -j   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,00 108 KOSZ UB

Lipowiec 07-29-2-01-25    -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,00 108 KOSZ UB

Lipowiec 07-29-2-01-25    -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,50 108 KOSZ UB

Lipowiec 07-29-2-01-28    -m   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,92 107 KOSZ UA

Lipowiec 07-29-2-01-4A    -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,40 108 KOSZ UB

Lipowiec 07-29-2-01-4A    -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,50 108 KOSZ UB

Lipowiec 07-29-2-01-4     -f   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  2,47 108 KOSZ UB

Lipowiec 07-29-2-01-5A    -b   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  2,44 108 KOSZ UB

Lipowiec 07-29-2-01-5     -l   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  2,72 108 KOSZ UB

Lipowiec 07-29-2-01-5     -m   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,80 108 KOSZ UB

Lipowiec 07-29-2-01-6B    -l   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,71 107 KOSZ UA

Lipowiec 07-29-2-01-84    -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,40 107 KOSZ UA

Lipowiec 07-29-2-01-8A    -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,69 107 KOSZ UA

Lipowiec 07-29-2-01-98    -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  2,56 107 KOSZ UA

Lipowiec 07-29-2-01-9     -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  3,20 108 KOSZ UB

Lipowiec 07-29-2-01-9     -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,06 108 KOSZ UB

Lipnik 07-29-2-02-107   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,38 108 KOSZ UB

Lipnik 07-29-2-02-189A  -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,44 108 KOSZ UB

Lipnik 07-29-2-02-215   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,72 108 KOSZ UB

Lipnik 07-29-2-02-215   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,52 108 KOSZ UB

Lipnik 07-29-2-02-228   -d   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  3,18 109 KOSZ UC

Lipnik 07-29-2-02-250   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,72 108 KOSZ UB

Lipnik 07-29-2-02-250   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  2,18 108 KOSZ UB

Lipnik 07-29-2-02-256   -o   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,74 108 KOSZ UB

Lipnik 07-29-2-02-80    -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  1,06 108 KOSZ UB

Lipnik 07-29-2-02-81    -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  2,44 108 KOSZ UB

Lipnik 07-29-2-02-81    -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  2,34 108 KOSZ UB

Lipnik 07-29-2-02-91    -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,78 108 KOSZ UB

Lipnik 07-29-2-02-91    -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  2,20 108 KOSZ UB

Lipnik 07-29-2-02-97    -k   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  0,99 109 KOSZ UC

Nowiny 07-29-2-03-195   -k   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  2,50 107 KOSZ UA

Nowiny 07-29-2-03-200   -b   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,00 107 KOSZ UA

Nowiny 07-29-2-03-201   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  1,41 108 KOSZ UB
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Nowiny 07-29-2-03-206   -j   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,80 107 KOSZ UA

Nowiny 07-29-2-03-214   -k   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  3,94 108 KOSZ UB

Nowiny 07-29-2-03-214   -n   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  1,40 108 KOSZ UB

Nowiny 07-29-2-03-214   -o   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  1,80 108 KOSZ UB

Nowiny 07-29-2-03-217   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  31,00 384 GODZ RH8

Nowiny 07-29-2-03-217   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,60 108 KOSZ UB

Nowiny 07-29-2-03-219   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,55 108 KOSZ UB

Nowiny 07-29-2-03-220   -d   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  3,48 107 KOSZ UA

Nowiny 07-29-2-03-220   -l   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  1,25 108 KOSZ UB

Nowiny 07-29-2-03-223   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  1,00 109 KOSZ UC

Nowiny 07-29-2-03-230   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,20 107 KOSZ UA

Nowiny 07-29-2-03-230   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,96 107 KOSZ UA

Nowiny 07-29-2-03-231   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,72 107 KOSZ UA

Nowiny 07-29-2-03-233   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,70 108 KOSZ UB

Nowiny 07-29-2-03-233   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  2,17 108 KOSZ UB

Nowiny 07-29-2-03-233   -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,43 107 KOSZ UA

Nowiny 07-29-2-03-234   -j   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  2,66 107 KOSZ UA

Nowiny 07-29-2-03-234   -k   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,72 108 KOSZ UB

Nowiny 07-29-2-03-239   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  1,24 108 KOSZ UB

Nowiny 07-29-2-03-240   -l   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  2,62 108 KOSZ UB

Nowiny 07-29-2-03-242   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  1,08 108 KOSZ UB

Nowiny 07-29-2-03-242   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,74 108 KOSZ UB

Nowiny 07-29-2-03-252   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,69 108 KOSZ UB

Nowiny 07-29-2-03-252   -k   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  1,22 109 KOSZ UC

Nowiny 07-29-2-03-255   -b   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  1,16 108 KOSZ UB

Nowiny 07-29-2-03-262   -m   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  0,56 109 KOSZ UC

Nowiny 07-29-2-03-263   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  1,00 109 KOSZ UC

Nowiny 07-29-2-03-263A  -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  2,62 107 KOSZ UA

Nowiny 07-29-2-03-263A  -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,89 107 KOSZ UA

Nowiny 07-29-2-03-263A  -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,14 107 KOSZ UA

Nowiny 07-29-2-03-263   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  0,38 109 KOSZ UC

Łuka 07-29-2-04-163   -c   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  5,96 108 KOSZ UB

Łuka 07-29-2-04-166   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  5,00 108 KOSZ UB

Łuka 07-29-2-04-172   -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,00 108 KOSZ UB

Łuka 07-29-2-04-175   -j   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,50 107 KOSZ UA

Łuka 07-29-2-04-36A   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,74 107 KOSZ UA

Łuka 07-29-2-04-36    -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,64 108 KOSZ UB
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Łuka 07-29-2-04-40    -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,56 108 KOSZ UB

Łuka 07-29-2-04-40    -o   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  4,00 107 KOSZ UA

Łuka 07-29-2-04-45    -j   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  2,22 108 KOSZ UB

Łuka 07-29-2-04-45    -k   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,68 108 KOSZ UB

Łuka 07-29-2-04-45    -l   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,80 108 KOSZ UB

Łuka 07-29-2-04-46    -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,16 107 KOSZ UA

Łuka 07-29-2-04-46    -j   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  3,60 107 KOSZ UA

Łuka 07-29-2-04-48    -g   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  4,70 107 KOSZ UA

Łuka 07-29-2-04-48    -h   -02 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,10 107 KOSZ UA

Łuka 07-29-2-04-48    -h   -03 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  2,56 107 KOSZ UA

Łuka 07-29-2-04-53    -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,24 108 KOSZ UB

Łuka 07-29-2-04-53    -l   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,10 107 KOSZ UA

Łuka 07-29-2-04-53    -m   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,96 107 KOSZ UA

Łuka 07-29-2-04-56    -s   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,62 108 KOSZ UB

Łuka 07-29-2-04-59    -n   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  2,24 108 KOSZ UB

Łuka 07-29-2-04-65    -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,80 107 KOSZ UA

Łuka 07-29-2-04-70    -j   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,64 107 KOSZ UA

Łuka 07-29-2-04-70    -k   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,90 107 KOSZ UA

Łuka 07-29-2-04-72    -a   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,28 108 KOSZ UB

Łuka 07-29-2-04-72    -c   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,02 108 KOSZ UB

Wesoły Grunt 07-29-2-05-115   -m   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  2,36 108 KOSZ UB

Wesoły Grunt 07-29-2-05-115   -o   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  1,60 108 KOSZ UB

Wesoły Grunt 07-29-2-05-117   -g   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  1,84 108 KOSZ UB

Wesoły Grunt 07-29-2-05-122   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  1,20 108 KOSZ UB

Wesoły Grunt 07-29-2-05-125   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,20 108 KOSZ UB

Wesoły Grunt 07-29-2-05-125   -d   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,14 108 KOSZ UB

Wesoły Grunt 07-29-2-05-131   -i   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,84 108 KOSZ UB

Wesoły Grunt 07-29-2-05-132   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  1,88 108 KOSZ UB

Wesoły Grunt 07-29-2-05-134   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,60 108 KOSZ UB

Wesoły Grunt 07-29-2-05-140   -m   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  4,98 108 KOSZ UB

Wesoły Grunt 07-29-2-05-144   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  2,20 107 KOSZ UA

Wesoły Grunt 07-29-2-05-148   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  3,78 107 KOSZ UA

Wesoły Grunt 07-29-2-05-148   -j   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  3,64 108 KOSZ UB

Wesoły Grunt 07-29-2-05-169   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  0,60 109 KOSZ UC

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-268   -j   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,

<40% 2 HA  1,11 107 KOSZ UA

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-274   -n   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,

<40% 1 HA  0,75 107 KOSZ UA

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-274   -p   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,

<40% 2 HA  0,47 107 KOSZ UA
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Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-275   -s   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,

<40% 1 HA  0,38 107 KOSZ UA

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-275   -t   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,

<40% 1 HA  0,20 107 KOSZ UA

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-312   -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,

<40% 2 HA  1,21 107 KOSZ UA

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-312   -r   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,

<40% 2 HA  0,64 107 KOSZ UA

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-315   -k   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,

<40% 2 HA  0,81 107 KOSZ UA

Lesiny 07-29-2-07-330   -j   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,74 108 KOSZ UB

Lesiny 07-29-2-07-330   -l   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,42 108 KOSZ UB

Lesiny 07-29-2-07-330   -n   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,78 108 KOSZ UB

Lesiny 07-29-2-07-331   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,14 108 KOSZ UB

Lesiny 07-29-2-07-332   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,91 108 KOSZ UB

Lesiny 07-29-2-07-332   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,07 108 KOSZ UB

Lesiny 07-29-2-07-332   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,10 108 KOSZ UB

Lesiny 07-29-2-07-332   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,30 108 KOSZ UB

Lesiny 07-29-2-07-332   -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,24 108 KOSZ UB

Lesiny 07-29-2-07-334   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  2,02 108 KOSZ UB

Lesiny 07-29-2-07-335A  -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,60 108 KOSZ UB

Lesiny 07-29-2-07-335   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,80 108 KOSZ UB

Lesiny 07-29-2-07-335   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,70 108 KOSZ UB

Lesiny 07-29-2-07-335   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,40 108 KOSZ UB

Lesiny 07-29-2-07-335   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,72 108 KOSZ UB

Lesiny 07-29-2-07-335   -j   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,46 108 KOSZ UB

Lesiny 07-29-2-07-335   -p   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,60 108 KOSZ UB

Lesiny 07-29-2-07-343A  -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,18 108 KOSZ UB

Lesiny 07-29-2-07-343A  -d   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,32 108 KOSZ UB

Lesiny 07-29-2-07-343A  -m   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,50 108 KOSZ UB

Lesiny 07-29-2-07-344   -j   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,82 108 KOSZ UB

Lesiny 07-29-2-07-372   -a   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  1,64 109 KOSZ UC

Lesiny 07-29-2-07-372A  -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  1,26 108 KOSZ UB

Gizewo 07-29-3-08-11    -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  2,12 108 KOSZ UB

Gizewo 07-29-3-08-11    -m   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,19 107 KOSZ UA

Gizewo 07-29-3-08-13    -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,20 108 KOSZ UB

Gizewo 07-29-3-08-13    -b   -00 PIEL-CKR Piel. międzyrz. (każdy rząd) ----- HA  6,93  89 PIEL-CKR

Gizewo 07-29-3-08-13    -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,18 108 KOSZ UB

Gizewo 07-29-3-08-13    -j   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  2,38 109 KOSZ UC

Gizewo 07-29-3-08-16    -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,90 108 KOSZ UB

Gizewo 07-29-3-08-20    -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  2,09 107 KOSZ UA

Gizewo 07-29-3-08-22    -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,75 107 KOSZ UA
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Gizewo 07-29-3-08-22    -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,05 108 KOSZ UB

Gizewo 07-29-3-08-22    -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  1,08 109 KOSZ UC

Gizewo 07-29-3-08-27    -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,41 108 KOSZ UB

Gizewo 07-29-3-08-28    -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,74 108 KOSZ UB

Gizewo 07-29-3-08-30    -k   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,73 108 KOSZ UB

Gizewo 07-29-3-08-33    -f   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  1,05 108 KOSZ UB

Gizewo 07-29-3-08-39    -b   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  2,83 108 KOSZ UB

Gizewo 07-29-3-08-43    -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  0,78 109 KOSZ UC

Gizewo 07-29-3-08-44    -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,22 108 KOSZ UB

Gizewo 07-29-3-08-46    -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  1,93 109 KOSZ UC

Gizewo 07-29-3-08-47    -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,39 108 KOSZ UB

Gizewo 07-29-3-08-4     -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,11 108 KOSZ UB

Gizewo 07-29-3-08-53    -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,48 108 KOSZ UB

Gizewo 07-29-3-08-53    -c   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,96 108 KOSZ UB

Gizewo 07-29-3-08-55    -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,28 108 KOSZ UB

Gizewo 07-29-3-08-56    -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,78 108 KOSZ UB

Gizewo 07-29-3-08-56    -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,44 108 KOSZ UB

Gizewo 07-29-3-08-65    -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,14 108 KOSZ UB

Gizewo 07-29-3-08-6     -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  1,00 108 KOSZ UB

POPR

Lipowiec 07-29-2-01-102   -j   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  0,65  96 SADZ POP

Lipowiec 07-29-2-01-19    -i   -00 POP-B<150 popr.sad.zak.s.korz.brył do150 2 TSZT  0,80  98 POP-BRYŁ

Lipowiec 07-29-2-01-19    -i   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  0,65  96 SADZ POP

Lipnik 07-29-2-02-107   -b   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  0,55  96 SADZ POP

Lipnik 07-29-2-02-228   -d   -01 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  1,50  96 SADZ POP

Lipnik 07-29-2-02-91    -i   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  0,58  96 SADZ POP

Łuka 07-29-2-04-46    -b   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 3 TSZT  0,20  96 SADZ POP

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-290   -d   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  1,20  96 SADZ POP

POPR-NAT Wesoły Grunt 07-29-2-05-125   -a   -00 POP-B<150 popr.sad.zak.s.korz.brył do150 1 TSZT  4,00  98 POP-BRYŁ

ZAL-WPG Gizewo 07-29-3-08-13    -i   -00 ORKA-3UC orka pełna do 30 cm ciągn.upra 2 HA  2,20  78 ORKA-3UC

NAS

N-ZNPOZ

Lipowiec 07-29-2-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 389 GODZ MH8

Lipowiec 07-29-2-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 384 GODZ RH8

Lipowiec 07-29-2-01-      -    - ZB-NASP Zbiór nasion pozostałych gat. ----- KG  50,00 382 ZB-NASP

N-ZSGOSP
Lipnik 07-29-2-02-236   -c   -00 N-ZSGDNSO Zbiór szyszek z GDN Sosna ----- KG  200,00 357 N-ZSGDNSO

Łuka 07-29-2-04-165   -k   -00 N-ZSGDNSO Zbiór szyszek z GDN Sosna ----- KG  300,00 357 N-ZSGDNSO

SEL-POZ

Lipowiec 07-29-2-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  60,00 384 GODZ RH8

Lipnik 07-29-2-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  60,00 384 GODZ RH8

Nowiny 07-29-2-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  60,00 384 GODZ RH8

Łuka 07-29-2-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  60,00 384 GODZ RH8

Wesoły Grunt 07-29-2-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  60,00 384 GODZ RH8

Gizewo 07-29-3-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  60,00 384 GODZ RH8

OCHRL

O-BOBRY
Gizewo 07-29-3-08-55    -c   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 389 GODZ MH8

Gizewo 07-29-3-08-55    -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 384 GODZ RH8

O-GRODZN
Lipowiec 07-29-2-01-13    -m   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  5,00 141 GRODZ-SRN

Lipowiec 07-29-2-01-13    -m   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz ----- H  3,00 147 PRZYB-1ŻU
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OCHRL O-GRODZN

Lipowiec 07-29-2-01-13    -m   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  6,40 141 GRODZ-SRN

Lipowiec 07-29-2-01-13    -m   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 1 HM  6,40 147 PRZYB-1ŻU

Lipowiec 07-29-2-01-13    -m   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. ----- SZT  160,00 144 WYK-SLUPI

Lipowiec 07-29-2-01-13    -n   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  5,00 141 GRODZ-SRN

Lipowiec 07-29-2-01-13    -n   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz ----- H  3,00 147 PRZYB-1ŻU

Lipowiec 07-29-2-01-13    -n   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  4,50 141 GRODZ-SRN

Lipowiec 07-29-2-01-13    -n   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 1 HM  4,50 147 PRZYB-1ŻU

Lipowiec 07-29-2-01-13    -n   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. ----- SZT  113,00 144 WYK-SLUPI

Lipowiec 07-29-2-01-17    -b   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  5,00 141 GRODZ-SRN

Lipowiec 07-29-2-01-17    -b   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz ----- H  5,00 147 PRZYB-1ŻU

Lipowiec 07-29-2-01-17    -b   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  7,60 141 GRODZ-SRN

Lipowiec 07-29-2-01-17    -b   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 1 HM  7,60 147 PRZYB-1ŻU

Lipowiec 07-29-2-01-17    -b   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. ----- SZT  190,00 144 WYK-SLUPI

Lipowiec 07-29-2-01-8A    -b   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  5,00 141 GRODZ-SRN

Lipowiec 07-29-2-01-8A    -b   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz ----- H  3,00 147 PRZYB-1ŻU

Lipowiec 07-29-2-01-8A    -b   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  3,00 141 GRODZ-SRN

Lipowiec 07-29-2-01-8A    -b   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 1 HM  3,00 147 PRZYB-1ŻU

Lipowiec 07-29-2-01-8A    -b   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. ----- SZT  75,00 144 WYK-SLUPI

Lipowiec 07-29-2-01-9     -g   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  5,00 141 GRODZ-SRN

Lipowiec 07-29-2-01-9     -g   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz ----- H  5,00 147 PRZYB-1ŻU

Lipowiec 07-29-2-01-9     -g   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  4,00 141 GRODZ-SRN

Lipowiec 07-29-2-01-9     -g   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 1 HM  4,00 147 PRZYB-1ŻU

Lipowiec 07-29-2-01-9     -g   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. ----- SZT  100,00 144 WYK-SLUPI

Lipnik 07-29-2-02-215   -b   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  5,00 141 GRODZ-SRN

Lipnik 07-29-2-02-215   -b   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz ----- H  5,00 147 PRZYB-1ŻU

Lipnik 07-29-2-02-215   -b   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  9,40 141 GRODZ-SRN

Lipnik 07-29-2-02-215   -b   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 1 HM  940,00 147 PRZYB-1ŻU

Lipnik 07-29-2-02-215   -b   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych ----- SZT  220,00 143 WYK-SLUPL

Lipnik 07-29-2-02-215   -c   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  2,00 141 GRODZ-SRN

Lipnik 07-29-2-02-215   -c   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz ----- H  2,00 147 PRZYB-1ŻU

Lipnik 07-29-2-02-215   -c   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  1,80 141 GRODZ-SRN

Lipnik 07-29-2-02-215   -c   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 1 HM  1,80 147 PRZYB-1ŻU

Lipnik 07-29-2-02-215   -c   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych ----- SZT  45,00 143 WYK-SLUPL

Nowiny 07-29-2-03-233   -i   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  7,00 141 GRODZ-SRN

Nowiny 07-29-2-03-233   -i   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz ----- H  3,00 147 PRZYB-1ŻU

Nowiny 07-29-2-03-233   -i   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  9,50 141 GRODZ-SRN

Nowiny 07-29-2-03-233   -i   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 1 HM  9,50 147 PRZYB-1ŻU

Nowiny 07-29-2-03-233   -i   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. ----- SZT  240,00 144 WYK-SLUPI

Nowiny 07-29-2-03-234   -j   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  4,00 141 GRODZ-SRN

Nowiny 07-29-2-03-234   -j   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz ----- H  2,00 147 PRZYB-1ŻU

Nowiny 07-29-2-03-234   -j   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  5,50 141 GRODZ-SRN

Nowiny 07-29-2-03-234   -j   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 1 HM  5,50 147 PRZYB-1ŻU

Nowiny 07-29-2-03-234   -j   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych ----- SZT  140,00 143 WYK-SLUPL

Nowiny 07-29-2-03-234   -k   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  4,00 141 GRODZ-SRN

Nowiny 07-29-2-03-234   -k   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz ----- H  2,00 147 PRZYB-1ŻU

Nowiny 07-29-2-03-234   -k   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  5,00 141 GRODZ-SRN

Nowiny 07-29-2-03-234   -k   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 1 HM  5,00 147 PRZYB-1ŻU

Nowiny 07-29-2-03-234   -k   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych ----- SZT  130,00 143 WYK-SLUPL

Nowiny 07-29-2-03-242   -g   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  4,00 141 GRODZ-SRN

Nowiny 07-29-2-03-242   -g   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz ----- H  2,00 147 PRZYB-1ŻU

Nowiny 07-29-2-03-242   -g   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  5,00 141 GRODZ-SRN

Nowiny 07-29-2-03-242   -g   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 1 HM  5,00 147 PRZYB-1ŻU

Nowiny 07-29-2-03-242   -g   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych ----- SZT  130,00 143 WYK-SLUPL

Łuka 07-29-2-04-172   -i   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  7,00 141 GRODZ-SRN

Łuka 07-29-2-04-172   -i   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz ----- H  7,00 147 PRZYB-1ŻU

Łuka 07-29-2-04-172   -i   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  4,60 141 GRODZ-SRN
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Łuka 07-29-2-04-172   -i   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 1 HM  4,60 147 PRZYB-1ŻU

Łuka 07-29-2-04-172   -i   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych ----- SZT  115,00 143 WYK-SLUPL

Łuka 07-29-2-04-40    -a   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  4,00 141 GRODZ-SRN

Łuka 07-29-2-04-40    -a   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz ----- H  4,00 147 PRZYB-1ŻU

Łuka 07-29-2-04-40    -a   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  2,60 141 GRODZ-SRN

Łuka 07-29-2-04-40    -a   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 1 HM  2,60 147 PRZYB-1ŻU

Łuka 07-29-2-04-40    -a   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych ----- SZT  65,00 143 WYK-SLUPL

Łuka 07-29-2-04-40    -o   -01 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  7,00 141 GRODZ-SRN

Łuka 07-29-2-04-40    -o   -01 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz ----- H  7,00 147 PRZYB-1ŻU

Łuka 07-29-2-04-40    -o   -01 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  4,30 141 GRODZ-SRN

Łuka 07-29-2-04-40    -o   -01 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 1 HM  4,30 147 PRZYB-1ŻU

Łuka 07-29-2-04-40    -o   -01 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych ----- SZT  107,00 143 WYK-SLUPL

Wesoły Grunt 07-29-2-05-115   -m   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  5,00 141 GRODZ-SRN

Wesoły Grunt 07-29-2-05-115   -m   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz ----- H  2,00 147 PRZYB-1ŻU

Wesoły Grunt 07-29-2-05-115   -m   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 4 HM  8,40 141 GRODZ-SRN

Wesoły Grunt 07-29-2-05-115   -m   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 4 HM  8,40 147 PRZYB-1ŻU

Wesoły Grunt 07-29-2-05-115   -m   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. ----- SZT  100,00 144 WYK-SLUPI

Wesoły Grunt 07-29-2-05-115   -m   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych ----- SZT  100,00 143 WYK-SLUPL

Wesoły Grunt 07-29-2-05-115   -o   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  3,00 141 GRODZ-SRN

Wesoły Grunt 07-29-2-05-115   -o   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz ----- H  2,00 147 PRZYB-1ŻU

Wesoły Grunt 07-29-2-05-115   -o   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 3 HM  5,60 141 GRODZ-SRN

Wesoły Grunt 07-29-2-05-115   -o   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 3 HM  5,60 147 PRZYB-1ŻU

Wesoły Grunt 07-29-2-05-115   -o   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. ----- SZT  65,00 144 WYK-SLUPI

Wesoły Grunt 07-29-2-05-115   -o   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych ----- SZT  65,00 143 WYK-SLUPL

Wesoły Grunt 07-29-2-05-117   -g   -01 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  3,00 141 GRODZ-SRN

Wesoły Grunt 07-29-2-05-117   -g   -01 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz ----- H  2,00 147 PRZYB-1ŻU

Wesoły Grunt 07-29-2-05-117   -g   -01 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  6,30 141 GRODZ-SRN

Wesoły Grunt 07-29-2-05-117   -g   -01 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 2 HM  6,30 147 PRZYB-1ŻU

Wesoły Grunt 07-29-2-05-117   -g   -01 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. ----- SZT  75,00 144 WYK-SLUPI

Wesoły Grunt 07-29-2-05-117   -g   -01 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych ----- SZT  75,00 143 WYK-SLUPL

Wesoły Grunt 07-29-2-05-125   -d   -01 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  2,00 141 GRODZ-SRN

Wesoły Grunt 07-29-2-05-125   -d   -01 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz ----- H  1,00 147 PRZYB-1ŻU

Wesoły Grunt 07-29-2-05-125   -d   -01 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 5 HM  3,00 141 GRODZ-SRN

Wesoły Grunt 07-29-2-05-125   -d   -01 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 5 HM  3,00 147 PRZYB-1ŻU

Wesoły Grunt 07-29-2-05-125   -d   -01 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. ----- SZT  35,00 144 WYK-SLUPI

Wesoły Grunt 07-29-2-05-125   -d   -01 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych ----- SZT  35,00 143 WYK-SLUPL

Wesoły Grunt 07-29-2-05-132   -f   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  2,00 141 GRODZ-SRN

Wesoły Grunt 07-29-2-05-132   -f   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz ----- H  1,00 147 PRZYB-1ŻU

Wesoły Grunt 07-29-2-05-132   -f   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 4 HM  1,70 141 GRODZ-SRN

Wesoły Grunt 07-29-2-05-132   -f   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 4 HM  1,70 147 PRZYB-1ŻU

Wesoły Grunt 07-29-2-05-132   -f   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. ----- SZT  20,00 144 WYK-SLUPI

Wesoły Grunt 07-29-2-05-132   -f   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych ----- SZT  20,00 143 WYK-SLUPL

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-269   -i   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  8,00 141 GRODZ-SRN

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-269   -i   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  5,80 141 GRODZ-SRN

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-269   -i   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych ----- SZT  160,00 143 WYK-SLUPL

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-310   -g   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  8,00 141 GRODZ-SRN

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-310   -g   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  7,40 141 GRODZ-SRN

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-310   -g   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych ----- SZT  200,00 143 WYK-SLUPL

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-312   -r   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  6,00 141 GRODZ-SRN

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-312   -r   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  3,70 141 GRODZ-SRN

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-312   -r   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych ----- SZT  100,00 143 WYK-SLUPL
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Gizewo 07-29-3-08-33    -f   -01 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  2,00 141 GRODZ-SRN

Gizewo 07-29-3-08-33    -f   -01 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz ----- H  2,00 147 PRZYB-1ŻU

Gizewo 07-29-3-08-33    -f   -01 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  7,60 141 GRODZ-SRN

Gizewo 07-29-3-08-33    -f   -01 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 2 HM  7,60 147 PRZYB-1ŻU

Gizewo 07-29-3-08-33    -f   -01 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych ----- SZT  170,00 143 WYK-SLUPL

Gizewo 07-29-3-08-53    -b   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  1,00 141 GRODZ-SRN

Gizewo 07-29-3-08-53    -b   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz ----- H  1,00 147 PRZYB-1ŻU

Gizewo 07-29-3-08-53    -b   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  2,80 141 GRODZ-SRN

Gizewo 07-29-3-08-53    -b   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 2 HM  2,80 147 PRZYB-1ŻU

Gizewo 07-29-3-08-53    -b   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych ----- SZT  65,00 143 WYK-SLUPL

Gizewo 07-29-3-08-53    -c   -01 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  2,00 141 GRODZ-SRN

Gizewo 07-29-3-08-53    -c   -01 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz ----- H  2,00 147 PRZYB-1ŻU

Gizewo 07-29-3-08-53    -c   -01 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  5,60 141 GRODZ-SRN

Gizewo 07-29-3-08-53    -c   -01 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 2 HM  5,60 147 PRZYB-1ŻU

Gizewo 07-29-3-08-53    -c   -01 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych ----- SZT  130,00 143 WYK-SLUPL

Gizewo 07-29-3-08-56    -d   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  1,00 141 GRODZ-SRN

Gizewo 07-29-3-08-56    -d   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz ----- H  1,00 147 PRZYB-1ŻU

Gizewo 07-29-3-08-56    -d   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  2,70 141 GRODZ-SRN

Gizewo 07-29-3-08-56    -d   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 2 HM  2,70 147 PRZYB-1ŻU

Gizewo 07-29-3-08-56    -d   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych ----- SZT  60,00 143 WYK-SLUPL

O-GRODZR

Lipowiec 07-29-2-01-11    -h   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 2 H  14,00 145 GRODZ-DEM

Lipowiec 07-29-2-01-11    -h   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  9,42 145 GRODZ-DEM

Lipowiec 07-29-2-01-12    -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 2 H  5,00 145 GRODZ-DEM

Lipowiec 07-29-2-01-12    -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  2,98 145 GRODZ-DEM

Lipowiec 07-29-2-01-1     -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 2 H  5,00 145 GRODZ-DEM

Lipowiec 07-29-2-01-1     -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  3,15 145 GRODZ-DEM

Lipowiec 07-29-2-01-6D    -r   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 2 H  5,00 145 GRODZ-DEM

Lipowiec 07-29-2-01-6D    -r   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  2,63 145 GRODZ-DEM

Lipnik 07-29-2-02-187   -g   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  4,00 145 GRODZ-DEM

Lipnik 07-29-2-02-187   -g   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  3,80 145 GRODZ-DEM

Lipnik 07-29-2-02-190   -j   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  7,00 145 GRODZ-DEM

Lipnik 07-29-2-02-190   -j   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  6,96 145 GRODZ-DEM

Lipnik 07-29-2-02-202   -g   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  10,00 145 GRODZ-DEM

Lipnik 07-29-2-02-202   -g   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  8,02 145 GRODZ-DEM

Lipnik 07-29-2-02-259   -r   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  2,00 145 GRODZ-DEM

Lipnik 07-29-2-02-259   -r   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  2,23 145 GRODZ-DEM

Lipnik 07-29-2-02-80    -d   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  3,00 145 GRODZ-DEM

Lipnik 07-29-2-02-80    -d   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  3,28 145 GRODZ-DEM

Lipnik 07-29-2-02-80    -k   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  5,00 145 GRODZ-DEM

Lipnik 07-29-2-02-80    -k   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  5,69 145 GRODZ-DEM

Nowiny 07-29-2-03-207   -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  5,00 145 GRODZ-DEM

Nowiny 07-29-2-03-207   -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  5,38 145 GRODZ-DEM

Nowiny 07-29-2-03-218   -j   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  8,00 145 GRODZ-DEM

Nowiny 07-29-2-03-218   -j   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  9,08 145 GRODZ-DEM

Nowiny 07-29-2-03-231   -h   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  10,00 145 GRODZ-DEM

Nowiny 07-29-2-03-231   -h   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  11,40 145 GRODZ-DEM

Nowiny 07-29-2-03-254   -i   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  4,00 145 GRODZ-DEM

Nowiny 07-29-2-03-254   -i   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  4,33 145 GRODZ-DEM

Nowiny 07-29-2-03-262   -l   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  5,00 145 GRODZ-DEM

Nowiny 07-29-2-03-262   -l   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  5,46 145 GRODZ-DEM

Wesoły Grunt 07-29-2-05-115   -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  2,00 145 GRODZ-DEM

Wesoły Grunt 07-29-2-05-115   -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 5 HM  3,02 145 GRODZ-DEM

Wesoły Grunt 07-29-2-05-115   -l   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  3,00 145 GRODZ-DEM

Wesoły Grunt 07-29-2-05-115   -l   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  10,70 145 GRODZ-DEM

Wesoły Grunt 07-29-2-05-135   -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  1,50 145 GRODZ-DEM

Wesoły Grunt 07-29-2-05-135   -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  3,45 145 GRODZ-DEM
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Wesoły Grunt 07-29-2-05-139   -g   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  2,00 145 GRODZ-DEM

Wesoły Grunt 07-29-2-05-139   -g   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 5 HM  6,01 145 GRODZ-DEM

Wesoły Grunt 07-29-2-05-158   -f   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  3,00 145 GRODZ-DEM

Wesoły Grunt 07-29-2-05-158   -f   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  10,70 145 GRODZ-DEM

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-266   -h   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  6,00 145 GRODZ-DEM

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-266   -h   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  4,10 145 GRODZ-DEM

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-266   -i   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  8,00 145 GRODZ-DEM

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-266   -i   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  6,60 145 GRODZ-DEM

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-266   -j   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  8,00 145 GRODZ-DEM

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-266   -j   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  6,80 145 GRODZ-DEM

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-268   -j   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  6,00 145 GRODZ-DEM

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-268   -j   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  4,60 145 GRODZ-DEM

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-275   -r   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  14,00 145 GRODZ-DEM

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-275   -r   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  10,80 145 GRODZ-DEM

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-275   -y   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  2,00 145 GRODZ-DEM

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-275   -y   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  2,10 145 GRODZ-DEM

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-304   -f   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  16,00 145 GRODZ-DEM

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-304   -f   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  10,10 145 GRODZ-DEM

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-304   -h   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  2,00 145 GRODZ-DEM

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-304   -h   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  0,90 145 GRODZ-DEM

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-311   -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  14,00 145 GRODZ-DEM

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-311   -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  10,50 145 GRODZ-DEM

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-311   -k   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  8,00 145 GRODZ-DEM

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-311   -k   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  6,10 145 GRODZ-DEM

Gizewo 07-29-3-08-16    -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  5,00 145 GRODZ-DEM

Gizewo 07-29-3-08-16    -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  17,02 145 GRODZ-DEM

Gizewo 07-29-3-08-53    -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  2,00 145 GRODZ-DEM

Gizewo 07-29-3-08-53    -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  0,26 145 GRODZ-DEM

O-GRODZS

Lipowiec 07-29-2-01-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  25,00 146 K GRODZEŃ

Lipowiec 07-29-2-01-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  150,00 146 K GRODZEŃ

Lipnik 07-29-2-02-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  10,00 146 K GRODZEŃ

Lipnik 07-29-2-02-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  250,00 146 K GRODZEŃ

Nowiny 07-29-2-03-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  20,00 146 K GRODZEŃ

Nowiny 07-29-2-03-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  150,00 146 K GRODZEŃ

Łuka 07-29-2-04-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  25,00 146 K GRODZEŃ

Łuka 07-29-2-04-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  150,00 146 K GRODZEŃ

Wesoły Grunt 07-29-2-05-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  16,00 146 K GRODZEŃ

Wesoły Grunt 07-29-2-05-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  100,00 146 K GRODZEŃ

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  48,00 146 K GRODZEŃ

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  150,00 146 K GRODZEŃ

Lesiny 07-29-2-07-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  20,00 146 K GRODZEŃ

Lesiny 07-29-2-07-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  100,00 146 K GRODZEŃ

Gizewo 07-29-3-08-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  8,00 146 K GRODZEŃ

Gizewo 07-29-3-08-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  100,00 146 K GRODZEŃ
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Lipowiec 07-29-2-01-      -    - WYW PF wywiesz. pułapek feromonowych ----- SZT  6,00 130 PUŁF

Lipowiec 07-29-2-01-      -    - ZDJ PF Zdemontowanie pułapek feromon ----- SZT  6,00 130 PUŁF

Lipnik 07-29-2-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 384 GODZ RH8

Lipnik 07-29-2-02-      -    - WYW PF wywiesz. pułapek feromonowych ----- SZT  12,00 130 PUŁF

Lipnik 07-29-2-02-      -    - ZDJ PF Zdemontowanie pułapek feromon ----- SZT  12,00 130 PUŁF

Łuka 07-29-2-04-      -    - WYW PF wywiesz. pułapek feromonowych ----- SZT  10,00 130 PUŁF

Łuka 07-29-2-04-      -    - ZDJ PF Zdemontowanie pułapek feromon ----- SZT  10,00 130 PUŁF

Wesoły Grunt 07-29-2-05-      -    - WYW PF wywiesz. pułapek feromonowych ----- SZT  10,00 130 PUŁF

Wesoły Grunt 07-29-2-05-      -    - ZDJ PF Zdemontowanie pułapek feromon ----- SZT  10,00 130 PUŁF

Gizewo 07-29-3-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 384 GODZ RH8

Gizewo 07-29-3-08-      -    - WYW PF wywiesz. pułapek feromonowych ----- SZT  20,00 130 PUŁF

Gizewo 07-29-3-08-      -    - ZDJ PF Zdemontowanie pułapek feromon ----- SZT  20,00 130 PUŁF

O-PROGNG Gizewo 07-29-3-08-13    -i   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 1 SZT  7,00 133 SZUK-PĘDR

O-PROGNI Lesiny 07-29-2-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 384 GODZ RH8

O-PROGNŚ

Lipowiec 07-29-2-01-      -    - SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  5,00 134 SZUK-OWAD

Lipnik 07-29-2-02-      -    - SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  4,00 134 SZUK-OWAD

Nowiny 07-29-2-03-      -    - SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  5,00 134 SZUK-OWAD

Łuka 07-29-2-04-      -    - SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  6,00 134 SZUK-OWAD

Wesoły Grunt 07-29-2-05-      -    - SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  5,00 134 SZUK-OWAD

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-      -    - SZUK-OWAD Próbne

poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  7,00 134 SZUK-OWAD

Lesiny 07-29-2-07-      -    - SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  8,00 134 SZUK-OWAD

Gizewo 07-29-3-08-      -    - SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  4,00 134 SZUK-OWAD

O-SMIECI

Lipowiec 07-29-2-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  14,00 389 GODZ MH8

Lipowiec 07-29-2-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  200,00 384 GODZ RH8

Lipnik 07-29-2-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 389 GODZ MH8

Lipnik 07-29-2-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  200,00 384 GODZ RH8

Nowiny 07-29-2-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 389 GODZ MH8

Nowiny 07-29-2-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  200,00 384 GODZ RH8

Łuka 07-29-2-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  12,00 389 GODZ MH8

Łuka 07-29-2-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  200,00 384 GODZ RH8

Wesoły Grunt 07-29-2-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 389 GODZ MH8

Wesoły Grunt 07-29-2-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  150,00 384 GODZ RH8

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 389 GODZ MH8

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  80,00 384 GODZ RH8

Lesiny 07-29-2-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  16,00 389 GODZ MH8

Lesiny 07-29-2-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  200,00 384 GODZ RH8

Gizewo 07-29-3-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  16,00 389 GODZ MH8

Gizewo 07-29-3-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  200,00 384 GODZ RH8

O-SPALGAŁ

Lipowiec 07-29-2-01-      -    - GODZ-ZW Zwal.szkod.wtór.zrębko.godz. ----- H  24,00 151 ZW-ZRĘB

Lipowiec 07-29-2-01-      -    - ZW-ROZD Zwalcza. szkod. wtór. rozdr. ----- HA  1,00 150 ZW-ROZD

Lipowiec 07-29-2-01-      -    - ZW-ZRĘB Zwalcza. szkod. wtór. zrębko. ----- M3  30,00 151 ZW-ZRĘB

Lipnik 07-29-2-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 384 GODZ RH8

Lipnik 07-29-2-02-      -    - GODZ-ZW Zwal.szkod.wtór.zrębko.godz. ----- H  15,00 151 ZW-ZRĘB

Lipnik 07-29-2-02-      -    - ZW-ROZD Zwalcza. szkod. wtór. rozdr. ----- HA  1,00 150 ZW-ROZD

Lipnik 07-29-2-02-      -    - ZW-ZRĘB Zwalcza. szkod. wtór. zrębko. ----- M3  30,00 151 ZW-ZRĘB

Nowiny 07-29-2-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 389 GODZ MH8

Nowiny 07-29-2-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 384 GODZ RH8

Nowiny 07-29-2-03-      -    - ZW-ROZD Zwalcza. szkod. wtór. rozdr. ----- HA  2,00 150 ZW-ROZD

Łuka 07-29-2-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 384 GODZ RH8

Łuka 07-29-2-04-      -    - ZW-ROZD Zwalcza. szkod. wtór. rozdr. ----- HA  2,00 150 ZW-ROZD

Wesoły Grunt 07-29-2-05-      -    - ZW-ROZD Zwalcza. szkod. wtór. rozdr. ----- HA  2,00 150 ZW-ROZD
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Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-      -    - GODZ-ZW Zwal.szkod.wtór.zrębko.godz. ----- H  32,00 151 ZW-ZRĘB

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-      -    - ZW-ZRĘB Zwalcza. szkod. wtór. zrębko. ----- M3  50,00 151 ZW-ZRĘB

Gizewo 07-29-3-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  50,00 389 GODZ MH8

Gizewo 07-29-3-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 384 GODZ RH8

Gizewo 07-29-3-08-      -    - GODZ-ZW Zwal.szkod.wtór.zrębko.godz. ----- H  5,00 151 ZW-ZRĘB

Gizewo 07-29-3-08-      -    - ZW-ZRĘB Zwalcza. szkod. wtór. zrębko. ----- M3  20,00 151 ZW-ZRĘB

O-SPAŁM

Nowiny 07-29-2-03-205   -d   -00 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie ----- TSZT  1,00 122 ZAB-RYS

Nowiny 07-29-2-03-234   -c   -00 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie ----- TSZT  0,60 122 ZAB-RYS

Nowiny 07-29-2-03-239   -i   -00 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie ----- TSZT  0,50 122 ZAB-RYS

Nowiny 07-29-2-03-239   -m   -00 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie ----- TSZT  0,60 122 ZAB-RYS

Nowiny 07-29-2-03-240   -h   -00 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie ----- TSZT  0,20 122 ZAB-RYS

Nowiny 07-29-2-03-241   -b   -00 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie ----- TSZT  0,40 122 ZAB-RYS

Nowiny 07-29-2-03-241   -i   -00 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie ----- TSZT  0,50 122 ZAB-RYS

Nowiny 07-29-2-03-255   -d   -00 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie ----- TSZT  1,00 122 ZAB-RYS

O-ZGRYZD

Lipowiec 07-29-2-01-      -    - DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . ----- SZT  400,00 158 DRZ-ZGRYZ

Lipnik 07-29-2-02-      -    - DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . ----- SZT  220,00 158 DRZ-ZGRYZ

Nowiny 07-29-2-03-      -    - DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . ----- SZT  250,00 158 DRZ-ZGRYZ

Łuka 07-29-2-04-      -    - DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . ----- SZT  350,00 158 DRZ-ZGRYZ

Wesoły Grunt 07-29-2-05-      -    - DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . ----- SZT  350,00 158 DRZ-ZGRYZ

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-      -    - DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . ----- SZT  150,00 158 DRZ-ZGRYZ

Lesiny 07-29-2-07-      -    - DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . ----- SZT  200,00 158 DRZ-ZGRYZ

Gizewo 07-29-3-08-      -    - DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . ----- SZT  150,00 158 DRZ-ZGRYZ

O-ZWRYJM

Lipowiec 07-29-2-01-102   -i   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 389 GODZ MH8

Lipowiec 07-29-2-01-102   -i   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  24,00 384 GODZ RH8

Lipowiec 07-29-2-01-102   -i   -00 US PDRZ U Us. na upr. drzewek porażonych ----- HA  1,50 160 US PDRZ U

Lipowiec 07-29-2-01-25    -a   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 389 GODZ MH8

Lipowiec 07-29-2-01-25    -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  24,00 384 GODZ RH8

Lipowiec 07-29-2-01-25    -a   -00 US PDRZ U Us. na upr. drzewek porażonych ----- HA  1,20 160 US PDRZ U

Lipowiec 07-29-2-01-8     -b   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 389 GODZ MH8

Lipowiec 07-29-2-01-8     -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 384 GODZ RH8

Lipowiec 07-29-2-01-8     -b   -00 US PDRZ U Us. na upr. drzewek porażonych ----- HA  1,20 160 US PDRZ U

O-ZWWTÓRM

Lipowiec 07-29-2-01-      -    - KOR-DRWI R. kor. dr. W igl, niszcz kory 1 m3  10,00 152 KOR-DRWI

Lipowiec 07-29-2-01-      -    - PODWOZ-DK Podwoz drewna do 1000 m 1 M3  100,00   4 PODWOZ-DK

Lipnik 07-29-2-02-      -    - PODWOZ-DA Podw. dr.  za k. n. r. 1000 m ----- M3  50,00   5 PODWOZ-DA

Lipnik 07-29-2-02-      -    - PODWOZ-DK Podwoz drewna do 1000 m ----- M3  50,00   4 PODWOZ-DK

Nowiny 07-29-2-03-      -    - PODWOZ-DA Podw. dr.  za k. n. r. 1000 m ----- M3  200,00   5 PODWOZ-DA

Nowiny 07-29-2-03-      -    - PODWOZ-DK Podwoz drewna do 1000 m ----- M3  200,00   4 PODWOZ-DK

Łuka 07-29-2-04-      -    - PODWOZ-DA Podw. dr.  za k. n. r. 1000 m ----- M3  50,00   5 PODWOZ-DA

Łuka 07-29-2-04-      -    - PODWOZ-DK Podwoz drewna do 1000 m ----- M3  50,00   4 PODWOZ-DK

Wesoły Grunt 07-29-2-05-      -    - PODWOZ-DA Podw. dr.  za k. n. r. 1000 m ----- M3  150,00   5 PODWOZ-DA

Wesoły Grunt 07-29-2-05-      -    - PODWOZ-DK Podwoz drewna do 1000 m ----- M3  150,00   4 PODWOZ-DK

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-      -    - PODWOZ-DK Podwoz drewna do 1000 m ----- M3  150,00   4 PODWOZ-DK

Gizewo 07-29-3-08-      -    - PODWOZ-DA Podw. dr.  za k. n. r. 1000 m ----- M3  160,00   5 PODWOZ-DA

Gizewo 07-29-3-08-      -    - PODWOZ-DK Podwoz drewna do 1000 m ----- M3  100,00   4 PODWOZ-DK

O-ZWWTÓRT

Lipowiec 07-29-2-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  120,00 384 GODZ RH8

Lipnik 07-29-2-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  120,00 384 GODZ RH8

Nowiny 07-29-2-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  120,00 384 GODZ RH8

Łuka 07-29-2-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  120,00 384 GODZ RH8

Wesoły Grunt 07-29-2-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  120,00 384 GODZ RH8

Gizewo 07-29-3-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  250,00 384 GODZ RH8

OCHRP P-INFO

Lesiny 07-29-2-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 389 GODZ MH8

Lesiny 07-29-2-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  15,00 384 GODZ RH8

Gizewo 07-29-3-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 389 GODZ MH8
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OCHRP

P-INFO Gizewo 07-29-3-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 384 GODZ RH8

P-PASYS

Lipowiec 07-29-2-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  5,00 384 GODZ RH8

Lipowiec 07-29-2-01-      -    - ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,20 164 ODN-PASC

Lipnik 07-29-2-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  3,00 384 GODZ RH8

Lipnik 07-29-2-02-      -    - ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,13 164 ODN-PASC

Wesoły Grunt 07-29-2-05-      -    - ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  1,00 164 ODN-PASC

Lesiny 07-29-2-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  50,00 384 GODZ RH8

Lesiny 07-29-2-07-      -    - ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,13 164 ODN-PASC

P-PORZ

Lipowiec 07-29-2-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 2 H  24,00 389 GODZ MH8

Lipowiec 07-29-2-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 2 H  8,00 384 GODZ RH8

Lipowiec 07-29-2-01-      -    - PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  2,00 163 PPOŻ-PORZ

Lipnik 07-29-2-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 389 GODZ MH8

Lipnik 07-29-2-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 384 GODZ RH8

Lipnik 07-29-2-02-      -    - PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  1,05 163 PPOŻ-PORZ

Nowiny 07-29-2-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 389 GODZ MH8

Nowiny 07-29-2-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 384 GODZ RH8

Nowiny 07-29-2-03-      -    - PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  1,50 163 PPOŻ-PORZ

Łuka 07-29-2-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 389 GODZ MH8

Łuka 07-29-2-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 384 GODZ RH8

Łuka 07-29-2-04-      -    - PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  4,00 163 PPOŻ-PORZ

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 389 GODZ MH8

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-      -    - PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  7,50 163 PPOŻ-PORZ

Lesiny 07-29-2-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 389 GODZ MH8

Lesiny 07-29-2-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  3,00 384 GODZ RH8

Lesiny 07-29-2-07-      -    - PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  7,47 163 PPOŻ-PORZ

Gizewo 07-29-3-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  30,00 389 GODZ MH8

Gizewo 07-29-3-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 384 GODZ RH8

Gizewo 07-29-3-08-      -    - PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  5,50 163 PPOŻ-PORZ

P-POŻAR

Lipowiec 07-29-2-01-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz ----- H  8,00 165 DOZ DOG

Lipowiec 07-29-2-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 389 GODZ MH8

Lipnik 07-29-2-02-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz ----- H  25,00 165 DOZ DOG

Lipnik 07-29-2-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 389 GODZ MH8

Nowiny 07-29-2-03-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz ----- H  16,00 165 DOZ DOG

Nowiny 07-29-2-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 389 GODZ MH8

Łuka 07-29-2-04-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz ----- H  8,00 165 DOZ DOG

Łuka 07-29-2-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 389 GODZ MH8

Wesoły Grunt 07-29-2-05-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz ----- H  8,00 165 DOZ DOG

Wesoły Grunt 07-29-2-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 389 GODZ MH8

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz ----- H  16,00 165 DOZ DOG

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 389 GODZ MH8

Lesiny 07-29-2-07-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz ----- H  8,00 165 DOZ DOG

Lesiny 07-29-2-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 389 GODZ MH8

Gizewo 07-29-3-08-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz ----- H  16,00 165 DOZ DOG

Gizewo 07-29-3-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  6,00 389 GODZ MH8

P-PUNKTO Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-      -    - DYŻ-WIEŻ Obserw.teren.leś.z dostrz.ppoż ----- H  1 300,00 165.02 DYŻ-WIEŻ

UT-POŻAR Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  48,00 384 GODZ RH8

UT-WODA

Lipowiec 07-29-2-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 384 GODZ RH8

Lipnik 07-29-2-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  15,00 384 GODZ RH8

Łuka 07-29-2-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 384 GODZ RH8

Wesoły Grunt 07-29-2-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  6,00 384 GODZ RH8

Gizewo 07-29-3-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 384 GODZ RH8

OCHRPR OP-BUDKIN Lipowiec 07-29-2-01-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop ----- SZT  50,00 155 ZAW-BUD
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OCHRPR

OP-BUDKIN
Łuka 07-29-2-04-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop ----- SZT  50,00 155 ZAW-BUD

Lesiny 07-29-2-07-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop ----- SZT  100,00 155 ZAW-BUD

OP-BUDKIS

Lipowiec 07-29-2-01-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  80,00 157 CZYSZ-BUD

Nowiny 07-29-2-03-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  18,00 157 CZYSZ-BUD

Łuka 07-29-2-04-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  92,00 157 CZYSZ-BUD

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  30,00 157 CZYSZ-BUD

Lesiny 07-29-2-07-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  89,00 157 CZYSZ-BUD

POZ

CP-P
Łuka 07-29-2-04-66    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  17,00   2 CWD-D

Łuka 07-29-2-04-66    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  17,00   2 CWD-D

IB

Lipowiec 07-29-2-01-25    -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  195,00   2 CWD-D

Lipowiec 07-29-2-01-25    -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  195,00   2 CWD-D

Łuka 07-29-2-04-52    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  655,00   2 CWD-D

Łuka 07-29-2-04-52    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  655,00   2 CWD-D

IIBU
Lipowiec 07-29-2-01-16    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna

HARWESTER ----- M3  107,00   2 CWD-D

Lipowiec 07-29-2-01-16    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  107,00   2 CWD-D

IIIA

Lipowiec 07-29-2-01-26    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  170,00   2 CWD-D

Lipowiec 07-29-2-01-26    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  170,00   2 CWD-D

Lipowiec 07-29-2-01-8     -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  306,00   2 CWD-D

Lipowiec 07-29-2-01-8     -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  97,00   2 CWD-D

Lipowiec 07-29-2-01-8     -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  306,00   2 CWD-D

Lipowiec 07-29-2-01-8     -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  97,00   2 CWD-D

Lipnik 07-29-2-02-189   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  94,00   2 CWD-D

Lipnik 07-29-2-02-189   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  94,00   2 CWD-D

Lipnik 07-29-2-02-189   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  472,00   2 CWD-D

Lipnik 07-29-2-02-189   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

Lipnik 07-29-2-02-189   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  472,00   2 CWD-D

Lipnik 07-29-2-02-189   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

Nowiny 07-29-2-03-219   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  258,00   2 CWD-D

Nowiny 07-29-2-03-219   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  17,00   2 CWD-D

Nowiny 07-29-2-03-219   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  258,00   2 CWD-D

Nowiny 07-29-2-03-219   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  17,00   2 CWD-D

Łuka 07-29-2-04-165   -j   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  13,00   2 CWD-D

Łuka 07-29-2-04-165   -j   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  13,00   2 CWD-D

Łuka 07-29-2-04-165   -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  396,00   2 CWD-D

Łuka 07-29-2-04-165   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  396,00   2 CWD-D

Łuka 07-29-2-04-165   -l   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  13,00   2 CWD-D

Łuka 07-29-2-04-165   -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  13,00   2 CWD-D

Gizewo 07-29-3-08-53A   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  251,00   2 CWD-D

Gizewo 07-29-3-08-53A   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  43,00   2 CWD-D

Gizewo 07-29-3-08-53A   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  251,00   2 CWD-D

Gizewo 07-29-3-08-53A   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  43,00   2 CWD-D

IIIB
Lipnik 07-29-2-02-236   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  627,00   2 CWD-D

Lipnik 07-29-2-02-236   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  627,00   2 CWD-D

IIIBU
Gizewo 07-29-3-08-25    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  871,00   1 CWD-P

Gizewo 07-29-3-08-25    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  871,00   1 CWD-P

IVD

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-265   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  35,00   2 CWD-D

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-265   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  35,00   2 CWD-D

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-277   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna

HARWESTER ----- M3  158,00   2 CWD-D
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IVD Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-277   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  158,00   2 CWD-D

POZ-P

Lipowiec 07-29-2-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  20,00 389 GODZ MH8

Lipowiec 07-29-2-01-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  50,00 385 GODZ PILA

Lipowiec 07-29-2-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  100,00 384 GODZ RH8

Lipowiec 07-29-2-01-      -    - PODWOZ-DA Podw. dr.  za k. n. r. 1000 m ----- M3  50,00   5 PODWOZ-DA

Lipowiec 07-29-2-01-      -    - PODWOZ-DK Podwoz drewna do 1000 m ----- M3  50,00   4 PODWOZ-DK

Lipowiec 07-29-2-01-23    -j   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  16,00 385 GODZ PILA

Lipnik 07-29-2-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  50,00 389 GODZ MH8

Lipnik 07-29-2-02-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  50,00 385 GODZ PILA

Lipnik 07-29-2-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  30,00 384 GODZ RH8

Lipnik 07-29-2-02-      -    - PODWOZ-DA Podw. dr.  za k. n. r. 1000 m ----- M3  50,00   5 PODWOZ-DA

Lipnik 07-29-2-02-      -    - PODWOZ-DK Podwoz drewna do 1000 m ----- M3  100,00   4 PODWOZ-DK

Nowiny 07-29-2-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  70,00 389 GODZ MH8

Nowiny 07-29-2-03-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  40,00 385 GODZ PILA

Nowiny 07-29-2-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  50,00 384 GODZ RH8

Nowiny 07-29-2-03-      -    - PODWOZ-DA Podw. dr.  za k. n. r. 1000 m ----- M3  30,00   5 PODWOZ-DA

Nowiny 07-29-2-03-      -    - PODWOZ-DK Podwoz drewna do 1000 m ----- M3  20,00   4 PODWOZ-DK

Łuka 07-29-2-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  100,00 389 GODZ MH8

Łuka 07-29-2-04-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  90,00 385 GODZ PILA

Łuka 07-29-2-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  70,00 384 GODZ RH8

Łuka 07-29-2-04-      -    - PODWOZ-DK Podwoz drewna do 1000 m ----- M3  50,00   4 PODWOZ-DK

Łuka 07-29-2-04-45    -g   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  15,00 385 GODZ PILA

Łuka 07-29-2-04-47    -c   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  50,00 385 GODZ PILA

Łuka 07-29-2-04-47    -d   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  15,00 385 GODZ PILA

Łuka 07-29-2-04-47    -k   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  20,00 385 GODZ PILA

Łuka 07-29-2-04-47    -l   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  10,00 385 GODZ PILA

Łuka 07-29-2-04-47    -t   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  15,00 385 GODZ PILA

Łuka 07-29-2-04-47    -w   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  5,00 385 GODZ PILA

Łuka 07-29-2-04-64    -d   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  50,00 385 GODZ PILA

Łuka 07-29-2-04-65    -d   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  15,00 385 GODZ PILA

Łuka 07-29-2-04-66    -h   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  15,00 385 GODZ PILA

Łuka 07-29-2-04-66    -i   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  40,00 385 GODZ PILA

Wesoły Grunt 07-29-2-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  50,00 389 GODZ MH8

Wesoły Grunt 07-29-2-05-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  48,00 385 GODZ PILA

Wesoły Grunt 07-29-2-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  40,00 384 GODZ RH8

Wesoły Grunt 07-29-2-05-      -    - PODWOZ-DA Podw. dr.  za k. n. r. 1000 m ----- M3  50,00   5 PODWOZ-DA

Wesoły Grunt 07-29-2-05-      -    - PODWOZ-DK Podwoz drewna do 1000 m ----- M3  50,00   4 PODWOZ-DK

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  80,00 389 GODZ MH8

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  50,00 385 GODZ PILA

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  30,00 384 GODZ RH8

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-      -    - PODWOZ-DA Podw. dr.  za k. n. r. 1000 m ----- M3  100,00   5 PODWOZ-DA

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-      -    - PODWOZ-DK Podwoz drewna do 1000 m ----- M3  100,00   4 PODWOZ-DK

Lesiny 07-29-2-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  45,00 389 GODZ MH8

Lesiny 07-29-2-07-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  50,00 385 GODZ PILA

Lesiny 07-29-2-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  40,00 384 GODZ RH8

Lesiny 07-29-2-07-      -    - PODWOZ-DA Podw. dr.  za k. n. r. 1000 m ----- M3  20,00   5 PODWOZ-DA

Lesiny 07-29-2-07-      -    - PODWOZ-DK Podwoz drewna do 1000 m ----- M3  10,00   4 PODWOZ-DK

Lesiny 07-29-2-07-330   -h   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  8,00 385 GODZ PILA

Lesiny 07-29-2-07-330   -l   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  12,00 385 GODZ PILA

Lesiny 07-29-2-07-346   -b   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  25,00 385 GODZ PILA

Lesiny 07-29-2-07-346   -c   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  30,00 385 GODZ PILA

Lesiny 07-29-2-07-349   -j   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  10,00 385 GODZ PILA

Lesiny 07-29-2-07-365   -b   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  10,00 385 GODZ PILA
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POZ-P

Lesiny 07-29-2-07-367   -d   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  5,00 385 GODZ PILA

Gizewo 07-29-3-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  100,00 389 GODZ MH8

Gizewo 07-29-3-08-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  60,00 385 GODZ PILA

Gizewo 07-29-3-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 384 GODZ RH8

Gizewo 07-29-3-08-      -    - PODWOZ-DA Podw. dr.  za k. n. r. 1000 m ----- M3  160,00   5 PODWOZ-DA

Gizewo 07-29-3-08-      -    - PODWOZ-DK Podwoz drewna do 1000 m ----- M3  100,00   4 PODWOZ-DK

PR

Lipowiec 07-29-2-01-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00   2 CWD-D

Lipowiec 07-29-2-01-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00   2 CWD-D

Lipnik 07-29-2-02-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00   2 CWD-D

Lipnik 07-29-2-02-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00   2 CWD-D

Nowiny 07-29-2-03-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00   2 CWD-D

Nowiny 07-29-2-03-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00   2 CWD-D

Łuka 07-29-2-04-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  70,00   2 CWD-D

Łuka 07-29-2-04-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  70,00   2 CWD-D

Wesoły Grunt 07-29-2-05-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  70,00   2 CWD-D

Wesoły Grunt 07-29-2-05-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  70,00   2 CWD-D

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00   2 CWD-D

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00   2 CWD-D

Lesiny 07-29-2-07-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00   2 CWD-D

Lesiny 07-29-2-07-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00   2 CWD-D

Gizewo 07-29-3-08-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  150,00   2 CWD-D

Gizewo 07-29-3-08-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  150,00   2 CWD-D

PTP

Lipowiec 07-29-2-01-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  220,00   2 CWD-D

Lipowiec 07-29-2-01-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  220,00   2 CWD-D

Lipnik 07-29-2-02-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  200,00   2 CWD-D

Lipnik 07-29-2-02-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  200,00   2 CWD-D

Nowiny 07-29-2-03-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  280,00   2 CWD-D

Nowiny 07-29-2-03-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  280,00   2 CWD-D

Łuka 07-29-2-04-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  410,00   2 CWD-D

Łuka 07-29-2-04-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  410,00   2 CWD-D

Wesoły Grunt 07-29-2-05-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  300,00   2 CWD-D

Wesoły Grunt 07-29-2-05-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  300,00   2 CWD-D

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  380,00   2 CWD-D

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  380,00   2 CWD-D

Lesiny 07-29-2-07-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  600,00   2 CWD-D

Lesiny 07-29-2-07-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  600,00   2 CWD-D

Gizewo 07-29-3-08-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  330,00   2 CWD-D

Gizewo 07-29-3-08-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  330,00   2 CWD-D

PTW

Lipowiec 07-29-2-01-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00   2 CWD-D

Lipowiec 07-29-2-01-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00   2 CWD-D

Lipnik 07-29-2-02-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00   2 CWD-D

Lipnik 07-29-2-02-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00   2 CWD-D

Nowiny 07-29-2-03-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   2 CWD-D

Nowiny 07-29-2-03-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   2 CWD-D

Łuka 07-29-2-04-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   2 CWD-D

Łuka 07-29-2-04-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   2 CWD-D

Wesoły Grunt 07-29-2-05-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00   2 CWD-D

Wesoły Grunt 07-29-2-05-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00   2 CWD-D

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   2 CWD-D

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   2 CWD-D

Lesiny 07-29-2-07-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00   2 CWD-D

Lesiny 07-29-2-07-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00   2 CWD-D

Gizewo 07-29-3-08-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   2 CWD-D
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PTW Gizewo 07-29-3-08-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   2 CWD-D

TPP

Lipowiec 07-29-2-01-100   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  75,00   2 CWD-D

Lipowiec 07-29-2-01-100   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  75,00   2 CWD-D

Lipowiec 07-29-2-01-101   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  73,00   2 CWD-D

Lipowiec 07-29-2-01-101   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00   2 CWD-D

Lipowiec 07-29-2-01-101   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  73,00   2 CWD-D

Lipowiec 07-29-2-01-101   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00   2 CWD-D

Lipowiec 07-29-2-01-101   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  93,00   2 CWD-D

Lipowiec 07-29-2-01-101   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00   2 CWD-D

Lipowiec 07-29-2-01-101   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  93,00   2 CWD-D

Lipowiec 07-29-2-01-101   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00   2 CWD-D

Lipowiec 07-29-2-01-11    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  90,00   2 CWD-D

Lipowiec 07-29-2-01-11    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  90,00   2 CWD-D

Lipowiec 07-29-2-01-12    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  111,00   2 CWD-D

Lipowiec 07-29-2-01-12    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  111,00   2 CWD-D

Lipowiec 07-29-2-01-13    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  117,00   2 CWD-D

Lipowiec 07-29-2-01-13    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  117,00   2 CWD-D

Lipowiec 07-29-2-01-15    -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  102,00   2 CWD-D

Lipowiec 07-29-2-01-15    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  13,00   2 CWD-D

Lipowiec 07-29-2-01-15    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  102,00   2 CWD-D

Lipowiec 07-29-2-01-15    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  13,00   2 CWD-D

Lipowiec 07-29-2-01-15    -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  154,00   2 CWD-D

Lipowiec 07-29-2-01-15    -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   2 CWD-D

Lipowiec 07-29-2-01-15    -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  154,00   2 CWD-D

Lipowiec 07-29-2-01-15    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   2 CWD-D

Lipowiec 07-29-2-01-15    -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  61,00   2 CWD-D

Lipowiec 07-29-2-01-15    -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  17,00   2 CWD-D

Lipowiec 07-29-2-01-15    -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  61,00   2 CWD-D

Lipowiec 07-29-2-01-15    -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  17,00   2 CWD-D

Lipowiec 07-29-2-01-16    -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  101,00   2 CWD-D

Lipowiec 07-29-2-01-16    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  13,00   2 CWD-D

Lipowiec 07-29-2-01-16    -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  101,00   2 CWD-D

Lipowiec 07-29-2-01-16    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  13,00   2 CWD-D

Lipowiec 07-29-2-01-16    -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  64,00   2 CWD-D

Lipowiec 07-29-2-01-16    -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Lipowiec 07-29-2-01-16    -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  64,00   2 CWD-D

Lipowiec 07-29-2-01-16    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

Lipowiec 07-29-2-01-16    -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  34,00   2 CWD-D

Lipowiec 07-29-2-01-16    -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  34,00   2 CWD-D

Lipowiec 07-29-2-01-16    -n   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  144,00   2 CWD-D

Lipowiec 07-29-2-01-16    -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  9,00   2 CWD-D

Lipowiec 07-29-2-01-16    -n   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  144,00   2 CWD-D

Lipowiec 07-29-2-01-16    -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  9,00   2 CWD-D

Lipowiec 07-29-2-01-16    -p   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  123,00   2 CWD-D

Lipowiec 07-29-2-01-16    -p   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  123,00   2 CWD-D

Lipowiec 07-29-2-01-17    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  130,00   2 CWD-D

Lipowiec 07-29-2-01-17    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00   2 CWD-D

Lipowiec 07-29-2-01-17    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  130,00   2 CWD-D

Lipowiec 07-29-2-01-17    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00   2 CWD-D

Lipowiec 07-29-2-01-17    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  217,00   2 CWD-D

Lipowiec 07-29-2-01-17    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  13,00   2 CWD-D
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Lipowiec 07-29-2-01-17    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  217,00   2 CWD-D

Lipowiec 07-29-2-01-17    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  13,00   2 CWD-D

Lipowiec 07-29-2-01-18    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  137,00   2 CWD-D

Lipowiec 07-29-2-01-18    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  137,00   2 CWD-D

Lipowiec 07-29-2-01-19A   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  143,00   2 CWD-D

Lipowiec 07-29-2-01-19A   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  143,00   2 CWD-D

Lipowiec 07-29-2-01-19A   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  100,00   2 CWD-D

Lipowiec 07-29-2-01-19A   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  100,00   2 CWD-D

Lipowiec 07-29-2-01-19A   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  81,00   2 CWD-D

Lipowiec 07-29-2-01-19A   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  81,00   2 CWD-D

Lipowiec 07-29-2-01-19B   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  59,00   2 CWD-D

Lipowiec 07-29-2-01-19B   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  59,00   2 CWD-D

Lipowiec 07-29-2-01-19    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  57,00   2 CWD-D

Lipowiec 07-29-2-01-19    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  11,00   2 CWD-D

Lipowiec 07-29-2-01-19    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  57,00   2 CWD-D

Lipowiec 07-29-2-01-19    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  11,00   2 CWD-D

Lipowiec 07-29-2-01-19    -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  61,00   2 CWD-D

Lipowiec 07-29-2-01-19    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  9,00   2 CWD-D

Lipowiec 07-29-2-01-19    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  61,00   2 CWD-D

Lipowiec 07-29-2-01-19    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  9,00   2 CWD-D

Lipowiec 07-29-2-01-19    -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  58,00   2 CWD-D

Lipowiec 07-29-2-01-19    -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  9,00   2 CWD-D

Lipowiec 07-29-2-01-19    -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  58,00   2 CWD-D

Lipowiec 07-29-2-01-19    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  9,00   2 CWD-D

Lipowiec 07-29-2-01-1A    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  86,00   2 CWD-D

Lipowiec 07-29-2-01-1A    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  86,00   2 CWD-D

Lipowiec 07-29-2-01-20    -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  491,00   2 CWD-D

Lipowiec 07-29-2-01-20    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Lipowiec 07-29-2-01-20    -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  491,00   2 CWD-D

Lipowiec 07-29-2-01-20    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

Lipowiec 07-29-2-01-22    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  97,00   2 CWD-D

Lipowiec 07-29-2-01-22    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  97,00   2 CWD-D

Lipowiec 07-29-2-01-27    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  157,00   2 CWD-D

Lipowiec 07-29-2-01-27    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Lipowiec 07-29-2-01-27    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  157,00   2 CWD-D

Lipowiec 07-29-2-01-27    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Lipowiec 07-29-2-01-2     -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  55,00   2 CWD-D

Lipowiec 07-29-2-01-2     -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  55,00   2 CWD-D

Lipowiec 07-29-2-01-30    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  94,00   2 CWD-D

Lipowiec 07-29-2-01-30    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  94,00   2 CWD-D

Lipowiec 07-29-2-01-30    -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  131,00   2 CWD-D

Lipowiec 07-29-2-01-30    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  26,00   2 CWD-D

Lipowiec 07-29-2-01-30    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  131,00   2 CWD-D

Lipowiec 07-29-2-01-30    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  26,00   2 CWD-D

Lipowiec 07-29-2-01-30    -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  86,00   2 CWD-D

Lipowiec 07-29-2-01-30    -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  86,00   2 CWD-D

Lipowiec 07-29-2-01-3     -o   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  71,00   2 CWD-D

Lipowiec 07-29-2-01-3     -o   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Lipowiec 07-29-2-01-3     -o   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  71,00   2 CWD-D

Lipowiec 07-29-2-01-3     -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Lipowiec 07-29-2-01-3     -p   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  56,00   2 CWD-D
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Lipowiec 07-29-2-01-3     -p   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00   2 CWD-D

Lipowiec 07-29-2-01-3     -p   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  56,00   2 CWD-D

Lipowiec 07-29-2-01-3     -p   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00   2 CWD-D

Lipowiec 07-29-2-01-4A    -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  186,00   2 CWD-D

Lipowiec 07-29-2-01-4A    -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  35,00   2 CWD-D

Lipowiec 07-29-2-01-4A    -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  186,00   2 CWD-D

Lipowiec 07-29-2-01-4A    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  35,00   2 CWD-D

Lipowiec 07-29-2-01-5A    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  82,00   2 CWD-D

Lipowiec 07-29-2-01-5A    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  82,00   2 CWD-D

Lipowiec 07-29-2-01-5     -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  89,00   2 CWD-D

Lipowiec 07-29-2-01-5     -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  89,00   2 CWD-D

Lipowiec 07-29-2-01-5     -o   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  32,00   2 CWD-D

Lipowiec 07-29-2-01-5     -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  32,00   2 CWD-D

Lipowiec 07-29-2-01-6B    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  68,00   2 CWD-D

Lipowiec 07-29-2-01-6B    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Lipowiec 07-29-2-01-6B    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  68,00   2 CWD-D

Lipowiec 07-29-2-01-6B    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

Lipowiec 07-29-2-01-6B    -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  170,00   2 CWD-D

Lipowiec 07-29-2-01-6B    -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00   2 CWD-D

Lipowiec 07-29-2-01-6B    -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  170,00   2 CWD-D

Lipowiec 07-29-2-01-6B    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00   2 CWD-D

Lipowiec 07-29-2-01-6C    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  39,00   2 CWD-D

Lipowiec 07-29-2-01-6C    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  39,00   2 CWD-D

Lipowiec 07-29-2-01-6C    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  73,00   2 CWD-D

Lipowiec 07-29-2-01-6C    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  73,00   2 CWD-D

Lipowiec 07-29-2-01-7     -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  55,00   2 CWD-D

Lipowiec 07-29-2-01-7     -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  55,00   2 CWD-D

Lipowiec 07-29-2-01-8A    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  61,00   2 CWD-D

Lipowiec 07-29-2-01-8A    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  61,00   2 CWD-D

Lipowiec 07-29-2-01-8A    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  49,00   2 CWD-D

Lipowiec 07-29-2-01-8A    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  49,00   2 CWD-D

Lipowiec 07-29-2-01-8B    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  92,00   2 CWD-D

Lipowiec 07-29-2-01-8B    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  92,00   2 CWD-D

Lipowiec 07-29-2-01-8     -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  32,00   2 CWD-D

Lipowiec 07-29-2-01-8     -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  32,00   2 CWD-D

Lipowiec 07-29-2-01-8     -n   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  118,00   2 CWD-D

Lipowiec 07-29-2-01-8     -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Lipowiec 07-29-2-01-8     -n   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  118,00   2 CWD-D

Lipowiec 07-29-2-01-8     -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Lipowiec 07-29-2-01-9     -r   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  60,00   2 CWD-D

Lipowiec 07-29-2-01-9     -r   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00   2 CWD-D

Lipowiec 07-29-2-01-9     -r   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  60,00   2 CWD-D

Lipowiec 07-29-2-01-9     -r   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00   2 CWD-D

Lipowiec 07-29-2-01-9     -s   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  107,00   2 CWD-D

Lipowiec 07-29-2-01-9     -s   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00   2 CWD-D

Lipowiec 07-29-2-01-9     -s   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  107,00   2 CWD-D

Lipowiec 07-29-2-01-9     -s   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00   2 CWD-D

Lipowiec 07-29-2-01-9     -t   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  82,00   2 CWD-D

Lipowiec 07-29-2-01-9     -t   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  82,00   2 CWD-D

Lipowiec 07-29-2-01-9     -w   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  51,00   2 CWD-D

Lipowiec 07-29-2-01-9     -w   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  51,00   2 CWD-D

Lipnik 07-29-2-02-104   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  97,00   2 CWD-D

Lipnik 07-29-2-02-104   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  97,00   2 CWD-D
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Lipnik 07-29-2-02-107   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  48,00   2 CWD-D

Lipnik 07-29-2-02-107   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  48,00   2 CWD-D

Lipnik 07-29-2-02-186   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  248,00   2 CWD-D

Lipnik 07-29-2-02-186   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  12,00   2 CWD-D

Lipnik 07-29-2-02-186   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  248,00   2 CWD-D

Lipnik 07-29-2-02-186   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  12,00   2 CWD-D

Lipnik 07-29-2-02-186   -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  90,00   2 CWD-D

Lipnik 07-29-2-02-186   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Lipnik 07-29-2-02-186   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  90,00   2 CWD-D

Lipnik 07-29-2-02-186   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Lipnik 07-29-2-02-187   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  428,00   2 CWD-D

Lipnik 07-29-2-02-187   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00   2 CWD-D

Lipnik 07-29-2-02-187   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  428,00   2 CWD-D

Lipnik 07-29-2-02-187   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00   2 CWD-D

Lipnik 07-29-2-02-187   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  55,00   2 CWD-D

Lipnik 07-29-2-02-187   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  55,00   2 CWD-D

Lipnik 07-29-2-02-187   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  86,00   2 CWD-D

Lipnik 07-29-2-02-187   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00   2 CWD-D

Lipnik 07-29-2-02-187   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  86,00   2 CWD-D

Lipnik 07-29-2-02-187   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00   2 CWD-D

Lipnik 07-29-2-02-189   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  79,00   2 CWD-D

Lipnik 07-29-2-02-189   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Lipnik 07-29-2-02-189   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  79,00   2 CWD-D

Lipnik 07-29-2-02-189   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Lipnik 07-29-2-02-189   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00   2 CWD-D

Lipnik 07-29-2-02-189   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00   2 CWD-D

Lipnik 07-29-2-02-189   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  73,00   2 CWD-D

Lipnik 07-29-2-02-189   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  73,00   2 CWD-D

Lipnik 07-29-2-02-228   -t   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  146,00   2 CWD-D

Lipnik 07-29-2-02-228   -t   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00   2 CWD-D

Lipnik 07-29-2-02-228   -t   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  146,00   2 CWD-D

Lipnik 07-29-2-02-228   -t   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00   2 CWD-D

Lipnik 07-29-2-02-235   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  192,00   2 CWD-D

Lipnik 07-29-2-02-235   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  192,00   2 CWD-D

Lipnik 07-29-2-02-235   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  243,00   2 CWD-D

Lipnik 07-29-2-02-235   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00   2 CWD-D

Lipnik 07-29-2-02-235   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  243,00   2 CWD-D

Lipnik 07-29-2-02-235   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00   2 CWD-D

Lipnik 07-29-2-02-237   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  417,00   2 CWD-D

Lipnik 07-29-2-02-237   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00   2 CWD-D

Lipnik 07-29-2-02-237   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  417,00   2 CWD-D

Lipnik 07-29-2-02-237   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00   2 CWD-D

Lipnik 07-29-2-02-250   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  124,00   2 CWD-D

Lipnik 07-29-2-02-250   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00   2 CWD-D

Lipnik 07-29-2-02-250   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  124,00   2 CWD-D

Lipnik 07-29-2-02-250   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00   2 CWD-D

Lipnik 07-29-2-02-256   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  82,00   2 CWD-D

Lipnik 07-29-2-02-256   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  82,00   2 CWD-D

Lipnik 07-29-2-02-257   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  46,00   2 CWD-D

Lipnik 07-29-2-02-257   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  46,00   2 CWD-D
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Lipnik 07-29-2-02-257   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  52,00   2 CWD-D

Lipnik 07-29-2-02-257   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00   2 CWD-D

Lipnik 07-29-2-02-257   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  52,00   2 CWD-D

Lipnik 07-29-2-02-257   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00   2 CWD-D

Lipnik 07-29-2-02-257   -r   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  157,00   2 CWD-D

Lipnik 07-29-2-02-257   -r   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00   2 CWD-D

Lipnik 07-29-2-02-257   -r   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  157,00   2 CWD-D

Lipnik 07-29-2-02-257   -r   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00   2 CWD-D

Lipnik 07-29-2-02-259   -k   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  92,00   2 CWD-D

Lipnik 07-29-2-02-259   -k   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

Lipnik 07-29-2-02-259   -k   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  92,00   2 CWD-D

Lipnik 07-29-2-02-259   -k   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

Lipnik 07-29-2-02-260   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  56,00   1 CWD-P

Lipnik 07-29-2-02-260   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  56,00   1 CWD-P

Lipnik 07-29-2-02-260   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  26,00   2 CWD-D

Lipnik 07-29-2-02-260   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  26,00   2 CWD-D

Lipnik 07-29-2-02-81    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  126,00   2 CWD-D

Lipnik 07-29-2-02-81    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Lipnik 07-29-2-02-81    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  126,00   2 CWD-D

Lipnik 07-29-2-02-81    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Lipnik 07-29-2-02-82    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  31,00   2 CWD-D

Lipnik 07-29-2-02-82    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  31,00   2 CWD-D

Lipnik 07-29-2-02-85    -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  158,00   2 CWD-D

Lipnik 07-29-2-02-85    -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  158,00   2 CWD-D

Lipnik 07-29-2-02-87    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  91,00   2 CWD-D

Lipnik 07-29-2-02-87    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  91,00   2 CWD-D

Lipnik 07-29-2-02-88    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  268,00   2 CWD-D

Lipnik 07-29-2-02-88    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  28,00   2 CWD-D

Lipnik 07-29-2-02-88    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  268,00   2 CWD-D

Lipnik 07-29-2-02-88    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  28,00   2 CWD-D

Lipnik 07-29-2-02-88    -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  294,00   2 CWD-D

Lipnik 07-29-2-02-88    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  23,00   2 CWD-D

Lipnik 07-29-2-02-88    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  294,00   2 CWD-D

Lipnik 07-29-2-02-88    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  23,00   2 CWD-D

Lipnik 07-29-2-02-88    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  42,00   2 CWD-D

Lipnik 07-29-2-02-88    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  42,00   2 CWD-D

Lipnik 07-29-2-02-88    -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  76,00   2 CWD-D

Lipnik 07-29-2-02-88    -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00   2 CWD-D

Lipnik 07-29-2-02-88    -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  76,00   2 CWD-D

Lipnik 07-29-2-02-88    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00   2 CWD-D

Lipnik 07-29-2-02-88    -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  47,00   2 CWD-D

Lipnik 07-29-2-02-88    -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  17,00   2 CWD-D

Lipnik 07-29-2-02-88    -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  47,00   2 CWD-D

Lipnik 07-29-2-02-88    -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  17,00   2 CWD-D

Lipnik 07-29-2-02-90    -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  35,00   2 CWD-D

Lipnik 07-29-2-02-90    -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  35,00   2 CWD-D

Lipnik 07-29-2-02-90    -n   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  103,00   2 CWD-D

Lipnik 07-29-2-02-90    -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Lipnik 07-29-2-02-90    -n   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  103,00   2 CWD-D

Lipnik 07-29-2-02-90    -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D
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Lipnik 07-29-2-02-91    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  328,00   2 CWD-D

Lipnik 07-29-2-02-91    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  328,00   2 CWD-D

Lipnik 07-29-2-02-97    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  117,00   2 CWD-D

Lipnik 07-29-2-02-97    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  21,00   2 CWD-D

Lipnik 07-29-2-02-97    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  117,00   2 CWD-D

Lipnik 07-29-2-02-97    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  21,00   2 CWD-D

Nowiny 07-29-2-03-188   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  107,00   2 CWD-D

Nowiny 07-29-2-03-188   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  107,00   2 CWD-D

Nowiny 07-29-2-03-192   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  52,00   2 CWD-D

Nowiny 07-29-2-03-192   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Nowiny 07-29-2-03-192   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  52,00   2 CWD-D

Nowiny 07-29-2-03-192   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Nowiny 07-29-2-03-192   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  91,00   2 CWD-D

Nowiny 07-29-2-03-192   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  91,00   2 CWD-D

Nowiny 07-29-2-03-193   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  230,00   2 CWD-D

Nowiny 07-29-2-03-193   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  14,00   2 CWD-D

Nowiny 07-29-2-03-193   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  230,00   2 CWD-D

Nowiny 07-29-2-03-193   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  14,00   2 CWD-D

Nowiny 07-29-2-03-193   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  74,00   2 CWD-D

Nowiny 07-29-2-03-193   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  9,00   2 CWD-D

Nowiny 07-29-2-03-193   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  74,00   2 CWD-D

Nowiny 07-29-2-03-193   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  9,00   2 CWD-D

Nowiny 07-29-2-03-193   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  123,00   2 CWD-D

Nowiny 07-29-2-03-193   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  123,00   2 CWD-D

Nowiny 07-29-2-03-194   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  148,00   2 CWD-D

Nowiny 07-29-2-03-194   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00   2 CWD-D

Nowiny 07-29-2-03-194   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  148,00   2 CWD-D

Nowiny 07-29-2-03-194   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00   2 CWD-D

Nowiny 07-29-2-03-194   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00   2 CWD-D

Nowiny 07-29-2-03-194   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00   2 CWD-D

Nowiny 07-29-2-03-195   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  52,00   2 CWD-D

Nowiny 07-29-2-03-195   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  52,00   2 CWD-D

Nowiny 07-29-2-03-205   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  92,00   2 CWD-D

Nowiny 07-29-2-03-205   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00   2 CWD-D

Nowiny 07-29-2-03-205   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  92,00   2 CWD-D

Nowiny 07-29-2-03-205   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00   2 CWD-D

Nowiny 07-29-2-03-205   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  79,00   2 CWD-D

Nowiny 07-29-2-03-205   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00   2 CWD-D

Nowiny 07-29-2-03-205   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  79,00   2 CWD-D

Nowiny 07-29-2-03-205   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00   2 CWD-D

Nowiny 07-29-2-03-206   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  163,00   2 CWD-D

Nowiny 07-29-2-03-206   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Nowiny 07-29-2-03-206   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  163,00   2 CWD-D

Nowiny 07-29-2-03-206   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Nowiny 07-29-2-03-208   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  130,00   2 CWD-D

Nowiny 07-29-2-03-208   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Nowiny 07-29-2-03-208   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  130,00   2 CWD-D

Nowiny 07-29-2-03-208   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Nowiny 07-29-2-03-208   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  126,00   2 CWD-D
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Nowiny 07-29-2-03-208   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  11,00   2 CWD-D

Nowiny 07-29-2-03-208   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  126,00   2 CWD-D

Nowiny 07-29-2-03-208   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  11,00   2 CWD-D

Nowiny 07-29-2-03-210   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  35,00   2 CWD-D

Nowiny 07-29-2-03-210   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  35,00   2 CWD-D

Nowiny 07-29-2-03-211   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  92,00   2 CWD-D

Nowiny 07-29-2-03-211   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00   2 CWD-D

Nowiny 07-29-2-03-211   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  92,00   2 CWD-D

Nowiny 07-29-2-03-211   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00   2 CWD-D

Nowiny 07-29-2-03-211   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  140,00   2 CWD-D

Nowiny 07-29-2-03-211   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  35,00   2 CWD-D

Nowiny 07-29-2-03-211   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  140,00   2 CWD-D

Nowiny 07-29-2-03-211   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  35,00   2 CWD-D

Nowiny 07-29-2-03-211   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  147,00   2 CWD-D

Nowiny 07-29-2-03-211   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  147,00   2 CWD-D

Nowiny 07-29-2-03-223   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  75,00   2 CWD-D

Nowiny 07-29-2-03-223   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  75,00   2 CWD-D

Nowiny 07-29-2-03-223   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  128,00   2 CWD-D

Nowiny 07-29-2-03-223   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  128,00   2 CWD-D

Nowiny 07-29-2-03-223   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  180,00   2 CWD-D

Nowiny 07-29-2-03-223   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00   2 CWD-D

Nowiny 07-29-2-03-223   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  180,00   2 CWD-D

Nowiny 07-29-2-03-223   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00   2 CWD-D

Nowiny 07-29-2-03-224   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  35,00   2 CWD-D

Nowiny 07-29-2-03-224   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  35,00   2 CWD-D

Nowiny 07-29-2-03-233   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  101,00   2 CWD-D

Nowiny 07-29-2-03-233   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  101,00   2 CWD-D

Nowiny 07-29-2-03-234   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  179,00   2 CWD-D

Nowiny 07-29-2-03-234   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  179,00   2 CWD-D

Nowiny 07-29-2-03-240   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  146,00   2 CWD-D

Nowiny 07-29-2-03-240   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  146,00   2 CWD-D

Nowiny 07-29-2-03-240   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  85,00   2 CWD-D

Nowiny 07-29-2-03-240   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  85,00   2 CWD-D

Nowiny 07-29-2-03-241   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  31,00   2 CWD-D

Nowiny 07-29-2-03-241   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  31,00   2 CWD-D

Nowiny 07-29-2-03-241   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  47,00   2 CWD-D

Nowiny 07-29-2-03-241   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  47,00   2 CWD-D

Nowiny 07-29-2-03-241   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  40,00   2 CWD-D

Nowiny 07-29-2-03-241   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Nowiny 07-29-2-03-241   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  40,00   2 CWD-D

Nowiny 07-29-2-03-241   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Nowiny 07-29-2-03-241   -p   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  105,00   2 CWD-D

Nowiny 07-29-2-03-241   -p   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  105,00   2 CWD-D

Nowiny 07-29-2-03-241   -y   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  76,00   2 CWD-D

Nowiny 07-29-2-03-241   -y   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  76,00   2 CWD-D

Nowiny 07-29-2-03-245   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  32,00   2 CWD-D

Nowiny 07-29-2-03-245   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Nowiny 07-29-2-03-245   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  32,00   2 CWD-D

Nowiny 07-29-2-03-245   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Nowiny 07-29-2-03-245   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  32,00   2 CWD-D

31/89



Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PAKIET I

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość Nr poz.

OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

POZ TPP

Nowiny 07-29-2-03-245   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Nowiny 07-29-2-03-245   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  32,00   2 CWD-D

Nowiny 07-29-2-03-245   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Nowiny 07-29-2-03-245   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  555,00   2 CWD-D

Nowiny 07-29-2-03-245   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00   2 CWD-D

Nowiny 07-29-2-03-245   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  555,00   2 CWD-D

Nowiny 07-29-2-03-245   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00   2 CWD-D

Nowiny 07-29-2-03-245   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  393,00   2 CWD-D

Nowiny 07-29-2-03-245   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  393,00   2 CWD-D

Nowiny 07-29-2-03-245   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  120,00   2 CWD-D

Nowiny 07-29-2-03-245   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  120,00   2 CWD-D

Nowiny 07-29-2-03-246   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  90,00   2 CWD-D

Nowiny 07-29-2-03-246   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  90,00   2 CWD-D

Nowiny 07-29-2-03-246   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  21,00   2 CWD-D

Nowiny 07-29-2-03-246   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  21,00   2 CWD-D

Nowiny 07-29-2-03-263   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  73,00   2 CWD-D

Nowiny 07-29-2-03-263   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  73,00   2 CWD-D

Nowiny 07-29-2-03-263   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  29,00   2 CWD-D

Nowiny 07-29-2-03-263   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

Nowiny 07-29-2-03-263   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  29,00   2 CWD-D

Nowiny 07-29-2-03-263   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

Nowiny 07-29-2-03-263   -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  45,00   2 CWD-D

Nowiny 07-29-2-03-263   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  11,00   2 CWD-D

Nowiny 07-29-2-03-263   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  45,00   2 CWD-D

Nowiny 07-29-2-03-263   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  11,00   2 CWD-D

Nowiny 07-29-2-03-263   -m   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  52,00   2 CWD-D

Nowiny 07-29-2-03-263   -m   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  52,00   2 CWD-D

Łuka 07-29-2-04-155   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  75,00   2 CWD-D

Łuka 07-29-2-04-155   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Łuka 07-29-2-04-155   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  75,00   2 CWD-D

Łuka 07-29-2-04-155   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Łuka 07-29-2-04-155   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  457,00   2 CWD-D

Łuka 07-29-2-04-155   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00   2 CWD-D

Łuka 07-29-2-04-155   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  457,00   2 CWD-D

Łuka 07-29-2-04-155   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00   2 CWD-D

Łuka 07-29-2-04-155   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  95,00   2 CWD-D

Łuka 07-29-2-04-155   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  95,00   2 CWD-D

Łuka 07-29-2-04-155   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  90,00   2 CWD-D

Łuka 07-29-2-04-155   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  90,00   2 CWD-D

Łuka 07-29-2-04-155   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  238,00   2 CWD-D

Łuka 07-29-2-04-155   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  35,00   2 CWD-D

Łuka 07-29-2-04-155   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  238,00   2 CWD-D

Łuka 07-29-2-04-155   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  35,00   2 CWD-D

Łuka 07-29-2-04-164   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  115,00   1 CWD-P

Łuka 07-29-2-04-164   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  115,00   1 CWD-P

Łuka 07-29-2-04-164   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  60,00   1 CWD-P

Łuka 07-29-2-04-164   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  60,00   1 CWD-P

Łuka 07-29-2-04-164   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  287,00   2 CWD-D

Łuka 07-29-2-04-164   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  12,00   2 CWD-D
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Łuka 07-29-2-04-164   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  287,00   2 CWD-D

Łuka 07-29-2-04-164   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  12,00   2 CWD-D

Łuka 07-29-2-04-165   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  59,00   2 CWD-D

Łuka 07-29-2-04-165   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  59,00   2 CWD-D

Łuka 07-29-2-04-172   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  187,00   2 CWD-D

Łuka 07-29-2-04-172   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  187,00   2 CWD-D

Łuka 07-29-2-04-172   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  55,00   1 CWD-P

Łuka 07-29-2-04-172   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  55,00   1 CWD-P

Łuka 07-29-2-04-172   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  181,00   2 CWD-D

Łuka 07-29-2-04-172   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  181,00   2 CWD-D

Łuka 07-29-2-04-172   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  124,00   2 CWD-D

Łuka 07-29-2-04-172   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  49,00   2 CWD-D

Łuka 07-29-2-04-172   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  124,00   2 CWD-D

Łuka 07-29-2-04-172   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  49,00   2 CWD-D

Łuka 07-29-2-04-172   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  84,00   2 CWD-D

Łuka 07-29-2-04-172   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Łuka 07-29-2-04-172   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  84,00   2 CWD-D

Łuka 07-29-2-04-172   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

Łuka 07-29-2-04-172   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  240,00   2 CWD-D

Łuka 07-29-2-04-172   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  240,00   2 CWD-D

Łuka 07-29-2-04-172   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  70,00   2 CWD-D

Łuka 07-29-2-04-172   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  70,00   2 CWD-D

Łuka 07-29-2-04-172   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  90,00   2 CWD-D

Łuka 07-29-2-04-172   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  90,00   2 CWD-D

Łuka 07-29-2-04-173   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  211,00   2 CWD-D

Łuka 07-29-2-04-173   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  211,00   2 CWD-D

Łuka 07-29-2-04-173   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  505,00   2 CWD-D

Łuka 07-29-2-04-173   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  505,00   2 CWD-D

Łuka 07-29-2-04-173   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  104,00   2 CWD-D

Łuka 07-29-2-04-173   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  104,00   2 CWD-D

Łuka 07-29-2-04-173   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  133,00   2 CWD-D

Łuka 07-29-2-04-173   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  133,00   2 CWD-D

Łuka 07-29-2-04-36A   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  30,00   2 CWD-D

Łuka 07-29-2-04-36A   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Łuka 07-29-2-04-36A   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  30,00   2 CWD-D

Łuka 07-29-2-04-36A   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Łuka 07-29-2-04-36A   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  500,00   2 CWD-D

Łuka 07-29-2-04-36A   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  500,00   2 CWD-D

Łuka 07-29-2-04-36A   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  133,00   2 CWD-D

Łuka 07-29-2-04-36A   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  133,00   2 CWD-D

Łuka 07-29-2-04-36A   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  56,00   2 CWD-D

Łuka 07-29-2-04-36A   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Łuka 07-29-2-04-36A   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  56,00   2 CWD-D

Łuka 07-29-2-04-36A   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

Łuka 07-29-2-04-36A   -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  53,00   2 CWD-D

Łuka 07-29-2-04-36A   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00   2 CWD-D

Łuka 07-29-2-04-36A   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  53,00   2 CWD-D

Łuka 07-29-2-04-36A   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00   2 CWD-D

Łuka 07-29-2-04-37    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  42,00   1 CWD-P

Łuka 07-29-2-04-37    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  42,00   1 CWD-P
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Łuka 07-29-2-04-37    -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  152,00   2 CWD-D

Łuka 07-29-2-04-37    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00   2 CWD-D

Łuka 07-29-2-04-37    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  152,00   2 CWD-D

Łuka 07-29-2-04-37    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00   2 CWD-D

Łuka 07-29-2-04-37    -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  206,00   2 CWD-D

Łuka 07-29-2-04-37    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00   2 CWD-D

Łuka 07-29-2-04-37    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  206,00   2 CWD-D

Łuka 07-29-2-04-37    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00   2 CWD-D

Łuka 07-29-2-04-39    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  235,00   2 CWD-D

Łuka 07-29-2-04-39    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   2 CWD-D

Łuka 07-29-2-04-39    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  235,00   2 CWD-D

Łuka 07-29-2-04-39    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   2 CWD-D

Łuka 07-29-2-04-42    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  85,00   1 CWD-P

Łuka 07-29-2-04-42    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  85,00   1 CWD-P

Łuka 07-29-2-04-43    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00   1 CWD-P

Łuka 07-29-2-04-43    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00   1 CWD-P

Łuka 07-29-2-04-43    -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  108,00   2 CWD-D

Łuka 07-29-2-04-43    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00   2 CWD-D

Łuka 07-29-2-04-43    -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  108,00   2 CWD-D

Łuka 07-29-2-04-43    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00   2 CWD-D

Łuka 07-29-2-04-43    -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  75,00   2 CWD-D

Łuka 07-29-2-04-43    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  75,00   2 CWD-D

Łuka 07-29-2-04-48    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  102,00   2 CWD-D

Łuka 07-29-2-04-48    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  102,00   2 CWD-D

Łuka 07-29-2-04-49    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  217,00   2 CWD-D

Łuka 07-29-2-04-49    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  217,00   2 CWD-D

Łuka 07-29-2-04-56    -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  32,00   2 CWD-D

Łuka 07-29-2-04-56    -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  32,00   2 CWD-D

Łuka 07-29-2-04-56    -j   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  105,00   2 CWD-D

Łuka 07-29-2-04-56    -j   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  9,00   2 CWD-D

Łuka 07-29-2-04-56    -j   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  105,00   2 CWD-D

Łuka 07-29-2-04-56    -j   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  9,00   2 CWD-D

Łuka 07-29-2-04-56    -o   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  109,00   2 CWD-D

Łuka 07-29-2-04-56    -o   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00   2 CWD-D

Łuka 07-29-2-04-56    -o   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  109,00   2 CWD-D

Łuka 07-29-2-04-56    -o   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00   2 CWD-D

Łuka 07-29-2-04-58    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  93,00   2 CWD-D

Łuka 07-29-2-04-58    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  93,00   2 CWD-D

Łuka 07-29-2-04-58    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  136,00   2 CWD-D

Łuka 07-29-2-04-58    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00   2 CWD-D

Łuka 07-29-2-04-58    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  136,00   2 CWD-D

Łuka 07-29-2-04-58    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00   2 CWD-D

Łuka 07-29-2-04-58    -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  170,00   2 CWD-D

Łuka 07-29-2-04-58    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  170,00   2 CWD-D

Łuka 07-29-2-04-58    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  57,00   2 CWD-D

Łuka 07-29-2-04-58    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  57,00   2 CWD-D

Łuka 07-29-2-04-58    -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  18,00   2 CWD-D

Łuka 07-29-2-04-58    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00   2 CWD-D

Łuka 07-29-2-04-58    -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  18,00   2 CWD-D

Łuka 07-29-2-04-58    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00   2 CWD-D
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Łuka 07-29-2-04-58    -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  84,00   2 CWD-D

Łuka 07-29-2-04-58    -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  84,00   2 CWD-D

Łuka 07-29-2-04-58    -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  26,00   2 CWD-D

Łuka 07-29-2-04-58    -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  26,00   2 CWD-D

Łuka 07-29-2-04-59    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  37,00   2 CWD-D

Łuka 07-29-2-04-59    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Łuka 07-29-2-04-59    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  37,00   2 CWD-D

Łuka 07-29-2-04-59    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Łuka 07-29-2-04-59    -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  70,00   2 CWD-D

Łuka 07-29-2-04-59    -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  70,00   2 CWD-D

Łuka 07-29-2-04-60    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  67,00   2 CWD-D

Łuka 07-29-2-04-60    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  67,00   2 CWD-D

Łuka 07-29-2-04-61    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00   2 CWD-D

Łuka 07-29-2-04-61    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00   2 CWD-D

Łuka 07-29-2-04-65    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  111,00   2 CWD-D

Łuka 07-29-2-04-65    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  111,00   2 CWD-D

Łuka 07-29-2-04-66    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  69,00   2 CWD-D

Łuka 07-29-2-04-66    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  69,00   2 CWD-D

Łuka 07-29-2-04-74    -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  72,00   1 CWD-P

Łuka 07-29-2-04-74    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  72,00   1 CWD-P

Łuka 07-29-2-04-76    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  152,00   1 CWD-P

Łuka 07-29-2-04-76    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  152,00   1 CWD-P

Wesoły Grunt 07-29-2-05-117   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  75,00   2 CWD-D

Wesoły Grunt 07-29-2-05-117   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  75,00   2 CWD-D

Wesoły Grunt 07-29-2-05-119   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  190,00   2 CWD-D

Wesoły Grunt 07-29-2-05-119   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Wesoły Grunt 07-29-2-05-119   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  190,00   2 CWD-D

Wesoły Grunt 07-29-2-05-119   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

Wesoły Grunt 07-29-2-05-119   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  230,00   2 CWD-D

Wesoły Grunt 07-29-2-05-119   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   2 CWD-D

Wesoły Grunt 07-29-2-05-119   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  230,00   2 CWD-D

Wesoły Grunt 07-29-2-05-119   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   2 CWD-D

Wesoły Grunt 07-29-2-05-119   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  135,00   2 CWD-D

Wesoły Grunt 07-29-2-05-119   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00   2 CWD-D

Wesoły Grunt 07-29-2-05-119   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  135,00   2 CWD-D

Wesoły Grunt 07-29-2-05-119   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00   2 CWD-D

Wesoły Grunt 07-29-2-05-120   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  180,00   2 CWD-D

Wesoły Grunt 07-29-2-05-120   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Wesoły Grunt 07-29-2-05-120   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  180,00   2 CWD-D

Wesoły Grunt 07-29-2-05-120   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

Wesoły Grunt 07-29-2-05-122   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  75,00   1 CWD-P

Wesoły Grunt 07-29-2-05-122   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  75,00   1 CWD-P

Wesoły Grunt 07-29-2-05-122   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  50,00   2 CWD-D

Wesoły Grunt 07-29-2-05-122   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  50,00   2 CWD-D

Wesoły Grunt 07-29-2-05-122   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  7,00   2 CWD-D

Wesoły Grunt 07-29-2-05-122   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

Wesoły Grunt 07-29-2-05-122   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  7,00   2 CWD-D

Wesoły Grunt 07-29-2-05-122   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

Wesoły Grunt 07-29-2-05-122   -n   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  145,00   2 CWD-D

Wesoły Grunt 07-29-2-05-122   -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

35/89



Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PAKIET I

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość Nr poz.

OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

POZ TPP

Wesoły Grunt 07-29-2-05-122   -n   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  145,00   2 CWD-D

Wesoły Grunt 07-29-2-05-122   -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Wesoły Grunt 07-29-2-05-122   -o   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  135,00   2 CWD-D

Wesoły Grunt 07-29-2-05-122   -o   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Wesoły Grunt 07-29-2-05-122   -o   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  135,00   2 CWD-D

Wesoły Grunt 07-29-2-05-122   -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Wesoły Grunt 07-29-2-05-126   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  51,00   2 CWD-D

Wesoły Grunt 07-29-2-05-126   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   2 CWD-D

Wesoły Grunt 07-29-2-05-126   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  51,00   2 CWD-D

Wesoły Grunt 07-29-2-05-126   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   2 CWD-D

Wesoły Grunt 07-29-2-05-126   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  60,00   2 CWD-D

Wesoły Grunt 07-29-2-05-126   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Wesoły Grunt 07-29-2-05-126   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  60,00   2 CWD-D

Wesoły Grunt 07-29-2-05-126   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

Wesoły Grunt 07-29-2-05-132   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  130,00   2 CWD-D

Wesoły Grunt 07-29-2-05-132   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00   2 CWD-D

Wesoły Grunt 07-29-2-05-132   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  130,00   2 CWD-D

Wesoły Grunt 07-29-2-05-132   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00   2 CWD-D

Wesoły Grunt 07-29-2-05-133   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  285,00   2 CWD-D

Wesoły Grunt 07-29-2-05-133   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00   2 CWD-D

Wesoły Grunt 07-29-2-05-133   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  285,00   2 CWD-D

Wesoły Grunt 07-29-2-05-133   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00   2 CWD-D

Wesoły Grunt 07-29-2-05-133   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  415,00   2 CWD-D

Wesoły Grunt 07-29-2-05-133   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   2 CWD-D

Wesoły Grunt 07-29-2-05-133   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  415,00   2 CWD-D

Wesoły Grunt 07-29-2-05-133   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   2 CWD-D

Wesoły Grunt 07-29-2-05-133   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  38,00   2 CWD-D

Wesoły Grunt 07-29-2-05-133   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  38,00   2 CWD-D

Wesoły Grunt 07-29-2-05-134   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  42,00   1 CWD-P

Wesoły Grunt 07-29-2-05-134   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  42,00   1 CWD-P

Wesoły Grunt 07-29-2-05-136   -f   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  158,00   2 CWD-D

Wesoły Grunt 07-29-2-05-136   -f   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00   2 CWD-D

Wesoły Grunt 07-29-2-05-136   -f   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  158,00   2 CWD-D

Wesoły Grunt 07-29-2-05-136   -f   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00   2 CWD-D

Wesoły Grunt 07-29-2-05-137   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  220,00   2 CWD-D

Wesoły Grunt 07-29-2-05-137   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  220,00   2 CWD-D

Wesoły Grunt 07-29-2-05-138   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  283,00   2 CWD-D

Wesoły Grunt 07-29-2-05-138   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  283,00   2 CWD-D

Wesoły Grunt 07-29-2-05-138   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  138,00   2 CWD-D

Wesoły Grunt 07-29-2-05-138   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Wesoły Grunt 07-29-2-05-138   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  138,00   2 CWD-D

Wesoły Grunt 07-29-2-05-138   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Wesoły Grunt 07-29-2-05-138   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  60,00   2 CWD-D

Wesoły Grunt 07-29-2-05-138   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Wesoły Grunt 07-29-2-05-138   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  60,00   2 CWD-D

Wesoły Grunt 07-29-2-05-138   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

Wesoły Grunt 07-29-2-05-138   -d   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  85,00   2 CWD-D

Wesoły Grunt 07-29-2-05-138   -d   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

Wesoły Grunt 07-29-2-05-138   -d   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  85,00   2 CWD-D
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Wesoły Grunt 07-29-2-05-138   -d   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

Wesoły Grunt 07-29-2-05-138   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  200,00   2 CWD-D

Wesoły Grunt 07-29-2-05-138   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  200,00   2 CWD-D

Wesoły Grunt 07-29-2-05-138   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  225,00   2 CWD-D

Wesoły Grunt 07-29-2-05-138   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  225,00   2 CWD-D

Wesoły Grunt 07-29-2-05-138   -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  305,00   2 CWD-D

Wesoły Grunt 07-29-2-05-138   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  305,00   2 CWD-D

Wesoły Grunt 07-29-2-05-139   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  225,00   2 CWD-D

Wesoły Grunt 07-29-2-05-139   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Wesoły Grunt 07-29-2-05-139   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  225,00   2 CWD-D

Wesoły Grunt 07-29-2-05-139   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Wesoły Grunt 07-29-2-05-139   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  110,00   2 CWD-D

Wesoły Grunt 07-29-2-05-139   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  110,00   2 CWD-D

Wesoły Grunt 07-29-2-05-139   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  66,00   2 CWD-D

Wesoły Grunt 07-29-2-05-139   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   2 CWD-D

Wesoły Grunt 07-29-2-05-139   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  66,00   2 CWD-D

Wesoły Grunt 07-29-2-05-139   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   2 CWD-D

Wesoły Grunt 07-29-2-05-139   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  95,00   1 CWD-P

Wesoły Grunt 07-29-2-05-139   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  95,00   1 CWD-P

Wesoły Grunt 07-29-2-05-139   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  59,00   1 CWD-P

Wesoły Grunt 07-29-2-05-139   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  59,00   1 CWD-P

Wesoły Grunt 07-29-2-05-139   -i   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  73,00   2 CWD-D

Wesoły Grunt 07-29-2-05-139   -i   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

Wesoły Grunt 07-29-2-05-139   -i   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  73,00   2 CWD-D

Wesoły Grunt 07-29-2-05-139   -i   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

Wesoły Grunt 07-29-2-05-140   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  118,00   2 CWD-D

Wesoły Grunt 07-29-2-05-140   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  118,00   2 CWD-D

Wesoły Grunt 07-29-2-05-140   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  31,00   1 CWD-P

Wesoły Grunt 07-29-2-05-140   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  31,00   1 CWD-P

Wesoły Grunt 07-29-2-05-140   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  230,00   2 CWD-D

Wesoły Grunt 07-29-2-05-140   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  230,00   2 CWD-D

Wesoły Grunt 07-29-2-05-144   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  500,00   2 CWD-D

Wesoły Grunt 07-29-2-05-144   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Wesoły Grunt 07-29-2-05-144   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  500,00   2 CWD-D

Wesoły Grunt 07-29-2-05-144   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Wesoły Grunt 07-29-2-05-144   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  180,00   2 CWD-D

Wesoły Grunt 07-29-2-05-144   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Wesoły Grunt 07-29-2-05-144   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  180,00   2 CWD-D

Wesoły Grunt 07-29-2-05-144   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Wesoły Grunt 07-29-2-05-144   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  185,00   2 CWD-D

Wesoły Grunt 07-29-2-05-144   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Wesoły Grunt 07-29-2-05-144   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  185,00   2 CWD-D

Wesoły Grunt 07-29-2-05-144   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Wesoły Grunt 07-29-2-05-145   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  150,00   2 CWD-D

Wesoły Grunt 07-29-2-05-145   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Wesoły Grunt 07-29-2-05-145   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  150,00   2 CWD-D

Wesoły Grunt 07-29-2-05-145   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Wesoły Grunt 07-29-2-05-145   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  65,00   2 CWD-D

Wesoły Grunt 07-29-2-05-145   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

Wesoły Grunt 07-29-2-05-145   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  65,00   2 CWD-D
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Wesoły Grunt 07-29-2-05-145   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

Wesoły Grunt 07-29-2-05-145   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  140,00   1 CWD-P

Wesoły Grunt 07-29-2-05-145   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  140,00   1 CWD-P

Wesoły Grunt 07-29-2-05-147   -c   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  120,00   2 CWD-D

Wesoły Grunt 07-29-2-05-147   -c   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  120,00   2 CWD-D

Wesoły Grunt 07-29-2-05-148   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  17,00   2 CWD-D

Wesoły Grunt 07-29-2-05-148   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  17,00   2 CWD-D

Wesoły Grunt 07-29-2-05-148   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  65,00   2 CWD-D

Wesoły Grunt 07-29-2-05-148   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  65,00   2 CWD-D

Wesoły Grunt 07-29-2-05-152A  -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  313,00   2 CWD-D

Wesoły Grunt 07-29-2-05-152A  -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  313,00   2 CWD-D

Wesoły Grunt 07-29-2-05-153   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  100,00   2 CWD-D

Wesoły Grunt 07-29-2-05-153   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  13,00   2 CWD-D

Wesoły Grunt 07-29-2-05-153   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  100,00   2 CWD-D

Wesoły Grunt 07-29-2-05-153   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  13,00   2 CWD-D

Wesoły Grunt 07-29-2-05-153   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  115,00   2 CWD-D

Wesoły Grunt 07-29-2-05-153   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00   2 CWD-D

Wesoły Grunt 07-29-2-05-153   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  115,00   2 CWD-D

Wesoły Grunt 07-29-2-05-153   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00   2 CWD-D

Wesoły Grunt 07-29-2-05-153   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  23,00   1 CWD-P

Wesoły Grunt 07-29-2-05-153   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  23,00   1 CWD-P

Wesoły Grunt 07-29-2-05-157   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00   2 CWD-D

Wesoły Grunt 07-29-2-05-157   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00   2 CWD-D

Wesoły Grunt 07-29-2-05-157   -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  100,00   2 CWD-D

Wesoły Grunt 07-29-2-05-157   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00   2 CWD-D

Wesoły Grunt 07-29-2-05-157   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  100,00   2 CWD-D

Wesoły Grunt 07-29-2-05-157   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00   2 CWD-D

Wesoły Grunt 07-29-2-05-159   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  60,00   2 CWD-D

Wesoły Grunt 07-29-2-05-159   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  60,00   2 CWD-D

Wesoły Grunt 07-29-2-05-160   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  83,00   1 CWD-P

Wesoły Grunt 07-29-2-05-160   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  83,00   1 CWD-P

Wesoły Grunt 07-29-2-05-168   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  150,00   2 CWD-D

Wesoły Grunt 07-29-2-05-168   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

Wesoły Grunt 07-29-2-05-168   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  150,00   2 CWD-D

Wesoły Grunt 07-29-2-05-168   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

Wesoły Grunt 07-29-2-05-170   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  160,00   2 CWD-D

Wesoły Grunt 07-29-2-05-170   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Wesoły Grunt 07-29-2-05-170   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  160,00   2 CWD-D

Wesoły Grunt 07-29-2-05-170   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

Wesoły Grunt 07-29-2-05-171   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  355,00   2 CWD-D

Wesoły Grunt 07-29-2-05-171   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00   2 CWD-D

Wesoły Grunt 07-29-2-05-171   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  355,00   2 CWD-D

Wesoły Grunt 07-29-2-05-171   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00   2 CWD-D

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-267   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  56,00   2 CWD-D

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-267   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  56,00   2 CWD-D

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-267   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  62,00   2 CWD-D

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-267   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  62,00   2 CWD-D

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-268   -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  39,00   2 CWD-D

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-268   -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  39,00   2 CWD-D
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Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-273   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  86,00   2 CWD-D

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-273   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  86,00   2 CWD-D

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-274   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna

HARWESTER ----- M3  86,00   2 CWD-D

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-274   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  9,00   2 CWD-D

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-274   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  86,00   2 CWD-D

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-274   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  9,00   2 CWD-D

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-274   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna

HARWESTER ----- M3  80,00   2 CWD-D

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-274   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00   2 CWD-D

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-274   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  80,00   2 CWD-D

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-274   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00   2 CWD-D

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-274   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  137,00   2 CWD-D

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-274   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  137,00   2 CWD-D

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-275   -ax  -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  42,00   2 CWD-D

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-275   -ax  -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  42,00   2 CWD-D

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-275   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  32,00   2 CWD-D

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-275   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  32,00   2 CWD-D

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-275   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  16,00   2 CWD-D

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-275   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  16,00   2 CWD-D

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-275   -w   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  13,00   2 CWD-D

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-275   -w   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  13,00   2 CWD-D

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-276   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  586,00   2 CWD-D

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-276   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  586,00   2 CWD-D

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-276   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna

HARWESTER ----- M3  262,00   2 CWD-D

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-276   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  42,00   2 CWD-D

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-276   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  262,00   2 CWD-D

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-276   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  42,00   2 CWD-D

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-278A  -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  102,00   2 CWD-D

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-278A  -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  102,00   2 CWD-D

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-287   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna

HARWESTER ----- M3  56,00   2 CWD-D

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-287   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00   2 CWD-D

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-287   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  56,00   2 CWD-D

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-287   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00   2 CWD-D

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-287   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  70,00   2 CWD-D

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-287   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  70,00   2 CWD-D

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-287   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna

HARWESTER ----- M3  121,00   2 CWD-D

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-287   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-287   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  121,00   2 CWD-D
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Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-287   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-287   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  81,00   2 CWD-D

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-287   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  81,00   2 CWD-D

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-287   -m   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna

HARWESTER ----- M3  77,00   2 CWD-D

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-287   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  28,00   2 CWD-D

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-287   -m   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  77,00   2 CWD-D

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-287   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  28,00   2 CWD-D

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-288   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna

HARWESTER ----- M3  29,00   2 CWD-D

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-288   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-288   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  29,00   2 CWD-D

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-288   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-288   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  33,00   2 CWD-D

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-288   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  33,00   2 CWD-D

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-288   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna

HARWESTER ----- M3  45,00   2 CWD-D

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-288   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  16,00   2 CWD-D

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-288   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  45,00   2 CWD-D

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-288   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  16,00   2 CWD-D

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-288   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna

HARWESTER ----- M3  139,00   2 CWD-D

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-288   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  21,00   2 CWD-D

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-288   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  139,00   2 CWD-D

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-288   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  21,00   2 CWD-D

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-289   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna

HARWESTER ----- M3  254,00   2 CWD-D

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-289   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  9,00   2 CWD-D

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-289   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  254,00   2 CWD-D

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-289   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  9,00   2 CWD-D

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-289   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  167,00   2 CWD-D

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-289   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  167,00   2 CWD-D

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-289   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna

HARWESTER ----- M3  122,00   2 CWD-D

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-289   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  122,00   2 CWD-D

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-289   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  237,00   2 CWD-D

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-289   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  237,00   2 CWD-D

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-289   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  260,00   2 CWD-D

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-289   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  260,00   2 CWD-D

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-289   -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna

HARWESTER ----- M3  69,00   2 CWD-D

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-289   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  69,00   2 CWD-D

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-291   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  83,00   2 CWD-D

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-291   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  83,00   2 CWD-D
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Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-291   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  73,00   2 CWD-D

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-291   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  73,00   2 CWD-D

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-294   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna

HARWESTER ----- M3  69,00   2 CWD-D

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-294   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-294   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  69,00   2 CWD-D

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-294   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-294   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna

HARWESTER ----- M3  37,00   2 CWD-D

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-294   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-294   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  37,00   2 CWD-D

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-294   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-297   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  79,00   2 CWD-D

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-297   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  79,00   2 CWD-D

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-297   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  69,00   2 CWD-D

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-297   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  69,00   2 CWD-D

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-297   -p   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  37,00   2 CWD-D

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-297   -p   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  37,00   2 CWD-D

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-297   -t   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  53,00   2 CWD-D

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-297   -t   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  53,00   2 CWD-D

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-298   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  54,00   2 CWD-D

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-298   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  54,00   2 CWD-D

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-299   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna

HARWESTER ----- M3  52,00   2 CWD-D

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-299   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  52,00   2 CWD-D

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-299   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  23,00   2 CWD-D

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-299   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  23,00   2 CWD-D

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-299   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna

HARWESTER ----- M3  113,00   2 CWD-D

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-299   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  12,00   2 CWD-D

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-299   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  113,00   2 CWD-D

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-299   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  12,00   2 CWD-D

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-299   -m   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna

HARWESTER ----- M3  95,00   2 CWD-D

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-299   -m   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  95,00   2 CWD-D

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-299   -n   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna

HARWESTER ----- M3  164,00   2 CWD-D

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-299   -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00   2 CWD-D

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-299   -n   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  164,00   2 CWD-D

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-299   -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00   2 CWD-D

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-300   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna

HARWESTER ----- M3  66,00   2 CWD-D

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-300   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00   2 CWD-D

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-300   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  66,00   2 CWD-D
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Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-300   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00   2 CWD-D

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-300   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna

HARWESTER ----- M3  99,00   2 CWD-D

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-300   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  99,00   2 CWD-D

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-303   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna

HARWESTER ----- M3  44,00   2 CWD-D

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-303   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00   2 CWD-D

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-303   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  44,00   2 CWD-D

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-303   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00   2 CWD-D

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-303   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna

HARWESTER ----- M3  21,00   2 CWD-D

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-303   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  21,00   2 CWD-D

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-303   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna

HARWESTER ----- M3  81,00   2 CWD-D

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-303   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  81,00   2 CWD-D

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-303   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna

HARWESTER ----- M3  39,00   2 CWD-D

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-303   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-303   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  39,00   2 CWD-D

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-303   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-303   -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna

HARWESTER ----- M3  33,00   2 CWD-D

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-303   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  33,00   2 CWD-D

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-303   -m   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna

HARWESTER ----- M3  42,00   2 CWD-D

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-303   -m   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  42,00   2 CWD-D

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-306   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna

HARWESTER ----- M3  62,00   2 CWD-D

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-306   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  62,00   2 CWD-D

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-306   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna

HARWESTER ----- M3  42,00   2 CWD-D

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-306   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-306   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  42,00   2 CWD-D

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-306   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-306   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna

HARWESTER ----- M3  70,00   2 CWD-D

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-306   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00   2 CWD-D

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-306   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  70,00   2 CWD-D

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-306   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00   2 CWD-D

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-307   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna

HARWESTER ----- M3  239,00   2 CWD-D

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-307   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  239,00   2 CWD-D

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-307   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  72,00   2 CWD-D

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-307   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  72,00   2 CWD-D

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-308   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna

HARWESTER ----- M3  55,00   2 CWD-D

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-308   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  55,00   2 CWD-D

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-308   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna

HARWESTER ----- M3  280,00   2 CWD-D

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-308   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  11,00   2 CWD-D
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Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-308   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  280,00   2 CWD-D

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-308   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  11,00   2 CWD-D

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-309   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  43,00   2 CWD-D

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-309   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  43,00   2 CWD-D

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-309   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  44,00   2 CWD-D

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-309   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  44,00   2 CWD-D

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-309   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  17,00   2 CWD-D

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-309   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  17,00   2 CWD-D

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-309   -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  43,00   2 CWD-D

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-309   -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  43,00   2 CWD-D

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-310   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  26,00   2 CWD-D

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-310   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  26,00   2 CWD-D

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-311   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna

HARWESTER ----- M3  83,00   2 CWD-D

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-311   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-311   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  83,00   2 CWD-D

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-311   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-311   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  60,00   2 CWD-D

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-311   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  60,00   2 CWD-D

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-311   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna

HARWESTER ----- M3  52,00   2 CWD-D

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-311   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00   2 CWD-D

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-311   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  52,00   2 CWD-D

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-311   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00   2 CWD-D

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-311   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna

HARWESTER ----- M3  40,00   2 CWD-D

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-311   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-311   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  40,00   2 CWD-D

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-311   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-312   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna

HARWESTER ----- M3  37,00   2 CWD-D

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-312   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  37,00   2 CWD-D

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-312   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  21,00   2 CWD-D

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-312   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  21,00   2 CWD-D

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-312   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna

HARWESTER ----- M3  142,00   2 CWD-D

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-312   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  142,00   2 CWD-D

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-312   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna

HARWESTER ----- M3  69,00   2 CWD-D

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-312   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-312   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  69,00   2 CWD-D

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-312   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-312   -l   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna

HARWESTER ----- M3  14,00   2 CWD-D
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Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-312   -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  14,00   2 CWD-D

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-313   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  48,00   2 CWD-D

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-313   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  48,00   2 CWD-D

Lesiny 07-29-2-07-183A  -a   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  170,00   2 CWD-D

Lesiny 07-29-2-07-183A  -a   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00   2 CWD-D

Lesiny 07-29-2-07-183A  -a   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  170,00   2 CWD-D

Lesiny 07-29-2-07-183A  -a   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00   2 CWD-D

Lesiny 07-29-2-07-183A  -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  50,00   2 CWD-D

Lesiny 07-29-2-07-183A  -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  50,00   2 CWD-D

Lesiny 07-29-2-07-183A  -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  50,00   2 CWD-D

Lesiny 07-29-2-07-183A  -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Lesiny 07-29-2-07-183A  -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  50,00   2 CWD-D

Lesiny 07-29-2-07-183A  -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Lesiny 07-29-2-07-183A  -g   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  66,00   2 CWD-D

Lesiny 07-29-2-07-183A  -g   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

Lesiny 07-29-2-07-183A  -g   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  66,00   2 CWD-D

Lesiny 07-29-2-07-183A  -g   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

Lesiny 07-29-2-07-183A  -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  91,00   2 CWD-D

Lesiny 07-29-2-07-183A  -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00   2 CWD-D

Lesiny 07-29-2-07-183A  -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  91,00   2 CWD-D

Lesiny 07-29-2-07-183A  -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00   2 CWD-D

Lesiny 07-29-2-07-183B  -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  137,00   2 CWD-D

Lesiny 07-29-2-07-183B  -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

Lesiny 07-29-2-07-183B  -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  137,00   2 CWD-D

Lesiny 07-29-2-07-183B  -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

Lesiny 07-29-2-07-183   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  199,00   2 CWD-D

Lesiny 07-29-2-07-183   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  199,00   2 CWD-D

Lesiny 07-29-2-07-183   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  156,00   2 CWD-D

Lesiny 07-29-2-07-183   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Lesiny 07-29-2-07-183   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  156,00   2 CWD-D

Lesiny 07-29-2-07-183   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Lesiny 07-29-2-07-333   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  21,00   2 CWD-D

Lesiny 07-29-2-07-333   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  21,00   2 CWD-D

Lesiny 07-29-2-07-336   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  40,00   2 CWD-D

Lesiny 07-29-2-07-336   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Lesiny 07-29-2-07-336   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  40,00   2 CWD-D

Lesiny 07-29-2-07-336   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Lesiny 07-29-2-07-336   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  59,00   2 CWD-D

Lesiny 07-29-2-07-336   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  59,00   2 CWD-D

Lesiny 07-29-2-07-336   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  48,00   2 CWD-D

Lesiny 07-29-2-07-336   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  48,00   2 CWD-D

Lesiny 07-29-2-07-336   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  97,00   2 CWD-D

Lesiny 07-29-2-07-336   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  97,00   2 CWD-D

Lesiny 07-29-2-07-336   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  52,00   2 CWD-D

Lesiny 07-29-2-07-336   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

Lesiny 07-29-2-07-336   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  52,00   2 CWD-D

Lesiny 07-29-2-07-336   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

Lesiny 07-29-2-07-337B  -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  181,00   2 CWD-D
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Lesiny 07-29-2-07-337B  -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Lesiny 07-29-2-07-337B  -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  181,00   2 CWD-D

Lesiny 07-29-2-07-337B  -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Lesiny 07-29-2-07-337B  -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  78,00   2 CWD-D

Lesiny 07-29-2-07-337B  -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

Lesiny 07-29-2-07-337B  -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  78,00   2 CWD-D

Lesiny 07-29-2-07-337B  -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

Lesiny 07-29-2-07-337B  -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  93,00   2 CWD-D

Lesiny 07-29-2-07-337B  -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00   2 CWD-D

Lesiny 07-29-2-07-337B  -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  93,00   2 CWD-D

Lesiny 07-29-2-07-337B  -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00   2 CWD-D

Lesiny 07-29-2-07-337C  -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  70,00   2 CWD-D

Lesiny 07-29-2-07-337C  -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  70,00   2 CWD-D

Lesiny 07-29-2-07-337C  -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  573,00   2 CWD-D

Lesiny 07-29-2-07-337C  -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

Lesiny 07-29-2-07-337C  -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  573,00   2 CWD-D

Lesiny 07-29-2-07-337C  -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

Lesiny 07-29-2-07-337C  -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  62,00   2 CWD-D

Lesiny 07-29-2-07-337C  -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  62,00   2 CWD-D

Lesiny 07-29-2-07-337C  -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  109,00   2 CWD-D

Lesiny 07-29-2-07-337C  -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

Lesiny 07-29-2-07-337C  -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  109,00   2 CWD-D

Lesiny 07-29-2-07-337C  -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

Lesiny 07-29-2-07-337C  -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  33,00   2 CWD-D

Lesiny 07-29-2-07-337C  -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  33,00   2 CWD-D

Lesiny 07-29-2-07-337C  -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  272,00   2 CWD-D

Lesiny 07-29-2-07-337C  -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00   2 CWD-D

Lesiny 07-29-2-07-337C  -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  272,00   2 CWD-D

Lesiny 07-29-2-07-337C  -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00   2 CWD-D

Lesiny 07-29-2-07-337C  -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  69,00   2 CWD-D

Lesiny 07-29-2-07-337C  -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00   2 CWD-D

Lesiny 07-29-2-07-337C  -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  69,00   2 CWD-D

Lesiny 07-29-2-07-337C  -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00   2 CWD-D

Lesiny 07-29-2-07-337C  -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  84,00   2 CWD-D

Lesiny 07-29-2-07-337C  -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Lesiny 07-29-2-07-337C  -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  84,00   2 CWD-D

Lesiny 07-29-2-07-337C  -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Lesiny 07-29-2-07-337   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  57,00   2 CWD-D

Lesiny 07-29-2-07-337   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  57,00   2 CWD-D

Lesiny 07-29-2-07-338   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  63,00   1 CWD-P

Lesiny 07-29-2-07-338   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  63,00   1 CWD-P

Lesiny 07-29-2-07-338   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  68,00   2 CWD-D

Lesiny 07-29-2-07-338   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

Lesiny 07-29-2-07-338   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  68,00   2 CWD-D

Lesiny 07-29-2-07-338   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

Lesiny 07-29-2-07-339   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  71,00   2 CWD-D

Lesiny 07-29-2-07-339   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00   2 CWD-D

Lesiny 07-29-2-07-339   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  71,00   2 CWD-D

Lesiny 07-29-2-07-339   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00   2 CWD-D

Lesiny 07-29-2-07-339   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  67,00   1 CWD-P
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Lesiny 07-29-2-07-339   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  67,00   1 CWD-P

Lesiny 07-29-2-07-339   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  56,00   1 CWD-P

Lesiny 07-29-2-07-339   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  56,00   1 CWD-P

Lesiny 07-29-2-07-339   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  85,00   2 CWD-D

Lesiny 07-29-2-07-339   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  85,00   2 CWD-D

Lesiny 07-29-2-07-339   -l   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  63,00   2 CWD-D

Lesiny 07-29-2-07-339   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00   2 CWD-D

Lesiny 07-29-2-07-339   -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  63,00   2 CWD-D

Lesiny 07-29-2-07-339   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00   2 CWD-D

Lesiny 07-29-2-07-343A  -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  64,00   2 CWD-D

Lesiny 07-29-2-07-343A  -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00   2 CWD-D

Lesiny 07-29-2-07-343A  -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  64,00   2 CWD-D

Lesiny 07-29-2-07-343A  -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00   2 CWD-D

Lesiny 07-29-2-07-343A  -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  129,00   2 CWD-D

Lesiny 07-29-2-07-343A  -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Lesiny 07-29-2-07-343A  -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  129,00   2 CWD-D

Lesiny 07-29-2-07-343A  -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Lesiny 07-29-2-07-343A  -d   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  132,00   1 CWD-P

Lesiny 07-29-2-07-343A  -d   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  132,00   1 CWD-P

Lesiny 07-29-2-07-343A  -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  108,00   2 CWD-D

Lesiny 07-29-2-07-343A  -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  108,00   2 CWD-D

Lesiny 07-29-2-07-343A  -r   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  25,00   2 CWD-D

Lesiny 07-29-2-07-343A  -r   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

Lesiny 07-29-2-07-343A  -r   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  25,00   2 CWD-D

Lesiny 07-29-2-07-343A  -r   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

Lesiny 07-29-2-07-343A  -t   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  155,00   2 CWD-D

Lesiny 07-29-2-07-343A  -t   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  9,00   2 CWD-D

Lesiny 07-29-2-07-343A  -t   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  155,00   2 CWD-D

Lesiny 07-29-2-07-343A  -t   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  9,00   2 CWD-D

Lesiny 07-29-2-07-343   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  110,00   2 CWD-D

Lesiny 07-29-2-07-343   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Lesiny 07-29-2-07-343   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  110,00   2 CWD-D

Lesiny 07-29-2-07-343   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Lesiny 07-29-2-07-343   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  52,00   2 CWD-D

Lesiny 07-29-2-07-343   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  52,00   2 CWD-D

Lesiny 07-29-2-07-343   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  44,00   2 CWD-D

Lesiny 07-29-2-07-343   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  44,00   2 CWD-D

Lesiny 07-29-2-07-343   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  81,00   2 CWD-D

Lesiny 07-29-2-07-343   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  81,00   2 CWD-D

Lesiny 07-29-2-07-343   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  66,00   2 CWD-D

Lesiny 07-29-2-07-343   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  66,00   2 CWD-D

Lesiny 07-29-2-07-344   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  56,00   1 CWD-P

Lesiny 07-29-2-07-344   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  56,00   1 CWD-P

Lesiny 07-29-2-07-344   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  41,00   1 CWD-P

Lesiny 07-29-2-07-344   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  41,00   1 CWD-P

Lesiny 07-29-2-07-344   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  110,00   2 CWD-D

Lesiny 07-29-2-07-344   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  28,00   2 CWD-D

Lesiny 07-29-2-07-344   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  110,00   2 CWD-D

Lesiny 07-29-2-07-344   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  28,00   2 CWD-D
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Lesiny 07-29-2-07-344   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  90,00   2 CWD-D

Lesiny 07-29-2-07-344   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  90,00   2 CWD-D

Lesiny 07-29-2-07-344   -l   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  85,00   2 CWD-D

Lesiny 07-29-2-07-344   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Lesiny 07-29-2-07-344   -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  85,00   2 CWD-D

Lesiny 07-29-2-07-344   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

Lesiny 07-29-2-07-344   -m   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  43,00   2 CWD-D

Lesiny 07-29-2-07-344   -m   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  43,00   2 CWD-D

Lesiny 07-29-2-07-344   -o   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  89,00   1 CWD-P

Lesiny 07-29-2-07-344   -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  89,00   1 CWD-P

Lesiny 07-29-2-07-344   -p   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00   2 CWD-D

Lesiny 07-29-2-07-344   -p   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00   2 CWD-D

Lesiny 07-29-2-07-344   -r   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  44,00   2 CWD-D

Lesiny 07-29-2-07-344   -r   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  11,00   2 CWD-D

Lesiny 07-29-2-07-344   -r   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  44,00   2 CWD-D

Lesiny 07-29-2-07-344   -r   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  11,00   2 CWD-D

Lesiny 07-29-2-07-345   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  45,00   2 CWD-D

Lesiny 07-29-2-07-345   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  45,00   2 CWD-D

Lesiny 07-29-2-07-345   -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  111,00   2 CWD-D

Lesiny 07-29-2-07-345   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00   2 CWD-D

Lesiny 07-29-2-07-345   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  111,00   2 CWD-D

Lesiny 07-29-2-07-345   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00   2 CWD-D

Lesiny 07-29-2-07-345   -l   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  33,00   2 CWD-D

Lesiny 07-29-2-07-345   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

Lesiny 07-29-2-07-345   -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  33,00   2 CWD-D

Lesiny 07-29-2-07-345   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

Lesiny 07-29-2-07-346   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  108,00   2 CWD-D

Lesiny 07-29-2-07-346   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  108,00   2 CWD-D

Lesiny 07-29-2-07-349A  -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  130,00   2 CWD-D

Lesiny 07-29-2-07-349A  -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00   2 CWD-D

Lesiny 07-29-2-07-349A  -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  130,00   2 CWD-D

Lesiny 07-29-2-07-349A  -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00   2 CWD-D

Lesiny 07-29-2-07-349A  -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  147,00   2 CWD-D

Lesiny 07-29-2-07-349A  -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Lesiny 07-29-2-07-349A  -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  147,00   2 CWD-D

Lesiny 07-29-2-07-349A  -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Lesiny 07-29-2-07-349   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  25,00   2 CWD-D

Lesiny 07-29-2-07-349   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  25,00   2 CWD-D

Lesiny 07-29-2-07-349   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  190,00   2 CWD-D

Lesiny 07-29-2-07-349   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  190,00   2 CWD-D

Lesiny 07-29-2-07-349   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  104,00   2 CWD-D

Lesiny 07-29-2-07-349   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  104,00   2 CWD-D

Lesiny 07-29-2-07-349   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  32,00   2 CWD-D

Lesiny 07-29-2-07-349   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  32,00   2 CWD-D

Lesiny 07-29-2-07-349   -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  62,00   2 CWD-D

Lesiny 07-29-2-07-349   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  62,00   2 CWD-D

Lesiny 07-29-2-07-355   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  49,00   2 CWD-D

Lesiny 07-29-2-07-355   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  49,00   2 CWD-D

47/89



Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PAKIET I

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość Nr poz.

OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

POZ TPP

Lesiny 07-29-2-07-355   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  80,00   2 CWD-D

Lesiny 07-29-2-07-355   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  80,00   2 CWD-D

Lesiny 07-29-2-07-355   -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  89,00   2 CWD-D

Lesiny 07-29-2-07-355   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  89,00   2 CWD-D

Lesiny 07-29-2-07-355   -l   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  48,00   2 CWD-D

Lesiny 07-29-2-07-355   -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  48,00   2 CWD-D

Lesiny 07-29-2-07-356   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  21,00   2 CWD-D

Lesiny 07-29-2-07-356   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  21,00   2 CWD-D

Lesiny 07-29-2-07-356   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  33,00   2 CWD-D

Lesiny 07-29-2-07-356   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  33,00   2 CWD-D

Lesiny 07-29-2-07-365   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  273,00   2 CWD-D

Lesiny 07-29-2-07-365   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Lesiny 07-29-2-07-365   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  273,00   2 CWD-D

Lesiny 07-29-2-07-365   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Lesiny 07-29-2-07-365   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  171,00   2 CWD-D

Lesiny 07-29-2-07-365   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

Lesiny 07-29-2-07-365   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  171,00   2 CWD-D

Lesiny 07-29-2-07-365   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

Lesiny 07-29-2-07-365   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  91,00   2 CWD-D

Lesiny 07-29-2-07-365   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  91,00   2 CWD-D

Lesiny 07-29-2-07-365   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  40,00   2 CWD-D

Lesiny 07-29-2-07-365   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  40,00   2 CWD-D

Lesiny 07-29-2-07-366   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  237,00   2 CWD-D

Lesiny 07-29-2-07-366   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  237,00   2 CWD-D

Lesiny 07-29-2-07-367   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  287,00   2 CWD-D

Lesiny 07-29-2-07-367   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  287,00   2 CWD-D

Lesiny 07-29-2-07-367   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  41,00   2 CWD-D

Lesiny 07-29-2-07-367   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  41,00   2 CWD-D

Lesiny 07-29-2-07-367   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  228,00   2 CWD-D

Lesiny 07-29-2-07-367   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00   2 CWD-D

Lesiny 07-29-2-07-367   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  228,00   2 CWD-D

Lesiny 07-29-2-07-367   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00   2 CWD-D

Lesiny 07-29-2-07-367   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00   2 CWD-D

Lesiny 07-29-2-07-367   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00   2 CWD-D

Lesiny 07-29-2-07-368   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  25,00   2 CWD-D

Lesiny 07-29-2-07-368   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  25,00   2 CWD-D

Lesiny 07-29-2-07-368   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  33,00   2 CWD-D

Lesiny 07-29-2-07-368   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  33,00   2 CWD-D

Lesiny 07-29-2-07-368   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  114,00   2 CWD-D

Lesiny 07-29-2-07-368   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  114,00   2 CWD-D

Lesiny 07-29-2-07-371A  -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  27,00   2 CWD-D

Lesiny 07-29-2-07-371A  -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  27,00   2 CWD-D

Lesiny 07-29-2-07-371B  -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  18,00   2 CWD-D

Lesiny 07-29-2-07-371B  -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  18,00   2 CWD-D

Lesiny 07-29-2-07-372   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  141,00   2 CWD-D

Lesiny 07-29-2-07-372   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00   2 CWD-D

Lesiny 07-29-2-07-372   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  141,00   2 CWD-D

Lesiny 07-29-2-07-372   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00   2 CWD-D
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Lesiny 07-29-2-07-372   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  126,00   1 CWD-P

Lesiny 07-29-2-07-372   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  126,00   1 CWD-P

Lesiny 07-29-2-07-372   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  69,00   1 CWD-P

Lesiny 07-29-2-07-372   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  69,00   1 CWD-P

Gizewo 07-29-3-08-11A   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  137,00   2 CWD-D

Gizewo 07-29-3-08-11A   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  28,00   2 CWD-D

Gizewo 07-29-3-08-11A   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  137,00   2 CWD-D

Gizewo 07-29-3-08-11A   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  28,00   2 CWD-D

Gizewo 07-29-3-08-11A   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  66,00   2 CWD-D

Gizewo 07-29-3-08-11A   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Gizewo 07-29-3-08-11A   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  66,00   2 CWD-D

Gizewo 07-29-3-08-11A   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Gizewo 07-29-3-08-14    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 213,00   2 CWD-D

Gizewo 07-29-3-08-14    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 213,00   2 CWD-D

Gizewo 07-29-3-08-17    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  39,00   2 CWD-D

Gizewo 07-29-3-08-17    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  39,00   2 CWD-D

Gizewo 07-29-3-08-17    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  567,00   2 CWD-D

Gizewo 07-29-3-08-17    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00   2 CWD-D

Gizewo 07-29-3-08-17    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  567,00   2 CWD-D

Gizewo 07-29-3-08-17    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00   2 CWD-D

Gizewo 07-29-3-08-20    -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  46,00   2 CWD-D

Gizewo 07-29-3-08-20    -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  46,00   2 CWD-D

Gizewo 07-29-3-08-20    -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  74,00   2 CWD-D

Gizewo 07-29-3-08-20    -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  74,00   2 CWD-D

Gizewo 07-29-3-08-20    -l   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  110,00   2 CWD-D

Gizewo 07-29-3-08-20    -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Gizewo 07-29-3-08-20    -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  110,00   2 CWD-D

Gizewo 07-29-3-08-20    -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Gizewo 07-29-3-08-21A   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  99,00   2 CWD-D

Gizewo 07-29-3-08-21A   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  9,00   2 CWD-D

Gizewo 07-29-3-08-21A   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  99,00   2 CWD-D

Gizewo 07-29-3-08-21A   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  9,00   2 CWD-D

Gizewo 07-29-3-08-21A   -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  127,00   2 CWD-D

Gizewo 07-29-3-08-21A   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00   2 CWD-D

Gizewo 07-29-3-08-21A   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  127,00   2 CWD-D

Gizewo 07-29-3-08-21A   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00   2 CWD-D

Gizewo 07-29-3-08-22    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  120,00   2 CWD-D

Gizewo 07-29-3-08-22    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  120,00   2 CWD-D

Gizewo 07-29-3-08-22A   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  61,00   2 CWD-D

Gizewo 07-29-3-08-22A   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  61,00   2 CWD-D

Gizewo 07-29-3-08-23    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  256,00   2 CWD-D

Gizewo 07-29-3-08-23    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00   2 CWD-D

Gizewo 07-29-3-08-23    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  256,00   2 CWD-D

Gizewo 07-29-3-08-23    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00   2 CWD-D

Gizewo 07-29-3-08-24    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  172,00   2 CWD-D

Gizewo 07-29-3-08-24    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Gizewo 07-29-3-08-24    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  172,00   2 CWD-D

Gizewo 07-29-3-08-24    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

Gizewo 07-29-3-08-24    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  86,00   2 CWD-D

Gizewo 07-29-3-08-24    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  86,00   2 CWD-D
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Gizewo 07-29-3-08-24    -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  151,00   2 CWD-D

Gizewo 07-29-3-08-24    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  151,00   2 CWD-D

Gizewo 07-29-3-08-27    -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  278,00   2 CWD-D

Gizewo 07-29-3-08-27    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   2 CWD-D

Gizewo 07-29-3-08-27    -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  278,00   2 CWD-D

Gizewo 07-29-3-08-27    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   2 CWD-D

Gizewo 07-29-3-08-27    -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  151,00   2 CWD-D

Gizewo 07-29-3-08-27    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  12,00   2 CWD-D

Gizewo 07-29-3-08-27    -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  151,00   2 CWD-D

Gizewo 07-29-3-08-27    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  12,00   2 CWD-D

Gizewo 07-29-3-08-28    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  54,00   2 CWD-D

Gizewo 07-29-3-08-28    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  54,00   2 CWD-D

Gizewo 07-29-3-08-28    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  69,00   1 CWD-P

Gizewo 07-29-3-08-28    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  69,00   1 CWD-P

Gizewo 07-29-3-08-28    -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  71,00   2 CWD-D

Gizewo 07-29-3-08-28    -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  71,00   2 CWD-D

Gizewo 07-29-3-08-29    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  36,00   2 CWD-D

Gizewo 07-29-3-08-29    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  36,00   2 CWD-D

Gizewo 07-29-3-08-29    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  54,00   2 CWD-D

Gizewo 07-29-3-08-29    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  54,00   2 CWD-D

Gizewo 07-29-3-08-29    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  270,00   2 CWD-D

Gizewo 07-29-3-08-29    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  270,00   2 CWD-D

Gizewo 07-29-3-08-31    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  144,00   2 CWD-D

Gizewo 07-29-3-08-31    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  144,00   2 CWD-D

Gizewo 07-29-3-08-33    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  472,00   2 CWD-D

Gizewo 07-29-3-08-33    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  472,00   2 CWD-D

Gizewo 07-29-3-08-33    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  45,00   2 CWD-D

Gizewo 07-29-3-08-33    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  45,00   2 CWD-D

Gizewo 07-29-3-08-35    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  100,00   2 CWD-D

Gizewo 07-29-3-08-35    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Gizewo 07-29-3-08-35    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  100,00   2 CWD-D

Gizewo 07-29-3-08-35    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

Gizewo 07-29-3-08-35    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  134,00   2 CWD-D

Gizewo 07-29-3-08-35    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  134,00   2 CWD-D

Gizewo 07-29-3-08-35    -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  211,00   2 CWD-D

Gizewo 07-29-3-08-35    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00   2 CWD-D

Gizewo 07-29-3-08-35    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  211,00   2 CWD-D

Gizewo 07-29-3-08-35    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00   2 CWD-D

Gizewo 07-29-3-08-36    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  373,00   2 CWD-D

Gizewo 07-29-3-08-36    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00   2 CWD-D

Gizewo 07-29-3-08-36    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  373,00   2 CWD-D

Gizewo 07-29-3-08-36    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00   2 CWD-D

Gizewo 07-29-3-08-36    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  94,00   2 CWD-D

Gizewo 07-29-3-08-36    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00   2 CWD-D

Gizewo 07-29-3-08-36    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  94,00   2 CWD-D

Gizewo 07-29-3-08-36    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00   2 CWD-D

Gizewo 07-29-3-08-37    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  63,00   2 CWD-D

Gizewo 07-29-3-08-37    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  63,00   2 CWD-D

Gizewo 07-29-3-08-37    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  102,00   2 CWD-D

Gizewo 07-29-3-08-37    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Gizewo 07-29-3-08-37    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  102,00   2 CWD-D
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Gizewo 07-29-3-08-37    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Gizewo 07-29-3-08-37    -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  139,00   2 CWD-D

Gizewo 07-29-3-08-37    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00   2 CWD-D

Gizewo 07-29-3-08-37    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  139,00   2 CWD-D

Gizewo 07-29-3-08-37    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00   2 CWD-D

Gizewo 07-29-3-08-39    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  45,00   2 CWD-D

Gizewo 07-29-3-08-39    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  45,00   2 CWD-D

Gizewo 07-29-3-08-41    -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  196,00   2 CWD-D

Gizewo 07-29-3-08-41    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  23,00   2 CWD-D

Gizewo 07-29-3-08-41    -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  196,00   2 CWD-D

Gizewo 07-29-3-08-41    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  23,00   2 CWD-D

Gizewo 07-29-3-08-42    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  140,00   2 CWD-D

Gizewo 07-29-3-08-42    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Gizewo 07-29-3-08-42    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  140,00   2 CWD-D

Gizewo 07-29-3-08-42    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Gizewo 07-29-3-08-43    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  753,00   2 CWD-D

Gizewo 07-29-3-08-43    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00   2 CWD-D

Gizewo 07-29-3-08-43    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  753,00   2 CWD-D

Gizewo 07-29-3-08-43    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00   2 CWD-D

Gizewo 07-29-3-08-43    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  189,00   2 CWD-D

Gizewo 07-29-3-08-43    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

Gizewo 07-29-3-08-43    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  189,00   2 CWD-D

Gizewo 07-29-3-08-43    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

Gizewo 07-29-3-08-50    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  77,00   2 CWD-D

Gizewo 07-29-3-08-50    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  77,00   2 CWD-D

Gizewo 07-29-3-08-53A   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  103,00   2 CWD-D

Gizewo 07-29-3-08-53A   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  103,00   2 CWD-D

Gizewo 07-29-3-08-53A   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  246,00   2 CWD-D

Gizewo 07-29-3-08-53A   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Gizewo 07-29-3-08-53A   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  246,00   2 CWD-D

Gizewo 07-29-3-08-53A   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Gizewo 07-29-3-08-53A   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  106,00   2 CWD-D

Gizewo 07-29-3-08-53A   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Gizewo 07-29-3-08-53A   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  106,00   2 CWD-D

Gizewo 07-29-3-08-53A   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

Gizewo 07-29-3-08-53A   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  50,00   2 CWD-D

Gizewo 07-29-3-08-53A   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Gizewo 07-29-3-08-53A   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  50,00   2 CWD-D

Gizewo 07-29-3-08-53A   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

Gizewo 07-29-3-08-54    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  261,00   2 CWD-D

Gizewo 07-29-3-08-54    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  261,00   2 CWD-D

Gizewo 07-29-3-08-54    -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  50,00   2 CWD-D

Gizewo 07-29-3-08-54    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Gizewo 07-29-3-08-54    -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  50,00   2 CWD-D

Gizewo 07-29-3-08-54    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

Gizewo 07-29-3-08-55    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  13,00   2 CWD-D

Gizewo 07-29-3-08-55    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  13,00   2 CWD-D

Gizewo 07-29-3-08-57    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  148,00   2 CWD-D

Gizewo 07-29-3-08-57    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  9,00   2 CWD-D

Gizewo 07-29-3-08-57    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  148,00   2 CWD-D
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Gizewo 07-29-3-08-57    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  9,00   2 CWD-D

Gizewo 07-29-3-08-57    -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  49,00   2 CWD-D

Gizewo 07-29-3-08-57    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  14,00   2 CWD-D

Gizewo 07-29-3-08-57    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  49,00   2 CWD-D

Gizewo 07-29-3-08-57    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  14,00   2 CWD-D

Gizewo 07-29-3-08-57    -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  40,00   2 CWD-D

Gizewo 07-29-3-08-57    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  11,00   2 CWD-D

Gizewo 07-29-3-08-57    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  40,00   2 CWD-D

Gizewo 07-29-3-08-57    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  11,00   2 CWD-D

Gizewo 07-29-3-08-66    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  266,00   2 CWD-D

Gizewo 07-29-3-08-66    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  16,00   2 CWD-D

Gizewo 07-29-3-08-66    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  266,00   2 CWD-D

Gizewo 07-29-3-08-66    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  16,00   2 CWD-D

Gizewo 07-29-3-08-66    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  35,00   2 CWD-D

Gizewo 07-29-3-08-66    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  35,00   2 CWD-D

Gizewo 07-29-3-08-68    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  42,00   2 CWD-D

Gizewo 07-29-3-08-68    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00   2 CWD-D

Gizewo 07-29-3-08-68    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  42,00   2 CWD-D

Gizewo 07-29-3-08-68    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00   2 CWD-D

Gizewo 07-29-3-08-68    -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  180,00   2 CWD-D

Gizewo 07-29-3-08-68    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  18,00   2 CWD-D

Gizewo 07-29-3-08-68    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  180,00   2 CWD-D

Gizewo 07-29-3-08-68    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  18,00   2 CWD-D

Gizewo 07-29-3-08-7     -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  140,00   2 CWD-D

Gizewo 07-29-3-08-7     -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  140,00   2 CWD-D

Gizewo 07-29-3-08-7     -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  142,00   2 CWD-D

Gizewo 07-29-3-08-7     -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  142,00   2 CWD-D

Gizewo 07-29-3-08-7     -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  882,00   2 CWD-D

Gizewo 07-29-3-08-7     -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  882,00   2 CWD-D

TWP

Lipowiec 07-29-2-01-23    -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  49,00   2 CWD-D

Lipowiec 07-29-2-01-23    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  49,00   2 CWD-D

Lipnik 07-29-2-02-108   -p   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  14,00   2 CWD-D

Lipnik 07-29-2-02-108   -p   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  14,00   2 CWD-D

Lipnik 07-29-2-02-108   -s   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00   2 CWD-D

Lipnik 07-29-2-02-108   -s   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00   2 CWD-D

Lipnik 07-29-2-02-187   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  56,00   2 CWD-D

Lipnik 07-29-2-02-187   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Lipnik 07-29-2-02-187   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  56,00   2 CWD-D

Lipnik 07-29-2-02-187   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Lipnik 07-29-2-02-187   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  19,00   2 CWD-D

Lipnik 07-29-2-02-187   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

Lipnik 07-29-2-02-187   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  19,00   2 CWD-D

Lipnik 07-29-2-02-187   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

Lipnik 07-29-2-02-189A  -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  34,00   2 CWD-D

Lipnik 07-29-2-02-189A  -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  34,00   2 CWD-D

Lipnik 07-29-2-02-228   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

Lipnik 07-29-2-02-228   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

Lipnik 07-29-2-02-249   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  41,00   2 CWD-D

Lipnik 07-29-2-02-249   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  41,00   2 CWD-D

Lipnik 07-29-2-02-251   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  29,00   1 CWD-P

Lipnik 07-29-2-02-251   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  29,00   1 CWD-P

Lipnik 07-29-2-02-259   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  83,00   2 CWD-D
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Lipnik 07-29-2-02-259   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  83,00   2 CWD-D

Lipnik 07-29-2-02-259   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  84,00   2 CWD-D

Lipnik 07-29-2-02-259   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  84,00   2 CWD-D

Lipnik 07-29-2-02-259   -n   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  30,00   2 CWD-D

Lipnik 07-29-2-02-259   -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00   2 CWD-D

Lipnik 07-29-2-02-259   -n   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  30,00   2 CWD-D

Lipnik 07-29-2-02-259   -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00   2 CWD-D

Lipnik 07-29-2-02-87    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00   2 CWD-D

Lipnik 07-29-2-02-87    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00   2 CWD-D

Lipnik 07-29-2-02-88    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  19,00   2 CWD-D

Lipnik 07-29-2-02-88    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

Lipnik 07-29-2-02-88    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  19,00   2 CWD-D

Lipnik 07-29-2-02-88    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

Lipnik 07-29-2-02-88    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Lipnik 07-29-2-02-88    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

Lipnik 07-29-2-02-89    -r   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  16,00   2 CWD-D

Lipnik 07-29-2-02-89    -r   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  16,00   2 CWD-D

Lipnik 07-29-2-02-95    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  33,00   2 CWD-D

Lipnik 07-29-2-02-95    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  33,00   2 CWD-D

Nowiny 07-29-2-03-195   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  116,00   2 CWD-D

Nowiny 07-29-2-03-195   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00   2 CWD-D

Nowiny 07-29-2-03-195   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  116,00   2 CWD-D

Nowiny 07-29-2-03-195   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00   2 CWD-D

Nowiny 07-29-2-03-209   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  41,00   2 CWD-D

Nowiny 07-29-2-03-209   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Nowiny 07-29-2-03-209   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  41,00   2 CWD-D

Nowiny 07-29-2-03-209   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Nowiny 07-29-2-03-209   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  92,00   2 CWD-D

Nowiny 07-29-2-03-209   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  18,00   2 CWD-D

Nowiny 07-29-2-03-209   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  92,00   2 CWD-D

Nowiny 07-29-2-03-209   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  18,00   2 CWD-D

Nowiny 07-29-2-03-241   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  150,00   2 CWD-D

Nowiny 07-29-2-03-241   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Nowiny 07-29-2-03-241   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  150,00   2 CWD-D

Nowiny 07-29-2-03-241   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

Nowiny 07-29-2-03-241   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  59,00   2 CWD-D

Nowiny 07-29-2-03-241   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  9,00   2 CWD-D

Nowiny 07-29-2-03-241   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  59,00   2 CWD-D

Nowiny 07-29-2-03-241   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  9,00   2 CWD-D

Nowiny 07-29-2-03-242   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  198,00   2 CWD-D

Nowiny 07-29-2-03-242   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00   2 CWD-D

Nowiny 07-29-2-03-242   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  198,00   2 CWD-D

Nowiny 07-29-2-03-242   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00   2 CWD-D

Nowiny 07-29-2-03-252   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  124,00   2 CWD-D

Nowiny 07-29-2-03-252   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  24,00   2 CWD-D

Nowiny 07-29-2-03-252   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  124,00   2 CWD-D

Nowiny 07-29-2-03-252   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  24,00   2 CWD-D

Łuka 07-29-2-04-36    -p   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  53,00   2 CWD-D

Łuka 07-29-2-04-36    -p   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  53,00   2 CWD-D

Łuka 07-29-2-04-44    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  64,00   2 CWD-D

Łuka 07-29-2-04-44    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  64,00   2 CWD-D
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Łuka 07-29-2-04-45    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   2 CWD-D

Łuka 07-29-2-04-45    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   2 CWD-D

Łuka 07-29-2-04-47    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   2 CWD-D

Łuka 07-29-2-04-47    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   2 CWD-D

Łuka 07-29-2-04-47    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Łuka 07-29-2-04-47    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

Łuka 07-29-2-04-47    -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00   2 CWD-D

Łuka 07-29-2-04-47    -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00   2 CWD-D

Łuka 07-29-2-04-47    -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  12,00   2 CWD-D

Łuka 07-29-2-04-47    -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  12,00   2 CWD-D

Łuka 07-29-2-04-47    -t   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  9,00   2 CWD-D

Łuka 07-29-2-04-47    -t   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  9,00   2 CWD-D

Łuka 07-29-2-04-47    -w   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00   2 CWD-D

Łuka 07-29-2-04-47    -w   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00   2 CWD-D

Łuka 07-29-2-04-54    -m   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  47,00   2 CWD-D

Łuka 07-29-2-04-54    -m   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  47,00   2 CWD-D

Łuka 07-29-2-04-55    -l   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  43,00   2 CWD-D

Łuka 07-29-2-04-55    -l   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  43,00   2 CWD-D

Łuka 07-29-2-04-64    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00   2 CWD-D

Łuka 07-29-2-04-64    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00   2 CWD-D

Łuka 07-29-2-04-65    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  58,00   2 CWD-D

Łuka 07-29-2-04-65    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  58,00   2 CWD-D

Łuka 07-29-2-04-65    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00   2 CWD-D

Łuka 07-29-2-04-65    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00   2 CWD-D

Łuka 07-29-2-04-66    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  19,00   2 CWD-D

Łuka 07-29-2-04-66    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  19,00   2 CWD-D

Łuka 07-29-2-04-74    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  17,00   1 CWD-P

Łuka 07-29-2-04-74    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  17,00   1 CWD-P

Łuka 07-29-2-04-76    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  69,00   2 CWD-D

Łuka 07-29-2-04-76    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  69,00   2 CWD-D

Wesoły Grunt 07-29-2-05-112   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  90,00   2 CWD-D

Wesoły Grunt 07-29-2-05-112   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  90,00   2 CWD-D

Wesoły Grunt 07-29-2-05-113   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00   2 CWD-D

Wesoły Grunt 07-29-2-05-113   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00   2 CWD-D

Wesoły Grunt 07-29-2-05-119   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  75,00   2 CWD-D

Wesoły Grunt 07-29-2-05-119   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00   2 CWD-D

Wesoły Grunt 07-29-2-05-119   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  75,00   2 CWD-D

Wesoły Grunt 07-29-2-05-119   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00   2 CWD-D

Wesoły Grunt 07-29-2-05-119   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  50,00   2 CWD-D

Wesoły Grunt 07-29-2-05-119   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00   2 CWD-D

Wesoły Grunt 07-29-2-05-119   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  50,00   2 CWD-D

Wesoły Grunt 07-29-2-05-119   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00   2 CWD-D

Wesoły Grunt 07-29-2-05-120   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  65,00   2 CWD-D

Wesoły Grunt 07-29-2-05-120   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00   2 CWD-D

Wesoły Grunt 07-29-2-05-120   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  65,00   2 CWD-D

Wesoły Grunt 07-29-2-05-120   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00   2 CWD-D

Wesoły Grunt 07-29-2-05-123   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00   1 CWD-P

Wesoły Grunt 07-29-2-05-123   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00   1 CWD-P

Wesoły Grunt 07-29-2-05-126   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  140,00   2 CWD-D

Wesoły Grunt 07-29-2-05-126   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Wesoły Grunt 07-29-2-05-126   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  140,00   2 CWD-D

Wesoły Grunt 07-29-2-05-126   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

Wesoły Grunt 07-29-2-05-130   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  48,00   2 CWD-D

Wesoły Grunt 07-29-2-05-130   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  48,00   2 CWD-D
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Wesoły Grunt 07-29-2-05-133   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  45,00   2 CWD-D

Wesoły Grunt 07-29-2-05-133   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Wesoły Grunt 07-29-2-05-133   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  45,00   2 CWD-D

Wesoły Grunt 07-29-2-05-133   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Wesoły Grunt 07-29-2-05-134   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  60,00   1 CWD-P

Wesoły Grunt 07-29-2-05-134   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  60,00   1 CWD-P

Wesoły Grunt 07-29-2-05-136   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  60,00   2 CWD-D

Wesoły Grunt 07-29-2-05-136   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  60,00   2 CWD-D

Wesoły Grunt 07-29-2-05-138   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  50,00   2 CWD-D

Wesoły Grunt 07-29-2-05-138   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

Wesoły Grunt 07-29-2-05-138   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  50,00   2 CWD-D

Wesoły Grunt 07-29-2-05-138   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

Wesoły Grunt 07-29-2-05-142   -b   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  180,00   2 CWD-D

Wesoły Grunt 07-29-2-05-142   -b   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00   2 CWD-D

Wesoły Grunt 07-29-2-05-142   -b   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  180,00   2 CWD-D

Wesoły Grunt 07-29-2-05-142   -b   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00   2 CWD-D

Wesoły Grunt 07-29-2-05-143   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  135,00   2 CWD-D

Wesoły Grunt 07-29-2-05-143   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Wesoły Grunt 07-29-2-05-143   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  135,00   2 CWD-D

Wesoły Grunt 07-29-2-05-143   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

Wesoły Grunt 07-29-2-05-143   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  65,00   2 CWD-D

Wesoły Grunt 07-29-2-05-143   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00   2 CWD-D

Wesoły Grunt 07-29-2-05-143   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  65,00   2 CWD-D

Wesoły Grunt 07-29-2-05-143   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00   2 CWD-D

Wesoły Grunt 07-29-2-05-151   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  38,00   1 CWD-P

Wesoły Grunt 07-29-2-05-151   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  38,00   1 CWD-P

Wesoły Grunt 07-29-2-05-157   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  35,00   2 CWD-D

Wesoły Grunt 07-29-2-05-157   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  35,00   2 CWD-D

Wesoły Grunt 07-29-2-05-158   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  62,00   2 CWD-D

Wesoły Grunt 07-29-2-05-158   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  62,00   2 CWD-D

Wesoły Grunt 07-29-2-05-170   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  33,00   2 CWD-D

Wesoły Grunt 07-29-2-05-170   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

Wesoły Grunt 07-29-2-05-170   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  33,00   2 CWD-D

Wesoły Grunt 07-29-2-05-170   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-269   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  17,00   2 CWD-D

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-269   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  17,00   2 CWD-D

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-280   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  71,00   2 CWD-D

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-280   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  71,00   2 CWD-D

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-296   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  58,00   2 CWD-D

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-296   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  58,00   2 CWD-D

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-304   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  24,00   2 CWD-D

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-304   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  24,00   2 CWD-D

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-305   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  48,00   2 CWD-D

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-305   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  48,00   2 CWD-D

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-317   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  90,00   2 CWD-D

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-317   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  90,00   2 CWD-D
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Lesiny 07-29-2-07-330   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00   2 CWD-D

Lesiny 07-29-2-07-330   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00   2 CWD-D

Lesiny 07-29-2-07-330   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Lesiny 07-29-2-07-330   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

Lesiny 07-29-2-07-333   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  29,00   2 CWD-D

Lesiny 07-29-2-07-333   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  29,00   2 CWD-D

Lesiny 07-29-2-07-335   -bx  -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  51,00   1 CWD-P

Lesiny 07-29-2-07-335   -bx  -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  51,00   1 CWD-P

Lesiny 07-29-2-07-337   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  39,00   2 CWD-D

Lesiny 07-29-2-07-337   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  39,00   2 CWD-D

Lesiny 07-29-2-07-346   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00   2 CWD-D

Lesiny 07-29-2-07-346   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00   2 CWD-D

Lesiny 07-29-2-07-371A  -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  46,00   2 CWD-D

Lesiny 07-29-2-07-371A  -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  46,00   2 CWD-D

Gizewo 07-29-3-08-29    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  59,00   2 CWD-D

Gizewo 07-29-3-08-29    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  59,00   2 CWD-D

Gizewo 07-29-3-08-60    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  69,00   2 CWD-D

Gizewo 07-29-3-08-60    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  69,00   2 CWD-D

UBOCP
CHOINKIL

Lipowiec 07-29-2-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 389 GODZ MH8

Lipowiec 07-29-2-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  32,00 384 GODZ RH8

Lipowiec 07-29-2-01-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  16,00 386 GODZ RU8

Lipnik 07-29-2-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  15,00 389 GODZ MH8

Lipnik 07-29-2-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 384 GODZ RH8

Lipnik 07-29-2-02-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  20,00 386 GODZ RU8

Nowiny 07-29-2-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 389 GODZ MH8

Nowiny 07-29-2-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  32,00 384 GODZ RH8

Nowiny 07-29-2-03-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  10,00 386 GODZ RU8

Łuka 07-29-2-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 389 GODZ MH8

Łuka 07-29-2-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  32,00 384 GODZ RH8

Łuka 07-29-2-04-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  16,00 386 GODZ RU8

Wesoły Grunt 07-29-2-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 389 GODZ MH8

Wesoły Grunt 07-29-2-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 384 GODZ RH8

Wesoły Grunt 07-29-2-05-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  16,00 386 GODZ RU8

Lesiny 07-29-2-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 389 GODZ MH8

Lesiny 07-29-2-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 384 GODZ RH8

Lesiny 07-29-2-07-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  5,00 386 GODZ RU8

UTRZ

UT-DROGIL

Lipowiec 07-29-2-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  30,00 389 GODZ MH8

Lipowiec 07-29-2-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  100,00 384 GODZ RH8

Lipnik 07-29-2-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  30,00 389 GODZ MH8

Lipnik 07-29-2-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  100,00 384 GODZ RH8

Nowiny 07-29-2-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  40,00 389 GODZ MH8

Nowiny 07-29-2-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  150,00 384 GODZ RH8

Łuka 07-29-2-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  40,00 389 GODZ MH8

Łuka 07-29-2-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  150,00 384 GODZ RH8

Wesoły Grunt 07-29-2-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  40,00 389 GODZ MH8

Wesoły Grunt 07-29-2-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  150,00 384 GODZ RH8

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  30,00 389 GODZ MH8

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  150,00 384 GODZ RH8

Lesiny 07-29-2-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  40,00 389 GODZ MH8

Lesiny 07-29-2-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  150,00 384 GODZ RH8

Gizewo 07-29-3-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  40,00 389 GODZ MH8

Gizewo 07-29-3-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  150,00 384 GODZ RH8

UT-DROGIP
Wesoły Grunt 07-29-2-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 389 GODZ MH8

Wesoły Grunt 07-29-2-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  80,00 384 GODZ RH8
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Lipowiec 07-29-2-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 389 GODZ MH8

Lipowiec 07-29-2-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 384 GODZ RH8

Lipowiec 07-29-2-01-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  200,00 386 GODZ RU8

Lipnik 07-29-2-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 389 GODZ MH8

Lipnik 07-29-2-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  80,00 384 GODZ RH8

Lipnik 07-29-2-02-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  250,00 386 GODZ RU8

Nowiny 07-29-2-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 389 GODZ MH8

Nowiny 07-29-2-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  50,00 384 GODZ RH8

Nowiny 07-29-2-03-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  250,00 386 GODZ RU8

Łuka 07-29-2-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 389 GODZ MH8

Łuka 07-29-2-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  50,00 384 GODZ RH8

Łuka 07-29-2-04-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  250,00 386 GODZ RU8

Wesoły Grunt 07-29-2-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 389 GODZ MH8

Wesoły Grunt 07-29-2-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  50,00 384 GODZ RH8

Wesoły Grunt 07-29-2-05-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  300,00 386 GODZ RU8

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  20,00 384 GODZ RH8

Ciemna
Dąbrowa 07-29-2-06-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  100,00 386 GODZ RU8

Lesiny 07-29-2-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  5,00 389 GODZ MH8

Lesiny 07-29-2-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  30,00 384 GODZ RH8

Lesiny 07-29-2-07-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  70,00 386 GODZ RU8

Gizewo 07-29-3-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 389 GODZ MH8

Gizewo 07-29-3-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  30,00 384 GODZ RH8

Gizewo 07-29-3-08-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  120,00 386 GODZ RU8

UT-OBEDUK
Lipnik 07-29-2-02-228   -t   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  100,00 384 GODZ RH8

Lipnik 07-29-2-02-228   -t   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  100,00 386 GODZ RU8

UT-PARK

Lipowiec 07-29-2-01-101   -n   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 389 GODZ MH8

Lipowiec 07-29-2-01-101   -n   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 384 GODZ RH8

Lipnik 07-29-2-02-87    -b   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 389 GODZ MH8

Lipnik 07-29-2-02-87    -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 384 GODZ RH8

Lipnik 07-29-2-02-87    -b   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  10,00 386 GODZ RU8

Wesoły Grunt 07-29-2-05-147   -n   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 389 GODZ MH8

Wesoły Grunt 07-29-2-05-147   -n   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  24,00 384 GODZ RH8

Wesoły Grunt 07-29-2-05-147   -n   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  3,00 386 GODZ RU8

Wesoły Grunt 07-29-2-05-171   -c   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  3,00 386 GODZ RU8

Lesiny 07-29-2-07-337   -b   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  5,00 389 GODZ MH8

Lesiny 07-29-2-07-337   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  20,00 384 GODZ RH8

Lesiny 07-29-2-07-337   -b   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  20,00 386 GODZ RU8

UT-TURYST

Lipnik 07-29-2-02-228   -p   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  40,00 389 GODZ MH8

Lipnik 07-29-2-02-228   -p   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  800,00 384 GODZ RH8

Lipnik 07-29-2-02-228   -p   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  100,00 386 GODZ RU8

Gizewo 07-29-3-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 389 GODZ MH8

Gizewo 07-29-3-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 384 GODZ RH8

Gizewo 07-29-3-08-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  50,00 386 GODZ RU8
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Witówko 07-29-3-09-112   -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,32 116 CP-W

Witówko 07-29-3-09-112   -a   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  0,74 116 CP-W

Witówko 07-29-3-09-115   -b   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  0,10 116 CP-W

Witówko 07-29-3-09-115   -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,92 116 CP-W

Witówko 07-29-3-09-115   -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,90 116 CP-W

Witówko 07-29-3-09-115   -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  3,60 116 CP-W

Witówko 07-29-3-09-134   -a   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  0,04 116 CP-W

Witówko 07-29-3-09-134   -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,13 116 CP-W

Witówko 07-29-3-09-136   -f   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  0,20 116 CP-W

Witówko 07-29-3-09-155   -k   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,26 116 CP-W

Witówko 07-29-3-09-155   -k   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,26 116 CP-W

Witówko 07-29-3-09-189   -b   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  0,25 116 CP-W

Witówko 07-29-3-09-189   -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,07 116 CP-W

Witówko 07-29-3-09-189   -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,68 116 CP-W

Witówko 07-29-3-09-189   -i   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  0,80 116 CP-W

Witówko 07-29-3-09-189   -i   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  1,21 116 CP-W

Witówko 07-29-3-09-192   -m   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 1 HA  0,66 116 CP-W

Witówko 07-29-3-09-220   -c   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 1 HA  0,41 116 CP-W

Witówko 07-29-3-09-220   -c   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  0,56 116 CP-W

Witówko 07-29-3-09-244   -b   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,78 116 CP-W

Witówko 07-29-3-09-248   -c   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 1 HA  0,52 116 CP-W

Witówko 07-29-3-09-248   -c   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 1 HA  0,93 116 CP-W

Witówko 07-29-3-09-249   -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  2,05 116 CP-W

Witówko 07-29-3-09-249   -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  2,04 116 CP-W

Witówko 07-29-3-09-249   -l   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  0,62 116 CP-W

Witówko 07-29-3-09-249   -l   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  0,26 116 CP-W

Narty 07-29-3-10-128   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,09 116 CP-W

Narty 07-29-3-10-128   -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,81 116 CP-W

Narty 07-29-3-10-128   -i   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,56 116 CP-W

Narty 07-29-3-10-128   -i   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,24 116 CP-W

Narty 07-29-3-10-72    -b   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 1 HA  0,27 116 CP-W

Narty 07-29-3-10-72    -b   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 2 HA  2,43 116 CP-W

Narty 07-29-3-10-77    -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,56 116 CP-W

Narty 07-29-3-10-77    -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,24 116 CP-W

Narty 07-29-3-10-82    -j   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,12 116 CP-W

Narty 07-29-3-10-82    -j   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,12 116 CP-W

Narty 07-29-3-10-83    -h   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  0,19 116 CP-W

Narty 07-29-3-10-83    -h   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  1,71 116 CP-W

Narty 07-29-3-10-88    -k   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,21 116 CP-W

Narty 07-29-3-10-88    -k   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,97 116 CP-W

Narty 07-29-3-10-92    -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,22 116 CP-W

Narty 07-29-3-10-92    -f   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  1,98 116 CP-W

Galwica 07-29-3-11-141   -g   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,19 116 CP-W

Galwica 07-29-3-11-141   -g   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  0,74 116 CP-W

Galwica 07-29-3-11-145   -c   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  3,31 116 CP-W

Galwica 07-29-3-11-179   -j   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  0,36 116 CP-W

Galwica 07-29-3-11-179   -j   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  0,36 116 CP-W

Galwica 07-29-3-11-200   -g   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,38 116 CP-W

Piduń 07-29-3-12-215   -a   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  1,30 116 CP-W

Piduń 07-29-3-12-263   -h   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  0,88 116 CP-W

Piduń 07-29-3-12-280   -c   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  2,96 116 CP-W

Piduń 07-29-3-12-285   -f   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  0,76 116 CP-W

Piduń 07-29-3-12-288   -h   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  0,53 116 CP-W

Piduń 07-29-3-12-288   -h   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  1,25 116 CP-W

Piduń 07-29-3-12-289   -i   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  0,78 116 CP-W

Piduń 07-29-3-12-289   -i   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  1,13 116 CP-W
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Piduń 07-29-3-12-289   -l   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  0,11 116 CP-W

Piduń 07-29-3-12-289   -l   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  0,95 116 CP-W

CW

Witówko 07-29-3-09-111A  -b   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,26 112 CW-W

Witówko 07-29-3-09-111A  -b   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 2 HA  1,84 112 CW-W

Witówko 07-29-3-09-136   -f   -00 CZ>75S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  >75% 2 HA  3,42 112 CW-W

Witówko 07-29-3-09-156   -h   -01 CZ>75S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  >75% 2 HA  1,45 112 CW-W

Witówko 07-29-3-09-156   -i   -01 CZ>75S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  >75% 2 HA  0,35 112 CW-W

Witówko 07-29-3-09-164   -a   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,96 112 CW-W

Witówko 07-29-3-09-221   -d   -01 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 2 HA  2,25 112 CW-W

Witówko 07-29-3-09-226   -i   -01 CZ>75S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  >75% 1 HA  0,15 112 CW-W

Witówko 07-29-3-09-244   -b   -00 CW>30D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  0,32 112 CW-W

Witówko 07-29-3-09-244   -b   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 2 HA  1,66 112 CW-W

Witówko 07-29-3-09-79B   -j   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 3 HA  1,74 112 CW-W

Witówko 07-29-3-09-80    -c   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 2 HA  1,00 112 CW-W

Witówko 07-29-3-09-95    -f   -00 CZ>75S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  >75% 2 HA  1,79 112 CW-W

Narty 07-29-3-10-103   -c   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,19 112 CW-W

Narty 07-29-3-10-103   -c   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 3 HA  1,45 112 CW-W

Narty 07-29-3-10-108   -c   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,21 112 CW-W

Narty 07-29-3-10-108   -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,84 112 CW-W

Narty 07-29-3-10-108   -d   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,25 112 CW-W

Narty 07-29-3-10-108   -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,05 112 CW-W

Narty 07-29-3-10-108   -f   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,90 112 CW-W

Narty 07-29-3-10-132   -o   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 1 HA  0,10 112 CW-W

Narty 07-29-3-10-132   -o   -00 CZ>75S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  >75% 2 HA  2,40 112 CW-W

Narty 07-29-3-10-300   -p   -00 CW>30D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  0,20 112 CW-W

Narty 07-29-3-10-69B   -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,10 112 CW-W

Narty 07-29-3-10-87    -b   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,24 112 CW-W

Narty 07-29-3-10-87    -b   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 1 HA  2,11 112 CW-W

Galwica 07-29-3-11-145   -d   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 4 HA  2,87 112 CW-W

Galwica 07-29-3-11-176   -c   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 4 HA  3,54 112 CW-W

Galwica 07-29-3-11-208   -w   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,43 112 CW-W

Galwica 07-29-3-11-208   -w   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,19 112 CW-W

Galwica 07-29-3-11-231   -c   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,92 112 CW-W

Galwica 07-29-3-11-231   -c   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 2 HA  2,16 112 CW-W

Galwica 07-29-3-11-234   -d   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,41 112 CW-W

Galwica 07-29-3-11-234   -d   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,95 112 CW-W

Galwica 07-29-3-11-257   -g   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,35 112 CW-W

Galwica 07-29-3-11-257   -g   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 2 HA  3,20 112 CW-W

Piduń 07-29-3-12-209   -n   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,98 112 CW-W

Piduń 07-29-3-12-210   -h   -00 CW>30D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  0,21 112 CW-W

Piduń 07-29-3-12-210   -h   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 4 HA  0,85 112 CW-W

Piduń 07-29-3-12-210   -m   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,20 112 CW-W

Piduń 07-29-3-12-210   -m   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,78 112 CW-W

Piduń 07-29-3-12-214   -o   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  2,06 112 CW-W

Piduń 07-29-3-12-236   -i   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,36 112 CW-W

Piduń 07-29-3-12-281   -b   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  3,78 112 CW-W

Piduń 07-29-3-12-281   -c   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  3,01 112 CW-W

Piduń 07-29-3-12-290   -i   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 3 HA  2,63 112 CW-W

Piduń 07-29-3-12-294   -g   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 5 HA  0,85 112 CW-W

MA-PORZ

Witówko 07-29-3-09-114   -a   -01 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 1 HA  3,35  15 ROZDR-PDR

Witówko 07-29-3-09-137   -g   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  2,25  21 WPOD-BN

Witówko 07-29-3-09-199   -a   -01 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 1 HA  0,88  15 ROZDR-PDR

Witówko 07-29-3-09-199   -d   -01 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 1 HA  1,31  15 ROZDR-PDR

Witówko 07-29-3-09-199   -i   -01 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 1 HA  0,26  15 ROZDR-PDR

Witówko 07-29-3-09-199   -j   -01 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 1 HA  0,14  15 ROZDR-PDR

Galwica 07-29-3-11-143   -f   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  1,31  14 ROZDR-PP
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Piduń 07-29-3-12-154   -i   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz ----- HA  0,57  21 WPOD-BN

Piduń 07-29-3-12-186   -g   -99 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  2,93  21 WPOD-BN

Piduń 07-29-3-12-237   -i   -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz ----- HA  2,50  21 WPOD-BN

ODN-GLEB

Witówko 07-29-3-09-114   -a   -01 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  20,00  67 WYK-PASCZ

Narty 07-29-3-10-106   -l   -00 SIEW-SOB wys. nasion siewn. Sobańskiego 1 HA  0,60 102 SIEW-SOB

Narty 07-29-3-10-124   -a   -01 SIEW-SOB wys. nasion siewn. Sobańskiego 1 HA  2,15 102 SIEW-SOB

Narty 07-29-3-10-125   -c   -00 SIEW-SOB wys. nasion siewn. Sobańskiego 1 HA  2,75 102 SIEW-SOB

Narty 07-29-3-10-83    -b   -01 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  18,60  70 WYK-POGCZ

Narty 07-29-3-10-88A   -f   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  5,00  70 WYK-POGCZ

Narty 07-29-3-10-90    -d   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  6,50  70 WYK-POGCZ

Piduń 07-29-3-12-241   -a   -01 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  22,25  67 WYK-PASCZ

ODN-LUK Piduń 07-29-3-12-213   -d   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  0,62  97 SAD-BRYŁ

ODN-POZ

Witówko 07-29-3-09-      -    - DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,32 103 DOW-SADZ

Witówko 07-29-3-09-      -    - DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  3,32 103 DOW-SADZ

Witówko 07-29-3-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 384 GODZ RH8

Witówko 07-29-3-09-      -    - ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,32 103 DOW-SADZ

Narty 07-29-3-10-      -    - DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  15,54 103 DOW-SADZ

Narty 07-29-3-10-      -    - DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  62,17 103 DOW-SADZ

Narty 07-29-3-10-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 389 GODZ MH8

Narty 07-29-3-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  50,00 384 GODZ RH8

Narty 07-29-3-10-      -    - ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  15,54 103 DOW-SADZ

Galwica 07-29-3-11-      -    - DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  38,72 103 DOW-SADZ

Galwica 07-29-3-11-      -    - DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  14,13 103 DOW-SADZ

Galwica 07-29-3-11-      -    - DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  52,85 103 DOW-SADZ

Galwica 07-29-3-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  16,00 389 GODZ MH8

Galwica 07-29-3-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  100,00 384 GODZ RH8

Galwica 07-29-3-11-      -    - ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  38,72 103 DOW-SADZ

Galwica 07-29-3-11-      -    - ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  14,13 103 DOW-SADZ

Piduń 07-29-3-12-      -    - DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  15,42 103 DOW-SADZ

Piduń 07-29-3-12-      -    - DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  53,59 103 DOW-SADZ

Piduń 07-29-3-12-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 389 GODZ MH8

Piduń 07-29-3-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  50,00 384 GODZ RH8

Piduń 07-29-3-12-      -    - ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  15,42 103 DOW-SADZ

ODN-ZŁOŻ

Galwica 07-29-3-11-231   -a   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  9,13  97 SAD-BRYŁ

Galwica 07-29-3-11-231   -a   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  0,25  97 SAD-BRYŁ

Galwica 07-29-3-11-231   -a   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  0,10  94 SADZ 1R

Galwica 07-29-3-11-231   -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  1,92  95 SADZ WIEL

ODN-ZRB

Narty 07-29-3-10-100   -j   -01 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  8,17  97 SAD-BRYŁ

Narty 07-29-3-10-100   -j   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  15,54  95 SADZ WIEL

Narty 07-29-3-10-102   -c   -01 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  9,17  97 SAD-BRYŁ

Narty 07-29-3-10-102   -c   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  5,09  95 SADZ WIEL

Narty 07-29-3-10-102   -g   -01 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  6,66  97 SAD-BRYŁ

Narty 07-29-3-10-102   -g   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  1,40  95 SADZ WIEL

Narty 07-29-3-10-83    -i   -01 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  21,90  97 SAD-BRYŁ

Narty 07-29-3-10-83    -i   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  5,40  95 SADZ WIEL

Galwica 07-29-3-11-205   -i   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  14,34  97 SAD-BRYŁ

Galwica 07-29-3-11-205   -i   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  0,75  97 SAD-BRYŁ

Galwica 07-29-3-11-205   -i   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  0,10  94 SADZ 1R

Galwica 07-29-3-11-205   -i   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  7,01  95 SADZ WIEL

Galwica 07-29-3-11-256   -f   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  3,85  97 SAD-BRYŁ

Galwica 07-29-3-11-256   -f   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  0,10  97 SAD-BRYŁ

Galwica 07-29-3-11-256   -f   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  0,10  94 SADZ 1R

Galwica 07-29-3-11-256   -f   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  1,18  95 SADZ WIEL

Piduń 07-29-3-12-213   -c   -01 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  18,83  97 SAD-BRYŁ

Piduń 07-29-3-12-213   -c   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  4,36  95 SADZ WIEL

Piduń 07-29-3-12-215   -d   -01 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  3,20  97 SAD-BRYŁ
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Piduń 07-29-3-12-215   -d   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  1,41  95 SADZ WIEL

Piduń 07-29-3-12-215   -g   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  3,56  95 SADZ WIEL

Piduń 07-29-3-12-215   -g   -01 SIEW-RCP Siew ciągły,przerywany/kupkowy 1 KMTR  11,63 101 SIEW-RCP

Piduń 07-29-3-12-237   -a   -01 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  14,69  97 SAD-BRYŁ

Piduń 07-29-3-12-237   -a   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  3,65  95 SADZ WIEL

Piduń 07-29-3-12-268   -c   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  2,34  95 SADZ WIEL

Piduń 07-29-3-12-268   -c   -01 SIEW-RCP Siew ciągły,przerywany/kupkowy 1 KMTR  7,50 101 SIEW-RCP

PBD-GLEB

Witówko 07-29-3-09-199   -a   -01 SIEW-SOB wys. nasion siewn. Sobańskiego 2 HA  0,88 102 SIEW-SOB

Witówko 07-29-3-09-199   -d   -01 SIEW-SOB wys. nasion siewn. Sobańskiego 2 HA  1,31 102 SIEW-SOB

Witówko 07-29-3-09-199   -i   -01 SIEW-SOB wys. nasion siewn. Sobańskiego 2 HA  0,26 102 SIEW-SOB

Witówko 07-29-3-09-199   -j   -01 SIEW-SOB wys. nasion siewn. Sobańskiego 1 HA  0,14 102 SIEW-SOB

Piduń 07-29-3-12-291   -g   -01 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 1 KMTR  1,25  71 WYK-P5GCP

Piduń 07-29-3-12-291   -h   -01 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  5,25  70 WYK-POGCZ

Piduń 07-29-3-12-291   -i   -01 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  4,31  70 WYK-POGCZ

Piduń 07-29-3-12-292   -b   -01 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  4,38  70 WYK-POGCZ

Piduń 07-29-3-12-292   -g   -01 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  5,06  70 WYK-POGCZ

Piduń 07-29-3-12-292   -g   -02 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  3,75  70 WYK-POGCZ

Piduń 07-29-3-12-292   -h   -01 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  11,69  70 WYK-POGCZ

PIEL

Witówko 07-29-3-09-157   -j   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,80 107 KOSZ UA

Witówko 07-29-3-09-216   -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,20 107 KOSZ UA

Witówko 07-29-3-09-220   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,22 107 KOSZ UA

Witówko 07-29-3-09-222   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,10 107 KOSZ UA

Witówko 07-29-3-09-226   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,41 107 KOSZ UA

Witówko 07-29-3-09-226   -i   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,22 107 KOSZ UA

Witówko 07-29-3-09-226   -l   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,28 107 KOSZ UA

Narty 07-29-3-10-100   -j   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,60 107 KOSZ UA

Narty 07-29-3-10-100   -k   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  3,40 107 KOSZ UA

Narty 07-29-3-10-102   -c   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,80 107 KOSZ UA

Narty 07-29-3-10-102   -g   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,10 107 KOSZ UA

Narty 07-29-3-10-110   -a   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,40 107 KOSZ UA

Narty 07-29-3-10-110   -b   -00 PIEL-CKR Piel. międzyrz. (każdy rząd) ----- HA  12,00  89 PIEL-CKR

Narty 07-29-3-10-110   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,60 107 KOSZ UA

Narty 07-29-3-10-110   -f   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,90 108 KOSZ UB

Narty 07-29-3-10-130   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,80 107 KOSZ UA

Narty 07-29-3-10-131   -a   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,10 107 KOSZ UA

Narty 07-29-3-10-131   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  2,60 108 KOSZ UB

Narty 07-29-3-10-132   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,50 107 KOSZ UA

Narty 07-29-3-10-132   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  2,50 107 KOSZ UA

Narty 07-29-3-10-132   -i   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,30 107 KOSZ UA

Narty 07-29-3-10-300   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,32 107 KOSZ UA

Narty 07-29-3-10-300   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,40 108 KOSZ UB

Narty 07-29-3-10-69    -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,40 107 KOSZ UA

Narty 07-29-3-10-70    -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,70 108 KOSZ UB
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Narty 07-29-3-10-83    -i   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  3,76 107 KOSZ UA

Narty 07-29-3-10-86    -b   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  3,50 107 KOSZ UA

Narty 07-29-3-10-92    -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,20 107 KOSZ UA

Narty 07-29-3-10-92    -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,22 107 KOSZ UA

Galwica 07-29-3-11-121   -l   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  1,66 109 KOSZ UC

Galwica 07-29-3-11-142   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,80 107 KOSZ UA

Galwica 07-29-3-11-142   -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,27 108 KOSZ UB

Galwica 07-29-3-11-171   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,26 107 KOSZ UA

Galwica 07-29-3-11-172   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  2,09 107 KOSZ UA

Galwica 07-29-3-11-172   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  0,99 107 KOSZ UA

Galwica 07-29-3-11-173   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,82 107 KOSZ UA

Galwica 07-29-3-11-176   -d   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  172,00 384 GODZ RH8

Galwica 07-29-3-11-177   -a   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  2,99 107 KOSZ UA

Galwica 07-29-3-11-200   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  5,28 108 KOSZ UB

Galwica 07-29-3-11-227   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,28 108 KOSZ UB

Galwica 07-29-3-11-231   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,70 108 KOSZ UB

Galwica 07-29-3-11-234   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,79 107 KOSZ UA

Galwica 07-29-3-11-252   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  3,12 109 KOSZ UC

Galwica 07-29-3-11-253   -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,72 107 KOSZ UA

Galwica 07-29-3-11-255   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,90 107 KOSZ UA

Galwica 07-29-3-11-257   -h   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  3,58 107 KOSZ UA

Galwica 07-29-3-11-258   -f   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  2,28 107 KOSZ UA

Piduń 07-29-3-12-150   -a   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  94,00 384 GODZ RH8

Piduń 07-29-3-12-150   -a   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,62 108 KOSZ UB

Piduń 07-29-3-12-150   -c   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,18 108 KOSZ UB

Piduń 07-29-3-12-151   -c   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,63 108 KOSZ UB

Piduń 07-29-3-12-152   -d   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  109,00 384 GODZ RH8

Piduń 07-29-3-12-152   -d   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  2,36 107 KOSZ UA

Piduń 07-29-3-12-153   -c   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  82,00 384 GODZ RH8

Piduń 07-29-3-12-153   -c   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,79 107 KOSZ UA

Piduń 07-29-3-12-236   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  1,24 109 KOSZ UC

Piduń 07-29-3-12-238   -d   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  55,00 384 GODZ RH8

Piduń 07-29-3-12-240   -d   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,66 107 KOSZ UA

Piduń 07-29-3-12-242   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,68 108 KOSZ UB

Piduń 07-29-3-12-261   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,67 108 KOSZ UB

POPR

Witówko 07-29-3-09-112   -i   -00 POP-B<150 popr.sad.zak.s.korz.brył do150 1 TSZT  1,66  98 POP-BRYŁ

Witówko 07-29-3-09-112   -j   -00 POP-B<150 popr.sad.zak.s.korz.brył do150 1 TSZT  1,66  98 POP-BRYŁ

Piduń 07-29-3-12-151   -c   -01 POP-B<150 popr.sad.zak.s.korz.brył do150 1 TSZT  0,83  98 POP-BRYŁ

POPR-NAT
Galwica 07-29-3-11-171   -b   -00 POP-B<150 popr.sad.zak.s.korz.brył do150 1 TSZT  5,00  98 POP-BRYŁ

Galwica 07-29-3-11-171   -b   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  0,80  96 SADZ POP
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Galwica 07-29-3-11-172   -b   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  2,72  96 SADZ POP

Galwica 07-29-3-11-177   -a   -01 POP-B<150 popr.sad.zak.s.korz.brył do150 1 TSZT  5,00  98 POP-BRYŁ

Galwica 07-29-3-11-177   -a   -01 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  0,50  96 SADZ POP

NAS

N-ZNPOZ

Galwica 07-29-3-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  8,00 389 GODZ MH8

Galwica 07-29-3-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  24,00 384 GODZ RH8

Galwica 07-29-3-11-      -    - ZB-NASP Zbiór nasion pozostałych gat. 1 KG  20,00 382 ZB-NASP

SEL-POZ
Witówko 07-29-3-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  60,00 384 GODZ RH8

Galwica 07-29-3-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  60,00 384 GODZ RH8

OCHRL

O-BOBRY
Galwica 07-29-3-11-234   -f   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 389 GODZ MH8

Galwica 07-29-3-11-234   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  24,00 384 GODZ RH8

O-GRODZN

Narty 07-29-3-10-100   -j   -01 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  5,00 141 GRODZ-SRN

Narty 07-29-3-10-100   -j   -01 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  2,80 141 GRODZ-SRN

Narty 07-29-3-10-100   -j   -01 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. ----- SZT  80,00 144 WYK-SLUPI

Narty 07-29-3-10-102   -c   -01 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  6,00 141 GRODZ-SRN

Narty 07-29-3-10-102   -c   -01 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  4,50 141 GRODZ-SRN

Narty 07-29-3-10-102   -c   -01 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. ----- SZT  130,00 144 WYK-SLUPI

Narty 07-29-3-10-102   -g   -01 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  5,00 141 GRODZ-SRN

Narty 07-29-3-10-102   -g   -01 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  3,70 141 GRODZ-SRN

Narty 07-29-3-10-102   -g   -01 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. ----- SZT  110,00 144 WYK-SLUPI

Galwica 07-29-3-11-205   -i   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  10,00 141 GRODZ-SRN

Galwica 07-29-3-11-205   -i   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  9,70 141 GRODZ-SRN

Galwica 07-29-3-11-205   -i   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. ----- SZT  260,00 144 WYK-SLUPI

Galwica 07-29-3-11-231   -a   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  9,00 141 GRODZ-SRN

Galwica 07-29-3-11-231   -a   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  8,60 141 GRODZ-SRN

Galwica 07-29-3-11-231   -a   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. ----- SZT  250,00 144 WYK-SLUPI

Galwica 07-29-3-11-234   -h   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  4,00 141 GRODZ-SRN

Galwica 07-29-3-11-234   -h   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  3,72 141 GRODZ-SRN

Galwica 07-29-3-11-234   -h   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. ----- SZT  110,00 144 WYK-SLUPI

Galwica 07-29-3-11-256   -f   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  3,00 141 GRODZ-SRN

Galwica 07-29-3-11-256   -f   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  3,04 141 GRODZ-SRN

Galwica 07-29-3-11-256   -f   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. ----- SZT  90,00 144 WYK-SLUPI

Galwica 07-29-3-11-257   -h   -01 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  4,00 141 GRODZ-SRN

Galwica 07-29-3-11-257   -h   -01 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  4,38 141 GRODZ-SRN

Galwica 07-29-3-11-257   -h   -01 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. ----- SZT  120,00 144 WYK-SLUPI

Galwica 07-29-3-11-258   -f   -01 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  3,00 141 GRODZ-SRN

Galwica 07-29-3-11-258   -f   -01 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  3,28 141 GRODZ-SRN

Galwica 07-29-3-11-258   -f   -01 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. ----- SZT  100,00 144 WYK-SLUPI

O-GRODZR

Witówko 07-29-3-09-217   -f   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  4,00 145 GRODZ-DEM

Witówko 07-29-3-09-217   -f   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  2,45 145 GRODZ-DEM

Witówko 07-29-3-09-218   -f   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  3,00 145 GRODZ-DEM

Witówko 07-29-3-09-218   -f   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  1,90 145 GRODZ-DEM

Witówko 07-29-3-09-218   -g   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  3,00 145 GRODZ-DEM

Witówko 07-29-3-09-218   -g   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  2,00 145 GRODZ-DEM

Witówko 07-29-3-09-222   -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  4,00 145 GRODZ-DEM

Witówko 07-29-3-09-222   -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  4,90 145 GRODZ-DEM

Witówko 07-29-3-09-225   -j   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  8,00 145 GRODZ-DEM

Witówko 07-29-3-09-225   -j   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  6,70 145 GRODZ-DEM

Narty 07-29-3-10-299   -j   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  2,00 145 GRODZ-DEM

Narty 07-29-3-10-299   -j   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  3,14 145 GRODZ-DEM

Narty 07-29-3-10-300   -p   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  2,00 145 GRODZ-DEM

Narty 07-29-3-10-300   -p   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  1,97 145 GRODZ-DEM

Narty 07-29-3-10-83    -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  1,00 145 GRODZ-DEM

Narty 07-29-3-10-83    -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  1,85 145 GRODZ-DEM

Piduń 07-29-3-12-289   -i   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  5,00 145 GRODZ-DEM

Piduń 07-29-3-12-289   -i   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  2,33 145 GRODZ-DEM
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O-GRODZS

Witówko 07-29-3-09-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  30,00 146 K GRODZEŃ

Witówko 07-29-3-09-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  130,00 146 K GRODZEŃ

Narty 07-29-3-10-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  20,00 146 K GRODZEŃ

Narty 07-29-3-10-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  100,00 146 K GRODZEŃ

Galwica 07-29-3-11-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  50,00 146 K GRODZEŃ

Galwica 07-29-3-11-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  350,00 146 K GRODZEŃ

Piduń 07-29-3-12-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  2,00 146 K GRODZEŃ

Piduń 07-29-3-12-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  16,00 146 K GRODZEŃ

O-PROGNF

Witówko 07-29-3-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 384 GODZ RH8

Witówko 07-29-3-09-      -    - WYW PF wywiesz. pułapek feromonowych ----- SZT  5,00 130 PUŁF

Witówko 07-29-3-09-      -    - ZDJ PF Zdemontowanie pułapek feromon ----- SZT  5,00 130 PUŁF

Narty 07-29-3-10-      -    - WYW PF wywiesz. pułapek feromonowych ----- SZT  1,00 130 PUŁF

Narty 07-29-3-10-      -    - ZDJ PF Zdemontowanie pułapek feromon ----- SZT  1,00 130 PUŁF

Galwica 07-29-3-11-      -    - WYW PF wywiesz. pułapek feromonowych ----- SZT  31,00 130 PUŁF

Galwica 07-29-3-11-      -    - ZDJ PF Zdemontowanie pułapek feromon ----- SZT  31,00 130 PUŁF

O-PROGNI

Witówko 07-29-3-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 384 GODZ RH8

Narty 07-29-3-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 384 GODZ RH8

Galwica 07-29-3-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 384 GODZ RH8

Piduń 07-29-3-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 384 GODZ RH8

O-PROGNŚ

Witówko 07-29-3-09-      -    - SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  10,00 134 SZUK-OWAD

Narty 07-29-3-10-      -    - SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  24,00 134 SZUK-OWAD

Galwica 07-29-3-11-      -    - SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  15,00 134 SZUK-OWAD

Piduń 07-29-3-12-      -    - SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  27,00 134 SZUK-OWAD

O-SMIECI

Witówko 07-29-3-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  15,00 389 GODZ MH8

Witówko 07-29-3-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  200,00 384 GODZ RH8

Narty 07-29-3-10-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 389 GODZ MH8

Narty 07-29-3-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  200,00 384 GODZ RH8

Galwica 07-29-3-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  16,00 389 GODZ MH8

Galwica 07-29-3-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  150,00 384 GODZ RH8

Piduń 07-29-3-12-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 389 GODZ MH8

Piduń 07-29-3-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  80,00 384 GODZ RH8

O-SPALGAŁ

Witówko 07-29-3-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 389 GODZ MH8

Witówko 07-29-3-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 384 GODZ RH8

Witówko 07-29-3-09-      -    - ZW-ROZD Zwalcza. szkod. wtór. rozdr. ----- HA  2,00 150 ZW-ROZD

Galwica 07-29-3-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 384 GODZ RH8

Galwica 07-29-3-11-      -    - GODZ-ZW Zwal.szkod.wtór.zrębko.godz. ----- H  100,00 151 ZW-ZRĘB

Galwica 07-29-3-11-      -    - ZW-ROZD Zwalcza. szkod. wtór. rozdr. ----- HA  1,00 150 ZW-ROZD

Galwica 07-29-3-11-      -    - ZW-ZRĘB Zwalcza. szkod. wtór. zrębko. ----- M3  100,00 151 ZW-ZRĘB

Piduń 07-29-3-12-      -    - GODZ-ZW Zwal.szkod.wtór.zrębko.godz. ----- H  30,00 151 ZW-ZRĘB

Piduń 07-29-3-12-      -    - ZW-ZRĘB Zwalcza. szkod. wtór. zrębko. ----- M3  20,00 151 ZW-ZRĘB

O-SPAŁC

Piduń 07-29-3-12-235   -h   -00 GODZ SPA Godz. transp. ochr. przed spał ----- H  1,00 120 ZAB-MCHRN

Piduń 07-29-3-12-235   -h   -00 ZAB-MCHRN zab.młodn.przed spał.repelen.n 2 TSZT  0,60 120 ZAB-MCHRN

Piduń 07-29-3-12-290   -i   -00 GODZ SPA Godz. transp. ochr. przed spał ----- H  2,00 120 ZAB-MCHRN

Piduń 07-29-3-12-290   -i   -00 ZAB-MCHRN zab.młodn.przed spał.repelen.n 2 TSZT  2,10 120 ZAB-MCHRN

O-SPAŁM

Witówko 07-29-3-09-112   -l   -00 GODZ ZOSŁ Godz. transp. zdj. Osłonek ----- H  2,00 124 ZAB-OSŁZD

Witówko 07-29-3-09-112   -l   -00 ZAB-OSŁZD zdejmowanie osłonek młodniki ----- TSZT  3,10 124 ZAB-OSŁZD

Witówko 07-29-3-09-138   -f   -00 GODZ ZOSŁ Godz. transp. zdj. Osłonek ----- H  2,00 124 ZAB-OSŁZD

Witówko 07-29-3-09-138   -f   -00 ZAB-OSŁZD zdejmowanie osłonek młodniki ----- TSZT  3,00 124 ZAB-OSŁZD

O-ZGRYZC

Witówko 07-29-3-09-112   -i   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Witówko 07-29-3-09-112   -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,43 117 ZAB-REPEL

Witówko 07-29-3-09-112   -j   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Witówko 07-29-3-09-112   -j   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,45 117 ZAB-REPEL

Witówko 07-29-3-09-163   -j   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Witówko 07-29-3-09-163   -j   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,60 117 ZAB-REPEL
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Witówko 07-29-3-09-216   -i   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Witówko 07-29-3-09-216   -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,43 117 ZAB-REPEL

Narty 07-29-3-10-100   -j   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Narty 07-29-3-10-100   -j   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,98 117 ZAB-REPEL

Narty 07-29-3-10-100   -k   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Narty 07-29-3-10-100   -k   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,30 117 ZAB-REPEL

Narty 07-29-3-10-109   -a   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Narty 07-29-3-10-109   -a   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,40 117 ZAB-REPEL

Narty 07-29-3-10-109   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Narty 07-29-3-10-109   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,50 117 ZAB-REPEL

Narty 07-29-3-10-109   -c   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Narty 07-29-3-10-109   -c   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,50 117 ZAB-REPEL

Narty 07-29-3-10-110   -a   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Narty 07-29-3-10-110   -a   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,30 117 ZAB-REPEL

Narty 07-29-3-10-110   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Narty 07-29-3-10-110   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  4,00 117 ZAB-REPEL

Narty 07-29-3-10-110   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Narty 07-29-3-10-110   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,20 117 ZAB-REPEL

Narty 07-29-3-10-132   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Narty 07-29-3-10-132   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,70 117 ZAB-REPEL

Narty 07-29-3-10-132   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Narty 07-29-3-10-132   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,40 117 ZAB-REPEL

Narty 07-29-3-10-132   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Narty 07-29-3-10-132   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  3,00 117 ZAB-REPEL

Narty 07-29-3-10-132   -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Narty 07-29-3-10-132   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,70 117 ZAB-REPEL

Narty 07-29-3-10-132   -i   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Narty 07-29-3-10-132   -i   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,24 117 ZAB-REPEL

Narty 07-29-3-10-132   -j   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Narty 07-29-3-10-132   -j   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,20 117 ZAB-REPEL

Narty 07-29-3-10-132   -k   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Narty 07-29-3-10-132   -k   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,60 117 ZAB-REPEL

Narty 07-29-3-10-69    -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Narty 07-29-3-10-69    -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,40 117 ZAB-REPEL

Narty 07-29-3-10-71A   -b   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Narty 07-29-3-10-71A   -b   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,00 117 ZAB-REPEL

Narty 07-29-3-10-77    -g   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Narty 07-29-3-10-77    -g   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,50 117 ZAB-REPEL

Narty 07-29-3-10-83    -i   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Narty 07-29-3-10-83    -i   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,63 117 ZAB-REPEL

Narty 07-29-3-10-86    -b   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Narty 07-29-3-10-86    -b   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,50 117 ZAB-REPEL

Galwica 07-29-3-11-117   -r   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Galwica 07-29-3-11-117   -r   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,80 117 ZAB-REPEL

Galwica 07-29-3-11-118   -d   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Galwica 07-29-3-11-118   -d   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,97 117 ZAB-REPEL

Galwica 07-29-3-11-257   -h   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Galwica 07-29-3-11-257   -h   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,52 117 ZAB-REPEL

Galwica 07-29-3-11-258   -f   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Galwica 07-29-3-11-258   -f   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,37 117 ZAB-REPEL

Piduń 07-29-3-12-150   -a   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Piduń 07-29-3-12-150   -a   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,61 117 ZAB-REPEL

Piduń 07-29-3-12-150   -c   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Piduń 07-29-3-12-150   -c   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,97 117 ZAB-REPEL

Piduń 07-29-3-12-151   -a   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Piduń 07-29-3-12-151   -a   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,55 117 ZAB-REPEL
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Piduń 07-29-3-12-151   -c   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Piduń 07-29-3-12-151   -c   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,63 117 ZAB-REPEL

Piduń 07-29-3-12-152   -d   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Piduń 07-29-3-12-152   -d   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  2,36 117 ZAB-REPEL

Piduń 07-29-3-12-153   -c   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Piduń 07-29-3-12-153   -c   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,79 117 ZAB-REPEL

Piduń 07-29-3-12-182   -r   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Piduń 07-29-3-12-182   -r   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,76 117 ZAB-REPEL

Piduń 07-29-3-12-184   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Piduń 07-29-3-12-184   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,07 117 ZAB-REPEL

Piduń 07-29-3-12-210   -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Piduń 07-29-3-12-210   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,44 117 ZAB-REPEL

Piduń 07-29-3-12-236   -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Piduń 07-29-3-12-236   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,54 117 ZAB-REPEL

Piduń 07-29-3-12-238   -d   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Piduń 07-29-3-12-238   -d   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,54 117 ZAB-REPEL

Piduń 07-29-3-12-242   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Piduń 07-29-3-12-242   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,48 117 ZAB-REPEL

Piduń 07-29-3-12-242   -j   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Piduń 07-29-3-12-242   -j   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,85 117 ZAB-REPEL

Piduń 07-29-3-12-243   -g   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Piduń 07-29-3-12-243   -g   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,83 117 ZAB-REPEL

Piduń 07-29-3-12-261   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Piduń 07-29-3-12-261   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,67 117 ZAB-REPEL

Piduń 07-29-3-12-261   -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Piduń 07-29-3-12-261   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,63 117 ZAB-REPEL

Piduń 07-29-3-12-263   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Piduń 07-29-3-12-263   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,08 117 ZAB-REPEL

Piduń 07-29-3-12-281   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Piduń 07-29-3-12-281   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  3,40 117 ZAB-REPEL

Piduń 07-29-3-12-291   -b   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Piduń 07-29-3-12-291   -b   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  2,53 117 ZAB-REPEL

O-ZGRYZD

Witówko 07-29-3-09-      -    - DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . ----- SZT  500,00 158 DRZ-ZGRYZ

Narty 07-29-3-10-      -    - DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . ----- SZT  300,00 158 DRZ-ZGRYZ

Galwica 07-29-3-11-      -    - DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . ----- SZT  600,00 158 DRZ-ZGRYZ

Piduń 07-29-3-12-      -    - DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . ----- SZT  200,00 158 DRZ-ZGRYZ

O-ZWWTÓRM

Witówko 07-29-3-09-      -    - KOR-DRWI R. kor. dr. W igl, niszcz kory ----- m3  3,00 152 KOR-DRWI

Witówko 07-29-3-09-      -    - PODWOZ-DA Podw. dr.  za k. n. r. 1000 m ----- M3  50,00   5 PODWOZ-DA

Witówko 07-29-3-09-      -    - PODWOZ-DK Podwoz drewna do 1000 m ----- M3  50,00   4 PODWOZ-DK

Galwica 07-29-3-11-      -    - PODWOZ-DA Podw. dr.  za k. n. r. 1000 m ----- M3  400,00   5 PODWOZ-DA

Galwica 07-29-3-11-      -    - PODWOZ-DK Podwoz drewna do 1000 m ----- M3  120,00   4 PODWOZ-DK

O-ZWWTÓRT

Witówko 07-29-3-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  150,00 384 GODZ RH8

Galwica 07-29-3-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  120,00 384 GODZ RH8

Piduń 07-29-3-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  50,00 384 GODZ RH8

OCHRP

P-INFO

Witówko 07-29-3-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 389 GODZ MH8

Witówko 07-29-3-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 384 GODZ RH8

Piduń 07-29-3-12-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 389 GODZ MH8

Piduń 07-29-3-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 384 GODZ RH8

P-PASYS

Witówko 07-29-3-09-      -    - ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,45 164 ODN-PASC

Narty 07-29-3-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 384 GODZ RH8

Narty 07-29-3-10-      -    - ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 2 KMTR  1,40 164 ODN-PASC

Piduń 07-29-3-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 384 GODZ RH8

Piduń 07-29-3-12-      -    - ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,16 164 ODN-PASC

P-PORZ
Witówko 07-29-3-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 389 GODZ MH8

Witówko 07-29-3-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 384 GODZ RH8
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P-PORZ

Witówko 07-29-3-09-      -    - PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  7,80 163 PPOŻ-PORZ

Narty 07-29-3-10-      -    - PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  5,00 163 PPOŻ-PORZ

Galwica 07-29-3-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  24,00 384 GODZ RH8

Galwica 07-29-3-11-      -    - PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,12 163 PPOŻ-PORZ

Piduń 07-29-3-12-      -    - PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  1,00 163 PPOŻ-PORZ

P-POŻAR

Witówko 07-29-3-09-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz ----- H  8,00 165 DOZ DOG

Witówko 07-29-3-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 389 GODZ MH8

Narty 07-29-3-10-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz ----- H  8,00 165 DOZ DOG

Narty 07-29-3-10-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 389 GODZ MH8

Galwica 07-29-3-11-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz ----- H  8,00 165 DOZ DOG

Galwica 07-29-3-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 389 GODZ MH8

Piduń 07-29-3-12-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz ----- H  8,00 165 DOZ DOG

Piduń 07-29-3-12-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 389 GODZ MH8

UT-WODA

Witówko 07-29-3-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 384 GODZ RH8

Galwica 07-29-3-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 384 GODZ RH8

Piduń 07-29-3-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 384 GODZ RH8

OCHRPR

OP-BUDKIN Narty 07-29-3-10-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop ----- SZT  120,00 155 ZAW-BUD

OP-BUDKIS
Narty 07-29-3-10-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  105,00 157 CZYSZ-BUD

Piduń 07-29-3-12-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  99,00 157 CZYSZ-BUD

POZ

CP-P

Narty 07-29-3-10-128   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-128   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-128   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-128   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-77    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-77    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-82    -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-82    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-88    -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-88    -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-92    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-92    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-288   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-288   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-289   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-289   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-289   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-289   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

IB

Witówko 07-29-3-09-137   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  575,00   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-137   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  575,00   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-154   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  209,00   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-154   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-154   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  209,00   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-154   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-186   -g   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  822,00   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-186   -g   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  12,00   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-186   -g   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  822,00   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-186   -g   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  12,00   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-237   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  826,00   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-237   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-237   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  826,00   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-237   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

IIIB Galwica 07-29-3-11-143   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  772,00   2 CWD-D
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IIIB Galwica 07-29-3-11-143   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  772,00   2 CWD-D

POZ-P

Witówko 07-29-3-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  30,00 389 GODZ MH8

Witówko 07-29-3-09-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  35,00 385 GODZ PILA

Witówko 07-29-3-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 384 GODZ RH8

Witówko 07-29-3-09-      -    - PODWOZ-DA Podw. dr.  za k. n. r. 1000 m ----- M3  25,00   5 PODWOZ-DA

Witówko 07-29-3-09-      -    - PODWOZ-DK Podwoz drewna do 1000 m ----- M3  50,00   4 PODWOZ-DK

Witówko 07-29-3-09-113   -d   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  10,00 385 GODZ PILA

Witówko 07-29-3-09-249   -c   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  48,00 385 GODZ PILA

Narty 07-29-3-10-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  50,00 389 GODZ MH8

Narty 07-29-3-10-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  30,00 385 GODZ PILA

Narty 07-29-3-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  40,00 384 GODZ RH8

Narty 07-29-3-10-      -    - PODWOZ-DA Podw. dr.  za k. n. r. 1000 m ----- M3  100,00   5 PODWOZ-DA

Narty 07-29-3-10-      -    - PODWOZ-DK Podwoz drewna do 1000 m ----- M3  200,00   4 PODWOZ-DK

Galwica 07-29-3-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  20,00 389 GODZ MH8

Galwica 07-29-3-11-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  20,00 385 GODZ PILA

Galwica 07-29-3-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  20,00 384 GODZ RH8

Galwica 07-29-3-11-      -    - PODWOZ-DA Podw. dr.  za k. n. r. 1000 m ----- M3  35,00   5 PODWOZ-DA

Galwica 07-29-3-11-      -    - PODWOZ-DK Podwoz drewna do 1000 m ----- M3  50,00   4 PODWOZ-DK

Piduń 07-29-3-12-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 389 GODZ MH8

Piduń 07-29-3-12-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  20,00 385 GODZ PILA

Piduń 07-29-3-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 384 GODZ RH8

Piduń 07-29-3-12-      -    - PODWOZ-DA Podw. dr.  za k. n. r. 1000 m ----- M3  50,00   5 PODWOZ-DA

Piduń 07-29-3-12-      -    - PODWOZ-DK Podwoz drewna do 1000 m ----- M3  50,00   4 PODWOZ-DK

PR

Witówko 07-29-3-09-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  150,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  150,00   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  120,00   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  120,00   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00   2 CWD-D

PTP

Witówko 07-29-3-09-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  320,00   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  320,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  520,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  520,00   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  450,00   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  450,00   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  730,00   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  730,00   2 CWD-D

PTW

Witówko 07-29-3-09-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   2 CWD-D

TPP

Witówko 07-29-3-09-111   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  186,00   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-111   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  186,00   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-111   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  95,00   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-111   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  95,00   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-111   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  45,00   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-111   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  45,00   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-112   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00   2 CWD-D
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Witówko 07-29-3-09-112   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-113   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  97,00   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-113   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  97,00   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-134   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  129,00   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-134   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  129,00   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-134   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  66,00   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-134   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  9,00   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-134   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  66,00   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-134   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  9,00   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-134   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  60,00   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-134   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  60,00   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-134   -o   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  166,00   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-134   -o   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  166,00   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-134   -p   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  66,00   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-134   -p   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-134   -p   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  66,00   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-134   -p   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-134   -r   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  49,00   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-134   -r   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  49,00   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-134   -s   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  289,00   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-134   -s   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  289,00   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-136   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  347,00   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-136   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-136   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  347,00   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-136   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-137   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  245,00   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-137   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  245,00   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-155   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  92,00   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-155   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-155   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  92,00   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-155   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-155   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  61,00   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-155   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-155   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  61,00   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-155   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-156   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  74,00   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-156   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  74,00   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-157   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  110,00   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-157   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  110,00   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-157   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  203,00   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-157   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-157   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  203,00   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-157   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-157   -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  184,00   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-157   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  184,00   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-159   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  47,00   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-159   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  47,00   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-166   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  158,00   2 CWD-D
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Witówko 07-29-3-09-166   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  158,00   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-166   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  151,00   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-166   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-166   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  151,00   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-166   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-169   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  410,00   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-169   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-169   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  410,00   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-169   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-169   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  233,00   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-169   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  17,00   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-169   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  233,00   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-169   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  17,00   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-169   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  249,00   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-169   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  28,00   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-169   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  249,00   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-169   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  28,00   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-189   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  22,00   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-189   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-189   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  22,00   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-189   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-189   -r   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  121,00   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-189   -r   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  34,00   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-189   -r   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  121,00   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-189   -r   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  34,00   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-191   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  71,00   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-191   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  71,00   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-80    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  124,00   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-80    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  14,00   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-80    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  124,00   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-80    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  14,00   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-93A   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  45,00   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-93A   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-93A   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  45,00   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-93A   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-93A   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  87,00   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-93A   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  11,00   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-93A   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  87,00   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-93A   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  11,00   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-93A   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  717,00   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-93A   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  14,00   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-93A   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  717,00   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-93A   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  14,00   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-93A   -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  43,00   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-93A   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-93A   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  43,00   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-93A   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-93B   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  59,00   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-93B   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  59,00   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-93    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  651,00   2 CWD-D
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Witówko 07-29-3-09-93    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-93    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  651,00   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-93    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-93C   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  65,00   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-93C   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-93C   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  65,00   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-93C   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-93C   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  122,00   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-93C   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  122,00   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-93C   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  154,00   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-93C   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-93C   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  154,00   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-93C   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-93C   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  184,00   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-93C   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-93C   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  184,00   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-93C   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-93C   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  279,00   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-93C   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  23,00   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-93C   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  279,00   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-93C   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  23,00   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-94    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  33,00   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-94    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  33,00   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-94    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  93,00   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-94    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-94    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  93,00   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-94    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-94    -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  83,00   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-94    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  83,00   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-95    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  488,00   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-95    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  488,00   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-96    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  94,00   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-96    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  94,00   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-96    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  258,00   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-96    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-96    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  258,00   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-96    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-97    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  69,00   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-97    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  11,00   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-97    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  69,00   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-97    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  11,00   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-97    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  134,00   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-97    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  134,00   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-97    -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  254,00   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-97    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  254,00   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-97    -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  87,00   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-97    -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  87,00   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-97    -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  21,00   2 CWD-D
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Witówko 07-29-3-09-97    -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  21,00   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-97    -n   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  17,00   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-97    -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-97    -n   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  17,00   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-97    -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-101   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  63,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-101   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  63,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-101   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  250,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-101   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  250,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-104   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  182,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-104   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  182,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-106   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  219,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-106   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  27,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-106   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  219,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-106   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  27,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-106   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  160,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-106   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-106   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  160,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-106   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-106   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  156,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-106   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  156,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-106   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  48,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-106   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-106   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  48,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-106   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-106   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  280,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-106   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-106   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  280,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-106   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-106   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  99,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-106   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-106   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  99,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-106   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-106   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  156,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-106   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  13,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-106   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  156,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-106   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  13,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-107   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  287,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-107   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  51,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-107   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  287,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-107   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  51,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-107   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  61,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-107   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-107   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  61,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-107   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-107   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  103,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-107   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-107   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  103,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-107   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00   2 CWD-D
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Narty 07-29-3-10-107   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  36,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-107   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  36,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-108   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  29,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-108   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  29,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-110   -a   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  75,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-110   -a   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  75,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-110   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  46,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-110   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-110   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  46,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-110   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-122   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  113,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-122   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  113,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-125   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  90,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-125   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  90,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-126   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  69,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-126   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-126   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  69,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-126   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-126   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  125,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-126   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  125,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-126   -c   -02 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  38,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-126   -c   -02 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-126   -c   -02 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  38,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-126   -c   -02 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-126   -c   -98 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  33,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-126   -c   -98 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-126   -c   -98 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  33,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-126   -c   -98 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-126   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  177,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-126   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  177,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-128   -a   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  108,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-128   -a   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  108,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-128   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  107,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-128   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  12,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-128   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  107,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-128   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  12,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-128   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  67,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-128   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  67,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-128   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  88,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-128   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  88,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-129   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  46,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-129   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  46,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-129   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  53,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-129   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-129   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  53,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-129   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-129   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  829,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-129   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00   2 CWD-D
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Narty 07-29-3-10-129   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  829,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-129   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-129   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  51,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-129   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  51,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-130   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  144,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-130   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  144,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-130   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  26,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-130   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  26,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-130   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  106,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-130   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  106,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-130   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  299,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-130   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-130   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  299,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-130   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-130   -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  23,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-130   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  23,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-130   -m   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  39,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-130   -m   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  39,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-131   -a   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  54,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-131   -a   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  54,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-132   -w   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  119,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-132   -w   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  14,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-132   -w   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  119,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-132   -w   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  14,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-133   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  46,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-133   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  46,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-133   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  235,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-133   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-133   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  235,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-133   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-133   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  56,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-133   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-133   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  56,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-133   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-133   -p   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  16,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-133   -p   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-133   -p   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  16,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-133   -p   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-297   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  42,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-297   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  42,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-298   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  87,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-298   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  87,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-298   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  265,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-298   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  11,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-298   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  265,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-298   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  11,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-299   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  137,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-299   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  137,00   2 CWD-D
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Narty 07-29-3-10-299   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  44,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-299   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-299   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  44,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-299   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-299   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  84,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-299   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  13,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-299   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  84,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-299   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  13,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-299   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  46,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-299   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-299   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  46,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-299   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-299   -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  20,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-299   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-299   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  20,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-299   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-299   -m   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  26,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-299   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-299   -m   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  26,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-299   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-299   -o   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  24,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-299   -o   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-299   -o   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  24,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-299   -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-299   -p   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  61,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-299   -p   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  61,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-299   -s   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  63,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-299   -s   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-299   -s   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  63,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-299   -s   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-300   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  34,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-300   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-300   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  34,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-300   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-300   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  34,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-300   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  34,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-300   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  87,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-300   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  87,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-300   -m   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  28,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-300   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-300   -m   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  28,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-300   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-300   -n   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  69,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-300   -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-300   -n   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  69,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-300   -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-70    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  35,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-70    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  35,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-70    -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  173,00   2 CWD-D
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Narty 07-29-3-10-70    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-70    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  173,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-70    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-71A   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  122,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-71A   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  122,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-71A   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  73,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-71A   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  73,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-71A   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  39,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-71A   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-71A   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  39,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-71A   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-71A   -n   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  26,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-71A   -n   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  26,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-71A   -r   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  39,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-71A   -r   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  39,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-71    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  149,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-71    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  149,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-71    -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  34,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-71    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-71    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  34,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-71    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-72    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  51,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-72    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-72    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  51,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-72    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-72    -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  170,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-72    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  170,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-72    -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  216,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-72    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  55,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-72    -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  216,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-72    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  55,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-78    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  69,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-78    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  69,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-78    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-78    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-81    -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  17,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-81    -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  17,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-86    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  34,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-86    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  34,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-86    -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  384,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-86    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  384,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-90    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-90    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-92    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  272,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-92    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  18,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-92    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  272,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-92    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  18,00   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-116A  -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  71,00   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-116A  -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  71,00   2 CWD-D
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Galwica 07-29-3-11-116A  -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  29,00   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-116A  -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  29,00   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-117   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  239,00   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-117   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-117   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  239,00   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-117   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-117   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  27,00   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-117   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-117   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  27,00   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-117   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-117   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  26,00   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-117   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  26,00   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-117   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  135,00   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-117   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  135,00   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-117   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  72,00   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-117   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  72,00   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-117   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  56,00   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-117   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-117   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  56,00   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-117   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-117   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  63,00   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-117   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  13,00   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-117   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  63,00   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-117   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  13,00   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-117   -l   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  84,00   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-117   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-117   -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  84,00   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-117   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-117   -m   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  165,00   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-117   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-117   -m   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  165,00   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-117   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-117   -n   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  72,00   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-117   -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-117   -n   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  72,00   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-117   -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-117   -t   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  89,00   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-117   -t   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  89,00   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-118   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  191,00   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-118   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-118   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  191,00   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-118   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-120   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  115,00   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-120   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  115,00   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-120   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  132,00   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-120   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-120   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  132,00   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-120   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D
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Galwica 07-29-3-11-120   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  220,00   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-120   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-120   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  220,00   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-120   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-140   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  49,00   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-140   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  49,00   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-140   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  122,00   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-140   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  122,00   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-140   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  98,00   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-140   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-140   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  98,00   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-140   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-140   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  121,00   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-140   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  121,00   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-143   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  131,00   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-143   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  131,00   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-143   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  331,00   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-143   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  13,00   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-143   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  331,00   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-143   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  13,00   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-146   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  100,00   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-146   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-146   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  100,00   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-146   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-147   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  313,00   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-147   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-147   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  313,00   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-147   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-147   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  34,00   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-147   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  34,00   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-171   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  36,00   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-171   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  36,00   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-174   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  435,00   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-174   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  9,00   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-174   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  435,00   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-174   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  9,00   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-175   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  124,00   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-175   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-175   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  124,00   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-175   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-175   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  47,00   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-175   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-175   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  47,00   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-175   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-175   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  88,00   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-175   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-175   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  88,00   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-175   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00   2 CWD-D
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Galwica 07-29-3-11-175   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  361,00   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-175   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-175   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  361,00   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-175   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-176   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  50,00   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-176   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  50,00   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-176   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  173,00   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-176   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  173,00   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-208   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  80,00   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-208   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  80,00   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-208   -t   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-208   -t   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-229   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  240,00   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-229   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  28,00   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-229   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  240,00   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-229   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  28,00   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-229   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  412,00   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-229   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  68,00   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-229   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  412,00   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-229   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  68,00   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-229   -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  97,00   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-229   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-229   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  97,00   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-229   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-230   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  367,00   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-230   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  17,00   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-230   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  367,00   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-230   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  17,00   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-232   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  188,00   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-232   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  188,00   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-232   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  109,00   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-232   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  109,00   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-232   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  788,00   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-232   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  19,00   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-232   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  788,00   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-232   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  19,00   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-252   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  104,00   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-252   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  104,00   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-252   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  119,00   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-252   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  119,00   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-252   -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  76,00   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-252   -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  76,00   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-256   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  231,00   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-256   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  11,00   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-256   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  231,00   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-256   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  11,00   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-271   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  293,00   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-271   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-271   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  293,00   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-271   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00   2 CWD-D
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Galwica 07-29-3-11-271   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  65,00   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-271   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  65,00   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-278   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  208,00   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-278   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  208,00   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-278   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  177,00   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-278   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  13,00   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-278   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  177,00   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-278   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  13,00   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-278   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  56,00   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-278   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  56,00   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-154A  -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  39,00   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-154A  -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  39,00   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-186   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  188,00   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-186   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-186   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  188,00   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-186   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-186   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  51,00   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-186   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-186   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  51,00   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-186   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-186   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  32,00   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-186   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-186   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  32,00   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-186   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-209   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  548,00   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-209   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  548,00   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-209   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  40,00   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-209   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-209   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  40,00   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-209   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-209   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  58,00   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-209   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-209   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  58,00   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-209   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-209   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  116,00   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-209   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-209   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  116,00   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-209   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-209   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  67,00   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-209   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  16,00   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-209   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  67,00   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-209   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  16,00   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-209   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  174,00   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-209   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  174,00   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-209   -l   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  80,00   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-209   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-209   -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  80,00   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-209   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-210   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  83,00   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-210   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  83,00   2 CWD-D
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Piduń 07-29-3-12-210   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  61,00   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-210   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-210   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  61,00   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-210   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-210   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  72,00   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-210   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  72,00   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-210   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  64,00   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-210   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  64,00   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-210   -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  161,00   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-210   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  161,00   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-210   -o   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  58,00   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-210   -o   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  58,00   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-210   -p   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  33,00   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-210   -p   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-210   -p   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  33,00   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-210   -p   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-211   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  95,00   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-211   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  95,00   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-212   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  42,00   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-212   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  42,00   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-235   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  158,00   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-235   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  158,00   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-237   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  70,00   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-237   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  70,00   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-238   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  179,00   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-238   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-238   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  179,00   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-238   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-265   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  168,00   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-265   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  168,00   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-265   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  178,00   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-265   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  32,00   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-265   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  178,00   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-265   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  32,00   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-265   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  88,00   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-265   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  88,00   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-265   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  73,00   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-265   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  73,00   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-265   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  126,00   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-265   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  126,00   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-265   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  68,00   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-265   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  68,00   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-265   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  242,00   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-265   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  242,00   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-266   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  25,00   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-266   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-266   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  25,00   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-266   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D
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Piduń 07-29-3-12-266   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  643,00   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-266   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  62,00   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-266   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  643,00   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-266   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  62,00   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-266   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  73,00   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-266   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  9,00   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-266   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  73,00   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-266   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  9,00   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-266   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  162,00   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-266   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  162,00   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-266   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  13,00   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-266   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  13,00   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-266   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  147,00   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-266   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-266   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  147,00   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-266   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-267   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  213,00   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-267   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-267   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  213,00   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-267   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-267   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  28,00   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-267   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  28,00   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-267   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  41,00   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-267   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-267   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  41,00   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-267   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-280   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  222,00   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-280   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  14,00   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-280   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  222,00   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-280   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  14,00   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-280   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  73,00   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-280   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  73,00   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-281   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  98,00   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-281   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  32,00   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-281   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  98,00   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-281   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  32,00   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-281   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  68,00   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-281   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  21,00   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-281   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  68,00   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-281   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  21,00   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-281   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  56,00   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-281   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-281   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  56,00   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-281   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-281   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  16,00   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-281   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  16,00   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-282   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  105,00   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-282   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-282   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  105,00   2 CWD-D
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Piduń 07-29-3-12-282   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-282   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  441,00   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-282   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  28,00   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-282   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  441,00   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-282   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  28,00   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-282   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  46,00   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-282   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  46,00   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-282   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  38,00   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-282   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-282   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  38,00   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-282   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-283   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  158,00   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-283   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-283   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  158,00   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-283   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-289   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  64,00   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-289   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  64,00   2 CWD-D

TWP

Witówko 07-29-3-09-112   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  29,00   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-112   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  29,00   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-112   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  41,00   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-112   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  41,00   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-113   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  56,00   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-113   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  56,00   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-113   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  128,00   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-113   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  128,00   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-158   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  79,00   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-158   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  79,00   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-93    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00   2 CWD-D

Witówko 07-29-3-09-93    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-105   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-105   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-107   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  17,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-107   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  17,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-108   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-108   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-109   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-109   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-110   -f   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  24,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-110   -f   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  24,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-128   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  160,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-128   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  160,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-69B   -m   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  91,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-69B   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-69B   -m   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  91,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-69B   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-71A   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  32,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-71A   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  32,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-83    -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   2 CWD-D

Narty 07-29-3-10-83    -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-234   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  13,00   2 CWD-D

Galwica 07-29-3-11-234   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  13,00   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-148B  -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  29,00   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-148B  -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  29,00   2 CWD-D
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Piduń 07-29-3-12-148B  -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  31,00   2 CWD-D

Piduń 07-29-3-12-148B  -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  31,00   2 CWD-D

UBOCP
CHOINKIL

Galwica 07-29-3-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 389 GODZ MH8

Galwica 07-29-3-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 384 GODZ RH8

Galwica 07-29-3-11-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  8,00 386 GODZ RU8

Piduń 07-29-3-12-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 389 GODZ MH8

Piduń 07-29-3-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 384 GODZ RH8

UTRZ

UT-DROGIL

Witówko 07-29-3-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  30,00 389 GODZ MH8

Witówko 07-29-3-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  100,00 384 GODZ RH8

Narty 07-29-3-10-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  100,00 389 GODZ MH8

Narty 07-29-3-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  150,00 384 GODZ RH8

Galwica 07-29-3-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  40,00 389 GODZ MH8

Galwica 07-29-3-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  150,00 384 GODZ RH8

Piduń 07-29-3-12-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  40,00 389 GODZ MH8

Piduń 07-29-3-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  150,00 384 GODZ RH8

UT-DROGIP

Witówko 07-29-3-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  30,00 389 GODZ MH8

Witówko 07-29-3-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  80,00 384 GODZ RH8

Narty 07-29-3-10-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  30,00 389 GODZ MH8

Narty 07-29-3-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  80,00 384 GODZ RH8

Galwica 07-29-3-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  30,00 389 GODZ MH8

Galwica 07-29-3-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  80,00 384 GODZ RH8

Piduń 07-29-3-12-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  50,00 389 GODZ MH8

Piduń 07-29-3-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  100,00 384 GODZ RH8

UT-MEL-UE

Witówko 07-29-3-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 389 GODZ MH8

Witówko 07-29-3-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 384 GODZ RH8

Witówko 07-29-3-09-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  150,00 386 GODZ RU8

Narty 07-29-3-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 384 GODZ RH8

Narty 07-29-3-10-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  12,00 386 GODZ RU8

Galwica 07-29-3-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 389 GODZ MH8

Galwica 07-29-3-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  20,00 384 GODZ RH8

Galwica 07-29-3-11-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  50,00 386 GODZ RU8

Piduń 07-29-3-12-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 389 GODZ MH8

Piduń 07-29-3-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 384 GODZ RH8

Piduń 07-29-3-12-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  150,00 386 GODZ RU8

UT-PARK

Witówko 07-29-3-09-79B   -k   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 389 GODZ MH8

Witówko 07-29-3-09-79B   -k   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 388 GODZ RH23

Witówko 07-29-3-09-79B   -k   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  15,00 384 GODZ RH8

Witówko 07-29-3-09-79B   -k   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  4,00 386 GODZ RU8

Witówko 07-29-3-09-93B   -k   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 389 GODZ MH8

Witówko 07-29-3-09-93B   -k   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 384 GODZ RH8

Witówko 07-29-3-09-93B   -k   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  8,00 386 GODZ RU8

Narty 07-29-3-10-126   -c   -98 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 389 GODZ MH8

Narty 07-29-3-10-126   -c   -98 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 384 GODZ RH8

Narty 07-29-3-10-126   -c   -98 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  30,00 386 GODZ RU8

Narty 07-29-3-10-81    -b   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 389 GODZ MH8

Narty 07-29-3-10-81    -b   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 388 GODZ RH23

Narty 07-29-3-10-81    -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 384 GODZ RH8

Narty 07-29-3-10-81    -b   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  20,00 386 GODZ RU8

Piduń 07-29-3-12-235   -h   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 389 GODZ MH8

Piduń 07-29-3-12-235   -h   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 388 GODZ RH23

Piduń 07-29-3-12-235   -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 384 GODZ RH8

Piduń 07-29-3-12-235   -h   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  16,00 386 GODZ RU8

UT-TURYST

Narty 07-29-3-10-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 389 GODZ MH8

Narty 07-29-3-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 384 GODZ RH8

Narty 07-29-3-10-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  8,00 386 GODZ RU8
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Galwica 07-29-3-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  8,00 389 GODZ MH8

Galwica 07-29-3-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 384 GODZ RH8

Galwica 07-29-3-11-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  8,00 386 GODZ RU8

Galwica 07-29-3-11-      -    - ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,70 164 ODN-PASC
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