
Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 2Pakiet: 2

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres
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OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

HOD

CP

KOSTRZA 03-11-1-02-30A   -b   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 2 HA  5,48 124 CP-W

KOSTRZA 03-11-1-02-31    -c   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 1 HA  9,60 124 CP-W

KOSTRZA 03-11-1-02-45    -d   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 2 HA  1,68 124 CP-W

KOSTRZA 03-11-1-02-48    -f   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  0,61 124 CP-W

H-POZ

KOSTRZA 03-11-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  300,00 396 GODZ RH8

KOSTRZA 03-11-1-02-27    -b   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 4 M3P  12,56 157 PORZ-STOS

KOSTRZA 03-11-1-02-28    -a   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 4 M3P  35,52 157 PORZ-STOS

KOSTRZA 03-11-1-02-30A   -b   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 4 M3P  74,72 157 PORZ-STOS

KOSTRZA 03-11-1-02-49    -f   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 4 M3P  13,84 157 PORZ-STOS

PIEL

KOSTRZA 03-11-1-02-29    -g   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 5 HA  0,30 117 KOSZ UC

KOSTRZA 03-11-1-02-44    -n   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  0,10 115 KOSZ UA

OCHRL

O-POZ
KOSTRZA 03-11-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 403 GODZ MH8

KOSTRZA 03-11-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  80,00 396 GODZ RH8

O-PROGNF
KOSTRZA 03-11-1-02-      -    - WYW PF wywiesz. pułapek feromonowych ----- SZT  3,00 138 PUŁF

KOSTRZA 03-11-1-02-      -    - ZDJ PF Zdemontowanie pułapek feromon ----- SZT  3,00 138 PUŁF

O-SMIECI
KOSTRZA 03-11-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 403 GODZ MH8

KOSTRZA 03-11-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  80,00 396 GODZ RH8

O-ZGRYZC
KOSTRZA 03-11-1-02-29    -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,10 125 ZAB-REPEL

KOSTRZA 03-11-1-02-29    -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,30 125 ZAB-REPEL

OCHRP

P-INNE KOSTRZA 03-11-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  60,00 396 GODZ RH8

P-PATRP KOSTRZA 03-11-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 396 GODZ RH8

OCHRPR

OP-BUDKIN KOSTRZA 03-11-1-02-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop ----- SZT  20,00 163 ZAW-BUD

OP-BUDKIS KOSTRZA 03-11-1-02-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  50,00 165 CZYSZ-BUD

POZ

IVD

KOSTRZA 03-11-1-02-27    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  157,00   2 CWD-D

KOSTRZA 03-11-1-02-27    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  157,00   2 CWD-D

KOSTRZA 03-11-1-02-28    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  444,00   2 CWD-D

KOSTRZA 03-11-1-02-28    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  444,00   2 CWD-D

KOSTRZA 03-11-1-02-30A   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  934,00   2 CWD-D

KOSTRZA 03-11-1-02-30A   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  934,00   2 CWD-D

KOSTRZA 03-11-1-02-49    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  173,00   2 CWD-D

KOSTRZA 03-11-1-02-49    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  173,00   2 CWD-D

PM KOSTRZA 03-11-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  90,00 403 GODZ MH8

POZ-P
KOSTRZA 03-11-1-02-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  10,00 397 GODZ PILA

KOSTRZA 03-11-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  100,00 396 GODZ RH8

PR
KOSTRZA 03-11-1-02-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  165,00   2 CWD-D

KOSTRZA 03-11-1-02-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  165,00   2 CWD-D

PTP
KOSTRZA 03-11-1-02-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  100,00   2 CWD-D

KOSTRZA 03-11-1-02-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  100,00   2 CWD-D

PTW
KOSTRZA 03-11-1-02-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

KOSTRZA 03-11-1-02-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

TPN

KOSTRZA 03-11-1-02-21    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  558,00   2 CWD-D

KOSTRZA 03-11-1-02-21    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  558,00   2 CWD-D

KOSTRZA 03-11-1-02-42    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  265,00   2 CWD-D

KOSTRZA 03-11-1-02-42    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  265,00   2 CWD-D

TPP

KOSTRZA 03-11-1-02-23    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  146,00   2 CWD-D

KOSTRZA 03-11-1-02-23    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  146,00   2 CWD-D

KOSTRZA 03-11-1-02-30A   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  134,00   2 CWD-D

KOSTRZA 03-11-1-02-30A   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  134,00   2 CWD-D

KOSTRZA 03-11-1-02-45    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  989,00   2 CWD-D

KOSTRZA 03-11-1-02-45    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  989,00   2 CWD-D

KOSTRZA 03-11-1-02-49    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  107,00   2 CWD-D

KOSTRZA 03-11-1-02-49    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  107,00   2 CWD-D
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KOSTRZA 03-11-1-02-50    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  84,00   2 CWD-D

KOSTRZA 03-11-1-02-50    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  84,00   2 CWD-D

TWP
KOSTRZA 03-11-1-02-41    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  529,00   2 CWD-D

KOSTRZA 03-11-1-02-41    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  529,00   2 CWD-D

ZS

KOSTRZA 03-11-1-02-      -    - GODZ KOPH Prace wyk. koparką lub in. spr ----- H  3,00 462 GODZ KOPH

KOSTRZA 03-11-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 403 GODZ MH8

KOSTRZA 03-11-1-02-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  1,00 397 GODZ PILA

KOSTRZA 03-11-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  11,00 396 GODZ RH8

KOSTRZA 03-11-1-02-      -    - REM SZLZR Napr. szlaku operacyjnego góry ----- M  160,00   7 REM SZLZR

KOSTRZA 03-11-1-02-      -    - WYKSZ>18% Wykon. szl.opera.war.gór.>18% ----- M  22,00   6.01 WYKSZ>18%

KOSTRZA 03-11-1-02-      -    - WYK SZLG Wyk. szlaku oper. war. górskie ----- M  90,00   6 WYK SZLG

UTRZ

UT-DROGIL

KOSTRZA 03-11-1-02-      -    - GODZ KOPH Prace wyk. koparką lub in. spr ----- H  50,00 462 GODZ KOPH

KOSTRZA 03-11-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  50,00 403 GODZ MH8

KOSTRZA 03-11-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  150,00 396 GODZ RH8

UT-MEL-UE KOSTRZA 03-11-1-02-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  120,00 398 GODZ RU8

UT-PARK KOSTRZA 03-11-1-02-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  125,00 400 GODZ RH23

UT-TURYST
KOSTRZA 03-11-1-02-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 400 GODZ RH23

KOSTRZA 03-11-1-02-      -    - GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  20,00 398.01 GODZ RU23
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