
Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 1Pakiet: 1

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość Nr poz.

OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

HOD

CP

JAWORZ 03-11-1-01-10    -d   -00 CP>50D>41 CP-nach >40%, II Gr.gat,51-75% 2 HA  1,00 124 CP-W

JAWORZ 03-11-1-01-12    -a   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 2 HA  3,00 124 CP-W

JAWORZ 03-11-1-01-18    -l   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  0,40 124 CP-W

JAWORZ 03-11-1-01-20    -c   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  0,68 124 CP-W

JAWORZ 03-11-1-01-20    -g   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,27 124 CP-W

JAWORZ 03-11-1-01-20    -g   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,07 124 CP-W

JAWORZ 03-11-1-01-2     -a   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 2 HA  6,89 124 CP-W

JAWORZ 03-11-1-01-4     -a   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 2 HA  7,61 124 CP-W

CW

JAWORZ 03-11-1-01-10    -d   -00 CW>50D>41 CW-nach >40%, II Gr.gat,51-75% 2 HA  2,40 120 CW-W

JAWORZ 03-11-1-01-10    -d   -00 CZ>50S>41 CZ-nach >40%,  I Gr.gat,51-75% 2 HA  0,60 120 CW-W

JAWORZ 03-11-1-01-12    -a   -00 CW>50D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 2 HA  0,42 120 CW-W

JAWORZ 03-11-1-01-12    -a   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 2 HA  0,28 120 CW-W

JAWORZ 03-11-1-01-14    -b   -00 CW>50D>41 CW-nach >40%, II Gr.gat,51-75% 2 HA  1,12 120 CW-W

JAWORZ 03-11-1-01-14    -b   -00 CZ>50S>41 CZ-nach >40%,  I Gr.gat,51-75% 2 HA  0,28 120 CW-W

JAWORZ 03-11-1-01-2     -a   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  3,44 120 CW-W

JAWORZ 03-11-1-01-4     -a   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  7,61 120 CW-W

JAWORZ 03-11-1-01-8     -i   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  1,50 120 CW-W

JAWORZ 03-11-1-01-8     -j   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  2,50 120 CW-W

JAWORZ 03-11-1-01-9     -d   -00 CW>50D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 2 HA  0,96 120 CW-W

JAWORZ 03-11-1-01-9     -d   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 2 HA  0,24 120 CW-W

H-POZ
JAWORZ 03-11-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  150,00 396 GODZ RH8

JAWORZ 03-11-1-01-9     -a   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 4 M3P  111,00 157 PORZ-STOS

OCHRL

O-POZ JAWORZ 03-11-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  100,00 396 GODZ RH8

O-SMIECI
JAWORZ 03-11-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 403 GODZ MH8

JAWORZ 03-11-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  70,00 396 GODZ RH8

O-ZGRYZC

JAWORZ 03-11-1-01-8     -i   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,10 125 ZAB-REPEL

JAWORZ 03-11-1-01-8     -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,50 125 ZAB-REPEL

JAWORZ 03-11-1-01-8     -j   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,10 125 ZAB-REPEL

JAWORZ 03-11-1-01-8     -j   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  2,50 125 ZAB-REPEL

OCHRP

P-INNE JAWORZ 03-11-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  60,00 396 GODZ RH8

P-PATRP JAWORZ 03-11-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 396 GODZ RH8

OCHRPR

OP-BUDKIN JAWORZ 03-11-1-01-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop ----- SZT  20,00 163 ZAW-BUD

OP-BUDKIS JAWORZ 03-11-1-01-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  50,00 165 CZYSZ-BUD

POZ

IIB
JAWORZ 03-11-1-01-20    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  55,00   2 CWD-D

JAWORZ 03-11-1-01-20    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  55,00   2 CWD-D

IVD
JAWORZ 03-11-1-01-9     -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 349,00   2 CWD-D

JAWORZ 03-11-1-01-9     -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 349,00   2 CWD-D

PM JAWORZ 03-11-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  50,00 403 GODZ MH8

POZ-P
JAWORZ 03-11-1-01-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  25,00 397 GODZ PILA

JAWORZ 03-11-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  100,00 396 GODZ RH8

PR
JAWORZ 03-11-1-01-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  100,00   2 CWD-D

JAWORZ 03-11-1-01-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  100,00   2 CWD-D

PTP
JAWORZ 03-11-1-01-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  125,00   2 CWD-D

JAWORZ 03-11-1-01-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  125,00   2 CWD-D

PTW
JAWORZ 03-11-1-01-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   2 CWD-D

JAWORZ 03-11-1-01-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   2 CWD-D

TPN

JAWORZ 03-11-1-01-18    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00   2 CWD-D

JAWORZ 03-11-1-01-18    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00   2 CWD-D

JAWORZ 03-11-1-01-18    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  175,00   2 CWD-D

JAWORZ 03-11-1-01-18    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  175,00   2 CWD-D

JAWORZ 03-11-1-01-18    -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  46,00   2 CWD-D

JAWORZ 03-11-1-01-18    -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  46,00   2 CWD-D

TWP JAWORZ 03-11-1-01-20    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  686,00   2 CWD-D
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TWP

JAWORZ 03-11-1-01-20    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  686,00   2 CWD-D

JAWORZ 03-11-1-01-20    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  124,00   2 CWD-D

JAWORZ 03-11-1-01-20    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  124,00   2 CWD-D

ZS

JAWORZ 03-11-1-01-      -    - GODZ KOPH Prace wyk. koparką lub in. spr ----- H  2,00 462 GODZ KOPH

JAWORZ 03-11-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 403 GODZ MH8

JAWORZ 03-11-1-01-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  1,00 397 GODZ PILA

JAWORZ 03-11-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  7,00 396 GODZ RH8

JAWORZ 03-11-1-01-      -    - REM SZLZR Napr. szlaku operacyjnego góry ----- M  109,00   7 REM SZLZR

JAWORZ 03-11-1-01-      -    - WYKSZ>18% Wykon. szl.opera.war.gór.>18% ----- M  15,00   6.01 WYKSZ>18%

JAWORZ 03-11-1-01-      -    - WYK SZLG Wyk. szlaku oper. war. górskie ----- M  61,00   6 WYK SZLG

UBOCP
CHOINKIL

JAWORZ 03-11-1-01-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 404 GODZ MH23

JAWORZ 03-11-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 396 GODZ RH8

UTRZ
UT-DROGIL

JAWORZ 03-11-1-01-      -    - GODZ KOPH Prace wyk. koparką lub in. spr ----- H  50,00 462 GODZ KOPH

JAWORZ 03-11-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  50,00 403 GODZ MH8

JAWORZ 03-11-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  200,00 396 GODZ RH8
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