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Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 4Pakiet: 4

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość Nr poz.

OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

HOD

CP

SKALNE 03-11-1-04-130   -d   -00 CP>30D>41 CP-nach >40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  1,73 124 CP-W

SKALNE 03-11-1-04-134   -i   -00 CP>30D>41 CP-nach >40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  3,92 124 CP-W

SKALNE 03-11-1-04-136   -a   -00 CP>30D>41 CP-nach >40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  2,50 124 CP-W

SKALNE 03-11-1-04-137   -c   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  1,60 124 CP-W

SKALNE 03-11-1-04-138   -b   -00 CP>30D>41 CP-nach >40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  1,32 124 CP-W

SKALNE 03-11-1-04-141   -b   -00 CP>30D>41 CP-nach >40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  5,99 124 CP-W

SKALNE 03-11-1-04-144   -c   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  2,11 124 CP-W

CW

SKALNE 03-11-1-04-129   -h   -00 CW>30D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  0,83 120 CW-W

SKALNE 03-11-1-04-130   -d   -00 CW>05D>41 CW-nach >40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,49 120 CW-W

SKALNE 03-11-1-04-134   -i   -00 CW>05D>41 CW-nach >40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,35 120 CW-W

SKALNE 03-11-1-04-137   -c   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,64 120 CW-W

SKALNE 03-11-1-04-138   -b   -00 CW>05D>41 CW-nach >40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,80 120 CW-W

SKALNE 03-11-1-04-144   -c   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,84 120 CW-W

H-POZ

SKALNE 03-11-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  200,00 396 GODZ RH8

SKALNE 03-11-1-04-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  20,00 398 GODZ RU8

SKALNE 03-11-1-04-129   -f   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P  71,00 157 PORZ-STOS

SKALNE 03-11-1-04-133A  -b   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 4 M3P  22,00 157 PORZ-STOS

SKALNE 03-11-1-04-136   -b   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P  132,00 157 PORZ-STOS

SKALNE 03-11-1-04-138   -d   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P  40,00 157 PORZ-STOS

SKALNE 03-11-1-04-144   -d   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 4 M3P  7,50 157 PORZ-STOS

OCHRL

O-POZ
SKALNE 03-11-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 403 GODZ MH8

SKALNE 03-11-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  100,00 396 GODZ RH8

O-SMIECI
SKALNE 03-11-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 403 GODZ MH8

SKALNE 03-11-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  100,00 396 GODZ RH8

O-ZGRYZC

SKALNE 03-11-1-04-129   -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,10 125 ZAB-REPEL

SKALNE 03-11-1-04-129   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,65 125 ZAB-REPEL

SKALNE 03-11-1-04-132   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,10 125 ZAB-REPEL

SKALNE 03-11-1-04-132   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,50 125 ZAB-REPEL

SKALNE 03-11-1-04-135   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,10 125 ZAB-REPEL

SKALNE 03-11-1-04-135   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,00 125 ZAB-REPEL

SKALNE 03-11-1-04-136   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,10 125 ZAB-REPEL

SKALNE 03-11-1-04-136   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,70 125 ZAB-REPEL

SKALNE 03-11-1-04-137   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,10 125 ZAB-REPEL

SKALNE 03-11-1-04-137   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,50 125 ZAB-REPEL

SKALNE 03-11-1-04-138   -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,10 125 ZAB-REPEL

SKALNE 03-11-1-04-138   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,60 125 ZAB-REPEL

SKALNE 03-11-1-04-139   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,10 125 ZAB-REPEL

SKALNE 03-11-1-04-139   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,50 125 ZAB-REPEL

SKALNE 03-11-1-04-144   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,10 125 ZAB-REPEL

SKALNE 03-11-1-04-144   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,30 125 ZAB-REPEL

OCHRP

P-INNE SKALNE 03-11-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  60,00 396 GODZ RH8

P-PATRP SKALNE 03-11-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 396 GODZ RH8

OCHRPR

OP-BUDKIN SKALNE 03-11-1-04-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop ----- SZT  50,00 163 ZAW-BUD

OP-BUDKIS SKALNE 03-11-1-04-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  100,00 165 CZYSZ-BUD

POZ

IVD

SKALNE 03-11-1-04-133A  -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  270,00   2 CWD-D

SKALNE 03-11-1-04-133A  -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  270,00   2 CWD-D

SKALNE 03-11-1-04-144   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  92,00   2 CWD-D

SKALNE 03-11-1-04-144   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  92,00   2 CWD-D

PM SKALNE 03-11-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  150,00 403 GODZ MH8

POZ-P

SKALNE 03-11-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 403 GODZ MH8

SKALNE 03-11-1-04-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  10,00 397 GODZ PILA

SKALNE 03-11-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  200,00 396 GODZ RH8

PR SKALNE 03-11-1-04-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00   2 CWD-D
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POZ

PR SKALNE 03-11-1-04-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00   2 CWD-D

PTP
SKALNE 03-11-1-04-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  128,00   2 CWD-D

SKALNE 03-11-1-04-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  128,00   2 CWD-D

PTW
SKALNE 03-11-1-04-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  113,00   2 CWD-D

SKALNE 03-11-1-04-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  113,00   2 CWD-D

TPP

SKALNE 03-11-1-04-128   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  572,00   2 CWD-D

SKALNE 03-11-1-04-128   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  572,00   2 CWD-D

SKALNE 03-11-1-04-129   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  781,00   2 CWD-D

SKALNE 03-11-1-04-129   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  781,00   2 CWD-D

SKALNE 03-11-1-04-136   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 642,00   2 CWD-D

SKALNE 03-11-1-04-136   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 642,00   2 CWD-D

SKALNE 03-11-1-04-138   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  495,00   2 CWD-D

SKALNE 03-11-1-04-138   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  495,00   2 CWD-D

TWP

SKALNE 03-11-1-04-111   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  911,00   2 CWD-D

SKALNE 03-11-1-04-111   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  911,00   2 CWD-D

SKALNE 03-11-1-04-127   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  109,00   2 CWD-D

SKALNE 03-11-1-04-127   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  109,00   2 CWD-D

SKALNE 03-11-1-04-128   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  346,00   2 CWD-D

SKALNE 03-11-1-04-128   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  346,00   2 CWD-D

SKALNE 03-11-1-04-138   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  17,00   2 CWD-D

SKALNE 03-11-1-04-138   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  17,00   2 CWD-D

ZS

SKALNE 03-11-1-04-      -    - GODZ KOPH Prace wyk. koparką lub in. spr ----- H  6,00 462 GODZ KOPH

SKALNE 03-11-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 403 GODZ MH8

SKALNE 03-11-1-04-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  2,00 397 GODZ PILA

SKALNE 03-11-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  24,00 396 GODZ RH8

SKALNE 03-11-1-04-      -    - REM SZLZR Napr. szlaku operacyjnego góry ----- M  150,00   7 REM SZLZR

SKALNE 03-11-1-04-      -    - WYKSZ>18% Wykon. szl.opera.war.gór.>18% ----- M  50,00   6.01 WYKSZ>18%

SKALNE 03-11-1-04-      -    - WYK SZLG Wyk. szlaku oper. war. górskie ----- M  100,00   6 WYK SZLG

UBOCP
CHOINKIL

SKALNE 03-11-1-04-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  30,00 404 GODZ MH23

SKALNE 03-11-1-04-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  30,00 398 GODZ RU8

UTRZ

UT-DROGIL

SKALNE 03-11-1-04-      -    - GODZ KOPH Prace wyk. koparką lub in. spr ----- H  80,00 462 GODZ KOPH

SKALNE 03-11-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  50,00 403 GODZ MH8

SKALNE 03-11-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  200,00 396 GODZ RH8

SKALNE 03-11-1-04-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  100,00 398 GODZ RU8

UT-MEL-UE
SKALNE 03-11-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  50,00 396 GODZ RH8

SKALNE 03-11-1-04-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  50,00 398 GODZ RU8

UT-TURYST SKALNE 03-11-1-04-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  180,00 400 GODZ RH23
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