
Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji
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Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość Nr poz.

OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

HOD

CP

KICZORA 03-11-1-09-254   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  4,00 124 CP-W

KICZORA 03-11-1-09-275   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,00 124 CP-W

KICZORA 03-11-1-09-275   -c   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  1,70 124 CP-W

KICZORA 03-11-1-09-294   -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  3,45 124 CP-W

KICZORA 03-11-1-09-294   -c   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 2 HA  14,66 124 CP-W

KICZORA 03-11-1-09-325   -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,62 124 CP-W

KICZORA 03-11-1-09-330   -b   -00 CP>05D>41 CP-nach >40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  4,03 124 CP-W

H-POZ
KICZORA 03-11-1-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  200,00 396 GODZ RH8

KICZORA 03-11-1-09-294   -c   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 4 M3P  10,00 157 PORZ-STOS

OCHRL

O-POZ KICZORA 03-11-1-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  80,00 396 GODZ RH8

O-SMIECI
KICZORA 03-11-1-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 403 GODZ MH8

KICZORA 03-11-1-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  100,00 396 GODZ RH8

O-ZGRYZC

KICZORA 03-11-1-09-260   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,10 125 ZAB-REPEL

KICZORA 03-11-1-09-260   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 5 HA  1,00 125 ZAB-REPEL

KICZORA 03-11-1-09-260   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,10 125 ZAB-REPEL

KICZORA 03-11-1-09-260   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 5 HA  0,50 125 ZAB-REPEL

KICZORA 03-11-1-09-291   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,10 125 ZAB-REPEL

KICZORA 03-11-1-09-291   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 5 HA  0,50 125 ZAB-REPEL

KICZORA 03-11-1-09-292   -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,10 125 ZAB-REPEL

KICZORA 03-11-1-09-292   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,40 125 ZAB-REPEL

KICZORA 03-11-1-09-292   -j   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,10 125 ZAB-REPEL

KICZORA 03-11-1-09-292   -j   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,20 125 ZAB-REPEL

KICZORA 03-11-1-09-294   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,10 125 ZAB-REPEL

KICZORA 03-11-1-09-294   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 5 HA  1,00 125 ZAB-REPEL

OCHRP

P-INNE KICZORA 03-11-1-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  60,00 396 GODZ RH8

P-PATRP KICZORA 03-11-1-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 396 GODZ RH8

OCHRPR

OP-BUDKIN KICZORA 03-11-1-09-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop ----- SZT  10,00 163 ZAW-BUD

OP-BUDKIS KICZORA 03-11-1-09-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  20,00 165 CZYSZ-BUD

POZ

POZ-P
KICZORA 03-11-1-09-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  25,00 397 GODZ PILA

KICZORA 03-11-1-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  100,00 396 GODZ RH8

PR
KICZORA 03-11-1-09-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00   2 CWD-D

KICZORA 03-11-1-09-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00   2 CWD-D

PRZEST
KICZORA 03-11-1-09-294   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  113,00   2 CWD-D

KICZORA 03-11-1-09-294   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  113,00   2 CWD-D

PTP
KICZORA 03-11-1-09-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  185,00   2 CWD-D

KICZORA 03-11-1-09-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  185,00   2 CWD-D

PTW
KICZORA 03-11-1-09-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  140,00   2 CWD-D

KICZORA 03-11-1-09-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  140,00   2 CWD-D

TPP

KICZORA 03-11-1-09-260   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  107,00   2 CWD-D

KICZORA 03-11-1-09-260   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  107,00   2 CWD-D

KICZORA 03-11-1-09-275   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  110,00   2 CWD-D

KICZORA 03-11-1-09-275   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  110,00   2 CWD-D

KICZORA 03-11-1-09-325   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  301,00   2 CWD-D

KICZORA 03-11-1-09-325   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  301,00   2 CWD-D

KICZORA 03-11-1-09-326   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  343,00   2 CWD-D

KICZORA 03-11-1-09-326   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  343,00   2 CWD-D

TWP

KICZORA 03-11-1-09-254   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  220,00   2 CWD-D

KICZORA 03-11-1-09-254   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  220,00   2 CWD-D

KICZORA 03-11-1-09-275   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  267,00   2 CWD-D

KICZORA 03-11-1-09-275   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  267,00   2 CWD-D

KICZORA 03-11-1-09-294   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  240,00   2 CWD-D

KICZORA 03-11-1-09-294   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  240,00   2 CWD-D

KICZORA 03-11-1-09-330   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  405,00   2 CWD-D
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KICZORA 03-11-1-09-330   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  405,00   2 CWD-D

KICZORA 03-11-1-09-330   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  285,00   2 CWD-D

KICZORA 03-11-1-09-330   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  285,00   2 CWD-D

ZS

KICZORA 03-11-1-09-      -    - GODZ KOPH Prace wyk. koparką lub in. spr ----- H  7,00 462 GODZ KOPH

KICZORA 03-11-1-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 403 GODZ MH8

KICZORA 03-11-1-09-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  3,00 397 GODZ PILA

KICZORA 03-11-1-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  27,00 396 GODZ RH8

KICZORA 03-11-1-09-      -    - REM SZLZR Napr. szlaku operacyjnego góry ----- M  400,00   7 REM SZLZR

KICZORA 03-11-1-09-      -    - WYKSZ>18% Wykon. szl.opera.war.gór.>18% ----- M  56,00   6.01 WYKSZ>18%

KICZORA 03-11-1-09-      -    - WYK SZLG Wyk. szlaku oper. war. górskie ----- M  224,00   6 WYK SZLG

UBOCP
CHOINKIL

KICZORA 03-11-1-09-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  30,00 404 GODZ MH23

KICZORA 03-11-1-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 396 GODZ RH8

UTRZ

UT-DROGIL

KICZORA 03-11-1-09-      -    - GODZ KOPH Prace wyk. koparką lub in. spr ----- H  50,00 462 GODZ KOPH

KICZORA 03-11-1-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  100,00 403 GODZ MH8

KICZORA 03-11-1-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  200,00 396 GODZ RH8

UT-MEL-UE
KICZORA 03-11-1-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  100,00 396 GODZ RH8

KICZORA 03-11-1-09-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  100,00 398 GODZ RU8

UT-PARK KICZORA 03-11-1-09-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  100,00 400 GODZ RH23

UT-TURYST
KICZORA 03-11-1-09-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  300,00 400 GODZ RH23

KICZORA 03-11-1-09-      -    - GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  20,00 398.01 GODZ RU23
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