
Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 8Pakiet: 8

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość Nr poz.

OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

HOD

CP

MOGIELICA 03-11-1-08-218   -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,66 124 CP-W

MOGIELICA 03-11-1-08-219   -c   -00 CP>05D>41 CP-nach >40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,15 124 CP-W

MOGIELICA 03-11-1-08-222   -a   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  3,56 124 CP-W

MOGIELICA 03-11-1-08-228   -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,00 124 CP-W

MOGIELICA 03-11-1-08-230   -b   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  0,50 124 CP-W

MOGIELICA 03-11-1-08-232   -d   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  0,57 124 CP-W

MOGIELICA 03-11-1-08-232   -f   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  0,35 124 CP-W

MOGIELICA 03-11-1-08-237   -b   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  1,98 124 CP-W

CW MOGIELICA 03-11-1-08-218   -a   -00 CW>30D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  0,40 120 CW-W

H-POZ

MOGIELICA 03-11-1-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  30,00 403 GODZ MH8

MOGIELICA 03-11-1-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  250,00 396 GODZ RH8

MOGIELICA 03-11-1-08-212   -c   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P  41,00 157 PORZ-STOS

MOGIELICA 03-11-1-08-222   -b   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P  7,00 157 PORZ-STOS

MOGIELICA 03-11-1-08-225   -a   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P  27,00 157 PORZ-STOS

MOGIELICA 03-11-1-08-236   -a   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P  142,00 157 PORZ-STOS

MOGIELICA 03-11-1-08-239   -c   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 4 M3P  23,00 157 PORZ-STOS

MOGIELICA 03-11-1-08-242   -d   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 4 M3P  85,00 157 PORZ-STOS

OCHRL

O-POZ
MOGIELICA 03-11-1-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 403 GODZ MH8

MOGIELICA 03-11-1-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  100,00 396 GODZ RH8

O-SMIECI
MOGIELICA 03-11-1-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 403 GODZ MH8

MOGIELICA 03-11-1-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  100,00 396 GODZ RH8

O-ZGRYZC

MOGIELICA 03-11-1-08-216   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,10 125 ZAB-REPEL

MOGIELICA 03-11-1-08-216   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,10 125 ZAB-REPEL

MOGIELICA 03-11-1-08-227   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,10 125 ZAB-REPEL

MOGIELICA 03-11-1-08-227   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,50 125 ZAB-REPEL

MOGIELICA 03-11-1-08-230   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,10 125 ZAB-REPEL

MOGIELICA 03-11-1-08-230   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,50 125 ZAB-REPEL

MOGIELICA 03-11-1-08-234   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,10 125 ZAB-REPEL

MOGIELICA 03-11-1-08-234   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,00 125 ZAB-REPEL

OCHRP

P-INNE MOGIELICA 03-11-1-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  60,00 396 GODZ RH8

P-PATRP MOGIELICA 03-11-1-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 396 GODZ RH8

OCHRPR

OP-BUDKIN MOGIELICA 03-11-1-08-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop ----- SZT  20,00 163 ZAW-BUD

OP-BUDKIS MOGIELICA 03-11-1-08-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  20,00 165 CZYSZ-BUD

POZ

IVD

MOGIELICA 03-11-1-08-212   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  701,00   2 CWD-D

MOGIELICA 03-11-1-08-212   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  701,00   2 CWD-D

MOGIELICA 03-11-1-08-236   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 581,00   2 CWD-D

MOGIELICA 03-11-1-08-236   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 581,00   2 CWD-D

MOGIELICA 03-11-1-08-239   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  285,00   2 CWD-D

MOGIELICA 03-11-1-08-239   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  285,00   2 CWD-D

MOGIELICA 03-11-1-08-242   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  981,00   2 CWD-D

MOGIELICA 03-11-1-08-242   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  981,00   2 CWD-D

POZ-P

MOGIELICA 03-11-1-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 403 GODZ MH8

MOGIELICA 03-11-1-08-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  70,00 397 GODZ PILA

MOGIELICA 03-11-1-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  150,00 396 GODZ RH8

PR
MOGIELICA 03-11-1-08-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  60,00   2 CWD-D

MOGIELICA 03-11-1-08-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  60,00   2 CWD-D

PTP
MOGIELICA 03-11-1-08-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  81,00   2 CWD-D

MOGIELICA 03-11-1-08-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  81,00   2 CWD-D

PTW
MOGIELICA 03-11-1-08-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  29,00   2 CWD-D

MOGIELICA 03-11-1-08-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  29,00   2 CWD-D

TPP

MOGIELICA 03-11-1-08-222   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  97,00   2 CWD-D

MOGIELICA 03-11-1-08-222   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  97,00   2 CWD-D

MOGIELICA 03-11-1-08-225   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  335,00   2 CWD-D
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MOGIELICA 03-11-1-08-225   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  335,00   2 CWD-D

MOGIELICA 03-11-1-08-240   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  750,00   2 CWD-D

MOGIELICA 03-11-1-08-240   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  750,00   2 CWD-D

TWP

MOGIELICA 03-11-1-08-218   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  355,00   2 CWD-D

MOGIELICA 03-11-1-08-218   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  355,00   2 CWD-D

MOGIELICA 03-11-1-08-219   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  222,00   2 CWD-D

MOGIELICA 03-11-1-08-219   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  222,00   2 CWD-D

MOGIELICA 03-11-1-08-228   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  84,00   2 CWD-D

MOGIELICA 03-11-1-08-228   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  84,00   2 CWD-D

MOGIELICA 03-11-1-08-230   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  203,00   2 CWD-D

MOGIELICA 03-11-1-08-230   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  203,00   2 CWD-D

MOGIELICA 03-11-1-08-230   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  43,00   2 CWD-D

MOGIELICA 03-11-1-08-230   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  43,00   2 CWD-D

ZS

MOGIELICA 03-11-1-08-      -    - GODZ KOPH Prace wyk. koparką lub in. spr ----- H  7,00 462 GODZ KOPH

MOGIELICA 03-11-1-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 403 GODZ MH8

MOGIELICA 03-11-1-08-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  3,00 397 GODZ PILA

MOGIELICA 03-11-1-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  26,00 396 GODZ RH8

MOGIELICA 03-11-1-08-      -    - REM SZLZR Napr. szlaku operacyjnego góry ----- M  385,00   7 REM SZLZR

MOGIELICA 03-11-1-08-      -    - WYKSZ>18% Wykon. szl.opera.war.gór.>18% ----- M  54,00   6.01 WYKSZ>18%

MOGIELICA 03-11-1-08-      -    - WYK SZLG Wyk. szlaku oper. war. górskie ----- M  216,00   6 WYK SZLG

UBOCP
CHOINKIL

MOGIELICA 03-11-1-08-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 404 GODZ MH23

MOGIELICA 03-11-1-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  15,00 396 GODZ RH8

MOGIELICA 03-11-1-08-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  15,00 398 GODZ RU8

UTRZ

UT-DROGIL

MOGIELICA 03-11-1-08-      -    - GODZ KOPH Prace wyk. koparką lub in. spr ----- H  100,00 462 GODZ KOPH

MOGIELICA 03-11-1-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  100,00 403 GODZ MH8

MOGIELICA 03-11-1-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  350,00 396 GODZ RH8

UT-MEL-UE MOGIELICA 03-11-1-08-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  100,00 398 GODZ RU8

UT-TURYST MOGIELICA 03-11-1-08-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  200,00 400 GODZ RH23
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