
Planowany rozmiar prac

Załącznik nr 2.1 do SWZ 

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

1   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 362,00

Pozostałe cięcia rębne

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

2   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 3 490,00

Trzebieże późne i cięcia sanitarno – selekcyjne

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

3   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 1 496,00

Trzebieże wczesne i czyszczenia późne z pozyskaniem masy, cięcia przygodne w trzebieżach wczesnych

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

4   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 168,00

Cięcia przygodne i pozostałe

Pakiet: 4
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Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

5   6 WYK SZLG Wykonanie szlaku operacyjnego w warunkach górskich M 100,00

6   6.01 WYKSZ>18% Wykonanie szlaku operacyjnego w warunkach górskich o nachyleniu podłużnym
przekraczającym 18% M 50,00

7   7 REM SZLZR Naprawa szlaku operacyjnego w warunkach górskich M 150,00

8 120 CW-W Czyszczenia wczesne HA 5,95

9 124 CP-W Czyszczenia późne HA 19,17

10 125 ZAB-REPEL Zabezpieczenie upraw przed zwierzyną przy użyciu repelentów HA 5,75

11 157 PORZ-STOS Wynoszenie i układanie pozostałości w stosy niewymiarowe M3P 272,50

12 163 ZAW-BUD Wywieszanie nowych budek lęgowych i schronów dla nietoperzy SZT 50,00

13 165 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek lęgowych i schronów dla nietoperzy SZT 100,00

14 396 GODZ RH8 Prace wykonywane ręcznie H 942,00

15 397 GODZ PILA Prace wykonywane ręcznie z użyciem pilarki H 12,00

16 398 GODZ RU8 Prace godzinowe ręczne z urządzeniem H 200,00

17 400 GODZ RH23 Prace godzinowe wykonane ręcznie H 180,00

18 403 GODZ MH8 Prace wykonywane innym sprzętem mechaniczny H 241,00

19 404 GODZ MH23 Prace wykonywane innym sprzętem mechaniczny H 30,00

20 462 GODZ KOPH Prace wykonywane koparką lub innym sprzętem specjalistycznym H 86,00
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