
Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 7Pakiet: 7

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość Nr poz.

OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

HOD

CP

LUBOGOSZCZ 03-11-1-07-306   -d   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 2 HA  0,60 124 CP-W

LUBOGOSZCZ 03-11-1-07-313   -c   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 1 HA  5,13 124 CP-W

LUBOGOSZCZ 03-11-1-07-315   -d   -00 CP>50D>41 CP-nach >40%, II Gr.gat,51-75% 1 HA  4,00 124 CP-W

LUBOGOSZCZ 03-11-1-07-317   -d   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  0,40 124 CP-W

CW
LUBOGOSZCZ 03-11-1-07-313   -c   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,47 120 CW-W

LUBOGOSZCZ 03-11-1-07-317   -d   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,26 120 CW-W

H-POZ

LUBOGOSZCZ 03-11-1-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 403 GODZ MH8

LUBOGOSZCZ 03-11-1-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 396 GODZ RH8

LUBOGOSZCZ 03-11-1-07-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  30,00 398 GODZ RU8

LUBOGOSZCZ 03-11-1-07-304   -h   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P  15,00 157 PORZ-STOS

LUBOGOSZCZ 03-11-1-07-307   -a   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P  17,00 157 PORZ-STOS

LUBOGOSZCZ 03-11-1-07-309   -a   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 4 M3P  90,00 157 PORZ-STOS

LUBOGOSZCZ 03-11-1-07-315   -f   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P  37,00 157 PORZ-STOS

OCHRL

O-POZ

LUBOGOSZCZ 03-11-1-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 403 GODZ MH8

LUBOGOSZCZ 03-11-1-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 396 GODZ RH8

LUBOGOSZCZ 03-11-1-07-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  40,00 398 GODZ RU8

O-SMIECI
LUBOGOSZCZ 03-11-1-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 403 GODZ MH8

LUBOGOSZCZ 03-11-1-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  100,00 396 GODZ RH8

O-ZGRYZC

LUBOGOSZCZ 03-11-1-07-297   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,10 125 ZAB-REPEL

LUBOGOSZCZ 03-11-1-07-297   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,40 125 ZAB-REPEL

LUBOGOSZCZ 03-11-1-07-317   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,10 125 ZAB-REPEL

LUBOGOSZCZ 03-11-1-07-317   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 5 HA  0,20 125 ZAB-REPEL

OCHRP

P-INNE LUBOGOSZCZ 03-11-1-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  80,00 396 GODZ RH8

P-PATRP LUBOGOSZCZ 03-11-1-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 396 GODZ RH8

OCHRPR

OP-BUDKIN LUBOGOSZCZ 03-11-1-07-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop ----- SZT  10,00 163 ZAW-BUD

OP-BUDKIS LUBOGOSZCZ 03-11-1-07-      -    - NAPR-BUD naprawa budek lęgowych i sch.n ----- SZT  30,00 164 NAPR-BUD

POZ

IVD
LUBOGOSZCZ 03-11-1-07-309   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 128,00   2 CWD-D

LUBOGOSZCZ 03-11-1-07-309   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 128,00   2 CWD-D

POZ-P

LUBOGOSZCZ 03-11-1-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  15,00 403 GODZ MH8

LUBOGOSZCZ 03-11-1-07-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  20,00 397 GODZ PILA

LUBOGOSZCZ 03-11-1-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  50,00 396 GODZ RH8

PR
LUBOGOSZCZ 03-11-1-07-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  258,00   2 CWD-D

LUBOGOSZCZ 03-11-1-07-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  258,00   2 CWD-D

TPN

LUBOGOSZCZ 03-11-1-07-295   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  475,00   2 CWD-D

LUBOGOSZCZ 03-11-1-07-295   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  475,00   2 CWD-D

LUBOGOSZCZ 03-11-1-07-297   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  257,00   2 CWD-D

LUBOGOSZCZ 03-11-1-07-297   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  257,00   2 CWD-D

TPP

LUBOGOSZCZ 03-11-1-07-304   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  61,00   2 CWD-D

LUBOGOSZCZ 03-11-1-07-304   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  61,00   2 CWD-D

LUBOGOSZCZ 03-11-1-07-304   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  190,00   2 CWD-D

LUBOGOSZCZ 03-11-1-07-304   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  190,00   2 CWD-D

LUBOGOSZCZ 03-11-1-07-307   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  215,00   2 CWD-D

LUBOGOSZCZ 03-11-1-07-307   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  215,00   2 CWD-D

LUBOGOSZCZ 03-11-1-07-310   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  515,00   2 CWD-D

LUBOGOSZCZ 03-11-1-07-310   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  515,00   2 CWD-D

LUBOGOSZCZ 03-11-1-07-311   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  145,00   2 CWD-D

LUBOGOSZCZ 03-11-1-07-311   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  145,00   2 CWD-D

LUBOGOSZCZ 03-11-1-07-311   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  245,00   2 CWD-D

LUBOGOSZCZ 03-11-1-07-311   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  245,00   2 CWD-D

LUBOGOSZCZ 03-11-1-07-315   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  465,00   2 CWD-D

LUBOGOSZCZ 03-11-1-07-315   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  465,00   2 CWD-D

LUBOGOSZCZ 03-11-1-07-318   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  385,00   2 CWD-D

LUBOGOSZCZ 03-11-1-07-318   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  385,00   2 CWD-D

1/5



Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 7

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość Nr poz.

OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

POZ

TPP
LUBOGOSZCZ 03-11-1-07-320   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  205,00   2 CWD-D

LUBOGOSZCZ 03-11-1-07-320   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  205,00   2 CWD-D

TWP

LUBOGOSZCZ 03-11-1-07-297   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  45,00   2 CWD-D

LUBOGOSZCZ 03-11-1-07-297   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  45,00   2 CWD-D

LUBOGOSZCZ 03-11-1-07-299   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  310,00   2 CWD-D

LUBOGOSZCZ 03-11-1-07-299   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  310,00   2 CWD-D

ZS

LUBOGOSZCZ 03-11-1-07-      -    - GODZ KOPH Prace wyk. koparką lub in. spr ----- H  3,00 462 GODZ KOPH

LUBOGOSZCZ 03-11-1-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 403 GODZ MH8

LUBOGOSZCZ 03-11-1-07-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  1,00 397 GODZ PILA

LUBOGOSZCZ 03-11-1-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  12,00 396 GODZ RH8

LUBOGOSZCZ 03-11-1-07-      -    - REM SZLZR Napr. szlaku operacyjnego góry ----- M  182,00   7 REM SZLZR

LUBOGOSZCZ 03-11-1-07-      -    - WYKSZ>18% Wykon. szl.opera.war.gór.>18% ----- M  25,00   6.01 WYKSZ>18%

LUBOGOSZCZ 03-11-1-07-      -    - WYK SZLG Wyk. szlaku oper. war. górskie ----- M  102,00   6 WYK SZLG

UBOCP
CHOINKIL

LUBOGOSZCZ 03-11-1-07-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 404 GODZ MH23

LUBOGOSZCZ 03-11-1-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  13,00 396 GODZ RH8

LUBOGOSZCZ 03-11-1-07-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  13,00 398 GODZ RU8

UTRZ

UT-DROGIL

LUBOGOSZCZ 03-11-1-07-      -    - GODZ KOPH Prace wyk. koparką lub in. spr ----- H  50,00 462 GODZ KOPH

LUBOGOSZCZ 03-11-1-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  100,00 403 GODZ MH8

LUBOGOSZCZ 03-11-1-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  50,00 396 GODZ RH8

UT-MEL-UE LUBOGOSZCZ 03-11-1-07-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  100,00 398 GODZ RU8

UT-MIEEDU
LUBOGOSZCZ 03-11-1-07-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  50,00 404 GODZ MH23

LUBOGOSZCZ 03-11-1-07-      -    - GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  40,00 398.01 GODZ RU23

UT-TURYST
LUBOGOSZCZ 03-11-1-07-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  60,00 400 GODZ RH23

LUBOGOSZCZ 03-11-1-07-      -    - GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  32,00 398.01 GODZ RU23
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