
Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 5Pakiet: 5

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość Nr poz.

OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

HOD

CP

OSTRA 03-11-1-05-108   -a   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 1 HA  5,85 124 CP-W

OSTRA 03-11-1-05-117   -f   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 1 HA  5,77 124 CP-W

OSTRA 03-11-1-05-119   -a   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 1 HA  1,89 124 CP-W

OSTRA 03-11-1-05-121   -d   -00 CP>50D>41 CP-nach >40%, II Gr.gat,51-75% 2 HA  2,78 124 CP-W

OSTRA 03-11-1-05-124   -c   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 1 HA  0,56 124 CP-W

OSTRA 03-11-1-05-93    -f   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 1 HA  2,20 124 CP-W

OSTRA 03-11-1-05-96    -a   -00 CP>50D>41 CP-nach >40%, II Gr.gat,51-75% 1 HA  5,54 124 CP-W

H-POZ

OSTRA 03-11-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  100,00 396 GODZ RH8

OSTRA 03-11-1-05-100   -k   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P  7,00 157 PORZ-STOS

OSTRA 03-11-1-05-116   -b   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P  30,00 157 PORZ-STOS

OSTRA 03-11-1-05-117   -a   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P  32,00 157 PORZ-STOS

OSTRA 03-11-1-05-118   -a   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P  56,00 157 PORZ-STOS

OSTRA 03-11-1-05-122   -a   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 4 M3P  57,00 157 PORZ-STOS

OSTRA 03-11-1-05-99    -a   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 4 M3P  17,00 157 PORZ-STOS

OCHRL

O-POZ OSTRA 03-11-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  100,00 396 GODZ RH8

O-SMIECI
OSTRA 03-11-1-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 403 GODZ MH8

OSTRA 03-11-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  100,00 396 GODZ RH8

O-ZGRYZC
OSTRA 03-11-1-05-118   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,10 125 ZAB-REPEL

OSTRA 03-11-1-05-118   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,00 125 ZAB-REPEL

OCHRP

P-INNE OSTRA 03-11-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  60,00 396 GODZ RH8

P-PATRP OSTRA 03-11-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 396 GODZ RH8

POZ

IVD

OSTRA 03-11-1-05-100   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  85,00   2 CWD-D

OSTRA 03-11-1-05-100   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  85,00   2 CWD-D

OSTRA 03-11-1-05-122   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  706,00   2 CWD-D

OSTRA 03-11-1-05-122   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  706,00   2 CWD-D

OSTRA 03-11-1-05-99    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  215,00   2 CWD-D

OSTRA 03-11-1-05-99    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  215,00   2 CWD-D

POZ-P

OSTRA 03-11-1-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 403 GODZ MH8

OSTRA 03-11-1-05-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  20,00 397 GODZ PILA

OSTRA 03-11-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  200,00 396 GODZ RH8

PR
OSTRA 03-11-1-05-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  80,00   2 CWD-D

OSTRA 03-11-1-05-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  80,00   2 CWD-D

PTP
OSTRA 03-11-1-05-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  310,00   2 CWD-D

OSTRA 03-11-1-05-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  310,00   2 CWD-D

TPN
OSTRA 03-11-1-05-100   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  395,00   2 CWD-D

OSTRA 03-11-1-05-100   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  395,00   2 CWD-D

TPP

OSTRA 03-11-1-05-100   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  663,00   2 CWD-D

OSTRA 03-11-1-05-100   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  663,00   2 CWD-D

OSTRA 03-11-1-05-116   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  377,00   2 CWD-D

OSTRA 03-11-1-05-116   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  377,00   2 CWD-D

OSTRA 03-11-1-05-117   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  899,00   2 CWD-D

OSTRA 03-11-1-05-117   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  899,00   2 CWD-D

OSTRA 03-11-1-05-118   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 354,00   2 CWD-D

OSTRA 03-11-1-05-118   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 354,00   2 CWD-D

OSTRA 03-11-1-05-120   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  662,00   2 CWD-D

OSTRA 03-11-1-05-120   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  662,00   2 CWD-D

TWP

OSTRA 03-11-1-05-121   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  188,00   2 CWD-D

OSTRA 03-11-1-05-121   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  188,00   2 CWD-D

OSTRA 03-11-1-05-123   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  93,00   2 CWD-D

OSTRA 03-11-1-05-123   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  93,00   2 CWD-D

OSTRA 03-11-1-05-124   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  75,00   2 CWD-D

OSTRA 03-11-1-05-124   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  75,00   2 CWD-D

ZS OSTRA 03-11-1-05-      -    - GODZ KOPH Prace wyk. koparką lub in. spr ----- H  3,00 462 GODZ KOPH
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OSTRA 03-11-1-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 403 GODZ MH8

OSTRA 03-11-1-05-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  2,00 397 GODZ PILA

OSTRA 03-11-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 396 GODZ RH8

OSTRA 03-11-1-05-      -    - REM SZLZR Napr. szlaku operacyjnego góry ----- M  153,00   7 REM SZLZR

OSTRA 03-11-1-05-      -    - WYKSZ>18% Wykon. szl.opera.war.gór.>18% ----- M  21,00   6.01 WYKSZ>18%

OSTRA 03-11-1-05-      -    - WYK SZLG Wyk. szlaku oper. war. górskie ----- M  85,00   6 WYK SZLG

UTRZ

UT-CZYEDU OSTRA 03-11-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  250,00 396 GODZ RH8

UT-DROGIL

OSTRA 03-11-1-05-      -    - GODZ KOPH Prace wyk. koparką lub in. spr ----- H  100,00 462 GODZ KOPH

OSTRA 03-11-1-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  50,00 403 GODZ MH8

OSTRA 03-11-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  400,00 396 GODZ RH8

UT-MEL-UE
OSTRA 03-11-1-05-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  100,00 400 GODZ RH23

OSTRA 03-11-1-05-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  150,00 398 GODZ RU8

UT-MIEEDU OSTRA 03-11-1-05-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  250,00 400 GODZ RH23

UT-PARK OSTRA 03-11-1-05-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  100,00 400 GODZ RH23

UT-TURYST OSTRA 03-11-1-05-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  100,00 400 GODZ RH23
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