
Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 6Pakiet: 6

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość Nr poz.

OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

HOD

CP

GORC 03-11-1-06-265   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,60 124 CP-W

GORC 03-11-1-06-267   -d   -00 CP>05D>41 CP-nach >40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,00 124 CP-W

GORC 03-11-1-06-269   -f   -00 CP>05D>41 CP-nach >40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,10 124 CP-W

GORC 03-11-1-06-277   -i   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  0,39 124 CP-W

GORC 03-11-1-06-279   -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,35 124 CP-W

GORC 03-11-1-06-279   -f   -00 CP>05D>41 CP-nach >40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,60 124 CP-W

GORC 03-11-1-06-282   -h   -00 CP>05D>41 CP-nach >40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,83 124 CP-W

GORC 03-11-1-06-283   -d   -99 CP>05D>41 CP-nach >40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,50 124 CP-W

GORC 03-11-1-06-284   -c   -00 CP>30D>41 CP-nach >40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  5,27 124 CP-W

GORC 03-11-1-06-288   -a   -00 CP>05D>41 CP-nach >40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  5,00 124 CP-W

GORC 03-11-1-06-289   -g   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  8,31 124 CP-W

CW
GORC 03-11-1-06-281   -d   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,25 120 CW-W

GORC 03-11-1-06-333   -b   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,90 120 CW-W

H-POZ

GORC 03-11-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  150,00 396 GODZ RH8

GORC 03-11-1-06-245   -a   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 4 M3P  121,00 157 PORZ-STOS

GORC 03-11-1-06-246   -j   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P  60,00 157 PORZ-STOS

GORC 03-11-1-06-267   -f   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 4 M3P  10,00 157 PORZ-STOS

GORC 03-11-1-06-280   -a   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P  53,00 157 PORZ-STOS

GORC 03-11-1-06-280   -b   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 4 M3P  20,00 157 PORZ-STOS

GORC 03-11-1-06-282   -b   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 4 M3P  12,00 157 PORZ-STOS

GORC 03-11-1-06-282   -d   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 4 M3P  9,00 157 PORZ-STOS

GORC 03-11-1-06-282   -h   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 4 M3P  14,00 157 PORZ-STOS

GORC 03-11-1-06-284   -a   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 4 M3P  27,00 157 PORZ-STOS

GORC 03-11-1-06-284   -d   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 4 M3P  18,00 157 PORZ-STOS

GORC 03-11-1-06-285   -a   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 4 M3P  26,00 157 PORZ-STOS

OCHRL

O-POZ GORC 03-11-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  100,00 396 GODZ RH8

O-SMIECI
GORC 03-11-1-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 403 GODZ MH8

GORC 03-11-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  100,00 396 GODZ RH8

O-ZGRYZC
GORC 03-11-1-06-333   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,10 125 ZAB-REPEL

GORC 03-11-1-06-333   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,25 125 ZAB-REPEL

OCHRP

P-BAZA GORC 03-11-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 396 GODZ RH8

P-INNE GORC 03-11-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  60,00 396 GODZ RH8

P-PATRP GORC 03-11-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 396 GODZ RH8

OCHRPR

OP-BUDKIN GORC 03-11-1-06-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop ----- SZT  20,00 163 ZAW-BUD

OP-BUDKIS GORC 03-11-1-06-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  30,00 165 CZYSZ-BUD

POZ

IVD

GORC 03-11-1-06-282   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  170,00   2 CWD-D

GORC 03-11-1-06-282   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  170,00   2 CWD-D

GORC 03-11-1-06-284   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  337,00   2 CWD-D

GORC 03-11-1-06-284   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  337,00   2 CWD-D

GORC 03-11-1-06-284   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  225,00   2 CWD-D

GORC 03-11-1-06-284   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  225,00   2 CWD-D

IVDU

GORC 03-11-1-06-282   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  144,00   2 CWD-D

GORC 03-11-1-06-282   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  144,00   2 CWD-D

GORC 03-11-1-06-285   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  330,00   2 CWD-D

GORC 03-11-1-06-285   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  330,00   2 CWD-D

POZ-P

GORC 03-11-1-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 403 GODZ MH8

GORC 03-11-1-06-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  20,00 397 GODZ PILA

GORC 03-11-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  70,00 396 GODZ RH8

PR
GORC 03-11-1-06-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00   2 CWD-D

GORC 03-11-1-06-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00   2 CWD-D

PTP
GORC 03-11-1-06-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  502,00   2 CWD-D

GORC 03-11-1-06-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  502,00   2 CWD-D

PTW GORC 03-11-1-06-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  118,00   2 CWD-D
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PTW GORC 03-11-1-06-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  118,00   2 CWD-D

TPP

GORC 03-11-1-06-205   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  49,00   2 CWD-D

GORC 03-11-1-06-205   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  49,00   2 CWD-D

GORC 03-11-1-06-245   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 516,00   2 CWD-D

GORC 03-11-1-06-245   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 516,00   2 CWD-D

GORC 03-11-1-06-246   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  756,00   2 CWD-D

GORC 03-11-1-06-246   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  756,00   2 CWD-D

GORC 03-11-1-06-267   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  122,00   2 CWD-D

GORC 03-11-1-06-267   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  122,00   2 CWD-D

GORC 03-11-1-06-268   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  63,00   2 CWD-D

GORC 03-11-1-06-268   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  63,00   2 CWD-D

GORC 03-11-1-06-277   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  150,00   2 CWD-D

GORC 03-11-1-06-277   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  150,00   2 CWD-D

GORC 03-11-1-06-278   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  106,00   2 CWD-D

GORC 03-11-1-06-278   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  106,00   2 CWD-D

GORC 03-11-1-06-280   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  657,00   2 CWD-D

GORC 03-11-1-06-280   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  657,00   2 CWD-D

GORC 03-11-1-06-280   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  254,00   2 CWD-D

GORC 03-11-1-06-280   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  254,00   2 CWD-D

GORC 03-11-1-06-281   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  160,00   2 CWD-D

GORC 03-11-1-06-281   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  160,00   2 CWD-D

GORC 03-11-1-06-282   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  109,00   2 CWD-D

GORC 03-11-1-06-282   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  109,00   2 CWD-D

GORC 03-11-1-06-282   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  176,00   2 CWD-D

GORC 03-11-1-06-282   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  176,00   2 CWD-D

GORC 03-11-1-06-286   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  196,00   2 CWD-D

GORC 03-11-1-06-286   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  196,00   2 CWD-D

TWP

GORC 03-11-1-06-265   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  521,00   2 CWD-D

GORC 03-11-1-06-265   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  521,00   2 CWD-D

GORC 03-11-1-06-267   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  64,00   2 CWD-D

GORC 03-11-1-06-267   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  64,00   2 CWD-D

GORC 03-11-1-06-267   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

GORC 03-11-1-06-267   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

GORC 03-11-1-06-268   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  236,00   2 CWD-D

GORC 03-11-1-06-268   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  236,00   2 CWD-D

GORC 03-11-1-06-269   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  313,00   2 CWD-D

GORC 03-11-1-06-269   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  313,00   2 CWD-D

GORC 03-11-1-06-269   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  156,00   2 CWD-D

GORC 03-11-1-06-269   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  156,00   2 CWD-D

GORC 03-11-1-06-277   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  63,00   2 CWD-D

GORC 03-11-1-06-277   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  63,00   2 CWD-D

GORC 03-11-1-06-278   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  82,00   2 CWD-D

GORC 03-11-1-06-278   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  82,00   2 CWD-D

ZS

GORC 03-11-1-06-      -    - GODZ KOPH Prace wyk. koparką lub in. spr ----- H  11,00 462 GODZ KOPH

GORC 03-11-1-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 403 GODZ MH8

GORC 03-11-1-06-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  4,00 397 GODZ PILA

GORC 03-11-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  41,00 396 GODZ RH8

GORC 03-11-1-06-      -    - REM SZLZR Napr. szlaku operacyjnego góry ----- M  300,00   7 REM SZLZR

GORC 03-11-1-06-      -    - WYKSZ>18% Wykon. szl.opera.war.gór.>18% ----- M  84,00   6.01 WYKSZ>18%

GORC 03-11-1-06-      -    - WYK SZLG Wyk. szlaku oper. war. górskie ----- M  150,00   6 WYK SZLG

UBOCP
CHOINKIL

GORC 03-11-1-06-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  25,00 404 GODZ MH23

GORC 03-11-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 396 GODZ RH8

UTRZ UT-DROGIL

GORC 03-11-1-06-      -    - GODZ KOPH Prace wyk. koparką lub in. spr ----- H  100,00 462 GODZ KOPH

GORC 03-11-1-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  100,00 403 GODZ MH8

GORC 03-11-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  200,00 396 GODZ RH8
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UTRZ

UT-PARK GORC 03-11-1-06-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  150,00 400 GODZ RH23

UT-TURYST GORC 03-11-1-06-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  100,00 400 GODZ RH23
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