
Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 3Pakiet: 3

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość Nr poz.

OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

HOD

CP

ŁOPIEŃ 03-11-1-03-145   -a   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 2 HA  2,17 124 CP-W

ŁOPIEŃ 03-11-1-03-146   -a   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 2 HA  18,88 124 CP-W

ŁOPIEŃ 03-11-1-03-148   -c   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 2 HA  1,40 124 CP-W

ŁOPIEŃ 03-11-1-03-148   -d   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 2 HA  0,70 124 CP-W

ŁOPIEŃ 03-11-1-03-56    -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  1,00 124 CP-W

ŁOPIEŃ 03-11-1-03-63    -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  6,00 124 CP-W

ŁOPIEŃ 03-11-1-03-67    -b   -00 CP>50D>41 CP-nach >40%, II Gr.gat,51-75% 2 HA  2,12 124 CP-W

ŁOPIEŃ 03-11-1-03-67    -c   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 2 HA  2,00 124 CP-W

CW
ŁOPIEŃ 03-11-1-03-145   -a   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,60 120 CW-W

ŁOPIEŃ 03-11-1-03-56    -a   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  1,50 120 CW-W

H-POZ

ŁOPIEŃ 03-11-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 396 GODZ RH8

ŁOPIEŃ 03-11-1-03-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  30,00 398 GODZ RU8

ŁOPIEŃ 03-11-1-03-52    -h   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 4 M3P  20,00 157 PORZ-STOS

ŁOPIEŃ 03-11-1-03-53    -a   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P  75,00 157 PORZ-STOS

ŁOPIEŃ 03-11-1-03-58    -c   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 4 M3P  19,00 157 PORZ-STOS

ŁOPIEŃ 03-11-1-03-59    -a   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 4 M3P  36,00 157 PORZ-STOS

OCHRL

O-POZ

ŁOPIEŃ 03-11-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 403 GODZ MH8

ŁOPIEŃ 03-11-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 396 GODZ RH8

ŁOPIEŃ 03-11-1-03-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  10,00 398 GODZ RU8

O-PROGNF
ŁOPIEŃ 03-11-1-03-      -    - WYW PF wywiesz. pułapek feromonowych ----- SZT  2,00 138 PUŁF

ŁOPIEŃ 03-11-1-03-      -    - ZDJ PF Zdemontowanie pułapek feromon ----- SZT  2,00 138 PUŁF

O-SMIECI
ŁOPIEŃ 03-11-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 403 GODZ MH8

ŁOPIEŃ 03-11-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  50,00 396 GODZ RH8

O-ZGRYZC

ŁOPIEŃ 03-11-1-03-52    -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,10 125 ZAB-REPEL

ŁOPIEŃ 03-11-1-03-52    -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  3,00 125 ZAB-REPEL

ŁOPIEŃ 03-11-1-03-52    -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,10 125 ZAB-REPEL

ŁOPIEŃ 03-11-1-03-52    -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,70 125 ZAB-REPEL

ŁOPIEŃ 03-11-1-03-53    -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,10 125 ZAB-REPEL

ŁOPIEŃ 03-11-1-03-53    -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,50 125 ZAB-REPEL

ŁOPIEŃ 03-11-1-03-53    -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,10 125 ZAB-REPEL

ŁOPIEŃ 03-11-1-03-53    -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,00 125 ZAB-REPEL

ŁOPIEŃ 03-11-1-03-54    -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,10 125 ZAB-REPEL

ŁOPIEŃ 03-11-1-03-54    -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,50 125 ZAB-REPEL

ŁOPIEŃ 03-11-1-03-55    -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,10 125 ZAB-REPEL

ŁOPIEŃ 03-11-1-03-55    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  2,00 125 ZAB-REPEL

ŁOPIEŃ 03-11-1-03-59    -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,10 125 ZAB-REPEL

ŁOPIEŃ 03-11-1-03-59    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,50 125 ZAB-REPEL

ŁOPIEŃ 03-11-1-03-59    -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,10 125 ZAB-REPEL

ŁOPIEŃ 03-11-1-03-59    -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,50 125 ZAB-REPEL

ŁOPIEŃ 03-11-1-03-62    -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,10 125 ZAB-REPEL

ŁOPIEŃ 03-11-1-03-62    -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,50 125 ZAB-REPEL

ŁOPIEŃ 03-11-1-03-62    -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,10 125 ZAB-REPEL

ŁOPIEŃ 03-11-1-03-62    -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,50 125 ZAB-REPEL

ŁOPIEŃ 03-11-1-03-62    -k   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,10 125 ZAB-REPEL

ŁOPIEŃ 03-11-1-03-62    -k   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 5 HA  0,50 125 ZAB-REPEL

ŁOPIEŃ 03-11-1-03-64    -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,10 125 ZAB-REPEL

ŁOPIEŃ 03-11-1-03-64    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,50 125 ZAB-REPEL

ŁOPIEŃ 03-11-1-03-64    -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,10 125 ZAB-REPEL

ŁOPIEŃ 03-11-1-03-64    -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,00 125 ZAB-REPEL

ŁOPIEŃ 03-11-1-03-65    -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,10 125 ZAB-REPEL

ŁOPIEŃ 03-11-1-03-65    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  3,00 125 ZAB-REPEL

ŁOPIEŃ 03-11-1-03-71    -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,10 125 ZAB-REPEL

ŁOPIEŃ 03-11-1-03-71    -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,50 125 ZAB-REPEL

ŁOPIEŃ 03-11-1-03-73    -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,10 125 ZAB-REPEL

ŁOPIEŃ 03-11-1-03-73    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,50 125 ZAB-REPEL
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ŁOPIEŃ 03-11-1-03-74    -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,10 125 ZAB-REPEL

ŁOPIEŃ 03-11-1-03-74    -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,00 125 ZAB-REPEL

ŁOPIEŃ 03-11-1-03-76    -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,10 125 ZAB-REPEL

ŁOPIEŃ 03-11-1-03-76    -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  2,00 125 ZAB-REPEL

ŁOPIEŃ 03-11-1-03-83    -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,10 125 ZAB-REPEL

ŁOPIEŃ 03-11-1-03-83    -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,70 125 ZAB-REPEL

ŁOPIEŃ 03-11-1-03-84    -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,10 125 ZAB-REPEL

ŁOPIEŃ 03-11-1-03-84    -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,20 125 ZAB-REPEL

OCHRP

P-INNE
ŁOPIEŃ 03-11-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 396 GODZ RH8

ŁOPIEŃ 03-11-1-03-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  10,00 398 GODZ RU8

P-PATRP ŁOPIEŃ 03-11-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 396 GODZ RH8

OCHRPR

OP-BUDKIN ŁOPIEŃ 03-11-1-03-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop ----- SZT  20,00 163 ZAW-BUD

OP-BUDKIS
ŁOPIEŃ 03-11-1-03-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  50,00 165 CZYSZ-BUD

ŁOPIEŃ 03-11-1-03-      -    - NAPR-BUD naprawa budek lęgowych i sch.n ----- SZT  10,00 164 NAPR-BUD

POZ

PM ŁOPIEŃ 03-11-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  90,00 403 GODZ MH8

POZ-P
ŁOPIEŃ 03-11-1-03-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  40,00 397 GODZ PILA

ŁOPIEŃ 03-11-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  100,00 396 GODZ RH8

PR
ŁOPIEŃ 03-11-1-03-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  105,00   2 CWD-D

ŁOPIEŃ 03-11-1-03-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  105,00   2 CWD-D

PTP
ŁOPIEŃ 03-11-1-03-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  92,00   2 CWD-D

ŁOPIEŃ 03-11-1-03-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  92,00   2 CWD-D

PTW
ŁOPIEŃ 03-11-1-03-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00   2 CWD-D

ŁOPIEŃ 03-11-1-03-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00   2 CWD-D

TPP

ŁOPIEŃ 03-11-1-03-52    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  206,00   2 CWD-D

ŁOPIEŃ 03-11-1-03-52    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  206,00   2 CWD-D

ŁOPIEŃ 03-11-1-03-53    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  750,00   1 CWD-P

ŁOPIEŃ 03-11-1-03-53    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  750,00   1 CWD-P

ŁOPIEŃ 03-11-1-03-53    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  750,00   2 CWD-D

ŁOPIEŃ 03-11-1-03-53    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  750,00   2 CWD-D

ŁOPIEŃ 03-11-1-03-58    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  125,00   2 CWD-D

ŁOPIEŃ 03-11-1-03-58    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  125,00   2 CWD-D

ŁOPIEŃ 03-11-1-03-59    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  360,00   2 CWD-D

ŁOPIEŃ 03-11-1-03-59    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  360,00   2 CWD-D

ŁOPIEŃ 03-11-1-03-59    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  280,00   2 CWD-D

ŁOPIEŃ 03-11-1-03-59    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  280,00   2 CWD-D

ŁOPIEŃ 03-11-1-03-60    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  460,00   2 CWD-D

ŁOPIEŃ 03-11-1-03-60    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  460,00   2 CWD-D

ŁOPIEŃ 03-11-1-03-62    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  930,00   2 CWD-D

ŁOPIEŃ 03-11-1-03-62    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  930,00   2 CWD-D

ŁOPIEŃ 03-11-1-03-78    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  450,00   2 CWD-D

ŁOPIEŃ 03-11-1-03-78    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  450,00   2 CWD-D

ŁOPIEŃ 03-11-1-03-81    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  320,00   2 CWD-D

ŁOPIEŃ 03-11-1-03-81    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  320,00   2 CWD-D

ŁOPIEŃ 03-11-1-03-83    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  225,00   2 CWD-D

ŁOPIEŃ 03-11-1-03-83    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  225,00   2 CWD-D

TWN
ŁOPIEŃ 03-11-1-03-78    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  160,00   2 CWD-D

ŁOPIEŃ 03-11-1-03-78    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  160,00   2 CWD-D

TWP

ŁOPIEŃ 03-11-1-03-51    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  507,00   2 CWD-D

ŁOPIEŃ 03-11-1-03-51    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  507,00   2 CWD-D

ŁOPIEŃ 03-11-1-03-65    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  120,00   2 CWD-D

ŁOPIEŃ 03-11-1-03-65    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  120,00   2 CWD-D

ŁOPIEŃ 03-11-1-03-81    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  240,00   2 CWD-D

ŁOPIEŃ 03-11-1-03-81    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  240,00   2 CWD-D

ŁOPIEŃ 03-11-1-03-84    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  435,00   2 CWD-D
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POZ

TWP ŁOPIEŃ 03-11-1-03-84    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  435,00   2 CWD-D

ZS

ŁOPIEŃ 03-11-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 403 GODZ MH8

ŁOPIEŃ 03-11-1-03-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  1,00 397 GODZ PILA

ŁOPIEŃ 03-11-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 396 GODZ RH8

ŁOPIEŃ 03-11-1-03-      -    - REM SZLZR Napr. szlaku operacyjnego góry ----- M  153,00   7 REM SZLZR

ŁOPIEŃ 03-11-1-03-      -    - WYKSZ>18% Wykon. szl.opera.war.gór.>18% ----- M  21,00   6.01 WYKSZ>18%

ŁOPIEŃ 03-11-1-03-      -    - WYK SZLG Wyk. szlaku oper. war. górskie ----- M  85,00   6 WYK SZLG

UBOCP
CHOINKIL

ŁOPIEŃ 03-11-1-03-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  30,00 404 GODZ MH23

ŁOPIEŃ 03-11-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 396 GODZ RH8

ŁOPIEŃ 03-11-1-03-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  10,00 398 GODZ RU8

UTRZ

UT-DROGIL

ŁOPIEŃ 03-11-1-03-      -    - GODZ KOPH Prace wyk. koparką lub in. spr ----- H  100,00 462 GODZ KOPH

ŁOPIEŃ 03-11-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  50,00 403 GODZ MH8

ŁOPIEŃ 03-11-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  150,00 396 GODZ RH8

ŁOPIEŃ 03-11-1-03-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  20,00 398 GODZ RU8

UT-MEL-UE ŁOPIEŃ 03-11-1-03-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  100,00 398 GODZ RU8

UT-TURYST
ŁOPIEŃ 03-11-1-03-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 400 GODZ RH23

ŁOPIEŃ 03-11-1-03-      -    - GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  40,00 398.01 GODZ RU23
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