
Planowany rozmiar prac

Załącznik nr 2.1 do SWZ 

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

1   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 1 708,00

Pozostałe cięcia rębne

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

2   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 2 283,00

Trzebieże późne i cięcia sanitarno – selekcyjne

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

3   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 534,00

Trzebieże wczesne i czyszczenia późne z pozyskaniem masy, cięcia przygodne w trzebieżach wczesnych

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

4   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 265,00

Cięcia przygodne i pozostałe

Pakiet: 2
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Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

5   6 WYK SZLG Wykonanie szlaku operacyjnego w warunkach górskich M 90,00

6   6.01 WYKSZ>18% Wykonanie szlaku operacyjnego w warunkach górskich o nachyleniu podłużnym
przekraczającym 18% M 22,00

7   7 REM SZLZR Naprawa szlaku operacyjnego w warunkach górskich M 160,00

8 115 KOSZ UA Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - stopień
trudności I i II HA 0,10

9 117 KOSZ UC Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - stopień
trudności V i VI HA 0,30

10 124 CP-W Czyszczenia późne HA 17,37

11 125 ZAB-REPEL Zabezpieczenie upraw przed zwierzyną przy użyciu repelentów HA 0,30

12 138 PUŁF Wykładanie lub zdejmowanie pułapek feromonowych na szkodniki wtórne SZT 6,00

13 157 PORZ-STOS Wynoszenie i układanie pozostałości w stosy niewymiarowe M3P 136,64

14 163 ZAW-BUD Wywieszanie nowych budek lęgowych i schronów dla nietoperzy SZT 20,00

15 165 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek lęgowych i schronów dla nietoperzy SZT 50,00

16 396 GODZ RH8 Prace wykonywane ręcznie H 789,00

17 397 GODZ PILA Prace wykonywane ręcznie z użyciem pilarki H 11,00

18 398 GODZ RU8 Prace godzinowe ręczne z urządzeniem H 120,00

19 398.01 GODZ RU23 Prace godzinowe ręczne z urządzeniem VAT 23% H 20,00

20 400 GODZ RH23 Prace godzinowe wykonane ręcznie H 165,00

21 403 GODZ MH8 Prace wykonywane innym sprzętem mechaniczny H 156,00

22 462 GODZ KOPH Prace wykonywane koparką lub innym sprzętem specjalistycznym H 53,00

Strona 2 z 2


	Załącznik 2.1.
	2. Pozostałe cięcia rębne
	3. Trzebieże późne i cięcia sanitarno – selekcyjne
	4. Trzebieże wczesne i czyszczenia późne z pozyskaniem masy, cięcia przygodne w trzebieżach wczesnych 

	5. Cięcia przygodne i pozostałe
	6


